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PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE =~ MANTENIMENT
DE VORERES DEL CARRER DUERO ENTRE EL N° 181 EL
CARRER PETRARCA

MEMORIA

1. ANTECEDENTS

La Direccié de Serveis de Llicencies i Espai Public (Departament d’Obres i Manteniment) del
Districte de Nou Barris amb la finalitat de procedir a la millora de lestat del paviment del carrer
Duero entre el n° 18 i el carrer Petrarca del barri de Vilapicina i la Torre Llobeta, procedeix a
encarregar a ICISA la redacci6 del projecte executiu.

Aquest projecte ha estat redactat tenint en compte que les actuals voreres perimetrals al jardi
presentes desperfectes o incidéncies que repercuteixen en la seguretat dels vianants.

Aquest tram de carrer no esta previst reurbanitzar ni en el present Pla d’Actuacido Municipal ni
es troba en els llistats de carrers per actuar en propers mandats.

A la vorera del carrer Duero adjacent al jardi, existeixen diferents patologies en el paviment
comunicades pels ciutadans via IRIS i detectades en inspeccio dels técnics municipals. El
material actual de pedra natural tipus “caramiel”, presenten desperfectes de tipus superficial que
provoquen desnivells i peces trencades que poden representar un risc per al pas de vianants.
S’han efectuat actuacions puntuals de reparacié per part de la brigada de manteniment de via
publica durant ’any 2025, pero ’estat generalitzat de les incidéncies recomanen una actuacid
de manteniment integral d’aquest tram de vorera.

Aquests condicionants originen que des de la Direccid de Serveis de Llicéncies 1 Espai Public
(Departament d’Obres i Manteniment) es decideix realitzar una intervencid puntual de millora
localitzada de manteniment de voreres per millorar les condicions d’accessibilitat i seguretat
dels vianants.

2. OBJECTE DEL PROJECTE EXECUTIU

L’objecte d’aquest projecte executiu és la justificacio de despesa per realitzar els treballs de
manteniment de voreres del carrer duero entre el n° 18 i el carrer Petrarcai. Aquesta zona es
troba al barri de Vilapicina i la Torre Llobeta del districte de Nou Barris.

Es descriuen els treballs i es fixen les condicions técniques que regiran per tal d’assegurar
I’execucid de les operacions relacionades en el Plec de Condicions Técniques, aixi com de les
corresponents unitats complementaries relacionades en les millors condicions possibles de
qualitat i de servei a 1’usuari.

El projecte executiu consta dels segilients documents:
- Document n° 1: Memoria i annex. Memoria descriptiva, que estableix les condicions

més generals dels treballs a realitzar. S’inclou un annex amb Estudi Basic de Seguretat i
Salut i un annex de reportatge fotografic d’estat actual.
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- Document n° 2 Planols

- Document n° 3 Plecs de Condicions que defineix, descriu i prescriu condicions
d’execuci6 de les diferents operacions.

- Document n° 4 Pressupost, que estableix el pressupost del contracte.

En cas d’existir alguna discordanga o contradiccid en el contingut d’ aquests documents, sera
d’aplicacio preferent la part general continguda a la Memoria.

3. DADES GENERALS.

3.1. PROMOTOR

Districte de Nou Barris

Direcci6 de serveis de llicencies i Espai Public
Departament d’Obres i Manteniment

PI. Major de Nou Barris, 1

08042 Barcelona

Tel. 932916850

www.bcn.cat/noubarris

3.2.AUTOR DE PROJECTE

ICISA Inspeccion y Control de Instalaciones
¢/ Llull 95-97, planta baixa

Barcelona

Tel.: 93 269 78 18

Fax: 93 269 78 20

CIF. A-82019258

3.3. AMBIT D’APLICACIO DEL PROJECTE

L’ambit d’aplicacio és la vorera lateral del jardi existent a la confluéncia del carrer Duero i
Petrarca, ubicat al barri de Vilapicina i de la Torre Llobeta del Districte de Nou Barris.
Concretament s’actua des del n® 18 fins al carrer Petarca.
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4. JUSTIFICACIO DEL PROJECTE

La intervencio projectada vol solucionar la problematica d’accessibilitat existent degut a 1’estat
del paviment en el tram del carrer Duero amb molts trams amb deficiéncies de tipus
superficials , el que provoquen desnivells , en molts casos superiors al 2 c¢cm, que poden
representar un risc per al pas de vianants.

i v,

Estat paviment carrer Duero amb pérdua de textura generalitzada

Degut a I’estacionament de motocicletes a sobre de la vorera i pel tipus de material de pedra
natural tipus caramiel amb el que esta executada, el paviment s’ha anat deteriorant de manera
generalitzada provocant una peérdua de la textura amb forats i desnivells que representen un risc
per als vianants. Es decideix efectuar una renovacio integral del paviment, substituint-lo per
panot de 4 pastilles, mantenint els encintats actuals que delimiten el paviment tant per la banda
de la calgada com del jardi . Tanmateix caldra actuar i renovar el mobiliari d’aquest tram (ajustar
pilones a normativa i reposar les que falten)

Amb aquestes actuacions projectades es millora I’accessibilitat i la seguretat dels vianants, en
un a punt en el que degut a la preséncia d’un supermercat (Mercadona) el transit de vianants
incloent persones d’edat avancada, és elevada.
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5. DISPOSICIONS GENERALS
5.1. LA DIRECCIO DELS TREBALLS

La direcci6 i control dels treballs estaran a carrec del Departament d’Obres i Manteniment del
Districte de Nou Barris ja sigui directament, mitjancant terceres persones o entitats facultades a
tal efecte per ella. En el compliment de la seva missi6 rebran totes elles en conjunt la
denominaci6é genérica de Direccié d’Obra. Per a poder complir amb la maxima efectivitat la
missié que li ha estat encomanada, la Direccié d’Obra gaudira de les més amplies facultats dins
del marc del Contracte aprovat.

5.2. EL CONTRACTISTA

L’adjudicatari del contracte, el qual haura de complir les condicions especificades en el
Contracte, rebra la denominacié de Contractista.

5.3. RELACIONS DEL CONTRACTISTA AMB LA DIRECCIO DELS
TREBALLS

El representant del Contractista rebra la denominacié de Cap dels treballs i disposara de la
titulaci6 i experiéncia adequades.

El Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Nou Barris podra requerir al
Contractista per a que nomeni un nou Cap dels treballs i, si s’escau, qualsevol facultatiu que
d’ell depengui, quan es justifiqui per causa del desenvolupament dels treballs. Aquest
nomenament haura de comptar amb 1’ acceptacio per part del Districte.

En el suposit que el Contractista volgués canviar al Cap dels treballs, aquest hauria de ser
préviament acceptat pel Departament d’Obres i Manteniment del Districte.

6. DESCRIPCIO DELS TREBALLS
Els treballs que es preveuen realitzar son els segiients:

- Demolici6 de paviment de lloses de pedra natural col-locats sobre base de formig6, de
fins a 20 cm de gruix, inclos la demolicié de la base amb compressor i carrega sobre
cami6 o contenidor amb mitjans manuals.

- Subministrament i col-locacié6 manual de morter de anivellacié (fins a 4 cm) per a
regularitzacio de la base de vorera

- Transport de runa dins d’obra amb dumper.

- Transport de runa a abocador amb contenidor de 6 m3

- Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col-locat
a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland,

- Subministrament i col-locacié de pilones model Barcelona (5 unitats)

- Disposicid controlada en diposit autoritzat inclds el canon sobre la deposicio controlada
dels residus de la construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigo inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccid o demolicid, amb codi 17 01 01
segons la Llista Europea de Residus.
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Es preveu la utilitzacid de totes les especialitats necessaries per a la realitzacio de qualsevol
actuacio6 en la via publica. En aquest sentit, sense ser limitatiu, s’entendran incloses les obres

seguents:

1. treballs de ram de paleta

2. treballs varis d’urbanitzacio

3. senyalitzaci6 de vies menors

4. transports i trasllats especifics

5. actuacions menors i/o puntuals de:

5.1.  enderroc, perforacions o desconstruccid

Les especificacions relatives a la definicid, execucio, amidament i abonament de les diferents
operacions i activitats es detallen en el document “Plec de Condicions Técniques” del projecte.

Aixi mateix, sera obligaci6 del Contractista atendre a la dotacidé i funcionament dels serveis
auxiliars que siguin necessaris per al normal funcionament de 1’organitzacié i per a recolzar la
resta d’activitats que té encomanades. Sense que la relacio sigui limitadora, s’assenyalen com a
serveis auxiliars la disponibilitat i el consum d’energia i aigua; la guarda i neteja dels locals i
magatzems; la cura, el manteniment i la reparacié del parc de maquinaria i de les eines; la
construccid i manteniment dels locals necessaris per al normal desenvolupament del contracte; i,
en general, tots aquells altres serveis que es considerin necessaris per a la correcta execucio dels
treballs 1 serveis encomanats.

L’abonament de tots els costos derivats d’aquests serveis auxiliars esta inclos en els preus de la
resta d” operacions a efectuar per part del Contractista.

7. NORMATIVA VIGENT APLICABLE

S’adjunta relacid de normativa i prescripcions aplicables que intervenen en la redaccio del
projecte, no tenit caracter limitatiu:

General
e LLEI2/2002 D’URBANISME (DOGC NUM. 3600 DE 21/03/2002)

e DECRET 287/2003 REGLAMENT PARCIAL DE LA LLEI 2/2002, DE 14 DE MARC,
D’URBANISME. (DOGC 02/12/2003)
Vialitat

e ORDRE FOM/3460/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA
NORMA 6.1-IC “SECCIONES DE FIRME”, DE LA INSTRUCCION DE CARRETERAS.
(BOE NUM. 297 DE 12/12/2003)

e ORDRE FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA
NORMA 6.3-IC: “REHABILITACION DE FIRMES”, DE LA INSTRUCCION DE
CARRETERAS. (BOE NUM. 297 DE 12/12/2003)

e ORDRE 27/12/1999, NORMA 3.1-IC. "TRAZADO, DE LA INSTRUCCION DE
CARRETERAS” (BOE NUM. 28 DE 2/02/2000)

e ORDEN DE 14/05/1990 POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCION DE
CARRETERAS 5.2-1C “DRENAJE SUPERFICIAL” (BOE 17/09/1990)
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UNE-EN-124 1995. DISPOSITIVOS DE CUBRIMIENTO Y DE CIERRE PARA ZONAS
DE CIRCULACION UTILIZADAS POR PEATONES Y VEHICULOS. PRINCIPIOS DE
CONSTRUCCION, ENSAYOS DE TIPO, MARCADO, CONTROL DE CALIDAD.

ORDRE  2/07/1976, “PG-3/88, PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS” (BOE NUM. 162 I 175 DE 2/07/1976
17/07/1976 RESPECTIVAMENT).

POSTERIORS MODIFICACIONS:

ORDRE CIRCULAR 292/86 T, DE MAIG DE 1986
ORDRE MINISTERIAL 31/07/86 (BOE 5/09/86)
ORDRE CIRCULAR 293/86 T.

ORDRE CIRCULAR 294/87 T., DE 23/12/87.
ORDRE CIRCULAR 295/87 T

ORDRE MINISTERIAL DE 21/01/88 (BOE 3/02/88) SOBRE MODIFICACIO DE
DETERMINATS ARTICLES DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
GENERALS PER A OBRES DE CARRETERES I PONTS. (MODIFICACIO PASA A
DENOMINAR-SE PG-4)

ORDRE CIRCULAR 297/88 T., DE 29/03/88.
ORDRE CIRCULAR 299/89.

ORDRE MINISTERIAL DE 8/05/89 (BOE 18/05/89), MODIFICACIO DE
DETERMINATS ARTICLES DEL PG.

ORDRE MINISTERIAL DE 18/09/89 (BOE 910/89)
ORDRE CIRCULAR 311/90, DE 20 DE MARC.
ORDRE CIRCULAR 322/97, DE 24 DE FEBRER.
ORDRE CIRCULAR 325/97, DE 30/12/97.

ORDRE MINISTERIAL DE 27/10/99 PEL QUE S’ACTUALITZEN DETERMINATS
ARTICLES DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS PER A
OBRES DE CARRETERES I PONTS

ORDRE MINISTERIAL DE 28/10/1999 PEL QUE S’ ACTUALITZEN
DETERMINATS ARTICLES DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
GENERALS PER A OBRES DE CARRETERES I PONTS EN EL RELATIU A
SENYALITZACIO, BALISSAMENT I SISTEMES DE CONTENCIO DE VEHICLES
(BOE 28/01/2000).

ORDRE CIRCULAR 326/2000, DE 17 DE FEBRER.
ORDRE CIRCULAR 5/2001, DE 24 DE MAIG.
ORDRE CIRCULAR 8/01.

ORDRE FOM/891/2004, DE L’1 DE MARC, PER LA QUE S’ACTUALITZEN
DETERMINATS ARTICLES DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
GENERALS PER A OBRES DE CARRETERES I PONTS, RELATIUS A FERMS I
PAVIMENTS.
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e ORDENANCA D’OBRES | D'INSTAL-LACIONS DE SERVEIS EN EL DOMINI
PUBLIC MUNICIPAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA. (BOP NUM. 122 DE
22/05/1991

Seguretat i higiene en el treball

e NORMAS PARA ILUMINACION DE CENTROS DE TRABAJO O. 26/8/40 (BOE:
29/8/40)

e ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO O. 9/3/71
(BOE: 161 17/3/71) Correcci6 d'errors (BOE: 6/4/71)

e REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION O. 20/5/52 (BOE: 14 i 15/6/52) Modificacié (BOE: 21/12/53)
Complement (BOE: 1/10/66)

e OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSION DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO EN LOS PROYECTOS DE EDIFICACION Y OBRAS
PUBLICAS R.D. 555/86 (BOE: 21/3/86) Modificacié R.D. 84/90 (BOE: 25/1/91) Model de
Llibre d'incidéncies (BOE: 13/10/86) Correccio d'errors (BOE: 31/10/86)

e ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION,
VIDRIO Y CERAMICA (Capitol XVI) O. 28/8/70 (BOE: 5,7,8 i 9/9/70) Correccid d'errors
(BOE: 17/10/70) Interpretaci6 d'articles (BOE: 28/11/70 i 5/12/70)

e PREVENCIO DE RISCOS LABORALS Llei 30/95 del 20 de novembre
e REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION R.D. 39/1997 (BOE 27/1/97)

e DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION Y SALUD EN EL
TRABAJO R.D. 485/1997 del 14 de abril
Normativa de ’Ajuntament de Barcelona

e PLEC DE PRESCRIPCIONS PER OBRES DE CLAVEGUERAM (CLABSA)

e PLEC DE PRESCRIPCIONS PER OBRES D’ENLLUMENAT DE L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA

e PLEC DE PRESCRIPCIONS PER OBRES DE JARDINERIA (ESPAIS VERDS,
ECOLOGIA URBANA)

e PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER AL DISSENY, L’EXECUCIO 1 LA
RECEPCIO DE LES AREES DE JOC INFANTIL (ESPAIS VERDS, ECOLOGIA
URBANA)

e “Manual de Qualitat de les Obres: Implantaci6 i Incidéncia en 1’ambit de domini public”
que va ser aprovat pel Decret d’Alcaldia el 17 de maig de 1.999.

8. SEGURETAT I SALUT EN ELS TREBALLS

D’acord amb allo que prescriu en el RD 1627/1997 pel que s’estableixen disposicions minimes
de seguretat i salut a les obres de construccid, a I’annex corresponent del present projecte
s’inclou el corresponent estudi basic de seguretat.

Aixi mateix, en aplicacié d’aquest estudi basic, el contractista elaborara el pla de seguretat i
salut aplicable als treballs objecte d’aquest projecte.
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El promotor nomenara la figura d’un Coordinador de Seguretat i Salut laboral..

El cost de la seguretat i salut és un 2% del PEM de les partides contemplades al pressupost.
(PEM de 458,09 €)

Caldra demanar a ACEFAT els serveis afectats.

9. CONTROL DE QUALITAT
Els procediments de control es divideixen principalment en les segiients categories:

« Control de materials.
 Control d'execucio.

El cost per control de qualitat és un 1% del PEM de les partides contemplades al pressupost.
Abans de comengar les tasques, es realitzara una revisid6 documental exhaustiva, amb el
contractista encarregat de subministrar a la direccio tots els certificats relacionats amb materials,

personal, etc., segons el criteri de la Direcci6 d'Obra.

Caldra elaborar un pla de control de qualitat de les principals partides (formig6 , panot,...). Hi ha
destinada una partida al projecte per 1’abonament del pla de control de qualitat.

10. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

D’acord amb I’article 77 de la Llei de Contractes del Sector Public (Llei 9/2017, de 8 de
novembre de 2017) no és exigible la classificacid del contractista per part de les administracions
per a l'execucid de contractes d'obres el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 euros.

11. VALORACIO DELS TREBALLS
PRESUPOST

El pressupost IVA inclos ascendeix a la quantitat de 34.464,22 euros. (TRENTA-QUATRE
MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

Degut a que el termini d’execucioé de 1’obra és inferior a un any, no és procedent la revisio de
preus.

TERMINI D'EXECUCIO

El termini d’execucid d’aquest treball s’estima en 3 setmanes.
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TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia que s’estableix és dun any, a partir del moment de la recepcid
provisional de I’obra.

12. CONCLUSIO

Amb tot allo exposat a la present memoria i la resta de documents que constitueixen el present
projecte, el considerem suficientment justificat, aixi com també suficientment definides les
obres per a qué es pugui procedir a la seva execucio.

Barcelona, juliol de 2026

L’autor del projecte
Digitally signed
36980451Q 1y 36980451Q
CARLOS DE CARLOS DE
LAORDEN
LAORDEN ' c.128345577)
(C:A283455 Date:
77) 2026.07.24
14:58:30 +02'00'

ICISA, Inspeccion y Control de Instalaciones S.A.
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ANNEX N° 1 ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT
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1.- DADES GENERALS

1.1.- PROMOTOR

Districte de Nou Barris

Direcci6 de serveis de llicencies i Espai Public
Departament d’Obres i Manteniment

PI1. Major de Nou Barris, 1

08042 Barcelona

Tel. 932916850

www.bcn.cat/noubarris

1.2.- AUTOR DE PROJECTE

ICISA Inspeccion y Control de Instalaciones
¢/ Llull 95-97, planta baixa

Barcelona

Tel.: 93 269 78 18

Fax: 93 269 78 20

CIF. A-82019258

1.3.- OBJECTE

El present document té a nivell general com a objectiu donar les pautes per dur a terme les obres
de PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE MANTENIMENT DE VORERES
DEL CARRER DUERO ENTRE EL N° 18 I EL CARRER PETRARCA des del punt de vista

de la seguretat i salut.
1.4.- DESCRIPCIO DE LES OBRES PREVISTES A REALITZAR
Els treballs que es preveuen realitzar consisteixen en:

- Demolicio de paviment de lloses de pedra natural col-locats sobre base de formig6, de
fins a 20 cm de gruix, inclos la demolicié de la base amb compressor i carrega sobre
cami6 o contenidor amb mitjans manuals.

- Subministrament i col-locacié6 manual de morter de anivellacié (fins a 4 cm) per a
regularitzacio de la base de vorera

- Transport de runa dins d’obra amb dumper.

- Transport de runa a abocador amb contenidor de 6 m3

- Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col-locat
a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland,

- Subministrament i col-locacio de pilones model Barcelona (5 unitats)

- Disposicid controlada en diposit autoritzat inclds el canon sobre la deposicio controlada
dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigo inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccid o demolicid, amb codi 17 01 01
segons la Llista Europea de Residus.
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Es preveu la utilitzacid de totes les especialitats necessaries per a la realitzacio de qualsevol
actuacio6 en la via publica. En aquest sentit, sense ser limitatiu, s’entendran incloses les obres

seguents:

1. treballs de ram de paleta

2. treballs varis d’urbanitzacid

3. senyalitzacio de vies menors

4. transports i trasllats especifics

5. actuacions menors i/o puntuals de:

5.1.  enderroc, perforacions o desconstruccio

El termini d’execuci6 material previst de les obres esta estimat en 3 setmanes des de la data
d’adjudicacié

L’estimacio de la ma d'obra en punta d'execucio €s de 5 operaris.
1.5.- PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

El pressupost de la partida de Seguretat i Salut representa un PEM d’un 2 % sobre
pressupost PEM dels treballs (PEM de 458,09 € ) i es troba desglosada al pressupost com a
partida alcada d’abonament integre. Inclou entre d’altres tota la senyalitzaci6 provisional,
desviaments de vianants i tancament d’obres necessari per al dessenvolupament de les obres

Barcelona, juliol de 2026
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B. - PLEC DE CONDICIONS
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INDEX PLEC DE CONDICIONS ESTUDI DE SEGURETAT I
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1.- NORMATIVA LEGAL D'APLICACIO

Les obres objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, estan regulades al llarg de la seva
execucid pels textos que a continuacié es citen, sense ser limitatius, essent d'obligat
compliment per a les parts implicades.

Disposicions basiques
- Constitucion Espafiola de 27 de diciembre de 1978 (BOE 29-12-1978).
- Ley 14/1986 General de Sanidad, de 25 de abril (BOE 29-4-1986).

- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social (BOE 29-6-1994). [VIGENTS ELS ARTICLES 1151 116]

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores ( BOE 29-3-1995). [MODIFICAT ENTRE ALTRES PEL
REIAL DECRET-LEY 5/2001 DE 2 MARZO. CAPITULO 1 Y DISPOSICIONES DEROGATORIA Y
FINALES, DE MEDIDAS URGENTES DE REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO PARA EL
INCREMENTO DEL EMPLEO Y LA MEJORA DE SU CALIDAD]

- Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba la Ley de Procedimiento
Laboral (BOE 11 y 26-5-1995). MODIFICAT PER LLEI 1/2000 DE 7 DE GENER, DE
ENJUICIAMIENTO CIVIL.

- Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre (BOE n° 269,
10-11-1995); modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.

- Ley Orgénica 10/1995 del Codigo Penal, de 23 de noviembre (BOE 24-11-95); rect. 2-3-96
Articulos 316, 317 y 318. MODIFICADA (QUE NO DEROGADA) PER LA LLEI ORGANICA
3/2002

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion (BOE n° 27, 31-1-97); modificado por el Real Decreto 780/1998, de 30 de
abril.

Disposicions relatives a la Construccié

- Orden de 31 de enero de 1940 que aprueba el Reglamento General de Seguridad ¢ Higiene en
el Trabajo, Unicamente estd en vigor el Capitulo VII referente a  Andamios
(BOE 3-2-40; rect. 28-2-40).

- Orden 28 de agosto de 1970 que aprueba la Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la
Construccion, Vidrio y Ceramica. Arts 165 a 176 Disposiciones generales; arts. 183 a 291
Construccion en general; arts. 334 a 341 Higiene en el Trabajo. DEROGATS ELS TiTOLS I 1111
PER LLEI 31/1995

- Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (BOE 16 y 17-3-71; rect. 6-4-71). Titulo II: "Condiciones generales de
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los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de proteccion". DEROGATS ALGUNS
CAPITOLS PER LA LLEI 31/1995, 1 ELS RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997,
RD 773/1997,RD 614/2001 1RD 1215/1997.

Orden de 1 de marzo de 1976, que aprueba la Norma Tecnologica de Edificacion sobre
desmonte y vaciado de zanjas de mas de 2 metros (BOE 6 y 13-3-76).

Orden de 29 de diciembre de 1976, que aprueba la Norma Tecnoldgica de Edificacion sobre
desmonte y vaciado de zanjas de hasta 2 metros (BOE 8 y 15-1-77).

Convenio Colectivo General de la Construccion.

Convenio Colectivo del Grupo de Construccion y Obras Publicas de Barcelona. Capitulo IV

Seguridad e Higiene en el trabajo.

Ordenanzas Metropolitanas en la Construccion: Pliego de Condiciones Técnicas de la
Direccion General de Arquitectura.

Orden de 20 de septiembre de 1986 que establece el modelo oficial de Libro de Incidencias
(BOE 13-10-86).

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
Seguridad y de Salud en las Obras de Construccion (BOE n°® 256, 25-10-97).

Organitzacid de la prevencié

Real Decreto 577/1982, de 17 de marzo, que regula la estructura y competencias del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo -INSHT- (BOE 22-3-82).

Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen los nuevos modelos para
notificacion de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentaciéon y
tramitacion (BOE 29-12-87; rect. 7-3-88). COMPLEMENTAT PER ORDRE TAS/2926/2002, DE 19
DE NOVEMBRE DE 2002, PER LA QUE S’ESTABLEIXEN NOUS MODELS PER A LA NOTIFICACIO
DELS ACCIDENTS DE TREBALL

Orden de 6 de mayo de 1988 (modifica Orden 6-10-86) sobre requisitos y datos que deben
reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacioén de actividades en los Centros de
trabajo, dictada en desarrollo del R.D.Ley 1/1986. MODIFICAT L’ANNEX II PER: ORDRE DE 29
DE ABRIL DE 1999 PEL QUE ES MODIFICA L’ORDRE DE 6 DE MAIG DE 1988 DE REQUISITS I
DADES DE LES COMUNICACIONS D’OBERTURA PREVIA O REANUDACIO D’ ACTIVITATS.

Orden de 22 de abril de 1997 por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas
de AT y EP en el desarrollo de actividades de prevencion de riesgos laborales.

Orden de 27 de junio de 1997 que desarrolla el R.D. 39/1997 en relacion con las condiciones
de acreditacion de las entidades especializadas como servicios de prevencion ajenos a las
empresas, de autorizacion de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar
la actividad de auditoria del sistema de prevencion de las empresas y de autorizacion de las
entidades publicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de
prevencion de riesgos laborales.
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- Real Decreto 949/1997, de 5 de septiembre, por el que se establece el certificado de
profesionalidad de la ocupacién de prevencionista de riesgos laborales.

- Ley42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social
(BOE n° 274, 15-11-97).

- Resolucién de 18 de febrero de 1998 sobre el Libro de Visitas de la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social (BOE n° 51, 28-2-98).

Menors. Treballs prohibits

- Ordre de 26 de juliol de 1957 que estableix la Relaciéo de Treballs prohibits a menors
(BOE 26-8-57; rect. 5-9-57).

Empreses de Treball Temporal

- Llei 14/1994, de 1 de juny, que regula les empreses de Treball Temporal —art. 8.b-
(BOE 2-6-94).

- Reial Decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre Disposicions minimes de seguretat i salut
en els Llocs de treball (BOE 23-4-97).

Senyalitzacio de seguretat

- Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre Disposicions minimes en matéria de
Senyalitzacio de seguretat i salut en el treball (BOE 23-4-97).

- Norma de carreteres 8.3.1.C Senyalitzacio d’Obres. Normes per a la Senyalitzacio,
Balisament, Defensa, Neteja i Acabament d’Obres (OM 31-08-87)

Magquines i equips de treball

- Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, que aprova el Reglament de Seguretat en les
maquines (BOE 21-7-86); modificat per el RD 8302/91 de 24 de maig (BOE 31-5-91).
Derogat per el RD 1435/92 pero es manté com a “derecho supletorio” al Capitol VII.

- Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’Industria — art. 8 a 19 Seguretat de maquines- (BOE 23-
7-92).

- Reial Decret 1435/92, de 27 de novembre, sobre Seguretat en Maquines, relativa a la
aproximacié de la legislacié dels Estats membres sobre maquines (BOE 11-12-92).

Modificat per el RD 56/1995 de 20 de gener (BOE 8-2-95).

- Reial Decret 1215/97, de 18 de juny, per el qual s’estableixen les disposicions minimes
de seguretat i salut per la utilitzaci6 per part dels treballadors dels Equips de Treball.

- Reglament d’aparells elevadors per obres, BOE 14.6.77.

Aparells elevadors
- Ordre de 30 de juny de 1966, que aprova el Reglament d’Aparells Elevadors.
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- Ordre de 23 de maig de 1977 que aprova el Reglament d’Aparells Elevadors per Obres
(BOE 14-6-77). Modificada per Ordre de 7 de marg de 1981.

- Reglament d’aparells d” elevacio i manutencié dels mateixos (RD 2291/1985 de 8.11,
BOE 11.12.85).

- Reial Decret 474/1988, de 30 de marg, per el que es dicten les disposicions d’aplicacio
de la Directiva 84/528/CEE sobre aparells elevadors i d’us mecanic.

- Ordre 28 de juny de 1988, que aprova la Instruccid6 Técnica Complementaria MIE-
AEM-2 del Reglament d” Aparells d” elevacié i manutencio referent a Grues-Torre
desmuntables per a obres, aprovada per Ordre de 28.6.88 (BOE 7.7.88) i modificat per
Ordre de 16 d” abril de 1990 (BOE 24.4.90).

- Ordre de 26 de maig de 1989, per el que s’aprova la Instruccié Teécnica Complementaria
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevacié i Manutencio, referent a Carretes
automotrius de manutencio.

- Reial Decret 1513/1991, de 19 d’octubre, per el qual s’estableixen les exigéncies sobre
els certificats i les marques de cables, cadenes i ganxos.

- Reial Decret 2370/1996, de 18 de novembre, per el que s’aprova la Instruccié Técnica
Complementaria MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’Elevaci6 i Manutencio,
referent a Grues mobils autopropulsades.

Equips de Proteccio Individual (EPI’s)

- Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, del Ministeri de Relacions amb les Cortes 1
de la Secretaria del Govern (BOE 311, 28-12-1992) es regulen les condicions per la
comercialitzacio i lliure circulacié intracomunitaria dels equips de proteccio individual.

- Ordre de 16 de maig de 1994 pel que es modifica el periode transitori establert del RD
1407/1992 (BOE 1-6-94).

- Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer de 1995, que modifica el RD 1407/1992 que
regula les condicions per la comercialitzacié i lliure circulacio intracomunitaria dels
equips de proteccio individual (BOE 8-3-95).

- Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre Disposicions minimes de seguretat i salut
relatives a la utilitzacio per els treballadors d’Equips de Proteccié Individual (BOE
12-6-1997).

Manipulacio Manual de carregues

- Reial Decret 48771997, de 14 d’abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 97,
23-4-97), disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la manipulacié manual de
carregues que comporten riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors.
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Electricitat

Decreto 2413/73, de 20 de septiembre, por el que se aprucba ¢l Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension (BOE 9-10-73).

Orden de 31 de octubre de 1973, por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas
Complementarias del R.E.B.T, con especial atencién a la Instruccion 028 sobre Instalaciones

temporales de obra.

Real decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantias de
Seguridad en centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion.

Resolucion de 30 de abril de 1984, sobre verificacion de las Instalaciones eléctricas antes de
su puesta en servicio.

Real decreto 7/1988, de 8 de enero, sobre exigencias de seguridad del material eléctrico
destinado a ser utilizado en determinados limites de tension.

Orden de 6 de junio de 1989 por la que se complementa y desarrolla el R.D. 7/1988.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tension

Incendis

Orden de 31 de mayo de 1982, por la que se aprueba la Instruccion Técnica Complementaria
MIE-AP-5 sobre extintores de incendios. MODIFICADA (QUE NO DEROGADA) PER LES ORDRES
DE 26 DE OCTUBRE DE 1983, DE 25 DE MAIG DE 1983, DE 31 DE MAIG DE 1985, DE 15 DE
NOVEMBRE DE 1989 1 DE 10 DE MARC DE 1998.

Orden de 29 de noviembre de 1984 por el que se establece el Manual de proteccion para el

desarrollo del Plan de emergencia contra incendios y de evacuacion en locales y edificios (BOE 14-
6-85).

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de proteccion contra incendios (BOE 14-12-93; rect. 7-5-94).

Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Basica de la
Edificacion. NBE-CPI/96: Condiciones de proteccion contra incendios en los edificios”.

Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del R.D.
1942/1993, se revisa el Anexo I y los apéndices del mismo.

Malalties Professionals

Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, que aprueba el Cuadro de Enfermedades
Profesionales (BOE 25-8-78); modificado por R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre.
MODIFICAT PER EL REIAL DECRET 2821/1981
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Activitats classificades molestes, nocives, insalubres i perilloses

- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (BOE 7-12-61; rect. 30-12-61 y 7-3-62).
[DEROGAT EL SEGON PARAGRAF DE L’ARTICLE 18 I L’ANNEX 2 PEL RD 374/2001]

- Orden de 15 de marzo de 1963, por la que se aprueban las Instrucciones sobre Normas
Complementarias para la aplicacion del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas.

- Orden de 28 de diciembre de 1986, sobre Documentacion que acompaiia a la solicitud de
licencia para el ejercicio de actividades sometidas al Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y regulacion del tramite de visita de comprobacion para el
egjercicio de tales actividades.

Proteccio front a determinats agents i substancies

- Resolucién de 15 de febrero de 1977, que regula el empleo de disolventes y otros compuestos
que contengan benceno (BOE 14-6-77).

- Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero, por el que se dictan las normas de caracter general
sobre Almacenamiento de productos quimicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

- Orden de 18 de julio de 1991, por la que se modifica la Instruccion Técnica Complementaria
MIE-APQ-1 referente a Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles.

- Real Decreto 665/1997, sobre proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo, modificado por el Real Decreto
349/2003, de 21 de marzo, por el que se amplia su ambito de aplicacion a los agentes
mutagenos

- REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmosferas explosivas en el lugar de
trabajo

Clasificacio, Envasat i Etiquetat de substancies perilloses

- Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, que aprueba el Reglamento sobre Clasificacion,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 9-9-93). MODIFICADO EL ARTICULADO
Y LOS ANEXOS 1 Y IV [QUE NO DEROGADO] POR EL REAL DECRETO 1425/1998, DE 3 DE JULIO
DE 1998

- Orden 20 de febrero de 1995, que actualiza los Anexos técnicos del R.D. 1078/1993 (BOE 23-
2-95). MODIFICADO EL ARTICULADO Y LOS ANEXOS 1 Y IV [QUE NO DEROGADO] POR EL REAL
DECRETO 1425/1998, DE 3 DE JULIO DE 1998

- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento sobre Notificacion de
sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE 5-6-
95). MODIFICADO [QUE NO DEROGADO] POR EL REAL DECRETO 507/2001, DE 11 DE MAYO
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- Orden de 13 de septiembre de 1995, que modifica los Anexos técnicos del R.D. 363/1995.
[MODIFICADA POR LA ORDEN DE 21 DE FEBRERO DE 1997]

Amiant

- Ordre de 31 d’octubre de 1984 que aprova el Reglament sobre els treballs amb risc
d’amiant (BOE 7-11-84).

- Ordre 7 de gener de 1987, que estableix les Normes complementaries del Reglament
sobre treballs amb amiant.

- Ordre 22 de desembre de 1987, per la qual s’aprova el model de Llibre de Registre de
dades corresponents al Reglament sobre treballs amb risc d’amiant.

- Resolucié de 20 de febrer de 1989, que regula la remissio de fitxes de Seguiment
Ambiental i Médic pel control d’exposici6 a I’amiant.

- Ordre de 26 de juliol de 1993, per la que es modifica el Reglament sobre treballs amb
risc d’amiant i la Ordre de 7 de gener de 1987 (BOE 24-4-86).

Plom metal-lic

- Ordre de 9 d’abril de 1986, que aprova el Reglament per la prevencio i proteccio de la
salut dels treballadors per la existéncia de Plom metal-lic i els seus compostos ionics
dins de I’ambient de treball.

Soroll

- Reial Decret 1316/89, de 27 d’octubre, sobre proteccié dels treballadors davant els
riscos derivats de la exposicié al Soroll durant la feina (BOE 2-11-89).

- Reial Decret 245/1989, sobre determinacié i limitacio de potencia acustica admissible
de un determinat material i maquinaria d’obra.

- Ordre de 17 de novembre de 1989, que modifica I’Annex I del RD 245/1989, sobre
determinaci6 i limitacié de la potencia acustica admissible de un determinat material i
magquinaria d’obra.

- Ordre de 18 de juliol de 1991, que modifica I’Annex I del RD 245/1989, sobre
determinaci6 i limitacié de la potencia acustica admissible de un determinat material i
magquinaria d’obra.

Aparells a pressio

- Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a
Presion y las Instrucciones Técnicas Complementarias que la desarrollan. DESENVOLUPAT
PER LA RESOLUCIO DE 16 DE JUNY DE 1998 I MODIFICAT, QUE NO DEROGAT, PEL RD 769/1999,
DE 7 DE MAIG DE 1999
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- Real Decreto 1495/91, de 11 de noviembre, por el que se dictan Disposiciones de aplicacion
sobre recipientes a presion simples.

- Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, que modifica el R.D. 1495/1991.

Transport per carretera

- Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenaci6 dels transports per carretera.

- Reial Decret 2115/1998, de 2 d’octubre, sobre transport de mercaderies per carretera
(BOE 16 d’octubre de 1998 i correcci6 d’errades de 26 de marg de 1999).

Normes i ordenances municipals

S’aplicaran les especifiques de I’ Ajuntament de Barcelona que queden recollides al “Manual
de Qualitat de les obres: Implantacio i Incidéncia en ’ambit de domini puiblic” que va €sser
aprovat pel Decret d’Alcaldia el 17 de maig de 1999.

Les principals normes i ordenances municipals que s’han tingut en compte i/o a les quals es
fa referéncia en aquest Manual son:

e Normativa per a la senyalitzacio d’obres a la ciutat de Barcelona

e Ordenances sobre obres, instal-lacions i serveis en el domini public municipal (Consell
plenari 22/3/1991 1 28/10/1994)

e  Normes urbanistiques del Pla general Metropolita

e Ordenanca sobre I'is de les vies i espais publics de Barcelona (Consell plenari
27/11/1998)

e  Ordenanga general sobre el Medi Ambient de Barcelona (Consell plenari 26/3/1999)

e Ordenanca dels usos del paisatge urba de la ciutat de Barcelona (Consell plenari
26/3/1999)

e  Decret del Govern de la Generalitat 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels processos
d’enderroc i altres residus de la construccid

e  Decret del Govern de la Generalitat 135/1995 de 24 de marg, sobre accessibilitat de
persones amb mobilitat reduida. El titol sisé ha estat derogat pel Decret 204/1999 de 27
de juliol

e Reial Decret 13/1992 de 17 de gener, Reglament general de Circulacio

e Norma de carreteres 8.2-IC 1 8.3-IC
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2.- QUALITAT DE LES OBRES

A continuaci6 fem un estracte del “Manual de Qualitat de les Obres: Implantacio i Incidéncia
en I’ambit de domini public” que va ser aprovat pel Decret d’Alcaldia el 17 de maig de
1.999. Obviament no el transcribim tot, per una qiiestié de economia documental, pero si els
principals punts a considerar en els treballs de Manteniment objecte del present Estudi.

2.1. OBRES D’URBANITZACIO

Compren les obres de renovacio corresponents a l’execucio de la vialitat, pavimentacio,
sanejament, serveis publics d’electricitat, aigua, gas, teléfon, etc., galeries o canalitzacions
de serveis publics, enllumenat public, arbrat, jardineria, rec i hidrants, xarxa semaforica,
senyalitzacio, mobiliari urba, etc., tant de caracter superficial com en el subsol

S’hi inclouen també les obres de manteniment, rehabilitacio i reparacio de paviments,
voreres, espais urbans, estructures viaries, mobiliari urba, etc., que per les seves
caracteristiques suposin una afectacio important, fisica o temporal, dels vials.

Les especificacions d’aquest Manual son d’aplicacio a totes les obres de |’Ajuntament de
Barcelona, els seus organismes autonoms o per les empreses que d’ell depenen.

Es regula la implantacio de les obres a [’espai public i també tot allo que pugui tenir
incidencia sobre [’espai public, encara que I’obra s executi en un solar privat.

Definirem unes especificacions i normes d’actuacio per a cadascuna de les tipologies
d’obra:

o Urbanitzacio
®  Reparacions puntuals de facanes

Establirem en primer lloc, les especificacions basiques per a cadascuna de les tipologies i, a
continuacio, les variants que cal considerar en funcio d’una série de caracteristiques
propies de cada obra o de factors externs.

Aquests aspectes a considerar son els segiients:

Informacioé a ’obra

Ambit d’ocupacié de la via piiblica

Tancament de I’obra

Operacions que afecten I’ambit public

Incidencia sobre ’entorn

Circulacio de vehicles i vianants

Proteccio o trasllat d’elements emplagats a la via publica
Desperfectes ocasionats per les obres

Durada d’execucio de les obres

Totes les especificacions es complementen amb planols i esquemes de les situacions,
dispositius, elements, cartells, senyals, proteccions, tanques, etc., als quals es fa referéncia,
a fi de facilitar la seva comprensio i aplicacio.
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En el cas de rétols, senyals, elements de balisament, elements urbans, etc., per a la seva
concrecio i implantacio, caldra recorrer a la normativa especifica de que es deriven.

INFORMACIO A L’OBRA

Excepte el retols i ['etiqueta de llicencia d’obra que es regulen a la Normativa de
comunicacio per a les obres municipals, la possible col-locacio d’altres rétols o cartelleres
es regira per 1’Ordenanca dels usos del paisatge urba i haura de ser autoritzada per
[’Ajuntament.

Tipus d’obra:

a)  Obres municipals:
Reétol definit en la Normativa de Comunicacio per les obres municipals

b)  Obres publiques no municipals i privades
Les administracions i institucions publiques, juntes de compensacio, associacions de
cooperacio o altres que executin projectes d’obres o d urbanitzacio, podran col-locar
rétols amb informacio sobre [’objecte de I’obra, el calendari d’execucio, les
institucions que financin [’obra, les empreses, entitats o institucions que participen en
I’execucio i els tecnics que [’han projectat i els que la dirigeixen.

¢) Obres subjectes a llicencia municipal
Totes les obres subjectes a llicencia municipal tindran col-locada una ETIQUETA
informativa de llicencia d’obra atorgada, des de [’inici dels treballs fins a
["acabament.

AMBIT D’OCUPACIO DE LA VIA PUBLICA

S’entén per ambit d’ocupacio el realment ocupat, incloent-hi tanques, elements de proteccio,
baranes, etc.

En el Pla de Seguretat i Salut en el treball s’especificara la delimitacio de [’ambit
d’ocupacio de ’obra i es diferenciara clarament i per a cadascuna de les diferents fases
d’obra, els ambits de treball i els ambits destinats a la circulacio de vehicles i vianants o
l’accés a edificis i guals.

Igualment la situacio de casetes, contenidors i maquinaria fixa es col-locara a l'interior de
[’ambit delimitat pel tancament de [’obra i si per alguna rao no és possible la ubicacio a
Uinterior, s’indicaren en el Pla de Seguretat les arees previstes per aquest fl.

Els canvis puntuals es faran respectant els criteris generals de proteccio i dimensions
minimes de pas per a vianants i vehicles.

TANCAMENT DE L’OBRA

El tancament delimitara el perimetre de 1’ambit de ['obra i sera permanent durant tot el
termini d’execucio.

Si les circumstancies d’execucio de l’obra aixi ho exigeixen, i es preveu i justifica al Pla de
Seguretat, s’ admetra el desplagament del tancament.

En qualsevol cas, I’ambit dels treballs haura d’estar sempre tancat perimetralment.
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OPERACIONS QUE AFECTEN L’AMBIT PUBLIC

Entrades i sortides de vehicles

Les entrades i sortides de vehicles i maquinaria de l'obra estaran dirigides per personal
responsable de I’obra, i mai es podran estacionar vehicles ni maquinaria fora de |’ambit de
[’obra, excepte a la reserva de carrega i descarrega quan existeixi zona d’aparcament a la
calcada.

Si fos necessari acollir camions en espera fora de [’ambit d’obra caldra preveure i habilitar
un espai adequat a aquest fi fora de [’obra, i es reflectira aquesta situacio dins del Pla de
Seguretat.

Igualment per les operacions de carrega i descarrega quan no sigui possible fer-les dins,
s estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca, es desviaran els vianants fora de
[’ambit i s’ ampliara el perimetre tancat de I’obra i es pendran les mesures segiients:

Carrega i descarrega

- S’habilitara un pas per als vianants d’un metre i quaranta centimetres (1.40 m) sense
envair cap carril de circulacio i si no fos suficient contactar préviament amb la
Guardia Urbana.

- Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques delimitant el cami per tots dos
costats i es col-locara la senyalitzacio que correspongui.

- El coordinador de Seguretat de I’obra establira la separacio entre tanques i ['ambit
d’operacio depenent del tipus de producte a descarregar.

Amuntegament i evacuacié de terres i runa

No es poden acumular terres en ’ambit de domini puiblic, excepte si és per a un termini curt
i si s ha sol-licitat i obtingut un permis especial de I’ Ajuntament.

Si no es disposa d’aquesta autoritzacio ni d’espais adequats, les terres es carregaran
directament sobre camions per a la seva evacuacio immediata.

Tota la runa s’ha de dipositar en contenidors homologats i si no hi ha espai es col-locaran
sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per a vianants (1.40m)
d’amplada com a minim.

L’evacuacio de terres i productes de l’excavacio es fara amb camions, i es transportaran
tapats a un abocador autoritzat.

NETEJA I INCIDENCIA SOBRE L’AMBIENT

Neteja

Com a norma general els contractistes netejaran i regaran cada dia, tants cops com calgui,
lespai public afectat per [’activitat de [’obra i especialment després d’haver efectuat
operacions de carregues i descarregues o operacions productores de pols o deixalles.
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Soroll

Les obres es realitzaran entre les 8.00h i les 20.00h dels dies laborables i fora d’aquest
horari només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla d’allo que
estableixen les OGMAU.

Excepcionalment i amb [’objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions
poden produir sobre [’ambit public 1’Ajuntament podra obligar que alguns treballs
s executin en dies no laborables o en un horari especific.

Pols

Es regaran les pistes de circulacio de vehicles sempre que sigui necessari i com a minim un
cop al dia, es regaren les deixalles, runa i materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua, i les sitges de ciment estaran dotades de
filtre.

Residus

Al projecte s’avaluara el volum i les caracteristiques dels residus que s’originin i
s especificara la instal-lacio de reciclatge; es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el
promotor o el contractista, els costos que aixo comporti.

CIRCULACIO DE VEHICLES I VIANANTS

Senyalitzacio i proteccio

En el Pla de Seguretat i Salut es definiran les desviacions i passos provisionals per a
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacio, la senyalitzacio, les mesures de
proteccio, els paviments provisionals, les modificacions o nova implantacio de semafors i
l’enllumenat que comporti la implantacio de [’obra i la seva execucio.

No es podra comengar [’execucio de les obres sense haver procedit a la implantacio del
elements de senyalitzacio i proteccio que corresponguin, definits al Pla de Seguretat.

Dimensions minimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les segiients dimensions minimes:
- En cas de restriccio de la vorera, I'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un
ter¢ (1/3) de ’amplada de la vorera existent.

- L’amplada minima d’itineraris o de passos per a vianants, lliures de qualsevol
obstacle, sera d’un metre i quaranta centimetres (1.40m).

Senyals i elements de balisament

Els senyals i els elements de balisament i defensa a emprar seran:

- Els definits especificament com a senyals a la Normativa per a la informacio i
senyalitzacio d’obres a la ciutat de Barcelona

- Els de la Norma de carreteres per a vies de circulacio de velocitat maxima igual o
menor a 50km/h.

- Quan calgui prohibir [’estacionament en zones on habitualment és permes, el
col-locara el cartell de “SENYALITZACIO EXCEPCIONAL”, comunicant-ho a la
Guardia Urbana.

Segons les necessitats es col-locaren els segiients tipus de senyals:
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Senyalitzacio vertical:
- Senyals B d’indicacio de direccions
- Senyals C d’avisos d’incidencies
- Senyals D d’informacio a vianants
- Senyals E d’esquemes de desviacio
- Senyals reglamentaris
Senyalitzacio horitzontal:
- Marques viaries d’acord amb la Norma de carreteres 8.2-1C
Elements de balisament i defensa
- Elements i dispositius d’acord amb la Norma de carreteres 8.3-1C

Ambits de senyalitzacié. Trams i itineraris

Es tindran en compte tres trams de senyalitzacio, en funcio de la naturalesa i de la
importancia de [afectacio o de les restriccions de la circulacio que comporti la
implantacio de I’obra.

Tram d’aproximacio

Pot requerir:

- Presenyalitzacio, per a advertir del tall o desviament amb la suficient antelacio i per
indicar trajectes alternatius

- Senyalitzacio d’apropament, per a informar de la naturalesa de [’obra, indicant les
restriccions que siguin del cas

Tram de travessia de [’obra

Es col'locara la segiient senyalitzacio:

- Senyalitzacio de pas, vertical i horitzontal, per guiar els vehicles i els vianants per les
vies de circulacio que travessen [’obra

- Senyalitzacio de posicio, per a delimitar els obstacles i defensar els conductors i els
vianants del perill

- Senyalitzacio d’itineraris, per a conduir els vehicles i els vianants pels trajectes
alternatius establerts per a salvar [’obstacle de I’obra

Tram de sortida de [’obra

Es col-locaran els senyals de fi de les restriccions imposades per les obres.

En el Pla de Seguretat es delimitaran els itineraris i els trams de senyalitzacio i
s’indicaran, en cada cas, els senyals a col-locar i el seu emplagament

Els itineraris per a vianants seran sempre separats dels itineraris per a vehicles i estaran
protegits.

Eliminaci6 temporal de la senyalitzacio i el sistema semaforic existent

La implantacio de la senyalitzaciéo d’obra implicara [’anul-lacio temporal de tota la
senyalitzacio existent que sigui contradictoria amb I’anterior.

Quan ['obra comporti la modificacio del sistema de circulacio de vehicles i vianants, caldra
procedir a anul-lar temporalment alguns semafors, i a adequar la regulacio semaforica a la
nova situacio.

La solucio adoptada es preveura en el Pla de Seguretat.

Elements de proteccid del pas de vianants
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Tot pas de vianants, dins de la zona d’obres, es protegira per tots els costats. Els elements
que formin les tanques o baranes tindran unes separacions minimes que no permetin el pas
d’un nen.

Si els vianants han de passar per sobre de forats o rases es col-locaran xapes metal-liques
fixades, de resistencia suficient, totalment planes i sense ressalts.

Balisament i defensa dels passos per a vehicles

Els elements de balisament i defensa a emprar seran els designats com a tipus TB, TL i TD a
la Norma de carreteres 8.3-1C.

Es col-locaran elements de balisament:

En la delimitacio de la vora del carril, de vores de passos provisionals de carrils, per a
impedir la circulacio de vehicles per una part d’un carril, per tot el carril o per diversos
carrils, i en la delimitacio de vores de nous carrils per a passos provisionals o per a establir
una nova ordenacio de la circulacio.

També es col-locaran elements de defensa TD-1 quan, en vies d’alta densitat de circulacio,
en vies rapides, en corbes pronunciades, etc., la possible desviacio d’un vehicle de [’itinerari
assenyalat pugui produir accidents a vianants o treballadors.

Enllumenat i elements de balisament lluminos

Els senyals i els elements de balisament aniran degudament il-luminats, encara que hi hagi
enllumenat public.

S’utilitzara pintura i material reflectant, tant per a la senyalitzacio vertical i horitzontal,
com per als elements de balisament.

Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces.
Si és de terra, tindra una compactacio del 90% PM.

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la cal¢ada, es col-locara un entarimat
sobre la part ocupada de cal¢ada formant un pla coplanari amb la vorera i una barana fixa
de proteccio.

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

La via o les vies de l’entorn de ’obra han d’estar adaptades d’acord amb el que disposa el
Decret 135/1995 de 24 de marg i si no es aixi s adaptaren.

Si hi ha alternatiu, s’indicara, en els punts de desviacio cap a l’itinerari alternatiu,
col-locant un senyal tipus D amb el simbol internacional d’accessibilitat i una fletxa de
senyalitzacio.

Accessibilitat a edificis i guals afectats per les obres

Al Pla de Seguretat caldra preveure les mesures pertinents per a garantir [’accessibilitat
permanent als edificis i guals existents que es vegin afectats per I’ambit d’actuacio de les
obres.

Manteniment

La senyalitzacio i els elements de balisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplagament i dificulti la seva sostraccio.

La senyalitzacio, el balisament, els paviments, [’enllumenat i totes les proteccions dels
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat
durant la seva vigencia, evitant la perdua de condicions perceptives o de seguretat.
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Retirada de senyalitzacio, balisament i semafors

Acabada ['obra es retiraran tots els senyals, elements, semaforitzacio i balisament
implantats i es tornara a fer visible la senyalitzacio i semaforitzacio existent, anteriorment
anul-lada.

En un termini maxim de48 h un cop acabada la obra es contactara amb el servei municipal
corresponent per al restabliment de la regulacio semaforica.

PROTECCIO O TRASLLAT D’ELEMENTS EMPLACATS A LA VIA PUBLICA

Arbres i jardins

Al Pla de Seguretat s’assenyalaran tots els elements vegetals i [’arbrat existent a la via
publica que estiguin a la zona d’obres i el seu llindar. Mentre durin les obres es protegiran
deixant al seu voltant Im de zona no ocupada.

Els escocells que quedin inclosos dins [’ambit d’estrenyiment de pas per a vianants s hauran
de tapar de manera que la superficie sigui continua i sense ressalts.

Es obligatoria la reposicio de tots els arbres i plantacions que hagin quedat afectats per
l’execucio de les obres. En qualsevol cas, s’haura de complir el que preveu la Norma
Granada.

DESPERFECTES OCASIONATS PER LES OBRES
Reposicio
Es recomana que, abans d’iniciar qualsevol treball d’implantacio o d’execucio de [’obra, es
faci un protocol fotografic de ’estat actual general i dels elements existents en un entorn de
50m de I’ambit de 'obra i se’n lliuri una copia a I’ Ajuntament.

Finalitzades les obres, es retiraran les instal-lacions, elements i materials, deixant tots els
espais ocupats per les obres en la mateixa situacio en qué es troba el seu entorn.

L’adjudicatari de les obres o el titular de la llicencia reparara, al seu carrec, els
desperfectes ocasionats per les obres.

Tots els elements de mobiliari urba de [’entorn de I’obra que hagin resultat malmesos
durant el termini de [’execucio de les obres, seran reposats amb elements de qualitat similar
a la inicial i es col-locaran d’acord amb la Instruccio de I’Alcaldia sobre la instal-lacio
d’elements urbans a l’espai public de la ciutat.

La reposicio de paviments de calcades i voreres tindra les caracteristiques i dimensions
minimes indicades a |’'Ordenanca sobre obres, instal-lacions i serveis en el domini public
municipal.

La reposicio d’elements malmesos i la reparacio dels desperfectes ocasionats per les obres
hauran de ser completades en el moment de finalitzar les obres.

Inspeccio municipal

En el cas d’obres no municipals, el titular de la 1licéncia notificara 1’acabament d’obra per
que [’Ajuntament realitzi la inspeccio en la qual es comprovara la reposicio dels elements
malmesos com a conseqiiéncia de les obres.

DURADA D’EXECUCIO DE LES OBRES

Obres municipals
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S’exigira el compliment escrupolos dels terminis fixats al Plec de Condicions o al Programa
d’execucio d’obra aprovat, executant en el seu cas, els descomptes i les penalitzacions
establertes.

Obres subjectes a llicéncia
S’exigira el compliment escrupolds dels terminis estipulats a la llicéncia.

3.- CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIO

La proteccié de les actuacions de manteniment, ha estat dissenyada en el ESTUDI BASIC
DE SEGURETAT I SALUT, i es respectara fidedignament, menys si existis una proposta
diferent préviament aprovada.

Les proteccions col-lectives obra seran instal-lades préviament abans d’iniciar qualsevol
treball que requereixi el seu muntatge. Queda prohibit el comencament d’un treball o
activitat que requereixi proteccié col-lectiva, fins que aquesta estigui muntada
totalment en I’ambit del risc que neutralitza o elimina.

Les proteccions col-lectives projectades en aquest treball, estan destinades a la protecci6 dels
riscos de tots els treballadors i visitants de 1’obra; és a dir: treballadors de la empresa
principal, els de les empreses sotscontractistes, empreses col-laboradores, treballadors
autonoms i visites dels técnics de direccio d’obra o de la propietat; visites de les inspeccions
d’organismes oficials o de convidats per diverses causes.

Com a norma general, s’han escollit equips de proteccid individual comodes 1 operatius, amb
la finalitat d’evitar les condicions negatives al seu tis. Amb aix0 es justifica que el pressupost
contempli qualitats que en cap moment han de ser rebaixades, doncs, aniria en contra
d’aquest objectiu general. Per aixo, s’especifica que tots els equips de proteccié individual
utilitzables en aquesta obra, compliran amb el marcat de qualitat i homologaci6 europea CE,
i amb els requisits establerts en el Real Decret 773/1997 sobre Disposicions minimes de
seguretat i salut relatives a la utilitzacid pels treballadors d’Equips de Proteccié Individual.

Tots els elements de proteccio col-lectiva i totes les peces de proteccié personal tindran fixat
un periode de vida util, quan arribin a la data de caducitat s’eliminaran.

Quan per les circumstancies de la feina es produeixi un deterioracidé més rapida d’una
determinada peca o equip, aquest es canviara immediatament. Igualment quan es produeixi
1’ts limit d’una pega o equip (per accident), es canviara per un altre de immediat.

Totes les reposicions de material col-lectiu i personal que es tinguin de realitzar en el
decurs dels treballs, per qualsevol causa aniran a carrec del contractista.

Igualment les activitats de manteniment complira amb el contingut del RD 485/97 i que
desenvolupa els preceptes especifics sobre senyalitzacio de riscos en el treball segons la Llei
31 de 8 de novembre de 1995.

CONDICIONS TECNIQUES DE LES PROTECCIONS COL.LECTIVES

Dins d’apartat corresponent de cada proteccid col-lectiva, s’especifiquen les condicions
tecniques d’instal-lacio i Us, definici6 técnica de la unitat, i les normes d’obligat compliment.
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- Tanques autonomes de limitacioé i proteccio

Tindran com a minim 90 cm. d'al¢aria essent construides a base de tubs metal[ llics i amb
peus per a mantenir la seva verticalitat.
- Tanca amb malla electrosoldada

Tindran una algada minima de 2.00m per una amplada minima de 2.50, i seran metalicas
ancoratgades en uns daus de formigd que permeten el desplacament.

- Topalls de desplacament de vehicles

Es podran realitzar amb un parell de taulons travats, fixats al terreny mitjancant rodons
clavats en el mateix, o d'una altra forma igualment eficag.

- Interruptors diferencials i preses de terra

La sensibilitat minima dels interruptors diferencials sera, per a circuits d'enllumenat i
d'endolls per a eines portatils de 30 mA i per altres circuits de 300 mA. La resisténcia de les
preses de terra no sera superior a la que garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor
diferencial, una tensi6 de contacte indirecte maxima de 24 V.

Es mesurara la seva resisténcia periodicament i, com a minim, a I'época més seca de I'any.

- Condicions electriques de seguretat

Totes les connexions eléctriques de seguretat s’efectuaren mitjangant connectors o
empalmadors estancs d’intempeérie.

- Portatils de seguretat per a il-luminaci6 eléctrica

Estaran formats pels segiients elements:
- Portalampades estancs amb reixat antiimpactes, amb ganxo per penjar i manec de
subjecci6 de material aillant d’electricitat.
- Manega anti-humitat de la longitud que es necessiti en cada cas, evitat dipositar-la
sobre el paviment sempre que sigui possible.
- Pressa corrents per clavilla estanca d’intemperie.
Es connectaran en les presa corrents instal-lats en els quadres electrics de distribucio de
zona.

- Extintors

Seran adequats en agent extintor i mida al tipus d'incendi previsible, i es revisara cada 6
mesos com a maxim.

CONDICIONS A COMPLIR PELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Ulleres de seguretat contra la pols i el impacte

Especificacié técnica
Unitat d’ulleres de seguretat antiimpactes als ulls. Fabricades amb muntura de vinil,
pantalla exterior de policarbonat, pantalla interior contra xocs i cambra d’aire entre les
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dues pantalles. Model panoramic, ajustable al cap amb bandes elastiques téxtils contra
les al-leérgies. Amb marca CE, segons normes EPI.

Obligacio de la seva utilitzacio
En la realitzacio de tots els treballs amb riscos de projecci6 i arrencament de particules.

Guants aillants de Delectricitat en baixa tensio, fins a 430 volts

Especificacié técnica
Unitat de guants aillants de [’electricitat classe I, per a la utilitzacio directa sobre
instal-lacions a 430 volts com a maxim. Amb marca CE, segons normes EPI.

Obligacié de la seva utilitzaci6
En tots els treballs en els que s’hagi d’actuar o manipular circuits eléctrics amb una

tensio no superior a 430 volts.

Guants de cuir flor i loneta

Especificacié técnica
Unitat de parell de guants fabricats en cuir flor a la part anterior de la palma i dits de la
ma, dors de lona de cotd, comercialitzats en diferents talles. Ajustables al canell de les
mans mitjangant bandes extensible ocultes. Amb marca CE segons normes EPI.

Obligacié de la seva utilitzacio
En tots els treballs d’utilitzacié d’eines manuals, pics i pales.
En tots els treballs d’utilitzacié i manipulacié de puntals i revoltons.
Manejament de sogues o cordes de control segur de carregues en suspensio a ganxo.
En tots els treballs assimilables per analogia als citats.

Guants de goma o de pvc

Especificacié técnica

Unitat de parell de guants fabricats de goma o de “PVC”. Fabricats en una sola peca,
impermeables 1 resistents a ciments, pintures, sabons, detergents, amoniac, etc. Amb marca
CE segons normes EPI.

Obligaci6 de la seva utilitzacio
Treballs per sostenir elements mullats o humits, treballs de formigonat, curat de

formigons, morters, guixos, escaiola i pintures.

Vestits de treball (granotes o bussos de coto)

Especificacié técnica

Unitat de granota de treball, fabricat en diversos talls i confeccid en una sola pega, amb
tancament de doble cremallera frontal, amb un tram curt en la zona de la pelvis fins a la
cintura. Fabricats en coté 100%. Amb marca CE segons normes EPI.

Obligacié de la seva utilitzacié
En el seu treball, a tots els treballadors del contracte de manteniment.

Vestit impermeable de PVC a base de jaqueta i pantalo
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Especificacié técnica

Unitat de vestit impermeable per treballar. Fabricat en PVC termosoldat, format per
jaqueta i pantald. Amb marca CE segons normes EPI.
Obligacio de la seva utilitzacio

En aquells treballs subjectes a esquitxos o realitzats en llocs amb degoteigs o amb temps
plujos lleu.

Sabates de seguretat

Especificacié técnica

Unitat de parell de sabates de seguretat contra riscos als peus. Fabricades en cuir, amb el
tald encoixinat i dotats amb plantilla antiobjectes punyents i puntera metal-lica ambdues
aillades; amb sola dentada contra desplacaments resistent a 1’abrasio. Amb marca CE segons
normes EPIL

Obligacié de la seva utilitzacio
Tots els treballadors de I’obra, independentment que pertanyin a la plantilla de

I’empresa principal o treballin com a subcontractistes o autonoms.

Mascareta de paper filtrant contra la pols

Especificacié técnica
Unitat de mascareta simple, fabricada en paper filtre antipols per retencid6 mecanica
simple. Dotada de bandes elastiques de subjeccio al cap i adaptador d’alumini protegit
per a la cara. Amb marca CE segons normes EPI.

Obligacié de la seva utilitzacio
En qualsevol treball amb produccié de pols o realitzat en llocs amb concentracié de

pols.

Casc de seguretat

Especificacié técnica
Unitat de casc de seguretat, fabricat en material plastic, dotat d’un arnés adaptable de
recolzament sobre el crani i amb una banda contra la suor al front. Amb marca CE
segons normes EPIL.
Obligacié de la seva utilitzacio
En el seu treball, a tots els treballadors de I’obra quan treballin amb risc de cops i caigudes
d’objectes, (carrega i descarrega amb camid-grua, a prop de bastides, maquinaria moviment
de terres, instal-lacid eléctrica, etc.)

Botes de PVC impermeables

Especificacié técnica
Unitat de parell de botes de seguretat, fabricades en PVC o goma, de mitja canya,
comercialitzades en diferents talles, amb tald i empenya reforgat. Folrada en lona de
cotd resistent, amb plantilla antisuor. Sola dentada per evitar els lliscaments. Amb
marca CE segons normes EPI.

Obligacio de la seva utilitzacio
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Tots aquells treballadors que hagin de caminar o romandre damunt terres enfangats,
mullats o inundats. Tamb¢ s’utilitzaran per idéntiques circumstancies en dies de pluja.

Casc protector auditiu amortidor de soroll

Especificacié técnica
Unitat de casc protector auditiu amortidor del soroll, per les dues orelles. Fabricats amb
casquets auriculars adaptables amb esponges recanviables per Us optatiu o sense el casc
de seguretat. Tindran marca CE segons normes EPI.

Obligacié de la seva utilitzacio
En qualsevol treball amb produccio6 de soroll de més de 80 Db.

Faixa de proteccio contra vibracions

Especificacié técnica
Unitat de faixa elastica contra les vibracions de proteccid de cintura i vertebres lumbars.
Fabricada en diverses talles, per proteccid contra moviments vibratoris o oscil-latoris.
Confeccionada amb material elastic sintétic i lleuger; ajustable mitjancant tancaments
velkro. Amb marca CE segons normes EPI.

Obligacié de la seva utilitzacio
En la realitzacio de treballs amb o damunt maquines que transmetin al cos vibracions,

segons el contingut de 1’analisi de riscos de la memoria.

Cinturo porta eines

Especificacié técnica
Unitat de cintur6 porta eines format per faixa amb sivella de tancament, dotada de bossa
de cuir i anella tipus canana amb passador d’immobilitzacié, per penjar fins a quatre
eines. Amb marca CE segons normes EPI.

Obligacio de la seva utilitzacio
En qualsevol treball que requereixi eines manuals que puguin ser portades al cinturo.

Faixa elastica de proteccio contra sobreesforcos

Especificacié técnica
Unitat de faixa elastica de proteccidé contra sobre esfor¢cos, de proteccido de la zona
lumbar del cos huma. Fabricat en cuir i material sintetic lleuger. Adaptable a la part
davantera mitjancant sivelles. Tindra marca CE segons normes EPI.

Obligaci6 de la seva utilitzacio
En qualsevol treball amb sobre esfor¢ de la zona lumbar.

CONDICIONS DE SEGURETAT DELS MITJANS AUXILIARS

Es prohibeix el muntatge dels mitjans auxiliars, maquines i equips, de forma parcial; és a dir,
ometent 1’us d’algun o varis dels components amb els que es comercialitzen per a la seva
funcid.
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L’us, muntatge i conservacio dels mitjans auxiliars, maquines i equips, es fara seguint
estrictament les condicions de muntatge i utilitzaci6 segura, contingudes en el manual d’as
editat pel seu fabricant.

Tots els mitjans auxiliars, maquines i equips a utilitzar en aquesta obra, tindran incorporats
els seus propis dispositius de seguretat exigibles per aplicacié de la legislacié vigent. Es
prohibeix expressament la introduccid en el recinte de 1’obra de mitjans auxiliars, maquines i
equips que no compleixin la condici6 anterior.

Si el mercat dels mitjans auxiliars, maquines i equips, ofereixen productes amb la marca CE,
el Contractista adjudicatari, en el moment d’efectuar I’estudi per a la presentaci6 de I’oferta
d’execucio, els haura de tenir presents i intentar incloure’ls, ja que son per si mateixos, més
segurs que els que no la tenen.

3.4.- CONDICIONS TECNIQUES DE LES INSTAL-LACIONS PROVISIONALS PER
ALS TREBALLADORS I AREES AUXILIARS D’EMPRESA

Instal-lacions provisionals per als treballadors
Aquests serveis han de quedar resolts amb instal-lacions adequades i complir amb els

requisits minims que es descriuen a continuacio:

Quadre informatiu per al calcul de les instal‘lacions

Superficie del vestuari 5 treb.x2m? = 10m?

N° de waters 5 treb.: 25 treb.= 1 unitat
N° de dutxes 5 treb.: 10 treb.= 1 unitat
N° de lavabos 5 treb.: 10 treb.= 1 unitat
N° d’armaris taquilla 5 unitats

N° de banc per a 5 persones | 5 treb.: 5 treb. = 1 unitats

La dotacio dels serveis constaran de:

- Inodors amb carrega i descarrega automatica d'aigua corrent, paper higiénic, i penjador
(en cabina aillada, amb porta i tancament interior).

- Lavabos, amb eixugamans per aire calent, de parada automatica i existéncies de sabo;
amb mirall de mides 1,00 x 0,60 mts.

- Dutxes en cabina aillada amb porta amb tancament interior, amb dotaci6 d'aigua freda i
calenta i penjador per a penjar roba.

La dotacio del vestuari constara de:

- Taquilles metal-liques individuals amb clau.
- Bancs de fusta corregut.

- Miralls de mides 1,00x0,60 mts.

En el vestuari s’instal-lara la farmaciola d'urgéncia amb aigua oxigenada, alcohol de 90°,
tintura de iode, mercuri-crom, amoniac, cotd hidrofil, gassa estéril, venes, esparadrap,
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antiespasmodics 1 termometre clinic. Totes aquestes estancies, estaran convenientment
dotades de llum eléctrica i de calefaccid.

Els paviments, parets i sostres, dels serveis, vestuaris i dutxes, seran continus, llisos
impermeables; lliscats en tons clars i amb materials per permetin el rentat amb liquids
desinfectants o antiséptics amb la freqiiéncia necessaria; tots els seus elements, tal com,
aixetes, desguassos i morrions de dutxes, estaran sempre en perfecte estat de funcionament i
els armaris i1 bancs aptes per a la seva utilitzacio.

3.5.- NORMES PER A CERTIFICACIO D'ELEMENTS DE SEGURETAT

- El contractista confeccionara la valoracio de les partides que, en mateéria de Seguretat,
s'haguessin realitzat a 1'obra; la valoracio es fara conforme aquest Estudi d'acord amb els
preus contractats per la propietat; aquesta valoracié sera revisada i aprovada per el
Coordinador de Seguretat i Salut sense aquest requisit no podra ésser abonada per la
Propietat.

- L'abonament de les certificacions esmentades en el paragraf anterior es fara conforme
s'estipula en el contracte d'obra.

- Es tindra en compte a I'hora de redactar el pressupost dels Plans de Seguretat i Salut
només les partides que intervenen com a mides de Seguretat i Salut, fent-ne omissio de
mitjans auxiliars, sense els quals I'obra no podria realitzar-se.

- En cas d'executar en obra unitats no previstes en el pressupost d'aquest Estudi; es
definiran total i correctament les mateixes i es valoraran al seu preu corresponent,
procedint-ne al seu abonament, tal i com s'indica en els apartats anteriors.

4. OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES
4.1.- OBLIGACIONS DEL PROMOTOR (article 3 del RD 1627/97)

Dins de les obres incloses a I’ambit d’aplicacio del RD 1627/97 que estableix les disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, quan en I’elaboraciéd del projecte d’obra
intervenen més d’un projectista, el promotor designara un coordinador en materia de seguretat i
salut durant I’elaboracio del projecte d’obra.

Quan en I’execucido de l’obra intervenen més d’una empresa, o una empresa i treballadors
autonoms o diversos treballadors autonoms, el promotor, abans de 1’inici dels treballs o tan aviat
com es comprova

aquesta circumstancia, designara un coordinador en matéria de seguretat i salut durant 1’execucio
de I’obra.

La designacid dels coordinadors en materia de seguretat i salut durant I’ elaboracié del projecte
d’obra i durant la execuci6 de I’ obra podra recaure en la mateixa persona.

La designaci6 dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.
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4.2.- OBLIGACIONS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT 1 SALUT I DE LA
DIRECCIO FACULTATIVA

El coordinador en matéria de seguretat i salut durant l’execucid de 1’obra ha de
desenvolupar, d’acord amb I’article 9 del RD 1627/97 les segiients funcions:

- Coordinar la aplicacio dels principis generals de prevencio i seguretat:

. Prendre les decisions técniques i d’organitzacié amb la finalitat de planificar els
treballs o les diferents fases que es desenvoluparen simultania o
successivament.

. Estimar o preveure la duracié per 1’execucio dels diferents treballs o fases de
treball.

- Coordinar les activitats de I’obra per garantir que els contractistes i, en el seu cas, els
subcontractistes i els treballadors autonoms apliquin de manera coherent i responsable
els principis de 1’acci6 preventiva que es recullen a I’article 15 de la Llei de Prevencid
de Riscos Laborals durant I’execucido de 1’obra i, en particular, durant les feines o
activitats a que es refereix I’article 10 del RD 1627/97.

- Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat per el contractista i, en el seu cas, les
modificacions introduides en el mateix. Conforme a lo disposat en 1’altim paragraf de
I’apartat 2 del article 7 del RD 1627/97, la direcci6 facultativa assumeix aquesta funcio
quan no fos necessaria la designacio del coordinador.

- Encel cas d’obres de les administracions publiques, el pla, amb el corresponent informe
del coordinador en matéria de seguretat i salut durant I’execucié de I’obra, s’elevara per
la seva aprovacio a la Administracié publica que hagi adjudicat 1’obra, conforme a lo
disposat en 1’apartat 2 de I’article 7 del RD 1627/97.

- Organitzar la coordinacio d’activitats empresarials previstes a I’article 24 de la Llei de
Prevencio de Riscos Laborals.

- Coordinar les accions i funcions de control de I’aplicacié correcta dels métodes de
treball.

- Adoptar les mesures necessaries per que Unicament les persones autoritzades puguin
accedir a I’obra. La direccio facultativa assumira aquesta funcié quan no fos necessaria
la designacio de coordinador.

4.3. LLIBRE D’INCIDENCIES

D’acord amb D’article 13 del RD 1627/97 per el que s’estableixen les disposicions minimes
de seguretat i salut a les obres de construccio, a cada centre de treball ha d’existir amb la
finalitat de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut un Llibre d’Incidéncies que te
fulls per duplicat,

El Llibre d’Incidéncies el facilita el Col-legi professional al que pertany el técnic que aprova
el Pla de Seguretat i Salut. El Llibre haura d’estar sempre a 1’obra i estara en poder del
Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant 1’execuci6 de 1’obra.

En aquest Llibre poden escriure, la Direccidé facultativa de 1’obra, els contractistes i
subcontractistes 1 els treballadors autonoms, aixi com les empreses u oOrgans amb
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responsabilitats en mateéria de prevencié en les empreses que intervenen en I’obra, els
representants dels treballadors i els técnics dels organs especialitzats en matéria de seguretat
1 salut en el treball de les Administracions publiques competent.

Un cop s’hagi efectuat una anotacié al Llibre d’Incidéncies, el Coordinador en materia de
Seguretat i Salut esta obligat a remetre, en un pla¢c de 24h., una copia a la Inspeccid de
Treball i Seguretat Social de la provincia on es localitzi I’obra. Tamb¢é haura de notificar les
anotacions del llibre al contractista afectat i a la representacio dels treballadors d’aquest.

4.4.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA, SUBCONTRACTISTES 1
TREBALLADORS AUTONOMS.

Els contractistes i subcontractistes estan obligats, segons 1’article 11 del RD 1627/97, a:

- Aplicar els principis de I’acci6 preventiva que es recullen en I’article 15 de la Llei de
Prevenci6 de Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les feines o activitats
indicades en I’art. 10 del RD 1627/97.

- Complir i fer complir al seu personal lo establert en el Pla de Seguretat i Salut al que es
refereix Darticle 7.

- Complir la normativa en materia de prevencio de riscos laborals, tenint en compte, en el
seu cas, les obligacions sobre coordinacid d’activitats empresarials previstes en 1’article
24 de la Llei de Prevencidé de Riscos Laborals, aixi com complir les disposicions
minimes establertes dins I’annex del present RD 1627/97, durant 1’execucio6 de 1’obra.

- Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autonoms sobre totes
les mesures que s’hagin d’adoptar en lo que es refereix a la seva seguretat i salut dins
1’obra.

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matéria de
seguretat i salut durant 1’execuci6é de I’obra o, en el seu cas, de la direcci6 facultativa.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de 1’execucio correcta de les mesures
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut en lo relatiu a les obligacions que’ls
corresponen amb ells directament o, en el seu cas, als treballadors autonoms per ells
contractats.

A més els contractistes i subcontractistes respondran solidariament de les conseqiiéncies que
es deriven del incompliment de les mesures previstes en el pla, en els terminis de I’apartat 2

de I’article 42 de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la direccié facultativa i del promotor no eximeix
de les seves responsabilitats al contractista i al subcontractista.

Els treballadors autonomes estaran obligats segons 1’article 12 del RD 1627/97, a:

Aplicar els principis de 1’acci6 preventiva que es recullen en I’article 15 de la Llei de
Prevencié de Riscos Laborals, concretament al desenvolupar les feines o activitats
indicades a I’art. 10 del present Real Decret.
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- Complir les disposicions minimes de seguretat i salut establertes a I’annex IV del RD
1627/97, durant I’execucio6 de 1’obra.

- Complir les obligacions en matéria de prevencid de riscos que estableix pels
treballadors I’art. 29, apart.1 i1 2, de la Llei de Prevencio.

- Ajustar la seva actuacié en l’obra conforme als drets de coordinaciéo d’activitats
empresarials establerts a ’art.24 de la Llei de Prevencid, participant en qualsevol
mesura d’actuacio coordinada que s’hagi establert.

- Utilitzar equips de treball que s’ajusten a lo disposat al RD 1215/97.

- Escollir i utilitzar equips de proteccio individual en els terminis prevists en el RD
773/97

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en materia se
seguretat i salut durant 1’execucioé de I’obra o, en el seu cas, de la direccid facultativa.

Els treballadors autonoms tindran de complir el que estigui establert en el pla de seguretat i
salut.

4.4.1.- SERVEIS DE PREVENCIO

La Llei 31/95 de Prevencid de Riscos Laborals a l"article 30 estableix que en compliment del
deure de prevencio dels riscos professionals, 1’empresari designara un o varis treballadors
per ocupar-se'n d’aquesta activitat, constituint un Servei de Prevencio.

D’ acord amb 1" article 31 de I” esmentada Llei, s” entén per Servei de Prevencid el conjunt
de mitjans humans i materials necessaris per realitzar les activitats preventives amb la
finalitat de garantir I” adequada proteccid de la seguretat i salut dels treballadors, assessorant
1 assistint a 1" empresari, als treballadors i als seus representants i als organs de representaciod
especialitzats. Per 1" exercici de les seves funcions, 1" empresari ha de facilitar al Servei de
Prevenci6 1" accés a la informaci6 i documentacié que fan referéncia els articles 18 1 23 de
la Llei 31/95.

El Servei de Prevenci6 haura de donar a 1" empresa 1" assessorament i recolzament que calgui
en funcio dels tipus de riscos existents a 1" empresa i en referéncia a:

- Eldisseny, aplicacid i coordinaci6 dels plans i programes d” actuacio preventiva.

- L’avaluaci6 dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
segons els termes previstos a 1" article 16 de la Llei 31/95.

- La determinaci6 de les prioritats en 1" adopcio de les mesures preventives adequades i la
vigilancia de la seva eficacia.

- Lainformacio i formacio dels treballadors.

- La prestacio dels primers auxilis i plans d” emergéncia.

- Lavigilancia de la salut dels treballadors en relacié amb els riscos derivats del treball.

El Servei de Prevencié té caracter interdisciplinari, els seus mitjans hauran d” ésser apropiats
per complir les seves funcions. Per aixo, la formacio, especialitat, capacitacio, dedicacio i
nombre de components, aixi com els seus recursos técnics, hauran de ser suficients i
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adequats a les activitats preventives a desenvolupar, en funci6 de les segiients
circumstancies:

- Dimensi6 de 1" empresa.
- Tipus de riscos als que puguin estar exposats els treballadors.
- Distribuci6 de riscos a 1" empresa.

4.4.2.- DELEGAT DE PREVENCIO - ENCARREGAT DE PREVENCIO

Segons 1" article 35 de la Llei 31/95 de Prevencidé de Riscos Laborals, els Delegats de
Prevenci6 son els representants dels treballadors amb funcions especifiques en matéria de
prevencio de riscos al treball. Seran designats per i entre els representants del personal, en
relaci6 a1’ escala que estableix el propi article.

A les empreses de fins trenta treballadors el Delegat de Prevencié sera el Delegat de
Personal. A les empreses de trenta-un fins quaranta-nou treballadors haura un Delegat de
Prevenci6 escollit per i entre els Delegats de Personal.

Son competéncies dels Delegats de Prevencio (article 36 Llei 31/95):

1. Col-laborar amb la direccio de 1" empresa en la millora de 1" acci6 preventiva.

2.  Promoure i fomentar la cooperacié dels treballadors en 1” execucié de la normativa
sobre prevencid de riscos laborals.

3.  Ser consultats per 1° empresari, amb caracter previ a la seva execucid, sobre les
decisions que puguin tenir efectes substancials sobre la seguretat i1 salut dels
treballadors.

4. Exercir una activitat de vigilancia i control sobre el compliment de la normativa de
prevencio de riscos laborals.

A les obres en que no existeixi Delegat 1" empresari designara un “Encarregat de Prevenci6”
amb les mateixes atribucions.

4.4.3.- COMUNICATS D'ACCIDENTS

Independentment de la gravetat de les lesions produides sempre que es produeixi un accident
amb baixa el contractista en el termini d” un dia realitzara un informe-comunicat. Els
comunicats d” accidents amb baixa, recolliran com a minim les segilients dades amb una
tabulaci6 endregada:

- Identificacio de l'obra.

- Dia, mes i any en que s'ha produit l'accident.

- Nom de l'accidentat.

- Categoria professional i ofici de l'accidentat.

- Domicili de I'accidentat.

- Lloc (zona de treball) on es va produir l'accident.

- Causes de l'accident.

- Importancia aparent de l'accident.

- Possible especificacio sobre errades humanes.

- Lloc, persona i forma, en cas de produir-se la primera cura (metge, practicant,
socorrista, personal d'obra).

- Lloc de trasllat per 1" hospitalitzacio.

- Testimonis de I'accident (verificacié nominal i versions dels mateixos).
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Com a complement s' emetra un informe que contingui:
- Com s'hagués pogut evitar?
- Ordres immediates per a executar.

5.- GESTIO DEL RISC

5.1.- PLA DE SEGURETAT I SALUT. EVALUACIO INICIAL DE RISCOS

El Reial Decret 1627/97 per el qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut

a les obres de construccio estableix a I’art. 7.3. que el Pla de Seguretat :“constituye el instrumento
basico de ordenacion de las actividades de identificacion y, en su caso, evaluacion de los riesgos y
planificacion de la actividad preventiva a las que se refiere el capitulo Il del Real Decreto 39/1997

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion”.

Dins del Pla de Seguretat s’inclouen, en el seu cas, les propostes de mesures alternatives que
el contractista proposa amb la corresponent justificacido técnica que, en cap cas, podra
implicar una disminucié dels nivells de proteccio previstos a I’Estudi o I’Estudi Basic.

El Pla de Seguretat i Salut identifica i analitza riscos laborals “futurs”, que moltes vegades
no son avaluables en el moment de la redaccié del Pla, amb I’objecte de preveure unes
mesures de prevencid organitzatives (normes de seguretat), col-lectives i personals per
evitar, controlar o reduir els riscos, en funcid dels treballs a desenvolupar i dels equips de
treball utilitzats.

No es consideren els possibles riscos incrementats per realitzar activitats simultaniament en espai i
temps, donat que es impossible conéixer, en ocasions, la influencia de factors dificils de determinar
0 No coneguts a priori.

Las avaluacions periodiques de riscos de 1’obra ens permetran comprovar 1’estricte compliment del
Pla de Seguretat, aixi com avaluar i adoptar les mesures preventives necessaries per controlar i
reduir els riscos que no surten contemplats dins del Pla.

El Pla de Seguretat s’aprova abans del inici de 1’obra, per el Coordinador de Seguretat i Salut

durant I’execucio de 1’obra o, en el seu defecte, per la Direcci6 Facultativa.

En el cas d’obres de les administracions publiques, el Pla, amb el corresponent informe del
coordinador en materia de seguretat i salut durant I’execucid de 1’obra, es presentara per la seva
aprovacio a la Administracid publica que hagi adjudicat 1’obra, conforme a lo disposat al apartat 2
de I’article 7 del RD 1627/97.

El Pla de Seguretat ha d’estar en obra a disposicié permanent de la Direcci6 Facultativa.
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5.2. AVALUACIONS PERIODIQUES DE RISCOS
L’avaluacio de riscos laborals es I’instrument fonamental de la Llei de Prevencid de Riscos
Laborals, i s’ha de considerar, no com una finalitat, si no com un medi que permetra a I’empresa
prendre una decisio sobre la necessitat de portar a terme totes les mesures i activitats encaminades a
la eliminacid o disminucid dels riscos derivats del treball.
Actualment es reconeix que 1’avaluacio de riscos es la base per una gestio activa de la seguretat i
salut en el treball. De fet la Llei 31/1995 de Prevencio de Riscos Laborals, estableix com una
obligaci6 de I’empresari (art.15 LPRL):
- Planificar I’accio6 preventiva a partir d’una avaluacio inicial de riscos.
- Avaluar els riscos a I’hora d’escollir els equips de treball, substancies o preparats quimics i de

I’ acondicionament dels llocs de treball.

L’avaluacio de riscos es un procés mitjancant el qual s’obté la informacid necessaria per que
I’empresari estigui en condicions de prendre una decisi6 adequada sobre la necessitat d’adoptar
accions preventives i, sobre quin tipus d’accions s’han d’adoptar (art.3 RD 39/1997).
Mitjancant 1’ Avaluacio6 de riscos s’ha de donar resposta a la pregunta:
(Es segura cadascuna de les situacions de treball existents?. Es composa de:
- Analisi del risc:

- Identifica el risc

- S’estima el risc, valorant conjuntament la probabilitat i les conseqiiéncies de que es
materialitzi el risc.

L’analisi del risc proporcionara de quin ordre de magnitud es el risc.

- Valoracié del risc, amb el valor del risc obtingut, s’ emet un judici sobre la tolerabilitat del
risc en qiiestio.

- Control del risc, si de I’Avaluacié del risc es dedueix que el risc no es tolerable, s’ha de
controlar el risc (art. 16 de la Llei). Aquest procés compren:

- Eliminar o reduir el risc, mitjancant mesures de prevencid en ’origen, organitzatives, de
proteccio col-lectiva o de proteccio individual.

- Controlar i verificar periodicament les condicions, la organitzacid i el métodes de treball i
I’estat de salut dels treballadors.

- Al procés conjunt d’Analisi del risc i Valoracié del risc es denomina GESTIO DEL
RISC (esquema de Gestio del Risc).
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5.3.- VALORACIO DEL RISC

CONSEQUENCIES

Extremadament
Perjudicial

Lleugerame
nt
Perjudicial

Perjudicial

Baixa Risc trivial Risc tolerable Risc moderat

Mitjana Risc tolerable Risc moderat Risc important

S~ = RO T

Alta Risc moderat Risc important Risc intolerable

Risc

Acci6 i temporitzacio

Trivial

No es requereix accid especifica.

Tolerable

No es necessita millorar ’accid preventiva. Malgrat aixd s’han de
considerar solucions més rentables o millores que no siguin una carrega
economica important.

Es requereixen comprovacions periodiques per assegurar que es manté
I’eficacia de les mesures de control.

Moderat

S’han de fer esforgos per reduir el risc, determinant les inversions precises.
Les mesures per reduir el risc han d’implantar-se en un periode determinat.
Quan el risc moderat esta associat amb conseqiiéncies extremadament
perjudicials, es precisara una accid posterior per establir, amb més precisio,
la probabilitat de mal com base per determinar la necessitat de millora de
las mesures de control.

Important

No s’ha de comengar el treball fins que s’hagi reduit el risc. Potser que es
precisin recursos considerables per controlar el risc. Quan el risc correspon
a un treball que s’esta realitzen, s’ha de solucionar el problema en un temps
inferior al que s’utilitza per resoldre els riscos moderat.

Intolerable

No s’ha de comengar ni continuar el treballo fins que es redueixi el risc. Si
no es possible reduir el risc, inclis amb recursos ilimitats, s’ha de prohibir
el treball.
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5.4.- GESTIO DEL RISC

IDENTIFICACIO

DEL RISC

ANALISI
DEL RISC

ESTIMACIO DE
PROBABILITAT I
CONSEQUENCIAS

EVALUACIO DEL
RISC

Y

VALORACIO DEL
RISC:
TOLERABLE o
NO TOLERABLE

l GESTIO DEL
RISC

RISC
CONTROL-LAT

lNO

MESURES'DE CONTROL DEL RISC:
- NORMES BASIQUES DE SEGURETAT.
- MESURES DE PROTECCIO COL-LECTIVA.
- EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.

SI RISC
° CONTROL-LAT
NO
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5.5.- RELACIO DE CODIS DE RISCOS UTILITZATS

La codificacio de los riscos utilitzats en la IDENTIFICACIO DE RISCOS del present Estudi de
Seguretat, s’ha efectuat a partir dels codis aplicats per I’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el
Treball (Ministeri de Treball), por Departament de Treball de la Generalitat i per les Mutues de
AA.TTy EE.PP.

1. Caigudes de persones a diferent nivell. Inclou les caigudes d’al¢ada (edificis, bastides i escales,
arbres, maquines, vehicles,..) i les caigudes en "profunditat" (ponts, excavacions, pous,..).

2. Caigudes de persones al mateix nivell. Inclou caigudes en llocs de pas o superficies de treball i
caigudes sobre o contra objectes, aixi com les caigudes a diferent nivell de menys de 2m de altura.

3. Caigudes d’objectes per desplomo o enfonsament. Compren les caigudes o enfonsaments
d’edificis, murs, bastides, materials d” acopi en algada, etc. i el desplomi de masses de terres, roques,
allaus, etc.

4. Caigudes d’objectes en manipulacié (eines, materials). Compren les caigudes d’cines,
materials, etc., sobre un treballador, sempre que 1’accidentat sigui la mateixa persona a la que se I’hi
ha caigut I’objecte que estava utilitzant.

5. Caigudes d’objectes esllavissats (materials no manipulats). Comprendre les caigudes de eines,
materials, etc., sobre un treballador, sempre que no als estigui manipulant.

6. Trepitjades sobre objectes. Inclou els accidents que donen lloc a lesions com a conseqiiéncia de
les trepitjades sobre objectes tallants, punxents, et.

7. Cops contra objectes immobils. Considera al treballador com a part dinamica, es a dir, que
intervé d’una forma directa i activa, donant-se cops contra un objecte que no estava en moviment.

8. Cops amb elements mobils de maquines. El treballador sofre cops, talls, rascades, etc.,
ocasionats per elements mobils de maquines i instal-lacions. No se inclouen els atrapaments. Por ej.,
talls amb serra de disc.

9. Cops amb objectes o eines. El treballador resulta lesionat per un objecte o eina que es mou por
forces diferents a la de la gravetat. S’inclouen martellades, cops amb altres eines o objectes (ferros,

fusta, pedres, etc.). No s’inclouen els cops per caiguda d’objectes.

10. Projeccié de fragments o particules. Compren als accidents deguts a la projeccid sobre el
treballador de particules o fragments voladors procedents de maquines o eines.

11. Atrapament per o entre objectes. Elements de maquines, materials, etc.

12. Atrapament per bolca de maquines o vehicles. Inclou als atrapaments deguts a bolca de
magquines i vehicles, deixant al treballador atrapat.

13. Sobreesforc¢os. Accidents originats per la carrega d’elements pesats (materials, eines,..) o per
moviments malament fets.

14. Exposici6 a temperatures ambientals extremes. Accidents causats per alteracions fisiologiques
al trobar-se el treballador en un ambient excessivament fred o calid.
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15. Contactes térmics. Accidents deguts a temperatures extremes que tenen determinats elements
que entren en contacte amb qualsevol part del cos (liquids o solids). Si aquest risc es dona al mateix
temps que el 14, considerem el 14.

16. Contactes eléctrics. Se inclouen tots als accidents produits per causa de la electricitat.

17. Inhalacié o ingestié de substancies nocives. Accidents ocasionats per estar en una atmosfera
toxica o por la ingestié de productes nocius. S’ inclouen les asfixies i ofegaments.

18. Contactes amb substancies caustics i/0 corrosives. Accidents per contacte amb substancies i
productes que donen lloc a lesions externes del cos.

19. Exposicié a radiacions. S’inclouen tant les radiacions ionitzants com les no ionitzants.

20. Explosions. Accions que donen lloc a lesions causades per la ona expansiva o els seus efectes
secundaris.

21. Incendis. Accidents causats per els efectes del foc o les seves conseqiiéncies.

22. Accidents causats per éssers vius (rates, etc.). S’inclouen els accidents causats per persones i
animals, com son agressions, mossegades, picadures, etc.

23. Atropellaments, cops i topades amb vehicles. Compren els atropellaments de persones per
vehicles, aixi com els accidents de vehicles -dins del centre de treball- en els que el treballador
lesionat va a I’interior del vehicle. No s’inclouen els accidents de trafic.

24, Accidents de transit (in itinere). Estan dins d' aquest apartat els accidents de transit ocorreguts
dins de I’horari laboral, independentment de que sigui la feina habitual o no.

25. Causes naturals (en horari laboral). S’inclouen els accidents ocorrits en el centre de treball,
que no son conseqiiéncia del propi treball, si no que es deuen a causes naturals que també poden
produir-se fora del ambient laboral. Por exemple, infarts de miocardi, angines de pit, etc.

26. Altres causes no incloses en apartats anteriors. Qualsevol forma d’accident no inclosa en els
apartats anteriors.

27. Malalties causades per agents quimics. Estan constituits per matéria inert (no viva) i poden
presentar-se en ’aire sota diverses formes: pols, gas, vapor, fum, boira, etc.

28. Malalties causades per agents fisics (soroll, vibr.). Estan constituits per las diferents
manifestacions energétiques, com son el soroll, les vibracions, las radiacions ionitzans, las radiacions
termiques, etc.

29. Malalties causades per agents biologics. Estan constituides por ésser vius, com son els virus,
bacteris, parasits, etc.
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Equipo de
Proteccion Individual

De utilizacion general en las sociedades de Abengoa con su anagrama correspondiente.
Aislamiento eléctrico V<440 c.a. en corto periodo de tiempo.

EPI Casco de proteccion con barbuquejo

Ficha N* GP-01/01 Fecha 08/06/2000 Grupo _C(})I;
3

Marca Vispro Modelo PE/BP/ABS | Caducidad afio
s
397

Codigo Almacén Categoria I UNE-EN 19
94

Utilizacion:

Observaciones:

Seguir las indicaciones del fabricante establecidas en el “Folleto Informativo” que acompaiia al EPI.
La caducidad se contabiliza a partir de la fecha de fabricacion.
Barboquejo Ref. PE/BAR.
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Equipo de
Proteccion Individual

EPI Ropa y accesorios de alta visibilidad. Chaleco
Ficha N* GP-09/04 |Fecha | 08/06/2000 Grupo o
Marca 3M Modelo | CHS-1 Caducidad
340
Codigo Almacén Categoria II UNE-EN y
471
Utilizacion:
Trabajos en via pubilica y ferroviarios (dia y noche)
Observaciones:

Seguir las indicaciones del fabricante establecidas en el “Folleto Informativo” que
acompaia al EPI.
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Equipo de
Proteccion Individual

EPI Cascos de Proteccion Auditiva
Categoria 11 | UNE-EN | 352-1
Aplicacion:

En condiciones de trabajo con alto nivel sonoro.Atenuacion NSR de 27 db.
Observaciones:

Seguir las instrucciones del fabricante indicadas en el “Folleto Informativo” que
acompaiia al EPI
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Equipo de
Proteccion Individual

EPI Gafas de proteccion de montura universal.
Categoria 11 | UNE-EN 166,172
Utilizacion

Operaciones de corte y desbarbado, salpicaduras, etc.

Observaciones:
Seguir las instrucciones del fabricante indicadas en el “Folleto Informativo™ que
acompaiia al EPL
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Equipo de
Proteccion Individual

EPI Gafas de montura integral (panoramicas)

Cadigo 00602935 Categoria II UNE-EN 166:1992
Almacén

Utilizacion

Ambientes pulvigenos. Operaciones de corte y afilado, salpicaduras liquidas, vertidos de
hormigén etc. No aptas para usar con herramientas con sistemas de cartucho explosivo.
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Equipo de
Proteccion Individual

EPI Mascarilla autofiltrante para particulas
Categoria 111 \UNE-EN \ 149
Utilizacion:

Ambiente con particulas solidas, aerosoles en suspension, etc., hasta 10 veces limite de
exposicion TLV.

Observaciones:

Seguir las instrucciones del fabricante indicadas en el “Folleto Informativo™ que

acomBaﬁa al EPIL.

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE MANTENIMENT DE VORERES DEL CARRER DUERO ENTRE
EL N° 181 EL CARRER PETRARCA



Barcelona@

- -
I c |Sa =Inspeccidn v Control de Instalaciones S.A.

Equipo de
Proteccion Individual

EPI Guantes de proteccion contra agresiones mecanicas
Categoria 11 | UNE-EN 1388
Utilizacion:

Manipulacién de objetos con posibilidad de agresiones mecanicas (aristas cortantes,
perfiles, chapas, etc)

Observaciones:

Las cuatro cifras del modelo, indican resistencia a la abrasion, corte, desgarro y
perforacion respectivamente. Estas cifras varian de 1 a 5 (en sentido creciente).
Seguir las instrucciones del fabricante indicadas en el “Folleto Informativo” que

acomEaﬁa al EPI.
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Equipo de
Proteccion Individual

EPI Guantes contra agresiones quimicas
Categoria: 111 | UNE-EN 1420 , 388 y 374
Utilizacion:

Se recomienda su uso en la manipulacion de disolventes, productos alcalinos.
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Equipo de
Proteccion Individual

EPI Guantes aislantes de la electricidad - 500 V.

Ficha N* GP05/02A Fecha: 08/05/2000 | Grupo | GP-05

Marca Bacou/Sofraf | Modelo Electrosoft Clase 00 Caducidad

Codigo Almacén Categoria 11 UNE-EN 60903
Utilizacion:

El guante se utilizara para tensiones inferiores a 500 V. En el momento de su entrada en servicio se debe
grabar la fecha, con tinta indeleble, en la zona destinada para ello (dia, mes, afio). Antes de utilizarlos se
debe inflar con aire para detectar posibles defectos, no debiendo presentar deformaciones, cortes, etc.

Observaciones:

Los guantes deben inspeccionarse a los seis meses de su fabricacion, aunque no hayan sido utilizados.
Grosor: 0,6 mm (latex natural).Muy importe es seguir las instrucciones del fabricante indicadas en el
“Folleto Informativo” que acompafia al EPI, especialmente en lo que hace referencia a las pruebas y
criterio de caducidad.

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE MANTENIMENT DE VORERES DEL CARRER DUERO ENTRE
EL N° 181 EL CARRER PETRARCA



Barcelona

- -
I c |Sa =Inspeccidn v Control de Instalaciones S.A.

Equipo de
Proteccion Individual

EPI Guantes aislantes de la electricidad. 26.500 V. (Maniobras eléctricas

Ficha N* GP-05/02B Fecha: 10/05/2000 | Grupo | GP-05

Marca Regeltex Modelo AZMC Clase 3 | Caducidad

Codigo Almacén Categoria I UNE-EN 60903
Utilizacion:

El guante se utilizara para tensiones inferiores a 26.500 V. Trabajos de maniobras eléctricas.

En el momento de su entrada en servicio se debe grabar la fecha, con tinta indeleble, en la zona destinada
para ello (dia, mes, afio). Antes de utilizarlos se debe inflar con aire para detectar posibles defectos, no
debiendo presentar deformaciones, cortes, etc.

Observaciones:

Los guantes deben inspeccionarse a los seis meses de fabricacion. Grosor: 2,9 mm.

Es muy importante seguir las instrucciones del fabricante indicadas en el Folleto Informativo que
acompaiia al EPL
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Equipo de
Proteccion Individual

EPI Calzado de seguridad. Bota

Categoria IT- S1+P | UNE-EN \ 345
Utilizacion:

Montaje de instalaciones en general y mantenimiento.

Observaciones:

Seguir las indicaciones del fabricante establecidas en el folleto informativo que
acompana al EPI.
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Equipo de
Proteccion Individual

EPI Ropa y accesorios de sefalizacion y contra el mal tiempo. Anorak
Categoria 11 | UNE-EN 340,343 y 471
Utilizacion:

Trabajos en via publica con mal tiempo

Observaciones

Segir las indicaciones del fabricante relacionadas en el folleto informativo.
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ASEPEYO

EPI Botiquin primeros auxilios.

Ficha N* GP14/01A |Fecha 108/06/2000 | Grupo GP-14

Marca Mutua de Asistencia con contrato en Caducidad | Ver observ.
vigor con Telvent

Cddigo Almacén | UNE-EN

Utilizacion: Todo lugar de trabajo debera de disponer como minimo de un botiquin de
primeros auxilios que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles,
algodon hidroéfilo, venda, esparadrapo, apositos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes
desechables. Dicho material se deberd completar con aquellos medicamentos especificos
necesarios segun los tipos de riesgo presentes en el lugar de trabajo.

Observaciones: El material de primeros auxilios se revisara periddicamente y se ira
reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. Para cualquier consulta ponerse en
contacto con el Servicio de Prevencion (Area de Medicina del Trabajo)
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EPI Arnés

Ficha N® (?2}’];09' Fecha 15/01/2001 Grupo GP-09
Marca Gamesystem Modelo | GH3 Caducidad

Codigo Almacén | | Categoria | 111 | UNE-EN ‘ 361
Utilizacion:

Trabajo en altura con desplazamiento del trabajador y riesgo de caida.

Observaciones:

a Componente de un sistema anticaidas.

a Como equipo de categoria III, es especialmente importante seguir las instrucciones del fabricante
que se relaciona en el “Folleto Informativo” que acompaiia al EPI
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1IZADO CORRECTO DE SACOS

POSICIONAMIENTO POSTURAL
EN MANUTENCION MANUAL
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Previamente al acceso a los camiones de obra, se debera limpiar

el calzado, en los dispositivos al respecto que existen, de manera
que no se produzcan resbalamientos .

T, A

La distancia entre camiones en la circulacion de estos
sera de al menos 50 m.
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ELEMENTOS AUXILIARES

DE SENALIZACION

VALLA EXTENSIBLE ;E z
VALLA OBRA
HITO REFRECTANTE ?
\

PALETAS MANUALES
DE SENALIZACION

PANEL DIRECCIONAL

. BALIZA INTERMITENTE
VALLA DE CONTENCION PEATONES

N-T)

CORDON BALIZAMIENTO

SEMAFOROS

HITO

CONO
GUILDALDA LUMINOSA
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ELEMENTOS AUXILIARES |

DE SENALIZACION

VALLAS DESVIO TRAFICO

CONO BALIZAMIENTO

CINTA BALIZAMIENTO

CINTA BALIZAMIENTO

70

;0,7
Rty

CORDON BALIZAMIENTO

Escala: S/E  Titulo: ELEMENTOS DE SENALIZACION

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE MANTENIMENT DE VORERES DEL CARRER DUERO ENTRE
EL N° 181 EL CARRER PETRARCA



I C IS a - Inspeceidn y Control de Instalaciones S.A. Ba rcelona @

Sefales I\\OPU
CLAVE SENAL CLAVE SENAL CLAVE SENAL
TP-18 TB-1 '(( ™-1 r
A
TP-17 a A TB-5 [I]]] ™ -2 ?
TR - 301 T8 -13 W TR - 500
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M'“'j;em Sefializacion de Obras Fijas
Fomento Vias con arcén
Direccion General de Carreteras

- r
v Alternativas: & i ;

. Linea de borde o cierre entre 5y 10 m.
Separacion: X
Balizamiento longitudinal entre 5y 20 m.

d =100 m

Zona minima de transicion Ejemple: 0.1

Figura:

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE MANTENIMENT DE VORERES DEL CARRER DUERO ENTRE
EL N° 181 EL CARRER PETRARCA



I C |53 - Inspeceidn y Control de Instalaciones S.A. Ba rcelona@

1 H H ~ . . 7’ .e
M'"'jgem Senalizacion de Obras Fijas
Fomento Via de dohlc‘ sc.:ntido de circulacion

Direccién General de Carreteras calzada unica con 2 carriles
v 4
<10 T ;=;
. Alternativas: 2 8 ¥
Zona
de
obra
d=150 m
\
v 4
Zona de obra: Exterior a la plataforma Elemplo: 1.1
Por ejemplo: Estructuras, excavacion, etc. S Al/l
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ic

Barcelonad®

Mmg(teeno Senalizacion de Obras Fijas
Fomento Via de doble sentido de circulacién
Direccion General de Carreteras calzada tinica con 2 carriles

v ¢

st 1o retencion

supera la senal de obras ‘ / v ‘—’
Variabl v }
/ f
100 m %
/
S0m *
) (09
S0m g
S0m w
/ 4
S0m *
/ e t
S0m w ¥
/
-
-}
i
- ; ‘
Alternativas: & § ¢ v
[S 8
T2
-
/ ¥
S0m
/ .

En funcion de la
duracion de la obra.

S50m

100 m

IMD < 1000 vehiculos
con visibilidad

No fines de semana
Duracién maxima

5 dias laborables seguidos

200 m

/
S0m

/
S0m

S0m
S0m

S50m

100 m
/

Variable
/ supera la senal de obras

si L retencion

Zona de obra: Ocupando dos carriles

Ejemplo:
1.11

Por ejemplo: Obras diversas

Figura:
A7/6
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Barcelonad®

IBIES Shio Seiializacién de Obras Fijas
Fomento Via de doble sentido de circulacion
Direccién General de Carreteras calzada tinica con 2 carriles

et : v T
poera b senal de obras /
Variabl
o / % - En funcion de la
100 m % % duracion de la obra.
/
S0m
/
8 .|
S0m g . | E_S
S0m w
¥ R
100 m @ /I\ /
S0m
/ /
100 m
A 4
IMD < 1000 vehiculos
con visibilidad
= d<150m No fines de semana
Alternativas: 2 N ¢ ¥ Duracién maxima
5 dias laborables seguidos
¥ /
200 m
/ /
S0m
/ \1/ \ Cl B | 100 m
' /
4% S50m
/
g
| e
S0m
A /
Q % 100 m
‘ /
[ Variable 1 la retencion
g supera la senul de obras
v & = :
: N Ejemplo: 4
Zona de obra: Ocupando dos carriles (solo trabajos diurnos) L12
R Z Figura:
Por ejemplo: Obras diversas g A7/6
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Ministerio
de
Fomento

Direccion General de Carreteras

Senalizacion de Obras Fijas

Via de doble sentido de circulacion
calzada unica con 2 carriles

/

100 m
/

S0m
/

S0m
/

S0m
/
S0m

/
100 m

Alternativas: 2
»

S0m

Triflash recomendable

en senales TP-18 ,\Q \ | 8 LI

En funcion de la
duracion de la obra.

100 m

IMD < 1000 vehiculos
con visibilidad

No fines de semana
Duracion maxima

5 dias laborables seguidos

200 m

/
100 m

/:\ { S50m
ZIN: 3}
S0m

S0m
/

S50 m
/

100 m

Zona de obra: Ocupando dos carriles

Ejemplo:
1.13

Por ejemplo: Obras diversas

Figura:
A7/6
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Barcelonad®

Mm';;er'o Senalizacién de Obras Fijas
Fomento Via de doble sentido de circulacion
Direccion General de Carreteras calzada unica con 2 carriles

r
s e R
v Alternativas: 2 n ¢
d=150 m
Zona de obra: En el arcén Memplo: 1.2
Por ejemplo: Mantenimiento, etc. e A2/2
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Barcelonad®

H H 1 ~ - . 7’ L
Mmljgeruo Seiializacién de Obras Fijas
Fomento Via de doble sentido de circulacion
Direccion General de Carreteras calzada unica con 2 carriles
v ¢
En funcion de la
¥ duracion de la obra
\ g
100 m
\ J
¥ %
100 m /TN \
S0m
\ \
2§
Alternativas: 2 § ¢ |2
\ \
S0m ‘
\ \}/ ‘ 100 m
- \
4¥ S0m
| \
Q Q S0m
' \
‘ 100 m
v ¢
Zona de obra: En el arcén y parte de carril Kjemplo: 13
Por ejemplo: Mantenimiento, etc. Figura: A22
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Barcelonad®

M'"'é'gem Senalizacion de Obras Fijas
Fomento Via de doble sentido de circulacion
Direccién General de Carreteras calzada tnica con 2 carriles

100 m

S0m

\
100 m
\

z

\

’

En funcion de la
duracion de la obra

\I/ T
50m \\ S0m
\ -4 *
-4 8
| 100 m
= 7 v o
Alternativas: 2 § %
v -
] 8
v x A
-
g B8 200 m
—
-/
- = \
S0m | @ g n S0m
“ A\l |

/I\
Y 100 m
, \

R gR S0m
| \
% ‘ % 100 m
U] 8 8 \
v ¢
Zona de obra: En el arcén y parte de carril Hjemple: 1.4
Por ejemplo: Mantenimiento, etc. Lol A5/3
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Barcelonad®

M'"'jgem Senalizacion de Obras Fijas
Fomento Via de doble sentido de circulaciéon
Direccion General de Carreteras calzada unica con 2 carriles

si la retencion
supera la senal de obra rema ) [ B * ’
/
Variable

iy Y

En funcion de la

7/t duracion de la obra,

/ w 8 B
S0m %5 ES
/
S0m W
/ ;
S0m /
/ /N,
S0m w S0m
/ /
100 m
/
= ; IMD < 1000 vehiculos
. oA = con visibilidad
Alternativas: = § X < d<50m No fines de semana
Duracion maxima
5 dias laborables seguidos
/
200 m
/ /
S0m S0m
Y /
S0m
/
S0m
/
Q SO0m
/
S0m
/
% 100 m
/
Variable
= / si la retencion
] superi la senal de obra
. . . . Ejemplo:
Zona de obra: Dejando libre un carril Jemp L6
Por ejemplo: Obras diversas vagors: A6/4
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Barcelonad®

Ministerio
de
Fomento

Direccion General de Carreteras

Senalizacion de Obras Fijas

Via de doble sentido de circulacion
calzada tnica con 2 carriles

v 4
si la retencion T
supera la senal de obras
Variab |(
/ ég & En funcion de la
% duracion de la obra.
100 m
/
S0m *
S0m g i . 5
/
S0m w >
/ /
/I\ /
100 m S0m
/ /
100 m
/
- r
. =l
Alternativas: = B ¢
/
200 m
/ /
S0m
100 m
—XI7
/ /
% S0m
/
gR Q S0m
L] 8 [ ] /
S0m
/
% 100 m
% % Variable si la retencion
supera la senal de obras
v
. " . ; g : Ejemplo:
Zona de obra: Dejando libre un carril (solo trabajos diurnos) = 1.7
Por ejemplo: Obras diversas Fhpara: AG/4
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SENALIZACION

e |

CONO BALIZAMEENTO

N CINTA BALIZAMIENTO

e

VALLAS DESVIO TRAFICD

% B

CORDON BALIZAMIENTO

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE MANTENIMENT DE VORERES DEL CARRER DUERO ENTRE
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PORTICO DE BALIZAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS
AEREAS

\

* R

DETALLE-? o H= PASO LBRE
8 S= SENAL DE ALTURA MAXIMA
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Tabla 5 (Norma 8.3-1.C.)

Utilizacion de las categorias dimensionales de los
elementos de senalizacion y balizamiento de obras.

Categoria dimensional
Tipo de via Muy grande Grande Normal
Autopistas y autovias Recomendable Permitida Prohibida
Resto de la red Permitida Recomendable Permitida
Ve>90 km./h
Resto de la red Permitida Permitida Permitida
Ve<90 km./h
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1 Levantar la carga 2 Levantar el aguilén o pluma

3Levcntor la carga 4‘ Levantar el agquilén o pluma
lentamente lentamente

5Levont0r el aquilon o
pluma y bajar la carga
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7Bojor la carga lentamente 8 Bajar el aguilon o pluma 9 Bajar el aquilén o pluma
lentamente

10 Bajor el aguilén o pluma 11 Girar el aguildon en la ‘“2 Avanzar en la direccién
y levantar la carga direccion indicada por indicada por el sefiolisto'
el dedo.
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[

Cuando se realizan desplazamientos con la retropala (Mixta), la
elevacion del cazo debera permitir una perfecta visibilidad
manteniéndose la postura normal de conduccion.

Gt

. T

:.——-D..‘ %
A

Durante la carga de los camiones de obra el conductor
de losmismos permanecera en la cabina del camién o
en el exterior de la zona de influencia de la maquina.
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Barcelona@®

el B
i
‘ L T P AT IR Y
; g S ¥F I g VARIABLE SEGUN
. 3r=emrp= TIPO DE TERRENO
r g
CONJUNTO

TABLON 250x75

5 lNrocHo @24

"
v

DETALLE DEL CALZO
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DISTANCIAS MAXIMAS DE SEGURIDAD RECOMENDABLES
EN TRABAJOS DE EXCAVACION SOBRE CONDUCCIONES

DE GAS Y ELECTRICIDAD.

EXCAVACION CON MAQUINA HASTA
LLEGAR A 1m. SOBRE LA TUBERIA

CON MARTILLO PERFORADOR
HASTA 0,50m. SOBRE LA TUBERIA

ELECTRICIDAD

GAS

EXCAVACION MANUAL
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BARANDILLA DE
[ SEGURIDAD

- ZONA SIN CARGAS

ZONA SIN|
CARGAS | ™

ZONA SiN
CARGAS

|
1{

Barcelona@

®

~e—{ ZONA cON CARGAS |-

ZONA DE
PASO

TALUD NATURAL

ZONA SIN
CARGAS

TALUD DE
DESCARGA

ZONA SIN
CARGAS
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En trabajos en terrenos en pendiente, las operaciones de vertido
de carga del dispositivo retro, se efectuaran hacia el lado mas
elevado

o
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Los estabilizadores de |a retopala, ( mixta ), se apoyaran sobre

terreno firme, disponiendo tablones de reparto de carga en el
caso de terrenos inestables.
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1 Hebilla

2 Banda de cintura

3 Apoyo dorsal

4 Elemento de enganche

5 Conector {Gancho)

6 Elemento de amarre de sujecion
7 Sistema de ajuste de la longitud
& Extremo de elemento de amarre

9 Conector

Cinturén de sujecion con elementos de sujecion
conectado a dos elementos de enganche

1 Hebilla

2 Banda de cintura

3 Apoyo dorsal

4 Elemento de enganche

5  Conector {Gancho)

6 Elemento de amarre de sujecion

7 Sistema de ajuste de la longitud

Cinturén de sujecion con elemento

de amarre incorporado
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1 Tirante
2 Banda Secundaria

3 Banda Subdutes (Banda prindipal)

4 Banda de muslo

5 Apoyo dorsal para sujecion

6 Elemento de ajuste

7 Elemento enganche del anticaidas
8 Hebilla

a) Marcado

Ejemplo de arnes anticaida

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE MANTENIMENT DE VORERES DEL CARRER DUERO ENTRE
EL N° 181 EL CARRER PETRARCA



- -
I C |5 a - Inspeceidn y Control de Instalaciones S.A.

Barcelona @

Punto de anclaje

Arnés anticaidas

Elemento de disipacion de energia
Elemento de amarre

Dispositivo anticaidas deslizante

Linea de anclaje flexible

N o U AW N

Tope final, lastre o terminal inferior
manufacturado fijo

Ejemplo de sistema anticaidas con dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de anclaje flexible

Z
1 1 Puntode anclaje
2 Elementode amarre
N
2 3 Absorbedor de energia

\ \ 4 Arnésanticaidas
\ \
L 3

Ejemplo de sistema anticaidas con absorbedor de energia
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Yo debo utilizar..

1} Mi casco con su barbuquejo
que me asagura su colocacidn

2) Mis gafas
cuanda hay riesgo de proyec-
cién de particulas en las ojos

3) Mi cinturén de seguridad
para todo trabap en altura
con su cuerda de sujeceidn
{a mi cintura)

4) Mis guantes
en todas la circunstancias
{adaptados a la naturaleza
del trabajo)

§) Mi calzado de seguridad
al que se incorporari Ja plan-
tilla anticlavos, en los trabajps
que lo requieran

6) Mi vestimenltz de seguridad
recubriendo brazos y piernas

Barcelona

- parz protegerme contra los
ricsgos siguientes:

1) * Cafdas, choques, heridas
* Pérdida de mi casco si yo tra-
bajo con la cabeza inclinada
& soy victima de una cafdz

2) * Proyeccién de particutas & de
liquidos

3} * Caidas de altura desde el
puesio de trabajo
* Caidas de altura en el despla-
zamiento de un puesto de tra-
bzjo 2 otro

4) * Corles, pinchazos, rozaduras
* Quemaduras con substancias
y clementos

5) * Presencia de obsticulos, suelo
accidentado, obra desordena-
daysucia

* Caida de objetos

6) * Rozaduras, cortes,quemaduras

YO SOY RESPONSABLE
DE MI EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCION

EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCION
EN FUNCION DE LAS SITUACIONES DE TRABAJO
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Casco con barboguejo

Cuerda de
amaire

Dispositivo
anticaida
—

Disipador

energia
Mosgueton
Linea de .
anclaje ¥
Botas

Garcho
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BALANCIN ESPECIAL PARA
MANIOBRAS DE OVOIDES

R
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g
TRASLADOS GANCHO
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0,08
| VARIABLE il
| 1
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5%
i
SOLOCACION CON 5 DETALLE DE
g AMARRE
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Barcelona@®

AMARRE DE BIDONES
PLANCHA LARGA

GANCHO CON OJAL (ABERTURA EXTERIOR DE LA CARGA)
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ESTROBADO DE CARGAS
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TIPOS DE ESLINGAS

. @E——‘ﬁ:i;ﬁ_
~

METODO CORRECTO
METODOS INCORRECTOS
Diamerro del Numero de Distancia entre
Cable Perrifios Perrillos

Hasta 12 mm. 3 6 Didmetros
12 mm. 4 20 mm. 4 6 Didmetros
20 mm. a 25 mm. 5 6 Didmetros
25 mm. 8 35 mm. 6 6 Didmetros
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MANEJO MANUAL DE CARGAS

BIEN

MAL

s
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CONTRAFUERTE

TACON CON HENDICURAS

CANACORTA

SUELA CON HENDIDURAS

0 mm-—f /

PUNTERA DE ACERO (200 J)

ZONA DE ENSAYO DE APLASTAMIENTO
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COPA CIVA

ARNES O ATALAJE —— k

) Z L,mm
'l 1

ALTURA DEL ARNES
75 A 85 mm.

AN - ===
{ Y
i ESPACIO ENTRE
CASQUETE Y ATALAJE
CASQUETE > 5mm.

BANDA DE CONTORNO
> 25 mm. ANCHO

ALA

CASQUETE

BANDAS DE
AMORTIGUACION

ARNES O
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Gafas antimpactos

Gafas antimpactos para
cristales graduados

Gafa panoramica antipolve Gafa tipecazoleta antipelvo

o SR
iy . -
q Gafa de soldador para
cristales graduados

Pantalla facial abatible
adaptada al casco Gafa de soldador

PROTECTORES OCULARES
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ANNEX N°2 REPORTATGE FOTOGRAFIC
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Tram carrer Duero

Inici zona actuacid

Fi zona actuacid
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paviment

Estat actual

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE MANTENIMENT DE VORERES DEL CARRER DUERO ENTRE
EL N° 181 EL CARRER PETRARCA



o

I C |Sa =Inspeceidn v Contral de Instalaciones S.A. Ba rcelonaﬁ%}

Encintats laterals es mantenen
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ANNEX N° 3 JUSTIFICACIO DE PREUS
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MANO DE OBRA
CODIGO UM  DESCRIPCION PRECIO
A01-FEPH h Ajudant muntador 23,94000 €
AOD-0007 h Manobre 23,08000 €
AOE-000A h Manobre especialista 23,08000 €
AOF-000B h Oficial 1a 27,13000 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 27,13000 €
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 27,13000 €
AOF-000T h Oficial 1a paleta 27,13000 €
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MAQUINARIA
CODIGO UM  DESCRIPCION PRECIO
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 13,56000 €
C131-005G h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 59,08000 €
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 53,38000 €
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15a 20 t 76,25000 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 44,66000 €
C150-002X h Camid cistella de 10 m d'algaria com a maxim 34,86000 €
C152-003B h Cami6 grua 39,79000 €
C15E-0062 h Dumper d'1,5 t de carrega Util, amb mecanisme hidraulic 21,86000 €
C15L-V060 h Furgd amb caixa per a una carrega maxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, 7,23000 €
sense conductor
C172-003J h Cami6 amb bomba de formigonar 133,84000 €
C176-00FW h Formigonera de 250 | 2,46000 €
C176-00FX h Formigonera de 165 | 1,52000 €
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 7,23000 €
C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no 19,81000 €
especials
C1RA-U101 m3 Camié amb contenidor d'1 m3 33,27000 €
C1RA-V010 m3 Camié amb contenidor de 6 m3 18,07000 €
C20B-00HC h Maquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a 7,02000 €
maxim
C20G-00DT h Maquina taladradora 3,06000 €
C20H-00DN h Martell trencador manual 2,97000 €
C20K-00DP h Regle vibratori 3,86000 €
CZ15-00E4 h Grup electrogen de 20 a 30 kVA 7,34000 €
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MATERIALES
CODIGO UM  DESCRIPCION PRECIO
B011-05ME m3 Aigua 1,33000 €
B03B-05NR m3 Pedra granitica de més de 150 mm, per a reblert de gabions 17,14000 €
B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria maxima 20 mm, per a formigons 9,92000 €
BO3L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 10,02000 €
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 10,75000 €
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 68,24000 €
B069-2A9P m3 Formigd d'ds no estructural de resisténcia a compressié 15 N/mm2, consisténcia plastica i 39,85000 €
grandaria maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
B069-14H8 m3 Formigd d'us no estructural de resisténcia a compressi6 20 N/mm2, consisténcia plastica i 41,07000 €
grandaria maxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20
BO6A-2MHN m3 Formigd d'Us no estructural amb granulat reciclat, de consisténcia plastica i grandaria maxima del 40,47000 €
granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb una substitucié del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construccié o demolici6 autoritzades
BO6E-12D9 m3 Formigé HM-20/B / 20 / | de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 41,83000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B074-16VM kg Morter adormiment ultrarapid, de ciments especials, granulats seleccionats i resines sintetiques 0,52000 €
B079-06TC kg Morter poliméric de ciment amb resines sintétiques i fibres 0,48000 €
B07G-U102 dm3  Morter sense retraccié de consisténcia fluida, per a rebliments i ancoratges 1,85000 €
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designacié (G) segons norma 24,22000 €
UNE-EN 998-2
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a granel, de designacié (G) segons norma 22,16000 €
UNE-EN 998-2
BO7L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designacié (G) segons norma 24,88000 €
UNE-EN 998-2
B2RA-28TS t Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, 23,00000 €
procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
B2RA-28UQ t Disposicid controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels 12,65000 €
residus de la construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigd inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus
B6A0-0KMZ u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diametre 50 mm i d'al¢aria 2,35 m, amb 16,28000 €
platina
B6A0-0KN3 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diametre 80 61,49000 €
mm i d'algaria 2,35 m, amb platina
B6C1-11ZE m2 Gabi6 de tancament de 2x1x0,23 m, de filferro electrosoldat galvanitzat de 3,5 a 6 mm d'i 25x100 98,41000 €
mm de pas de malla
B7C24-0KLD  m2 Planxa de poliestire expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 1,14000
B962-0GRC m Vorada recta de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada de calgada C2 de 30x22 cm segons 3,58000
UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a flexié T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340
B964-0GHF m Pedra granitica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a vorada, 21,15000 €
de 7 a10x20 cm
B970-0GUK u Peca de formigd de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitja, per a rigoles 0,70000
B982-UAGO m Gual per a vehicles model 60, de pedra granitica, gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe o 133,36000

equivalent, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de seccio 62x30 cm, inclos part proporcional de
caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferéncia de 40 cm de radi
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MATERIALES

CODIGO UM  DESCRIPCION PRECIO

B982-UCA1 m Gual per a vianants de 120 cm d'amplaria, , recte de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o 143,28000 €
ochavo jaspe o equivalent, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x8 cm,
inclos part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semafor

B9E2-0HOS m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 5,02000 €

BYE2-HYIG m2 Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt 9,84000 €

BBBZ-UV40 u Sistema de fixacié a paret (suport i cargols) 81,19000 €

BBC6-UVC1 m Cinta d'abalisament amb insignies de I'Ajuntament de Barcelona 1,66000 €

BBM7-0RYL u Placa circular per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diametre, acabada amb 63,19000 €
lamina retrorreflectora classe RA2

BBMB-ORZC  u Placa octogonal per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diametre, acabada amb 68,60000 €
lamina retrorreflectora classe RA2

BBME-0RVZ u Placa triangular per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb 59,20000 €
lamina retrorreflectora classe RA2

BBMF-0SIX m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalitzacié vertical 6,90000

BQ42-UV60 u Pilona de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304), de 90 cm 72,65000
d'algaria i 10 cm de diametre

BQZ0-UV02 u Maodul per a aparcament de bicicletes, constituit amb tub metal-lic acabat galvanitzat, diametre 40,33000 €
exterior 50,8 mm, diametre interior 47,8 mm, algaria Util de 800 mm, encastament de 250 mm

BQZ0-UV03 u Modul per a aparcament de bicicletes, constituit amb tub metal-lic acabat galvanitzat i pintat, 43,02000 €
diametre exterior 50,8 mm, diametre interior 47,8 mm, alcaria Util de 800 mm, encastament de 250
mm

BQZ0-UV10 u Maodul per a aparcament de bicicletes, constituit amb tub d'acer inoxidable AISI 316, diametre 105,60000 €

exterior 50,8 mm, diametre interior 47,8 mm, algaria Util de 800 mm, encastament de 250 mm
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ELEMENTOS COMPUESTOS
CODIGO UM  DESCRIPCION PRECIO
B00L9C m3 Formigd de 200 kg/m3, amb una proporcié en volum Rend.: 1,000 62,33000 €
1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM
[I/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcaria de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de
1651
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,100 /Rx 23,08000 25,38800
Subtotal: 25,38800 25,38800
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,600 /Rx 1,52000 0,91200
Subtotal: 0,91200 0,91200
Materiales
BO3L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 0,650 X 10,02000 6,51300
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM 11/B-L 32,5 R 0,200 X 68,24000 13,64800
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria 1,550 X 9,92000 15,37600
maxima 20 mm, per a formigons
B011-05ME m3 Aigua 0,180 X 1,33000 0,23940
Subtotal: 35,77640 35,77640
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,25388
COSTE DIRECTO 62,33028
COSTE EJECUCION MATERIAL 62,33028
B06D-0L8Z m3 Formigé de 150 kg/m3, amb una proporcié en volum Rend.: 1,000 54,45000 €
1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM
[I/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcaria de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de
2501
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,900 /Rx 23,08000 20,77200
Subtotal: 20,77200 20,77200
Maquinaria
C176-00FW h Formigonera de 250 | 0450 /Rx 2,46000 1,10700
Subtotal: 1,10700 1,10700
Materiales
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM 11/B-L 32,5 R 0,150 X 68,24000 10,23600
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B011-05ME m3 Aigua 0,180 X 1,33000 0,23940
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ELEMENTOS COMPUESTOS
cODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria 1,550 X 9,92000 = 15,37600
maxima 20 mm, per a formigons
BO3L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 0,650 X 10,02000 = 6,51300
Subtotal: 32,36440 32,36440
GASTOS AUXILIARES 1,00 0,20772
COSTE DIRECTO 54,45112
COSTE EJECUCION MATERIAL 54,45112
BO7F-0LT4 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 59,22000 €
[I/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporcio en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /Rx 23,08000 = 23,08000
Subtotal: 23,08000 23,08000
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,700 /R x 1,52000 = 1,06400
Subtotal: 1,06400 1,06400
Materiales
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 1,33000 = 0,26600
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,250 X 68,24000 = 17,06000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630 X 10,75000 = 17,52250
Subtotal: 34,84850 34,84850
GASTOS AUXILIARES 1,00 0,23080
COSTE DIRECTO 59,22330
COSTE EJECUCION MATERIAL 59,22330
BO7F-0LT5 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 66,91000 €
[I/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporcio en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /Rx 23,08000 = 23,08000
Subtotal: 23,08000 23,08000
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Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,700 /R x 1,52000 1,06400
Subtotal: 1,06400 1,06400
Materiales
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520 X 10,75000 16,34000
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 1,33000 0,26600
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,380 X 68,24000 25,93120
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal: 42,53720 42,53720
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,23080
COSTE DIRECTO 66,91200
COSTE EJECUCION MATERIAL 66,91200
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NUM  CODIGO UM  DESCRIPCION PRECIO
FBAZUZ10 uTt Equip complet de pintura amb 3 operaris, per a pintar Rend.: 1,000 2.309,23 €
la senyalitzaci6 horitzontal de la calgada, en
actuacions per a nova pavimentacio en horari laboral
0 quan per necessitats administratives es realitzi en
treballs nocturn, dissabtes o festius. Inclos els trballs
de fressat i tot el material necessari de pintura,
personal, mitjans mecanics i altres elements
necessaris per realitzar les feines
COSTE DIRECTO 2.309,23000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 2.309,2300
FDG52458 m Canalitzaci6 en voreres amb 2 tubs corrugats de Rend.: 1,000 60,05 €
polietilé de 110 mm de diametre nominal, de doble
capa, inclos excavacio6 de rasa de 40 x 60 cm, reblert
de formigé autocompactant, HA-30/AC-E1/16/lla, amb
additiu  superplastificant, grandaria maxima del
granulat 16 mm, abocat des de camid, inclos
demolicio i reposicio del panot, transport de residus a
abocador i canon d'abocament.
COSTE DIRECTO 60,05000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 60,0500
P22v20 u Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques Rend.: 1,000 6,30 €
complementaries
Unidades Parcial Importe
Mano de obra
AOD-0007 h Manobre 0,0964 /Rx = 2,22491
Subtotal: 2,22491 2,22491
Maquinaria
C150-002X h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,0964 /Rx = 3,36050
C15L-V060 h Furgd amb caixa per a una carrega maxima de 3.500 0,0964 /Rx = 0,69697
kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense
conductor
Subtotal: 4,05747 4,05747
GASTOS AUXILIARES % 0,02225
COSTE DIRECTO 6,30463
GASTOS INDIRECTOS % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 6,30463
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P22V70 u Arrencada de pals rectangulars de 80x40x3 mm i Rend.: 1,000 15,30 €
100x50x3 mm, de pals cilindrics de 60 mm de
diametre i 4 mm de gruix, i 80 mm i 4 mm de pal
rectangular de 80x40x2 mm i dos bragos de 60 cm
inclos reposicio del paviment afectat
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOD-0007 h Manobre 0,2027 /Rx 23,08000 = 467832
AOF-000B  h Oficial 1a 0,2027 /Rx 27,13000 = 5,49925
Subtotal: 10,17757 10,17757
Maquinaria
C15L-V060 h Furgd amb caixa per a una carrega maxima de 3.500 0,2027 /Rx 7,23000 = 1,46552
kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense
conductor
C20H-00DN h Martell trencador manual 0,2027 /R x 2,97000 = 0,60202
Subtotal: 2,06754 2,06754
Materiales
BOE2-HYIG m2 Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt 0,250 X 9,84000 = 2,46000
BO7L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 0,020 X 2488000 = 0,49760
N/mm2), en sacs, de designaci6 (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Subtotal: 2,95760 2,95760
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,10178
COSTE DIRECTO 15,30449
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 15,30449
P2143-HR7T m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb Rend.: 1,000 38,08 €
compressor, aplec per a posterior aprofitament i
carrega manual de runa sobre camié o contenidor, en
entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres <=
3 m d'amplaria o calgada/plataforma dnica <= 7 m
d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de
mobiliari urba, en actuacions d'1 a 10 m2
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOD-0007 h Manobre 1,0725 /R x 23,08000 = 24,75330
AOE-000A h Manobre especialista 0429 /Rx 23,08000 = 9,90132
Subtotal: 34,65462 34,65462
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,2145 /R x 13,56000 = 2,90862
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Subtotal: 2,90862 2,90862
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,51982
COSTE DIRECTO 38,08306
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 38,08306
P-1 P2143-IJES m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb Rend.: 1,000 33,51 €
compressor, aplec per a posterior aprofitament i
carrega manual de runa sobre camio6 o contenidor, en
entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3
i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica > 7 i
<= 12 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o
elements de mobiliari urba, en actuacions de més de
10 m2
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOD-0007 h Manobre 0,9438 /R x 23,08000 = 21,78290
AOE-000A h Manobre especialista 0,3775 /R x 23,08000 = 8,71270
Subtotal: 30,49560 30,49560
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,1888 /R x 13,56000 = 2,56013
Subtotal: 2,56013 2,56013
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,45743
COSTE DIRECTO 33,51316
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 33,51316
P2146-DJ35 m2 Demolicio de paviment de mescla bituminosa, de fins Rend.: 1,000 10,96 €
a 15 cm de gruix, d'amplaria fins a 2 m, amb
compressor i carrega sobre camié amb mitjans
mecanics
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,342 /Rx 23,08000 = 7,89336
Subtotal: 7,89336 7,89336
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,171 /Rx 13,56000 = 2,31876
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,014 /Rx 44,66000 = 0,62524
Subtotal: 2,94400 2,94400
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,11840
COSTE DIRECTO 10,95576
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 10,95576
P2146-11PJ m2 Demolici6 de paviment de panots collocats sobre Rend.: 1,000 56,49 €
base de formigd, de fins a 20 cm de gruix, inclos la
demolicié de la base, d'amplaria fins a 0,6 m, amb
compressor i carrega sobre camié amb mitjans
manuals, en entorn urba amb dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m damplaria o
calgada/plataforma dnica > 7 i <= 12 m d'amplaria,
amb afectacid per serveis o elements de mobiliari
urba, en actuacions de més de 10 m2
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOD-0007 h Manobre 1,0533 /Rx 23,08000 = 24,31016
AOE-000A h Manobre especialista 1,0533 /Rx 23,08000 = 24,31016
Subtotal: 48,62032 48,62032
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,5266 /R x 13,56000 = 7,14070
Subtotal: 7,14070 7,14070
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,72930
COSTE DIRECTO 56,49032
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 56,49032
P2147-118H m Demolici6 de rigola de panots col-locats sobre Rend.: 1,000 11,71 €
formigo, inclos la base, amb compressor i carrega
manual de runa sobre camié o contenidor, en entorn
urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <=5
m d'amplaria o calgada/plataforma unica > 7 i <= 12
m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements
de mobiliari urba, en actuacions de 10 a 100 m
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,2183 /R x 23,08000 = 5,03836
AOD-0007 h Manobre 0,2183 /Rx 23,08000 = 5,03836
Subtotal: 10,07672 10,07672
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,091 /R x 13,56000 = 1,47940
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Subtotal: 1,47940 1,47940
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,15115
COSTE DIRECTO 11,70727
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 11,70727
P2148-10P0 m Demolicié de vorada col-locada sobre formigd, inclos Rend.: 1,000 11,96 €
la base, amb compressor i carrega manual de runa
sobre camid o contenidor, en entorn urba amb
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplaria o calgada/plataforma tnica > 7 i <= 12 m
d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de
mobiliari urba, en actuacions d'1 a 10 m
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOD-0007 h Manobre 0,2231 /Rx 23,08000 = 5,14915
AOE-000A h Manobre especialista 0,2231 /Rx 23,08000 = 5,14915
Subtotal: 10,29830 10,29830
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,1115 /Rx 13,56000 = 1,51194
Subtotal: 1,51194 1,51194
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,15447
COSTE DIRECTO 11,96471
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 11,96471
P214W-FEMB m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria Rend.: 1,064 7,20 €
com a minim amb maquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 23,08000 = 5,42293
Subtotal: 5,42293 5,42293
Maquinaria
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,250 /R x 723000 = 1,69878
paviment
Subtotal: 1,69878 1,69878



PROJECTE EXECUTIU OBRES DE MANTENIMENT DE VORERES DEL CARRER DUERO

JUSTIFICACION DE PRECIOS Fecha: 24/07/26 Pag.. 13
PARTIDAS DE OBRA
NOM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08134
COSTE DIRECTO 7,20305
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 7,20305
P21Q2-8GXU u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigo, Rend.: 1,000 7,55 €
i carrega manual i mecanica de I'equipament i la runa
sobre cami6 o contenidor
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,250 /Rx 23,08000 = 5,77000
Subtotal: 5,77000 5,77000
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,125 /Rx 13,56000 = 1,69500
Subtotal: 1,69500 1,69500
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08655
COSTE DIRECTO 7,55155
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 7,55155
P-2 P21Q2-8GXV  u Retirada de pilona formigd, enderroc de daus de Rend.: 1,000 7,55 €
formigo, i carrega manual i mecanica de I'equipament
i la runa sobre cami6 o contenidor
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,250 /Rx 23,08000 = 5,77000
Subtotal: 5,77000 5,77000
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,125 /Rx 13,56000 = 1,69500
Subtotal: 1,69500 1,69500
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08655
COSTE DIRECTO 7,55155
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 7,55155
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P2214-HYWP m3 Excavaci6 per a caixa de paviment en terreny Rend.: 1,000 8,83 €
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i carrega directa sobre camié, en entorn
urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <=5
m d'amplaria o calgada/plataforma Gnica > 7 i <= 12
m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements
de mobiliari urba, en actuacions de fins a 0.2 m3
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,1158 /R x 76,25000 = 8,82975
20t
Subtotal: 8,82975 8,82975
COSTE DIRECTO 8,82975
GASTOS INDIRECTOS 0,00 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 8,82975
P2214-HZ1K m3 Excavaci6 per a caixa de paviment en terreny Rend.: 1,000 6,21 €
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i carrega directa sobre camid, en entorn
urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplaria o calgada/plataforma unica > 12 m
d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de
mobiliari urba, en actuacions de més de 2 m3
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,0814 /R x 76,25000 = 6,20675
20t
Subtotal: 6,20675 6,20675
COSTE DIRECTO 6,20675
GASTOS INDIRECTOS 0,00 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 6,20675
P2214-HZAB m3 Excavaci6 per a caixa de paviment en terreny Rend.: 1,000 7,07 €
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i carrega directa sobre camié, en entorn
urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <=5
m d'amplaria o calgada/plataforma Gnica > 7 i <= 12
m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements
de mobiliari urba, en actuacions de 0.2 a2 m3
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,0927 /R x 76,25000 = 7,06838

20t
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Subtotal: 7,06838 7,06838

COSTE DIRECTO 7,06838

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCION MATERIAL 7,06838

P2241-118L m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb Rend.: 1,000 2,24 €

compactacié del 95% PM, en entorn urba amb
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplaria o calgada/plataforma tnica > 7 i <= 12 m
d'amplaria, amb afectacioé per serveis o elements de
mobiliari urba, en actuacions de més de 10 m2

Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,0189 /Rx 53,38000 = 1,00888
C131-005G h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0208 /R x 59,08000 = 1,22886
Subtotal: 2,23774 2,23774
COSTE DIRECTO 2,23774
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 2,23774
P-3 P243-DT12 m3 Transport de residus dins de I'obra, amb dumper i Rend.: 1,000 19,67 €
temps d'espera per a la carrega a ma
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C15E-0062 h Damper d'1,5 t de carrega Util, amb mecanisme 0,900 /Rx 21,86000 = 19,67400
hidraulic
Subtotal: 19,67400 19,67400
COSTE DIRECTO 19,67400
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 19,67400
P-4 P2AA-EX07 u Jornada equip topografia consistent en la presa de Rend.: 1,000 934,35 €
dades en camp, posterior tractament de les dades en
gavinet i volcat dels resultats en
format paper o digital, incloses totes les eines i
materials necessaris. Inclou informe per pla de la
ciutat actualitzacié cartografia i actualitzacié inventari
INCA
COSTE DIRECTO 934,35000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCION MATERIAL 934,3500
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P-5  P2AA-EX08 PA Par Rend.: 1,000 343,57 €
COSTE DIRECTO 343,57000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 343,5700
P-6 P2AA-EX09 PA Partida Algada abonament integre per Seguretat i Rend.: 1,000 229,04 €
salut (2% PEM)
COSTE DIRECTO 229,04000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 229,0400
P-7 P2AA-EX10 PA Partida Algada a justificar per control de qualitat (1% Rend.: 1,000 458,09 €
PEM).
COSTE DIRECTO 458,09000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 458,0900
P2AA-EX11 m Retiradade tanca tipus RIVISA colr verd i acopi per Rend.: 1,000 12,77 €
posterior reco-locacié
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /Rx 27,13000 = 6,78250
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /Rx 23,94000 = 5,98500
Subtotal: 12,76750 12,76750
COSTE DIRECTO 12,76750
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 12,76750
P2AA-EX12 m Recol‘locacié de tanca tipus RIVISa color verd Rend.: 1,000 27,42 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /Rx 27,13000 = 6,78250
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /Rx 23,94000 = 5,98500
Subtotal: 12,76750 12,76750
Materiales
B6A0-0KN3 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub 0,067 X 61,49000 = 4,11983
d'acer galvanitzat i plastificat, de diametre 80 mm i
d'algaria 2,35 m, amb platina
B6A0-0KMZ u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de 0,340 X 16,28000 = 5,53520

diametre 50 mm i d'algaria 2,35 m, amb platina
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P2AA-EX13 u material varioa (hormigén,...) 1,000 X 5,00000 = 5,00000
Subtotal: 5,00000 5,00000
COSTE DIRECTO 27,42253
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 27,42253
P2AA-EX14 PA Partida algada a justifiar per adequacié de la xarxa de Rend.: 1,000 750,00 €
reg
COSTE DIRECTO 750,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 750,0000
P-8 P2R3-V300 m3 Transport de terres amb contenidor de 6 m3, a Rend.: 1,000 18,07 €
abocador autoritzat
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1RA-V010 m3 Camié amb contenidor de 6 m3 1,000 /Rx 18,07000 = 18,07000
Subtotal: 18,07000 18,07000
COSTE DIRECTO 18,07000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 18,07000
P-9 P2RA-EUT7I m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 18,34 €

canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formig6 inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construccié o demolicié, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

Unidades Precio Parcial Importe
Materiales

B2RA-28UQ t Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el 1,450 X 12,65000 = 18,34250
canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigé inerts amb una densitat 1,45 /m3, procedents
de construccié o demolicio, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

Subtotal: 18,34250 18,34250
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COSTE DIRECTO 18,34250
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 18,34250
P6C1-13BZ m2 Tancament format per gabi6 de tancament de Rend.: 1,000 226,35 €
2x1x0,23 m, de filferro electrosoldat galvanitzat de 3,5
a 6 mm d'i 25x100 mm de pas de malla i reblert amb
pedra granitica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions, ancorat a dau de formigo
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOF-000B  h Oficial 1a 1,200 /Rx 27,13000 = 32,55600
AOD-0007 h Manobre 1,200 /Rx 23,08000 = 27,69600
Subtotal: 60,25200 60,25200
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 2,500 /Rx 44,66000 = 111,65000
Subtotal: 111,65000 111,65000
Materiales
B6C1-11ZE m2 Gabid de tancament de 2x1x0,23 m, de filferro 0,500 X 98,41000 = 49,20500
electrosoldat galvanitzat de 3,5 a 6 mm d'i 25x100
mm de pas de malla
B03B-05NR m3 Pedra granitica de més de 150 mm, per a reblert de 0,253 X 17,14000 = 4,33642
gabions
Subtotal: 53,54142 53,54142
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,90378
COSTE DIRECTO 226,34720
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 226,34720
P-10 PINMG7 m2 Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, Rend.: 0,987 57,33 €
classe 1a, preu superior, col-locat a l'estesa amb
morter ciment 1:6 i beurada de ciment portiand, en
entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3
i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica > 7 i
<= 12 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o
elements de mobiliari urba, en actuacions de més de
10 m2
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOD-0007 h Manobre 0,8285 /R x 23,08000 = 19,37364
AOF-000S h Oficial 1a d'obra pUblica 1,021 /R x 27,13000 = 30,01892
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Subtotal: 49,39256 49,39256
Materiales
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM 11/B-L 32,5 R 0,0031 X 68,24000 0,21154
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B011-05ME m3 Aigua 0,001 X 1,33000 0,00133
B9E2-0HOS m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020 X 5,02000 5,12040
BO7F-0LT4 m3 Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM 0,0315 X 59,22330 1,86553
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 7,19880 7,19880
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,74089
COSTE DIRECTO 57,33225
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 57,33225
P9UAG0 m Gual per a vehicles model 60, de pedra granitica gris Rend.: 1,000 176,51 €
quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, gra fi, amb les
cares vistes flamejades, de seccié 62x30 cm, inclos
part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm
conformats amb quart de circumferéncia de 40 cm de
radi, col-locat amb base de formigdé HNE-20/P/20 i
rejuntat amb sorra-ciment
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /Rx 23,08000 23,08000
AOF-000B h Oficial 1a 0,500 /Rx 27,13000 13,56500
Subtotal: 36,64500 36,64500
Materiales
B069-14H8 m3 Formigé d'Us no estructural de resisténcia a 0,140 X 41,07000 5,74980
compressio 20 N/'mmz2, consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20
B982-UAB0 m Gual per a vehicles model 60, de pedra granitica, gris 1,000 X 133,36000 133,36000
quintana, gris pirineos o ochavo jaspe o equivalent,
gra fi, amb les cares vistes flamejades, de seccio
62x30 cm, inclos part proporcional de caps de remat
de 62x40x30 cm conformats amb quart de
circumferéncia de 40 cm de radi
BO7F-0LTS m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,003 X 66,91200 0,20074
[I/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 139,31054 139,31054
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,54968
COSTE DIRECTO 176,50522
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 176,50522
P9UCA1 Gual per a vianants de 120 cm d'amplaria, recte, de Rend.: 1,000 €
pedra granitica gris quintana, gris pirineus o ochavo
jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per
rampes de 121.8x40x8 cm, inclos part proporcional de
caps de remat i forats per a papereres i semafor,
col-locat amb base de formigé HNE-20/P/20 i rejuntat
amb sorra-ciment
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,500 /R x 23,08000 34,62000
AOF-000B  h Oficial 1a 0,750 /Rx 27,13000 20,34750
Subtotal: 54,96750 54,96750
Materiales
B069-14H8 m3 Formigé d'Us no estructural de resisténcia a 0,300 X 41,07000 12,32100
compressio 20 N/mm2, consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20
B982-UCA1 m Gual per a vianants de 120 cm d'amplaria, , recte de 1,000 X 143,28000 143,28000
pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo
jaspe o equivalent, amb les cares vistes flamejades,
format per rampes de 121.8x40x8 cm, inclos part
proporcional de caps de remat i forats per a
papereres i semafor
BO7F-OLTS m3 Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM 0,004 X 66,91200 0,26765
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a |'obra
Subtotal: 155,86865 155,86865
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,82451
COSTE DIRECTO 211,66066
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 211,66066
P931-3G6R m3 Base de formigd (CE, EHE) formigé HM-20/B/20/1 de Rend.: 1,676 62,62 €
consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposicid |, abocat mitjangant bombeig amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat
Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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AOF-000S h Oficial 1a d'obra pUblica 0,133 /Rx 27,13000 = 2,15292
AOD-0007 h Manobre 0,400 /Rx 23,08000 = 5,50835
Subtotal: 7,66127 7,66127
Maquinaria
C172-003J h Camié amb bomba de formigonar 0,133 /Rx 133,84000 = 10,62095
C20K-00DP h Regle vibratori 0,133 /Rx 3,86000 = 0,30631
Subtotal: 10,92726 10,92726
Materiales
BOGE-12D9 m3 Formigd HM-20/B / 20 / | de consisténcia tova, 1,050 X 41,83000 = 43,92150
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 43,92150 43,92150
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,11492
COSTE DIRECTO 62,62495
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 62,62495
P-11  P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de Rend.: 1,000 10,48 €
gruix, amb morter de ciment 1:4
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,40 /Rx 27,13000 = 3,79820
AOD-0007 h Manobre 0,140 /Rx 23,08000 = 3,23120
Subtotal: 7,02940 7,02940
Materiales
BO7F-OLTS m3 Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM 0,050 X 66,91200 = 3,34560
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 3,34560 3,34560
Otros
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1500 % s 7,02933 = 0,10544
Subtotal: 0,10544 0,10544
COSTE DIRECTO 10,48044
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 10,48044
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P93Y-JX3R m3 Col*locacié manual de formigd per a base de vorera, Rend.: 1,000 67,15 €
abocat des de camié amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat, en entorn urba amb dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria 0
calgada/plataforma dnica > 7 i <= 12 m d'amplaria,
amb afectacid per serveis o elements de mobiliari
urba, en actuacions de més de 2 m3
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOD-0007 h Manobre 2,2651 /R x 23,08000 = 52,27851
AOF-000S h Oficial 1a d'obra pUblica 04719 /Rx 27,13000 = 12,80265
Subtotal: 65,08116 65,08116
Maquinaria
C20K-00DP h Regle vibratori 0,2831 /R x 3,86000 = 1,09277
Subtotal: 1,09277 1,00277
GASTOS AUXILIARES 1,50 0,97622
COSTE DIRECTO 67,15015
GASTOS INDIRECTOS 0,00 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 67,15015
P965-EAFO m Vorada de pedra granitica escairada, buixardada, de Rend.: 0,294 81,69 €
forma recta, amb dos cantells amb forma arrodonida,
de 7 a 10x20 cm, col-locada sobre base de formigd
reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia
minima a compressié i de 10 a 20 cm d'algaria i
rejuntada
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOD-0007 h Manobre 0,465 /Rx 23,08000 = 36,50408
AOF-000S h Oficial 1a d'obra pUblica 0,219 /Rx 27,13000 = 20,20908
Subtotal: 56,71316 56,71316
Materiales
B964-0GHF m Pedra granitica, recta, escairada, buixardada, amb 1,050 X 21,15000 = 22,20750
dos cantells de forma arrodonida, per a vorada, de 7 a
10x20 cm
B06A-2MHN m3 Formigd d's no estructural amb granulat reciclat, de 0,0473 X 40,47000 = 1,91423
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20,
amb una substitucié del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcci6 o
demolici6 autoritzades
Subtotal: 2412173 2412173
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,85070
COSTE DIRECTO 81,68559
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 81,68559
P967-E9Z4 m Vorada recta de formigd, monocapa, amb seccio Rend.: 1,000 26,75 €
normalitzada de calgada C2 de 30x22 cm segons
UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a
I'abrasié H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, collocada sobre base de
formigd no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia
minima a compressio i de 20 a 25 cm d'algaria, i
rejuntada amb morter
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,250 /Rx 27,13000 6,78250
A0D-0007 h Manobre 0,530 /Rx 23,08000 12,23240
Subtotal: 19,01490 19,01490
Materiales
B069-2A9P m3 Formigé d'Us no estructural de resisténcia a 0,0902 X 39,85000 3,59447
compressio 15 N/mmz2, consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a 0,0042 X 22,16000 0,09307
granel, de designacié (G) segons norma UNE-EN
998-2
B962-0GRC m Vorada recta de formigd, monocapa, amb seccié 1,050 X 3,58000 3,75900
normalitzada de calgada C2 de 30x22 cm segons
UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a
I'abrasi6 H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340
Subtotal: 7,44654 7,44654
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,28522
COSTE DIRECTO 26,74666
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 26,74666
P976-ILU6 m Rigola de 20 cm d'amplaria, de peces de formigé de Rend.: 1,000 €
40x20 cm i 7 cm de gruix mitja, per a rigoles,
col-locades amb morter, en entorn urba amb dificultat
de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o
calgada/plataforma dnica > 7 i <= 12 m d'amplaria,
amb afectacid per serveis o elements de mobiliari
urba, en actuacions de més de 100 m
Unidades Precio Parcial Importe
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Mano de obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra pUblica 0,8305 /R x 27,13000 22,53147
AOD-0007 h Manobre 0,8305 /Rx 23,08000 19,16794
Subtotal: 41,69941 41,69941
Materiales
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,001 X 68,24000 0,06824
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), en 0,0063 X 24,22000 0,15259
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
B011-05ME m3 Aigua 0,001 X 1,33000 0,00133
B970-0GUK u Pega de formigd de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitja, 2,500 X 0,70000 1,75000
per arigoles
Subtotal: 1,97216 1,97216
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,62549
COSTE DIRECTO 44,29706
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 44,29706
PBBF-DUJS u Placa circular per a senyals de transit, d'alumini Rend.: 1,000 78,62 €
anoditzat, de 60 cm de diametre, acabada amb
lamina  retrorreflectora fixada
mecanicament
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /Rx 23,94000 5,98500
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 27,13000 6,78250
Subtotal: 12,76750 12,76750
Maquinaria
C152-003B h Cami6 grua 0,062 /Rx 39,79000 2,46698
Subtotal: 2,46698 2,46698
Materiales
BBM7-0RYL u Placa circular per a senyals de transit, d'alumini 1,000 X 63,19000 63,19000
anoditzat, de 60 cm de diametre, acabada amb
lamina retrorreflectora classe RA2
Subtotal: 63,19000 63,19000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,19151
COSTE DIRECTO 78,61599
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 78,61599
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PBBG-DV34 u Placa octogonal per a senyals de transit, d'alumini Rend.: 1,000 84,03 €
anoditzat, de 60 c¢cm de diametre, acabada amb
lamina  retrorreflectora  classe  RA2, fixada
mecanicament
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /Rx 23,94000 5,98500
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /Rx 27,13000 6,78250
Subtotal: 12,76750 12,76750
Maquinaria
C152-003B h Camio grua 0,062 /Rx 39,79000 2,46698
Subtotal: 2,46698 2,46698
Materiales
BBMB-0RZC u Placa octogonal per a senyals de transit, d'alumini 1,000 X 68,60000 68,60000
anoditzat, de 60 cm de diametre, acabada amb
lamina retrorreflectora classe RA2
Subtotal: 68,60000 68,60000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,19151
COSTE DIRECTO 84,02599
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 84,02599
PBBH-DVFI u Placa triangular per a senyals de transit, d'alumini Rend.: 1,000 68,49 €
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb lamina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecanicament
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /Rx 23,94000 3,59100
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 27,13000 4,06950
Subtotal: 7,66050 7,66050
Maquinaria
C152-003B h Camio grua 0,038 /Rx 39,79000 1,51202
Subtotal: 1,51202 1,51202
Materiales
BBME-ORVZ u Placa triangular per a senyals de transit, d'alumini 1,000 X 59,20000 59,20000
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb lamina
retrorreflectora classe RA2
Subtotal: 59,20000 59,20000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,11491
COSTE DIRECTO 68,48743
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 68,48743
PBBM-4IMH m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de Rend.: 1,063 12,00 €
80x40x2 mm, col-locat a terra formigonat
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /Rx 27,13000 = 1,27611
AOD-0007 h Manobre 0,700 /Rx 23,08000 = 217121
Subtotal: 3,44732 3,44732
Materiales
BBMF-0SIX m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per 1,000 X 6,90000 = 6,90000
a senyalitzacié vertical
B06D-0L8Z m3 Formigé de 150 kg/m3, amb una proporci6 en volum 0,0294 X 5445112 = 1,60086
1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM
[I/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcaria de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de
2501
Subtotal: 8,50086 8,50086
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05171
COSTE DIRECTO 11,99989
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 11,99989
PBBM-UA10 u Sistema de fixaci6 a paret (suport i cargols) Rend.: 1,000 101,47 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOD-0007 h Manobre 0,400 /Rx 23,08000 = 9,23200
AOF-000B h Oficial 1a 0,400 /Rx 27,13000 = 10,85200
Subtotal: 20,08400 20,08400
Materiales
BBBZ-UV40 u Sistema de fixacié a paret (suport i cargols) 1,000 X 81,19000 = 81,19000

Subtotal: 81,19000 81,19000
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GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,20084
COSTE DIRECTO 101,47484
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 101,47484
PBBY-UV10 u Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques Rend.: 1,000 7,62 €
complementaries, en actuacions de finsa 1 u
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOD-0007 h Manobre 0,0821 /Rx 23,08000 1,89487
AOF-000B  h Oficial 1a 0,0821 /Rx 27,13000 2,22737
Subtotal: 4,12224 4,12224
Maquinaria
C15L-V060 h Furgd amb caixa per a una carrega maxima de 3.500 0,0821 /R x 7,23000 0,59358
kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense
conductor
C150-002X h Camid cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,0821 /R x 34,86000 2,86201
Subtotal: 3,45559 3,45559
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,04122
COSTE DIRECTO 7,61905
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 7,61905
PBBY-UV20 m2 Muntatge de cartells en plafons d'alumini extrussionat Rend.: 1,000 8,99 €
o lamel'les d'acer galvanitzat, en actuacions de fins a
1m2
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOD-0007 h Manobre 0,099 /Rx 23,08000 2,23645
AOF-000B  h Oficial 1a 0,0969 /Rx 27,13000 2,62890
Subtotal: 4,86535 4,86535
Maquinaria
C150-002X h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,0969 /R x 34,86000 3,37793
C15L-V060 h Furgd amb caixa per a una carrega maxima de 3.500 0,099 /Rx 7,23000 0,70059
kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense
conductor
Subtotal: 4,07852 4,07852
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GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,04865

COSTE DIRECTO 8,99252

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCION MATERIAL 8,99252

PBBY-UV30 u Muntatge de moduls de senyalitzacié informativa Rend.: 1,000 12,88 €

urbana, en actuacions de finsa 1u

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOD-0007 h Manobre 0,1388 /R x 23,08000 = 3,20350
AOF-000B  h Oficial 1a 0,1388 /Rx 27,13000 = 3,76564
Subtotal: 6,96914 6,96914
Maquinaria
C150-002X h Camid cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,1388 /R x 34,86000 = 4,83857
C15L-V060 h Furgd amb caixa per a una carrega maxima de 3.500 0,1388 /Rx 7,23000 = 1,00352
kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense
conductor
Subtotal: 5,84209 5,84209
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,06969
COSTE DIRECTO 12,88092
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 12,88092
PBBY-UV60 u Instal-laci6 de pal de senyalitzacio vertical de diversos Rend.: 1,000 29,73 €
tipus:  80x40-2mm;  100x50-3mm;  D60-4mm;
80x40-2mm i brag de 60 cm, amb excavacid
mitiangant maquina perforadora de D80-120,
ancoratge minim de 30 cm collat amb morter hidraulic
d'enduriment rapid (2 a 5 minuts amb resistencia
mecanica de 135 kg/cm2/hora, relacié morter aigua:
3/1), neteja del forat, retirada i eliminacié de runa i
reposicid del paviment existent, si és necessari, en
actuacions de finsa 1u
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOD-0007 h Manobre 0,3786 /Rx 23,08000 = 8,73809
AOF-000B h Oficial 1a 0,3786 /Rx 27,13000 = 10,27142
Subtotal: 19,00951 19,00951

Maquinaria

C15L-V060 h Furgd amb caixa per a una carrega maxima de 3.500 0,3786 /Rx 7,23000
kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense
conductor

2,73728
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C1RA-U101 m3 Camié amb contenidor d'1 m3 0,0158 /R x 33,27000 = 0,52567
C20B-00HC h Maquina taladradora amb broca de diamant 0,3786 /R x 7,02000 = 265777
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
amaxim
Subtotal: 5,92072 5,92072
Materiales
BO7L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 0,0107 X 24,88000 = 0,26622
N/mm2), en sacs, de designaci6 (G) segons norma
UNE-EN 998-2
B2RA-28TS t Disposicid controlada en centre de reciclatge de 0,0351 X 23,00000 = 0,80730

residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construccié o demolicio, amb codi 17
01 07 segons la Llista Europea de Residus

B011-05ME m3 Aigua 0,0092 X 1,33000 = 0,01224
BOE2-HYIG m2 Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt 0,160 X 9,84000 = 1,57440
B074-16VM kg Morter adormiment ultrarapid, de ciments especials, 3,750 X 0,52000 = 1,95000
granulats seleccionats i resines sintétiques
Subtotal: 4,61016 4,61016
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19010
COSTE DIRECTO 29,73049
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 29,73049
P-12 PQ4S-UV60 u Subministrament de pilona de fosa tipus Rend.: 1,000 72,65 €
Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), de 90 cm d'algaria i 10 cm de diametre
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BQ42-UV60 u Pilona de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer 1,000 X 72,65000 = 72,65000
inoxidable1.4301 (AISI 304), de 90 cm d'algaria i 10
cm de diametre
Subtotal: 72,65000 72,65000
COSTE DIRECTO 72,65000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 72,65000
P-13  PQ4Y-010V u Collocacio de pilona de qualssevol tipus mitjangant Rend.: 1,000 28,74 €

maquina taladradora amb broca de diamant de
qualsevol mida, ancorat un minim de 20 cm amb
morter poliméric de ciment de resines sintétiques i
fibres d'enduriment rapid, inclds la neteja del forat,
carrega i transport de runa a diposit autoritzat,
abonament de la deposici6 i canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccié inclos, en
actuacions de més de 5 unitats
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PARTIDAS DE OBRA
NOM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AOD-0007 h Manobre 0,400 /Rx 23,08000 9,23200
AOF-000B  h Oficial 1a 0,400 /Rx 27,13000 10,85200
Subtotal: 20,08400 20,08400
Maquinaria
CZ15-00E4 h Grup electrogen de 20 a 30 kVA 0,500 /Rx 7,34000 3,67000
C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 5 m3 de 0,0014 /Rx 19,81000 0,02773
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
C20B-00HC h Maquina taladradora amb broca de diamant 0,400 /Rx 7,02000 2,80800
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
amaxim
Subtotal: 6,50573 6,50573
Materiales
B079-06TC kg Morter poliméric de ciment amb resines sintétiques i 4,000 X 0,48000 1,92000
fibres
B2RA-28UQ t Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el 0,002 X 12,65000 0,02530
canon sobre la deposici6 controlada dels residus de la
construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formig inerts amb una densitat 1,45 /m3, procedents
de construccié o demolicio, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus
Subtotal: 1,94530 1,94530
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,20084
COSTE DIRECTO 28,73587
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 28,73587
PQZ8-Uv13 u Col-locacio de modul de sustentacié per a bicicletes, Rend.: 1,000 35,19 €
inclos base de sustentacié, demolicid, reposicio i
ajustat de la vorera, en paviment normal
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01-FEPH h Ajudant muntador 04239 /Rx 23,94000 10,14817
AOF-000B h Oficial 1a 04239 /Rx 27,13000 11,50041
Subtotal: 21,64858 21,64858
Maquinaria
C15L-V060 h Furgd amb caixa per a una carrega maxima de 3.500 0210 /Rx 7,23000 1,51830
kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense
conductor
C20G-00DT h Magquina taladradora 0212 /Rx 3,06000 0,64872
Subtotal: 2,16702 2,16702
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PARTIDAS DE OBRA
NOM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
Materiales
B011-05ME m3 Aigua 0,001 X 1,33000 = 0,00133
B07G-U102 dm3  Morter sense retraccio de consistencia fluida, per a 6,0288 X 1,85000 = 11,15328
rebliments i ancoratges
Subtotal: 11,15461 11,15461
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,21649
COSTE DIRECTO 35,18670
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 35,18670
PQZ8-Uv14 u Col-locacio de modul de sustentacié per a bicicletes, Rend.: 1,000 53,30 €
inclos base de sustentacié, demolicid, reposicio i
ajustat de la vorera, en paviment especial
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,7429 /R x 23,94000 = 17,78503
AOF-000B h Oficial 1a 0,7429 /R x 27,13000 = 20,15488
Subtotal: 37,93991 37,93991
Maquinaria
C15L-V060 h Furgd amb caixa per a una carrega maxima de 3.500 0,3715 /R x 723000 = 2,68595
kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense
conductor
C20G-00DT h Magquina taladradora 0,3715 /R x 3,06000 = 1,13679
Subtotal: 3,82274 3,82274
Materiales
B07G-U102 dm3  Morter sense retraccio de consisténcia fluida, per a 6,0288 X 1,85000 = 11,15328
rebliments i ancoratges
B011-05ME m3 Aigua 0,001 X 1,33000 = 0,00133
Subtotal: 11,15461 11,15461
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,37940
COSTE DIRECTO 53,29666
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 53,29666
PQZS-UV02 u Subministrament de modul per a aparcament de Rend.: 1,000 40,33 €

bicicletes, constituit amb tub metal-lic acabat
galvanitzat, diametre exterior 50,8 mm, diametre
interior 47,8 mm, algaria Util de 800 mm, encastament
de 250 mm

Unidades Precio Parcial Importe
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PARTIDAS DE OBRA
NOM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
Materiales
BQZ0-UV02 u Madul per a aparcament de bicicletes, constituit amb 1,000 X 40,33000 40,33000
tub metal-lic acabat galvanitzat, diametre exterior 50,8
mm, diametre interior 47,8 mm, algaria Util de 800
mm, encastament de 250 mm
Subtotal: 40,33000 40,33000
COSTE DIRECTO 40,33000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 40,33000
PQZS-UV03 u Subministrament de modul per a aparcament de Rend.: 1,000 43,02 €
bicicletes, constituit amb tub metalllic acabat
galvanitzat i pintat, diametre exterior 50,8 mm,
diametre interior 47,8 mm, algaria util de 800 mm,
encastament de 250 mm
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BQZ0-UV03 u Madul per a aparcament de bicicletes, constituit amb 1,000 X 43,02000 43,02000
tub metal-lic acabat galvanitzat i pintat, diametre
exterior 50,8 mm, diametre interior 47,8 mm, algaria
(til de 800 mm, encastament de 250 mm
Subtotal: 43,02000 43,02000
COSTE DIRECTO 43,02000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 43,02000
PQZS-Uv10 u Subministrament de modul per a aparcament de Rend.: 1,000 105,60 €
bicicletes, constituit amb tub d'acer inoxidable AISI
316, diametre exterior 50,8 mm, diametre interior 47,8
mm, algaria Util de 800 mm, encastament de 250 mm
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BQZ0-UV10 u Madul per a aparcament de bicicletes, constituit amb 1,000 X 105,60000 105,60000
tub d'acer inoxidable AlSI 316, diametre exterior 50,8
mm, diametre interior 47,8 mm, algaria util de 800
mm, encastament de 250 mm
Subtotal: 105,60000 105,60000
COSTE DIRECTO 105,60000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCION MATERIAL 105,60000
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OTROS
CODIGO UM  DESCRIPGION PRECIO
P2AA-EX13 u material varioa (hormigén,...) 5,00000 €
XXXXXXXX ~ UT  PART PROPORCIONAL AIXECAMENT TAPES 0,63000 €
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CAPITOL I. Definicio i basta del plec.

1.1. Objecte del Plec.

1.2. Abast del Plec.

1.3. Prescripcions Generals.

1.4. Relacio entre la direccio de ’obra i el contractista.

CAPITOL II. Descripcié de les obres.

2.1. Documents que defineixen les obres.

2.2. Compatibilitat i relacié d’aquests documents.
2.3. Documents informatius.

24, Senyalitzacio d’obres.

2.5. Control de qualitat de les obres.
CAPITOL III. Condicions que han de complir els materials.

3.1. Prescripcions generals.
3.1.1. Prescripcions relatives al conjunt de les obres.
3.1.2. Prescripcions comuns a tots els materials basics.
3.2. Saulons.
3.2.1. Definicié.
3.2.2. Condicions generals.
3.3. Ciments.
3.3.1. Condicions generals.
3.3.2. Manipulacions i enmagatzematge.
3.3.3. Assajos.
3.4.  Arids per formigé.
3.4.1. Sorra.
3.4.2. Grava.
3.4.3. Granulometria de Parid.
3.5. Aigua per formigons.
3.6.  Formigons.
3.6.1. Condicions generals.
3.6.2. Tipus de formigons.
3.6.3. Impermeabilitzacio del formigo.
3.7. Morters de ciment.
3.7.1. Definicio.
3.7.2. Material.
3.7.3. Tipus i dosificacio.
3.8.  Morters amb additius.
3.9.  Estrebades i apuntalaments.
3.9.1. Definicié i condicions de la partida d’obra executada.
3.9.2. Condicions generals.
3.9.3. Condicions del procés d’execucio.
3.10. Encofrats.
3.10.1. Definicio i condicions de les partides d’obra executades.
3.10.2. Condicions generals.
3.11. Acer en rodons per armadures.
3.11.1. Definicio de les caracteristiques dels elements.
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3.11.2. Condicions generals.
3.11.3. Barres corrugades.

3.12. Elements prefabricats no circulars per a canonades.
3.13. Canonades de VPVC.
3.14. Pedra natural per voreres, vorades i rigoles.
3.15. Rajoles de mortes comprimit per voreres, vorades i rigoles.
3.16. Material asfaltic per la calcada.

3.16.1. Recs d’imprimacié.

3.16.2. Recs d’adherencia.

3.16.3. Aglomerats asfeéltics.
3.17. Tapes, reixes, baranes i graons.

3.17.1. Tapes.

3.17.2. Reixes.

3.17.3. Baranes

3.17.4. Graons
3.18. Impermeabilitzacié de paviments.
3.19. Mobiliari urba.

3.19.1. Papereres.

3.19.2. Fitons.

3.19.3. Bancs.

3.19.4. Jardineres

3.20. Senyalitzaci6 horitzontal.
3.21. Senyalitzacio vertical.
3.22. Materials no esmenats en aquest plec.

CAPITOL IV. Execucié i control de les obres.

4.1. Replanteig.
4.1.1. Amidament i abonament.
4.2. Demolicions.

4.2.1. Demolicions d’obra de fabrica de qualsevol tipus.
4.2.2. Demolicié de la clau de col-lectors existents.
4.2.3. Demolicions de ferms de carrers.
4.2.4. Demolicions de col-lector de clavegueram existents.
4.2.5. Demolicio i retirada d’altres instal-lacions o serveis.
4.2.6. Amidament i abonament.

4.3. Excavacio de rases i pous.
4.3.1. Amidament i abonament.

4.4. Refinat de superficies excavades.
4.4.1. Amidament i abonament.

4.5. Estrebades.
4.5.1. Amidament i abonament.

4.6. Transport a abocador.
4.6.1. Amidament i abonament.

4.7. Rebliment de rases.
4.7.1. Amidament i abonament.

4.8. Encofrats.
4.8.1. Amidament i abonament.

4.9.  Obres de formigo.
4.9.1. Definicio i execucio.
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4.9.2. Dosificacio del formigé.
4.9.3. Fabricacio del formigo.
4.9.4. Transport el formigo.
4.9.5. Posta en obra del formigé.
4.9.6. Cura del formigo.
4.9.7. Formigé en massa i armat
4.9.8. Amidament i abonament.
4.10. Armadures.
4.10.1. Amidament i abonament.
4.11. Elements prefabricats no circulars per canonades.
4.11.1. Amidament i abonament.
4.12. Canonades de PVC.
4.12.1. Definicio.
4.12.2. Material.
4.12.3. Execucioé d’unions.
4.12.4. Llit de formigo.
4.12.5. Reblert de formigo.
4.12.6. Amidament i abonament.
4.13. Col'locacio d’elements de pedra natural i elements prefabricats de morter
comprimit.
4.13.1. Col‘locacié de peces en voreres, rigoles i vorades.
4.13.2. Col‘locacié de peces de fromigo.
4.13.3. Amidament i abonament.
4.14. Elements singulars.
4.14.1. Guals.
4.14.2. Escocells.
4.14.3. Amidament i abonament.
4.15. Pous de registre i pous de caiguda.
4.15.1. Amidament i abonament.
4.16. Col‘locacio de tapes i reixes.
4.16.1. Amidament i abonament.
4.17. Connexié de claveguerd a finca i claveguera.
4.17.1. Amidament i abonament.
4.18. Connexi6 a claveguera.
4.18.1. Amidament i abonament.
4.19. Junt d’estanqueitat, construccio, dilatacié i retraccio.
4.19.1. Junts d’estanqueitat.
4.19.2. Junts de construccio, dilatacié i retraccio.
4.19.3. Amidament i abonament.
4.20. Paviments asfaltics.
4.20.1. Paviments asfaltics en calent.
4.20.2. Microaglomerats en calent.
4.20.3. Amidament i abonament.
4.21. Serveis afectats
4.21.1. Amidament i abonament.
4.22. Proves de carrega.
4.22.1. Amidament i abonament.
4.23. Mobiliari urba.
4.23.1. Papereres.
4.23.2. Pilones.
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4.23.3. Bancs.

4.23.4. Jardineres

4.23.5. Amidament i abonament.
4.24. Senyalitzaci6 horitzontal.

24.1. Amidament i abonament.
4.25. Senyalitzacio vertical.

4.25.1 Amidament i abonament.
4.26. Treballs no especificats.

4.25.1. Amidament i abonament.
4.27. Marxa de les obres.
4.28. Treballs nocturns.
4.29. Construccio i conservacio de desviaments.
4.30. Respecte de I’entorn.

CAPITOL V. Disposicions generals.
5.1. Termini d’execucio de les obres.
5.2. Programa de treballs.
5.3. Replanteig de les obres.

5.4. Abonament, relacié valorada i certificacio.

5.5. Existéncia de transit durant I’execucio de les obres.
5.6. Interferéncies amb altres contractistes.

5.7. Disposicions legals complementaries.

5.8. Revisio dels documents i mesures.

5.9. Prescripcions generals per a I’execucio.

5.10. Assajos i reconeixements.

5.11. Mesures de proteccid, conservacio i neteja.

5.12. Proves que s’han d’efectuar abans de la recepcio.
5.13. Recepcié de les obres i termini de garantia.
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CAPITOL 1. DEFINICIO I ABAST DEL PLEC

1.1. OBJECTE DEL PLEC.

El present Plec de Prescripcions Tecniques Particulars és el que regira en el desenvolupament
del Contracte corresponent a la construccié de les obres definides en aquest Projecte.

1.2. ABAST DEL PLEC.

Les prescripcions contingudes en el present Plec seran valides sempre que no s’oposin a
l'establert a la reglamentaci6 vigent, en particular a les Ordenances Municipals de la Ciutat de
Barcelona, als propis Plecs de Condicions Técniques de L'Ajuntament de Barcelona i a les
prescripcions i limitacions que poguessin imposar els organismes competents de
'"Administracio.

1.3. PRESCRIPCIONS GENERALS.

Amb caracter general, a més de l'establert particularment en el present Plec, s’atendra a les
prescripcions contingudes a les Instruccions, Reglaments i Plecs Generals que a continuacio es
relacionen:

e Text refos de la llei de Contractes de les Administracions Publiques del 21 de juny de
2000 (LCAP) i tota la legislaci6 complementaria.

e Reglament General de Contractacid de I’Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de
novembre, i les disposicions modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix
la LCAP.

e Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractacio d’Obres de 1I’Estat,
aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot alld que no s’oposi al que
estableix la LCAP.

e Plec de Clausules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractacio
d’aquestes obres.

e Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisio de preus, i disposicions complementaries, en
tot allo que no s’oposi al que estableix la LCAP.

e Condicions Técniques d’elements simples i compostos d’edificacio, urbanitzacio i
enginyeria civil, Institut de la Construcci6 de Catalunya.

e Manual de qualitat de les obres de I’ Ajuntament de Barcelona.
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e Decret 135/1995, de 24 de marg, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de
novembre, de promoci6é de 1’accessibilitat i supressiéo de barreres arquitectoniques, i
d’aprovacio del Codi d’accessibilitat.

e NTE, Normes Tecnologiques de 1’Edificacio.

e Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol
de 1967 1 d’11 de maig de 1971, Normes UNES esmentades als documents contractuals
i, complementariament, la resta de les Normes UNE.

e Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecanica del Sol “José Luis Escario”,
Normes DIN, ASTM i altres normes vigents a altres paisos, sempre que siguin
esmentades a un document contractual.

e Decret 136 de la Presidencia del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden
les taxes dels laboratoris del Ministerio de Obras Publicas.

e Decret 201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la
construccio.

e Real Decreto 1163/1986, de 13 de juny, pel qual es modifica la Llei 42/75, de 19 de
novembre, sobre desechos y residuos sélidos urbanos. BOE num 149, de 23 de juny de
1986.

o Llei 20/1986, de 14 de maig, basica de residuos toxicos i peligrosos. (BOE num 120, de
2 de maig de 1986) i el Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament
d’execuci6 de la Llei 20/86 (BOE nim 182, de 30 de juliol de 1988).

e Decret Legislatiu de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals
vigents sobre residus industrials.

e Decret 142/84, d’11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83,d e 7 d’abril, sobre
residus industrials. DOGC ntim 440, de 6 de juny de 1984.

e Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre la classificacid de residus industrials DOGC nim
495, de 19 de desembre de 1984.

e Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre les Normes Técniques per als abocadors controlats
de residus industrials DOGC niim 501 de 4 de gener de 1985.

e Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i eliminacio dels
olis usats. DOGC nam 1055, de 14 d’octubre de 1988.

e Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de marg de 1991 per la qual es modifica la
Directiva 75/442 CEE, relativa als residus (DOCE L/78, de 36 de marg de 1991), la qual
esta pendent de transposicio al dret intern.

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE MANTENIMENT DE VORERES DEL CARRER DUERO ENTRE
EL N° 181 EL CARRER PETRARCA



I C |Sa - Inspeceidn y Control de Instalaciones S.A. Ba rcelona @)

e Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus
perillosos. (DOCE L377, de 31 de desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret
intern).

e O.C. 326/00 “Geotécnia vial en lo referente a materiales para la construccion de
explanaciones y drenajes”.

e Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a obres de carreteres PG-4-1988, i ponts
del MOPU, juliol de 1976.

e Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93.

e Plec General de Condicions per a la recepcié de conglomerats hidraulics, aprovat per
Ordre Ministerial de 9 d’abril de 1964.

e Instruccid de Formigo6 Estructural EHE (real Decret 2661/1998, d’11 de desembre)

e Instruccid per al control de fabricaci6 i posada en obres de mescles bituminoses.

e “Instruccion de carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M.
de 23 de maig de 1989.

e Instrucci6 H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de la
Construccion y del Cemento, en aquells punts no especificats al present Plec o a les
Instruccions Oficials.

e Plec de Prescripcions Técniques Generals per a la recepcio de ciment RC-03.

e Plec General de Condicions per a la recepcié de guixos i escaioles, a les obres de
construccid (RY - 85).

e MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fabrica de totxana.

e Plec de condicions per a la fabricacid, transport i muntatge de canonades de formigé de
1’ Associacié Tecnica de Derivats del Ciment.

e Instruccions per a tubs de formigo armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja, juny de
1980)

e Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions
de la vigent instruccié del MOPU

e Plec de Prescripcions Teécniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 de
juliol de 1974).

e Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigiies, aprovat per
OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost
de 1949.
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e Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies
subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telefon i gas).

e Reglament de Linies Electriques Aéries d’Alta Tensio, Decret 3151/68 de 28 de
novembre.

e Reglament Electrotécnic sobre Condicions Teécniques i Garanties de seguretat en
centrals eléctriques, subestacions i centres de transformacié i instruccions técniques
complementaries RD 3275 /82 ( B.O.E. 12/11/82).

e Reglament vigent Electrotécnic per a Baixa Tensid, aprovat per R.Decret 842/2002 de 2
d’agost.

e Instruccions Complementaries al Reglament Electrotécnic per a BT 1 fulls
d’interpretacio6 publicats pel Ministerio de Industria (Ordre del 31/10/73).

e Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotécnic per a BT, publicades
al DOGC.

e Reglament de Verificacions Eléctriques i Regularitat en el subministrament d’energia
(Decret dels 12 de maig de 1954).

e Normes MV i Instruccions d’Enllumenat Urba. 1965 MOPU Ordenances Municipals.

e Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per
I’Ordre del Ministeri d’Induastria de 18 de novembre de 1974.

e Plec de Condicions Técniques de la Direccié General d’Arquitectura de 1960, OMV de
4 de juny de 1973.

e Codi de circulacio vigent.

e Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalitzacié horitzontal, vertical i per a les
barreres de seguretat.

e En tots els projectes d’urbanitzacié i d’edificacid sera preceptiu el compliment de les
determinacions dels capitols I, II i III del Titol Segons del Decret 100/1984, de 10
d’abril, del Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre supressi6 de barreres
arquitectoniques.

o Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecanica del Sol (M.O.P.).

e Mctode d'assaig del Laboratori Central (M.O.P.).

e Plec de Prescripcions Técniques Generals per les obres de Carreteres i Ponts
M.O.P.(PG-4/88).

e Reglamentaci6 i Ordres en vigor sobre seguretat i higiene en el treball a la Construcci6 i
Obres Publiques, especialment les dates 10.5.1952, 31.1.1940, 21.9.1944 i 2.5.1952,
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aixi com l'establert al Real Decret 555-1986 de 21 de febrer en el que s’implanta
I’obligatorietat de la inclusio d’un Projecte de Seguretat i Higiene en el Treball.

e Plec General de Condicions Tecniques de la base de dades d'I.T.E.C.

e Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caracter general i
contingut, afectin a les obres i hagin entrat en vigor en el moment de 1’adjudicacio
d’aquestes.

e Lalegislacio que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la
nova legislacid aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a
la data del contracte.

Aquest Plecs de Condicions i Normes seran d’aplicacié en tots aquells casos que no sigui
contradictori l'exposat expressament en el Present Plec de Prescripcions Técniques. En cas de
contradicci6 entre Plec i Norma, queda a judici del Tecnic Titulat director de les obres (Direccid
de I’Obra) el decidir les prescripcions a complir.

1.4. RELACIO ENTRE LA DIRECCIO DE L'OBRA I EL CONTRACTISTA.

Al comencament de I’execucid de les obres es fara una Acta de Replanteig i s’obrira un Llibre
d'Ordres, en el que la Direccid de 1'Obra anira establint les que consideri oportunes per a la bona
marxa dels treballs.

Just en el moment en que es procedeix a I'Acte de Replanteig el Contractista o bé les empreses
de serveis afectades podran fer esment de tot aquells conceptes que estiguin directament
vinculats a I’obra i que no estiguin d’acord.

Tota comunicacio haura de fer-se per escrit. Les dirigides al Contractista hauran de ser-ho amb
notificacio de rebut, signant l'assabentat de les mateixes. Les que envii el Contractista hauran
d’ésser contestades, amb caracter general, en el termini de deu dies contats a partir del moment
de la seva recepci6 pel Director. En cas de no rebre contestacié en aquest termini, s’entendra
que el seu contingut ha estat acceptat per la Direccid d'Obres.

CAPITOL II. DESCRIPCIO DE LES OBRES.

La programaci6 de les obres sera 1’establerta en el Programa d’Activitat . Atesa la dilatacio del
temps del present contracte i la quantitat d’obres previstes, en base a la urgeéncia relativa de cada
una d’elles podra variar-se la data d’inici d’execucio.

La direccio de 1’obra es reserva el dret de modificar “ per raons d’interés public “ les obres
establertes al contracte, donant de baixa si s’escau el preu de les obres anul-lades per tal de
realitzar les noves obres quan el preu pressupostat per I’empresa adjudicataria sigui superior al
preu de I’obra anul-lada.

2.1. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES.
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Les obres corresponents a aquest projecte estan definides en el present Plec de Condicions
Tecniques Particulars, aixi com a la memoria del mateix Projecte.

2.2. COMPATIBILITAT I RELACIO D’AQUESTS DOCUMENTS.

En cas de contradiccido entre la memoria i el Plec de Condicions Técniques Particulars,
prevaldra allo prescrit en aquest ultim.

Tot alld que es trobi esmentat en el Plec de Condicions Técniques Particulars i omes a la
memoria, 0 viceversa, haura de ser executat com si estigués exposat en ambdos Documents,
sempre que, a judici de la Direccidé de 1'0Obra, quedi suficientment definida la unitat d'obra
corresponent, i aquesta tingui preu en els corresponents Quadre de Preus. Quan, a judici del
Director de 1'0Obra, l'esmentada unitat d'obra hagi de ser executada, i el seu preu no figuri en el
Quadre de Preus, s'establira el corresponent Preu Contradictori.

Es procedira de manera analoga quan, eventualment, el Director d'Obra ordeni I’execucid
d’unitats d’obra que no estiguin de cap manera compreses en el Projecte.

L’elaboraci6 d’aquests preus contradictoris es fara d’acord amb els preus establerts en el Plec de
'Ajuntament de Barcelona, o en el seu defecte la base de dades de I'l.T.E.C.

Quant la partida d’obra no estigui contemplada es valorara de forma independent. D’una banda
el material, la ma d’obra, maquinaria i mitjans auxiliars. Es presentara abans d’executar 1’obra i
tindra que estar subjecte a I’aprovacié de la Direcci6 de 1'Obra.

2.3. DOCUMENTS INFORMATIUS

Les dades sobre el sondatge, procedéncia de materials, assaigs, condicions locals, climatiques,
de justificacio de preus i, en general, tots els que s’inclouen a la Memoria del present Projecte,
tenen el caracter d’informatius, per la qual cosa han d'acceptar-se, tan sols com a complements
de la informacié que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

2.4. SENYALITZACIO DE LES OBRES

El Contractista queda obligat a senyalitzar sota el seu cost les obres objecte del Contracte,
utilitzant, quan existeixin, les senyals normalitzades vigents.

Haura també, de tancar les rases obertes, pous, pericons i instal-lar senyalitzacio que indiqui
aquestes circumstancies i durant la nit la il-luminaci6 de perill habitual en aquests casos.

2.5. CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES

El control de Qualitat de cadascuna de les parts en que es pot descomposar 1’obra, es realitzara
segons el Pla de Control de Qualitat proposat pel Contractista o Subministrador i aprovat per la
Direcci6 de 1'Obra.

A criteri de la Direccid de 1’Obra es podra ampliar o reduir el nombre de controls previstos al
programa esmentat més amunt.

Els costos de les proves i assajos a realitzar per a satisfer l'establert en I'esmentat Pla, aniran per
compte del Contractista fins a un import igual a I’u per cent (1%) del Pressupost d'Execucié per
Contracta de les Obres.
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El cost dels assajos que donin resultats negatius es descomptaran directament al contractista, al
marge del que s’especifica a I’anterior paragraf.

CAPITOL III. CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS

3.1. PRESCRIPCIONS GENERALS
3.1.1. Prescripcions relatives al conjunt de les obres.

Les obres, per a poder ésser rebudes, hauran de trobar-se en bon estat i d’acord amb les
prescripcions previstes (article 170 del Reglament General de Contractaci6 de I'Estat).

3.1.2. Prescripcions comuns a tots els materials basics.

Tots els materials basics a utilitzar en la construccié de les obres objecte d’aquest Projecte,
hauran de ser acceptats per la Direccié de I'Obra abans de 1’us efectiu dels mateixos.

Sense perjudici de l'anterior, i a menys que el present Plec de Prescripcions Particulars
estableixi taxativament un altre cosa, els materials basics que hagin d'utilitzar-se en 1’execucio
de les diferents unitats d’obra, hauran de complir les condicions generals que per a ells
s’estableixin en les prescripcions de caracter general contingudes en els documents indicats en
el punt 3 del capitol I del present Plec.

Per a alguns materials basics, en el present Capitol es fixen condicions que complementen,
modifiquen o concreten les establertes en els esmentats documents, entenent-se que aquelles
hauran de ser ateses principalment, passant aquestes ultimes a tenir caracter complementari.

3.2. SAULONS

3.2.1 Definicid

Sorra procedent de roca granitica meteoritzada, obtinguda per excavacio.

3.2.2 Condicions generals

Durant I’extraccidé s’ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d’altres
matgries estranyes.

La fraccid que passa pel tamis 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa
pel tamis 0,40 (UNE 7-050).

La composicio granulométrica ha de ser I'adequada al seu us i ha de ser la que es defineix a la
partida d’obra en que intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explicitament la D.F.

Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149/72)....ccuicvievieiieiieeiieieeieeseesre v eve v <50
FNdeX CBR (INLT=111) oo >20
Contingut de MAateria OTZANMICA .......eeveevierieriierieerteeteesteesteesteesseesssessessseesseesseesssesssessessseesseens Nul
Mida del granulat:
= SAULO GATDEIIAL ....eceveeiieiieiieeieee ettt ee s <50 mm
- Sauld no @arbellat .........cceevveeriierierieeie e < 1/2 gruix de la tongada
3.3. CIMENTS
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3.3.1. Condicions Generals

Podra utilitzar-se qualsevol tipus de ciment, sempre que compleixi amb la Reglamentacioé vigent
per a aquest material, en especial amb les condicions establertes en el vigent Plec de Condicions
Generals per a la Recepcié de Ciments.

S’aplicaran, aixi mateix, les recomanacions i prescripcions contingudes en la vigent "Instruccio
de Formigo6 Estructural" (EHE) complint-se les prescripcions de ’article 5 i les que en el
successiu siguin aprovades amb caracter oficial, pel Ministeri d'Obres Publiques i Transports.
Podra exigir-se que el ciment procedeixi de fabrica o marca acreditada, que reuneixi les
condicions suficientment garantides per 1’experiéncia adquirida pel seu Us en altres obres.

Quan hi hagi perill d’atac per aigua o terrenys que tinguin sulfat calcic o magnésic s’utilitzara,
prévia autoritzaci6 de la Direccid6 d'Obra, ciments sulfuresistents tipus PAS de les
caracteristiques que senyali 1'esmentada Direccio de les Obres, a determinar mitjangant proves
de laboratori.

3.3.2 Manipulaci6 i emmagatzematge

El ciment sera transportat en envasos de tipus aprovats en els que haura de figurar expressament
el tipus de ciment i nom del fabricant. Podra ser transportat també a 1’engros, en diposits
hermétics, en aquest haura d’acompanyar a cada remesa el document de tramesa de les mateixes
indicacions esmentades.

Tots els vehicles utilitzats pel transport de ciment estaran proveits de dispositius de proteccid
contra el vent i la pluja.

El ciment s’emmagatzemara de tal forma que permeti el facil accés per l'adient inspeccio i
identificacié de cada remesa en un magatzem o sitja protegit convenientment contra la humitat
del sol i de les parets. Es disposaran els magatzems o sitges necessaries per a que no puguin
barrejar-se els diferents tipus de ciment.

3.3.3. Assajos

La presa de mostres i els assajos que es realitzin s’executaran d’acord amb els procediments
indicats en el vigent Plec General de Condicions per a la Recepcioé de Conglomerats Hidraulics
en les obres de caracter oficial.

3.4. ARIDS PER A FORMIGONS

Reuniran les condicions prescrites a I’article 28¢ de 'EHE

Han d’ésser suficientment consistents i capagos de resistir els agents atmosférics sense trencar-
se o descompondre’s, per la qual cosa la seva porositat ha de ser inferior al tres per cent (3%), es
procurara reduir al minim les manipulacions amb els arids després de la seva classificacio,
prenent-se les mesures necessaries per a evitar la seva segregacié i la formacié de formats
deficients.

3.4.1. Sorra per a formigons

S’entendra per "sorra" o "arid fi" I’arid o fraccié del mateix que passa pel tamis de cinc
mil-limetres (5mm) de llum de malla (tamis 5 UNE 7050).

Haura de complir les mateixes condicions que les especificades en general pels arids a ’article
28¢ de I'EHE.
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La sorra tindra menys de 5% de la mida superior a 4,75 mm i del 3 al 7% de la mida inferior a
0,5 mm, complint en l'interval marcat per aquests limits les condicions de composicid
granulomeétrica determinada per als arids en general.

La humitat superficial de la sorra haura de romandre constant, al menys en cada jornada de
treball, havent de prendre el Contractista les disposicions necessaries per assolir-ho, aixi com els
mitjans per a poder determinar en obra el seu valor d’una manera rapida i eficient.

3.4.2. Grava per a formigons

S’entendra per "grava" o "arid gros" I’arid o fraccié del mateix que és retingut pel tamis de cinc
mil-limetres (Smm) de llum de malla (tamis 5 UNE 7050).

Haura de complir les mateixes condicions que les especificades en general pels arids a 1’article
28¢ de 'EHE

L’arid gros a utilitzar en formigons sera de grava natural o procedent del matxucar trituracio de
roca de pedrera o graveres. Si els arids procedeixen de matxucar, es rebutjara, abans d’aquesta
operacio, la roca meteoritzada, i quan s’obtingui per trituraci6, la forma de les particulars ha de
ser aproximadament cubica i les planes o allargades es rebutjaran. Es defineix per particular
plana o allargada aquella, la dimensié maxima de la qual sigui major de cinc (5) vegades la
dimensi6 minima. En tot cas, I’arid es compondra d’elements nets, solids i resistents,
d’uniformitat raonable, exempts de pols, bruticia, argila o altres matéries estranyes.

3.4.3. Granulometria dels arids

Per a assolir una dosificacié adient amb la que es puguin obtenir els formigons que compleixin
les condicions que en cada cas s’exigeix, el Contractista proposara a la Direcci6 de les Obres la
dosificaci6 de les diferents mides d’arids a utilitzar a la composicié de cada tipus de formigo.
Les propostes de dosificacié d’arids que presenti el Contractista a 1’aprovacid de la Direccio de
les Obres, hauran de ser fruit dels diferents assajos de Laboratori, havent d’assolir totes les
prescripcions de I'EHE.

3.5. AIGUA PER A FORMIGONS

L’aigua que hagi d'utilitzar-se en la fabricacié de morters i formigons, aixi com en rentats de
sorra, pedres i fabriques, haura de complir les condicions imposades a ’article 27¢ de I'EHE.

3.6. FORMIGONS
3.6.1. Condicions generals

Es defineixen com a formigons els materials formats per la barreja de ciment Portland o
putzolanic, aigua, arid fi, arid gros i productes d’addicié que a l'adormir-se i endurir-se
adquireixen una notable resisténcia.

Els materials que necessariament s’utilitzaran per aquestes obres en el present capitol,
compliran les prescripcions que per a ells es fixen en el mateix.

Abans de comengar les obres, seran fixades per la Direccid de les Obres, a la vista de la
granulometria dels arids, les proporcions i mides d’aquests a barrejar, per a aconseguir la corba
granulometrica Optima i la capacitat mes adient del formigd, adoptant-se una classificacio de
tres (3), mides d’arids. Es realitzara un formig6 de prova determinant la seva consisténcia i les
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seves resisténcies a la compressio, als set (7) i1 vint-i-vuit (28) dies, aixi com el seu coeficient de
permeabilitat i el seu pes especific. Si els resultats compleixen les especificacions contingudes
en aquest Plec de Condicions la dosificacié pot admetre's com a bona, sense perjudici de que
després, en el transcurs de 1’obra, la dosificacié es modifiqui d’acord amb els resultats que es
vagin obtenint amb el trencament de les provetes fabricades durant la construcci6 de la mateixa.
Les tolerancies en les dosificacions seran les prescrites a la Instruccio per al Projecte d'Obres de
formigo.

3.6.2. Tipus de formigons

Llevat d’indicacid en contra de la Direccid d'Obra, s’utilitzaran els segiients tipus de formigons
en els casos que s’indiquen:

Formig6é amb fck-20 N / mm?2 :Formigd de neteja, anivellament sota fonaments i soleres,
emmotllament de formes que no tinguin caracter estructural, capa base i anivellament en la
reposicio de ferms flexibles.

HM-20/P/20/11: Elements de formigd en massa.

HA-25/P/20/11: Elements de formig6 armat.

La resisténcia caracteristica a compressio ( segons es defineix a la Instruccié EHE ), sera com a
minim:

HM-20/P/20/11: 20 N / mm2

HA-25/P/20/11: 25 N / mm2

La dosificacié minima de ciment, no podra ser inferior als segiients valors, llevat de
’autoritzacio expressa del Teécnic Titulat Director:

HM: Segons EHE

HA: 300 Kg/ m3

3.6.3. Impermeabilitat del formigd

Tots els elements que han de contenir I’aigua, han estat projectats de manera que 1’amplitud de
les fissures no assoleixi el valor de 0.1 mm, amb la qual cosa, d’acord amb la Instruccié del
M.O.P.T., aquests elements seran estancs.

Per assegurar aquesta estanquitat, la posta a [’obra del formigé d' aquests elements, es realitzara
amb tota cura evitant la formaci6 de nius i vibrant la massa durant el temps necessari, per tal
d’aconseguir una elevada compacitat de la mateixa.

Es recomana afegir al formigd durant el seu amassament, un airejant plastificant que millori la
seva laboriositat i permeti la inclusié d’un 2-3% d’aire.

3.7. MORTERS DE CIMENT

3.7.1. Definicid

Es defineixen els morters de ciment com a la massa constituida per arid fi, ciment i aigua.
Eventualment, pot contenir algun producte d’addicid6 per a millorar alguna de les seves

propietats, la utilitzacid de la qual haura d’haver estat préviament aprovada per la Direccio de
les Obres.
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3.7.2. Materials

Ciment, aigua i additius.

Compliran les prescripcions fixades en el present Ple per a aquests materials

Arid fi:

Es defineix com a arid fi a emprar en morters el material granular, compost per particules dures
1 resistents, del qual passa pel tamis 4 ASTM un minim del noranta per cent (90%) en pes.
L’arid fi a emprar en morter sera sorra natural procedent de la disgregacié natural de les roques,
sorra procedent de matxuqueig, una barreja d’ambdos materials o altres productes, 1’s del qual
hagi estat sancionat per la practica o resulti aconsellable com a conseqiiéncia d’estudis realitzats

en un Laboratori Oficial.

La seva corba granulométrica estara compresa dins dels limits que s’assenyalen a continuacio:

TAMIS % EN PES DE MATERIAL QUE
ASTM PASSA

#1-4" 100

#4 90 - 100

#8 80 - 100

#16 50- 85

# 30 25- 60

#50 10- 30

#100 2-10

# 200 0-5

Els limits 10 i 2 poden reduir-se, respectivament, a 5 i 0, si el morter té una dosificacio de
ciment superior a tres-cents quilograms per metre ctubic (300 Kg/m3) o a dos-cents cinquanta
quilograms per metre ctbic (250 Kg/m3) si s’utilitza un airejant.

La fraccié compresa entre cada dos tamisos consecutius de la série indicada, no podra passar del
quaranta-cinc per cent (45%), en pes, del total de I’arid fi.

La quantitat de substancies perjudicials que pot contenir 1’arid fi no ha d’excedir dels limits que
a continuacio es relacionen:

- Terrossos d’argila: u per cent (1%), en pes.
- Material retingut per tamis ## 50 ASTM i que sura en un
liquid el pes especific del qual és de dos (2): cinc

decimes per cent (0.5%), en pes.

- Compostos de sofre, expressats en SO4 i referits a ’arid
sec: dotze décimes per cent (1.20%), en pes.
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L’arid fi estara exempt de qualsevol substancia que pugui reaccionar perjudicialment amb els
alcalis que continguin el ciment.

En el cas d’utilitzar escories siderurgiques com a arid fi, es comprovard préviament que no
continguin silicats inestables, ni compostos ferrosos. Es consideren inestables aquelles escories
que, en ser il-luminades amb rajos ultraviolats, apareguin amb punts brillants o taques de color
groc, bronze o canyella, aillades o en noduls, sobre un fons violat. Es consideraran estables
aquelles que, en ser il-luminades amb rajos ultraviolats, apareguin amb una fluoresceéncia
violada uniforme, en qualsevol to més o menys vermellds i aquelles que, a més, presentin un
petit nombre de punts brillants, regularment distribuits.

També es consideren inestables les escories, els fragments de les quals apareguin alterats
després de romandre submergits en aigua més de quaranta-vuit hores (48h).

No s’utilitzaran aquells arids fins que presentin una proporcidé de matéria organica, expressada
en acid tannic, superior al cinc per deu mil (0.05%).

Les pérdues de pes de I’arid fi, sotmeés a 1’accio de solucions de sulfat sodic o magnésic, en cinc
(5) cicles, seran inferiors, respectivament, al deu per cent (10%) i al quinze per cent (15>%)).

L’equivalent de sorra no sera inferior a vuitanta (80).
3.7.3 Tipus i dosificacions.

Per a la seva utilitzacio en les diferents classes d’obra, s’estableixen els segiients tipus i
dosificacions de morters de ciment Portland:

MH-300, per a fabriques de maons i paredats: tres-cents quilograms de ciment P-250 per metre
cubic de morter (300 Kg/m3).

MH-450, per a fabriques de mao especials i capes d’assentaments d’empedrats i vorades:
quatre-cents cinquanta quilograms de ciment P-250 per metre ctbic de morter (450K g/m3).

MH-600, per a arrebossats, lliscats, corriment de cornises impostes: sis-cents quilograms de
ciment P-250 per metre cubic de morter (600 Kg/m3).

MH-700, per arrebossats exteriors: set-cents quilograms de ciment P-250 per metre cubic de
morter (700 Kg/m3).

La Direccio d'Obra podra modificar la dosificacié, en més o en menys, quan les circumstancies
de I’obra ho aconsellin, justificant-ho degudament, mitjancant un nou estudi i els assajos
oportuns.

3.8. MORTERS AMB ADDITIUS.

DEFINICIO:
Barreja d’un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S’han considerat els tipus seglients:

- Morter adhesiu

- Morter adhesiu especial per a guix

- Morter amb resines sintétiques per a junts d’enrajolat de gres
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- Morter elastic

- Morter sintétic de resines epoxi

- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants

- Morter d’anivellament

- Morter refractari

- Morter poliméric de ciment amb resines sintétiques i fibres

- Morter resistent a les aigiies residuals.
El morter adhesiu és un morter sec d’arids fins i resines organiques que al barrejar-lo amb aigua
amb la proporcié adequada fa una pasta apta per a fixar revestiments ceramics a terres i parets.
El morter de resines sintétiques és un morter fi a base de ciment, modificat amb resines
sinteétiques per al rebliment de junts de revestiments ceramics.
El morter elastic és una pasta feta amb ciment CEM 1/42,5 i granulats silicis amb additius
adherents.
El morter sintétic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d’'una mescla de granulats
inerts i d’una formulacié epoxi en forma de dos components basics: una resina i un enduridor.
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment portland i
additiu plastificant per a barrejar amb aigua, formant una pasta apta per a construir parets de
maons.
El morter d’anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius organics, que al
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5
mm de gruix de superficie plana i horitzontal amb acabat pords.
El morter refractari és un morter de terres refractaries i aglomerant especific per a resistir altes
temperatures, utilitzat per a la col-locacié de maons refractaris a forns, llars de foc, etc...
El morter poliméric es un producte a base de ciment, resines sintétiques, fum de silice i fibres de
poliamida, d’alta resisténcia mecanica que s’utilitza per a la reparaci6 i regularitzacid
d’elements de formigo.
El morter resistent a les aigiies residuals es defineixen com morters resistents a les aigiies
residuals aquells mortes composats per ciment, arid fi i additius especials, que son resistents als
sulfats 1 a I’acid sulfuric d’origen biogeénic. També resisteixen la humitat permanent, 1’aigua de
mar i les gelades, tot acompliment la norma DIN 18.156 part 2

CARACTERISTIQUES GENERALS:

No ha de tenir grumolls ni principis d’aglomeracio.

Tots els morters han de disposar del corresponent marcatge CE, complint els requisits de les
normes UNE-EN998-1, UNE-EN998-2, UNE-EN 12004 (MORTERS ADHHESIUS
CIMENTOSOS), I EN13888 en compliment de la Directiva de Productes de la construccio
(89/106/ECC).

MORTER ADHESIU:
Les seves caracteristiques, mesurades segons els assaigs establerts per la UEATC (Cahier CSTB
1586), han de ser:

- Resisténcia a I’arrencament ............cocvevierienienieeieereeseesee e eee e >= 5 kg/cm2

- Temps d’eXtenSIDILILAL.........cccviiiiiiiieiiecie ettt v e be e e taesrbeetaeesbeeareens 1-3h

- Temps d'ajustabilitat .........c.ccoieiiiiiiiiiieiecceece e e r e e sre e reesene e >= 10 min

- Lliscament un cop aplicat a paraments Verticals............ccceeeveereesienieniesienieerieeiens <=2 mm
El fabricant ha de facilitar, com a minim, les dades segiients:

- Composicid

- Granulometria

- Densitat en pols i en pasta
- Procediment per a I’elaboracio de la pasta i per a la seva aplicacio
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- Rendiments previstos

MORTER AMB RESINES SINTETIQUES:

DENSItat APATENL......ccuveiiiiiecieeetieeeteeeieeeste e et e e bt e sbeeetbeeebeeesebeessbeeesaeesssesenseeas Aprox. 1,4 T/m3
Absorcio d’aigua (DIN 52617-E)...cccuiiiiiiiiieieieeee ettt Ha de cumplir
MORTER ELASTIC:

Mida del Granulat ...........oocueeiiiiiiiiiee e <400 micres
DOSIfICACIO €N VOIUIM ...ttt sttt e ae et st e e steeneens 1:3
RElacio @iZUa = CIMENL....c..eeciieiieiieiieiiesitesteereere e e e teesebesebeesseessaesseesssesssessseesseesseenssenns 0,4-0,5
Resistencia a compressio al cap de 28 dies......cocevieeiieiienienieiceeeeeeeee >=350 kg/cm?2
Resisténcia a flexotraccio al cap de 28 dieS ......cceevvveviierierieniiciieieeeree e >= 50 kg/cm?2

MORTER SINTETIC DE RESINES EPOXI:

La formulacié de l'epoxi ha de ser determinada per lI'us a que es destini el morter i la
temperatura ambient i superficials del lloc on es col-loqui. Aquesta formulacié ha de ser
aprovada per la D.F.

Mida maxima del granulat............c.cccceevverierrenneennens <= 1/3 del gruix mitja de la capa de morter
Mida minima del granulat .............ccoooieiiiiieiiieeee s >=0,16 mm
Proporcio granulat/resina (€n Pes) (Q) ..vvevveereereerrieerieerieriesiesreereeseesseesseessnessseesees 3<=Q<=7

MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS:

Resistencia a la compressio al cap de 28 dieS ......cceeeveeiieciieciieiieierie e >= 80 kg/cm?2
Consisténcia (assentament al con d”ADIamS)........c.ecvvievierieriieciieniereesee e ereere e e saesene e 17 cm
Percentatge de fins a la mescla seca (P).......oocvveiieiieiieniiiecceee e 20% <=P <=10%
Tolerancies:

- Consisteéncia (assentament al con d’ ADrams) .........cceevveeeveerieerierieneeseeseesneesreesseens + 20 mm
MORTER POLIMERIC:

(€ ;101010300151 ' - RSP 0-2mm
Resisténcia a compressio a 28 dies (UNE 80-101) ......ccoveeevverievienienieeiecieeiens 500 - 600 kp/m2
Resistencia a flexotraccio a 28 dies (UNE 80-101) ...c.oooeeviiiiiniiieieieceeeiee 90 - 120 kg/m2

MORTER RESISITENT AIGUES RESIDUALS.

La varietat utilitzada com a adhesiu per a la col-locaci6 de rajoles de gres amb contacte amb
aigiies residuals ha de tenir alta adheréncia, com a minim 2,3 N/mm2 (la de trencament del
formigo).

Per altra banda, la varietat que s’utilitza per al rejuntat de les rajoles de gres ha de tenir un
enduriment exempt de fissures, excel-lent adheréncia als cantells de les rajoles, alta resisténcia a
I’abrasio causada per cabal d’aigua i ésser completament impermeable.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermeéticament.
A I’envas hi ha de figurar les dades seglients:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d’utilitzacid
- Composicio i caracteristiques del morter
Emmagatzematge: En el seu envas d’origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i
protegit de la intempérie, de manera que no se n’alterin les condicions inicials.
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Temps maxim d’emmagatzematge:
LY [0) S =T LTS L PSSR 1 any
- Morter amb resines sintétiques 0 MOTrter POIMETIC ......eecvveveereeereerieeieeieesee e 6 mesos

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIU PLASTIFICANT UTILITZAT PER A PARETS
DE MAONS:
NBE FL-90 "Norma Basica de la Edificacion Muros resistentes de Fabrica de Ladrillo."

ALTRES MORTERS:
No hi ha normativa de compliment obligatori

3.9. ESTREBADES I APUNTALAMENTS

3.9.1. Definici6 i condicions de les partides d’obra executades.

Col-locaci6 d’elements d’apuntalament i d’estrebada per a comprimir les terres, per una
proteccio del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metal-lics.

S’han considerat els elements segiients:

Apuntalament i estrebada a cel obert de qualsevol algada.
Apuntalament i estrebada de rases i pous de qualsevol amplada.
Apuntalament i estrebada de tunel.

L’execucio de la unitat d’obra inclou les operacions segiients:
Preparaci6 de la zona de treball

Excavaci6 de I’element

Col-locaci6 de I’apuntalament i I’estrebada

3.9.2. Condicions generals.

La disposicio, les seccions i les distancies dels elements d’estrebada hauran d’ésser les que
determini la D.F.

Les unions entre els elements de 1’estrebada han d’estar fetes de manera que no es produeixin
desplagaments per tal d’aconseguir una forta compressio de les terres, havent-se en acabar la
jornada, quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin.

3.9.3. Condicions del procés d’execucio.

L’ordre, la forma d’execucié i els mitjans a utilitzar en cada cas, s’han d’ajustar a les
indicacions de la D.F.

En el cas que primer es faci tota I’excavacid i després s’estrebi, I’excavacio s’ha de fer de dalta
baix utilitzant plataformes suspeses.
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Si les dues operacions es fan simultaniament, I’excavacié s’ha de fer per franges horitzontals,
d’algaria igual a la distancia entre travesses, més 30 cm.

Durant els treballs s’ha de posar maxima atenci6 en garantir la seguretat del personal no quedant
en acabar la jornada parts inestables sense estrebar.

Diariament s’han de revisar els treballs d’apuntalament i estrebada realitzats, particularment
després de pluges, nevades o gelades, reforgar-se en cas necessari.

En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s’han de
suspendre els treballs i posar-ho en coneixement de la D.F.

3.10. ENCOFRATS.

3.10.1. Definicio i condicions de les partides d’obra executades.

Muntatge i desmuntatge dels elements metal-lics o de fusta que formen 1’encofrat, per a deixar
el formigd vist o per a revestir.

L’execuci6o de la Unitat d'Obra, (i aixi s‘inclou a la partida corresponent), incloura les
operacions segiients:

Neteja i preparaci6 del pla de recolzament.

Muntatge i col-locacid dels elements de 1’encofrat.

Pintat de les superficies interiors de I’encofrat amb un producte desencofrant.

Tapat dels junts entre peces.

Col-locaci6 dels dispositius de subjeccio i arriostrament.

Aplomat i anivellament de 1’encofrat.

Disposicio d’obertures provisionals a la part inferior de I’encofrat, d’acord a les indicacions de
laD.F.

Humectacio de ’encofrat, si fos de fusta.

Desmuntatge i retirada de 1’encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la pecga estructural
estigui en disposicio de suportar els esforgos.

3.10.2. Condicions generals.

Els elements que formen I’encofrat i les seves unions han de ser suficientment rigides i
resistents per a suportar, sense deformacions superiors a les admissibles, les accions estatiques i
dinamiques que comporta el seu formigonat.

L'interior de I’encofrat ha d’estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi
regalims essent autoritzat per part de la D.F., en cada cas, la col-locacié d’aquests productes.
Caldra que el desencofrant no impedeixi la ulterior aplicacié de revestiment, ni la possible
execucio de junts de formigonat, especialment quan siguin elements que posteriorment s’hagin
d’unir per a treballar solidariament.

Aixi mateix caldra que I’encofrat sigui suficientment estanc per a impedir una perdua apreciable
de pasta entre els junts, essent necessari netejar el fons de 1’encofrat abans de comencar a
formigonar.

Caldra un muntatge que permeti un desencofrat facil sense xocs ni sotragades, 1 marcar ’algcada
maxima de formigonat, essent necessaria abans de comengar a formigonar, i/o del posterior
desencofrat, I’aprovacio per part de la D.F.
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Hauran d’estar degudament travats els puntals de suport de 1’encofrat en tots dos sentits, aixi
com adoptar les mesures oportunes per tal qué els encofrats i motlles no impedeixin la lliure
retraccio del formigo.

Abans de formigonar s’haura de comprovar la situacio relativa de les armadures, el nivell,
I’aploma’t i la solidesa del conjunt, havent de no transmetre a 1’encofrat vibracions de motors.
El desencofrat de costers verticals d’elements de petit cantell, podra fer-se als tres dies de
formigonada la pega, si durant aquest interval no s’han produit temperatures baixes o d’altres
causes que puguin alterar el procediment normal d’enduriment del formigé. Els costers verticals
d’elements de gran cantell o horitzontals no s’han de retirar abans dels set dies, amb les
mateixes salvetats anteriors.

En qualsevol cas la D.F. podra reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportt, i/o prendre
les mesures necessaries per tal d’evitar perjudicis que puguin derivar fisuracions prematures de
gran envergadura.

Els filferros i ancoratges de I’encofrat que hagin quedat fixats al formigo, s’hauran de retirar i/o
tallar al ras del parament, no autoritzant-se rebli els corcons o defectes que es puguin apreciar al
formigo al desencofrar, sense 1’autoritzaci6 de la D.F.

Si s’utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per d’humitat del rec i del formigo, sense que deixin fugir pasta durant el formigonat.
Per a evitar-ho es podra autoritzar un segellant adequat.

Tolerancies generals de muntatge i deformacions de I’encofrat pel formigonat:

Moviments 10cals de I’€NCOTTat.........ccouviiiiieieiiiiiiieceeee e <5 mm.
Moviments del conjunt (L=1Um) .........cccoviiiiiiiiiiieeeee e <L/1000.
Plano:

FOTMIZO VIST..ecuviiiiiiiieiieiicte ettt ettt e v e b e ebeeteestaesebessbeesbesesessseessessneens + 5 mm/m.
........................................................................................................... +0.5% de la dimensio.
PoT A TEVESIT .ot e e e e e aaeeee e + 15 mm/m.

Si I’element s’ha de pretensar, abans del tensat s’han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de I’estructura.

Quan entre la realitzacié de 1’encofrat i el formigonat passin més de tres mesos, s’ha de fer una
revisio total de I’encofrat.

Per al control del temps de desencofrat, s’han d’anotar a 1’obra les temperatures maximes i
minimes didries mentre durin els treballs d’encofrat i desencofrat, aixi com la data en que s’ha
formigonat cada element.

Elements verticals

Per a facilitar la neteja del fons de I’encofrat s’hauran de disposar obertures provisionals a la
part inferior d’aquest.

Caldra preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactacio del formigd disposant les obertures amb un espaiament vertical i horitzontal no
més gran d’un metro, havent-se de tancar quan el formigo arribi a la seva algada.

En époques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o utilitzar encofrats d’elements verticals
d’esveltesa més gran de 10.

Elements Horitzontals.

Els encofrats d’elements rectes o plans de més de 6 m de llum Iliure, s’han de disposar amb la
contrafletxa necessaria per tal que, desencofrat i carregat 1’element, aquest conservi una lleugera
concavitat a l'intrados.

Aquesta contrafletxa sol ser de 1’ordre d’una mil-lésima de la llum.
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En époques de pluges fortes s’ha de protegir el fons de I’encofrat amb lones impermeabilitzades
o plastics.

Sostres i lloses d’estructures.

La superficie corresponent a forats interiors s’ha de deduir de la superficie total del sostre o
llosa d’acord amb els criteris segiients:

Forats de < 1,00 m2......ooiiiiiiiiieieee et No es dedueixen.

Forats de superficie > 1,00 M2......cccceevierieiiieiieieeee e Es dedueix el 100%.
S’inclou dins d’aquests criteris 1’excés de superficie necessaria per a conformar el perimetre
dels forats.

3.11. ACER EN RODONS PER A ARMADURES

Solament s’utilitzaran barres d’acer corrugat, i hauran de complir les prescripcions indicades a
la Instruccio EHE.

Les barres en les que s’apreciin defectes de laminacio, falta d’homogeneitat, taques degudes a
impureses o qualsevol altre defecte, seran rebutjades, per suposat sense necessitat de sotmetre-
les a cap classe de proves.

Les barres rodones es subministraran a llarg fix i no s’admetra cap tolerancia en menys sobre les
longituds especificades.

Les barres a utilitzar en el formigd armat de les obres que es projectin tindran els diametres que
s’indiquin en els Planols en cada cas, si bé aquests diametres podran ser variats amb
I’autoritzacio de Tecnic Titulat Director, sempre que es respectin les quanties previstes i les
condicions de fissuracid i adheréncia que proporcionen els esquemes d’armat reflectits en els
Planols.

En tot cas, els diametres de les barres a emprar correspondran a la série tipificada en 'EHE.

3.11.1. Definicio de les caracteristiques dels elements.

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigo6 armat i
barres o conjunt de barres elaborades a 1’obra.
El diametre interior del doblegament de les barres (Di) han de complir:

Per a barres d’acer B400:

I A 15 111 1 s RSO Di>10D
D> 25 MM Di>12D

Per a barres d’acer B500:

D 25 MMttt et st Di> 12D

I A I '\ o s DO Di>14D

Per @ totS €1S @CEIS.....uiiiuiiieiiiciie ettt e >(2Fyk/3 Fck) x D.
podent-se reduir aplicant un coeficient de 0,6 si el recobriment lateral de la barra doblegada és >
2 D.

Essent:

Fyk, limit elastic de 1’acer.
Fck, resisténcia de projecte del formigo.
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D, diametre nominal de la barra.

El diametre interior de doblegament dels estreps ( Di ), en qualsevol cas en barres corrugades
haura d’ésser > 3cm, i s’haura de complir la relacio del quadre segiient:

Diametre interior doblegament
Diametre barra ( D)

B400. B500.
D <12 mm. >2,5D. >3D.
12 mm <D < 16mm. >3D. >4D.
16 mm <D <25mm. >4D. >5D.
D > 25mm. >5D. >6D.

Per I’execuciéo de les Unitats d'Obra relatives a 1’armat s’inclouen les operacions que a
continuacio es descriuen:

Preparaci6 de la zona de treball.

Tallat, doblegat i preparacié de I’armadura.

Neteja de les armadures.

Preparacié del fons de I’encofrat i estesa del formigo de neteja.

Col-locaci6 dels separadors.

Muntatge i col-locacié de I’armadura.

Subjeccio dels elements que formen I’armadura.

Subjeccid de I’armadura a I’encofrat.

3.11.2. Condicions generals

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicido de les armadures han de ser les que
s’especifiquen a la D.F.

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir 0xid no adherent, pintura, greix ni d’altres
substancies perjudicials.

La seccié equivalent de les barres de I’armadura no ha de ser inferior al 95% de la seccid
nominal para D <25mm, para D > 25 mm no sera inferior al 96%.

No hi ha d’haver més empiulaments dels que consten al projecte o autoritzi la D.F.

Per a realitzar un altre tipus d'empiulament es requerira I’autoritzacié de la D.F.

Es pot utilitzar la soldadura per a I’elaboracio de la ferralla sempre que es faci amb totes les
garanties i normes de bona practica.

A les solapes no s’han de disposar ganxos ni potes.
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No es poden disposar empiulaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 1’armadura.
Si es realitza 'empiulament a solapa per soldadura, s’han de soldar les dues bandes de la
generatriu en una longitud no inferior a cinc vegades el diametre nominal de la barra més

grossa.

Les armadures han d’estar subjectades entre elles i a I’encofrat de manera que mantinguin la

seva posicid durant ’abocada i la compactacid del formigo.

Els estreps han d’anar subjectats a les barres principals mitjangant un lligat simple i no per

soldadura.

Barcelona@

Les armadures d’espera han d’estar subjectades a I’engraellat dels fonaments.

Quan la D.F. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s’ha de col-locar una malla de
repartiment en mig d’aquest gruix segons s’especifica a I’article 37.2.4 de la norma EHE,

excepte en el cas d’elements que hagin de quedar soterrats.
La D.F. ha d’aprovar la col-locacié de les armadures abans de comengar el formigonat.
Distancia lliure armadura principal — parament:

->D maxim

- > 0,80 granulat maxim

Distancia lliure per qualsevol classe d’armadura — parament:

- Estructures en Ambient I >20 mm
- Estructures en Ambient 11 > 30 mm
- Estructures en Ambient III > 40 mm

(Ambients I, IT i III definits segons ’article 8.2.2 de la norma EHE)

Distancia lliure barra doblegada - parament >2D
Valors de L en posicié d’adheréncia bona:

-L=MxDxD
>15cm

>FykxD/20

(Fyken N/mm2 ; L, D en cm)

Valors de L en posicié d’adheréncia deficient:
-L=14xMxDxD >FykxD/14

(Fyk en N/ mm2; L, D en cm)

Valors de M:
Formigé

FCK-225
FCK-250
FCK-300
FCK-350
FCK-400
FCK-500

Tolerancies d’execucio:

B400 B 500
13 17
12 15
10 13
9 12
8 11
7 10

- Llargaria d’ancoratge Nul-la (minima I'establerta)
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- Llargaria de la solapa Nul-la (minima l'establerta)
- Distancia lliure armadura - parament Nul-la (minima 'establerta)
- Posicio de les armadures + 10 mm (no acumulatius)

3.11.3. Barres corrugades:

Es poden col-locar en contacte tres barres, com a maxim, de I’armadura principal i quatre en el
cas que no hi hagi empiulaments i la pega estigui formigonada en posicio vertical i sotmesa a
compressio.
El diametre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.
Si la peca ha de suportar esforgos de compressio i es formigona en posicid vertical, el diametre
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
A la zona de solapa, el nombre maxim de barres en contacte ha de ser de quatre.
No s’han de solapar barres de D > 32 mm sense justificar satisfactoriament el seu
comportament.
Els empiulaments per solapa de barres agrupades han de complir 1’article 66.6.3 de I'EHE.
L'empiulament per soldadura a solapa amb cordons longitudinals no s’ha de fer per a armadures
de diametre superior a 25 mm.
Distancia lliure entre barres d’armadures principals:
> D maxim
> 1,25 granulat maxim
> 20 mm
Distancia entre els centres de les barres empalmades, segons la direccié de I’armadura:
> longitud d’ancoratge (L)
Distancia entre barres empalmades per solapa:
<4D
Distancia entre barres traccionades empalmades per solapa:
> D maxim
> 20 mm
> 1,25 granulat maxim
Seccid de I’armadura transversal (At):
-BI<50% At > Dmax /3
- Bl >50% At >2x Dmax /3
(Bl =% de barres solapades en la mateixa seccio)
(Dmax = Seccio de la barra solapada de diametre més gran)
Llargaria d’ancoratge en prolongaci6 recta > L
Llargaria d’ancoratge en pota normal > 0,7 L
>10xD 6 >15cm
(Pota normal definida segons 1’article 66.5.1 de la norma EHE; L, D en cm)
Llargaria de la solapa > aL

3.12. ELEMENTS PREFABRICATS NO CIRCULARS PER A CANONADES.

Es defineixen com a elements prefabricats no circulars per a canonades aquelles peces de
formig6 armat amb seccio tancada destinades al transport de liquids sense pressio.

- Classificacié i disseny:
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Els elements abans definits poden €sser dels segiients tipus:
- Seccions quadrades i rectangulars.

- Seccions de volta.

- Seccions el-liptiques i ovoides.

Les caracteristiques geomeétriques 1 técniques d’aquests elements s’ajustaran a les segilients
normes.

- Seccions quadrades i rectangulars:

Norma ASTM C789 "Precast reinforced concrete box sections for culverts, storm drains and
sewers with less than 2 ft of convert subject to highway loadings"

Norma ASTM C850 "Precast reinforced concrete box sections for culverts, storm drains and
sewers with less than 2 ft of convert subject to highway loadings".

- Seccions de volta:

Norma ASTM C507 "Reinforced concrete arch culvert, storm drain and sewer pipe".
- Seccions el-liptiques i ovoides:

Norma ASTM C507 "Reinforced concrete eliptical culvert, storm drains and sewers pipe".

Seran d'aplicacié igualment les especificacions establertes al present Plec General per a
canonades de formigd armat, en tot allo que modifiqui o complementi a aquestes.

Pel projecte de junts es seguiran les instruccions de la Norma ASTM C877: "External sealing
bands for noncircular concrete sewer, storm drain and culvert pipe".

S'adopta un gruix de sacrifici d'un centimetre (1 cm) a la paret interior
L'absorcié del formigé de la paret es limita al sis per cent (6%) en pes.

Els materials emprats a la fabricacid d'aquests elements compliran el Plec General per a
Canonades de Formigd, a menys que sigui modificat al P.P.T.P.

Les tolerancies admissibles seran les especificades en aquest Plec per a Canonades de Formigd
Armat i en tot allo que sigui d'aplicacio i, en el seu defecte, les especificades a les normes
esmentades anteriorment.

- Control de Qualitat:

a) Materials. S'adoptaran els mateixos controls que per a canonades de formigd armat.
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b) Assaig de fissuracid controlada. Es realitzara per a les seccions de volta el-liptiques i avoides,
d'acord amb les normes ASTM corresponents i segons la freqiiéncia definida per a canonades de
formig6 armat.

c) Assaig d'absorcid. Es realitzara per a tots els tipus de seccions segons allo definit per a
canonades de formig6 armat.

d) Altres assajos. S'ajustaran a allo especificat per a canonades de formigd armat al present Plec.

3.13. CANONADES DE VPVC. POLICLORUR DE VINIL NO PLASTIFICAT.
Les canonades de VPVC sense pressio, s'ajustaran a les prescripcions de les normes segiients;

UNE 53.144 "Accessoris injectats de VPVC per evacuacio d' aigiies pluvials i residuals, per
unid con adhesius i/o junta elastica. Caracteristiques 1 métodes d'assaig".

UNE 53.323 tubs de VPVC per xarxes de sanejament horitzontal. Caracteristiques i métodes
d'assaig".

UNE 53.114 "Tubs i accessoris de VPVC per uni6é amb adhesiu i/o junta elastica, utilitzats per
evacuaci6 d'aigiies
pluvials i residuals".

Excepte el que indiqui el P.P.T.G., el Control de Qualitat es dura a terme mitjangant la
realitzacié dels assajos previstos als apartats 4 1 9.10 del P.P.T.G. per a canonades de
sanejament de setembre de 1986 sobre un tub per cada lot que suposi cinc-cents metres lineals
(500 ml de canonada o fraccio, per a cada un dels diametres).

Si el tub assajat no supera els assajos esmentats, sera rebutjat tot el lot, sense perjudici de que el
Director d'Obra, al seu criteri, pugui acceptar la reclassificacido dels tubs corresponents dins
d'una categoria inferior, d'acord amb els resultats de 1'assaig.

3.14. PEDRA NATURAL PER VORERES, VORADES I RIGOLES.

-Definicid

Les peces de pedra natural podran procedir de cantera explotada a cel obert en mines. S'utilitzen
per obres de pavimentacid, i també per obres de fabrica i revestiments.

En aquest projecte la pedra utilitzada sera la sorrenca i en alguns casos granitica.

La pedra sorrenca és d'origen sedimentari, constituides per sorra de quars amb els grans units
per materials aglomerants diversos com la silici, carbonat de calci, sol, o unit al magnesi, oxid
de ferro, argila.

La pedra granitica és una roca ignia molt compacta amb formacio i textura cristal-lina visible.
Es composa basicament de tres elements: feldespat, quars, mica i alguns altres minerals apatito,
magnetita i esfena. El granit es cristal-litza a partir de magma refredat molt lentament. Es més
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dur que el marbre i les calcaries, el que dificulta molt la extraccid i posterior transformacié i
col-locacid. La densitat del granit varia entre 2,63 y 2,75 g/cm3.

-Condicions generals

Les pedres seran compactes, homogénies i tenaces sent preferibles les de gra fi uniforme i de
textura compacta.

Les pedres mancaran d'esquerdes o pels, cuqueres, restes organics, ndduls o ronyons, blandons,
gabarros 1 no hauran d'estar atrunades per causa dels explosius emprats en la seva extraccio.

Les pedres hauran de tenir la resisténcia adequada a les carregues permanents o accidentals que
sobre elles hagin d'actuar. En casos especials hauran d'exigir-se determinats condicions de
resisténcia a la percussio o al desgast per fregament.

Les pedres no hauran d'ésser absorbents ni permeables, no havent de passar la quantitat d'aigua
absorbida del quatre i mig per cent (4,5%) del seu volum.

Les pedres no hauran de ser geladices, resistint 'accié dels agents atmosferics.

La pedra haura reunir les condicions de talla en relaci6 amb la seva classe i desti, havent en
general ser de facil treball, incloent en aquest el desbast, talla Ilisa i emmotllada.

Les pedres presentaran bones condicions d'adheréncia pels morters.

Les pedres hauran de poder resistir, sense esclatar, a I'accio del foc.

Les pedres hauran d'ésser reconegudes per la Direcci6 abans de la seva elevacio i assentament,
pel qual, la pedra haura de presentar-se a 1'obra amb la deguda antelacio i en condicions de que
sigui facil I'accés a les peces per que puguin ser reconegudes per totes les seves cares.

Les pedres es presentaran netes de fang, guix o qualsevol matéria estranya que pugui disminuir
els seus defectes o els descantonats que tinguin o les reparacions fetes en les mateixes. A méss
de I'examen optic de les mateixes, a 1'objecte d'apreciar el color, la finor de gra i l'existéncia dels
defectes aparents de les pedres, seran aquestes reconegudes per mitja maceta o martell, amb la fi
de que pel seu so pugui apreciar-se I'existéncia dels pels i pedres o orificis que puguin tenir al
seu interior.

Les pedres que tinguin qualsevol d'aquests defectes seran rebutjades.

-Condicions especials

El seu color podra variar entre el blanc i el lleugerament acolorit de groc, vermell, gris verdos,
etc. segons els arrossegaments patits per la sorra abans de constituir-se la pedra.

Seran rasposes al tacte i las condicions de duresa i resisténcia indicades a l'apartat segiient i
vindran donades segons la classe i la quantitat d'aigua de cantera que continguin, aixi com la
facilitat que presenten per desprendre's d'ella.

Seran preferides per la seva duresa i compacitat les sorrenques constituides per grans de silici,
cimentades també amb silici, doncs son també las que millor resistint l'accié dels agents
atmosférics. Es desestimaran les sorrenques amb aglutinants argilosos, per descompondre's en
general facilment. Humitejant aquestes sorrenques, 1'olor acusa l'existéncia d'argila.
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En general, no s'utilitzara cap pedra d'aquesta classe sense previ analisi i assaig de les seves
condicions de naturalesa, resisténcia, etc.

-Caracteristiques demanades

ABSORCIO D'AIGUA

PES ESPECIFIC

DESGAST EN PISTA DORRY
ASSAIG DE GELABROR
RESISTENCIA A COMPRESSIO

RESISTENCIA A FLEXIO
RESISTENCIA A L'IMPACTE

-Vorades.

Definicié i1 condicions.

(UNE 22182-85)
(UNE 22182)
(UNE 2183)
(UNE 22185)
(UNE 22185)

(UNE 22186)
(UNE 22189)

Formaci6 de vorada de peces de pedras natural.
S'han considerat els tipus de col-locacio segiients:

-Sobre base de formigo.

-Sobre esplanada compactada.

<6=4%

> 6 =2.400 kG/M3

<6=2MM

LA PEDRA NO SERA GELADISSA
> 6 =600 Kg/ cm2 DE RESULTAT
PROMIG, PERPENDICULAR AL
TALL 1450 KG/cm2 PARAL-LEL AL
TALL INFER

>0 =60Kg/ cm2

LA PEDRA SERA RESISTENT A
L'TMPACTE

L'execuciod de la Unitat d'Obra inclou les operacions segiients:

-Col-locacid sobre base de formigo:

e Preparacio i comprovacio de la superficie d'assentament.
e Col-locaci6 del formigo de la base.
e Col-locacid de les peces de la vorada rejuntades amb morter.

-Col-locacio sobre esplanada compactada:

e Preparacid i comprovacio de la superficie d'assentament
e Col-locacio de les peces de la vorada rejuntades amb morter

Condicions generals.

La vorada col-locada ha de tenir un aspecte totalment uniforme, net, sense escantonaments ni
d'altres defectes, ajustant-la a les alineacions previstes sobresortint de 10 a 15 cm per damunt de

la rigola.

Els junts entre les peces haura de ésser < 1 cm quedant rejuntats amb morter.
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Pendent transSverSal..........c.occvevcviiiieiieieeie ettt s sre s nes >2%.
Tolerancies d'execucio:

Replanteig........cceeveeniriieiieieeeeeetee e + 10 mm (no acumulatius).
NIVEIL ettt et e e s b et e e e tbe e s ebeeenraeeabaeeens + 10 mm.
Plano......ccvvevieiieieieeeee e + 4 mm/2 m (no acumulatius).

Caldra reposar les zones que a judici de la D.F no es trobin en I’estat optim.
Condicions del procés d’execucio.

Caldra treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.

El suport haura de tenir una compactacio > 95% de l'assaig PM, la rasant prevista, i 'abocada
del formigd s'haura de fer sense que es produeixin disgregacions, vibrant fins aconseguir una
massa compacta.

Les peces s'hauran de col-locar abans que el formigd comenci el seu adormiment, mantenint
humida la superficie durant el procés, fins aconseguir el 70% de la resisténcia prevista.

Aquest procés ha de ser com a minim de 3 dies.

-Rigoles de peces de pedra natural.
Definicio.

Formaci6 de rigola amb peces de pedra natural, col-locades amb morter.
L'execucid de la Unitat d'Obra inclou les operacions segiients:

-Preparaci6 i comprovacio de la superficie d'assentament.
-Col-locacio de la capa de morter.

-Col-locacio de les peces.

-Col-locacié de la beurada.

-Neteja de la superficie acabada.

Condicions generals.

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades, havent de formar una superficie
plana i uniforme, estar ben assentades, col-locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.

Els junts entre les peces han de ser < 6 mm quedant rejuntats amb beurada de ciment.

La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguas del ferm,
excepte quan siguin rigoles sense desnivell, d’acord a les indicacions de la D.F.

Tolerancies d'execucio:

ReEPLANLEIG....c.ueiiieiiieiieiieeeeee e + 10 mm (no acumulatius).
NIVEIL oottt be e ba e s aneeane e + 10 mm
Planimetria.........coviveiieiiiiiesieceecee e e sre e +4 mm/2 m

-Paviments de peces de pedra natural.

Definici6
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Formacié de paviments de pedra natural. Normalment aquest tipus de paviment correspon a
zones de vorera, passeig i vials de transit restringit que disposen d’una Unica superficie per a
transit mixt (vials sense voreres).

S'han considerat els casos segiients:

-Paviments col-locats a I'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra.
- Paviments col-locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de
sorra.

- En casos de reparacions localitzades s’ha d’utilitzar morters amb additius segons punt
8 del capitol 3.

L’execucio de la Unitat d'Obra inclou les operacions segiients:

En la col-locacio a l'estesa amb sorra-ciment:
-Preparacio i comprovacio de la superficie d'assentament.
-Col-locacié de la capa de sorra, en el seu cas.
-Col-locacié de la sorra-ciment.
-Col-locacié de les peces.
-Humectacio de la superficie.
-Confeccio i col-locacié de la beurada.

En la col-locacio a truc de maceta amb morter:

-Preparacio i comprovacio de la superficie d'assentament.
-Col-locacio de la capa de sorra, en el seu cas.
-Col-locacio de la capa de morter.

-Humectacio de les peces per col-locar.

-Col-locacio de les peces

-Humectacio de la superficie.

-Confeccio i col-locaci6 de la beurada.

Condicions generals.

El paviment haura de formar una superficie plana, aspecte totalment uniforma, ajustant-se a les
alineacions i rasants previstes, sense peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials.
Caldra col-locar les peces a tocar i alineades, essent els acords del paviment contra les voreres o
els murets.

Ha de tenir junts laterals de contraccié cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra.
Aquests junts han d'estar el més a prop possible dels junts de contraccid de la base.

Els junts que no siguin de contraccid han de quedar plens de beurada de ciment portland.

Pendent tranSverSal.............ooocuviiiieieiie i > 2%.
Tolerancies d'execucio:
REPIANLEIZ....c.viiiieiieciieiiee ettt ettt eab e eaveeareesaeeeveenns + 10 mm.

LA A2 | TSRO + 10 mm.
PLANO. ..o e + 4 mm/2 m.
Alineacio de 1a fIlada...........oooovviiiiiiiiiiiiiee e + 3 mm/2 m.

Caldra reposar les zones que a judici de la D.F no es trobin en I’estat optim, essent el cost a
carrec del Contractista.
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3.15. RAJOLS DE MORTER COMPRIMIT PER VORERES, VORADES I RIGOLES.
-Definicid

El rajol de morter comprimit és una rajola d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, arid
fi i, en casos particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric
en ciment 1 arid més gruixut, que constitueix el dors. S'utilitzen per obres de pavimentacio.
Aquest tipus de rajola prové d'una fabrica especialitzada..

-Condicions generals

Si no es defineixen als planols, el tipus reglamentari sera quadrat, amb vint centimetres de
cantell i quatre de gruix.

Hauran de tenir la resisténcia adequada a les carregues permanents o accidentals que sobre elles
hagin d'actuar. En casos especials hauran d'exigir-se determinats condicions de resisténcia a la
percussio o al desgast per fregament.

-Constitucio.

Esta constituit per una cara superior de desgast de dotze mi.limetres de gruix i una cara inferior
de base de vint-i-vuit mil-limetres.

Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Portland 1 sorra natural; en canvi, les de
clor es faran amb ciment Portland i sorra natural a la seva capa base i amb ciment blanc
acolorat i sorra de marbre a la capa superior de desgast.

El dibuix de la cara superior haura de ser aprovat per la Direccié Facultativa.

-Normes de Qualitat.

Desgast per fregament:

-Recorregut:(250 m.) dos-cents cinquanta metres.

-Pressio :(0,6 Kg/cm?2) sis-cents grams per centimetre quadrat.

-Abrasiu: sorra silicia 1gr/cm2. per via humida.

-Desgast mitja en pérdua d'algada: inferior a 2mm.

-Resisténcia a la flexi6. Flexié per peca completa sobre (4) quatre soports situats entre si a
divuit centimetres (0,18M), i carrega puntual al centre: superior a 359 Kg.

-Recepcio.

No seran de recepcio les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a
l'especificat anteriorment, amb unes tolerancies maximes de dos mil-limetres (0,002m +-).

-Vorades.
Definicid i condicions.

Formacio de vorada de peces de formigo.
S'han considerat els tipus de col-locacio segiients:

-Sobre base de formigo.
-Sobre esplanada compactada.
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L'execucid de la Unitat d'Obra inclou les operacions segiients:
-Col-locacié sobre base de formigo:

e Preparacio i comprovacio de la superficie d'assentament.
e Col-locaci6 del formigo de la base.
e Col-locaci6 de les peces de la vorada rejuntades amb morter.

-Col-locacio sobre esplanada compactada:

e Preparacid i comprovacid de la superficie d'assentament
o Col-locaci6 de les peces de la vorada rejuntades amb morter

Condicions generals.

La vorada col-locada ha de tenir un aspecte totalment uniforme, net, sense escantonaments ni
d'altres defectes, ajustant-la a les alineacions previstes sobresortint de 10 a 15 cm per damunt de
la rigola.

Els junts entre les peces haura de ésser < 1 cm quedant rejuntats amb morter.

Pendent tranSVeTrSal.........ccocveieriiiieiererie ettt > 2%.
Tolerancies d'execucio:

Replanteig........cceevierieiiieiieieeeeeetee e + 10 mm (no acumulatius).
INIVEIL ettt ettt et et ne e + 10 mm.
PIano.....ccoooovieieiieeece s + 4 mm/2 m (no acumulatius).

Caldra reposar les zones que a judici de la D.F no es trobin en 1’estat optim.
Condicions del procés d’execucio.

Caldra treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.

El suport haura de tenir una compactacio > 95% de l'assaig PM, la rasant prevista, i I'abocada
del formigd s'haura de fer sense que es produeixin disgregacions, vibrant fins aconseguir una
massa compacta.

Les peces s'hauran de col-locar abans que el formigd comenci el seu adormiment, mantenint
humida la superficie durant el procés, fins aconseguir el 70% de la resisténcia prevista.

Aquest procés ha de ser com a minim de 3 dies.

-Rigoles de peces de morter de ciment.
Definicio.

Formacio de rigola amb peces de morter, col-locades amb morter.
L'execucio de la Unitat d'Obra inclou les operacions segiients:

-Preparaci6 i comprovacio de la superficie d'assentament.
-Col-locacio6 de la capa de morter.

-Col-locacio de les peces.

-Col-locacio de la beurada.

-Neteja de la superficie acabada.
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Condicions generals.

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades, havent de formar una superficie
plana i uniforme, estar ben assentades, col-locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.

Els junts entre les peces han de ser < 6 mm quedant rejuntats amb beurada de ciment.

La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguas del ferm,
excepte quan siguin rigoles sense desnivell, d’acord a les indicacions de la D.F.

Tolerancies d'execucio:

ReEPIANtEIZ......veviiiiiiiieriiee ettt e + 10 mm (no acumulatius).
NIVEIL et e + 10 mm.
PIanimetria........ccvveveeireiieieiesie et e e s e e aaens + 4 mm/2 m.

-Paviments de panot.
Definicio

Formacio6 de paviments de panot.
S'han considerat els casos segiients:

-Paviments de panot col-locats a I'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm
de sorra.

-Paviments de panot col-locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3
cm de sorra.

L'execucio de la Unitat d'Obra inclou les operacions segiients:

En la col-locacié a l'estesa amb sorra-ciment:
-Preparaci6 i comprovacio de la superficie d'assentament.
-Col-locacié de la capa de sorra, en el seu cas.
-Col-locacié de la sorra-ciment.
-Col-locacio de les peces de panot.
-Humectacio de la superficie.
-Confeccio i col-locaci6 de la beurada.

En la col-locacid a truc de maceta amb morter:

-Preparacio i comprovacio de la superficie d'assentament.
-Col-locacié de la capa de sorra, en el seu cas.
-Col-locacio de la capa de morter.

-Humectacio6 de les peces per col-locar.

-Col-locacio de les peces de panot.

-Humectacio de la superficie.

-Confeccid i col-locaci6 de la beurada.

Condicions generals.

El paviment haura de formar una superficie plana, aspecte totalment uniforma, ajustant-se a les
alineacions i rasants previstes, sense peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials.
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Caldra col-locar les peces a tocar i alineades, essent els acords del paviment contra les voreres o
els murets.

Ha de tenir junts laterals de contraccié cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra.
Aquests junts han d'estar el més a prop possible dels junts de contraccid de la base.

Els junts que no siguin de contraccidé han de quedar plens de beurada de ciment portland.

Pendent tranSverSal.........c.oiivueiiiiiiiiiiiiiee e > 2%.
Tolerancies d'execucio:

REPIANLEIZ.....eveeieiiieiiiie ettt ettt ebeenbeeraesnre e + 10 mm.

B A2 | PR + 10 mm.
PLANO. ..t + 4 mm/2 m.
Alineacio de 1a fllada..........ooooveviiiiiieie i + 3 mm/2 m.

Caldra reposar les zones que a judici de la D.F no es trobin en I’estat optim, essent el cost a
carrec del Contractista.

3.16. MATERIALS ASFALTICS PER LA CALCADA
3.16.1 Recs d’imprimaci6

Es defineix com rec d'imprimacio l'aplicacié d'un lligant bituminds sobre una capa no
bituminosa, préviament a 'extensié sobre aquesta d'una capa bituminosa.

- La seva execuci6 inclou les operacions segiients:
- Preparacio de la superficie existent
- Aplicaci6 del lligant bituminds
- Eventual extensio d'un arid de cobertura
- Materials
Lligant bituminds
El lligant bituminds a emprar sera una emulsio asfaltica dels tipus EARO, ecro, EAL I ECL
(veure article 25.14 del present Plec)
Arid

L'arid a emparar en recs d'imprimacid sera sorra natural, sorra procedent de maxaqueix o barreja
dels dos materials, eximit de pols, bruticia, argila i altres materies estranyes.

En el moment de la seva extensi6 I'arid no haura de contenir més d'un quatre per cent (4%)
d'aigua lliure.

La totalitat del material haura de passar pel tamis 5 UNE.

- Execuci6
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Dosificacid dels materials

L'emprament de I'arid es queda condicionat a la necessitat que passi el trafic per la capa recent
tractada, o que vint i quatre hores (24) després d'estes el lligant s'observa que ha quedat una part
sense absorbir.

La dosificaci6 sera minima compatible amb la total absorcid de l'excés de lligant o la
permanencia sota l'accio del trafic.

La dotaci6 del lligant quedara definida per la quantitat que la capa que s'imprimeixi sigui capag
d'absorbir en un periode de vint i quatre hores (24 h.)

-Equip per 'aplicacio del lligant

Anira sobre neumatics, i deura ésser capa¢ d'aplicar la dotacio de lligant especificada, a la
temperatura prescrita. El dispositiu de rec proporcionara una uniformitat transversal suficient i
deura permetre la recirculacié en buit del lligant. Per punts inaccessibles a I'equip, i retocs,
s'emprara una cadena de rec portatil, provis d'una llanga de ma.

Si el lligant emprat fa necessari I' escalfament, l'equip deura estar dotat d'un sistema de
calefaccio per cremador de combustible liquid. En tot cas, la bomba d'impulsié del lligant deura
ésser accionada per motor i estar provis d'un indicador de pressio, calibrat en quilogram forca
per centimetre quadrat (Kgf/cm2), També deura estar dotat 1'equip d'un termometre pel 1ligant,
calibrat en graus centigrads (°C), quin element sensible no podra estar situat en les proximitats
d'un element escalfador.

- Equip per l'extensio de 1'arid
S'utilitzaran estenedores mecaniques incorporades a un camid o autopropulsades.

Quant es tracti de cobrir zones aillades en les que hagi excés de lligant podra estendre's 1'arid
manualment.

- Preparacio de la superficie existent

Es comprovara que la superficie sobre la que es va efectuar el rec d'imprimacidé compleix les
condicions especifiques per l'unitat d'obra corresponent, i no s'hagi mullat per un excés
d'’humitat. En cas contrari, abats de que el Director pugui autoritzar l'inici del rec, deura ésser
corregit, d'acord amb el present Plec.

Quan la superficie sobre la que es va efectuar el rec es consideri en condicions acceptables,
immediatament abans de procedir a I'extensio del lligant escollit es netejara la superficie que
hagi de rebre, de pols, bruticies, fang sec, matéria solta o que pugui ser perjudicial, utilitzant per
allo escombradores mecaniques o maquines bufadores.

En els llocs inaccessibles als equips mecanics s'utilitzen escombres de ma. Es cuidara
especialment de netejar les vores exteriors de la zona a tractar, sobretot junt a eventuals acopis
d'arids, que hauran de ser retirats, si és precis, abans de 1'escombrat per no fer nosa i evitar la
seva contaminacio.
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- Aplicaci6 del lligant

Abans de que es realitzi 1'extensio del lligant bituminos la superficie de la capa a tractar haura
de regar-se lleugerament amb aigua, emprant la dotacié que doni humitat a la superficie
suficientment, sense saturar-la per facilitar la penetraci6 posterior del lligant.

L'aplicacio del lligant escollit es fara quan la superficie mantingui encara certa humitat, amb la
dotacié i la temperatura aprovades pel Director. L'aplicacio s'efectuara de forma uniforme,
evitant la duplicaci6 de la dotacid en les juntes de treball transversals. Per aixo es col-locaran
darrera del paper u altre material, sota els difusors en les aquelles zones de la superficie on
comenga o s’interrompra el treball, amb 1'objecte de que el rec pugui iniciar-se o terminar-se
sobre ells, 1 els difusors funcionin amb normalitat sobre la zona a tractar.

La temperatura d'aplicacio del lligant sera tal que la seva viscositat estigui compresa entre vint i
cent segons Saybikt Furol (20-100 sSF)

Quan la correcta execucio del rec ho requereixi el Director podra dividir la dotacié prevista per
la seva aplicacio en dos (2) cops.

Quan, per condicions de 1'obra, sigui precis efectuar el rec d'imprimacié per franges es procurara
que l'extensid del lligant bituminds es superposi, lleugerament, en la unié de les diferents
bandes.

Es protegiran, per evitar tacar-los de lligant, quants elements constructius o accessoris, tals com
voreres, tanques, arbres, etc... poden patir aquest efecte.

- Extensio de l'arid

Quan s'estimi necessaria 1'aplicacié de 1'arid de cobertura la seva extensid es realitzara de forma
uniforme, amb la dotacid aprovada pel Director.

La distribuci6 de l'arid per mitjans mecanics s'efectuara de forma que s'eviti el contacte de les
rodes amb el lligant sense cobrir.

Quan l'extensio de l'arid s'hagi d'efectuar sobre una franja impresa, sense que ho hagi fos la
franja adjacent, l'arid s'estendra de forma que quedi sense cobrir una banda d'uns vint
centimetres (20cm.) de la zona tractada, junt a la superficie que encara no hagi fos, amb objecte
de que es pugui aconseguir el lleuger solapat en l'aplicacio del lligant al que s'ha fet referéncia
en el paragraf anterior.

- Limitacions de 1'execucid

El risc d'imprimaci6 s'aplicara quan la temperatura ambient, a l'ombra, i la de la superficie
siguin superiors a deu graus centigrad (10°) i no existeixi fundat temor de precipitacions
atmosferiques. No obstant si la temperatura ambient t¢ tendéncia a pujar es podra fitxar-se en
cinc graus centigrads (5°C) la temperatura limit inferior per poder aplicar el reg.

Dins del Programa de Treballs es coordinara l'aplicacio del rec d'imprimacié amb l'extensio de
les capes bituminoses posteriors, que no s’ha retardar tant per tal de que el rec d'imprimacio no
perdi la seva efectivitat com element d'unié amb aquelles.
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Quan sigui necessari que circuli el trafic sobre la capa imprimada i per aixo s'’ha efectuat
I'extensio de l'arid de cobertura haura de prohibir-se l'accid de tot tipus de trafic, per al menys
durant les quatre hores (4 h.) segiients a l'extensio de l'arid, i preferentment, durant les vint-i-
quatre hores que continuen a l'aplicacio del lligant, termini que defineix el seu periode
d'absorcio. La velocitat maxima dels vehicles caldra reduir-la a trenta quilometres per hora (30
Km/h)
- Control i criteris d'acceptacio i rebuig
Les matéries objecte de control en aquesta unitat d'obra seran les segiients:

- Materials que la constitueixen

- Superficie a emprimar

- Dosificacié

- Execucio

- Geometria
- Control dels materials
Lligant
Cadascuna partida enviada a obra s'exigira el certificat d'analisi corresponent i es prendran
mostres representatives, d'acord amb el criteri del Director de les obres, en les que es realitzaran
assajos d’identificacié segons normativa actual.
Arid de cobertura (si es fa 1is)

Comprovar la seva neteja mitjangant examen visual dels acopis.

Prendre mostres representatives del material, seguint les indicacions del Director de les Obres,
per realitzar els segiients assajos:

- Per cada 100 m3. de material
1 percentatge del material que passa pel tamis 5 UNE

- Per cada 25 cm3. de material o fraccio utilitzada.
1 Determinacié d'humitat, efectuada al moment abans d'utilitzar al tall.

Interpretaci6 dels resultats

Lligants, les xifres dels certificats d'analisi, aixi com els resultats dels assajos d'identificacio,
seran sempre valors que compleixin les limitacions establertes en aquest Plec.

Arid de coberta, els resultats de I'examen visual i dels assajos deuran complir les limitacions
establertes.

- Control de la superficie a emprimir

Objecte
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Comprovar que la superficie a regar té la densitat deguda i les rasants establertes eper la
Direcci6 de 1’Obra amb les tolerancies admeses.

Aixi mateix, comprovar la seva neteja darrera I'obligat escombrat superficial.

No es considera control suficient I'efecte durant l'execucié d'aquesta superficie si posteriorment
ha hagut circulacié de vehicles pesats o pluges intenses, i en general, si s'observen anomalies a
judici del Director de les Obres.

Procediment

Observaci6 de l'efecte del pas d'un camio carregat sobre la superficie.

Repeticio dels assajos de densitat establerts per la unitat corresponent a la superficie a regar en
les zones en que es presumeix descompactacio.

Comprovacié de la geometria superficial, principalment del perfil transversal.
Interpretaci6 dels resultats

Els resultats dels examens visuals seran interpretats pel Director de les Obres que tindran en
compte, per aixo les recomanacions a l'efecte dels Plecs de Condicions Tecniques.

En cas de que es realitzen assajos aplicats als mateixos criteris d'interpretacié continguts en la
normal de control corresponent a la unitat d'obra quina superficie es va a regar.

Observacions

En aquest control és fonamental una inspeccié visual amb molt de compte.

- Control de la dosificacio

Procediment

Es preparara un tram de prova del que es deduira per temptejos, la dotacio del lligant i arid més
apropiada, dotacid patrd, d'acord amb les caracteristiques del material a emprar, les condicions

d'obra i el criteri del Director.

En el cas d'existir semblanga entre 'obra que s'executa i altre préviament executada s'aprofitara
l'experiéncia de I'anterior en substituci6 del tram de prova.

Un cop definides aquestes dades el procediment de control al tall es limitara a efectuar pesades,
aixi com amidaments de la superficie sobre la que s'efectua l'extensio, i en general vigilar la
uniformitat i regularitat de I'esmentada extensio.

Interpretaci6 dels resultats

La dotacié mitja del lligant resultant de les medicions deura estar compresa en el segiient
interval:

Dotacié patr6 +/- 10 per 100
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L'equip de rec haura de ser capag de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la mitja, no
majors del 15 per 100 transversalment i del 10 per 100 longitudinal.

- Control d'execucio
Procediment
Vigilar la temperatura ambient de la d'aplicacio del lligant.

Vigilar la pressio de la bomba d'impulsio i la velocitat de I'equip de rec.

Interpretaci6 dels resultats

Hauran de complir-se estrictament les limitacions de temperatura marcades.

Es mantindran el més uniforme possible durant el rec, la pressié de la bomba d'impulsio i la
velocitat de l'equip, ajustant-se a les deduides en el tram de prova.

Observacions

Durant I'execucio es considera imprescindible la inspeccio visual.

- Control geométric

Procediment

Comprovar per cinta I'amplada del rec d'imprimacié cada 50 m. llevat criteri del Director de les
obres.

Interpretaci6 dels resultats

Les amplades mesurades seran sempre les establertes per la Direccio de 1’obra amb les
tolerancies fitxades.

-Criteris d'acceptacio i rebuig

Els materials que no compleixin les seves especificacions seran retirats de I'obra i substituits per
altres.

No s'autoritzara el rec sobre les superficies que no compleixin l'especificat en l'apartat de
control.

El rec ha de prosseguir-se fins s'assoleixi la dotacio establerta amb els marges indicats.

3.16.2 Recs d’adherencia
- Definici6
Es defineix com rec d'adheréncia l'aplicacio d'un lligant bituminds sobre una capa bituminosa,

previament a I'extensio, sobre aquesta, d'altre capa bituminosa.
La seva execucio inclou les operacions segiients:

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE MANTENIMENT DE VORERES DEL CARRER DUERO ENTRE
EL N° 181 EL CARRER PETRARCA



I C Isa - Inspeceidn y Control de Instalaciones S.A. Ba rcelona @

- Preparacio de la superficie existent
- Aplicaci6 del lligant bituminds

- Materials

El lligant bituminds a emprar sera una emulsio6 asfaltica dels tipus EARO, ECRO, EARI (veure
Article 25.14 del present Plec)

- Execucio
Equip necessari per I'execucio

L'equip per l'aplicacio del lligant anira muntat sobre neumatics i s’haura de poder aplicar la
dotacio de lligant especificada a la temperatura prescrita. El dispositiu de rec proporcionara una
uniformitat transversal suficient i haura de permetre la recirculaci6 en buit del lligant. Per punts
inaccessibles a l'equip, i retocs, s'emprara una caldera de rec portatil equipada amb una llanga de
ma.

Si el lligant emprat fa necessari l'escalfament l'equip haura d’estar dotat d'un sistema de
calefaccio per cremador de combustible liquid. En tot cas, la bomba d'impulsié del 1ligant haura
de ser accionada per motor i estar equipada amb un indicador de pressio, calibrat en quilograms
fora per centimetre quadrat (Kgf/cm2.). També haura d’estar dotat I'equip d'un termometre pel
lligant calibrat en graus centigrads (°C), quin element sensible no podra estar en les proximitats
d'un element escalfador.

- Preparacio de la superficie existent.

Es comprovara que la superficie sobre la que es va a efectuar el rec d'adheréncia compleix les
condicions especificades per 1’unitat d'obra corresponent. En cas contrari, abans de que el
Director pugui autoritzar la indicaci6 del rec, haura de ser corregida d'acord amb el present Plec.

Quan la superficie sobre la que s’ha d’efectuar el rec es consideri en condicions acceptables
immediatament abans de procedir a l'extensio del lligant escollit es netejara, si és precis, la
superficie que hagi de rebre'l, de pols bruticia, fang sec, matéria solta o que pugui ser
perjudicial, utilitzant escombrades mecaniques o maquines bufadores.

En els llocs inaccessibles als equips mecanics s'utilitzaran escombres de ma. Es cuidara
especialment de netejar les vores de la zona a tractar sobre tot junt amb eventuals acopis d'arids,
que hauran de ser retirats, si és precis, abans de I'escombrat per no destorbar i evitar la seva
contaminacio.

Si el rec s’ha d’aplicar sobre un paviment bituminds antic s'eliminaran els excés de betum
existents en la superficie del mateix en forma de taques negres localitzades.

- Aplicacid6 del lligant

L'aplicacio del lligant escollit es fara amb la dotacié i la temperatura aprovada pel Director, de
forma uniforme i evitant la duplicacio de la dotaci6 en les juntes de treball transversals.

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE MANTENIMENT DE VORERES DEL CARRER DUERO ENTRE
EL N° 181 EL CARRER PETRARCA



I C |Sa - Inspeceidn y Control de Instalaciones S.A. Ba rcelona @)

Per aixo es col-locaran darrera del paper, o altre material, sota els difusors en aquelles zones de
la superficie on comenga o s'interrompre el treball, amb objecte de que el rec pugui iniciar-se o
acabar-se sobre elles i els difusors funcionin amb normalitat sobre la zona a tractar.

La temperatura d'aplicaci6 del lligant sera tal que la seva viscositat estigui compresa entre vint i
cent segons Saybolt Furol (20 a 100 sSF)

Es protegiran, per evitar tacar-los de lligant, quants elements constructius o accessoris, tals com
voreres, tanques, arbres, etc, puguin patir aquest efecte.

- Limitacions de l'execucid

El rec d'adheréncia s'aplicara quan la temperatura ambient, a I'ombra, sigui superior a deu graus
centigrads (10° C) i no existeixi fundat temor de precipitacions atmosfériques. No obstant, si la
temperatura ambient té tendéncia a augmentar podra fitxar-se en cinc graus centigrads (5°C) la

temperatura limit inferior per poder aplicar el reg.

Sobre la capa recentment tractada s’haura de prohibir el pas de tot tipus de trafic fins que hagi
acabat el trenc de 1'emulsio.

Dins del programa de Treballs es coordinara I'aplicacié del rec d'adheréncia amb I'extensio de la
capa posterior, extensié que haura de regular-se de forma que el lligant hagi curat o trencat
practicament, pero sense que el rec d'adheréncia hagi perdut la seva efectivitat com element
d'unié amb aquella.
- Control i criteris d'acceptacio i rebuig
Les matéries objecte del control en aquesta unitat d'obra seran les segiients:

- Materials que la constitueixen

- Superficie a regar

- Dosificacio

- Execucio

- Geometria
- Control dels materials
Objecte
Comprovar que els materials a utilitzar compleixin l'establert.
Procediment
De cada partida de lligant enviada a l'obra s'exigira el certificat d'analisis corresponents i es
prendran mostres representatives, d'acord amb el criteri del Director de 1'obra en les que es

realitzaran assajos d’identificacio.

Interpretaci6 dels resultats
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Les xifres dels certificats d'analisis, aixi com els resultats dels assajos d'identificacid, seran
sempre valors que compleixin les limitacions establertes en aquest Plec.

- Control de la superficie a regar

Objecte

Comprovar que la superficie a regar compleixi les condicions especificades per la unitat d'obra
corresponent. Aixi mateix, comprovar la seva perfecte neteja i la supressid d'excés locals de
lligant que puguin existir.

Procediment

Inspecci6 visual i comprovaci6 de la geometria superficial, principalment del perfil transversal.

Interpretaci6 dels resultats

Els resultats dels examens anteriors seran interpretats pel Director de les obres que tindra en
compte, per aixo, les recomanacions a l'efecte dels Plecs de Condicions Técniques.

Observacions

En aquest control es fonamental una inspeccié visual amb molt de compte.
- Control de la dosificacio

Procediment

Es preparara un tram de prova, del que es deduira per temptejos successius la dotacio del lligant
més adient, dotacié patrd, d'acord amb les caracteristiques del material a emprar, les condicions
d'obra i el criteri del Director.

En el tram de prova es comprovaran les caracteristiques de l'equip a utilitzar, especialment la
seva capacitat per aplicar la dotacié del lligant fitxada a la temperatura prescrita, i a la
uniformitat de repartiment, tant transversal com longitudinalment.

Es determinara la pressio en l'indicador de la bomba d'impulsié el lligant i la velocitat de marxa
més adients.

Un cop definits aquestes dades el procediment de control al tall es limitara a efectuar pesats, aixi
com amidaments de la superficie sobre la que s'efectua l'extensid, i en general, vigilar la
uniformitat i regularitat de dita extensio.

Interpretaci6 dels resultats.

La dotacio mitja de lligant resultant de les medicions deura estar compresa en el segilient
interval.

Dotaci6 patr6 +/- 10 per 100
L’equip de rec haura de ser capag de distribuir el lligant amb variacions respecte a la mitja, no
majors del 15 per 100 transversalment i del 10 per 100 longitudinalment.
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- Control d'execucio

Procediment

Vigilar la temperatura ambient i la d'aplicacio del lligant.

Vigilar la pressio de la bomba d'impulsi6 del lligant i la velocitat de I'equip de reg.
Interpretaci6 dels resultats

Deuran complir-se estrictament les limitacions de temperatura marcades.

Es mantindran el més uniformement possible durant el rec, la pressié de la bomba d'impulsio i
la velocitat de I'equip, ajustant-se a les deduides en el tram de prova.
Observacions

Durant I'execucio es considera imprescindible 1'inspeccid visual

- Control geometric

Procediment

Comprovar amb cinta 1'amplada del rec d'adheréncia cada 50 m. excepte criteri del Director de
les obres.

Interpretaci6 dels resultats

Les amplades mesurades seran sempre les indicades per la Direccio de 1’Obra amb les
tolerancies fitxades.

- Criteris d'acceptacio i rebuig

Els materials que no compleixin estrictament les seves especificacions seran retirats d'obra i
substituits per altres.
No s'autoritzara el rec sobre superficie que no compleixi l'especificat en el paragraf de control.

El rec ha de prosseguir fins assolir la dotacio establerta amb els marges indicats.

3.16.3 Aglomerats asfaltics en calent

Es defineix com aglomerat asfaltic en calent la combinacié d'arids i un lligant bituminos, pel
qual és necessari escalfar préviament els arids i el lligant. La barreja s'estendra i compactara a
temperatura superior a la de I'ambient.

La seva execucio compren les segiients operacions:
-Estudi de la barreja i obtencio de la formula de treball.
-Preparacio de la superficie que rebra I'aglomerat.
-Fabricaci6 de l'aglomerat d'acord amb la formula de treball proposada.
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-Transport de I'aglomerat al lloc d'utilitzacio.
-Estesa 1 compactacio de 1’aglomerat.
-Lligants bituminosos

El lligant bituminds a emprar sera betum B 40/50 o B 60/70.

Podra millorar-se el lligant escollit amb 1'addicié d'activants, cautxu, asfalt natural o qualsevol
altre producte sancionat per l'experiéncia.

-Arid gruixut

Es defineix com arid gruixut la fraccio del mateix que queda retinguda en el tamis 2,5 UNE.
L'arid gruixut procedira de matxuqueig i trituracié de pedra de cantera o de grava natural, en
aquest cas el material retingut al tamis 5 UNE haura de tenir , com minim, un setanta-cinc per
cent (75%), en pes, d'elements matxucats que representen dues (2) o més cares de fractura.
L'arid es compondra d'elements nets, solids i resistents, d'uniformitat raonable, exempts de pols,
bruticia, argila i altres matéries estranyes.

El coeficient de desgast mig per 'assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-149/72, sera
inferior a trenta (30) en capes intermitges i a vint-i-cinc en capes de rodament.

El coeficient de polit accelerat de l'arid en capes de rodament sera com minim de quaranta-cinc
centessimes (0.45). El coeficient de polit accelerat es determinara d'acord amb les Normes NLT-
174/72 i NLT-175/73.

Es considerara que l'adhesivitat és suficient quan la perdua de resisténcia en I'assaig d'inmersio-
compressio, realitzat d'acord amb la Norma NLT-162/75, no sigui superior al vint-i-cinc per
cent (25%).

Si l'adhesivitat no ¢és suficient no es podra utilitzar 1'arid, menys si la Direccio de les Obres
autoritza la utilitzacié d'additius adequats, especificant les condicions de la seva utilitzacio.

Podra millorar-se l'adhesivitat de I'arid escollit mitjancant activants o qualsevol producte
sancionat pel I'experiéncia.

-Arid fi

Es defineix com arid fi la fraccié d'arid que passa pel tamis 2,5 UNE i queda retingut en el tamis
0.080 UNE.

L'arid fi sera sorra procedent de matxuqueig o una barreja d'aquesta i sorra natural.

L'arid es compondra d'elements nets, solids i resistents, d'uniformitat raonable, exempts de pols,
bruticia, argila i altres materies estranyes.

L'arid fi procedent de matxuqueig s'obtindra de material amb un coeficient de desgast Los
Angeles que compleixi les condicions exigides per 1'arid gruixut.

S'admetra que l'adhesivitat, mesurada d'acord amb la Norma NLT-355/74, es suficient quan
I'index d'adhesivitat de dit assaig sigui superior a quatre (4) o quan, en la barreja, la pérdua de
resisténcia en l'assaig d'immersio-compressio, realitzat d'acord amb la Norma NLT-162/75,no
superi del vint-i-cinc per cent (25%).
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Si 'adhesivitat no es suficient no es podra utilitzar 1'arid, menys si la Direccid de les Obres
autoritza l'utilitzacié d'additius adequats, especificant les condicions de la seva utilitzacio.

Podra millorar-se l'adhesivitat de I'arid escollit mitjancant activants o qualsevol producte
sancionat pel 1'experiéncia.

-Filler

Es defineix com filler la fraccié mineral que passa pel tamis 0.080 UNE.
El filler procedira de matxuqueig dels arids o sera d'aportaci6 com producte comercial o
especialment preparat per aquest fi.

El filler sera, en al menys un cinquanta per cent (50%), d'aportaci6 i estara constituit per ciment
P-350 o PA-350 o be, qualsevol filler calic o cendres volants amb les s'aconsegueixin els
mateixos resultats i siguin expressament aprovats per la Direcci6 de les Obres.

La corba granulométrica del filler de recuperacid o d'aportacié estara compresa dins dels
segiients limits:

Tamis UNE Cernit ponderal acumulat
0.63 100
0.16 90-100
0.080 75-100

La densitat aparent del filler, determinada amb l'assaig de sedimentacio en toulé, segons la
Norma NLT-176/74, estara compresa entre cinc décimes de gram per centimetre cubic (0.5
g/cm3) i vuit décimes de gram per centimetre ctbic (0.8 g/cm3).

El coeficient d'emulsibilitat, determinat segons la Norma NLT-180/74, sera inferior a sis
decimes (0.6).

-Plasticitat de la barreja d'arids en fred

La barreja dels arids en fred en las proporcions establertes i abans de l'entrada en I'eixugador,
tindra un equivalent de sorra, determinat, segons la Norma NLT-113/73, superior a quaranta
(40) per capes de base o superior a quaranta i cinc (45) per capes intermitges o de rodament.

- Tipus i composicio de la barreja

El tipus i caracteristiques de l'aglomerat seran els segiients:

Tipus D-12 per la capa de rodament.
Tipus S-20 per la capa intermitja.

TAMIS UNE CERNIT PONDERAL ACUMULAT (%)
Barreja densa Barreja semi-densa
D-12 S-20

40 - --

25 -- 100

20 100 80-95
12.5 80-95 65-80
10 72-87 60-75
5 50-65 43-58
2.5 35-50 30-45
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0.63 18-30 15-25
0.32 13-23 10-18
0.16 7-15 6-13
0.080 4-8 3-7

% de lligant bituminds
en pes, respecte a I'arid  4.0-6.0 3.5-5.5

La grandaria maxima d'arid i per tant el tipus de barreja a emprar, dependra del gruix de la capa
compactada, el qual complira I'indicat en el quadre segiient:

Gruix en cm. de Tipus de barreges
la capa compactada a emprar

Menor o igual que 4 D.S.G.A.12
Entre 416 D.S.G.A.20
Major que 6 D.S.G.A.25

-Elements de transport

Es tractara de camions de caixa llisa i estanca, perfectament neta, i que deu tractar-se amb un
producte per evitar que la barreja s'adhereixi a ella.

La forma de la caixa sera de tal manera que durant el vessament a I'estenedora no toqui a la
mateixa.

Els camions hauran d'estar proveits d'una lona o cobertor adient per protegir la barreja escalfada
durant el seu transport.

-Estenedores

Les estenedores seran autopropulsades, dotades dels dispositius necessaris per estendre la
barreja amb la configuracio6 desitjada i un minim de precompactacio.

La capacitat de la tolva sera I'adequada per la grandaria de la maquina aixi com la poténcia de
traccio.

Si a l'estenedora es poden afegir peces per augmentar la seva amplada hauran de quedar
perfectament alineades amb les corresponents de la maquina.

La maquina estara perfectament ajustada i es comprovara que no ha patit cap desgast.

La Direccio de les Obres podra exigir que l'estenedora estigui equipada amb un dispositiu
automatic d'anivellacio.

-Equip de compactacio

S'hauran d'utilitzar compactadores autopropulsades de cilindres metal-lics, estatics o vibrants,
tricicles o tandem de pneumatic

o mixtes. L'equip de compactacio sera aprovat per la Direcci6 de les Obres, segons els resultats
obtinguts durant la prova.
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Tots els tipus de compactades estaran dotades de dispositius per la neteja de les llantes o
pneumatics durant la compactacio, i per mantenir-ho humit en cas necessari, aixi com inversors
de marxes suau.

Els compactadors de llanta metal-lica no hauran presentar solcs ni irregularitats en les mateixes.
Els compactadors vibrats disposaran de dispositius per eliminar la vibraci6 a I’invertira la
marxa, essent aconsellable que el dispositiu sigui automatic. Els pneumatics tindran rodes llises,
en nombre, grandaria i disposici6 talls que permetin el solanament de les roderes davanteres i
darreres, i en cas necessari faldons de lona protectors contra el refredament dels pneumatics.

Les pressions lineals, estatiques o dinamiques i les pressions de contacte dels diversos tipus de
compactadores, seran les necessaries per aconseguir el compactat adequat i homogeni de la
mescla en tot el seu gruix, perd sense produir trencaments de 1'arid ni enrotllaments de la mescla
a les temperatures de compactacio.

-Estudi de la mescla i obtenci6 de la formula de treball

L'execucido de la barreja no haura d’iniciar-se, fins que s'hagin estudiat i aprovat la seva
corresponent formula de treball.

Dita formula senyalara:

La granulometria dels arids combinats per sedassos i tamises 40, 25, 20, 12.5, 10, 5, 2.5,
0.63,0.32,0.16, 0.080 UNE.

El percentatge (%) en pes del total de la mescla d'arids, del lligant bituminés a emprar.

Les temperatures maxima i minima d'escalfament previ d'arids i lligant.

Les temperatures maxima i minima de la mescla al sortir del mesclador.

La temperatura minima de la mescla en la descarrega dels elements de transport.

La temperatura minima de la mescla al comengament de la compactacio.

El contingut del lligant en les barreges denses i semi-denses, tipus D i S, es dosificara, menys
justificacié en sentit contrari, seguint el métode Marshall d'acord amb els criteris de la Norma
NLT-159/75.

Si la marxa de les Obres ho aconsella, el Director podra corregir la formula de treball, amb
I'objectiu de millorar la qualitat de la barreja bituminosa, justificant-lo degudament mitjangant
un nou estudi i assajos adients.

- Els arids s'escalfaran abans de la seva barreja amb el lligant bituminds. L'eixugador es
regulara de forma que la combustio sigui complerta, assenyalada per I'abséncia de fum negre en
I'escapament de la llar de foc. Si la pols recollida en els col-lectors compleix les condicions
exigides al filer, i esta prevista la seva utilitzacio, es podra introduir en la barreja, en cas contrari
haura d'el.liminar-se. El tir d'aire en 1'eixugador haura de regular-se de forma adient, per que la
quantitat i la granulometria del filler recuperat siguin uniformes. La dosificaci6 del filler de
recuperacio /o el d'aportacio es fara de forma independent dels arids i entre si.

En cap cas s'introduira en el barrejar 1'arid escalfat a una temperatura superior en quinze graus
centigrads (15°) a la temperatura del lligant.
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Es rebutgen totes les barreges hetereogenias, carbonitzades o sobre-escalfades, les barreges amb
espuma, o les que presenten indicis d'humitat. En aquest ultim cas es retiraran els arids dels
corresponents sils en calent. També es rebutgen aquells en que I'envolta no sigui perfecta.

- Transport de la barreja

La barreja no es transportara al lloc d'ocupacié en camions, de forma que, en el moment de
descarregar aquell en l'estenedora, la seva temperatura no sigui inferior a l'especificada en
l'estudi de la barreja. En condicions meteorologiques negatives, o quant hi hagi risc d'un
refredament excessiu de la barreja, aquesta haura protegir-se durant el transport mitjangant
lones o altres cobertors adients.

- Preparacio de la superficie existent

La barreja no s'estendra fins que no s'hagi comprovat que la superficie sobre la que s'ha
d'assentar té la densitat deguda i les rasants indicades per la Direcci6 de 1’obra, com les
tolerancies establertes en el present Plec.

Si en dita superficie existeixen irregularitats que excedeixen de les mencionades tolerancies es
corregiran d'acord amb el previst en la unitat d'obra corresponent a aquest Plec.

Si l'estesa de la barreja requereix la prévia execucio de recs d'imprimacio o d'adheréncia, aquest
es realitzaran d'acord amb els capitols corresponents del present Plec.

Es comprovara que ha transcorregut el termini de curat d'aquests recs, no hauran de quedar
vestigis de fluidificant o aigua a la superficie, aixi mateix si ha transcorregut molt temps des de
I'aplicacio dels recs, es comprovara que la capacitat d'unié d'aquests amb la barreja no hagi
disminuit en forma perjudicial, en cas contrari, el Director podra ordenar l'execucié d'un rec
addicional d'adheréncia.

- Estesa de la barreja

L'estenedora es regulara de forma que la superficie de la capa estesa quedi llisa i amb un gruix
de tal forma, que un cop compactada, s'ajusti a la secci6 transversal, rasant i perfils indicats per
la Direccio de 1’Obra, amb les tolerancies establertes en el present apartat.

A menys que s'ordeni altre cosa, la col-locacié comengara des del cantd de la calcada de les
zones a pavimentar amb seccié bombejada, o en el cantd inferior en les seccions amb pendent
en un sol sentit. La mescla es col-locara amb franges d'amplada apropiada per realitzar el menor
numero de juntes longitudinals i per aconseguir la major continuitat de I'operacié estesa, tenint
en compte 1'amplada de la seccio, les necessitats del trafic, les caracteristiques de I'estenedora i
la produccié de la planta.

Quan sigui possible es realitzara l'estesa en tota 'amplada a pavimentar treballant si és necessari
amb dues o més estenedores lleugerament desfasades. En cas contrari després d'haver estes i
compactat la primera franja, s'estendra la segona i segiients i s'ampliara la zona de compactacio
per que inclogui quinze centimetres (15 cm.) de la primera franja les franges successives es
col-locara mentre el cantod de la franja continguda estigui encara calent i en condicions de ser
compactat facilment de no ser aixi, s'executara una junta longitudinal.
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La col-locacié de la mescla es realitzara amb la major continuitat possible vigilant que
l'estenedora deixi la superficie a les cotes previstes amb l'objecte de no haver de corregir la capa
estesa. En cas de treball imminent es comprovara que la temperatura de la mescla que quedi
sense estendre, a la tolva de I'estenedora i sota d'aquesta, no baixa de la prescrita.

Darrera l'estenedora caldra disposar d’un numero suficient d'obrers especialitzats, afegint
mescla calenta i envasant-la, segons sigui precis, amb la fi d'obtenir una capa que una vegada
compactada, s'ajusti sencerament a les condicions imposades en aquest article. On no sigui
factible, a judici de la Direccid de les Obres, la utilitzaciéo de maquines estenedores, la mescla es
podra estendre a ma. La mescla es descarregara fora de la zona on es vagi a pavimentar i es
distribuira en llocs corresponents amb pales i rastrells calents, en una capa uniforme i d'un gruix
tal que, una vegada compactada s'ajusti als criteris establerts per la Direccié de ’Obra amb les
tolerancies establertes.

- Compactacio de la mescla

La compactacié haura de comencar a la temperatura més alta possible tant aviat com s'observi
que la mescla pot suportar la carrega a que es sotmet, sense que es produeixin desplagaments
indeguts.

Una vegada compactades les juntes transversals, les juntes longitudinals i el cant6 exterior, la
compactacio es realitzara d'acord amb un pla proposat pel Contractista i aprovat per la Direccio
de les Obres d'acord amb els resultats obtinguts en els trams de prova realitzats préviament al
comengament de l'operacid. Els corrons portaran la seva roda motriu del costat proper a
l'estenedora, els seus canvis de direccid es faran sobre la mescla ja piconada i els seus canvis de
sentit s'efectuaran amb suavitat.

La compactacié es continuara mentres la barreja es mantingui calenta i en condicions d'ésser
compactada, fins que s'abasti la densitat especificada. Aquesta compactaci6 anira seguida d'un
piconat al termini, que esborri la petjades deixades pels compactadors precedents. En llocs
inaccessibles pels equips de compactacio normals, la compactacio s'efectuara mitjancant
maquines de grandaria i disseny adients per la tasca que es pretén realitzar.

Juntes transversals i longitudinals

Les juntes presentaran la mateixa textura, densitat i termini que la resta de la capa. Les juntes
entre paviments nous i vells, o entre treballs realitzats en dies successius, deura cuidar-se
especialment, a fi d'assegurar la seva perfecta adheréncia. A totes les superficies de contacte de
franges construides amb anterioritat s'aplicara una capa uniforme i lleugera de lligant
d'adheréncia abans de col-locar la nova mescla, deixant-la curar suficientment.

Excepte en el cas de que s'utilitzin juntes especials, I’extrem de la capa estesa amb anterioritat
es tallara verticalment, amb objecte de deixar al descobert una superficie plana i vertical en tot
el seu gruix, que es pintara com s'ha indicat en el paragraf anterior. La nova mescla s'estendra
contra la junta i es compactara i allisara amb elements adients, calents, abans de permetre el pas
sobre ella de l'equip de compactacid. Les juntes transversals a la capa de rodament es
compactaran transversalment.

Quan els cantons de les juntes longitudinals siguin irregulars, presentin forats o estiguin
deficientment compactats, caldra tallar per deixar al descobert una superficie llisa i vertical en
tot el gruix de la capa. On es consideri necessari s'afegira mescla, que després de col-locada i
compactada amb picons calents, es compactara mecanicament.
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Es procurara que les juntes transversals de capes superposades quedin a un minim de cinc
metres (5 m.) un d'altre, i que les longitudinals quedin a un minim de quinze centimetres (15
cm.) una d'altre.

- Trams de prova

La Direccid de les obres podra demanar la construccié d'una o varies seccions d'assaig,
d'amplada i longitud adequats , d'acord amb les condicions establertes per la Direccio i en elles
es provara l'equip i el pla de treball de compactacio.

S'agafaran proves de la mescla i s'assajaran per determinar la seva conformitat amb les
condicions especifiques de densitat, granulometria, contingut de lligant i demés requisits. En el
cas de que els assajos assenyalin que la mescla no s'ajusta a les condicions demanades, hauran
de fer-se immediatament les necessaries correccions en la instal-lacid de fabricacio i sistemes
d'extensio i compactacio o, si és necessari es modificara la formula de treball, repetint I'execuciod
de les seccions d'assaig una vegada realitzades les correccions.

- Tolerancies de la superficie acabada

En el cas d'obres de nova construccio, disposats claus de referéncia anivellats fins mil-limetres
(mm) segons la Direccio de 1’Obra, a l'eix i cantons de perfils transversals, situats amb una
distancia que no sigui superior als vint metres (20m), es comparara la superficie acabada amb la
torica que passi pel cap de dits claus.

La superficie acabada no diferira de la teorica en mes de deu mil-limetres (10mm) en les capes
de rodament i quinze mil-limetres (15mm) en la resta de les capes.

La superficie acabada no presentara irregularitats de mes de cinc mil-limetres (Smm) en les
capes de rodament i de vuit mil-limetres en la resta de les capes, quan es comprovi amb un regle
de tres metres (3m), aplicada tant paral-lela com normalment a I'eix de la zona pavimentada.

Les zones en les quals les irregularitats superin les tolerancies anteriorment dites, o que
acumulin aigua sobre la superficie, o en les que el gruix no arribi al noranta per cent (90%) del
previst al projecte, hauran de corregir-se, d'acord amb el que ordeni la Direccio6 de les Obres.

En el cas de refor¢ de ferms, la Direccié de les Obres, fixara les tolerancies sobre les anteriors
prescripcions, tenim en comte l'estat de 1'antiga calgada i I'objecte d'importancia del treball
executat.

En tot cas, la superficie de la capa haura de presentar una textura uniforme, exempt de
segregacions i amb el pendent adequat.

- Limitacions de 1'execucid

La fabricacio i extensio de mescles bituminoses en calent s'efectuara quan les condicions siguin
adients. Salvat 'autoritzacié expressa del Director de les Obres, no es permetra la posta en obra
de mescles bituminoses en calent quan la temperatura ambient, a I'ombra, sigui inferior a cinc
graus centigrads ( (55°C.) amb tendéncia a disminuir o es produeixin precipitacions
atmosferiques. Amb vent intens, el Director podra augmentar el valor minim abans citat de la
temperatura ambient, a la vista dels resultats de compactacio obtinguts.
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En cas necessari, es podra treballar en condicions climatologiques desfavorables, sempre que ho
autoritzi el Director, i es compleixin les precaucions que ordeni en quant a temperatura de la
mescla, proteccio durant el transport i augment de l'equip de compactacio per realitza un piconat
immediat i rapid.

Finalitzada la compactaci6 i assolida la densitat adient, podra donar-se al trafic la zona
executada, tant d'hora com hagi assolit la capa la temperatura ambient.

- Control i criteris d'acceptacio i rebuig
Les matéries objecte de control en aquesta unitat d'obra seran les segiients:

- Materials que la constitueixen.

- Mescla bituminosa

- Comprovaci6 de la superficie de seient.
- Extensio

- Gruix de la capa i compactacio
-Geometria

CONTROL DELS MATERIALS

Per comprovar el compliment de les especificacions contingudes en aquest article, es podran
realitzar, abans de la fabricaci6 de la mescla, els segiients assajos.

. Arid gruix i fi

- Desgast de Los Angeles S/NLT-149

- Adhesivitat S/NLT-166 o NLT-355

- Densitat relativa S/NLT-167

- Coeficient de polit accelerat S/NLT-174 i NLT-175

- Granulométric S/NLT-150

- Index de lajas S/NLT-354

- Percentatge d'elements amb dos o més cares de fractura
- Immersié compressio S/NLT-162

. Filler:

- Granulométric

- Densitat aparent en tolueno

Lligant

De cada partida s'exigira el certificat d'analisi corresponent. Es podra, a més a més realitzar
l'assajos de penetracio.

CONTROL DE LA MESCLA

Sobre mostres agafades aleatoriament en els camions receptors de la descarrega de la planta es
realitzen els segiients assajos per cada 1.000 t. de mescla o fraccio.
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- 2 Assaigs Marshall S/NLT-159

- 2 Contingut en betum S/NLT-164

- 2 Granulometria dels arids extrets de la mescla S/NLT-165
- 2 Calcul de buits S/NLT-168

Als continguts del lligant deduits de 1'assaig d'extraccid se'ls aplicara als efectes d'acceptacid o
rebuig el métode de les mides mobils, podent acceptar-se resultats individuals fins 0'1 per 100
per sobre o per sota dels valors limits fitxats en el Plec, sempre que la mitja mobil estigui
compresa entre els esmentats valors limit.

Els valors de percentatge de buits i deformacio deduits de l'assaig de provetes Marshall, com
mitja dels resultats corresponents a les provetes de la mateixa massa, compliran les limitacions
establertes en el Plec.

Als valors d'estabilitat Marshall deduits del trencament de provetes, com mitja dels resultats
corresponents a les provetes de la mateixa massa, se'ls aplicara, a efectes d'acceptaciod o rebuig,
el métode de les mitges mobils, podent acceptar-se resultats individuals fins 50 unitats per sota
del limit fitxat en la formula de treball, sempre que la mitja mobil sigui igual o superior a dit
valor limit.

- Control de la superficie d'assentament
Podran utilitzar-se els segiients procediments:

- Observaci6 de l'efecte de pas d'un cami6 carregat sobre la superficie.

- Repeticio dels assajos de densitat, establerts per les Normes de Control per la unitat
corresponent a la superficie del seient en les zones que es presumeixi de descompactacio.

- Comprovacio de les geometria superficial, principalment del perfil transversal.
- Eliminacio dels diposits d'arrossegament observats.

En el cas de que s'efectuin assajos, seran aplicats els mateixos criteris d'interpretacio exigits a la
unitat que constitueixen la capa del seient.

- Control de 'estesa
S'utilitzen els segiients procediments:

- Vigilar la temperatura ambient

-Mesurar la temperatura de la mescla i I'arribada dels camions al tall estes.

- Comprovar les caracteristiques geométriques de la capa: gruix, amplada i pendent
transversal. A efectes de gruix es tindran en compte la disminucié del mateix amb Ia
compactacio per que el termini assolit compleixi les especificacions.

- Vigilar la temperatura de la mescla estesa per fitxar el temps d'entrada dels elements de
compactacio.

En quant a la temperatura ambient es compliran les limitacions que en aquest sentit es fitxin en
el Plec.

La temperatura de la mescla en la descarrega dels elements de transport no sigui inferior al
minim senyalat per la mateixa formula de treball.
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Les caracteristiques geomeétriques s'ajustaran a l'especificat en el Projecte amb les tolerancies
que es fitxen.

- Control del gruix i compactacio

T¢ per objecte comprovar que la capa de mescla té el gruix senyalat en el Projecte i la densitat
especificada.

Per cada 1.000 T. de mescla compactada es traura, aleatoriament, quatre (4) testimonis,
realitzant-se els segiients assajos:

- Determinaci6 de la densitat del testimoni S/NLT-168

- Mida del gruix de la capa.

- A la mida aritmética de les 4 densitats determinades en el llot (1000 t. o fraccid) se li
aplicara a efectes d'acceptacid o rebuig, el métode de les mides mobils podent acceptar-se
densitats individuals fins 2 punts per sota del valor limit fitxat en el Plec.

- Control Geométric

Es comprovaran les cotes de replanteig de I'eix, amb mides cada 10 cm. més els punts singulars
(tangents de corba horitzontals i verticals, etc...) col-locant claus anivellats fins mil-limetres. En
aquests mateixos punts es comprovara l'amplada i pendent transversal, col-locant claus als
cantons del perfil transversal. Des d'ells punts de replanteig es comprovara si surten desigualtats
d'amplada, de rasant o de pendent transversal i s'aplicara la regla de 3 m. on es sospitin
variacions superiors a les tolerables.

S'acceptaran les seccions que compleixin les condicions geometriques exigides. Les
irregularitats que passin de les tolerancies admeses hauran de ser corregides pel Contractista,
continuant les instruccions del Director. Un cop reparada la zona caldra repetir —hi els assajos
de control de compactacid i geométric.

Caldra extremar-se 'amidament amb regla de 3 m. en les zones en que coincideixi una pendent
longitudinal inferior al 2 per 100 amb una pendent transversal inferior al 2 per 100 (zones de
transicio del peralt), per comprovar que no quedin zones amb desguas insuficient.

- Penalitzacions

S'estableix les seglients formules de penalitzacio per defectes de qualitat, per els casos en que, a
criteri del Director, puguin ésser acceptades les obres:

Per defecte de compactacio:
Ce-C
P1.=025 ------- P

Essent:

P1 = Deducci6 unitaria a aplicar a l'obra afectada (€/Du)
Ce = % de compactaci6 especificada

C =% de compactacio6 obtinguda

P = Preu d'abonament unitari (€/Du)
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Per defecte de gruix:
Ee - El
P2=0"15 ---—--- P

Essent:

P2 = Deduccid unitaria a emprar a l'obra afectada (€/Du)
Ee = Gruix especificat en mm.

E1 = Gruix reial mesura en obra

P = Preu d'abonament unitari (€/du)

Per defecte d'estabilitat:
Ee-E
P3=0'15 (--------- )P

Essent:

P3 = Deduccio6 a emparar a I'obra afectada (€/Ud)

Ee = Estabilitat especificada

E = Estabilitat mesurada en assajos

Les formules anteriors tant sol son aplicables fins un maxim d'una deduccié per cada defecte
d'un 15 per 100 sense sobrepassar tampoc la deduccid global del 25 per 100. Entenen que si
sobrepassen aquest limits el defecte de qualitat és tal que llevat opini6 raonada del Director, la
unitat ha de ser rebutjada.

Les caracteristiques geométriques s'ajustaran a l'especificat en el Projecte, amb les tolerancies
que es fitxin.

3.17. TAPES, REIXES, BARANES I GRAONS.
3.17.1. Tapes:

El marc i la tapa dels pous de registre hauran de ser de fosa ductil, articulades i de cent quinze
quilograms (115 Kg) de pes, amb les inscripcions que determini I'Administracio, amb capacitat
de resistir una carrega de trencament de quaranta tones (40 Tan), realitzada segons la norma
UNE 41-300-87 i norma EN 124.El diametre interior lliure haura de ser seixanta centimetres
(60 cm).

Hi haura tapes de dos tipus: massisses, de manera que impedeixin I'entrada d'aigua al pou, i
perforades, de forma que actuin com a reixes de boneres.

La col.locaci6 d'unes o altres es realitzara en els llocs indicats per la Direccié de 1’Obra

3.17.2 Reixes

Les reixes seran de fosa ductil, de nervi ondulat, de 40 Kg de pes, amb capacitat per resistir una
carrega de 25 Tn i realitzades segons la norma UNE 41-300-87 i norma EN 124.
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3.17.3. Baranes

Les baranes tindran un minim de noranta centimetres (90 cm.) d'alcada i s'emmagatzemaran de
forma que no estiguin exposades a oxidacié ni a taques. Hauran de complrels criteris
d’paccessibilitat.

3.17.4. Graons

Els graons a emprar en els accessos als pous de registre i pericons seran de polipropilée amb
anima d'acer per a evitar els perills de caiguda que suposa la possibilitat de corrosio d'altres
materials.

Els graons de polipropilé amb anima d'acer estan fabricats en base a encapgalar a alta pressio,
un copolimer de polipropilé 1042 a una barnilla de ferro acerat de diametre dotze mil-limetres
(12 mm)

El gra6 estara internament recorregut per una barnilla doblegada en "U" i els extrems del mateix
seran rodons i lleugerament conics per que actuin com arpons per assegurar la seva immobilitat.
El recobriment de polipropilé de la barnilla formara ressalts i entalladures per presentar
seguretat antilliscant al ser trepitjat.

La separacio entre graons sera de trenta centimetres (30 c¢cm), i la profunditat d'ancoratge a les
parets laterals del pou, sera de deu centimetres (10 cm). Seran capagos de resistir com a minim
una forca d'arrencament de set-cents quilograms (700 Kg).

El copolimer de polipropilé 1042 complira les especificacions de la NormaASTM 2146-82 Tip
2.

L'acceptacié dels graons de polipropilé amb anima d'acer estara condicionada a la presentacid
dels corresponents certificats d'assajos de resisténcia als agents quimics i de caracteristiques
mecaniques realitzats pel laboratori del fabricant.

En el cas de que el model a utilitzar no vingui definit en el Projecte, la Direccio d'Obra aprovara
la seva possible utilitzacio.

3.18. IMPERMEABILITZACIO DE PAVIMENTS

IMPERMEABILITZACIO DE PAVIMENTS AMB LAMINES DE POLIETILE

DEFINICIO:

Execuci6 de la impermeabilitzacio de basses amb membranes impermeables de lamines de
polietile, col-locada no adherida sobre el terreny.

L’execucio de la unitat d’obra inclou les operacions segiients:

- Neteja i preparacio del terreny

- Col-locacio de la lamina

- Execuci6 de les unions
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CONDICIONS GENERALS:

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superficie per impermeabilitzar.

Ha de ser estanca.

La membrana ha de quedar fixada en els punts que calguin per a evitar desplagaments
(coronacid, base del talus, zones de forta pendent, etc.).

Els acords de la membrana amb els diferents paraments superficials no han de donar angles.
Les unions seran soldades i s’efectuaran in situ amb extrussionadors automatics.

El material de la soldadura sera de la mateixa base de les membranes, de manera que les
soldadures siguin homoge¢nies.

Solapament de les unions >=15cm
Cavalcament de la membrana sobre
la paret vertical externa de la rasa >=15cm

Tolerancies d’execucio:
- Planor + 50 mm/m

CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIO

No s’ha de treballar amb pluja, grau d’humitat elevada (boira, rosada, etc.) o amb vent fort. En
aquest ultim cas s’hauran de llastar les membranes ja col-locades per tal d’evitar que el vent les
desplaci.
Les lamines s’han de desenrotllar a una temperatura ambient <= 36°C.
Un cop estesa la lamina, per treballar s’han de prendre les precaucions necessaries per no
deteriorar-la.
Caracteristiques del suport:
- La base ha de ser de terreny argilds compactat.
- La superficie no ha de tenir pedres, bonys o deformacions que puguin malmetre les
membranes.
- No ha de tenir arrels ni terra vegetal.

- Rugositats <=2 mm
Abans de desenrotllar la 1amina cal comprovar que no tingui defectes que puguin perjudicar el
seu funcionament correcte (forats, estries, rugositats, etc.).
En les fixacions fetes mitjancant una rasa excavada i després reblerta, les dimensions de la rasa
han de complir:

- Fondaria >=60 cm

- Amplaria >=30 cm
Les fixacions s’han de fer a una temperatura ambient maxima de 20°C, intentant no transmetre
tensions a la membrana.

UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

m?2 de superficie amidada segons les especificacions de la D.T.
Amb deduccio de la superficie corresponent a buits, d’acord amb els criteris segiients:
- Forats d'l m2 com a maxim No es dedueixen
- Forats de més d'l m2 Es dedueixen el 100%
Inclouen igualment I’acabament especific dels acords amb els paraments o elements verticals,
utilitzant, si cal, materials diferents d’aquells que normalment conformen la unitat.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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* UNE 104-421 "Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de impermeabilizacion de
embalses para riego o reserva de agua con geomembranas impermeabilizantes formadas por
laminas de polietileno de alta densidad (P.E.A.D) o laminas de polietileno de alta densidad
coextruido con otros grados de polietileno"

IMPERMEABILITZACIONS AMB PRODUCTES AMORFS

DEFINICIO:

Execucid d’una capa de cobertura per a impermeabilitzacié d’elements de formigd mitjangant la
col-locacid d'un producte asfaltic.

L’execucio de la unitat d’obra inclou les operacions segiients:

- Neteja i preparacié de la superficie

- Aplicaci6 successiva amb les capes necessaries, del producte

CONDICIONS GENERALS:

Els paraments en contacte amb el terreny, als llocs indicats a la D.T., s’han d’impermeabilitzar
per mitja de I’aplicacié d’un producte asfaltic en dues capes, una d’emprimacio i una altra de
cobertura.

CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIO

La capa de cobertura s’ha d’executar en tantes mans com ho requereixi el producte que
s’utilitza.

Les aigiies superficials que poden afectar els treballs s’han de desviar i conduir a fora de I’area a
impermeabilitzar.

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie s’han de corregir abans
de I’execucio.

UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

m?2 de superficie amidada segons les especificacions de la D.T.
Dins d’aquesta unitat s’inclou la preparacio de la superficie i els treballs que calguin per a la
seva completa finalitzacio.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes."
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del
5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del
28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

CINTES ELASTIQUES PER IMPERMEABILITZACIO DE JUNTS.

El material de les faixes elastiques d'impermeabilitzacio sera de clorur de polivinil, o producte
equivalent. Les faixes de clorur de polivinil tindran lI'amplada indicada als planols i aniran
proveides d'un orifici a la seva part central formant el 10bul extensible. Les condicions que
hauran de complir son:
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- L'allargament minim en trencament sera de dos-cents cinquanta per cent (250%).

- La faixa haura de resistir una temperatura de dos-cents graus centigrads (200°C) durant quatre
hores (4h) sense que variin les seves caracteristiques anteriors i sense que doni mostres
d'esquerdament.

Seran d'aplicacid les normes segiients:

- Envelliment artificial: UNE 53.159.

- Resisténcia a la traccio: UNE 53.064.

La unié6 de les faixes es fara per soldadura.

3.19. MOBILIARI URBA
3.19.1. Papereres.
DEFINICIO:

Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de tub,
o d’altres materials

PABDDS papelera CIRCULAR 60 PAB1E  papelera SEMI-CIRCULAR
CIERRE

CAPACIDAD: B0 litros CAPACIDAD: 30 litros

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de
planxa perforada a la base. Ha de tenir uns reforgos en els punts de subjeccié dels suports. Els
suports han de tenir elements quepermetin el gir de la paperera i una tanca per a bloquejar-la.
Ha de tenir la superficie 1lisa i uniforme.

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.

Ha d'anar acabada amb una ma de pintura antioxidant i dues d'esmalt.
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Els tubs de suport han de tenir la llargaria adequada per tal que, en encastar-los a la base
d'ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80 cm del terra.
El punt de rotacio de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu ter¢ superior.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Algaria 50 cm
Tipus d'acer A-37b
Gruix de la planxa metal.lica 1 mm
Gruix de la planxa perforada 1 mm
Tolerancies:
- Dimensions + 10 mm

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades.

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col.locaci6, de manera que no es deformin
i en llocs protegits d'impactes.

3.19.2. Fitons.

DEFINICIO:
Fitons de diferents materials per delimitar espais de vianants.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

No s'han d'apreciar esquerdes ni despreniments del recobriment.

B 92:

Material: Fundicio.

Mides: 900 x @270 mm.

Acabat: Pintura negra antioxid o oxidron gris
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Material: Fundicio.
Mides: 650 x @310 mm.
Acabat: Pintura negra antioxid.
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Ciutat Vella
Material:  Fundicio.
Mides: 900 x @270 mm.
Instalacié: A - Zona vianants: 4 cargols d’ancoratge Dynabolt.
B - Zona amb risc de xoc: Varilles de rea amb formigo.

Acabat Pintura negra antioxid.

Qualsevol altre model de fit6 s’ajustara a las caracteristiques del fabricant i haura de estar inclos
al Cataleg de elements Urbans de 1’Ajuntament de Barcelona. En cas de no estar en el cataleg
sera decisio de | direccio d’obra la eleccio del tipus i materials.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalats.

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col.locacié, de manera que no es deformin
i en llocs protegits d'impactes.

3.19.3. Bancs

DEFINICIO:
Bancs de fusta o cualsevil altre material pintats i envernissats amb suports de fosa o de passama.

2000

[ I

Els bancs a col-locar es trobaran inclosos al Cataleg de Elements Urbans de I’Ajuntament de
Barcelona, en cas contrari sera decisio de la direccio d’obra la eleccid del tipus i materials.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Banc Romantic:
Han d’estar formats amb pletines d'estructura i de reforg, seient i respatller de llistons de fusta
de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressio
cadmiats, de cap esféric.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintética, amb una capa prévia de preparacio.
L'estructura metal.lica ha de tenir un acabat amb una ma de pintura antioxidant i dues d'esmalt.
Les bases de les potes han de tenir esparrecs roscats per a l'ancoratge.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Separaci6 entre llistons 15 mm
Llargaria dels esparrecs >= 25 mm
Platines de reforg:

- Banc amb suport de fosa 20 x 12 mm
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- Banc amb suport de passama 40 x 12 mm
Tolerancies:
- Dimensions +20 mm

- Separacio entre llistons  + 1,5 mm
- Paral.lelisme entre llistons + 2 mm (no acumulatius)
- Guerxament dels llistons £ 2 mm/m

Qualsevol altre model de fit6 s’ajustara a las caracteristiques del fabricant

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalats.

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col.locacié, de manera que no es deformin

i en llocs protegits d’impactes.

3.19.4. Jardineres.

- Definicié:
Jardineres de fundici6 de diferents diametres
TR 7 Pega de gran estil de linies esfériques. Disposen d’una gran
L = = capacitat per albergar qualsevol tipus de planta i t€¢ un
i acabat amb tres boles de fundicio per el seu recolzament al
terra.
UM1100
Material: Jardinera de
fundicié.
Acabats: Imprimacio
= iacabat en
. oxirén negra
N forja.
UMI1100 P 900 x 450 mm
UM1100 9?1350 x 500 mm

UM1100 G 1800 x 600 mm

Pot haver-hi diferents tipus de jardinera, que es trobaran inclosos al Cataleg de Elements Urbans
de I’Ajuntament de Barcelona, en cas contrari sera decisié de la direccio d’obra la eleccid del
tipus i materials

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalats.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col-locacid, de manera que no es deformin
i en llocs protegits d’impactes.
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3.20. SENYALITZACIO HORITZONTAL.

S’entén per marques vials aquelles linies, paraules, nimeros i simbols sobre el paviment o
vorades, realitzats amb pintura, termoplastics en calent o fred i cintes prefabricades, que
serveixen per regular el transit de vehicles i vianants.

Cal que compleixin els segiients requisits:
¢ visibilitat diiirna i nocturna
e resisténcia al lliscament
e resisténcia a la deterioracio

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marques vials”, de
mar¢ de 1987 (BOE 29.09.87), i al Plec de condicions de la senyalitzacié horitzontal de
carreteres sobre paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990).

També compliran les prescripcions técniques obligatories que s’indiquen a continuacio:

e ¢l valor del coeficient W1 a queé es refereix 1’article 278.5.3. del PG3 no sera inferior a
7. Igualment, cap dels assaigs del grup b) de l’article 278.5.1.2, podra treure una
qualificacié nul-la.

e FEl valor inicial de retroreflexio, mesurada entre 48 i 96 hores després de 1’aplicacio de
la pintura, sera com a minim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat.

e El valor de la retroreflexio als 6 mesos de 1’aplicacié sera com a minim de 160
milicandeles per lux i metre quadrat.

e El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de 1’aplicacid, no
sera superior al 30%.

De qualsevol obra de marques de vials, a peticid del director de I’obra, s’enviara als Laboratoris
Oficials per a la seva identificacid, un envas de pintura original i un sac de microesferes de vidre
i es deixara un altre envas, com a minim, de cada material, sota la custodia del director, a fi de
poder realitzar assaigs de contrast en cas de dubte.

Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si
aquest fos el cas, caldra eliminar la pintura existent.

‘ 1.00 1.00 1.00 t 100 [ 1.00 1.00 1.00 L 1.00

Vora de la calcada (Linia discontinua)

Vora de la caleada (Linia continua)
Separacié de carrils (Linia continua)
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Esquema de marca i ratlla de
cediu el pas

3.21. SEYALITZACIO VERTICAL.

La senyalitzacié vertical son plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i
informen I’usuari respecte a la circulacio o I’itinerari.

Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerancia de [1 0,2 mm o
de qualsevol altre material admes per la normativa vigent.

Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i simbols indicats al projecte i d’acord amb les
prescripcions de la normativa vigent.

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem:
e senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm)
e cartells senyalitzadors

e cartells informadors

Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent.

3.22. MATERIALS NO ESMENTATS EN AQUEST PLEC.

La menci6 expressa d'alguns materials en aquest Plec, no exclou 1's en les obres de qualsevol
altre tipus de material no esmentat expressament.

Aquests materials no esmentats expressament hauran de ser de la millor qualitat entre els de la

seva classe, en harmonia amb les aplicacions a que hagin de ser sotmesos. En tot cas, la seva
acceptacio haura de ser aprovada pel Director de 1'0Obra, a proposta del Contractista.

CAPITOL IV. EXECUCIO I CONTROL DE LES OBRES

Totes les unitats d'Obra s'abonaran per longitud, superficie, volum, pes o unitat, segons estiguin
especificades, en el Quadre de Preus n° 1.
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En els preus de les diferents unitats d'Obra van inclosos els materials, la ma d'Obra, la
maquinaria, els mitjans auxiliars utilitzats en elles i el sis per cent (6%) dels elements anteriors
en concepte de despeses indirectes.

També es considera inclos en el preu un percentatge de I'u per cent (1%) en concepte de control
de qualitat.

Es obligacié del Contractista la conservacio de totes les obres objecte d'aquest Projecte, durant
el termini de Garantia, i per conseqiient, la reparacio o construccio al seu carrec, d'aquelles parts
que hagin patit danys per causes imputables al Contractista, 0 que es comprovi que no reuneixen
les condicions exigides en aquest Plec. Aquesta obligacid de conservar les obres s'escampa
igualment als amassos que s'hagin certificat, corresponent per tant, al Contractista
I'emmagatzematge i vigilancia d'aquests amassos i la reposicio d'aquells que s'hagin perdut,
destruit o danyat per causa seva. Per a totes aquestes operacions, el Contractista s'atendra a les
instruccions que rebi de la Direccid de les Obres.

4.1. REPLANTEIG

Totes les operacions de replanteig que hagin de realitzar-se amb anterioritat o durant l'execucid
de les obres, seran a carrec del Contractista

El Contractista transcriura, i el Director autoritzara amb la seva signatura el text de 1'Acta de
Replanteig en el Llibre d'Ordres.

La Direccié de les Obres comprovara sobre el terreny el replanteig general del Projecte,
comprovacio aquesta que incloura, com a minim, 1'eix principal dels diversos trams d'obra aixi
com els punts fixes o auxiliars necessaris pels successius replantejos necessaris.

A T'Acta de Replanteig, el Director haura de fer constar expressament que ha realitzat les
comprovacions oportunes a plena satisfaccid, aixi com que les senyals fixes de replanteig que
s’hagin materialitzat sobre el terreny soén suficients per a poder determinar completament
qualsevol part de I'obra projectada, d'acord amb els Plans que figuren en el Projecte.

En el cas de que les senyals construides en el terreny no siguin suficients per a poder determinar
perfectament qualsevol part de 1'obra, s'establiran les que es precisin per a que pugui determinar-
se 1 ser aprovada I'Acta.

Si ho estima convenient, la Direccié d'Obra pot replantejar directament, amb assisténcia del
Contractista, les parts de I'obra que desitgi, aixi com introduir les modificacions precises en les
dades de replanteig general del Projecte.

4.1.1. Amidament i abonament.

Totes les despeses del replanteig general i la seva comprovacio, aixi com les que s'ocasionin al
verificar els replantejos parcials i la seva comprovacio, aniran a carrec del Contractista.

El Contractista esta obligat a custodiar les senyals fixes que s'estableixin en el replanteig, aixi
com a reposar-les amb carrec seu, en cas de que desapareguin.
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4.2. DEMOLICIONS
4.2.1. Demolicions d’obra de fabrica de qualsevol tipus.

Consistira en demolir i retirar de les zones afectades per les obres totes les obres de formigo en
massa o armat, empedrats, voreres, obres de fabrica, elements prefabricats i edificacions en
general. En les demolicions de formigd es considerara formigd armat quan aquest tingui una
quantia igual o superior a trenta quilograms per metre cubic (30 Kg/m3).

Les operacions de demolicidé i enderroc s'efectuaran amb les precaucions necessaries per
aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en les construccions existents.
La Direccié d'Obra designara i marcara els elements que hagin de conservar-se intactes.

Els treballs es realitzaran de la forma que produeixin la menor moléstia possible als ocupants de
les zones proximes a l'obra.

Els materials aprofitables, com vorades i llambordins, etc., es retiraran amb cura, transportant-se
a un lloc per la seva neteja i aplec fins el moment de la seva utilitzacio.

Tots els subproductes no susceptibles d'aprofitament seran retirats a abocador subministrat pel
Contractista.

4.2.2. Demolicio de la clau de col-lectors existents

Consisteix en el seccionament o tall dels trams de col-lectors afectats i la demolicid de la clau
del col-lector.

Préviament a la demolici6 dels trams de col-lector de sanejament en funcionament s’hauran
adoptar les mesures adequades per anul-lar el seu servei, com desviaments provisionals a les
incorporacions definitives dels col-lectors principals previstos en el Projecte.

En el cas de cabals reduits i prévia autoritzacié de la Direcci6 d'Obra podra també taponar-se el
col-lector i evacuar les aigiies que s'emmagatzemen en el mateix, mitjangant bombejament si fos
necessari, fins la seva reposicio o desviament permanent. Si el tram del col-lector a demolir no
hagués de ser reposat en el mateix lloc, es taponaran les boques d'accés a la rasa de forma
definitiva.

4.2.3. Demolicions de ferms i paviments de carrers.

Consistira en demolir i retirar de les zones afectades per les obres els ferms i paviments de
carrers existents afectats.

Les operacions de demolicions s'efectuaran amb les precaucions necessaries per aconseguir unes
condicions existents.

Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor moléstia possible als ocupants de
les zones proximes a l'obra.

Tots els materials seran retirats a abocador subministrat pel Contractista.

La vorada s'arrencara amb cura ja que les peces s'hauran de tornar a col-locar.

4.2.4. Demolici6 de col-lectors de clavegueram existents

Consisteix en el seccionament o tall dels trams de col-lectors afectats i la seva retirada de 1'obra,
excepte que segui possible la seva reutilitzacio.
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Préviament a la demolici6 dels trams de col-lector de sanejament en funcionament s'’hauran
adoptar les mesures adequades per anul-lar el seu servei, com desviaments provisionals a les
incorporacions definitives dels col-lectors principals previstos en el Projecte.

En el cas de cabals reduits i prévia autoritzacio de la Direcci6é d'Obra podra també taponar-se el
col-lector i evacuar les aigilies que s'emmagatzemen en el mateix, mitjancant bombant si fos
necessari, fins la seva reposicid o desviament permanent. Si el tram del col-lector a demolir no
hagués de ser reposat en el mateix lloc, es taponaran les boques d'accés a la rasa de forma
definitiva.

4.2.5. Demolicio i retirada d'altres instal-lacions o serveis.

Consisteix en el seccionament o tall de conduccions en el tram afectat per les obres de nova
construccio, aixi com la retirada i extraccio del productes resultants, la seva carrega, transport i
descarrega a abocador.

Amb anterioritat a la demolicié de qualsevol tram de conduccid existent, el Contractista prévia
autoritzacié de la Direccio d'Obra acordara amb els organismes corresponents les dates, durada i
sistema de treball de la solucio a adoptar, preveient un desviament alternatiu que asseguri el
servei en cas necessari.

Efectuades les operacions anteriors, es procedira al tall dels dos (2) extrems del tram a demolir
de forma que es causi el menor dany possible a la resta del conducte, per continuar amb la
retirada el tub esmentat entre els dos (2) extrems citats.

4.2.6. Amidament i abonament.
- Demolicions de peces de formigd en massa o d'obra de fabrica de qualsevol tipus.

Les demolicions s'abonaran per aplicacié dels preus del Quadre de Preus, als metres cubics
(m3), corresponents a la unitat d'obra realment executada. En tots els casos s'inclouen totes les
operacions necessaries per a la seva total realitzacio, carrega, transport i descarrega a abocador.

- Demolicié de la volta de col-lectors de sanejament existents

La demolici6 de la volta de col-lectors de sanejament es mesurara per metres lineals (ml). El
preu incloura totes les operacions de demolicio del col-lector fins i tot el formigo de proteccid i
el tapament de boques, els bombejaments en el seu cas, i la carrega, transport i descarrega a
abocador.

Els desviaments i incorporacions definitius contemplats en el Projecte es mesuraran d'acord amb
les partides contemplades en el mateix.

- Demolicions de ferms i paviments de carrers.

Aquesta unitat s'abonara per aplicacié del preu corresponent al Quadre de Preus als metres
cubics (m3) de ferm de carrers, carreteres, voreres o cami demolit i rigoles, i inclou totes les
operacions necessaries per a la seva total realitzacio, fins i tot el tall amb maquina de 1'aglomerat
aixi com la senyalitzacid preceptiva i ajuda del personal al trafic, carrega, transport i descarrega
a abocador.

L'arrencament de la vorada s'abonara per metres lineals (ml).
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- Demolicid de col-lectors de sanejament tubulars existents

La demolicio de col-lectors de sanejament es mesurara per metres lineals (ml) i segons les seves
caracteristiques i diametre o seccid equivalent interior. El preu incloura totes les operacions de
demolicié del col-lector fins i tot el formigd de proteccid i el tapament de boques, els
bombejaments en el seu cas, i la carrega, transport i descarrega a abocador.

Els desviaments i incorporacions definitius contemplats en el Projecte es mesuraran d'acord amb
les partides contemplades en el mateix.

4.3. EXCAVACIO EN RASES I POUS

Consisteix en el conjunt d'operacions necessaries per a obrir rases i pous. Inclou les operacions
d'excavacio, i emmagatzematge dels materials excavats, aixi com l'eventual esgotament de les
aigiies freatiques.

Un cop efectuat el replanteig de les rases o pous, el Director autoritzara la iniciacid de les obres
d'excavacio.

L'excavacio continuara fins arribar a la profunditat assenyalada en el Projecte. Tanmateix, el
Director podra modificar tal profunditat si, a la vista de les condicions del terreny, ho estima
necessari a fi d'assegurar una fonamentacio satisfactoria.

El Contractista estara obligat a efectuar l'excavacid del material inadequat per a la
fonamentacid, i a la seva substitucié per material apropiat, sempre que 1' hi ho ordeni el
Director.

Si apareix aigua a les rases o pous que s'estan excavant, s'utilitzaran els mitjans i instal-lacions
auxiliars per a esgotar-la.

L'esgotament des de l'interior d'una fonamentacid haura de ser fet de forma que eviti la
segregacio dels materials que han de composar el formigé6 de fonamentacio, i, en cap cas,
s'efectuara des de l'interior de l'encofrat abans de transcorregudes vint i quatre hores (24h) des
del formigonat. El Contractista sotmetra a l'aprovacio del Director els planols de detall i els
altres documents que expliquin i justifiquin els métodes de construccid proposats.

Les tolerancies de les superficies acabades seran de cinc centimetres (5 cm) per excés o defecte.
Sempre que sigui necessari, s'estrebaran les rases i pous, segons l'establert a 1'Article segiient
d'aquest Plec.

Apart de les mesures de seguretat generals a complir, el Contractista mantindra al voltant de
rases 1 pous una faixa de terreny lliure d'una amplada minima d'un metre (1 m).
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En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a carrec del
contractista tots els elements necessaris per a facilitar-lo.

4.3.1. Amidament i abonament.

L'amidament d'aquestes excavacions s'expressara pel volum (m3) que resulti de cubicar 'espai
definit per la superficie del terreny natural comprovat durant el replanteig i la superficie de la
base de fonaments amb foganca i talussos que resultin com a conseqiiéncia de la propia
excavacio.

Les excavacions realitzades es cubicaran traient sobre el terreny, abans de comencar-les, quants
perfils transversals estimi convenient la Direccid de les Obres o demani el Contractista, quedant
referits en planta a les senyals fixes del replanteig. Abans de comengar les fabriques de cada
zona o efectuar-se 1'amidament final, es tornaran a fer els perfils precisament en els mateixos
punts, firmant els fulls la Direccid de les Obres i el Contractista. No s'admetra cap reclamacio
d'aquestes relacionada amb el volum resultant dels esmentats amidaments.

Només seran d'abonament les excavacions i els desmunts indispensables per a I'execucio de les
obres, d'acord amb el Projecte o al que fixi, en el seu cas, la Direccio de las Obres.

Les respectives unitats d'obra s'abonaran d'acord a l'establert al Quadre de Preus n° 1, entenent-
se que en l'execucid de l'excavacio, va inclosa, a més de la propia excavacio, la retirada de les
terres excavades, el transport a l'abocador a qualsevol distancia, aixi com els esgotaments
necessaris. No esta inclos en aquest preu, en canvi, l'apuntalament, en el cas que resultés
necessaria.
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Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavacid, aquesta es considerara no
classificada, de tal manera que 1’excavacié en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonara al
preu unic definit d’excavacio.

La direccio de les obres podra autoritzar, si és possible, I’execucié de sobreexcavacions per a
evitar les operacions d’apuntalament.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulacio i us de tots els materials,
maquinaria i ma d’obra necessaria per a la seva execucio; la neteja i esbrossada de tota la
vegetacio; la construccio d’obres de desguas, per tal d’evitar I’entrada d’aigiies; el transport
dels productes extrets al lloc d’us, als diposits o a 1’abocador, i 1’arranjament de les arees
afectades.

Quan durant els treballs d’excavacid apareixin serveis existents, els treballs s’executaran fins i
tot amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal-lacions, tot completant-se 1’excavacio
amb el calgat o penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram,
instal-lacions eléctriques, telefoniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir,
sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els
serveis esmentats figurin al planol de serveis afectats del projecte o els subministrats per les
companyies o els serveis técnics municipals.

4.4. REFINAT DE SUPERFICIES EXCAVADES

Consisteix en el seguit d'operacions necessaries per aconseguir l'acabat geometric de les
superficies de I'excavaciod, tal com s'indica en els articles 340 1 341 del PG-4.

4.4.1. Amidament i abonament.

S'abonara per metres quadrats (m2) realment refinades.
S'abonara segons el corresponent preu del Quadre de Preus n° 1

4.5. ESTREBADES

Es defineix com a estrebada I'obra provisional de sosteniment de les parets de rases o pous
excavats, que permeti executar I'excavacioé amb talussos verticals.

La necessitat de l'estrebada por venir determinada per la falta material d'espai per a
desenvolupar el tals natural del terreny i/o per la necessitat de protegir als treballadors en el
fons de I'excavacio quan aquesta és profunda.

En el present projecte les estrebades s'han classificat de dos tipus: totalment quallada quan es
cobreix el cent per cent (100%) de la superficie vertical de l'excavacid, i la mitjanament
quallada quan només es cobreix el cinquanta (50%). L'estrebada considerada en aquest Projecte,
s'ha classificat de tipus lleugera, donat que cobreix el vint i cinc per cent (25%) de la superficie
vertical de I'excavacio.

Els materials a emprar en les estrebades podran ser de fusta o metal-lics, pero abans del seu us
hauran de ser aprovats pel Director d'Obra.

El dimensionament de tots els components de l'estrebacio es realitzara mitjangant calculs
estatics que el Contractista presentara a la Direccid d'Obra junt amb els planols de detall
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d'execucio, agrupats en el corresponent "Projecte de Sosteniment" per a que aquest procedeixi al
seu estudi i aprovacio, amb anterioritat a 1'execucid de I'estrebacié propiament dita.

4.5.1. Amidament i abonament.

L'estrebada es mesurara sobre superficie de rasa realment estrebada, mesurada en cada tram
com a producte de la longitud de rasa estrebada per la seva profunditat requerida segons es
defineix en el Projecte. Aquesta superficie es multiplicara posteriorment per dos (2) per a
considerar les dues parets de la rasa.

Cada superficie aixi establerta s'abonara segons els preus que per a cada tipus es recullin en el
Quadre de Preus n° 1.

4.6. TRANSPORT A ABOCADOR

Consisteix en les tasques de carrega a un cami6 dels productes extrets de les excavacions i que
no seran utilitzats a 1'obra, i el seu posterior transport a un lloc de replega o abocador, que
previament haura d'haver estat aprovat per la Direcci6 de I'Obra.

4.6.1. Amidament i abonament.
Aquesta partida esta inclosa en la partida d’excavacions i demolicions.
4.7. REBLIMENT DE RASES

Es defineixen com a rebliments el transport, 'extensio i compactacid de materials terrosos o
petris procedents de les excavacions o de préstecs, a realitzar en rases, extrados d'obres de
fabrica, o qualsevol altra zona, les dimensions de les quals no permetin la utilitzacié dels
mateixos equips de maquinaria amb que es porta a terme normalment I'execucio de terraplens.

Els materials a utilitzar en el rebliment de rases seran els procedents de la propia rasa
excavada.Si els materials procedents de les excavacions de rases no son adequats per a llur
rebliment, s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, no essent d’abonament els treballs
d’excavacio6 i transport dels esmentats materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de
rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre que el pressupost no especifiqui el
contrari.

Els materials a utilitzar en el rebliment de I'extrados d'obres de fabrica seran de tipus granular,
filtrant, per a reduir les tensions que d'altra manera es produirien com a conseqiiéncia de la
preséncia d'aiglies. Aquests materials granulars procediran també d'excavacions a realitzar en
altres parts de 1'obra, llevat d'indicaci6 en contrari.

El contractista emprara els mitjans de compactacio lleugers necessaris i reduira el gruix de les
tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu.

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a minim, de qualitat
igual o superior a la del sol tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els
materials hauran de ser sols adequats o seleccionats.
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Pel que fa a la densitat, haura de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al
95% de la maxima densitat obtinguda a 1’assaig Proctor Modificat, o en tot cas superior a la
densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa.

A la zona de coronament la densitat haura de ser igual o superior al 98% de la maxima densitat
obtinguda a I’assaig Proctor Modificat.

Per a l'execucio dels treballs, s'estara al dispost a 1'Article 332 apartat 5¢ del PG-4, amb les
limitacions expressades a l'apartat 6¢ del mateix article.

4.7.1. Amidament i abonament.

Aquesta partida s’amidara per m3 i s’abonara segons els preus que per a cada tipus es recullin
en el Quadre de Preus n° 1.

4.8. ENCOFRATS

Es defineix com a encofrat I'element destinat a I'emmotllament "in situ" de formigons i morters.
Pot ser de fusta o metal-lic, i la seva utilitzacio estara condicionada a l'aprovacié previa de la
Direcci6 d'Obra.

S'autoritza 1'as de teécniques especials d'encofrat, la utilitzacio6 i resultats de les quals estiguin
sancionades com a acceptables per la practica, sempre que hagin estat préviament aprovades per
la Direcciod de les Obres.

L'execuciod dels encofrats inclou les operacions de construccid i muntatge, tant dels sistemes de
suport i calgat dels encofrats, com dels encofrats propiament dits, aixi com les tasques de
desencofrat.

Els encofrats, amb els seus acoblaments, suports o cintres, hauran de tenir la resisténcia i
rigidesa necessaries per a que no es produeixin, en cap cas, moviments locals ni de conjunt
perjudicials per a la resisténcia de les obres.

Els recolzaments s'executaran de forma que no es produeixin sobre la part d'obra ja realitzada,
esforgos superiors a un terg (1/3) de la seva resisténcia.
No s'admetran a les alineacions errors superiors a tres centimetres (3 cm).

Abans de comencar el formigonat d'una nova zona hauran d'estar disposats tots els elements que
constitueixen els encofrats i es realitzaran quantes comprovacions siguin necessaries per a
assegurar-se de l'exactitud de la seva col.locacio.

Els enllacos dels diferents panys o elements que formen els motlles seran solids i senzills, de
manera que el muntatge pugui fer-se facilment i de forma que l'atacat o vibrat del formigd pugui
realitzar-se perfectament en tots els punts.

No es fara cap desencofrat o descintrament mentre el formigd no tingui una resisténcia superior
al doble de la carrega de treball produida per aquesta operacio.

Aquesta resisténcia es determinara a les provetes d'assaig o, en el seu defecte, prévia aprovacio
de 1'Enginyer Director, podra procedir-se al desencofrat o descintrament d'acord amb els
terminis que presenta la formula de la vigent "Instruccid per al Projecte i Execucid d'Obres de

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE MANTENIMENT DE VORERES DEL CARRER DUERO ENTRE
EL N° 181 EL CARRER PETRARCA



I C Isa - Inspeceidn y Control de Instalaciones S.A. Ba rcelona @

Formigd", podent-se desencofrat els elements que no produeixen en el formigd carregues de
treball apreciables, en terminis d'una tercera part del valor dels anteriors.

Durant les operacions de desencofrat i descintrament es tindra en compte el no produir sotracs
ni xocs a l'estructura i de que el descens dels recolzaments es faci d'una manera uniforme.
Abans de retirar els cintres, estintolaments i fons, es comprovara que la sobrecarrega total
actuant sobre l'element que es desencofra, suma de les carregues permanents més les s'execucio
per pes de la maquindria, dels materials emmagatzemats, etc., no superi el valor previst en el
calcul com a maxim.

Quan al desencofrar s'apreciin irregularitats a la superficie del formigd, no es repassaran
aquestes zones defectuoses sense 1'autoritzacio de la Direccid de les Obres, qui resoldra en cada
cas, la forma de corregir el defecte.

Tot alld que no sigui disposat a les consideracions anteriors, s'ajustara al prescrit a I'apartat 2 de
l'article 680 del PG-4.

4.8.1. Amidament i abonament.

Els encofrats i motlles es mesuraran per metres quadrats (m2) de superficie de formigd mesurats
sobre Planols. A tal efecte, les soleres es consideraran encofrades per les seves vores laterals, les
lloses superiors de pericons per la seva cara inferior i vores laterals, i les parets de pericons i
obres de fabrica, per les seves cares laterals.

Els encofrats s'abonaran als preus corresponents que figuren en el Quadre de Preus n° 1, en els
que, a més dels encofrats propiament dits, s'inclouen els recolzaments, estintolaments i cintres
necessaris per a la seva instal-lacid i muntatge, i tots els treballs necessaris per a les tasques
d'encofrat i desencofrat.

4.9. OBRES DE FORMIGO
4.9.1. Definicio i execucio.

Es defineixen com a formigons els productes formats per la barreja de ciment, aigua, arid fi, arid
gros i, eventualment, productes d'addicié, que a 1’adormim-se i endurir-se adquireixen una
notable resisténcia.

L'execucio d'obres de formigd inclou l'estudi de la barreja, la seva fabricacio, el transport i
I'abocament, aixi com la vibracio de defectes.

4.9.2. Dosificacio del formigo

Les condicions minimes que han de complir els diferents tipus de formigd a emprar seran les
especificades a l'article corresponent del Capitol III del present Plec de Condicions.

Per aconseguir aquestes condicions minimes s'estudiaran les dosificacions d'aigua i arids més
convenients.

Per a comprovar aquests extrems es faran els corresponents assajos amb antelacio suficient al
formigonat. Les proporcions exactes de tots els materials, incloent els agents d'addicid, es
determinaran en base a aquests assajos i segons indiqui la Direcci6 de les Obres.

La dosificacio del ciment i dels arids es fara per pes. Les tolerancies admeses seran les
establertes per la vigent "Instruccio per al Projecte i Execucié d'Obres de Formigo".

4.9.3. Fabricaci6 del formigo
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El pastat es fara obligatoriament en formigonera abocant properament els arids i ciment en sec i
afegint després l'aigua de pastat. Excepte en el cas de que s'utilitzin tipus especials de
formigonera, l'eficacia de barreja la qual estigui degudament comprovada i que permeti reduir el
periode de batut, aquest periode, a la velocitat de régim, no sera inferior d'un minut 1 min), més
tantes vegades quinze segons (15 seg) com fraccions de quatre-cents litres (400 1) d'excés sobre
els set-cents cinquanta litres (750 1) tingui la capacitat de la formigonera.

No es barrejaran masses fresques conglomerades amb tipus diferents de ciment. Abans de
comengar la fabricacié d'una barreja amb un nou tipus de conglomerant hauran de netejar-se
perfectament les formigoneres.

4.9.4. Transport del formigd

El formigo es transportara des de la formigonera al lloc d'abocament tan rapidament com sigui
possible, segons metodes aprovats per I'Enginyer Director i que no causin segregacions o
perdues d'ingredients.

Quan la posta en obra de les masses es realitzi d'una manera continua, mitjangant conduccions
especials, el transport i la col.locacié tenen que efectuar-se de tal forma que no es produeixin
disgregacions en el material.

En cap cas la caiguda lliure vertical del formigd excedira d'un metre amb cinquanta centimetres
(1,50 m).

ormigo es col.locara en obra no més tard d'uns trenta minuts (30 min.), a comptar des del seu
El f 1.1 b tard d'uns trent ts (30 tar des del
pastat. En tot cas, no es tolerara la col.locacié en obra de masses que acusin un principi
d'adormiment, disgregacid o dessecacio.

Es posara especial cura en netejar les eines i el material de transport al fer un canvi de
formigons de diferents proporcions de ciment.

4.9.5. Posta en obra del formigo

Tot el formigd es dipositara de forma continua de manera que s'obtingui una estructura
monolitica, on aixi vingui indicat en els planols. Quan sigui impracticable dipositar el formigod
en forma continua es deixaran juntes de treball aprovades i d'acord amb les instruccions que
dicti I'Enginyer Director.

Abans de comengar el formigonat d'un element hauran de fer-se quantes comprovacions siguin
necessaries per assegurar-se de l'exactitud en la col-locacio dels encofrats durant el curs del
formigonat per a evitar qualsevol moviment dels mateixos.

S'autoritza per a sostenir els motlles 11s de filferro que hagi de quedar embegut a la massa del
formigd, perd es prohibeix totalment deixar dins d'aquesta massa cap peca de fusta sense
autoritzacié de I'Enginyer Director.

Es obligatori 1'us de vibradors de formigd per a millorar en tots els seus aspectes la qualitat del
mateix, vigilant-se especialment la condicio de que la lletada de ciment flueix-hi a la superficie.

La compactacio del formigd col-locat en obra, s'executara amb igual o major intensitat que la
utilitzada a la fabricaci6 de la proveta d'assaig. Es tindra especial cura al costat dels paraments i
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racons de l'encofrat, per a eliminar els possibles nius i aconseguir que flueixi la pasta a la
superficie.

L'espessor de les masses que hagin de ser consolidades, sera el necessari per a aconseguir que la
compactacio s'escampi sense disgregacio de la barreja a tot 'interior de la massa.

4.9.6. Cura del formigo

Durant el primer periode d'enduriment s’haura de mantenir la

humitat del formigo i evitar les causes externes, tals com

sobrecarregues o vibracions, que puguin provocar dany en el formigo.

Durant els deu (10) primers dies, com a minim, després del formigonat, es mantindran totes les
superficies continuament humides mitjancant el rec, inundacié o recobrint-les amb terra, sorra o
arpillera, o per 1'as d'altre tipus de tractament proposat pel Contractista i préviament aprovat per
I'Enginyer Director. Aquest termini minim de cura s'augmentara en temps sec, segons indiqui
'Enginyer Director.

El control de qualitat del formig6 s'efectuara conforme a l'establert a la Instrucci6 EH-98 per al
control anomenat de "nivell normal".

4.9.7 Obres de formigd en massa o armat.

Es defineixen com obres de formigd en massa o armat, aquelles en les que s'utilitza com
material fonamental el formigo, reforcat en el seu cas amb armadures d'acer, que col-laboren
amb el formigo per resistir els esfor¢os, 1 que son executades "in situ".

Els materials basics d'aquestes obres son, doncs, formigé i acer en armadures, les
caracteristiques dels quals han estat especificades en el Capitol 3 d'aquest Plec.

L'execucio de les obres de formigd en massa o armat inclou les operacions segiients:

— Collocacié d'estintolaments i cindris.
— Collocacié d'encofrats.

— Col-locacio6 d'armadures.

— Dosificaci6 i fabricacio del formigo.
— Transport del formigo.

— Abocament del formigo.

— Compactaci6 del formigo.

— Execuci6 de juntes.

— Cura del formigoé.

— Desencofrat.

— Descindrament.

— Reparacio de defectes.

— Proves de carrega.

El control de qualitat s'executara segons l'establert a la Instruccio EHE.

4.9.8. Amidament i abonament.
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S'abonaran solament els volums que resultin d'aplicar a l'obra les dimensions acotades en els
planols o ordenades per 1'Enginyer Director per escrit, sense que sigui I'abonament qualsevol
excés que no hagi estat degudament autoritzat.

Per a la dosificacio dels formigons, les proporcions de ciment que figuren a la descomposicié de
preus sols son indicatives.

En tot cas, el Contractista tindra 'obligacié d'utilitzar el ciment necessari per a obtenir les
resisténcies caracteristiques que s'indiquen a l'article corresponent del Capitol tercer (III) del
present Plec, sense que per aixo pugui demanar sobrepreu algun. Cap variacié en la procedéncia
dels arids, proposta pel contractista i aprovada per 1'Enginyer Director, significara un canvi de
preu de la unitat d'obra en que intervinguin.

En el preu dels formigons estan inclosos:

— Destudi i obtencid de la féormula per a cada tipus de formigd, aixi com els materials
necessaris per a a fabricacio i posada en obra

— la fabricacid, transport, posada en obra i vibratge del formigd

— D’execucid i tractaments dels junts

— laproteccid del formigo fresc, el curat i els productes de curat

— D’acabat i la realitzaci6 de la textura superficial

— qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i
rapida execuci6 d’aquesta unitat d’obra.

No s'abonaran les operacions que sigui precis realitzar per a netejar, enlluir o reparar les
superficies de formigd en les que s'acusin irregularitats dels encofrats superiors a les tolerades, o
que presentin defectes.

4.10. ARMADURES

Es defineixen com a armadures a utilitzar en formigd armat al conjunt de barres d'acer que es
col.loquen en l'interior de la massa de formigé per a ajudar a resistir els esforgos a que esta
sotmes.

Les operacions corresponents a I'execucio de les armadures, inclouen la seva adquisicio i
transport a l'obra, el seu tallat i plegat i la seva col-locacio acabada en el seu lloc precis.

Les armadures es plegaran ajustant-se a les instruccions del Projecte. S'observara curosament si
es produeixen esquerdes o ruptures en els plegats, en aquest cas hauran de prendre's mostres en
les partides a fi de realitzar els oportuns assajos de qualitat.

Les armadures es col-locaran netes de tota bruticia i 0xid no adherent.
Les barres es fixaran entre si mitjangant les oportunes subjeccions, mantenint-se la distancia a
I'encofrat de manera que quedi impedit tot moviment d'aquelles durant 'abocament i

compactacio del formigod i permetent a aquest embolicar-les sense deixar cocons.

En general, en les estructures, el recobriment minim de les armadures principals sera de tres
centimetres (3 cm).
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Les distancies entre armadures s'atindran al disposat per la Direccié de 1’Obra, respectant les
distancies minimes que estableix la Instruccio EHE-98.

Les caracteristiques de les barres s'atindran al disposat a l'article corresponent del Capitol 111
d'aquest Plec, i el control de qualitat a que es sotmetra es regira per les prescripcions que a tal fi
estableix la Instrucci6 EHE-98 per al control definit com de "nivell normal".

4.10.1. Amidament i abonament.

Es mesuraran pel seu pes en quilograms (Kg) deduit dels Planols, aplicant per a cada tipus
d'acer els pesos corresponents deduits d'aquests Planols, i, a efectes d'abonament, s'aplicaran a
aquests amidaments els preus del Quadre de Preus n° 1, entés que en aquest preus van incloses
totes les operacions d'elaboracio i col-locacié de l'acer, tals com plegat, lligat i subjeccio i tallat
de les barres.

4.11. ELEMENTS PREFABRICATS NO CIRCULARS PER A CANONADES.

Es refereix aquest Article a les operacions per a la completa posta en obra i proves de les
canonades prefabricades de formigd que hagin d'utilitzar-se en les obres d'aquest Projecte.

Les tasques incloses en aquestes unitats d'obra comprenen, per consegiient, la recepcio i aplec
dels tubs a peu d'obra, la seva col-locacié en el seu lloc definitiu d'emplacament a la rasa i la
materialitzacio i encaix de les juntes.

A aquests efectes, sera d'aplicaci6 tot el que es prescriu en el Plec de Prescripcions Técniques
Generals de Canonades de Sanejament de Poblacions, (Setembre 1986).

Complementariament, es tindran en compte les segiients consideracions:

Es procurara que el moviment dels tubs, una vegada descarregats, sigui minim. Segons aixo, €s
aconsellable que el Contractista procuri realitzar la descarrega en el lloc més proper possible al
punt de col-locaci6. El Contractista, en cas de que no hi hagi possibilitat de complir aquest
requisit haura de convenir amb la Direccid de les Obres el lloc de descarrega més apropiat.

Els tubs han de muntar-se 1'abans possible després de la seva arribada. Buscant aquest fi, el
Contractista presentara a I'Enginyer Director un pla de muntatge convenientment acoblat amb el
transport i moviment dels tubs, per a que aquell ho aprovi.

Totes aquelles despeses 1 danys que es produissin per falta en les mesures de precaucié seran a
carrec del Contractista.

- Tubs de formigod encadellats:

En els assajos d'estanqueitat que han de satisfer les canonades de tubs de formigd encadellats,
s'haura de mantenir una pressio de 1 Kp/cm?2 al llarg de dues hores (2 h), sense que es produeixi
cap tipus de pérdua o filtracio. Les canonades es mantindran plenes d'aigua des de 24 h. abans
de l'assaig.

A l'assaig de d'aixafament es considerara que s'ha assolit la carrega de fissuracié quan aparegui
la primera esquerda de 0,2 mm. d'amplada per 30 cm. de llargada.
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A Tl'assaig de flexio longitudinal la tensiéo de trencament s'obtindra a partir de la carrega de
trencament i les caracteristiques geometriques del tub.

4.11.1. Amidaments 1 abonaments.

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament
se li aplicara el preu unitari corresponent, segons el tipus i diametre del tub.

L’import resultant comprén el subministrament i col-locaci6 dels tubs, execucid de juntes, les
peces especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades.

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida especifica per al seu abonament,
s’entendra que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigo fins a ronyons o llit i
recobriment de sorra o formigo i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda inclos al
preu unitari. Llevat prescripcié en contra, el recobriment de reforcament dels tubs amb formigd
H-20, si es fa, sera d’abonament independent per metres lineals (ml).

Les fites de senyalitzacio s’abonaran separadament per unitats, segons el quadre de preus; en
aquest preu estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual cosa, el
contractista no té cap dret a reclamar el seu abonament per separat.

4.12. CANONADES DE PVC
4.12.1 Definicid

La col-locacié de canonades de PVC inclou la posta en obra de les successives peces
cilindriques d'aquest material, incloent la part proporcional d'execucié de junts amb aplicacid
d'adhesiu, la solera i el reblert de formigé H-200 en tot el seu perimetre.

4.12.2. Materials

En els claveguerons de residuals s'haura d'utilitzar tub de PVC per a sanejament, segons el Plec
de Prescripcions Teécniques Generals per a Canonades de Sanejament de Poblacions (MOPU-
1986). Per tant, hauran de complir les normes UNE 53.312/81, 53.323/84 1 53.114/80.

En quant a claveguerons de pluvials i clavegueres, es podran utilitzar canonades de PVC amb
cara interior llisa i cara exterior perfila en "T" qualitat ASTMD 1784 série "A", que haura de
complir igualment Norma UNE 53.332. En aquest cas tamb¢ es podran utilitzar canonades de
PVC serie 2,5 PN de gruixos no

especificats a la norma UNE 53.112.

4.12.3. Execucio d’unions

Els tipus de junts a utilitzar segons el tub sigui massis o nervat, seran de campana o encadellats,
respectivament, amb anella de goma en els tubs per a sanejament segons el P.P.T.G.,

o amb aplicacié d'adhesiu en els altres casos. En els nervats, i quan el diametre ho permeti,
l'aplicacio de l'adhesiu es fara des de l'interior, per tal d'assegurar millor I'estanqueitat del junt.
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4.12.4 Llit de formigd

Els conductes es recolzaran sobre llit de formigé H-200 amb gruix fixat als planols i quadre de
preus n° 1.

La superficie acabada del 1lit haura de ser suficientment plana i lliure d'irregularitats com per
assegurar al maxim que no es produeixin tensions superiors als limits elastics del PVC.

4.12.5. Reblert de formigd

Per tal d'evitar la flotacié dels tubs, es disposaran filferros de lligat creuats de dos en dos, units a
la solera mitjangant ganxos de filferro de 3mm de diametre, en forma d'omega, embeguts com a
minim 6 cm en la massa de formigé de la solera.

En cas de col-locaci6 a cel obert, el con d'Abrams del formigé haura de ser 4-5 cm, i
I'abocament s'haura de fer sobre la generatriu superior del tub, amb repartiment per igual a amb
dos costats, en tongades separades entre elles de 120 a 90 minuts, segons la segiient taula:

D ext. mm. gruix de tongada  distancia entre ganxos en cm
230a 500 D/3 70
500a 800 D/4 100
800 a 1200 D/5 120
1200 a 1700 D/6 140
1700 a 2000 D/7 160

El reblert d'acabament de la rasa no es podra comengar abans de 120 minuts de 'acabament de
l'dltima formigonada.

4.12.6. Amidament i abonament.

Les canonades de conduccid, qualsevol que sigui la seva naturalesa, diametre i pressié de prova,
es mesuraran i valoraran per metre lineal (ml) realment col-locat als preus que, per a cada
conjunt de caracteristiques, figuren en el Quadre de Preus n° 1.

Es considera inclos en el preu per metre lineal, el formigé de solera i recobriment del tub,
d'acord amb les seccions de detall que assenyalin els planols. També s'inclou el rejuntat de
morter en les canonades de formigd encadellades i les unions amb adhesiu i fixacions
antiflotacio en els tubs de plastic.

Les canonades que siguin objecte d'amidament als efectes d'abonament, hauran de trobar-se
totalment col.locades amb la seva subjeccio, juntes, rebliment de formigd i altres elements que

integrin les mateixes, i havent resultat escollides les proves de pressio.

4.13. COL-LOCACIO D’ELEMENTS DE PEDRA NATURAL I ELEMENTS
PREFABRICATS DE MORTER COMPRIMIT O DE FORMIGO.

4.13.1 Col-locaci6 de peces en voreres, rigoles i vorades

Voreres
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- Voreres de pedra natural (sorrenca o granitica)
Aquesta unitat d’obra compren les segiients tasques:

- Neteja 1 regularitzacié de la superficie sobre la que es col-locaran les peces.

Es procedira al replanteig de la rigola central d'acord amb les directrius marcades per la
Direccié de 1’Obra.

La constructora posara a disposicio tots els mitjans técnics qualificats ( Topograf ) per
tal de que d'acord amb el planol topografic de 1'estat actual , cotes i radis de curvatura
definits en projecte, procedeixi a fer un planol de replanteig per coordenades
taquimeétriques. Un cop fet el replanteig es podra procedir a la col-locacié de la pedra,
comengant per la rigola i seguint pels laterals.

- Col-locacio dels elements de pedranatural o elements prefabricats de morter comprimit
amb els morters i formigons especifics en les respectives partides i segons formes i
mesures descrites en el projecte.

- En cas de reparacions localitzades es tindran que portar mostres de les peces que es
col-locaran per donar el vist i plau tant en coloracié com acabat superficial (rugositat).

- Rejuntat de les peces de voreres amb morter en sec i elements de vorades amb morters
plastics, Les peces de rigola es col-locaran "a testa".

- La superficie de suport, un cop netejada, no haura de tenir abeurada de ciment
superficial ni d’altres residus que restin adheréncia. El suport podra estar humit perd no
mullat.

- Tot seguit es procedira, en les voreres i rigoles a estendre el morter M-80 sobre el qual
es col-locaran les peces a truc de maceta fins que el morter reflueix-hi pels costats
assegurant-se de que no queda cap coquera o buit.

- Per la col.locacio de pedra en aquells carrers on hi hagi circulacio de vehicles , caldra
que la fixacié es faci amb morter aglomerant amb resisténcies inicials elevades i
progressives amb el temps, amb curat rapid tipus “prompt” per tal d’obtenir una bona
cohesio amb el minim temps de curat seguint les indicacions del apartat 8 del capitol 3
del present plec.

- Després de la col-locacid, s'hauran de netejar bé les juntes de restes d'obra o altres
bruticies existents.

- Passades les 48 hores es procedira al rejuntat amb el morter de juntes preparat segons
les especificacions del Projecte, adequat, a part de netejar la cara de la peca que
s'agafara al morter, humitejar la mateixa per a millorar I'adheréncia.

- Neteja 1 impermeabilitzacio de la superficie acabada.

- No es pot trepitjar la vorera després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a D’estiu, 48
h a I'hivern.

A part de tot l'especificat s'afegiran els criteris que en qualsevol moment i respecte a cada
element puguin donar la Direccio de les Obres, aixi com les normes de la bona construccio.

En cas de reparaci6 localitzada es tindra que efectuar un sanegi que inclogui la zona perimetral a
I’area afectada. En casos molt puntuals (una tnica peca a substituir) el morter amb additius que
s’utilitzara per la reparacié sera de fraguat rapid i resisténcia elevada.

Si es volen recuperar les peces per posterior recol-leccid no es permetran sistemes d’extraccio
que redueixin les caracteristiques fisiques del material.
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Criteris sobre utilitzacié de morter segons tipus de pedra:

- Els morters de base que semblen funcionar prou bé son els de resisténcia mitja — alta
(tipus M-60 i M-80) ja que tenen prou cohesid per solidaritzar el conjunt de manera satisfactoria
evitant la seva ruptura intrinseca molt abans de la dels adhesius.

- La inclusi6 de calg en el morter de base suavitza 1’efecte de la retraccid, aspecte basic
en cas d’aplicacié amb sistema de capa gruixuda, tot i que les resisténcies a edats de 28 dies,
generalment, impliquen resisténcies més baixes. Aquest aspecte es fa pales sobretot amb el
sistema d’envelliment 14+14 dies que voldria simular els efectes de 1’assecament del morter i
moviments de la pedra i, adhuc, el comportament del conjunt a llarg termini.

- Cada tipus de pedra (en funcié del seu grau d’absorcio d’aigua) precisa d’un tipus de
ciment cola (adhesiu) determinat. Aixi la pedra amb un alt index d’absorci6 (poroses) funcionen
bé amb adhesius de base cimentosa ja que 1’ancoratge es produeix per la interaccié dels cristalls
formats pel fraguat del ciment entre els porus de la rajola i I’adhesiu, i d’aquest amb el morter
de base.

- D’altra banda, s’ha vist que, la utilitzaci6é de adhesius de resines polimérics comporta
un bon funcionament en gairebé tots els tipus de pedra tot i que estan especialment indicats per
les de baix o molt baix index d’absorcio, la qual cosa no implica necessariament que aquest
sigui el tipus d’adhesiu filosofal. Com s’ha comprovat en peces d’absorcié mitja o alta pot
resultar igual d’operatiu i més economic, emprar adhesius amb base cimentosa millorats
quimicament en funcio del tipus de pedra

Tolerancia del paviment acabat. Totes les peces de pedra natural hauran de quedar perfectament
anivellades, de manera que la comprovaci6 amb regla de tres metres no acusi diferéncies
superiors a un centimetre.

- Voreres de prefabricat de morter comprimit.

Formacio de vorers amb peces de morter comprimit col-locades amb morter.
L’execucio de la unitat d’obra inclou les operacions segiients:

- Preparacio i comprovaci6 de la superficie d’assentament

- Col-locacio de la capa de morter

- Col-locacio de les peces

- Col-locaci6 de la beurada

- Neteja de la superficie acabada

Condicions generals:

Les peces no han d’estar trencades, escantonades o tacades.

Les peces han de formar una superficie plana i uniforme, han d’estar ben assentades, col-locades
a fil 1 a tocar i en alineacions rectes.

S’ha d’ajustar a les alineacions previstes.

Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.
La vorera haura de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguas de les aigiies.

Tolerancies d’execucio:
- Replanteig + 10 mm (no acumulatius)
- Nivell + 10 mm
- Planor +4 mm/2 m

Les condicions del procés d’execucio seran:
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S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
El suport ha de tenir una compactacio >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes.

S’ha de col-locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.

No es pot trepitjar la vorera després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a I’estiu, 48 h a
I'hivern.

Vorades i rigoles:

Les vorades son peces de pedra natural o elements prefabricats de formigd que, assentades sobre
la subbase mitjancant un llit de formigé H-150, amb el qual sén solidaris, serveixen per a
separar les zones de calgada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de
vorada col.locada serveis de referéncia per a les obres d’implantacio de serveis.

L’encintat, rigola o reguerot és una peca de pedra o prefabricada de formigd que pot
acompanyar la vorada, que facilita la compactacio6 i anivellacio dels paviments i la conduccid
d’aigiies de pluja als embornals, tot constituint un element senyalitzador del final de cal¢ada.

-Vorades de formigo.
Procedéncia
Aquest tipus de vorada prové de fabriques especialitzades.

Caracteristiques generals
Les caracteristiques generals seran les definides als planols del projecte.

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades,
sempre que siguin aprovades per la direccié d’obra.
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Vorada prefabricada de formigé amb rigola

Normes de qualitat
Resistencia a la compressio en proveta ctbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-

vuit dies (28); minim tres-cents cinquanta quilograms per centimetre quadrat (350 kg/cm?2).

Desgast per fregament:
— Recorregut: sis-cents metres (600 m)
— Pressio: sis-cents grams per centimetre quadrat (600 g/cm?2)

Formigé H-150

o

Linia superior
lcapa de su
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. 0.16
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Vorada prefabricada de formigd

— Abrassiu: Carborindum; un gram per centimetre quadrat (1 g/cm2 per via

humida)
— Desgast mitja en perdua d’algada: menor de dos amb cinc mil.limetres (2,5 mm)

Recepcid
Hom rebutjara a I’amas de materials les peces de vorades que presentin defectes, encara que
siguin deguts al transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses després de

la seva col-locacio.
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No s’acceptaran les vorades, la seccio transversal de les quals no s’adapti a les dimensions

assenyalades a les caracteristiques generals, amb unes tolerancies de més menys un centimetre
(+/-1 cm).

- Vorades de pedra natural
Condicions minimes d’acceptacio
— La pedra haura de ser homogenia, de gra uniforme i de textura compacta i amb
un acabat superficial antilliscant.
— No tindra esquerdes, cavitats, noduls ni zones metereoritzades i estara exempta
de restes organiques.
— La tolerancia respecte a les seves dimensions teoriques sera de deu mil-limetres
(10 mm).
— La pedra tindra una densitat superior a 2.500 kg/m3 i una resisténcia a
compressio superior a 1300 kgf/cm?2.
— Pel que fa a la prova de resisténcia a la intempeérie, aguantaran els vint cicles de
congelacid sense presentar alteracions visibles.

-Rigola de rajol hidraulic

Definicio:

Es un rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i arid fi, que forma la
cara i una capa de base de morter menys ric en ciment i arid més gruixut, que constitueix el
dors.

Caracteristiques generals per rajol hidraulic.
Si no es defineix als planols, el tipus reglamentari haura de ser quadrat, de 20 x 20 cm i 8 cm de

gruix, la cara superior de desgast sera de dotze mil.limetres (12 mm) i amb superficie llisa.

Es fabricaran exclusivament amb ciment portland blanc.

Rigola

A —Formigé H-150

Linia superior
’ capa de sub-base

1 prefabricada doble capa
ciment
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- Rigola

—— Morter de ciment

Formigé H-150

Linia superior
capa de sub-base

ola prefabricada
0 morter de ciment

Normes de qualitat

Desgast per fregament:

Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m)

Pressio: sis-cents grams per centimetre quadrat (600 g/cm?2)

Abrassiu: Sorra silicia; un gram per centimetre quadrat (1 g/cm2 per via
humida)

Desgast mitja en perdua d’algada: menor d’un amb cinc mil.limetres (1,5 mm)

Recepcid i col-locacio
No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha
especificat anteriorment, amb unes tolerancies maximes de + 2 cm.

De cada amas s’assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de 1’obra.

Si el terme mitja dels resultats no abasta els limits previstos, es rebutjara I’amas.

La rigola es col-locara segons planols de detalls; es rejuntara amb ciment portland i beurada.

Qualsevol peca tacada durant 1I’execucio de 1’obra sera substituida per una altra.

4.13.2. Paviments de peces de formigo.

Particularitats per al cas de paviments de peces de fomigd , que son blocs prefabricats de
formes, dimensions i gruix, color i disposicio definides al projecte, que després de col.locats en
obra formaran el paviment (paviments de llambordes).
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P Llambordes sobre capa de sorra (9 cm.)

B base de tot-u artificial, naturalo de
formigé pobre

S subbase de tot-U natural o de sodls

seleccionats

La coloraci6, la forma, dimensions i trama de disposicié sera la definida especificament als
planols del projecte.

Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades.
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Tolerancies de dimensions

Les partides de peces amb desviament superior a les tolerancies especificades seran rebutjades.
tolerancia maxima de mides en planta............ + 2 mm

tolerancia maxima de gruiX........c.cceeeververerennen. +3 mm
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Resisténcia

La resisténcia caracteristica a compressio del formigd del prefabricat a vint-i-vuit dies sera
superior a quaranta newtons per mil-limetre quadrat (> 40 N/mm?2) (Proveta cubica de 8x8x8
cm UNE 7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de
1.000 m, sera inferior a dos mil.limetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelacid sense
presentar esquerdes ni cap alteracio visible.

L’assentament de la llamborda sera sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament
anivellada. El contingut d’argiles i matéria organica sera inferior al 3%. El contingut de fins de
la sorra sera molt reduit. La corba granulomeétrica es trobara entre les del quadre segiient:

mm %que passa
4,76 5-100
2,38 80-100
1,19 50-85
0,595 25-60
0,297 10-30
0,149 5-15
nn74 0-10

S’hauran de realitzar bordes de confinament.

Les llambordes s’uniran per compactacié i vibracié d’una capa de sorra de segellat, si el
projecte no indica una altra cosa.

La sorra de segellat no contindra particules superiors a 1,25 mm, es trobara seca en el moment
de I’execucio i contindra un maxim del 10% en pes de material fi que passi pel tamis de 0,08
mm.

El gruix de la junta entre llambordes no sera superior a tres mil.limetres (< 3 mm).

Tolerancia del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament
anivellades, de manera que la comprovacié6 amb regla de tres metres no acusi diferéncies
superiors a un centimetre.

4.13.2. Amidament i abonament

Les voreres i elements plans s'abonaran en metres quadrats (m2), les vorades i les rigoles en
metres lineals (ml) , amb els preus que s'adjunten en el Quadre de preus n° 1 fen referéncia a

cadascuna d'aquestes tasques.

Es considerara la unitat d'obra finalitzada només quan s'hagin enllestit les tasques de
col-locacio, rejuntat impermeabilitzacio i neteja de la superficie acabada.
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El preu unitari incloura, a més, el subministrament, el transport i la col-locacio, la preparacié de
la superficie de base, el llit de sorra o formigo, el segellat i tots els materials i operacions
necessaries per al correcte acabat de la unitat d’obra.

4.14. ELEMENTS SINGULARS.

4.14.1. Guals.

Els guals per a vehicles, vianants i minusvalids es construiran sempre sobre un llit de formigo,
amb una resisténcia de 15 N/mm2 (H-20) assentat sobre una esplanada de sols adequats o

seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase o base.

Les llosetes o peces de formigd es col.locaran amb morter de ciment.

4.14.2. Escocells

Seran del tipus grafiat als planols del projecte, col.locant les peces que el formen sobre una base
de formig6 H-15. En cap cas podran ser atravessats per un servei, quedant el seu espai interior
totalment lliure.

Planta CAnniA
ESCALA 1:20 o

Escossell fiol prefabricat de formigd

100x100x20 (exterior
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4.14.3 Amidament 1 abonament

Els guals i els escocells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu
una altra cosa. El preu inclou I’excavacio, preparacio de la superficie, la capa d’assentament, el
1lit de formigo, les llosetes o peces de formigo i totes les operacions i materials necessaris per al
correcte acabament de la unitat d’obra.

4.15. POUS DE REGISTRE I POUS DE CAIGUDA

Aquestes unitats comprenen I'execucio de pericons i pous de registre.

Els pous s'han previst de formigd emmotllats "in situ", pero, si I'Enginyer Director ho considera
procedent, poden construir-se amb altres materials, tals com prefabricats de formigd i mad
massis.

L'execucid dels pous de registre inclou l'excavacid del pou, la preparacid de la superficie de
fonamentacid, l'abocament del formigd de neteja, la disposicié dels encofrats pertinents, la
col-locacid d'armadures, 1'abocament del formigd, la formacié de la torreta d'accés, la disposicid
de marc i tapa de fosa de sis-cents mil-limetres (600 mm) de didmetre com a minim, la
col-locacio dels esglaons d'accés, la connexié de les conduccions corresponents, la formacid
d'emmotllament i el rebliment amb terres de l'excavacio de l'extrados de les parets.

Les caracteristiques dels materials basics a utilitzar s'han descrit en els corresponents articles del
Capitol III d'aquest Plec.

- Es defineixen com a arquetes, pous de registre, cambres de descarrega i sobreeixidors les obres
que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigo, d’obra de
fabrica o de PVC, construits “in situ” o prefabricats.

Marc itopa

Mossissat de formigs

’7 Caopa de rodadura

-
g

0.35
J CORONACIE POU J

1.00

Arrebossat illiscat

WARIABLE
PART CENTRAL POU

|

o
‘ g
\
|

Formigéd H-20
Formigé H-25

INICIPOU

0.20| V2 3

Pou de registre tipus A (quadrat)
( per a tub circular & <800 )
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Per als pous, cambres i arquetes de formigo construit “in situ” s’utilitzaran formigons tipus HM-
20 minim, llevat indicaci6 en contra als planols. En cas de prefabricat s’exigira formigé6 HM-25

(minim).

Els “pates” d’accés seran de PE reforcat, alumini o acer inoxidable, segons planols o criteri de la

direcci6 d’obra.

Les tapes i reixes seran d’una sola fosa ductil i no duran cap element soldat, encolat o afegit
amb cargols o reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al
cos de I’obra i, llevat indicacid en contra, es col.locaran de forma que llur cara superior, amb
disseny segons planols de detalls, quedi al mateix nivell que les superficies adjacents. A més,

compliran la normativa vigent

0.688 (dlametre)

]

[

SECCI6 C-C

—

0.02 [ LL

0.259

—

0.015

v
T

PLANTA (VISTA SUPERIOR?

Taopa per clavequeram

Execucio de les obres

L’excavacio i el reple posterior de les rases, per a I’emplagament d’aquestes obres, s’executara
segons el que es prescriu a I’article 1.1.2.1.5 del present Plec. Un cop efectuada 1’excavacio i el
replé del saneig indicat als planols, es procedira a construir els pous o arquetes i a col-locar els
elements prefabricats, amb la situaci6 i dimensions definides als planols, tenint especial cura en
el compliment de les cotes definides als planols o fixades per la direcci6. La uni6 de les peces
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prefabricades es fara amb el material més adient en cada cas. Es massissara amb formigo6 la part
superior del voltant dels pous i arquetes, segons planols o criteris de la direccié d’obra.

1,10

Minim
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Cambra de decarrega amb pou

-Embornals, buneres i interceptors amb reixa.

Seran de fabrica de mad, formigd en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE
1 EN vigent). S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col.locats als punts

més baixos de la calgada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals.

La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anira massissada amb formigo,
segons planols de detall o criteris de la direccié d‘obra.

Les reixes seran de fosa ductil i hauran de suportar una carrega de trencament de 25 Tn.
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4.15.1. Amidament i abonament.

Els pous de registre i pous de caiguda s'abonaran per metres lineals realment executats a obra,
incloent en el preu la part proporcional de solera de formigd, i col-locacido de graons de
polipropilé en els pous de registre.

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construides. En aquesta unitat es
considerara inclosa 1’arqueta o pou de caiguda d’aigiies, la reixa o tapa amb el marc, i
I’excavacio i rebliment, llevat prescripcid en contra.

Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal).
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Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexi6 dels
embornals i interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurara i abonara per ml.

4.16. COL-LOCACIO DE TAPES I REIXES

Aquestes unitats d'obra inclouen el perfecte anivellament de la superficie de suport de tapes i
reixes, aixi com la fixaci6 i acabament de la superficie.

La discriminacié entre un tipus de tapa o reixa i un altre es fara en base a les indicacions
contingudes en el Projcte i el Quadre de Preus.

En el cas de que I'embornal que es determini sigui tipus bustia amb reixa, la unitat d'obra
incloura:

- Eixamplament superior del pou de caiguda.

- Anivellament i fixaci6 del marc i col-locacié de la reixa

- Subministrament i col-locacié d'una pega de vorada de 100x20x24 cm., amb bustia.
4.16.1. Amidament i abonament.

Les tapes es mesuraran i abonaran per unitats (ut) realment col-locades en
obra, al preu unitari corresponent del Quadre de Preus n° 1.

Le reixess mesuraran i abonaran per unitats (ut) realment col-locades en obra, al preu unitari
corresponent del Quadre de Preus n° 1.

4.17. CONNEXIO DE CLAVEGUERO A FINCA I A CLAVEGUERA

Al construir una claveguera nova s'han de connectar a aquesta tots els claveguerons existents o
els nous que siguin sol-licitats pels veins, o bé vinguin dels embornals construits.

Aquestes partides inclouen la unio6 del claveguer6 de sortida de la finca amb el nou claveguer? i
aquest amb la claveguera. En el cas que la claveguera sigui del tipus tubular, la connexi6 es fara
mitjancant una peca especial.

4.17.1. Amidament i abonament.

Aquesta unitat es mesurara i abonara per unitats realment executades, tal com s'indica al preu
que figura en el Quadre de

Preus n° 1, i que inclouen la uni6 del claveguer6 de sortida de la finca amb el nou claveguero i
aquest amb la claveguera. En el cas que la claveguera sigui del tipus tubular, la connexio es fara
mitjangant una pega especial.

4.18. CONNEXIO ENTRE CLAVEGUERES

Per a posar en servei una claveguera nova, s'han d'executar les diferents connexions amb la
xarxa existent. Aquesta partida inclou totes les tasques necessaries per a assegurar de forma
correcte el sistema hidraulic d'aquestes connexions, tasques que es detallen a continuacio:
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- Encofrat i formigonat del junt per tal de donar-li continuitat:
- Arrebossat i lliscat per dins del junt per a donar-li la hidraulicitat necessaria.
- Connexi6 de banquetes i cubetes, per tal d'afavorir la circulacié de l'aigua residual.

4.18.1. Amidament i abonament.

Aquesta unitat es mesurara i abonara per unitats realment executades, tal com s'indica el preu
que figura en el Quadre de Preus n° 1, i que inclou totes las tasques necessaries per a l'execucid
de l'entroncament de les dues clavegueres, per tal d'assegurar de forma perfecta el sistema
hidraulic de la connexid, aixi com la continuitat de la banqueta i la cubeta.

4.19. JUNTS D'ESTANQUEITAT, CONSTRUCCIO, DILATACIO I RETRACCIO

4.19.1. Junts d’estanqueitat

Elements que separen dues (2) masses de formigd de manera que, permeten les seves dilatacions
1 contraccions, assegurin l'abséncia de filtracions.

Els materials son perfil de plastic elastomer i poliestiré escampat en planxes. Les planxes de
poliestiré no hauran de deformar-se ni trencar-se durant la seva manipulacio.

Els perfils de material elastométric tindran les dimensions establertes en el Projecte o les
indicades per la Direcci6 d'Obra.

Els elements compresos entre dos junts es formigonara d'una sola vegada. El formigonat
s'aturara en un junt i no podra continuar se 1'element adjacent fins que no hagi endurit I'anterior.

Un cop retirat I'encofrat del junt, es fixara sobre la seva superficie una planxa de poliestire
escampat sense danyar el perfil d'estanqueitat, que posteriorment sera segellat en superficie si
aixi ho indiquen els planols o la Direccié d'Obra.

4.19.2 Junts de construccio, dilatacio i retraccio.

La disposicié i forma en que han de realitzar-se els junts de construccié que es considerin
necessaris per la correcta execucio de I'estructura de que es tracti, vindra indicada en el Projecte.

Un cop estudiats el Projecte el Contractista proposara a la Direccio d'Obra la disposicio i forma
dels junts de construccid que estimi necessaris per una correcta execucio, amb una antelacio
minima de quinze (15) dies a la data en que es prevegi realitzar els treballs.

Si no hi ha prescripcié en contra del Projecte, la superficie del junts del formigd executar en
primer lloc es picara intensament fins eliminar tot el morter del parament i de les armadures. En
els junts entre tongades successives, haura d'efectuar-se un rentat amb aire i aigua a pressio.
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Es prendran les mesures necessaries per aconseguir que els junts de construcci6 i de tongades
quedin normals als paraments en les proximitats d'aquests. S'evitara en tot moment la formacid
de zones amb forma de gabinet en cadascuna de les tongades de formigonat.

Un cop comengat el formigonat no s'admeés la suspensié del mateix quan es tallin
longitudinalment les bigues, a no ser que ho autoritzi expressament el Director d'Obra, adoptant-
se en cas de forca major precaucions especials per assegurar la transmissio d'esfor¢os, com
estriat de la superficie del junt, disposicié d'armadures inclinades, etc.

Els junts de dilatacid i retraccié es realitzaran segons, i amb els materials que es defineixen al
Pressupost o segons el criteri de la Direccié de les Obres, la qual edemes dira la separacid que
han de portar.

4.19.3. Amidament i abonament.

L'abonament dels junts d'estanqueitat s'efectuara per metres lineals (ml) de perfil d'estanqueitat
col-locat, depenent de la seva amplada, inclosos tots els materials, talls, soldadura i segellat,
materials i treballs necessaris per la seva correcta execucid, fins i tot la dificultat del sistema
d'encofrat necessari.

Els junts de construccio es consideraran d'abonament quan estiguin definits als planols del
Projecte. S'abonaran per amidament dels metres quadrats (m2) realment executats a obra,
d'acord el Projecte. Es considera inclos en el preu d'aplicacio el picat, rentat amb aigua i aire a
pressio 1 la neteja del parament de formigd del junt, la proteccid, redrecament i neteja
d'armadures, aixi com la resina epoxi adherent en cas que aixi hi figuri als planols o ho indiqui
la Direccio6 d'Obra.

Els junts de dilatacio i1 contraccid s'abonaran per metres lineals (ml) realment executats segons
definicio al pressupost i amb separacio segons criteri de la Direccio de les Obres i segons el
preu que figura al Quadre de Preus n° 1.

4.20. PAVIMENTS ASFALTICS.
Els paviments asfaltics poden ser paviments de barreja asfaltica en calent, paviments de barreja
asfaltica en fred, o microaglomerats en calent. El paviment més usual en calcades és de barreja

asfaltica en calent.

4.20.1. Paviments asfaltics en calent.

Poden ser d’una tnica capa de rodadura o de dues capes.
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Condicions minimes d’acceptacio

Lligants bituminosos. Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100.
Granulometria dels arids. L’arid gros procedira instal-lacié d’esmicolament. La
porcid retinguda al tamis 5 UNE contindra com a minim un 75% en pes
d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels arids es
trobara compresa entre les del segiients quadre, segons el tipus de barreja que es
tracti.

Mescles a emprar: rodadura tipus D, intermédia tipus D, S, G.

Rodadura D12 -S12 3-
D20 - S20 >

5
Intermédia D20 - S20 - G20 6-9

El coeficient de desgast de Los Angeles sera inferior a 30. Per a vials de gran
capacitat on es prevegin altes velocitats s’exigira un coeficient de poliment
accelerat superior a quaranta (0,40) (Unicament a capa de rodadura). L’index de
particules planes sera inferior a trenta (< 30) (Gnicament vials amb gran
capacitat i transit pesant).

Les condicions d’adhesivitat i caracteristiques del filler compliran les
condicions obligatories per a construccid de carreteres (PG3 1 PG4).

La barreja d’arids en fred tindra un equivalent de sorra inferior a trenta (>30).
Pel que fa a I’obtencio de la formula de treball, instal-lacié de fabricacio, equip
d’execucid i proves de 1’Assaig Marshall, es compliran totes les condicions
exigides per a construcci6 de carreteres (PG3 1 PG4).

Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no sera superior a
cent vuitanta graus (> 180°).
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4.20.2. Microaglomerat en calent.

El microaglomerat en calent és la combinacié d’arids fins i un lligant bituminos, essent
necessari escalfar préviament els arids i el lligant. La barreja s’estendra i compactara a
temperatura superior a la de I’ambient, en capes de gruix entre 10 i 50 mm.

Condicions minimes d’acceptacid
e Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70
e Granulometria dels arids: D’arid procedira instal-laci6 d’esmicolament.
Contindra com a minim un 90% en pes d’elements amb dues o més cares de

fractura.
SEDAS TAMISATGE PONDERAL
UNE ACUMULAT (%)
————— MC 12 MC 10 MC 8
16 100 e s
12,5 85-100 100
10 70-90 85-100 100
88 e e 5-100
5 50-70 60-80 70-85
2,5 35-50 40-55 50-65
1,25 27-38 28-40 34-49
0,63 15-25 18-30 21-33
0,32 10-20 10-20 12-23
0,16 7-15 7-15 8-15
0,08 5-10 6-10 6-10
% lligant en pes
respecte de larid 5-7 5,5-7 5,5-7,5
GRUIX DE LA CAPA EN mm TIPUS DE MESCLA

40 - 50 MC 12

20 -40 MC10 i1 MC12

10 - 30 MC 8

e El coeficient de desgast de Los Angeles sera inferior a vint-i-cinc (< 25). El
coeficient de poliment accelerat de I’arid sera superior a quaranta-cinc
centéssimes (> 45). L’index de particules planes sera inferior a vint-i-cinc (<
25).

e Es considera que 1’adhesivitat sera suficient quan la superficie coberta sigui
superior al 95% de I’arid gros (NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons
NLT-355/74 per a I’arid fi.
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e La barreja d’arids en fred tindra un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc
(> 50), segons la norma NLT-113/72.

e Pel que fa a I’obtencid de la formula de treball, instal-lacié de fabricacio, equip
d’execucié i proves d’assaig Marshall, es compliran totes les condicions
exigides per a construccid de carreteres (PG4). S’assenyalaran les temperatures
maximes i minimes de ’escalfament previ a la sortida de la barrejadora, aixi
com les temperatures minimes a la descarrega del transport i de ’inici de la
compactacio.

Coloracio:

e Al microaglomerat se li podra donar color amb producte tipus “bayferrox” o
similar i color a escollir per la direccié d’obra.

Jlomerat

Reg d' adheréncia

\
\

L Base granular
‘ )

Paviment asfaltic microaglomerat. Ferm vorera

4.20.3. Amidament i abonament

El paviment asfaltic en calent s’abonara per tonelades realment col.locades, mesurades a partir
dels perfils teorics i les densitats realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no
especifica altra cosa, s’entendra que el preu inclou, a més, la preparacié de la superficie de la
capa de base, els regs d’imprimacio i adheréncia, i totes les operacions i materials i maquinaria
necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra.

El microaglomerat s’abonara per Tn realment col.locats, al gruix especificat en projecte. Si el
pressupost del projecte no especifica una altra cosa, s’entendra que el preu inclou la preparacio
de la superficie de la capa de base, els regs d’imprimacio, adheréncia i color, si s’escau, 1 totes
les operacions, materials i maquinaria necessaris per al correcte acabament de les unitat d’obra.

4.21. SERVEIS AFECTATS

Sera responsabilitat del Contractista adjudicatari de les obres recaptar per si mateix la
informacio pertinent, abans de procedir a I'efectiva construccio de les obres, aixi com executar
els treballs que resultin necessaris per que les afeccions que es produeixin durant I'execucié de
les obres resultin el menys perjudicial pels usuaris dels esmentats serveis, i els ciutadans en
general.

El Contractista, per tant, haura d'executar els treballs pertinents per mantenir els diferents
serveis en funcionament mentre aixo sigui possible, o en cas de que no ho fora, de reposar
immediatament els serveis que calgui interrompre momentaniament.
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Per aquest fi, el Contractista presenta 'aprovacié del Director d'Obra un programa detallat
d'actuacions en relacio amb els serveis susceptibles de resultat afectats.

4.21.1. Amidament i abonament.

No s'ha realitzar cap valoracid dels serveis afectats ja que amb

les dades de que es disposa, no es poden saber a priori els serveis que resultaran afectats per
l'obra.

En el moment de realitzar les obres el contractista haura de demanar informaci6 detallada a les
companyies dels serveis afectats per tal de conéixer i realitzar les actuacions necessaries.

El Contractista tindra dret a I'abonament del treballs que realitzi en relacié a la reposicié de
serveis. Complementariament, s'abonara a la Companyia responsable del servei afectat les
despeses en que aquesta incorri per aquest concepte.

4.22. PROVES DE CARREGA

Es refereix aquest capitol a la realitzacié de proves de carrega dels elements i obres de formigd
armat emmotllades "en situ", un cop s'hagin acabat completament.

Amb caracter general, les proves de carrega dels elements i obres de formigd armat
emmotllades "in situ", es realitzaran segons el que s'indica a l'article 73.2 de la "Instruccio EH-
98" 1 ala "Norma UNE-7457/86".

Complementariament, les proves de carrega sobre les obres de formigd armat amb seccid calaix
i les cambres de les obres especials, sotmeses a pas de trafic, s'executaran tenint en compte les
prescripcions de les publicacions "Recomendaciones para el proyecto y la ejecucion de pruebas
de carga en puentes de carretera (MOPU, 1987) y Pruebas de carga en puentes de carretera
(MOPU, 1988)".

4.22.1. Amidament i abonament.
Al pressupost del present Projecte s'han previst partides algcades a justificar per abonar els
treballs d'execucid de les proves de carrega.
El Contractista tindra dret a l'abonament dels treballs que executi per la realitzacio de les
esmentades proves de carrega, mitjangant la seva adequada justificacio.
4.23. MOBILIARI URBA.
4.23.1. Papereres
-Definicio.
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dos daus de formigo.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions segiients:
- Formigonament dels daus d'ancoratge

- Ancoratge de la paperera

-Condicions generals.
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Els daus d'ancoratge de formigd no han de quedar visibles.
Un cop col.locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Algaria de la paperera 80 cm
Ancoratge del bra¢ de suport >= 15 cm
Dimensions dels daus >=30x 30 x 30 cm
Tolerancies d'execucio:
- Algaria 20 mm
- Verticalitat+ 10 mm

-Condicions del procés constructiu.

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col-locacio.

4.23.2. Pilones

- Definicié:
Pilones de diferents mides i materials ancorats al paviment.
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
- Execuci6 de la cimentacio.
- Materials conglomerants.

- Condicions generals.
El forat on estara realitzada la fonamentacio6 ha de efectuar-se amb mitjans mecanics.
La pilona ha de quedar vertical independentment del pendent del terreny.
Un cop col-locada la pilona no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
La distancia entre pilones sera inferior a 1,5 metres.
Tolerancies d’execucio:
- Verticalitat+ 5 mm

- Condicions del procés d’execucio.
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense

pluja. Es recomenable utilitzar morters de fraguat rapid sense retraccid o resines epoxi per
evitar actes vandalics.

JETALLE ANCLAJE

DETALLE ANCLAJE

pavimiento

arillas de rea

Fins passades 48 hores no s’haura de retirar el tancat que delimita la zona dels treballs.
4.23.3. Bancs

- Definici6:
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Bancs ancorats amb daus de formig6 de 20x20x20 cm o 30x30x30 cm.
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
- Formigonament dels daus d'ancoratge
- Ancoratge del banc
Altres models de bancs tenen el perno incorporat pel que la unitat d’obra incloura:
- Perforacio ancoratge.
- Col-locaci6 resines
- Condicions generals.
Els daus d'ancoratge de formigd no han de quedar visibles.
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Un cop col.locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.

Algaria del seient 39 cm
Ancoratge dels suports >=25 cm
Nombre de daus 4

Tolerancies d'execucio:
- Algaria del seient + 20 mm
- Horitzontalitat + 10 mm

- Condicions del procés d’execucio.

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.

Segon el tipus de banc, I’ancoratge es fara mitjangant pernos d’acer per pota, tractats amb
proteccié antioxidant. Que s’introdueixen als orificis préviament realitzats al paviment i
omplerts amb resina epoxi, ciment rapid o similar.

No s’ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col-locacio.

4.23.4. Jardineres

- -Definicio:
Jardineres de fundici6 de diferents mides i materials recolzades sobre el paviment per pes propi.

L’execucio de la unitat d’obra inclou les operacions segiients:
- Transport fins lloc d’ubicacio

- Descarrega.

- Condicions del procés d’execucio.
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Per evitar el desplagament de les jardineres es pot col-locar uns perns de reas d’acer soldats a la
part inferior que actuaran com ancoratges. L’ancoratge es realitzara per taladro i taco de tipus
quimic.

Fins passades 48 hores no s’haura de retirar el tancat que delimita la zona dels treballs.
4.23.5. Amidament i abonament.

L'amidament dels bancs, papereres, pilones i jardineres s’efectuaran per unitat (ut) amidada
segons les especificacions de la D.T. i abonada segons quadre de preus n°1.

Al preu estara inclos els treballs i materials necessaris per a la col-locacio.

4.24. SENYALITZACIO HORITZONTAL.

Les marques vials tenen diverses finalitats: guiar el transit, informar a 1’usuari i prohibir
determinats moviments. Hi ha dos tipus de marques: les bandes longitudinals i els signes situats
transversalment a la calgada. Tant les unes com les altres poden tenir alguna de les tres finalitats
indicades o varies d’elles simultaniament.

Perque les marques vials compleixin bé les seves finalitats és important que estiguin ben
projectades. Es un aspecte que cal que tinguin present els responsables de la conservacio i
explotacid, que observen el comportament del transit sobre la carretera. L’analisi d’aquests
comportaments i de les incidéncies que es produeixen, pot determinar la conveniéncia de
proposar determinades modificacions.

També es molt important que les marques vials es puguin veure clarament, tant de dia com de
nit. Influeixen en la visibilitat, a part de les condicions meteorologiques, les amplades de bandes
1 mida dels signes, els materials utilitzats i técniques d’execucid, I’embrutiment, el desgast i
deteriorament degut a 1’accio del transit i al pas del temps. Esta normalitzada la visibilitat
nocturna exigible a les bandes mitjancant la mesura de la retroreflexio, que cal fer
periodicament i sempre que, per observacié visual, es sospiti que és insuficient. També cal
contemplar la neteja de les marques vials quan deixen de tenir la visibilitat necessaria perque
estan brutes.

En ocasions el deteriorament de les marques arriba a un punt en el que és necessari la seva
reposicio mitjangant repintat. Aquesta és una operacio de conservaciod a programar en periodes
de meteorologia adequada i amb transits baixos. També és necessari a vegades pintar marques
vials que no existien. En aquest cas cal dur a terme el treball previ de premarcatge. Finalment,
en ocasions €s necessari esborrar marques vials existents.

Corresponen a aquesta operacio els treballs necessaris per a realitzar el pintat de senyalitzacid
horitzontal on no existia préviament i s’ha constatat la seva necessitat, o bé on ja existia pero las
caracteristiques de reflectancia de la mateixa han disminuit fins nivells que fan necessaria la
seva restitucid; amb pintura termoplastica reflectant o acrilica segons banc de preus. I criteri de
la direccié d’obra.

Execucio:
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o Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la 8.3 IC i “Sefializacion
movil de obras” del “Ministerio de Fomento”.

e Neteja de les zones on s'ha de realitzar el pintat, assegurant una superficie de
pintat neta i seca.

e Premarcatge de la banda, amb corda de guia i marcatge de punts discontinus al
llarg de la banda, si fos necessari i aixi ho indiqués el Director Facultatiu.

e Pintat de la banda amb maquina pintabandes. No es pintara amb temperatura
ambient inferior a 4°.

e Treure la senyalitzacié i dispositius de seguretat..

Les caracteristiques de les pintures a utilitzar seran les segiients, en el cas de termoplastica dos
components:

Termoplastica amb dos components, en calent, de color blan, i amb dotacid per metre quadrat
(m2) compresa entre 2,8 kg i 3,0 kg

Tant la qualitat dels materials com I'execucio dels diferents treballs inclosos en la present
operacid acompliran el prescrit en el PG-3, la “Norma de Carreteras 8.2-IC Marcas Viales “ i
I’Ordre Circular 325/97T “Sobre sefializacion, balizamiento y defensa de las carreteras en lo
referente a sus materiales constituyentes” del “Ministerio de Fomento™.

4.24.1. Amidament i abonament.

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml)
realment pintat en obra.

La resta de marques vials reflexives, aixi com zebrejats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL
PAS”, “STOP”, es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superficie realment
executats en obra.

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen la pintura reflexiva,
premarcatge, maquinaria i tota la ma d’obra necessaria per a la seva execucio.

4.25. SENYALITZACIO VERTICAL.

Els senyals verticals son els elements basics de la senyalitzacio de les vies urbanes. Es situen
normalment a les voreres laterals i mitjanes, excepte els cartells més grans que solen estar
suportats per portics o banderoles.

Execuci6:

-Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3 IC i “Sefializacion moévil
de obras” del “Ministerio de Fomento”.

-Desmuntatge del senyal o cartell antic, si s’escau.

-Excavacio del fonament del senyal o cartell.

-Col-locar manualment el senyal o cartell petit de manera que quedi ben subjecte al suport i
aquest ben fonamentat.

-Posar nous tots els components del senyal o cartell petit que no estiguin en bones condicions,
retirant els avariats a abocador autoritzat o a magatzem.

- Formigonat del fonament amb formigé H-150.

-Treure la senyalitzacio i dispositius de seguretat.
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4.25.1. Amidament i abonament.

Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col-locat en obra, fins i tot pals,
suports 1 execucié completa de la cimentacié a no ser que el banc de preus desglossi els
diferents elements..

Els cartells s’abonaran m2, col-locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional
d’elements auxiliars de fixacio, sustentacié i fonamentacié a no ser que el banc de preus
desglossi els diferents elements.

4.26. TREBALLS NO ESPECIFICATS

Per a les fabriques i treballs que, entrant en l'execucio de les obres objecte d'aquest Projecte, no
existeixen prescripcions consignades explicitament en aquest Plec, s'atendra, en primer lloc, a
l'exposat en el Quadres de Preus i Pressupost i, en segon lloc, a les indicacions que donés al
respecte el Director d'Obra, aixi com a les bones practiques constructives.

Es consideren obres accessories, als efectes d'aquest Capitol, totes aquelles obres que no
tinguessin definici6 exacte i que, a judici de la Direccido d'Obra, resultés necessari executar
durant la construcci6 de les obres objecte d'aquest Projecte.

4.26.1. Amidament i abonament

L’amidament i I’abonament de la resta d'unitats d'obra que, trobant-se incloses en el present
Projecte, no figuren en aquest Capitol, es mesuraran i abonaran segons s'indica en els
corresponents preus unitaris del Quadre de Preus n° 1 que es refereixin a la unitat completa
susceptible d'as.

L'abonament de less obres accessories es realitzara d'acord amb els preus consignats en el
Quadre de Preus corresponent, sense que per aixo sigui limitacio en cap sentit el consignat en el
Pressupost.

Si per la valoracio d'aquestes obres fossin suficients els preus d'aquest Quadre, es fixaran preus
contradictoris, d'acord amb I'establert en el Plec de Condicions Generals per a la Contractacid
d'Obres Publiques.

4.27. MARXA DE LES OBRES

El Contractista, dins dels limits establerts en aquest Plec, tindra completa llibertat per a ordenar
la marxa de les obres, i per utilitzar els métodes d'execucid que estimi convenients, sempre que
amb ells no causi perjudici a la bona execucio de

les obres, 0 a la seva futura subsisténcia, 1 posant especial interés en causar les menors molésties
possibles a quantes persones es vegin afectades, en una manera o altre, per l'execucié de les
obres, tenint que resoldre I'Enginyer Director quants casos dubtosos es producixin al respecte.

4.28. TREBALLS NOCTURNS
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Els treballs nocturns hauran de ser préviament autoritzats per la Direccio d'Obra, i realitzats
unicament en les unitats d'obra que aquesta Direccid indiqui.

En aquest casos, el Contractista haura d'instal-lar els equips d'il-luminacié i intensitat que el
Director ordeni, i mantenir los en perfecte estat mentre durin els treballs nocturns.

4.29. CONSTRUCCIO I CONSERVACIO DE DESVIAMENTS
Si per necessitats sorgides durant el desenvolupament de les obres resultés necessari construir

desviaments provisionals o accessos a parts d'obra, aquests es construiran d'acord amb el que
ordeni la Direcci6 d'Obra. Les despeses ocasionades aniran a carrec del Contratista.

4.30. RESPECTE A L'ENTORN

Es obligacié inexcusable del Contractista realitzar l'obra amb el major respecte a l'entorn,
procurant mantenir net sempre el tall.

CAPITOL V. DISPOSICIONS GENERALS

5.1. TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES

Les obres s'iniciaran a partir del el dia segiient al de la data de la signatura de I'escriptura de
contractacid en quan es signi I’acta de replanteig, i el termini d'execuci6 serda de un mes.

5.2. PROGRAMA DE TREBALLS

Dintre dels quinze (15) dies segiients a la data de la signatura del contracte, el Contractista haura
de presentar, inexcusablement, a la Direccid de les Obres, el programa de treball que estableix el
"Decreto de la Presidéncia del Gobierno de 24 de junio de 1955" (B.O.E. de 5 de juliol segiient),
en el que s'especificaran els terminis parcials i dates d'acabament de les diferents classes
d'obres, ajustant-se a les anualitats contractuals establertes.

5.3. REPLANTEIG DE LES OBRES

Signada l'escriptura de contractacio, la Direccio de les Obres, en preséncia del Contractista,
comprovara sobre el terreny el replanteig que s'hagi realitzat de les obres. S'alcara, per triplicat,
un acta que, signada per ambdues parts, deixara constancia de la bona realitzacio del replanteig i
la seva concordanga amb el terreny, o pel contrari, si es precis modificar-ho i redactar un
Projecte reformat. En el primer cas, podran iniciar-se les obres i en el segon, es donara
coneixement al Promotor. Aquest prendra la resolucié que procedeixi i la comunicara d'ofici al
Contractista, en la forma prevista en el Plec de Condicions Generals, a 1'objecte de la prorroga
de termini i de la possibilitat de rescissio del contracte, per aplicacio, respectivament dels
Articles tretze (13) i cinquanta quatre (54) de l'esmentat Plec.
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5.4. ABONAMENT, RELACIO VALORADA I CERTIFICACIO

Els preus que a tots els efectes s'han de considerar, quan parlem de Quadre de Preus n° 1, son els
del Pressupost encara que ademes, aquests, puguin estar reflectits, o no, en un document
especific denominat Quadre de preus n° 1.

Les obres executades s'abonaran al Contractista per mig de certificacions mensuals, aplicant el
volum de cada unitat d'obra executada al preu corresponent del Quadre de Preus n° 1.

Tots els mesos a partir de la data de comencament de les obres, la Contracta formulara, una
Relacio Valorada de les obres executades durant el periode anterior i estara subjecte a
l'aprovacio de la Direccio de les Obres.

Aquesta relacid contindra els amidaments efectuats i valorats d'acord amb els criteris presentats
en els punts anteriors.

Prenent com a base la Relacio Valorada s'expedira la corresponent certificacid que es trametra
al Director d'Obra en la forma reglamentaria. Aquestes certificacions tindran caracter
provisional i a bona compta de la liquidacié definitiva.

No seran d'abonament al Contractista les obres de qualsevol classe que no s'ajustin al Projecte o
a l'expressament ordenat per la Direccid de les Obres, i que el Contractista hagi executat per
error o per la seva conveniéncia o comoditat.

5.5. EXISTENCIA DE TRANSIT DURANT L’EXECUCIO DE LES OBRES.

I’existéncia de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant ’execucio de les
obres, no sera motiu de reclamacié economica per part del contractista.

El contractista programara I’execucié de les obres de manera que les interferéncies siguin
minimes i, si s’escau, construira els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que
aixo sigui motiu d’increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments
provisionals, el contractista prendra totes les mesures necessaries per garantir la seguretat de tots
els que hi circulin.

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacid dels vials de servei
esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte
de reclamacié. En cas que I’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les
obres per fases, aquestes seran definides per la direccid de les obres, 1 el possible cost addicional
es considerara inclos als preus unitaris, com en ’apartat anterior.

5.6. INTERFERENCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES.

El contractista programara els treballs de manera que, durant el periode d’execuci6 de les obres,
sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificacid6 en espais parcel-lats, obres
complementaries, com ara I’execucio de xarxes electriques, telefoniques, o altres treballs. En
aquest cas, el contractista complira les ordres de la direccid de ’obra, referents a I’execucio de
les obres, per a les fases que marqui la direccié de les obres, a fi de delimitar zones amb
determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris
esmentats.
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Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a
I’esmentada execucio per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser,
en cap moment, objecte de reclamacio.

5.7. DISPOSICIONS LEGALS COMPLEMENTARIES

El Contractista estara obligat al compliment del disposat en el Reglament d'Higiene i Seguretat
del Treball, de 31 de Gener de 1940 (B.O.E. de 3 i 28 segiients) i a les disposicions legals
vigents en la data en que s'executin les obres.

Igualment esta obligat al compliment de '0.M. de 14 de mar¢ de 1960 sobre senyalitzacié de
les obres.

El Contractista renuncia al fur del seu domicili en quantes qiiestions sorgeixin amb motiu de les
obres objecte d'aquest Projecte.

5.8. REVISIO DELS DOCUMENTS I MESURES

El Contractista haura de revisar, immediatament després de rebuts, els documents que li hagin
estat facilitats, i haura d'informar promptament al Tecnic Titulat Director sobre qualsevol error
0 omissid que aprecii en ells.

Igualment haura de confrontar-los i comprovar les cotes abans d'aparellar 'obra i, en cas de no
fer-ho aixi, sera responsable per qualsevol errada que hagués pogut evitar d'haver-ho fet.

5.9. PRESCRIPCIONS GENERALS PER A L'EXECUCIO

Totes les obres s'executaran sempre atenent-se a les regles de la bona construccido i amb
materials de primera qualitat, d'acord amb les normes del present Plec. En aquells casos que no
es detallin en aquest Plec de Condicions, tant en el referenciats materials com a l'execuci6 de les
obres, el Contractista s'atindra al que el costum ha sancionat com a norma de bona construccio.

5.10. ASSAJOS I RECONEIXEMENTS

Els materials necessaris per les obres, tindran la qualitat adequada a 1'is a que estiguin destinats,
presentant-se, si es creu necessari, mostres, informes i certificats dels fabricants corresponents.
Si la informaci6 i garanties ofertes no es consideressin suficients, el técnic Titulat Director
ordenara la realitzacio d'assajos previstos, recurrent, si fos necessari, a laboratoris especialitzats.
La Direccidé de les Obres, podra, per ell o per delegacio escollir els materials que hagin
d'assajar-se, aixi com presenciar la seva preparacio i assaig.

5.11. MESURES DE PROTECCIO, CONSERVACIO I NETEJA

El Contractista haura de protegir tots els materials i la propia obra, contra tot deteriorament i
dany durant el periode de construccio.
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Particularment, protegira contra incendis totes les materies inflamables, donant compliment als
reglaments vigents per 'emmagatzematge d'explosius i carburants.

Conservara en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les construccions,
evacuant les deixalles i escombraries produides.

La conservacié de ’obra son els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparacio i tots
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament
1 policia. L’esmentada conservacié s’estén a totes les obres executades sobre el mateix
contracte.

El present article sera d’aplicacié des de 1’ordre d’endegament de les obres fins a la seva
recepcio. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista.

També sera a carrec del contractista la reposicié d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin
estat objecte de robatori. El contractista haura de tenir en compte, al calcul de les seves
previsions economiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances
que siguin convenients.

5.12. PROVES QUE S'HAN D'EFECTUAR ABANS DE LA RECEPCIO

Abans de verificar-se la recepcid provisional i sempre que sigui possible, es sotmetran totes les
obres a proves de resisténcia, estabilitat i impermeabilitat, seguint les indicacions que a tal
efecte dicti la Direcci6 de les Obres. Aquestes proves es consideren incloses dins de la partida
de control de qualitat, que en percentatge de l'u per cent (1%) del pressupost d'execucid
material, es troba inclos com a partida indepent.

5.13. RECEPCIO DE LES OBRES I TERMINI DE GARANTIA

El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada 1’obra, i abans de la seva recepcio, a
la neteja general de 1’obra, retirara els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars,
instal-lacions, magatzems, edificis que segons la direccidé d’obra no s’hagin de conservar durant
el termini de garantia i, en general, s’haura de deixar 1’obra executada en perfecte estat de
policia.

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepcio, la direccié técnica de les
obres practicara un reconeixement exhaustiu en presencia del contractista. Si les obres es
trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tramits per a la seva recepcid. Quan les obres no
estiguin en estat de ser rebudes es fara constar i es donaran al contractista les instruccions
oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los,
acabat el qual la direccidé técnica efectuara un nou reconeixement i, en el cas que els
arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tramits per a la seva recepcio.

Abans de la recepcio, el contractista aportara a la direccio técnica tota la documentacio
necessaria sobre els treballs realment executats.

En cas de recepcions parcials, es regira pel que disposa ’article 147.5 de la LCAP.
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Termini de garantia. El termini de garantia de 1’obra sera d’un (1) any, comptat a partir de la
signatura de ’acta de recepcio, llevat que en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars, o en
el contracte, es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s’estendra a totes les obres executades sota el mateix contracte.

Durant aquest periode seran a carrec del Contractista les despeses originades per la conservacid
i reparacio de les obres.

En cas que I’obra s’arruini, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la
construccid, degut a I’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondra dels
danys i perjudicis durant el termini del5 anys a comptar des de la recepcio.

Barcelona, juliol de 2026

L’autor del projecte
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Obra 01
Capitulo 01
NUM.  CODI UA

1 P2143-lJES m2

PRESUPUESTO VORERA DUERO
ENDERROCS

DESCRIPCIO

Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i carrega manual
de runa sobre camié o contenidor, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria
o calgada/plataforma unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en
actuacions de més de 10 m2

Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 vorera tram duero 57,500 3,250 186,875 C#D#*E#F#
2 amplada mitjana (entre 1i5 me
segons tram)
TOTAL AMIDAMENT 186,875

2 P243-DT12 m3

Transport de residus dins de I'obra, amb dimper i temps d'espera per a la carrega a ma

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 vorera duero 186,875 0,200 1,300 48,588 CH#HDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 48,588
3 P2R3-V300 m3 Transport de terres amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat
Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 vorera duero 186,875 0,200 1,300 48,588 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 48,588

4 P2RA-EUTI m3

Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccié o demolicid, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 vorera duero 186,875 0,200 1,300 48,588 CH#H D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 48,588
Obra 01 PRESUPUESTO VORERA DUERO
Capitulo 02 PAVIMENTACIO
NUM. CODI Us DESCRIPCIO

1 P93G-57Q2 m2

Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4

Nim. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 vorera zona c.Duero 186,875 186,875 CH#D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 186,875
2 PIIMG7 m2 Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col-locat a I'estesa amb morter

ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplaria o calgada/plataforma Unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de
EUR
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mobiliari urba, en actuacions de més de 10 m2
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 vorera C. (amidament enderroc lloses) 186,875 186,875 C#*‘D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 186,875
Obra PRESUPUESTO VORERA DUERO
Capitulo VARIS
NUM. CODi UA DESCRIPCH)

1 P21Q2-8GXV u

Retirada de pilona formigo, enderroc de daus de formigo, i carrega manual i mecanica de I'equipament i la runa
sobre cami6 o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 vorera Duero 5,000 5,000 CH#D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
2 PQ4S-UV60 u Subministrament de pilona de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 90
cm d'algaria i 10 cm de diametre
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 AMIDAMENT DIRECTE 5,000 5000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
3 PQ4Y-010V u Col-locacio de pilona de qualssevol tipus mitjangant maquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol
mida, ancorat un minim de 20 cm amb morter poliméric de ciment de resines sintetiques i fibres d'enduriment
rapid, inclos la neteja del forat, carrega i transport de runa a diposit autoritzat, abonament de la deposici6 i canon
sobre la deposicié controlada dels residus de la construccié inclos, en actuacions de més de 5 unitats
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 A,IDAMENT DIRECTE 5,000 5000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
4 P2AA-EX07 u Jornada equip topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gavinet
i volcat dels resultats en
format paper o digital, incloses totes les eines i materials necessaris. Inclou informe per pla de la ciutat
actualitzacié cartografia i actualitzacié inventari INCA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 jORNADA 1,500 0,500 0,750 C#*D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 0,750 ‘
5 P2AA-EX08 PA Par
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

6 P2AA-EX09 PA

Partida Algada abonament integre per Seguretat i salut (2% PEM)

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
7 P2AA-EX10 PA Partida Algada a justificar per control de qualitat (1% PEM).
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

EUR
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NOMERD  CODI UA  DESCRIPCIO PREU

P-1 P2143-lJES m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament 33,51 €
i carrega manual de runa sobre camié o contenidor, en entorn urba amb dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de més de 10 m2
(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

P-2  P21Q2-8GXV  u Retirada de pilona formigd, enderroc de daus de formigé, i carrega manual i mecanica de 755 €
I'equipament i la runa sobre camié o contenidor
(SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

P-3  P243-DT12 m3 Transport de residus dins de I'obra, amb dimper i temps d'espera per a la carrega a ma 19,67 €
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

P-4 P2AA-EX07 u Jornada equip topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de 93435 €
les dades en gavinet i volcat dels resultats en
format paper o digital, incloses totes les eines i materials necessaris. Inclou informe per pla
de la ciutat actualitzacio cartografia i actualitzacio inventari INCA
(NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

P-5  P2AA-EX08 PA Par 34357 €
(TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

P-6  P2AA-EX09 PA Partida Algada abonament integre per Seguretat i salut (2 % PEM) 22904 €
(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

P-7 P2AA-EX10 PA Partida Algada a justificar per control de qualitat (1% PEM). 458,09 €
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)

P-8  P2R3-V300 m3 Transport de terres amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat 18,07 €
(DIVUIT EUROS AMB SET CENTIMS)

P-9  P2RA-EU7I m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels 18,34 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigd inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

P-10 PINMG7 m2 Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col-locat a 57,33 €
I'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urba amb dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica > 7 i <= 12 m
d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de més de
10 m2
(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

P-11  P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 10,48 €
(DEU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

P-12  PQ4S-UV60 u Subministrament de pilona de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 7265 €

(AISI 304), de 90 cm d'algaria i 10 cm de diametre
(SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
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NUMERO  GODI U4  DESGRIPGIO PREU

P-13  PQ4Y-010V u Col-locacié de pilona de qualssevol tipus mitjangant maquina taladradora amb broca de 2874 €
diamant de qualsevol mida, ancorat un minim de 20 cm amb morter poliméric de ciment de
resines sintétiques i fibres d'enduriment rapid, inclos la neteja del forat, carrega i transport de
runa a diposit autoritzat, abonament de la deposicié i canon sobre la deposicié controlada
dels residus de la construcci6 inclds, en actuacions de més de 5 unitats

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

Barcelona, juliol de 2026

L autor del projecte
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2 N S

NUMERO CODI UL  DESCRIPCID PREU

P-1 P2143-IJES m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament 33,51 €
i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor, en entorn urba amb dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de més de 10 m2

Altres conceptes 33,51000 €

p-2 P21Q2-8GX u Retirada de pilona formigo, enderroc de daus de formigo, i carrega manual i mecanica de 7,55 €
I'equipament i la runa sobre camié o contenidor

Altres conceptes 7,55000 €

P-3 P243-DT12  m3 Transport de residus dins de I'obra, amb dimper i temps d'espera per a la carrega a ma 19,67 €

Altres conceptes 19,67000 €

P-4 P2AA-EX07 u Jornada equip topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de 934,35 €

les dades en gavinet i volcat dels resultats en
format paper o digital, incloses totes les eines i materials necessaris. Inclou informe per pla
de la ciutat actualitzacio6 cartografia i actualitzacié inventari INCA

Sense descomposicié 934,35000 €

P-5 P2AA-EX08 PA Par 343,57 €
Sense descomposicié 343,57000 €

P-6 P2AA-EX09 PA Partida Algada abonament integre per Seguretat i salut (2 % PEM) 229,04 €
Sense descomposicié 229,04000 €

p-7 P2AA-EX10 PA Partida Algada a justificar per control de qualitat (1% PEM). 458,09 €
Sense descomposicié 458,09000 €

P-8 P2R3-V300 m3 Transport de terres amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat 18,07 €
Altres conceptes 18,07000 €

P-9 P2RA-EU7I  m3 Disposicid controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels 18,34 €

residus de la construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigd inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

B2RA-28UQ t Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposici6 controlada dels 18,34250 €
residus de la construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigd inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
Altres conceptes -0,00250 €

P-10 POI1G7 m2 Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col-locat a 57,33 €
I'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urba amb dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma dnica > 7 i <= 12 m
d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de més de

10 m2
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,21154 €
B011-05ME m3  Aigua 0,00133 €
B9E2-0HOS m2  Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 5,12040 €
Altres conceptes 51,99673 €

P-11 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 10,48 €
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NUMERO CODI UA  DESGRIPGIO PREU
Altres conceptes 10,48000 €
P-12 PQ4S-UV60 u Subministrament de pilona de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 72,65 €
(AISI 304), de 90 cm d'algaria i 10 cm de diametre
BQ42-UV60 u Pilona de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304), de 90 cm 7265000 €
d'alcaria i 10 cm de diametre
Altres conceptes 0,00000 €
P-13 PQ4Y-010V  u Col-locacié de pilona de qualssevol tipus mitjangant maquina taladradora amb broca de 28,74 €
diamant de qualsevol mida, ancorat un minim de 20 cm amb morter poliméric de ciment de
resines sintétiques i fibres d'enduriment rapid, inclos la neteja del forat, carrega i transport de
runa a diposit autoritzat, abonament de la deposicié i canon sobre la deposicio controlada
dels residus de la construccid inclds, en actuacions de més de 5 unitats
B2RA-28UQ 't Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposici6 controlada dels 0,02530 €
residus de la construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigd inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
B079-06TC kg Morter poliméric de ciment amb resines sintétiques i fibres 1,92000 €
Altres conceptes 26,79470 €

Barcelona, juliol de 2026

L autor del projecte Digitally
36980451 signed by

36980451Q
QCARLOS CARLOS DE

DE LAORDEN
LAORDEN (C:A28345577)
(C:A28345 20560724
577) 15:02:44
+02'00'

ICISA, Inspeccion y COntrol de Instalaciones S.A.
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Obra 01 Presupuesto VORERA DUERO
Capitulo 01 ENDERROCS
MUM. CODi UA DESCRIPCIO FREL AMIDAMENT IMPORT
1 P2143-1JES m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a 33,51 186,875 6.262,18
posterior aprofitament i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i
<=5 m d'amplaria o calgada/plataforma Gnica > 7 i <= 12 m d'amplaria,
amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions
demésde 10m2 (P-1)
2 P243-DT12 m3 Transport de residus dins de I'obra, amb dumper i temps d'espera per 19,67 48,588 955,73
alacarregaama (P-3)
3 P2R3-V300 m3 Transport de terres amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat (P - 18,07 48,588 877,99
8)
4 P2RA-EU7I m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la 18,34 48,588 891,10
deposicié controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccid o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 9)
TOTAL Capitulo 01.01 8.987,00
Obra 01 Presupuesto VORERA DUERO
Capitulo 02 PAVIMENTACIO
MUM. CODI U& DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de 10,48 186,875 1.958,45
ciment 1:4 (P - 11)
2 PIIMG7 m2 Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu 57,33 186,875 10.713,54
superior, col-locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de
ciment portland, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres
> 3 i <=5 m damplaria o calgada/plataforma dnica > 7 i <= 12 m
d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en
actuacions de més de 10 m2 (P - 10)
TOTAL Capitulo 01.02 12.671,99
Obra 01 Presupuesto VORERA DUERO
Capitulo 03 VARIS
MUM. CODI U& DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P21Q2-8GXV u Retirada de pilona formigd, enderroc de daus de formigo, i carrega 7,55 5,000 37,75
manual i mecanica de I'equipament i la runa sobre cami6 o contenidor
(P-2)
2 PQ4S-UV6e0 u Subministrament de pilona de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla 72,65 5,000 363,25
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 90 cm d'algaria i 10 cm de
diametre (P - 12)
3 PQ4Y-010V u Col'locaci6 de pilona de qualssevol tipus mitjangant maquina 28,74 5,000 143,70

taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un
minim de 20 cm amb morter poliméric de ciment de resines sintétiques
i fibres d'enduriment rapid, inclos la neteja del forat, carrega i transport
de runa a diposit autoritzat, abonament de la deposicié i canon sobre
la deposicié controlada dels residus de la construccio inclos, en

EUR
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actuacions de més de 5 unitats (P - 13)

4 P2AA-EX07 u Jornada equip topografia consistent en la presa de dades en camp, 934,35 0,750 700,76
posterior tractament de les dades en gavinet i volcat dels resultats en
format paper o digital, incloses totes les eines i materials necessaris.
Inclou informe per pla de la ciutat actualitzacid cartografia i
actualitzacié inventari INCA (P - 4)

5 P2AA-EX08  PA Par (P - 5) 343,57 1,000 343,57

6 P2AA-EX09  PA Partida Algada abonament integre per Seguretat i salut (2 % PEM) (P 229,04 1,000 229,04
-6)

7 P2AA-EX10 PA Partida Algada a justificar per control de qualitat (1% PEM). (P - 7) 458,09 1,000 458,09

TOTAL Capitulo 01.03 2.276,16

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data:  24/07/26 Pag.: 1
NIVELL 2 : Capitulo Import
Capitulo 01.01 ENDERROCS 8.987,00
Capitulo 01.02 PAVIMENTACIO 12.671,99
Capitulo 01.03 VARIS 2.276,16
Obra 01 Presupuesto VORERA DUERO 23.935,15
23.935,15
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Presupuesto VORERA DUERO 23.935,15

23.935,15

euros



PROJECTE EXECUTIU OBRES DE MANTENIMENT DE VORERES DEL CARRER DUERO

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. !
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL..........coiiiiiiiieiiceiciesceecsceeeescesneseesne e 23.935,15

Subtotal 23.935,15
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 23.935,15..........coouiiiiiciciciec s 3.111,57
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 23.935,15.........covuiiiiieiiiescneineeneseeeces e, 1.436,11
21 % IVASOBRE 28.482,83.........couiiiieiciiieeiccie e 5.981,39
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 34.464,22

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a

( TRENTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS )

Barcelona, juliol de 2026

L autor del projecte
igitally signed
36980451 3o eien
Q CARLOS carLos DE
DE LAORDEN

LAORDEN (;;?;8345577'

(C:A28345 2026.07.24
15:03:07
577) +02'00'

ICISA, Inspeccion y COntrol de Instalaciones S.A.
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