

ANNEX 15

QUADRE DE L'OFERTA PER LOTS

1. LOT VERD

CONCEPTE		AMIDAMENTS						Preu unitari (€)	IMPORT (€)				
		ut	2026	2027	2028	2029	TOTAL		2026	2027	2028	2029	TOTAL
LOT 1 : VERD													
	INSPECCIONS (Cap. II)								14.578,34	174.940,13	174.940,13	160.361,79	524.820,39
V1	Inspecció tècnica vegetació en SUDS s<50 m²	m²	3.010,00	36.120,00	36.120,00	33.110,00	108.360,00	1,38	4.153,80	49.845,60	49.845,60	45.691,80	149.536,80
V2	Inspecció tècnica vegetació en SUDS 50≤s≤100 m²	m²	2.513,83	30.165,92	30.165,92	27.652,09	90.497,76	1,04	2.614,38	31.372,56	31.372,56	28.758,18	94.117,67
V3	Inspecció tècnica vegetació en SUDS s>100 m²	m²	9.409,84	112.918,04	112.918,04	103.508,20	338.754,12	0,83	7.810,16	93.721,97	93.721,97	85.911,81	281.165,92
	MANTENIMENT PREVENTIU (Cap. II)								116.978,44	1.403.741,26	1.403.741,26	1.286.762,82	4.211.223,77
V4	Recollida de fulles i escombraries en SUDS de s<50 m²	m²	6.582,87	78.994,38	78.994,38	72.411,52	236.983,14	1,39	9.150,18	109.802,19	109.802,19	100.652,01	329.406,56
V5	Recollida de fulles i escombraries en SUDS de 50≤s≤100 m²	m²	4.149,24	49.790,88	49.790,88	45.641,64	149.372,64	1,01	4.190,73	50.288,79	50.288,79	46.098,06	150.866,37
V6	Recollida de fulles i escombraries en SUDS de s>100 m²	m²	15.290,76	183.489,06	183.489,06	168.198,31	550.467,18	0,80	12.232,60	146.791,25	146.791,25	134.558,64	440.373,74
V7	Neteja manual de vegetació no desitjada en SUDS de s<50 m²	m²	4.692,81	56.313,74	56.313,74	51.620,93	168.941,22	2,31	10.840,39	130.084,74	130.084,74	119.244,34	390.254,22
V8	Neteja manual de vegetació no desitjada en SUDS de 50≤s≤100 m²	m²	2.766,16	33.193,92	33.193,92	30.427,76	99.581,76	1,59	4.398,19	52.778,33	52.778,33	48.380,14	158.335,00
V9	Neteja manual de vegetació no desitjada en SUDS de s>100 m²	m²	10.193,84	122.326,04	122.326,04	112.132,20	366.978,12	1,19	12.130,67	145.567,99	145.567,99	133.437,32	436.703,96
V10	Aclarida selectiva de vegetació en SUDS de s<50 m²	m²	2.072,00	24.864,00	24.864,00	22.792,00	74.592,00	2,51	5.200,72	62.408,64	62.408,64	57.207,92	187.225,92
V11	Aclarida selectiva de vegetació en SUDS de 50≤s≤100 m²	m²	1.829,75	21.956,94	21.956,94	20.127,20	65.870,82	1,69	3.092,27	37.107,23	37.107,23	34.014,96	111.321,69
V12	Aclarida selectiva de vegetació en SUDS de s>100 m²	m²	6.773,25	81.279,03	81.279,03	74.505,78	243.837,09	1,28	8.669,76	104.037,16	104.037,16	95.367,40	312.111,48
V13	Sega amb tallagespa en SUDS de s<50 m²	m²	4.141,24	49.694,92	49.694,92	45.553,68	149.084,76	2,02	8.365,31	100.383,74	100.383,74	92.018,43	301.151,22
V14	Sega amb tallagespa en SUDS de 50≤s≤100 m²	m²	2.691,99	32.303,92	32.303,92	29.611,93	96.911,76	1,37	3.688,03	44.256,37	44.256,37	40.568,34	132.769,11
V15	Sega amb tallagespa en SUDS de s>100 m²	m²	9.815,00	117.780,04	117.780,04	107.965,04	353.340,12	1,04	10.207,60	122.491,24	122.491,24	112.283,64	367.473,72
V16	Desbrossada del contorn de SUDS de s<50 m²	m²	3.256,86	39.082,31	39.082,31	35.825,45	117.246,92	2,78	9.054,07	108.648,81	108.648,81	99.594,74	325.946,42
V17	Desbrossada del contorn de SUDS de 50≤s≤100 m²	m²	1.970,25	23.642,94	23.642,94	21.672,70	70.928,82	2,02	3.979,89	47.758,74	47.758,74	43.778,84	143.276,22
V18	Desbrossada del contorn de SUDS de s>100 m²	m²	7.361,25	88.335,03	88.335,03	80.973,78	265.005,09	1,60	11.778,00	141.336,05	141.336,05	129.558,04	424.008,14
	MANTENIMENT CORRECTIU (Cap. VI)								0,00	212.315,27	433.810,66	555.195,90	1.201.321,83

2. LOT BLAU

CONCEPTE		AMIDAMENTS						Preu unitari (€)	IMPORT (€)				
		ut	2026	2027	2028	2029	TOTAL		2026	2027	2028	2029	TOTAL
LOT 2 : BLAU													
	INSPECCIONS (Cap. II)								22.672,57	181.380,60	181.380,60	158.708,02	544.141,79
B1	Inspecció visual de zones SUDS de s<1000 m²	m²	2.036,91	16.295,30	16.295,30	14.258,39	48.885,90	0,39	794,40	6.355,17	6.355,17	5.560,77	19.065,50
B2	Inspecció visual de zones SUDS de 1000≤s≤2000 m²	m²	2.921,07	23.368,56	23.368,56	20.447,49	70.105,68	0,31	905,53	7.244,25	7.244,25	6.338,72	21.732,76
B3	Inspecció visual de zones SUDS de s>2000 m²	m²	14.050,75	112.405,99	112.405,99	98.355,24	337.217,97	0,22	3.091,16	24.729,32	24.729,32	21.638,15	74.187,95
B4	Inspecció tècnica de zones SUDS de s<1000 m²	m²	2.036,91	16.295,30	16.295,30	14.258,39	48.885,90	2,18	4.440,47	35.523,75	35.523,75	31.083,28	106.571,26
B5	Inspecció tècnica de zones SUDS de 1000≤s≤2000 m²	m²	2.921,07	23.368,56	23.368,56	20.447,49	70.105,68	1,09	3.183,97	25.471,73	25.471,73	22.287,76	76.415,19
B6	Inspecció tècnica de zones SUDS de s>2000 m²	m²	14.050,75	112.405,99	112.405,99	98.355,24	337.217,97	0,73	10.257,05	82.056,37	82.056,37	71.799,33	246.169,12
	MANTENIMENT CORRECTIU (Cap. VI)								0,00	13.371,35	28.371,66	33.914,74	75.657,75
B7	Renovació de caps drenants dels SUDS	m³	0,00	26,51	56,25	67,24	150,00	311,07	0,00	8.246,53	17.497,69	20.916,28	46.660,50
B8	Cartell petit	ut	0,00	5,30	11,25	13,45	30,00	499,70	0,00	2.649,43	5.621,63	6.719,94	14.991,00
B9	Cartell gran	ut	0,00	2,65	5,63	6,72	15,00	933,75	0,00	2.475,39	5.252,34	6.278,52	14.006,25
	MONITORITZACIÓ I ASSAIGS (Cap. II)								1.622,22	12.977,74	12.977,74	11.355,52	38.933,22
B10	Monitorització de l'eficiència hidrològica	ut	0,13	1,00	1,00	0,88	3,00	8.768,80	1.096,10	8.768,80	8.768,80	7.672,70	26.306,40
B11	Assaig de permeabilitat dels SUDS	ut	0,75	6,00	6,00	5,25	18,00	361,36	271,02	2.168,16	2.168,16	1.897,14	6.504,48
B12	Estudi de l'aigua infiltrada en els SUDS	ut	0,75	6,00	6,00	5,25	18,00	340,13	255,10	2.040,78	2.040,78	1.785,68	6.122,34
	ESTUDIS (Cap. II)								1.828,25	14.626,00	14.626,00	12.797,75	43.878,00
B13	Avaluació de la biodiversitat	ut	0,04	0,33	0,33	0,29	1,00	5.198,00	216,58	1.732,67	1.732,67	1.516,08	5.198,00
B14	Avaluació de la biota dels sòls	ut	0,04	0,33	0,33	0,29	1,00	23.730,00	988,75	7.910,00	7.910,00	6.921,25	23.730,00
B15	Avaluació de l'impacte social, ambiental i econòmic	ut	0,04	0,33	0,33	0,29	1,00	14.950,00	622,92	4.983,33	4.983,33	4.360,42	14.950,00
	SISTEMA DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ (Cap. II)	ut							3.843,75	30.750,00	30.750,00	28.187,50	93.531,25
B16	Manteniment mensual del sistema de gestió de la informació.	ut	1,50	12,00	12,00	11,00	36,50	2.562,50	3.843,75	30.750,00	30.750,00	28.187,50	93.531,25
	AVALUACIONS DE RISCOS (Cap. II)								2.000,00	16.000,00	16.000,00	14.000,00	48.000,00
B17	Avaluacions de riscos	ut	4,00	32,00	32,00	28,00	96,00	500,00	2.000,00	16.000,00	16.000,00	14.000,00	48.000,00
	PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL								31.966,79	269.105,69	284.105,99	258.963,54	844.142,01
	Despeses generals (13%)	%						13%	4.155,68	34.983,74	36.933,78	33.665,26	109.738,46
	SUBTOTAL								36.122,47	304.089,43	321.039,77	292.628,80	953.880,47
	Benefici industrial (6%)	%						6%	2.167,35	18.245,37	19.262,39	17.557,73	57.232,83
	TOTAL ANUAL sense IVA								38.289,82	322.334,79	340.302,16	310.186,52	1.011.113,29
	IVA (21%)	%						21%	8.040,86	67.690,30	71.463,45	65.139,18	212.333,79
	TOTAL ANUAL IVA INCLÒS								46.330,68	390.025,09	411.765,61	375.325,70	1.223.447,08
							TOTALS SENSE IVA	CAP II	38.289,82	306.318,59	306.318,59	269.563,44	920.490,44
								CAP VI	0,00	16.016,20	33.983,57	40.623,08	90.622,85
							TOTALS AMB IVA	CAP II	46.330,68	370.645,49	370.645,49	326.171,77	1.113.793,43

3. LOT GRIS

CONCEPTE		AMIDAMENTS						Preu unitari (€)	IMPORT (€)				
		ut	2026	2027	2028	2029	TOTAL		2026	2027	2028	2029	TOTAL
LOT 3 : GRIS													
	MANTENIMENT PREVENTIU (Cap. II)												495,90
G1	Neteja de paviment de cautxú drenant	m²	0,00	15,00	15,00	15,00	45,00	11,02	0,00	165,30	165,30	165,30	
	MANTENIMENT CORRECTIU (Cap. VI)								0,00	47.917,42	97.906,69	125.302,12	271.126,23
G2	Reparació de paviment drenant de cel·les reticulars	m²	0,00	106,04	216,67	277,29	600,00	149,57	0,00	15.860,53	32.406,83	41.474,64	89.742,00
G3	Reparació de paviment de formigó porós	m²	0,00	106,04	216,67	277,29	600,00	187,57	0,00	19.890,08	40.640,17	52.011,76	112.542,00
G4	Reparació de paviment de llamborda	m²	0,00	37,11	75,83	97,05	210,00	170,48	0,00	6.327,24	12.928,07	16.545,49	35.800,80
G5	Reparació de paviment de material granular	m²	0,00	53,02	108,33	138,65	300,00	82,65	0,00	4.382,14	8.953,75	11.459,11	24.795,00
G6	Reparació de paviment de maó perforat	m²	0,00	5,30	10,83	13,86	30,00	164,21	0,00	870,65	1.778,94	2.276,71	4.926,30
G7	Reparació de paviment de cutxú drenant	m²	0,00	1,59	3,25	4,16	9,00	124,59	0,00	198,17	404,92	518,22	1.121,31
G8	Reparació de paviment peces de formigó sobre gespa	m²	0,00	3,71	7,58	9,71	21,00	91,27	0,00	338,74	692,13	885,80	1.916,67
G9	Reparació de paviment pedra sobre material granular	m²	0,00	0,53	1,08	1,39	3,00	94,05	0,00	49,87	101,89	130,40	282,15
	PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL								0,00	48.082,72	98.071,99	125.467,42	271.622,13
	Despeses generals (13%)	%						13%	0,00	6.250,75	12.749,36	16.310,76	35.310,88
	SUBTOTAL								0,00	54.333,47	110.821,35	141.778,18	306.933,01
	Benefici industrial (6%)	%						6%	0,00	3.260,01	6.649,28	8.506,69	18.415,98
	TOTAL ANUAL sense IVA								0,00	57.593,48	117.470,64	150.284,78	325.348,90
	IVA (21%)	%						21%	0,00	12.094,63	24.668,83	31.559,81	68.323,27
	TOTAL ANUAL IVA INCLÒS								0,00	69.688,11	142.139,47	181.844,59	393.672,17
							TOTALS SENSE IVA	CAP II	0,00	198,00	198,00	197,90	593,90
								CAP VI	0,00	57.395,48	117.272,64	150.086,88	324.755,00
							TOTALS AMB IVA	CAP II	0,00	239,58	239,58	239,46	718,62
								CAP VI	0,00	69.448,53	141.899,89	181.605,13	392.953,55