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1. ANTECEDENTS 
Des de diferents estaments de l'Ajuntament, s'ha establert la necessitat de retirar la font ornamental de 

la plaça d'Emili Vendrell. Des de BCASA s'enderrocarà la font i es retirarà tota la instal·lació relacionada 

amb aquesta, ubicada en dues càmeres soterrades, i des de Districte es retirarà el volum existent entre 

la font i la mitgera de l'edificació situada a la cantonada entre Joaquim Costa i la Plaça. 

    

Vistes de l'àmbit prèvies a les obres d'enderroc de la font. 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 
L’objecte del document és la definició de les actuacions necessàries per a enderrocar el mur de 

protecció de la mitgera un cop retirada la font per part de BCASA i la pavimentació de tot aquest àmbit 

donant continuïtat als materials i especejament del paviment de la plaça. L'àmbit d'actuació és de 43m2 

3. ESTAT ACTUAL 
La plaça és un espai rectangular, obert al carrer Joaquin Costa i al carrer del Peu de la Creu, amb 

façana al cantó Peu de la Creu i amb mitgera a la cantonada amb Joaquin Costa. Contra aquesta 

mitgera hi ha la font homenatge a Emili Vendrell, font que serà retirada prèvia execució de les 

actuacions que ens ocupen. Entre la font i la mitgera hi ha una protecció al llarg de tot el parament 

vertical de 20m de longitud aproximadament, 4m d'alçada i 1,50m de fondària total. 

Es va realitzar una cala per a saber la naturalesa d'aquest volum i es va poder veure que està format 

per dues fulles longitudinals de 20cm de gruix de formigó en massa, amb un forjat per a estabilitzar la 

fulla exterior a uns 2m d'alçada i, és de suposar, que hi ha un segon forjat superior, a 4m d'alçada. 

El parament està revestit amb un aplacat amb pedra, en continuïtat amb la façana que tanca la plaça. 

El paviment de la plaça és amb peça de granit de 60x40cm i peça de pedra Sant Vicenç, també 

rectangular. Hi ha un encintat de granit de 40x40cm entre un paviment i l'altre. 

La trobada amb el carrer Joaquim Costa és en rampa a la zona de la font i amb graonat a la resta. 

A l'espai entre la façana i la font, hi ha dos registres de dues càmeres de 2x2x2m aproximadament, de 

les instal·lacions de la font ornamental. BCSA buidarà ambdues sales. 

A continuació s'adjunten unes fotografies de l'estat descrit. 

 

  

 

Cala realitzada i vista de l'interior del volum 
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Càmeres d'instal·lacions de la font a cegar. 

   

Revestiment a continuar i pany de façana a pintar. Vista lateral del volum (c/.Joaquim Costa) 

   

Paviments de la plaça a donar continuïtat 

 

4. TOPOGRAFIA 
La proposta es recolza en topografies de l’ICC i cartografies municipals així com en un aixecament 

realitzat in situ. 
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5. DESCRIPCIÓ DE LAPROPOSTA 
La proposta preveu l'enderroc del volum annex a la paret mitgera. Prèviament, es retirarà el revestiment 

de peces del parament, desmuntant pel seu aprofitament part de les peces. 

Caldrà enderrocar amb mitjans manuals el full exterior, la coberta i els forjats intermedis. Finalment es 

valorarà la viabilitat d'enderrocar el full interior (els panells de revestiment superior de la mitgera 

recolzen sobre aquest). 

Un cop enderrocat el volum, es pavimentarà tot l'àmbit de la font enderrocada i el mur seguint els 

materials i els especejaments actuals: peça de granit de 60x40cm i encintat amb granit. La trobada amb 

el paviment actual es farà amb peça sencera, igualment com el cegat de les tapes de les càmeres de 

les instal·lacions de la font anul·lades. La trobada amb el carrer de Joaquim Costa es farà amb un pla 

inclinat eixamplant l'existent. 

Les càmeres de les instal·lacions s'ompliran amb material granular, es retiraran les tapes de registre i es 

farà una llosa superior de formigó HM-20 sobre la que es col·locarà el paviment. 

Finalment, s'arrebossarà i pintarà la paret mitgera fins a l'alçada del volum i es continuarà el revestiment 

de la façana fins a la cantonada i es pintarà tot el rectangle superior actualment d'un color diferent i 

també fins a la cantonada.  

6. PLANEJAMENT VIGENT 
L'actuació projectada és compatible amb el planejament vigent ja que es desenvolupa dins de l'àmbit 

amb qualificació urbanística 6a* (parcs i jardins urbans) 

 

7. EXPROPIACIONS I OCUPACIONS TEMPORALS  
Tot l’àmbit del projecte és de titularitat municipal, per la qual cosa no cal contemplar cap tipus 

d’expropiació ni d'ocupació temporal. 

8. SERVEIS AFECTATS 
No es preveu l'afectació a cap servei. Quedaran anul·lades totes les instal·lacions de la font ornamental. 

9. GESTIÓ DE RESIDUS 
En compliment de la legislació vigent no és preceptiva la redacció d'una memòria ambiental. És 

responsabilitat del contractista l'elaboració del Pla de gestió de Residus. El pressupost general de l'obra 

preveu el transport i gestió dels residus que es generaran amb les actuacions projectades.  

10. TOPOGRÀFIC DE L'OBRA ACABADA 
Acabades les obres descrites al projecte haurà de ser lliurat el Topogràfic de l'Obra Acabada segons el 

Plec d'Especificacions Tècniques per al Manteniment de la Cartografia Municipal Topogràfica 3D de 

l'Ajuntament de Barcelona vigent. El pressupost inclou una partida per a poder realitzar el Topogràfic de 

l'Obra Acabada. 

11. NORMATIVA VIGENT APLICABLE i REFERÈNCIES 
El capítol d’Aspectes Generals del Document número 3, Plec de Prescripcions Tècniques, del present 

projecte recull tota la normativa vigent aplicable en el moment de la redacció del present projecte, la 

qual regeix l’espai projectat. 

Amb caràcter general serà d’aplicació: 

 Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) aprovat per Decret Legislatiu 3/2011 

 Condicions tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, 

Institut de la Construcció de Catalunya. 

 Codi d'accessibilitat de Catalunya 

 TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos 

urbanizados 

 RD 314/2006, de 17 de març Código Técnico de la Edificación (BOE de 28 març de 2006) 

 NTE, Normes Tecnològiques de l'Edificació 

 Normes UNE 

 Plec de Prescripcions Tècniques generals PG-4-1998 

 Código Estructural 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions (BOE 228 

de 23 setembre 1986) 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 juliol 1974) 

 Reglament vigent Electrotècnic de BT 

 Plecs i Normativa municipal específica de l'Ajuntament de Barcelona 

 Normativa de protecció contra incendis aplicable a la ciutat de Barcelona 
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12. PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS I TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES 
Durant les obres l'espai quedarà tancat al pas de les persones, mantenint habilitat l'accés a la porta límit 

a l'àmbit. No es preveu l'afectació al trànsit més enllà de la que puguin produir els vehicles de l'obra. 

S'estima un termini de 3 setmanes.  

13. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en els bancs de preus d’ITEC 2026-01 per a obres 

d'urbanització de PEM 0,402M, àmbit de preus Barcelona, realitzats amb els costos de mà d’obra, 

maquinària i materials de mercat. S'ha considerat un 5% de despeses indirectes. 

14. REVISIÓ DE PREUS 
D’acord amb disposició final setena de la Llei 11/2023, de 8 de maig, de transposició de Directives de la 

Unió Europea en matèria d’accessibilitat de determinats productes i serveis, migració de persones 

altament qualificades, tributària i digitalització d’actuacions notarials i registrals; i per la que es modifica 

la Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials 

radioactius, no procedeix la inclusió en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra de 

referència cap clàusula de revisió de preus, per no excedir el termini d’execució de les obres de dotze 

(12) mesos. 

15. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), cal incloure un 

apartat, en el Plec de clàusules administratives de l’obra de referència, on es disposi que les empreses 

que desitgin optar a la licitació hauran d’estar classificades en els grups, subgrups i categories que 

s’assenyalen a continuació, aplicables en virtut del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat 

pel Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques (d'ara endavant, LCAP), classificacions que podran suplir 

la solvència sol·licitada en el seu cas. 

D’acord amb l’article 11 del Reglament general de la LCAP, en els contractes d’obres, quan el valor 

estimat del contracte sigui igual o superior a 500.000 euros, és un requisit indispensable que l’empresari 

estigui degudament classificat com a contractista d’obres de les administracions públiques. 

Per al contracte d'obres s'han de requerir, segons estableix l'article 36.2.a del Reglament general de la 

LCAP, com a màxim quatre subgrups, de manera que com a criteri general només s'ha de requerir 

classificació en les parts de l'objecte contractual que tinguin una significació econòmica superior al 20% 

del pressupost total. 

Els grups i subgrups d’aplicació per a la classificació d’empreses i les categories en els contractes 

d’obres es defineixen als article 25 i 26 del Reglament general de la LCAP. 

Grup G de vials i pistes  -  Subgrup 6, d’obres vials sense qualificació específica:  categoria: 1 

16. PERÍODE DE GARANTIA 
El període de garantia serà d'un any sense perjudici del que defineixi el Plec de Clàusules 

Administratives de la licitació.  

17. CONTROL DE QUALITAT 
La Constructora deurà lliurar a la D.F. una proposta de Pla de Control de Qualitat per a que pugui ésser 

aprovat, o modificat i aprovat, per la D.F. abans de l’inici de les obres. El Control de Qualitat serà dut a 

terme per un LABORATORI degudament ACREDITAT. Serà AUTOCONTROL fins a un 2% del PEM. 

18. PRESSUPOST 
El pressupost d'execució material és de 33.586,63eur. Afegint el benefici industrial i les despeses 

generals, el pressupost és de 39.968,09€ que, amb el 21% d'IVA ascendeix a pressupost d'execució per 

contracta de QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU 

CÈNTIMS (48.361,39€). 

19. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE  
DOCUMENT NÚM 1. MEMÒRIA I ANNEXES 

MEMÒRIA 

ANNEXES A LA MEMÒRIA 

Annex número 01. Estudi bàsic de Seguretat i Salut 
 

DOCUMENT NÚM 2. PLÀNOLS 
 
DOCUMENT NÚM 3. PRESSUPOST 

 
AMIDAMENTS  
QUADRE DE PREUS NÚM. 1 
QUADRE DE PREUS NÚM. 2 
PRESSUPOSTOS PARCIALS 
PRESSUPOST GENERAL 
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20. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 123 del R.D. 

Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit a l’article 125 del 

Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per 

a la utilització de l’obra i és susceptible de ser lliurada a l’ús general. 

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de 

l’Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 

 
 
Barcelona, abril de 2026 
Els Redactors: 

 

 

 

 

 

Amanda Pérez   (ETOP)   Sònia Martín  (ECCP)   
Col.núm. 12764     Col.núm. 19919  
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PLANS DE MANTENIMENT 
Cal tenir en compte els imports referents als Plans de Manteniment Integrals per a projectes d'espai 

públic i Infraestructures d'acord amb la Instrucció Tècnica Municipal publicada a la gaseta el 28 de gener 

de 2021. En el cas que ens ocupa, serà el de PAVIMENTACIÓ. 
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MEMÒRIA 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
1.1. Identificació de les obres 
Les actuacions seran les necessàries per a enderrocar el mur de formigó en massa adjacent a la 
mitgera de l'edificació de la cantonada entre la plaça d'Emili Vendrell i el carrer de Joaquim Costa i la 
pavimentació de l'àmbit de la plaça ocupat per la font ornamental, ja enderrocada, i l'esmentat mur, al 
Districte de Ciutat Vella. 

1.2. Objecte 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 
/ 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. D'acord amb la legislació vigent, serà necessària 
la redacció d'un estudi bàsic de seguretat i salut. 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 
de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la 
seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i 
determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, 
amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

 
2. PROMOTOR 

Promotor              : Districte de Ciuat Vella 
Població              : Barcelona 

 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.   : Sònia Martín i Amanda Pérez  
Titulació/ns  : Enginyer de Camins Canals i Ports / ETOP 
Col·legiat  núm.    : 19919 / 12764 
Despatx professional : ECIVIL 
Població              : Barcelona 

 
 
 
 
 

4. DADES DEL PROJECTE 
4.1. Autor/s del projecte 

Redactor : Sònia Martín i Amanda Pérez  
Titulació/ns  : Enginyer de Camins Canals i Ports / ETOP 
Col·legiat  núm.    : 19919 / 12764 
Despatx professional : ECIVIL 
Població              : Barcelona 

 
4.2. Tipologia de l'obra 
Obra civil. Reurbanització. Enderroc d'elements no estructurals i adequació de paviments. 

 
4.3. Situació 

Emplaçament      : Plaça d'Emili Vendrell . 
Població              : Barcelona 

 
4.4. Termini d'execució 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3 setmanes. 

 
4.5. Mà d'obra prevista 
Donada la naturalesa i durada de l'obra i acceptant que el cost de la mà d'obra acostuma a ser un 30% 
del PEM total de l'obra (excloent la Seguretat i Salut), l’estimació de mà d’obra és de 3 persones i en 
punta d’execució és de 5 persones. 

 
4.7. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Oficial 1a 
Oficial 1a d'obra pública 
Manobre 
Manobre especialista 

 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
Donada la naturalesa de les obres, les instal·lacions provisionals d'obra seran mínimes. 
El Contractista farà les gestions oportunes amb les companyies subministradores per fer les connexions 
des de les xarxes generals presents a l'àmbit fins al punt de connexió de les instal·lacions d'obra d'acord 
amb la Normativa vigent.  

 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss 
del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
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Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

6.1. Serveis higiènics 
 Lavabos químics : Com a mínim un per a cada 10 persones. 

6.2. Vestuaris : Superfícieaconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
6.3. Local d'assistència a accidentats 
Donat que a l'obra no s'ocuparan més de 50 treballadors simultàniament durant més d'un mes, no caldrà 
habilitar un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. De qualsevol forma, caldrà 
tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i 
bombers i serà suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per 
tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
La farmaciola portàtil tindrà el contingut següent: 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material 
utilitzat o caducat. 
 
7. ÀREES AUXILIARS 

7.1. Centrals i plantes 
Donades les característiques de l'obra no es considera necessari disposar dins de la mateixa obra de 
centrals i plantes.  

7.2. Tallers 
Donades les característiques de l'obra no serà necessari disposar dins de la mateixa obra de tallers.  

7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, 
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que 
puguin ésser causa d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de 
les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
 
 
 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del 
D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres 
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat 
de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en 
la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus 
de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de 
la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
Donades les característiques de l'obra no es considera l’ utilització ni la manipulació a l’obra de 
materials o substàncies perilloses que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 

Donades les característiques de l'obra, tot l'àmbit podrà quedar tancat. 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vianants o l’accés a edificis, locals,.... 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui 
durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT 
les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
 
10.1. Serveis afectats 
Les actuacions projectades no preveuen l'afectació de cap servei. 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures 
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d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i 
per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la 
seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de 
situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
 

10.2. Servituds 
Donades les característiques de les obres, no es contempla la formalització de noves servituts. 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 
l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de 
desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als 
serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels 
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 
 
10.3. Característiques meteorològiques 
Les característiques metereològiques són les pròpies de clima mediterrani, amb un règim de pluges 
poc regular, concentrat a la primavera i a la tardor, quan es poden donar episodis de pluja intensos. 
 

10.4. Característiques del terreny 
Les obres se situen en un entorn planer, en un entorn urbanitzat. 
 

10.5. Característiques de l'entorn 
Les obres se situen en un entorn urbà, amb habitatges, comerços i serveis. 
 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 
24 d’octubre). 
 

12.1. Procediments d'execució 
Les actuacions s'executaran en una única fase i atacant tot l'àmbit, enderrocant primer tots els 
elements a retirar i després fent la reposició de paviments i revestiments. 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

12.2. Ordre d'execució dels treballs 
L'ordre d'execució dels treballs serà el lògic i habitual en aquesta tipologia d'obres. 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir 
dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 
l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, 
de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a 
cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 
 

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE 
DEPENDÈNCIA 

: Prelació temporal de realització material d’unes 
unitats respecte a altres. 

   
DURADA DE LES 
ACTIVITATS 

: Mitjançant la fixació de terminis temporals per a 
l’execució de cadascuna de les unitats d’obra. 

 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en 
el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present 
Estudi de Seguretat i Salut. 
 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 

AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas 
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 
obligatòria i/o aconsellada.  
 
14. MEDIAMBIENT LABORAL 

14.1. Agents atmosfèrics 
En desenvolupar-se les obres a l’aire lliure, caldrà tenir en compte les condicions climàtiques. Tot i 
que la zona no és zona de risc, caldrà prendre les mesures adients en cas de condicions més 
extremes de temperatures, pluges o vent. 
 
14.2. Il·luminació 
Donada la naturalesa de les obres, no caldrà disposar d'il·luminació addicional durant el decurs de 
les feines. 
14.3. Soroll 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
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quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor .................... 82-94 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 

Camions i dumpers .................... 80 dB 

Excavadora .................... 95 dB 

Grua autoportant .................... 90 dB 

Martell perforador .................... 110 dB 

Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
 

14.4. Pols 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les diferents afeccions. 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 
Caldrà adoptar els Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols. 
 
14.5. Ordre i neteja 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte. 
 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir 
a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de 
seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les precaucions elementals i en el relatiu a la 
manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en 
comte les premisses d' intentar evitar la manipulació manual de càrregues, adoptar Mesures 
preventives quan no es pugui evitar la manipulació i dotar als treballadors de la formació i informació 

en temes que incloguin ús correcte de les ajudes mecàniques, ús correcte dels equips de protecció 
individual, tècniques segures per a la manipulació de càrregues i informació sobre el pes i centre de 
gravetat. 
 

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast 
o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de 
cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. 
La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat 
d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 
 
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 
l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
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normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del 
Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 
seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 

19. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

 Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

 Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

 Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97.  

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en elsqualsl’exposició a agentsquímics o biològicssuposi un 
riscd’especialgravetat, o pels que la vigilància específica de la 
salutdelstreballadorssiguilegalment exigible. 

3. Treballsambexposició a radiacionsionitzantspels que la normativa específica obliga a 
la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línieselèctriquesd’altatensió. 
5. Treballs que exposin a riscd’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altrestreballs que suposinmoviments de terra 

subterranis. 
7. Treballsrealitzatsenimmersióamb equip subaquàtic. 
8. Treballsrealitzatsencaixonsd’airecomprimit. 
9. Treballs que impliquinl’úsd’explosius. 
10. Treballs que requereixinmuntar o desmuntarelementsprefabricatspesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat 
i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

 
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
 
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el 
primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. 
La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. 
de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta 
distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan 
aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació 
d’aquest tràfic. 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No 
és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se 
senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el 
tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 
estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 
en matèria de seguretat i salut en el treball. 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 
pogut eliminar.  
 

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

L'accés a les obres es realitzarà a través de la mateixa via, la qual es mantindrà en servei amb 
restriccions de pas. Es mantindrà habilitat l'accés al centre educatiu. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es 
tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi 
i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que 
correspongui. 
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Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat 
i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la 
circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació 
de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que 
correspongui. 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, 
tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
 

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

22.1. Riscos de danys a tercers 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

 
22.2. Mesures de protecció a tercers 
Es prendran les mesures necessàries per a segrerar la zona de pas de la zona de treball. Es 
tancaran adientment les zones d'abassegament i d'instal·lacions d'obra. 

 
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 
2.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
3.- Assistència Primers Auxilis. 
 
 
 
 
 

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 
 

Barcelona, abril de 2026 
Els Redactors de l'Estudi 

 

 

 

 

Amanda Pérez Gómez     Sònia Martín Rodríguez 
Eng. Tècnic d'Obres Públiques    Eng.Camins, Canals i Ports 
Col·legiat núm. 12764     Col·legiat núm. 19919 
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25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilèamb un pesmàxim de 

400 g, homologatsegons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a talloxiacetilènic, ambmuntura universal de 
barnillad'acerrecoberta de PVC, ambvisorscirculars de 50 mm de D foscos de color 
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tapd'escuma, homologatsegons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiud'auricular, acoblat al capambarnès i orelleresantisoroll, 

homologatsegons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecciórespiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscsmecànicscomuns de construcciónivell 3, 

homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /20 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleixd'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades ambpintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturóantivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnèsanticaigudaambtirants, 

bandessecundàries, bandessubglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elementsd'ajust, element dorsal d'enganxamentd'arnèsanticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipuslliscant sobre 
líniad'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologatsegons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecciódorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcciód'obreslineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièsterembuatadaamb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 

H1486241 u Casaca tipusenginyer, de polièsterembuatadaamb material aïllant, 
butxaquesexteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologatsegons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de proteccióprefabricatmetàl·licamb sistema de 

seguretatambtotselsrequisitsreglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, 
ambpaviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranesmetàl·liquesreglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapad'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de proteccióprefabricatmetàl·licamb sistema de 
seguretatambtotselsrequisitsreglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, 
ambpaviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranesmetàl·liquesreglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partículesincandescentsamb manta ignífuga, xarxa de 

seguretatnormalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuadaambcorda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatgeinclòs 

10 

H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladuresambxarxa de 
seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatgeinclòs 

10 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçadaamb malla de polietilètaronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre 

1 /2 /4 /6 /12 /26 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'ampladaambtauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatgeinclòs 

4 /12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 
circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 
circular ambcantells en color blanc, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicaciód'equipsd'extinciód'incendis, normalitzadaamb 
pictograma blanc sobre fonsvermell, de forma rectangular o quadrada, costatmajor 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

20 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 
triangular ambelcantellnegre, costat major 41 cm, ambcartellexplicatiurectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i ambeldesmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, ambpressió incorporada, pintat, 
ambsuport a la paret i amb el desmuntatgeinclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar elstreballs per a mantenir el màxim de tempspossible les proteccions 1 
I0000003 Itinerarispreestablertsibalissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificaciód'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecciódelsmitjansauxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radid'acció de càrreguessuspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrreguessuspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitacióprofessional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de mantenimentd'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i mantenimentd'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequaciódelsrecorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procedimentd'utilització de la maquinària 12 
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I0000054 Ús de recolzamentshidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotaciódelsllocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar elstreballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisióperiòdicadelsequips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilèamb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tallambserra radial 20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivelllumínicmínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14 
I0000156 Deteccióxarxesinstal·lacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivellsonorambsonómetreportàtil 26 
I0000160 Traslladarmaterialsambla grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

 
 

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilèamb un pesmàxim de 

400 g, homologatsegons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretatantiimpactesestàndard, ambmuntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tapd'escuma, homologatsegons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiud'auricular, acoblat al capambarnès i orelleresantisoroll, 

homologatsegons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecciórespiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscsmecànicscomuns de construcciónivell 3, 

homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballselèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensiómàxima 500 V, homologatssegons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriquesresistents a la humitat, de pell rectificada, 
ambturmelleraencoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprenimentràpid, sense ferramentametàl·lica, amb 

16 

puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /9 /10 /14 
/17 /25 

H1474600 u Cinturóantivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecciódorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcciód'obreslineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1486241 u Casaca tipusenginyer, de polièsterembuatadaamb material aïllant, 
butxaquesexteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologatsegons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçadaamb malla de polietilètaronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre 
2 /4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'ampladaambtauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatgeinclòs 

25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zonesd'influència de línieselèctriques en tensió 16 
H16C0003 dia Detector de gasosportàtil, per a espaisconfinats, amb detector de gascombustible, 

O2, CO i H2S 
17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 
circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 
circular ambcantells en color blanc, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAE001 u Rètoladhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 
triangular ambelcantellnegre, costat major 41 cm, ambcartellexplicatiurectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i ambeldesmuntatgeinclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar elstreballs per a mantenir el màxim de tempspossible les proteccions 2 
I0000003 Itinerarispreestablertsibalissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i mantenimentperiòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecciódelsmitjansauxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radid'acció de càrreguessuspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrreguessuspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treballespecífic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de mantenimentd'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i mantenimentd'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecciódelsequips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i einesergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotaciódelsllocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar elstreballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de totselselements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eineselèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctricssecundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixementdels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
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I0000104 Accessos i circulacióindependents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitatdelsvehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivelllumínicmínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14 
I0000156 Deteccióxarxesinstal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivellsonorambsonómetreportàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facinambendollsreglamentaris 16 

 
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 

EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilèamb un pesmàxim de 

400 g, homologatsegons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretatantiimpactesestàndard, ambmuntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tapd'escuma, homologatsegons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiud'auricular, acoblat al capambarnès i orelleresantisoroll, 

homologatsegons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecciórespiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscsmecànicscomuns de construcciónivell 3, 

homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballselèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensiómàxima 500 V, homologatssegons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriquesresistents a la humitat, de pell rectificada, 
ambturmelleraencoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 

16 

taló, llengüeta de manxa, de desprenimentràpid, sense ferramentametàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturóantivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecciódorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcciód'obreslineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologatsegons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronaciód'excavacions, d'alçària 1 m, 

ambtravesser superior, travesserintermedi i muntants de tubmetàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terrenyambdaus de formigó i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 /2 /3 /6 /10 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitjavessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfilsd'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectadaamb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatgeinclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçadaamb malla de polietilètaronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre 

25 

H16C0003 dia Detector de gasosportàtil, per a espaisconfinats, amb detector de gascombustible, 
O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 
circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 
circular ambcantells en color blanc, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 
triangular ambelcantellnegre, costat major 41 cm, ambcartellexplicatiurectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i ambeldesmuntatgeinclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar elstreballs per a mantenir el màxim de tempspossible les proteccions 1 
I0000003 Itinerarispreestablertsibalissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i mantenimentperiòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i mantenimentd'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequaciódelsrecorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procedimentd'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzamentshidràulics 12 
I0000056 Paletització i einesergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotaciódelsllocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar elstreballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctricssecundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulacióindependents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
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I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivelllumínicmínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14 
I0000156 Deteccióxarxesinstal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivellsonorambsonómetreportàtil 26 
I0000168 Mantenirlliured'aigua, fang i llotsexcavació i rases 2 

 
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilèamb un pesmàxim de 

400 g, homologatsegons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tapd'escuma, homologatsegons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiud'auricular, acoblat al capambarnès i orelleresantisoroll, 

homologatsegons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecciórespiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscsmecànicscomuns de construcciónivell 3, 

homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 /14 

H145F004 u Parella de guantsd'altavisibilitatpigmentats en color fosforescent per a estibadors de 
càrreguesambgrua i/o senyalistes, homologatssegons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

3 /9 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballselèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensiómàxima 500 V, homologatssegons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriquesresistents a la humitat, de pell rectificada, 
ambturmelleraencoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprenimentràpid, sense ferramentametàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturóantivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnèsanticaigudaambtirants, 

bandessecundàries, bandessubglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
1 

subjecció, elementsd'ajust, element dorsal d'enganxamentd'arnèsanticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipuslliscant sobre 
líniad'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologatsegons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147L015 u Aparelld'ancoratge per a equip de protecció individual contra caigudad'alçada, 
homologatsegons UNE-EN 795, ambfixacióamb tac mecànic 

1 /3 

H147N000 u Faixa de protecciódorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, ambbutxaquesinteriors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

3 /9 /14 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de proteccióprefabricatmetàl·licamb sistema de 

seguretatambtotselsrequisitsreglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, 
ambpaviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranesmetàl·liquesreglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronaciód'excavacions, d'alçària 1 m, 

ambtravesser superior, travesserintermedi i muntants de tubmetàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terrenyambdaus de formigó i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçadaamb malla de polietilètaronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre 

9 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 
circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 
circular ambcantells en color blanc, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 
triangular ambelcantellnegre, costat major 41 cm, ambcartellexplicatiurectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i ambeldesmuntatgeinclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar elstreballs per a mantenir el màxim de tempspossible les proteccions 1 
I0000003 Itinerarispreestablertsibalissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i mantenimentperiòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzartreballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar elsmoviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de mantenimentd'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i mantenimentd'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequaciódelsrecorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procedimentd'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecciódelsequips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i einesergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotaciódelsllocs de treball 27 
I0000062 Planificar elstreballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de linieselèctriquesamb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositiusd'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulacióindependents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
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I0000107 Limitació de la velocitatdelsvehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacionsencomençar jornada treball. Precaució per interrupcions>1día, pluges 

o gelada 
3 

I0000154 Verificar nivelllumínicmínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14 
I0000156 Deteccióxarxesinstal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivellsonorambsonómetreportàtil 26 
I0000168 Mantenirlliured'aigua, fang i llotsexcavació i rases 2 

 
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA 
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilèamb un pesmàxim de 

400 g, homologatsegons UNE-EN 812 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tapd'escuma, homologatsegons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiud'auricular, acoblat al capambarnès i orelleresantisoroll, 

homologatsegons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecciórespiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscsmecànicscomuns de construcciónivell 3, 

homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturóantivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecciódorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, ambbutxaquesinteriors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronaciód'excavacions, d'alçària 1 m, 

ambtravesser superior, travesserintermedi i muntants de tubmetàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terrenyambdaus de formigó i amb el 
desmuntatgeinclòs 

2 /4 /11 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'ampladaambtauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatgeinclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 
circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 
circular ambcantells en color blanc, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 
triangular ambelcantellnegre, costat major 41 cm, ambcartellexplicatiurectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i ambeldesmuntatgeinclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar elstreballs per a mantenir el màxim de tempspossible les proteccions 2 
I0000003 Itinerarispreestablertsibalissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i mantenimentperiòdic de SPC 2 
I0000025 Planificaciód'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrreguessuspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i mantenimentd'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radid'acció de les càrreguessuspesses 11 
I0000051 Adequaciódelsrecorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procedimentd'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzamentshidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotaciódelsllocs de treball 27 
I0000062 Planificar elstreballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulacióindependents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitatdelsvehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivelllumínicmínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14 
I0000157 Control del nivellsonorambsonómetreportàtil 26 
I0000168 Mantenirlliured'aigua, fang i llotsexcavació i rases 14 

 
 

G03 FONAMENTS
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
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 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 
ENCOFRADORS 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilèamb un pesmàxim de 

400 g, homologatsegons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tapd'escuma, homologatsegons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiud'auricular, acoblat al capambarnès i orelleresantisoroll, 

homologatsegons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecciórespiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscsmecànicscomuns de construcciónivell 3, 

homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballselèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensiómàxima 500 V, homologatssegons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriquesresistents a la humitat, de pell rectificada, 
ambturmelleraencoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprenimentràpid, sense ferramentametàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 

H1474600 u Cinturóantivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecciódorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcciód'obreslineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièsterembuatadaamb material aïllant 14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de proteccióprefabricatmetàl·licamb sistema de 

seguretatambtotselsrequisitsreglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, 
ambpaviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranesmetàl·liquesreglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronaciód'excavacions, d'alçària 1 m, 

ambtravesser superior, travesserintermedi i muntants de tubmetàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terrenyambdaus de formigó i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçadaamb malla de polietilètaronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre 

1 /2 /4 /6 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecciódelsextrems de 
les armadures per a qualsevoldiàmetre, ambdesmuntatgeinclòs 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 1 /2 /4 /6 /9 /10 

circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 
circular ambcantells en color blanc, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 
triangular ambelcantellnegre, costat major 41 cm, ambcartellexplicatiurectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i ambeldesmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar elstreballs per a mantenir el màxim de tempspossible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itinerarispreestablertsibalissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i mantenimentperiòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificaciód'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecciódelsmitjansauxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radid'acció de càrreguessuspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrreguessuspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecarlescàrreguesdins de l'envolcall o fleixosoriginals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treballespecífic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de mantenimentd'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i mantenimentd'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processosd'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecciódelsequips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i einesergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotaciódelsllocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar elstreballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eineselèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctricssecundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulacióindependents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitatdelsvehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivelllumínicmínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14 
I0000156 Deteccióxarxesinstal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivellsonorambsonómetreportàtil 26 
I0000160 Traslladarmaterialsambla grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facinambendollsreglamentaris 16 
I0000168 Mantenirlliured'aigua, fang i llotsexcavació i rases 2 

 
G05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
G05.G01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN  ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilèamb un pesmàxim de 

400 g, homologatsegons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretatantiimpactesestàndard, ambmuntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tapd'escuma, homologatsegons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1446004 u Semimàscara de protecciófiltrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscsmecànicscomuns de construcciónivell 3, 
homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agentsquímics i microorganismes, homologatssegons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballselèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensiómàxima 500 V, homologatssegons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriquesresistents a la humitat, de pell rectificada, 
ambturmelleraencoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprenimentràpid, sense ferramentametàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnèsanticaigudaambtirants, 
bandessecundàries, bandessubglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elementsd'ajust, element dorsal d'enganxamentd'arnèsanticaiguda i 
sivella, incorporat a un elementd'amarramentcomposat per un terminal 
manufacturat, homologatsegons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparelld'ancoratge per a equip de protecció individual contra caigudad'alçada, 
homologatsegons UNE-EN 795, ambfixacióamb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecciódorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, ambbutxaquesinteriors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballsmecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavencambbutxaquesinteriors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipusenginyer, de polièsterembuatadaamb material aïllant, 
butxaquesexteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologatsegons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de 

seguretatambtotselsrequisitsreglamentaris en previsió de caigudes per a la 
realitzaciód'estructures, tancaments, cobertes, i altrestreballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferentnivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretatambtotselsrequisitsreglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 
12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de proteccióprefabricatmetàl·licamb sistema de 
seguretatambtotselsrequisitsreglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, 
ambpaviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranesmetàl·liquesreglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapad'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecciócol·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, ambsuportmetàl·lictipusmènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxeshoritzontal, serjantd'ancoratge al sostre, xarxa de seguretathoritzontal i 
amb el desmuntatgeinclòs 

1 

H1512013 m2 Protecciócol·lectiva vertical delslateralsdelsforats de les escales en tota 
l'alçadaambxarxa-telónormalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta nuadaambcorda perimetral de poliamida, ancoratge de fleixperforat 
i claud'impacted'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H1512212 m Protecciócol·lectiva vertical del perímetre del sostre ambxarxa per a 
proteccionssuperficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetrenuada a la xarxa, d'alçària 5 m, 
ambancoratgesd'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 
ambganxosembeguts en el formigó, cordesd'hissat i subjecció de 12 mm de 
diàmetre, pescantmetàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m 
ambganxosembeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatgeinclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecciócol·lectivahoritzontald'oberturesambxarxa per a proteccionssuperficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetrenuada a la xarxa, fixadaambfleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H151AEL1 m2 Proteccióhoritzontald'oberturesamb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetreembegut en el formigó i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H151AJ01 m2 Proteccióhoritzontald'obertures d'1 m de diàmetrecom a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatgeinclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçadaamb malla de polietilètaronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 
circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 
circular ambcantells en color blanc, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 
triangular ambelcantellnegre, costat major 41 cm, ambcartellexplicatiurectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i ambeldesmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 
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HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i ambeldesmuntatgeinclòs 

10 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar elstreballs per a mantenir el màxim de tempspossible les proteccions 1 
I0000003 Itinerarispreestablertsibalissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i mantenimentperiòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al dissenyarquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificaciód'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecciódelsmitjansauxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecarlescàrreguesdins de l'envolcall o fleixosoriginals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treballespecífic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de mantenimentd'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i mantenimentd'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecciódelsequips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i einesergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotaciódelsllocs de treball 14 
I0000062 Planificar elstreballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de totselselements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linieselèctriquesamb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eineselèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzarelstreballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctricssecundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzarelstreballs a l´airelliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Tallsambserra de trepar per viahumida, ambproteccións integrades 10 /17 
I0000086 Substituirels materials ambsubstànciesnocives 18 
I0000151 Per treballs en alçadautilitzarplataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzarmitjansmecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 4 /13 
I0000154 Verificar nivelllumínicmínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14 
I0000160 Traslladarmaterialsambla grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facinambendollsreglamentaris 16 

 
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

COPS AMB MAQUINÀRIA 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilèamb un pesmàxim de 

400 g, homologatsegons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretatantiimpactesestàndard, ambmuntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiud'auricular, acoblat al capambarnès i orelleresantisoroll, 
homologatsegons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecciórespiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, ambpalmell de pell, folre interior de cotó, i 

mànigallarga de serratgefolrada de dril fort, homologatssegons UNE-EN 407 i UNE-
EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscsmecànicscomuns de construcciónivell 3, 
homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballselèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensiómàxima 500 V, homologatssegons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriquesresistents a la humitat, de pell rectificada, 
ambturmelleraencoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprenimentràpid, sense ferramentametàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/25 

H1474600 u Cinturóantivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnèsanticaigudaambtirants, 

bandessecundàries, bandessubglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elementsd'ajust, element dorsal d'enganxamentd'arnèsanticaiguda i 
sivella, incorporat a un elementd'amarramentcomposat per un terminal 
manufacturat, homologatsegons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparelld'ancoratge per a equip de protecció individual contra caigudad'alçada, 
homologatsegons UNE-EN 795, ambfixacióamb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecciódorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcciód'obreslineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcciód'obreslineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipusenginyer, de polièsterembuatadaamb material aïllant, 
butxaquesexteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologatsegons UNE-EN 340 

14 
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H1489790 u Jaqueta de treball per a construcciód'obreslineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferentnivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511015 m2 Proteccióambxarxa de seguretathoritzontal sota bigues en viaductes o ponts, 

ancorada a suportsmetàl·lics, i amb el desmuntatgeinclòs 
1 

H1511017 m2 Proteccióambxarxa de seguretathoritzontal en tramslaterals en viaductes o ponts, 
ancorada a suportsmetàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatgeinclòs 

1 

H1512013 m2 Protecciócol·lectiva vertical delslateralsdelsforats de les escales en tota 
l'alçadaambxarxa-telónormalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta nuadaambcorda perimetral de poliamida, ancoratge de fleixperforat 
i claud'impacted'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H1512212 m Protecciócol·lectiva vertical del perímetre del sostre ambxarxa per a 
proteccionssuperficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetrenuada a la xarxa, d'alçària 5 m, 
ambancoratgesd'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 
ambganxosembeguts en el formigó, cordesd'hissat i subjecció de 12 mm de 
diàmetre, pescantmetàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m 
ambganxosembeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatgeinclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecciócol·lectivahoritzontald'oberturesambxarxa per a proteccionssuperficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetrenuada a la xarxa, fixadaambfleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçadaamb malla de polietilètaronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre 

1 /2 /4 /6 /11 /15 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'ampladaambtauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatgeinclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 
circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 
circular ambcantells en color blanc, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 
triangular ambelcantellnegre, costat major 41 cm, ambcartellexplicatiurectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i ambeldesmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar elstreballs per a mantenir el màxim de tempspossible les proteccions 1 
I0000003 Itinerarispreestablertsibalissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i mantenimentperiòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecciódelsmitjansauxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radid'acció de càrreguessuspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treballespecífic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de mantenimentd'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i mantenimentd'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequaciódelsrecorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procedimentd'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecciódelsequips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotaciódelsllocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linieselèctriquesamb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eineselèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctricssecundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Tallsambserra de trepar per viahumida, ambproteccións integrades 10 
I0000086 Substituirels materials ambsubstànciesnocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulacióindependents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitatdelsvehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzarmitjansmecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivelllumínicmínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facinambendollsreglamentaris 16 

 
 

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilèamb un pesmàxim de 2 /4 /6 /9 /10 /12 



Memòria valorada per l'enderroc del mur, pavimentació i altres reposicions a la plaça Emili Vendrell. Districte de Ciutat Vella. Annex 01. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 

 

400 g, homologatsegons UNE-EN 812 /14 /16 /18 /25 
/26 

H1421110 u Ulleres de seguretatantiimpactesestàndard, ambmuntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

9 /10 

H1431101 u Protector auditiu de tapd'escuma, homologatsegons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecciórespiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscsmecànicscomuns de construcciónivell 3, 

homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballselèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensiómàxima 7500 V, homologatssegons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriquesresistents a la humitat, de pell rectificada, 
ambturmelleraencoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprenimentràpid, sense ferramentametàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H147N000 u Faixa de protecciódorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcciód'obreslineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcciód'obreslineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants, 
homologatssegons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologatsegons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcciód'obreslineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçadaamb malla de polietilètaronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre 
2 /4 /6 /10 /16 
/17 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'ampladaambtauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatgeinclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 
circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 
circular ambcantells en color blanc, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAE001 u Rètoladhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 
triangular ambelcantellnegre, costat major 41 cm, ambcartellexplicatiurectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i ambeldesmuntatgeinclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificaciód'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecciódelsmitjansauxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radid'acció de càrreguessuspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecarlescàrreguesdins de l'envolcall o fleixosoriginals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treballespecífic 
4 

I0000033 Solicitar habilitacióprofessional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de mantenimentd'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i mantenimentd'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processosd'ajust en obra 10 
I0000051 Adequaciódelsrecorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procedimentd'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecciódelsequips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i einesergonòmiques 13 
I0000059 Elecciódelsmaterialsalternatiuspocpessats i mésmanegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotaciódelsllocs de treball 17 
I0000062 Planificar elstreballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linieselèctriquesamb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eineselèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzarelstreballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctricssecundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixementdels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecciódelsmaterials al disseny del projecte 17 
I0000084 Tallsambserra de trepar per viahumida, ambproteccións integrades 17 
I0000086 Substituirels materials ambsubstànciesnocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulacióindependents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitatdelsvehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000152 Utilitzarmitjansmecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivelllumínicmínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14 
I0000157 Control del nivellsonorambsonómetreportàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facinambendollsreglamentaris 16 

 
 

G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 



Memòria valorada per l'enderroc del mur, pavimentació i altres reposicions a la plaça Emili Vendrell. Districte de Ciutat Vella. Annex 01. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 

 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilèamb un pesmàxim de 

400 g, homologatsegons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tapd'escuma, homologatsegons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecciórespiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1455710 u Parella de guantsd'altaresistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, ambdits i 

palmell de cautxúrugós sobre suport de cotó, i subjeccióelàstica al canell, 
homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscsmecànicscomuns de construcciónivell 3, 
homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballselèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensiómàxima 500 V, homologatssegons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriquesresistents a la humitat, de pell rectificada, 
ambturmelleraencoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprenimentràpid, sense ferramentametàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnèsanticaigudaambtirants, 
bandessecundàries, bandessubglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elementsd'ajust, element dorsal d'enganxamentd'arnèsanticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipuslliscant sobre 
líniad'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologatsegons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecciódorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcciód'obreslineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcciód'obreslineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipusenginyer, de polièsterembuatadaamb material aïllant, 
butxaquesexteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologatsegons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatgeinclòs 
1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçadaamb malla de polietilètaronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre 

1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'ampladaambtauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatgeinclòs 

4 /25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zonesd'influència de línieselèctriques en tensió 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 

circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 
circular ambcantells en color blanc, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 
triangular ambelcantellnegre, costat major 41 cm, ambcartellexplicatiurectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i ambeldesmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatgeinclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar elstreballs per a mantenir el màxim de tempspossible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i mantenimentperiòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al dissenyarquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificaciód'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecciódelsmitjansauxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radid'acció de càrreguessuspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrreguessuspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecarlescàrreguesdins de l'envolcall o fleixosoriginals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treballespecífic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de mantenimentd'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i mantenimentd'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecciódelsequips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i einesergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar elstreballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de totselselements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linieselèctriquesamb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eineselèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzarelstreballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctricssecundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzarelstreballs a l´airelliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituirels materials ambsubstànciesnocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulacióindependents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitatdelsvehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçadautilitzarplataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzarmitjansmecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivelllumínicmínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14 
I0000156 Deteccióxarxesinstal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrreguesllarguesambgrua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facinambendollsreglamentaris 16 

 
 

G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
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15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilèamb un pesmàxim de 

400 g, homologatsegons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretatantiimpactesestàndard, ambmuntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tapd'escuma, homologatsegons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiud'auricular, acoblat al capambarnès i orelleresantisoroll, 

homologatsegons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /25 

H1445003 u Mascareta de protecciórespiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, ambpalmell de pell, folre interior de cotó, i 

mànigallarga de serratgefolrada de dril fort, homologatssegons UNE-EN 407 i UNE-
EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscsmecànicscomuns de construcciónivell 3, 
homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agentsquímics i microorganismes, homologatssegons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H1463253 u Parella de botes dielèctriquesresistents a la humitat, de pell rectificada, 
ambturmelleraencoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprenimentràpid, sense ferramentametàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecciódorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcciód'obreslineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcciód'obreslineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcciód'obreslineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants, 
homologatssegons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipusenginyer, de polièsterembuatadaamb material aïllant, 
butxaquesexteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologatsegons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de proteccióprefabricatmetàl·licamb sistema de 

seguretatambtotselsrequisitsreglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, 
ambpaviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranesmetàl·liquesreglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talúsamb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'aceramb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
3 

mm de diàmetre i làmina de polietilèd'altadensitat de 2 mm de gruix 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronaciód'excavacions, d'alçària 1 m, 

ambtravesser superior, travesserintermedi i muntants de tubmetàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terrenyambdaus de formigó i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitjavessant, d'alçària 2 m ambxarxa de seguretatnormalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjeccióamb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatgeinclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitjavessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfilsd'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectadaamb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatgeinclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçadaamb malla de polietilètaronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre 

1 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i 
excavacionsamb les terresdeixades a la vora i amb el desmuntatgeinclòs 

3 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 
circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 
circular ambcantells en color blanc, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 
triangular ambelcantellnegre, costat major 41 cm, ambcartellexplicatiurectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i ambeldesmuntatgeinclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatgeinclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar elstreballs per a mantenir el màxim de tempspossible les proteccions 1 
I0000003 Itinerarispreestablertsibalissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i mantenimentperiòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzartreballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificaciód'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecciódelsmitjansauxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radid'acció de càrreguessuspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrreguessuspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecarlescàrreguesdins de l'envolcall o fleixosoriginals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treballespecífic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de mantenimentd'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processosd'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radid'acció de les càrreguessuspesses 11 
I0000056 Paletització i einesergonòmiques 13 
I0000059 Elecciódelsmaterialsalternatiuspocpessats i mésmanegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotaciódelsllocs de treball 14 
I0000062 Planificar elstreballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linieselèctriquesamb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eineselèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzarelstreballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctricssecundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
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I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzarelstreballs a l´airelliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituirels materials ambsubstànciesnocives 17 /18 
I0000101 Actuacionsprèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procedimentprevi de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulacióindependents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitatdelsvehicles 25 
I0000152 Utilitzarmitjansmecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivelllumínicmínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14 

 
 

G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilèamb un pesmàxim de 

400 g, homologatsegons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretatantiimpactesestàndard, ambmuntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, ambmarc abatible de mà i suport de 
polièsterreforçatamb fibra de vidrevulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínicsemifoscambprotecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tapd'escuma, homologatsegons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecciórespiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, ambpalmell de pell, folre interior de cotó, i 

mànigallarga de serratgefolrada de dril fort, homologatssegons UNE-EN 407 i UNE-
EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscsmecànicscomuns de construcciónivell 3, 
homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /20 
/21 

H145E003 u Parella de guants contra agentsquímics i microorganismes, homologatssegons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballselèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensiómàxima 500 V, homologatssegons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriquesresistents a la humitat, de pell rectificada, 
ambturmelleraencoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprenimentràpid, sense ferramentametàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnèsanticaigudaambtirants, 
bandessecundàries, bandessubglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elementsd'ajust, element dorsal d'enganxamentd'arnèsanticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipuslliscant sobre 
líniad'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologatsegons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrduad'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elementsd'enganxament, 
connector, elementd'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologatsegons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecciódorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballsmecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blauvergara, trama 240, ambbutxaquesinteriors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballsmecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavencambbutxaquesinteriors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipusenginyer, de polièsterembuatadaamb material aïllant, 
butxaquesexteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologatsegons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologatsegons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de 

seguretatambtotselsrequisitsreglamentaris en previsió de caigudes per a la 
realitzaciód'estructures, tancaments, cobertes, i altrestreballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferentnivell 1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partículesincandescentsamb manta ignífuga, xarxa de 

seguretatnormalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuadaambcorda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 

10 /15 /21 
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diàmetre i amb el desmuntatgeinclòs 
H1512013 m2 Protecciócol·lectiva vertical delslateralsdelsforats de les escales en tota 

l'alçadaambxarxa-telónormalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta nuadaambcorda perimetral de poliamida, ancoratge de fleixperforat 
i claud'impacted'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecciócol·lectivahoritzontald'oberturesambxarxa per a proteccionssuperficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetrenuada a la xarxa, fixadaambfleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H151AJ01 m2 Proteccióhoritzontald'obertures d'1 m de diàmetrecom a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatgeinclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, ambtravesser de tauló de fusta 
fixadaambsuports de muntantmetàl·licambmordassa per al sostre i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H152M671 m Barana de proteccióprefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada 
ambcargols d'ataconatalsbrancals de fàbrica i ambeldesmuntatgeinclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatgeinclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçadaamb malla de polietilètaronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'ampladaambtauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatgeinclòs 

12 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasoscontaminants en treballs de soldadura ambvelocitat de 
captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zonesd'influència de línieselèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de líniaelèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 

circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 
circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 10 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 3 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 
circular ambcantells en color blanc, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicaciód'equipsd'extinciód'incendis, normalitzadaamb 
pictograma blanc sobre fonsvermell, de forma rectangular o quadrada, costatmajor 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètoladhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 
triangular ambelcantellnegre, costat major 41 cm, ambcartellexplicatiurectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i ambeldesmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, ambpressió incorporada, pintat, 
ambsuport a la paret i amb el desmuntatgeinclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itinerarispreestablertsibalissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i mantenimentperiòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per almanteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzartreballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificaciód'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecciódelsmitjansauxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radid'acció de càrreguessuspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrreguessuspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecarlescàrreguesdins de l'envolcall o fleixosoriginals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 

treballespecífic 
I0000033 Solicitar habilitacióprofessional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de mantenimentd'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i mantenimentd'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processosd'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radid'acció de les càrreguessuspesses 11 
I0000051 Adequaciódelsrecorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procedimentd'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzamentshidràulics 12 
I0000055 Elecciódelsequips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i einesergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecciódelsmaterialsalternatiuspocpessats i mésmanegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotaciódelsllocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar elstreballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linieselèctriquesamb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eineselèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzarelstreballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctricssecundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzarelstreballs a l´airelliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecciódelsmaterials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositiusd'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituirels materials ambsubstànciesnocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzaraiguasabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueresambfilferros 20 
I0000094 Revisióperiòdicadelsequips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilèamb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tallambserra radial 20 /21 
I0000151 Per treballs en alçadautilitzarplataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 /13 
I0000152 Utilitzarmitjansmecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivelllumínicmínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facinambendollsreglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemeselèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 21 

 
 

G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilèamb un pesmàxim de 

400 g, homologatsegons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretatantiimpactesestàndard, ambmuntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, ambmarc abatible de mà i suport de 
polièsterreforçatamb fibra de vidrevulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínicsemifoscambprotecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tapd'escuma, homologatsegons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecciórespiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, ambpalmell de pell, folre interior de cotó, i 

mànigallarga de serratgefolrada de dril fort, homologatssegons UNE-EN 407 i UNE-
EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscsmecànicscomuns de construcciónivell 3, 
homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /20 
/21 

H145E003 u Parella de guants contra agentsquímics i microorganismes, homologatssegons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballselèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensiómàxima 500 V, homologatssegons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriquesresistents a la humitat, de pell rectificada, 
ambturmelleraencoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprenimentràpid, sense ferramentametàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnèsanticaigudaambtirants, 
bandessecundàries, bandessubglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elementsd'ajust, element dorsal d'enganxamentd'arnèsanticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipuslliscant sobre 

1 

líniad'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologatsegons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrduad'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elementsd'enganxament, 
connector, elementd'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologatsegons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecciódorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballsmecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blauvergara, trama 240, ambbutxaquesinteriors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballsmecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavencambbutxaquesinteriors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipusenginyer, de polièsterembuatadaamb material aïllant, 
butxaquesexteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologatsegons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologatsegons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talúsamb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'aceramb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilèd'altadensitat de 2 mm de gruix 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partículesincandescentsamb manta ignífuga, xarxa de 
seguretatnormalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuadaambcorda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatgeinclòs 

10 /15 /21 

H151A1K1 m2 Protecciócol·lectivahoritzontald'oberturesambxarxa per a proteccionssuperficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetrenuada a la xarxa, fixadaambfleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H151AJ01 m2 Proteccióhoritzontald'obertures d'1 m de diàmetrecom a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatgeinclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatgeinclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçadaamb malla de polietilètaronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'ampladaambtauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatgeinclòs 

12 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasoscontaminants en treballs de soldadura ambvelocitat de 
captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zonesd'influència de línieselèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de líniaelèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 

circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 
circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 10 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 3 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 
circular ambcantells en color blanc, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicaciód'equipsd'extinciód'incendis, normalitzadaamb 
pictograma blanc sobre fonsvermell, de forma rectangular o quadrada, costatmajor 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètoladhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 
triangular ambelcantellnegre, costat major 41 cm, ambcartellexplicatiurectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i ambeldesmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, ambpressió incorporada, pintat, 
ambsuport a la paret i amb el desmuntatgeinclòs 

10 /20 /21 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itinerarispreestablertsibalissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i mantenimentperiòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per almanteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzartreballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificaciód'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecciódelsmitjansauxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radid'acció de càrreguessuspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrreguessuspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecarlescàrreguesdins de l'envolcall o fleixosoriginals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treballespecífic 
4 

I0000033 Solicitar habilitacióprofessional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de mantenimentd'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i mantenimentd'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processosd'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radid'acció de les càrreguessuspesses 11 
I0000051 Adequaciódelsrecorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procedimentd'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzamentshidràulics 12 
I0000055 Elecciódelsequips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i einesergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecciódelsmaterialsalternatiuspocpessats i mésmanegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotaciódelsllocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar elstreballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linieselèctriquesamb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eineselèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzarelstreballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctricssecundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzarelstreballs a l´airelliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecciódelsmaterials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositiusd'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituirels materials ambsubstànciesnocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzaraiguasabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueresambfilferros 20 
I0000094 Revisióperiòdicadelsequips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilèamb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tallambserra radial 20 /21 
I0000152 Utilitzarmitjansmecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivelllumínicmínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14 
I0000156 Deteccióxarxesinstal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facinambendollsreglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemeselèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 21 

 
 
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, 

BORRIQUETES, BASTIDES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilèamb un pesmàxim de 

400 g, homologatsegons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretatantiimpactesestàndard, ambmuntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a 
l'encebamentd'arcselèctrics, de policarbonattransparent, per a acoblar al 
cascambarnèsdielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tapd'escuma, homologatsegons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, ambpalmell de pell, folre interior de cotó, i 

mànigallarga de serratgefolrada de dril fort, homologatssegons UNE-EN 407 i UNE-
EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscsmecànicscomuns de construcciónivell 3, 
homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballselèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensiómàxima 500 V, homologatssegons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriquesresistents a la humitat, de pell rectificada, 
ambturmelleraencoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprenimentràpid, sense ferramentametàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnèsanticaigudaambtirants, 
bandessecundàries, bandessubglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elementsd'ajust, element dorsal d'enganxamentd'arnèsanticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipuslliscant sobre 
líniad'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologatsegons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrduad'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elementsd'enganxament, 
connector, elementd'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologatsegons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 



Memòria valorada per l'enderroc del mur, pavimentació i altres reposicions a la plaça Emili Vendrell. Districte de Ciutat Vella. Annex 01. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 

 

H147N000 u Faixa de protecciódorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballsmecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blauvergara, trama 240, ambbutxaquesinteriors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballsmecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavencambbutxaquesinteriors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1486241 u Casaca tipusenginyer, de polièsterembuatadaamb material aïllant, 
butxaquesexteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologatsegons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcciód'obreslineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

11 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecciócol·lectiva vertical delslateralsdelsforats de les escales en tota 

l'alçadaambxarxa-telónormalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta nuadaambcorda perimetral de poliamida, ancoratge de fleixperforat 
i claud'impacted'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecciócol·lectivahoritzontald'oberturesambxarxa per a proteccionssuperficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetrenuada a la xarxa, fixadaambfleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H151AJ01 m2 Proteccióhoritzontald'obertures d'1 m de diàmetrecom a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatgeinclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, ambtravesser de tauló de fusta 
fixadaambsuports de muntantmetàl·licambmordassa per al sostre i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H152M671 m Barana de proteccióprefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada 
ambcargols d'ataconatalsbrancals de fàbrica i ambeldesmuntatgeinclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatgeinclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zonesd'influència de línieselèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de líniaelèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 

circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 
circular ambcantells en color blanc, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAE001 u Rètoladhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 
triangular ambelcantellnegre, costat major 41 cm, ambcartellexplicatiurectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i ambeldesmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar elstreballs per a mantenir el màxim de tempspossible les proteccions 1 
I0000003 Itinerarispreestablertsibalissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i mantenimentperiòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al dissenyarquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per almanteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per almuntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballarsobresuperfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificaciód'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecciódelsmitjansauxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radid'acció de càrreguessuspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrreguessuspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecarlescàrreguesdins de l'envolcall o fleixosoriginals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treballespecífic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de mantenimentd'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i mantenimentd'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radid'acció de les càrreguessuspesses 11 
I0000055 Elecciódelsequips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i einesergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecciódelsmaterialsalternatiuspocpessats i mésmanegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotaciódelsllocs de treball 14 
I0000062 Planificar elstreballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de totselselements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades ambvent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linieselèctriquesamb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eineselèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzarelstreballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctricssecundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçadautilitzarplataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzarmitjansmecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivelllumínicmínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14 
I0000158 Accessorisdielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facinambendollsreglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemeselèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
 
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
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Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilèamb un pesmàxim de 

400 g, homologatsegons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretatantiimpactesestàndard, ambmuntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a 
l'encebamentd'arcselèctrics, de policarbonattransparent, per a acoblar al 
cascambarnèsdielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tapd'escuma, homologatsegons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, ambpalmell de pell, folre interior de cotó, i 

mànigallarga de serratgefolrada de dril fort, homologatssegons UNE-EN 407 i UNE-
EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscsmecànicscomuns de construcciónivell 3, 
homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballselèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensiómàxima 500 V, homologatssegons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriquesresistents a la humitat, de pell rectificada, 
ambturmelleraencoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprenimentràpid, sense ferramentametàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnèsanticaigudaambtirants, 
bandessecundàries, bandessubglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elementsd'ajust, element dorsal d'enganxamentd'arnèsanticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipuslliscant sobre 
líniad'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologatsegons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrduad'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elementsd'enganxament, 
connector, elementd'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologatsegons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecciódorslumbar 13 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballsmecànics, soldadors i/o treballadors 

de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavencambbutxaquesinteriors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballsmecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blauvergara, trama 240, ambbutxaquesinteriors, homologatssegons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipusenginyer, de polièsterembuatadaamb material aïllant, 
butxaquesexteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologatsegons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecciócol·lectiva vertical delslateralsdelsforats de les escales en tota 

l'alçadaambxarxa-telónormalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta nuadaambcorda perimetral de poliamida, ancoratge de fleixperforat 
i claud'impacted'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecciócol·lectivahoritzontald'oberturesambxarxa per a proteccionssuperficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetrenuada a la xarxa, fixadaambfleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H151AJ01 m2 Proteccióhoritzontald'obertures d'1 m de diàmetrecom a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatgeinclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, ambtravesser de tauló de fusta 
fixadaambsuports de muntantmetàl·licambmordassa per al sostre i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H152M671 m Barana de proteccióprefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada 
ambcargols d'ataconatalsbrancals de fàbrica i ambeldesmuntatgeinclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatgeinclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zonesd'influència de línieselèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de líniaelèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 

circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 
circular ambcantells en color blanc, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 
triangular ambelcantellnegre, costat major 41 cm, ambcartellexplicatiurectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i ambeldesmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatgeinclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i mantenimentperiòdic de SPC 1 /25 
I0000005 Integrar la seguretat al dissenyarquitectònic 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per almuntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificaciód'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 
I0000027 Elecciódelsmitjansauxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radid'acció de càrreguessuspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrreguessuspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de mantenimentd'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i mantenimentd'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecciódelsequips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i einesergonòmiques 13 
I0000059 Elecciódelsmaterialsalternatiuspocpessats i mésmanegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotaciódelsllocs de treball 14 
I0000062 Planificar elstreballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de totselselements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades ambvent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linieselèctriquesamb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eineselèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzarelstreballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctricssecundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulacióindependents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitatdelsvehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçadautilitzarplataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 
I0000152 Utilitzarmitjansmecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivelllumínicmínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14 
I0000158 Accessorisdielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facinambendollsreglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemeselèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
 
G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos
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Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilèamb un pesmàxim de 

400 g, homologatsegons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1421110 u Ulleres de seguretatantiimpactesestàndard, ambmuntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscsmecànicscomuns de construcciónivell 3, 
homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballselèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensiómàxima 500 V, homologatssegons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriquesresistents a la humitat, de pell rectificada, 
ambturmelleraencoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprenimentràpid, sense ferramentametàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnèsanticaigudaambtirants, 
bandessecundàries, bandessubglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elementsd'ajust, element dorsal d'enganxamentd'arnèsanticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipuslliscant sobre 
líniad'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologatsegons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparelld'ancoratge per a equip de protecció individual contra caigudad'alçada, 
homologatsegons UNE-EN 795, ambfixacióamb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecciódorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballsmecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blauvergara, trama 240, ambbutxaquesinteriors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologatsegons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballsmecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blauvergara, trama 240, ambbutxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferentnivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferentnivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretatintegrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretatambtotselsrequisitsreglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 
12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de proteccióprefabricatmetàl·licamb sistema de 
seguretatambtotselsrequisitsreglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, 
ambpaviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranesmetàl·liquesreglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapad'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecciócol·lectiva vertical delslateralsdelsforats de les escales en tota 

l'alçadaambxarxa-telónormalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta nuadaambcorda perimetral de poliamida, ancoratge de fleixperforat 
i claud'impacted'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecciócol·lectiva vertical de bastida tubular ambxarxa per a 
proteccionssuperficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetrenuada a la xarxa, corda de subjecció 
de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatgeinclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecciócol·lectivahoritzontald'oberturesambxarxa per a proteccionssuperficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetrenuada a la xarxa, fixadaambfleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H151AJ01 m2 Proteccióhoritzontald'obertures d'1 m de diàmetrecom a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatgeinclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçadaamb malla de polietilètaronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 
circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 
circular ambcantells en color blanc, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètoladhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 
triangular ambelcantellnegre, costat major 41 cm, ambcartellexplicatiurectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i ambeldesmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar elstreballs per a mantenir el màxim de tempspossible les proteccions 1 
I0000003 Itinerarispreestablertsibalissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i mantenimentperiòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per almanteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballarsobresuperfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificaciód'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecciódelsmitjansauxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radid'acció de càrreguessuspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrreguessuspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecarlescàrreguesdins de l'envolcall o fleixosoriginals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treballespecífic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de mantenimentd'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i mantenimentd'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processosd'ajust en obra 10 
I0000055 Elecciódelsequips de manteniment 13 
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I0000056 Paletització i einesergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecciódelsmaterialsalternatiuspocpessats i mésmanegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotaciódelsllocs de treball 14 
I0000062 Planificar elstreballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de totselselements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades ambvent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linieselèctriquesamb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eineselèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzarelstreballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctricssecundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçadautilitzarplataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzarmitjansmecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivelllumínicmínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /13 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14 
I0000158 Accessorisdielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrreguesllarguesambgrua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000160 Traslladarmaterialsambla grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facinambendollsreglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemeselèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
 
G18 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
G18.G03 MUNTAT SOTERRAT 
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJAT, SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: CAIGUDES DES DE VORES DE RASES I EXCAVACIONS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREAS DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ, COL·LOCACIÓ, AJUST DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA, SUPERFÍCIES DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST, COL·LOCACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, GUIAT DE CÀRREGUES PESADES  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilèamb un pesmàxim de 

400 g, homologatsegons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscsmecànicscomuns de construcciónivell 3, 
homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H1463253 u Parella de botes dielèctriquesresistents a la humitat, de pell rectificada, 
ambturmelleraencoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprenimentràpid, sense ferramentametàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al taló i sense 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H147N000 u Faixa de protecciódorslumbar 13 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballsmecànics, soldadors i/o treballadors 

de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavencambbutxaquesinteriors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballsmecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blauvergara, trama 240, ambbutxaquesinteriors, homologatssegons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologatsegons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballsmecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blauvergara, trama 240, ambbutxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de proteccióprefabricatmetàl·licamb sistema de 

seguretatambtotselsrequisitsreglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, 
ambpaviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranesmetàl·liquesreglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronaciód'excavacions, d'alçària 1 m, 

ambtravesser superior, travesserintermedi i muntants de tubmetàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terrenyambdaus de formigó i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçadaamb malla de polietilètaronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre 

1 /4 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i 
excavacionsamb les terresdeixades a la vora i amb el desmuntatgeinclòs 

11 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 
circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 
circular ambcantells en color blanc, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 
triangular ambelcantellnegre, costat major 41 cm, ambcartellexplicatiurectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i ambeldesmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatgeinclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar elstreballs per a mantenir el màxim de tempspossible les proteccions 1 
I0000003 Itinerarispreestablertsibalissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i mantenimentperiòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al dissenyarquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per almanteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballarsobresuperfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificaciód'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecciódelsmitjansauxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radid'acció de càrreguessuspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrreguessuspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecarlescàrreguesdins de l'envolcall o fleixosoriginals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treballespecífic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de mantenimentd'eines 9 /11 



Memòria valorada per l'enderroc del mur, pavimentació i altres reposicions a la plaça Emili Vendrell. Districte de Ciutat Vella. Annex 01. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 

 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i mantenimentd'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /13 
I0000046 Evitar processosd'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radid'acció de les càrreguessuspesses 11 
I0000055 Elecciódelsequips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i einesergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecciódelsmaterialsalternatiuspocpessats i mésmanegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotaciódelsllocs de treball 14 
I0000062 Planificar elstreballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulacióindependents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitatdelsvehicles 25 
I0000152 Utilitzarmitjansmecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivelllumínicmínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14 

 
 
G19 EQUIPAMENTS 
G19.G01 MOBILIARI URBÀ 
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilèamb un pesmàxim de 

400 g, homologatsegons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscsmecànicscomuns de construcciónivell 3, 
homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballselèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensiómàxima 500 V, homologatssegons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriquesresistents a la humitat, de pell rectificada, 
ambturmelleraencoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprenimentràpid, sense ferramentametàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
H147N000 u Faixa de protecciódorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballsmecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blauvergara, trama 240, ambbutxaquesinteriors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Proteccióamb vela de lona de polietilè per a proteccionssuperficials contra 

caigudes, amb malla de reforç i trausperimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 
12 mm, amb el desmuntatgeinclòs 

1 

H1512013 m2 Protecciócol·lectiva vertical delslateralsdelsforats de les escales en tota 
l'alçadaambxarxa-telónormalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta nuadaambcorda perimetral de poliamida, ancoratge de fleixperforat 
i claud'impacted'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecciócol·lectiva vertical de bastida tubular ambxarxa per a 
proteccionssuperficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetrenuada a la xarxa, corda de subjecció 
de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatgeinclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecciócol·lectivahoritzontald'oberturesambxarxa per a proteccionssuperficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetrenuada a la xarxa, fixadaambfleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H151AJ01 m2 Proteccióhoritzontald'obertures d'1 m de diàmetrecom a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatgeinclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçadaamb malla de polietilètaronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 
circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 
circular ambcantells en color blanc, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètoladhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 
triangular ambelcantellnegre, costat major 41 cm, ambcartellexplicatiurectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i ambeldesmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar elstreballs per a mantenir el màxim de tempspossible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i mantenimentperiòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificaciód'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecciódelsmitjansauxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radid'acció de càrreguessuspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrreguessuspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecarlescàrreguesdins de l'envolcall o fleixosoriginals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treballespecífic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de mantenimentd'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i mantenimentd'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processosd'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecciódelsequips de manteniment 13 
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I0000056 Paletització i einesergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecciódelsmaterialsalternatiuspocpessats i mésmanegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linieselèctriquesamb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eineselèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzarelstreballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctricssecundaris 16 
I0000152 Utilitzarmitjansmecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivelllumínicmínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000156 Deteccióxarxesinstal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facinambendollsreglamentaris 16 

 
 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilèamb un pesmàxim de 

400 g, homologatsegons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretatantiimpactesestàndard, ambmuntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

18 

H1445003 u Mascareta de protecciórespiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscsmecànicscomuns de construcciónivell 3, 

homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agentsquímics i microorganismes, homologatssegons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

17 /18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al taló i sense 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnèsanticaigudaambtirants, 
bandessecundàries, bandessubglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elementsd'ajust, element dorsal d'enganxamentd'arnèsanticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipuslliscant sobre 
líniad'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologatsegons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecciódorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcciód'obreslineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcciód'obreslineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants, 
homologatssegons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1486241 u Casaca tipusenginyer, de polièsterembuatadaamb material aïllant, 
butxaquesexteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologatsegons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballsmecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blauvergara, trama 240, ambbutxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de proteccióprefabricatmetàl·licamb sistema de 

seguretatambtotselsrequisitsreglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, 
ambpaviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranesmetàl·liquesreglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronaciód'excavacions, d'alçària 1 m, 

ambtravesser superior, travesserintermedi i muntants de tubmetàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terrenyambdaus de formigó i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçadaamb malla de polietilètaronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre 

1 /4 /12 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'ampladaambtauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatgeinclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 
circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 
circular ambcantells en color blanc, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 
triangular ambelcantellnegre, costat major 41 cm, ambcartellexplicatiurectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i ambeldesmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatgeinclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar elstreballs per a mantenir el màxim de tempspossible les proteccions 1 
I0000003 Itinerarispreestablertsibalissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i mantenimentperiòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballarsobresuperfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzartreballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificaciód'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
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I0000027 Elecciódelsmitjansauxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radid'acció de càrreguessuspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrreguessuspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecarlescàrreguesdins de l'envolcall o fleixosoriginals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treballespecífic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de mantenimentd'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i mantenimentd'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequaciódelsrecorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procedimentd'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzamentshidràulics 12 
I0000055 Elecciódelsequips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i einesergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotaciódelsllocs de treball 17 
I0000062 Planificar elstreballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixementdels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituirels materials ambsubstànciesnocives 17 /18 
I0000101 Actuacionsprèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procedimentprevi de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulacióindependents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitatdelsvehicles 25 
I0000152 Utilitzarmitjansmecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivelllumínicmínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14 
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Àmbit d'Actuació

ÍNDEX DE PLÀNOLS

1 Situació i índex

2 Planta d'emplaçament

3 Planta d'estat actual

4 Planta general

5 Planta d'enderrocs

6 Actuació façanes

ENDERROC DE MUR, PAVIMENTACIÓ I ALTRES REPOSICIONS A LA PLAÇA
EMILI VENDRELL, DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
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ENDERROC DE MUR, PAVIMENTACIÓ I ALTRES REPOSICIONS A LA PLAÇA
EMILI VENDRELL, DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
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ambit de projecte: 43,02m

tapes

paviment peça granit 60x40cm

paviment  peça Sant Vicenç existent

encintat peça granit 40x40

escocell xapa d'acer galvanitzat e=1cm

paperera tipus Barcelona 70L

font

parterre

ENDERROC DE MUR, PAVIMENTACIÓ I ALTRES REPOSICIONS A LA PLAÇA
EMILI VENDRELL, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
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àmbit de projecte: 43,02m2

tapes (reomplert de càmeres amb material
granular i pavimentació superior)

paviment peça granit 60x40cm

paviment  peça Sant Vicenç existent

encintat peça granit 30x40

escocell existent xapa d'acer galvanitzat
e=1cm

las peces a enderrocar s'eliminaran
senceres, sense deixar peces incompletes

peça especial 30x40

ENDERROC DE MUR, PAVIMENTACIÓ I ALTRES REPOSICIONS A LA PLAÇA
EMILI VENDRELL, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
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mur a enderrocar (dues fulles de formigó
en massa e=20cm separades 1,5m i amb
dos forjats rigiditzadors intermedis)

paviment a eliminar

fonamentació font a eliminar

tapes a eliminar

tall previ enderrocs

àmbit de projecte: 43,02m2

ENDERROC DE MUR, PAVIMENTACIÓ I ALTRES REPOSICIONS A LA PLAÇA
EMILI VENDRELL, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
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4,
00

4,
00

font

mur (dues fulles de 20cm de formigó en massa
amb 2 forjats intermedis per a rigiditzar)
1m de fondària en total

paret mitgera

tractament de mitgera i pintat

coberta inclinada

FAÇANA FONT. ESTAT ACTUAL. ALÇAT
esc: 1/50

FAÇANA FONT. ESTAT PROPOSAT. ALÇAT
esc: 1/50

4,
10

desmuntatge de revestiment
per a posterior utilització (4m2 aprox)

ENDERROC DE MUR, PAVIMENTACIÓ I ALTRES REPOSICIONS A LA PLAÇA
EMILI VENDRELL, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
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5,
70

FAÇANA LATERAL. ESTAT ACTUAL. ALÇAT
esc: 1/50

5,
70

FAÇANA LATERAL. ESTAT PROPOSAT. ALÇAT
esc: 1/50

reposició de pintura igual a l'existent
(2x6m aprox)

porta

reposició d'aplacat igual a l'existent
amb peces recuperades (4m2 aprox.)

ENDERROC DE MUR, PAVIMENTACIÓ I ALTRES REPOSICIONS A LA PLAÇA
EMILI VENDRELL, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
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Memòria valorada per l'enderroc del mur, pavimentació i altres reposicions a la plaça Emili Vendrell. Districte de Ciutat Vella. Pressupost 
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Memòria valorada per l'enderroc del mur, pavimentació i altres reposicions a la plaça Emili Vendrell. Districte de Ciutat Vella. Pressupost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amidaments



Enderroc de mur, pavimentació i altres reposicions a la plaça Emili Vendrell.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PL. EMILI VENDRELL
Capítol 01  OPERACIONS PRÈVIES I ENDERROCS

1 P214W-FEMM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tall previ enderroc 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 P2146-IHZZ m2 Demolició de paviment o base de formigó, d'amplària fins a 2 m, amb mtijans manuals i mecànics i càrrega
sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 enderroc de bases 47,500 47,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,500

3 P2143-4RQQ m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arrencada de peces 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 peça sencera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,500

4 P2142-4RN0 m2 Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arrencada revestiment 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 lateral 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 a/d desmuntat -18,000 -18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

5 P214H-8DDN m2 Desmuntatge d'aplacat de pedra en parament, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arrencada revestiment per a recol·locar 2,000 3,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 P214O-4RXX m3 Enderroc de mur de formigó, per trams i amb baix rendiment, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur 80,000 0,200 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#
2 1,500 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#
3 forjats 1,500 19,500 0,200 2,000 11,700 C#*D#*E#*F#
4 coberta inclinada 19,500 1,000 0,200 3,900 C#*D#*E#*F#

EUR

Enderroc de mur, pavimentació i altres reposicions a la plaça Emili Vendrell.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 47,600

7 P214B-HBXX m2 Desmuntatge de tapa de registre, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 registres càmeres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 P2253-547L m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 50 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 càmeres instal·lacions font 2,000 2,500 2,500 2,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST PL. EMILI VENDRELL
Capítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P931-10RZZ m3 Base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 , abocat amb transport interior mecànic, amb dúmper de gasoil,
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nova pavimentació 49,500 0,150 7,425 C#*D#*E#*F#
2 pavimentació arquetes 4,000 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,225

2 P9B7-35ZZ m2 Paviment de pedra granítica nacional igual a l'existent, de 60mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores i
de 60x40cm o 40x40cm, col·locada a truc de maceta amb morter ciment M-15 i en continuïtat al patró
d'especejament existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reposició paviment 49,500 49,500 C#*D#*E#*F#
2 zona arquetes 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 peça sencera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,500

Obra 01 PRESSUPOST PL. EMILI VENDRELL
Capítol 03  TRACTAMENT DE MITGERES I ACABATS

1 P89L-613E m2 Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i
2 capes d'acabat llis

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paret granate 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 mtigera 19,500 4,100 79,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,950

EUR



Enderroc de mur, pavimentació i altres reposicions a la plaça Emili Vendrell.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 P811-3ERR m2 Arrebossat sobre parament vertical exterior, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland
amb filler calcari 32,5 R

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mtigera 19,500 4,100 79,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,950

3 P8314-H7ZZ m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra calcària nacional recuperada
de l'obra, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reposició aplacat 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 P8314-H7XX m2 Subministrament de peces per aplacat de parament vertical exterior, amb pedra calcària nacional igual a
l'existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reposició aplacat 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 P121-ZZZZ u Mitjans auxiliars per a treballs en alçada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mitjans auxiliars 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PL. EMILI VENDRELL
Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT33 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 runa 47,500 0,200 9,500 C#*D#*E#*F#
2 6,500 0,060 0,390 C#*D#*E#*F#
3 48,000 0,040 1,920 C#*D#*E#*F#
4 47,600 47,600 C#*D#*E#*F#
5 esponjament P 30,000 17,823 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 77,233

2 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o
demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 runa 6,500 0,060 0,390 C#*D#*E#*F#
2 48,000 0,040 1,920 C#*D#*E#*F#
3 esponjament P 30,000 0,693 PERORIGEN(

G1:G2,C3)

EUR

Enderroc de mur, pavimentació i altres reposicions a la plaça Emili Vendrell.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 3,003

3 P2RA-EU2Q m3 Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o
demolició (LER codi 17 01 01), en centre de reciclatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 runa 47,500 0,200 9,500 C#*D#*E#*F#
2 47,600 47,600 C#*D#*E#*F#
3 esponjament P 30,000 17,130 PERORIGEN(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 74,230

Obra 01 PRESSUPOST PL. EMILI VENDRELL
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 XPA9F1SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PL. EMILI VENDRELL
Capítol 06  VARIS

1 FBB42100 u Actualització i gestió d'inventaris del Departament d'Espai Urbà (incloent pavimentació, senyalització, mobiliari
urbà, semàfors i transport vertical) d'acord amb els criteris dels plecs tècnics corresponents i la base
cartogràfica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 actualització 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FAA91TOP u Realització del Topogràfic de l'Obra Acabada segons el Plec d'especificacions tècniques per al manteniment de
la cartografia municipal topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona, redacció de l'informe i lliurament del mateix

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 XPA0REPS pa Partida alçada a justificar en obra per a donar compliment als requeriments dels REP's en fase d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Quadre de Preus núm.1
 



Enderroc de mur, pavimentació i altres reposicions a la plaça Emili Vendrell.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 FAA91TOP u Realització del Topogràfic de l'Obra Acabada segons el Plec d'especificacions tècniques per
al manteniment de la cartografia municipal topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona,
redacció de l'informe i lliurament del mateix

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-2 FBB42100 u Actualització i gestió d'inventaris del Departament d'Espai Urbà (incloent pavimentació,
senyalització, mobiliari urbà, semàfors i transport vertical) d'acord amb els criteris dels plecs
tècnics corresponents i la base cartogràfica.

525,00 €

(CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

P-3 P121-ZZZZ u Mitjans auxiliars per a treballs en alçada 903,69 €

(NOU-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-4 P2142-4RN0 m2 Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

15,55 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-5 P2143-4RQQ m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

13,64 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-6 P2146-IHZZ m2 Demolició de paviment o base de formigó, d'amplària fins a 2 m, amb mtijans manuals i
mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.

18,42 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-7 P214B-HBXX m2 Desmuntatge de tapa de registre, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

25,61 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-8 P214H-8DDN m2 Desmuntatge d'aplacat de pedra en parament, amb mitjans manuals, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

30,54 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 P214O-4RXX m3 Enderroc de mur de formigó, per trams i amb baix rendiment, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

103,38 €

(CENT TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-10 P214W-FEMM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

13,25 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-11 P2253-547L m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 50 cm com a
màxim

26,05 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-12 P2R5-DT33 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat

28,22 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-13 P2RA-EU2Q m3 Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en centre de reciclatge

18,09 €

(DIVUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-14 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la
disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

36,17 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

Enderroc de mur, pavimentació i altres reposicions a la plaça Emili Vendrell.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-15 P811-3ERR m2 Arrebossat sobre parament vertical exterior, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb
ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

42,18 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-16 P8314-H7XX m2 Subministrament de peces per aplacat de parament vertical exterior, amb pedra calcària
nacional igual a l'existent.

170,19 €

(CENT SETANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-17 P8314-H7ZZ m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra calcària
nacional recuperada de l'obra, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

67,78 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-18 P89L-613E m2 Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa
d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis

10,86 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-19 P931-10RZZ m3 Base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 , abocat amb transport interior mecànic, amb
dúmper de gasoil, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.

162,46 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-20 P9B7-35ZZ m2 Paviment de pedra granítica nacional igual a l'existent, de 60mm de gruix amb aresta viva a
les quatre vores i de 60x40cm o 40x40cm, col·locada a truc de maceta amb morter ciment
M-15 i en continuïtat al patró d'especejament existent.

216,30 €

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

Barcelona, abril de 2026
Els redactors,

Amanda Pérez Gómez                     Sonia Martín Rodríguez
Eng.Tèc.Obres Públiques                Eng.Camins, Canals i Ports
col.núm.12764                          col.núm.19919
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Quadre de Preus núm.2



Enderroc de mur, pavimentació i altres reposicions a la plaça Emili Vendrell.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 FAA91TOP u Realització del Topogràfic de l'Obra Acabada segons el Plec d'especificacions tècniques per
al manteniment de la cartografia municipal topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona,
redacció de l'informe i lliurament del mateix

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-2 FBB42100 u Actualització i gestió d'inventaris del Departament d'Espai Urbà (incloent pavimentació,
senyalització, mobiliari urbà, semàfors i transport vertical) d'acord amb els criteris dels plecs
tècnics corresponents i la base cartogràfica.

525,00 €

B090UZZ u Actualització i gestió d'inventaris del Departament d'Espai Urbà (incloent pavimentació,
senyalització, mobiliari urbà, semàfors i transport vertical) d'acord amb els criteris dels plecs
tècnics corresponents i la base cartogràfica.

500,00000 €

Altres conceptes 25,00000 €

P-3 P121-ZZZZ u Mitjans auxiliars per a treballs en alçada 903,69 €
B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm

d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

40,00000 €

Altres conceptes 863,69000 €

P-4 P2142-4RN0 m2 Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

15,55 €

Altres conceptes 15,55000 €

P-5 P2143-4RQ m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

13,64 €

Altres conceptes 13,64000 €

P-6 P2146-IHZZ m2 Demolició de paviment o base de formigó, d'amplària fins a 2 m, amb mtijans manuals i
mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.

18,42 €

Altres conceptes 18,42000 €

P-7 P214B-HBX m2 Desmuntatge de tapa de registre, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

25,61 €

Altres conceptes 25,61000 €

P-8 P214H-8DD m2 Desmuntatge d'aplacat de pedra en parament, amb mitjans manuals, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

30,54 €

Altres conceptes 30,54000 €

P-9 P214O-4RX m3 Enderroc de mur de formigó, per trams i amb baix rendiment, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

103,38 €

Altres conceptes 103,38000 €

P-10 P214W-FEM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

13,25 €

Altres conceptes 13,25000 €

P-11 P2253-547L m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 50 cm com a
màxim

26,05 €

B036-21CI t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm 23,37555 €
Altres conceptes 2,67445 €

P-12 P2R5-DT33 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat

28,22 €

Altres conceptes 28,22000 €

P-13 P2RA-EU2Q m3 Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en centre de reciclatge

18,09 €

Enderroc de mur, pavimentació i altres reposicions a la plaça Emili Vendrell.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

B2RA-28TN t Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en centre de reciclatge

17,22600 €

Altres conceptes 0,86400 €

P-14 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la
disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

36,17 €

B2RA-28US t Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la
disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

34,45000 €

Altres conceptes 1,72000 €

P-15 P811-3ERR m2 Arrebossat sobre parament vertical exterior, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb
ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

42,18 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,54326 €
Altres conceptes 41,63674 €

P-16 P8314-H7XX m2 Subministrament de peces per aplacat de parament vertical exterior, amb pedra calcària
nacional igual a l'existent.

170,19 €

B0G2-H4OX m2 Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada preu alt de 40 mm de gruix amb
forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores

162,08480 €

Altres conceptes 8,10520 €

P-17 P8314-H7ZZ m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra calcària
nacional recuperada de l'obra, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

67,78 €

B9C0-0HKJ kg Beurada blanca 0,43200 €

B831-0WO1 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 3,60000 €
Altres conceptes 63,74800 €

P-18 P89L-613E m2 Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa
d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis

10,86 €

B8Z6-0P28 kg Imprimació fixadora de resines sintètiques 2,49288 €

B896-HYD5 kg Pintura al dissolvent de resines de pliolite 4,45822 €
Altres conceptes 3,90890 €

P-19 P931-10RZZ m3 Base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 , abocat amb transport interior mecànic, amb
dúmper de gasoil, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.

162,46 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

121,70550 €

Altres conceptes 40,75450 €

P-20 P9B7-35ZZ m2 Paviment de pedra granítica nacional igual a l'existent, de 60mm de gruix amb aresta viva a
les quatre vores i de 60x40cm o 40x40cm, col·locada a truc de maceta amb morter ciment
M-15 i en continuïtat al patró d'especejament existent.

216,30 €

B0G2-0F87 m2 Pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores

185,06230 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,69600 €
Altres conceptes 30,54170 €



Enderroc de mur, pavimentació i altres reposicions a la plaça Emili Vendrell.
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Barcelona, abril de 2026
Els redactors,

Amanda Pérez Gómez                     Sonia Martín Rodríguez
Eng.Tèc.Obres Públiques                Eng.Camins, Canals i Ports
col.núm.12764                          col.núm.19919
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Pressupostos Parcials



Enderroc de mur, pavimentació i altres reposicions a la plaça Emili Vendrell.

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PL. EMILI VENDRELL

Capítol 01 Operacions prèvies i enderrocs

1 P214W-FEMM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 10)

13,25 20,000 265,00

2 P2146-IHZZ m2 Demolició de paviment o base de formigó, d'amplària fins a 2 m, amb
mtijans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 6)

18,42 47,500 874,95

3 P2143-4RQQ m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 5)

13,64 6,500 88,66

4 P2142-4RN0 m2 Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 4)

15,55 36,000 559,80

5 P214H-8DDN m2 Desmuntatge d'aplacat de pedra en parament, amb mitjans manuals,
neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 8)

30,54 18,000 549,72

6 P214O-4RXX m3 Enderroc de mur de formigó, per trams i amb baix rendiment, a mà i
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 9)

103,38 47,600 4.920,89

7 P214B-HBXX m2 Desmuntatge de tapa de registre, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o
contenidor (P - 7)

25,61 2,000 51,22

8 P2253-547L m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en
tongades de 50 cm com a màxim (P - 11)

26,05 25,000 651,25

TOTAL Capítol 01.01 7.961,49

Obra 01 Pressupost PL. EMILI VENDRELL

Capítol 02 Pavimentació

1 P931-10RZZ m3 Base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 , abocat amb transport
interior mecànic, amb dúmper de gasoil, amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat. (P - 19)

162,46 8,225 1.336,23

2 P9B7-35ZZ m2 Paviment de pedra granítica nacional igual a l'existent, de 60mm de
gruix amb aresta viva a les quatre vores i de 60x40cm o 40x40cm,
col·locada a truc de maceta amb morter ciment M-15 i en continuïtat al
patró d'especejament existent. (P - 20)

216,30 56,500 12.220,95

TOTAL Capítol 01.02 13.557,18

Obra 01 Pressupost PL. EMILI VENDRELL

Capítol 03 Tractament de mitgeres i acabats

1 P89L-613E m2 Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de
pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis (P -
18)

10,86 91,950 998,58

2 P811-3ERR m2 Arrebossat sobre parament vertical exterior, amb morter de ciment 1:6,
remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (P - 15)

42,18 79,950 3.372,29

3 P8314-H7ZZ m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb pedra calcària nacional recuperada de l'obra, col·locada amb
ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P - 17)

67,78 6,000 406,68

4 P8314-H7XX m2 Subministrament de peces per aplacat de parament vertical exterior,
amb pedra calcària nacional igual a l'existent. (P - 16)

170,19 4,000 680,76

EUR

Enderroc de mur, pavimentació i altres reposicions a la plaça Emili Vendrell.

PRESSUPOST Pàg.: 2

5 P121-ZZZZ u Mitjans auxiliars per a treballs en alçada (P - 3) 903,69 1,000 903,69

TOTAL Capítol 01.03 6.362,00

Obra 01 Pressupost PL. EMILI VENDRELL

Capítol 04 Gestió de residus

1 P2R5-DT33 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 12)

28,22 77,233 2.179,52

2 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat
1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07),
en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, (P - 14)

36,17 3,003 108,62

3 P2RA-EU2Q m3 Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat
1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 01),
en centre de reciclatge (P - 13)

18,09 74,230 1.342,82

TOTAL Capítol 01.04 3.630,96

Obra 01 Pressupost PL. EMILI VENDRELL

Capítol 05 Seguretat i Salut

1 XPA9F1SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P
- 0)

550,00 1,000 550,00

TOTAL Capítol 01.05 550,00

Obra 01 Pressupost PL. EMILI VENDRELL

Capítol 06 Varis

1 FBB42100 u Actualització i gestió d'inventaris del Departament d'Espai Urbà
(incloent pavimentació, senyalització, mobiliari urbà, semàfors i
transport vertical) d'acord amb els criteris dels plecs tècnics
corresponents i la base cartogràfica. (P - 2)

525,00 1,000 525,00

2 FAA91TOP u Realització del Topogràfic de l'Obra Acabada segons el Plec
d'especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia
municipal topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona, redacció de
l'informe i lliurament del mateix (P - 1)

400,00 1,000 400,00

3 XPA0REPS pa Partida alçada a justificar en obra per a donar compliment als
requeriments dels REP's en fase d'obra. (P - 0)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Capítol 01.06 1.525,00

EUR



Enderroc de mur, pavimentació i altres reposicions a la plaça Emili Vendrell.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Operacions prèvies i enderrocs 7.961,49
Capítol 01.02  Pavimentació 13.557,18
Capítol 01.03  Tractament de mitgeres i acabats 6.362,00
Capítol 01.04  Gestió de residus 3.630,96
Capítol 01.05  Seguretat i Salut 550,00
Capítol 01.06  Varis 1.525,00
Obra 01 Pressupost PL. EMILI VENDRELL 33.586,63
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

33.586,63
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PL. EMILI VENDRELL 33.586,63

33.586,63

euros



Memòria valorada per l'enderroc del mur, pavimentació i altres reposicions a la plaça Emili Vendrell. Districte de Ciutat Vella. Pressupost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressupost General 



Enderroc de mur, pavimentació i altres reposicions a la plaça Emili Vendrell.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 33.586,63

6 % Benefici Industrial SOBRE 33.586,63............................................................................ 2.015,20

13 % Despeses Generals SOBRE 33.586,63...................................................................... 4.366,26

Subtotal 39.968,09

21 % IVA SOBRE 39.968,09................................................................................................. 8.393,30

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 48.361,39

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS )

Barcelona, abril de 2026
Els redactors,

Amanda Pérez Gómez                     Sonia Martín Rodríguez
Eng.Tèc.Obres Públiques                Eng.Camins, Canals i Ports
col.núm.12764                          col.núm.19919
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