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1. ANTECEDENTS 

 
 
L’edifici que allotja el CEM Olímpics de la Vall d’Hebron,  d’aproximadament 120m x 75m 
en planta, acull diversos usos esportius com són una piscina, un pista poliesportiva, 2 
pistes de frontó, 2 pistes de bàdminton, sales d’activitats dirigides de fitness, així com 
zones de vestidors i zones de grades de suport a les diferents activitats que s’hi 
desenvolupen. 
 
La coberta existent a l’edifici és gairebé plana amb acabat de panells metàl•lics tipus 
sandvitx fixats en un seguit de corretges recolzades sobre l’estructura de l’edifici. 
 
Aquests panells sandvitx, conformats per xapes grecades d’alumini en la seva cara 
exterior, es disposen a dues aigües, amb un carener central. A la coberta hi ha també un 
seguit de lluernes en el sentit transversal de la coberta. 
 
Actualment, la coberta es veu afectada per filtracions d’aigua i falta de fixació dels panells 
sandvitx i elements d’acabat. Les filtracions d’aigua actualment impedeixen el correcte 
funcionament de l’activitat, essent necessari suspendre activitats esportives en aquelles 
sales afectades per les filtracions d’aigua en època de pluja. 
 
L’any 2025 l’IBE va encarregar una diagnosis de l’estat de la coberta del CEM Vall 
d’Hebron, per tal de determinar l’estat de la coberta. La diagnosis, realitzada per l’estudi 
d’arquitectura 2BMFG, concloïa que la coberta presentava una sèrie de patologies 
derivades per el tipus de fixacions utilitzades en la fase de construcció, per les diverses 
actuacions de reparació realitzades i per una manca de neteja i manteniment. 
 
El Febrer del 2026 s’ha contractat a l’estudi d’arquitectura 2BMFG el contracte amb nº 
26000074 amb l’objecte de realitzar un projecte tècnic per solucionar les filtracions de la 
coberta del CEM Olímpics. El passat 26 de Març 2BMFG van fer entrega del projecte. 
 
 

2. EXPOSICIÓ DE LES NECESSITATS DETECTADES 
 
Degut al mal estat de la coberta de l’edifici del CEM Olímpic, que provoca filtracions 
d’aigua quan plou i que s’ha detectat una deficiència en les fixacions del panells metàl·lics 
tipus sandvitx que la conformen, es considera necessària fer una actuació d’arranjament 
per tal de resoldre les patologies més importants detectades en aquesta coberta, millorant 
la fixació dels panells i resolent els problemes de filtracions d’aigua. 
 
L’Institut Barcelona Esports té, entre d’altres, les finalitats de promoure i facilitar l’accés 
de la ciutadania a la pràctica fisicoesportiva, entesa com a servei públic i instrument de 
salut i benestar i la de potenciar les activitats esportives, tal com recull l’article 2.1, 
apartats a) i c) dels seus Estatuts. 
 
La gestió del CEM Olímpics de la Vall d’Hebron, actualment està a càrrec de l’empresa 
EGORA GESTIO SL mitjançant un contracte de gestió que es va formalitzar el 16 de Juny 
de l’any 2017, que es va formalitzar entre l’IBE i la societat IGE BCN SL, per un període 
de 10 anys.  
 
Posteriorment, en data 20 de Novembre del 2024 la societat anomenada IGE BCN SL va 
passar a anomenar-se EGORA GESTIO SL. 
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En el contracte de gestió la societat EGORA GESTIO SL (abans IGE BCN SL), recull un 
compromís d’inversió per part de la societat gestora de 700.000€ per la totalitat del 
contracte. 
 
Cal indicar que aquesta coberta ja presenta problemes de filtracions molt abans de que 
s’adjudiqués el contracte de concessió a EGORA GESTIO SL, des de l’IBE ja es van 
promoure actuacions d’arranjament des de l’any 2010.  
 
Actualment EGORA GESTIÓ SL, ha esgotat pràcticament el seu compromís d’inversió, 
amb l’adequació de les sales esportives i compra de material esportiu, entre d’altres.  
L’import de l’actuació proposada (102.328,31 €), sobrepassa l’import d’inversió pendent 
d’executar per el gestor dins dels compromisos del contracte. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, és considera responsabilitat de l'IBE, la promoció i direcció 
d'obres i el manteniment de la coberta del CEM OLIMPICS. 
 
És responsabilitat de l’IBE, la promoció i direcció d’obres i el manteniment estructural dels 
equipaments ja sigui de forma directe o mitjançant concessions. 
 
Es considera, doncs, que  és necessari dur a terme la obra de reparació de la coberta del 
CEM Olímpics, per al compliment i realització dels fins institucionals assignats a aquest 
òrgan de contractació. 
 
Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de Barcelona 
no disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu 
pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als 
principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de 
tracte.  
   

D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que 
assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d’una obra per 
escometre les feines de reparació indicades. 
 
Fent referència a l’article 70 de la LCSP, es posa de manifest que la/les empresa/es 
externa/es a l’Ajuntament de Barcelona següents ha/n participat prèviament en 
l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte 
o ha/n assessorat a l’òrgan de contractació durant la preparació del procediment de 
contractació: 
  
1.- Estudi d’arquitectura 2BMFG 
 

3. OBJECTE, PRESTACIÓ CONCRETA QUE ES VOL CONTRACTAR, I MODALITAT DE 
CONTRACTE QUE MILLOR S’AJUSTA A LES NECESSITATS DETECTADES  
 
L’objecte d’aquest contracte és la reparació de la coberta del Centre Esportiu Municipal 
CEM Olímpics, situat a Pg.Vall Hebron, 166-176, del Districte d’Horta-Guinardó. 
 
S’incorporen  les mesures de contractació pública sostenible següents: 
 
criteris de solvència: 
- La no realització d’operacions financeres que siguin considerades delictives en 
paradisos fiscals. 
 
criteris d’adjudicació: 
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- El criteri que valora el preu del contracte té una ponderació del 35% de la puntuació 
total.  
 
condicions especials d’execució:  
 
- Pagament del preu a les empreses subcontractades.  
- Acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades. 
- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte 
durant tot el període contractual. 
 
Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de 
condicions especials d’execució. 
 
Codi CPV: 45212290-5. Reparación y mantenimiento de instalaciones Deportivas 
 

4. DIVISIÓ EN LOTS 
 
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una 
realització i aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser 
executades de forma independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació 
global dels treballs per a una correcte execució global de les prestacions que resulta 
desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució 
d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden ser executades 
de forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i una correcte 
assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida. 
 

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 
 
5.1 El pressupost base de licitació és de 102.328,31 euros, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 
 

84.568,85 euros, pressupost net  
  
17.759,46 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 

21% 
 
Any Econòmic Programa Orgànic Import net % 

IVA 
Import 
IVA 

Import total 

2026 63205 34211 0004 84.568,85 € 21 17.759,46 € 102.328,31 € 

 

Suma imports total 102.328,31 € 

 
 
El sistema de determinació del preu és a preus unitaris. 
 
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra 
màxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia 
del pressupost net l’oferta serà exclosa. 
 
El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es 
considera que és el següent:1 
 

 
1 Els costos directes i indirectes s’ha d’especificar per cada lot. 
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Costos directes  Import € 

Pressupost d’execució material 55.420,06 € 

Costos salarials (si els costos salarials 
formen part del cost) 

15.646,20 € 

TOTAL Suma costos directes: 
71.066,26 € 

 

Costos indirectes  Import € 

Despeses generals d’estructura (13%) 9.238,61 € 

TOTAL Suma costos directes + indirectes: 
80.304,87 € 

Benefici industrial (6%) 4.263,98 € 

 

TOTAL DE COSTOS (directes + 
indirectes + Benefici Industrial): 

84.568,85 € 

 
L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Banc de Preus 
de l’ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), a partir d’una plantilla 
de persones treballadores que ha d’executar el contracte amb les següents categories 
professionals: 
 

 
 
5.2 El VEC d’aquest contracte s’estima en 93.025,73€ euros, IVA exclòs. Els conceptes 
que inclou son: 
 

Lots VE prestació 
VE Amidaments 

(10%) 
SUMA 

  Lot Únic 84.568,85€  8.456,88€ 93.025,73€ 

 
 
S’inclou l’excés d’amidaments: entenent com a tal la variació que durant l’execució de la 
obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les 
previstes en els amidaments del projecte,  fins el màxim del 10% del import del 
pressupost del contracte, IVA exclòs. 
 
D'acord amb l'article 242,4 LCSP no tindrà la consideració de modificació contractual la 
variació que durant l’execució de la obra es produeixi exclusivament en el nombre 
d’unitats realment executades sobre les previstes en els amidaments de projecte, les 

CAMÍ 

ORDIN

AL

DESCRIPCIÓ U.A. CODI DESCRIPCIÓ HORES PREU/H IMPORT % Seguretat 

social 

ocupador

Seguretat 

social 

treballador

Total 

Seguretat 

social

01.01  TREBALLS PREVIS, 

ENDERROCS I 

DESMUNTATGES

126,760

h A0F-000B Oficial 1a 32,930 30,67 € 1.009,96 € 6,46% 258,55 € 44,84 € 303,39 €

h A0D-0007 Manobre 93,830 25,59 € 2.401,11 € 15,35% 614,68 € 106,61 € 721,29 €

01.02  SEGELLATS I 

REJUNTATS

321,340

h A0F-000D Oficial 1a col·locador 160,670 30,67 € 4.927,75 € 31,49% 1.261,50 € 218,79 € 1.480,30 €

h A01-FEP3 Ajudant col·locador 160,670 27,23 € 4.375,04 € 27,96% 1.120,01 € 194,25 € 1.314,26 €

01.03  REMATS I ACABATS 98,640

h A0F-000T Oficial 1a paleta 6,150 30,67 € 188,62 € 1,21% 48,29 € 8,37 € 56,66 €

h A0D-0007 Manobre 6,150 25,59 € 157,38 € 1,01% 40,29 € 6,99 € 47,28 €

h A01-FEP3 Ajudant col·locador 17,940 27,23 € 488,51 € 3,12% 125,06 € 21,69 € 146,75 €

h A0F-000D Oficial 1a col·locador 68,400 30,67 € 2.097,83 € 13,41% 537,04 € 93,14 € 630,19 €

15.646,20 € 100,00% 4.005,43 € 694,69 € 4.700,12 €
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quals es poden recollir en la certificació final d’obra, sempre que no representin un 
increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. 
 
 

6. DURADA DEL CONTRACTE 
 

La durada de les prestacions serà de 2  mesos a comptar des de la mateixa data de l’acta 
de comprovació del replanteig i no es contempla cap pròrroga. 
 

 
7. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

 
Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu 
objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva 
adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant 
procediment obert simplificat. 
 
 

8. CONDICIONS D’APTITUD I DE SOLVÈNCIA TÈCNICA, ECONÒMICA I FINANCERA 
DE LES EMPRESES 
 
Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels supòsits 
d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot d'acord 
amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP. 
 
Les empreses licitadores haurien d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional mínima següents: 
 
A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 
 
El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de 
presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de 

l’empresa, hauria de tenir un import igual o superior de 139.000 euros. 
 
B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

 
Els títols o acreditacions acadèmiques o professionals del personal tècnic, el nombre de 
tècnics i la seva experiència professional mínima haurien de ser els següents: Com a 
mínim un tècnic amb estudis universitaris d’Arquitectura tècnica o enginyeria de 
l’edificació amb una experiència mínima de 5 anys com a cap d’obra, que farà les 
funcions de cap d’obra o responsable tècnic, atès que es tracta d’una obra de 
rehabilitació que requereix experiència i coneixements tècnics en l’àmbit de la 
construcció. 
 
Aquesta solvència tècnica serà exigida també per les empreses de nova creació, de 
conformitat amb l’article 90.4 de la LCSP. 
 

x. Informació de la subcontractació en la licitació 
D’acord amb la previsió de l’article 90.1.i) LCSP,  l’empresa licitadora ha d’informar a quines 
empreses pretén subcontractar i en relació a quines prestacions. Ha de comunicar el nom o 
denominació social de les empreses, el NIF i la prestació que realitzarà cada empresa 
subcontractada així com el preu total del contracte que executarà cadascuna.´ 
 

S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la 
solvència i recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per 
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contractar i amb independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan 
demostri que durant la vigència del contracte disposarà efectivament dels mitjans i 
solvència d’aquella entitat. 
 
També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la 
Llei 9/2017. 
 
 

9. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPORCIONALITAT DE LA 
PUNTUACIÓ ASSIGNADA A CADA CRITERI RESPECTE DEL TOTAL DE CRITERIS A 
CONSIDERAR 
 
Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle 
de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat 
preu, incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica 
relacionats per ordre decreixent d’importància: 
 

A. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR 
(25 punts) 

 

1. [Criteri 1: Descripció del procediment d’execució del treballs] Ponderació: 15 
punts.  

 
El licitador descriurà el procediment i metodologia d’execució dels treballs que consideri 
més adient, descrivint la metodologia utilitzada, la organització dels treballs, els sistemes 
i mesures de protecció i seguretat dels treballadors i els mitjans auxiliars, les possibles 
afectacions sobre l’activitat i les mesures per atenuar-les i tota aquella informació que es 
consideri rellevant en el procés d’execució. 
 
Amb aquest criteri es valora la idoneïtat i la coherència de la proposta i el coneixement 
tècnic respecte aquesta tipologia de treballs. 
 
La puntuació és repartirà de la següent manera: 
 
- Fins a 5 punts per la descripció de la metodologia i organització dels treballs. En 

aquest apartat es valorarà la idoneïtat tècnica de la proposta i que el licitador faci una 
descripció detallada, clara i coherent de la proposta d’execució i organització dels 
treballs, detallant el procediment d’execució de les feines i la implantació d’obra. 

- Fins a 5 punts per la descripció dels sistemes i mesures de protecció i seguretat dels 
treballadors i els mitjans auxiliars. Es valorarà la idoneïtat de la proposta i que el 
licitador faci una descripció detallada, clara i coherent de les mesures de seguretat 
específiques que s’empraran per realitzar els treballs en coberta i quins mitjans 
auxiliars es preveuen utilitzar. 

- Fins a 5 punts per la descripció de les possibles afectacions sobre l’activitat i les 
mesures per atenuar-les. En aquest apartat es valorarà la correcta identificació de les 
possibles afectacions a l’activitat del centre així com la proposta coherent de 
mesures d’atenuació. 

 
L’extensió màxima de la proposta serà de 2 fulls DIN-A4 (per ambdues cares), lletra Arial 
10 interlineat simple, els esquemes, taules i gràfics computaran en el límit màxim de nº 
de fulls. El format del document serà en pdf. 
 
S’adopta aquest criteri per tal de valorar les mesures tècniques i organitzatives que té 
previst adoptar el licitador durant l’execució de les obres, descrivint els mitjans auxiliars i 
mesures de seguretat a adoptar. Al tractar-se d’una obra d’arranjament de la coberta de 
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l’edifici, cal valorar quina de les propostes aporta avantatges tècniques i organitzatives 
que minimitzin les possibles afectacions a l’activitat i als usuaris de la instal·lació. 

 
2. [Criteri 2: Planificació del treballs] Ponderació: 5 punts.  

 
El licitador proposarà una planificació de l’obra que consideri més adient per a l’execució 
dels treballs en els que identificaran les activitats, fites, tasques, camí crític, les proves i 
altres activitats que consideri rellevant 
 
Amb aquest criteri valora especialment la previsió i organització de les tasques i la 
puntuació s’atorgarà/es distribuirà segons els següents valors:  
- Fins a 3 Punts per la coherència, idoneïtat i detall de la planificació presentada, es 

valorarà que s’identifiquin de forma clara i detallada totes les tasques a desenvolupar 
i la seva interrelació. 

- Fina a 2 Punts per la detecció de les tasques crítiques.  
 
Per valorar aquest criteri el licitador haurà de presentar un diagrama de Gantt, en format 
din-A3 indicant totes les tasques i el camí crític, en format pdf. 
 
S’adopta aquest criteri per tal de valorar el coneixement del projecte per part del licitador 
i comprovar la previsió d’organització de les tasques, detectant les fites i tasques que 
conformen el camí crític amb l’objectiu d’avaluar la coherència de la proposta del licitador 
amb els objectius temporals de la obra. 

 
3. [Criteri 3: Control de qualitat] Ponderació: 5 punts.  

 
El licitador proposarà, exposarà i descriurà els assaig i proves per controlar la qualitat de 
les feines executades, així com els certificats i documents de final d’obra que es 
presentaran al finalitzar les feines. 
 
Amb aquest criteri valora especialment el procediment de control de qualitat de les feines 
executades i la puntuació s’atorgarà/es distribuirà segons els següents valors:  
 
- Fins a 3 Punts per la idoneïtat i coherència de les proves i assaig previstos. Es 

valorarà la idoneïtat i coherència de les proves de control de la qualitat proposades i 
la indicació dels valors d’acceptació i de rebuig. 

- Fina a 2 punts per la relació de certificats i documents finals d’obra. Es valorarà la 
idoneïtat i coherència de la relació de certificats i/o documents finals d’obra a 
presentar. 

 
L’extensió màxima de la proposta serà de 1 full DIN-A4 (per ambdues cares), lletra Arial 
10 interlineat simple, els esquemes, taules i gràfics computaran en el límit màxim de nº 
de fulls. El format del document serà en pdf. 
 
S’adopta aquest criteri per tal de valorar les proves i assaigs de control de la qualitat 
sobre els treballs executats per el licitador, que permetran verificar que les feines 
realitzades s’han executat de forma correcte i que han resolt els problemes existents. 

 
B. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT (75 punts) 

 
1. PREU (35 punts) 

 
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui 
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a 
la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula 
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establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny 
de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i modificada per Decret d’Alcaldia de 22 
de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de març: 
 

(
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó  −  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó −  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
) x Punts màx = Puntuació resultant 

 

 
2. RESTA DE CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT 

 

2.1 CRITERI TERMINI DE LLIURAMENT  

 

Ponderació: fins a un màxim de 15 punts. 
Representa 5 % del total de puntuació a obtenir. Que s’atorgaran segons els següent 
criteri d’assignació: 
 

• Per la reducció de menys de 5 dies s’atorgarà 5 punts 

• Per la reducció d’entre 5 i 10 dies s’atorgaran 10 punts 

• Per la reducció de més de 10 dies s’atorgaran 15 punts. 
 
Es considera l’aplicació d’aquest criteri, per afavorir la proposta que executi les feines 
amb major celeritat, per tal de garantir la reparació en un menor temps possible, 
minimitzant les possibles afectacions sobre les instal•lacions, l’activitat i els usuaris. 
 
2.2 CRITERI TERMINI DE GARANTIA  

 
Ponderació: fins a un màxim de 15 punts. 
Representa 10 % del total de puntuació a obtenir. 
Per l’ampliació del termini mínim de garantia s’atorgarà la puntuació següent: 

Increment d’un 1 anys 7,5 punts. 
Increment de 2 anys 15 punts. 

 
S’adopta aquest criteri per tal de garantir que l’adjudicatari es faci responsable de les 
reparacions de patologies, defectes d’execució o materials que es puguin esdevenir un 
cop finalitzada l’obra, durant un període més llarg de temps. 
 
2.3 CRITERI EXPERIÈNCIA DEL CAP D’OBRA 
 
Ponderació: fins a un màxim de 10 punts. 
Es valorarà l’experiència del cap d’obra destinat a jornada completa a l’execució dels 
treballs, especialitzat en obres de reforma similars que impliquin la intervenció en 
cobertes d’edificis existents. 
 
Representa 10 % del total de puntuació a obtenir. 
 Per l’experiència en l’execució de dos obres. 2,5 punts. 
 Per l’experiència en l’execució de tres obres. 5 punts. 
 Per l’experiència en l’execució de més de tres obres. 10 punts 
 
L’experiència s’acreditarà mitjançant la presentació de la declaració responsable de 
l’empresari, o empresaris, on es facin constar el nom complet de l’encarregat d’obra, les 
obres en que hi hagi participat l’encarregat, identificant la data d’execució, l’objecte de la 
obra i l’import. Caldrà aportar també el certificat de bona execució.  
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S’adopta aquest criteri per tal de garantir que l’encarregat d’obra tingui experiència en 
aquest tipus d’obres ja que la qualitat d’aquest personal pot incidir de manera 
significativa a la millor execució de l’obra. 

 

10.   CRITERIS PER DIRIMIR EL DESEMPAT 
 
Si  es  produeix  un  empat  en  la  puntuació  total  entre  diverses  empreses  licitadores 
s’aplicarà el criteri de desempat tenint en compte com a data del compliment efectiu del 
fet de desempat el venciment del termini de presentació d'ofertes i havent d’aportar els 
licitadors les corresponents declaracions o documents acreditatius del seu compliment en 
el moment en què es produeixi l’empat i de conformitat amb allò establert a l’article 147.1.  
 
Els criteris escollits i que s’hauran de recollir al PCAP són els següents: 
 
• Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de 
presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores amb 
discapacitat superior al que els imposi la normativa. 
• En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat 
quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb 
discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència 
en l'adjudicació del contracte, l’empresa licitadora que disposi del major percentatge de 
persones treballadores fixos amb discapacitat a la seva plantilla. 
•    En  cas  que  l'aplicació  d’aquest/s  criteri/s  no  doni  lloc  a  desempat  es  dirimirà 
mitjançant sorteig. 
 

11. MESA DE CONTRACTACIÓ. 
 

Per a la mesa de contractació, les persones que formaran part són les següents: 

 

12. GARANTIA 
 

L’empresa proposada com adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva per 
import equivalent al 5%del pressupost net de licitació, IVA exclòs. 
 

13. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
La durada de les prestacions serà de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la seva 
formalització, i no es contempla cap pròrroga El termini d’execució del contracte 
començarà a partir de la l’endemà de la data de l’acta d’inici de les obres i finalitzarà en 2 
mesos. 
 

14. TERMINI DE GARANTIA 

 

President/a: Eulalia Dordal Culla, Directora d’Instal.lacions i obres  o 
persona que la substiueixi 

Secretari de la Mesa: Secretari/a Delegat/da de l’Institut o persona que la 
substitueixi  

Interventor/a: Interventor/a delegat/da de l’Institut o persona que la 
substitueixi 

Vocal: Cap del Departament d’Administració o persona que la 
substitueixi 
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S’estableix un termini mínim de garantia d’un any  o el proposat per l’adjudicatari si fos 
millorat a partir de la data de recepció de la prestació. 
 

15.   CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

 
Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir la/les 
següent/s condició/ns especial/s d’execució del contracte que es consideren vinculades 
amb el seu objecte, no són discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari: 
 
- Mantenir  les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el 
període  contractual (quan es contemplin 
-  Pagament del preu a les empreses subcontractades.  
- Acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades. 
 

16. PÒLISSA DE RESPONSABILITAT  
 
 

El Contractista haurà d’acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de 
responsabilitat civil per un import de 200.000,00 € 
 

17.  PAGAMENT DEL PREU 

 
El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma 
mensual i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades.  
 

18. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
 
Un cop perfeccionat el contracte, només es podrà modificar el contracte per les causes 
imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 LCSP en les condicions i requisits 
establerts legalment. 
  
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa contractista i, si 
escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització 
en document administratiu. 
 

19. REVISIÓ DE PREUS 

 
En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 

 

20. SUBCONTRACTACIÓ 
 
L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la 
prestació amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 
LCSP. L’incompliment d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències 
establertes a l’apartat 3 de l’article 215 LCSP. 
  
D’acord amb la previsió de l’article 215.2.b) LCSP, el/la contractista haurà de comunicar 
per escrit la seva intenció de celebrar els subcontractes  assenyalant la part de la 
subcontractació que pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant o 
representants legals del/de la subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud d’aquest 
per a executar-la. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar posteriorment a l’adjudicació del 
contracte i com a més tard, quan s’iniciï l’execució del mateix. 
 

21. CESSIÓ DEL CONTRACTE 
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Ateses les característiques del contracte es permet la cessió del contracte. 
 

22. RÈGIM ESPECÍFIC DE PENALITATS 
 
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que 
puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit màxim de 
penalitats del 50% del preu del contracte iva exclòs, s’estableixen les següents penalitats: 
 

a) Incompliments molt greus: 
 
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec. 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi 
un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 
prestacions. 
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals. 
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 
d’acord amb la legislació vigent. 
- L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors. 
- No atendre a les indicacions tècniques de la direcció d’obra, direcció d’execució o 
coordinador de seguretat i salut. 
 

b) Incompliments greus 

 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 
constitueixi falta molt greu. 
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions. 
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, quan 
no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 
- No complir el acords i/o decisions respecte la coordinació de l’execució de la obra i 
l’activitat del centre. 
- La manca de respecte envers el personal o usuaris de l’equipament esportiu. 
 

c) Incompliments lleus 

 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 
constitueixi falta molt greu o greu.  
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt 
greus. 
- No presentar la documentació i fitxes tècniques requerides per la direcció d’obra o 
direcció d’execució. 
 
Imposició de penalitats: 
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Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són 
les següents: 
 
Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 3% com a màxim del preu del 
contracte iva exclòs per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 
 
Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6 % com a màxim del preu del 
contracte iva exclòs per cada penalitat d’aquesta tipologia. 
 
Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu 
d’adjudicació. 
 
Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment 
l’execució de les prestacions definides en el contracte, l’òrgan de contractació podrà 
optar, ateses les circumstàncies del cas, per la seva resolució o per la imposició de les 
penalitats. 
 
Es considera necessari que, d’acord amb la previsió de l’article 193.3 LCSP, si es 
produeix pel contractista demora respecte el compliment del termini total, la penalitat 
diària sigui de 0,6euros per cada 1.000euros del preu del contracte, l’IVA exclòs.  
El termini per a imposar la corresponent penalitat contractual serà de tres mesos a 
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient. 
 

23. RESPONSABLE DEL CONTRACTE  
 

La persona responsable del seguiment del contracte, d’acord amb la previsió de l’article 

62 de la LCSP, a qui correspon la comprovació, coordinació i la vigilància de la correcta 

realització de la prestació contractada, i que haurà de supervisar les prestacions i dictar 

les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització, és el Sr. David Dolcet 

Butsems, Cap del departament de projectes i obres de l’Institut Barcelona Esports 

(ddolcet@bcn.cat) o el/la tècnic/a en qui delegui de l’equip del Departament de Projectes i 

Obres de l’Institut Barcelona Esports. 

 
Per tot això, 
 
ES SOL.LICITA que s’iniciï la tramitació d’un expedient mitjançant un procediment Obert 
Simplificat per tramitació ordinària/urgent, amb mesures de contractació pública sostenible, 
amb una durada de 2 mesos a partir de l’endemà de la formalització del contracte, per un 
import total de licitació de 84.568,85 € euros (102.328,31€ IVA inclòs). 
 
 
 
 
 
 
El/La Cap dels Serveis de  
David Dolcet Butsems 
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