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DD.  Dades generals  

 

DD1. Identificació i objecte del projecte 

 

Títol del projecte: ARRANJAMENT DE LES OFICINES DE LES PISTES 

POLIESPORTIVES MUNICIPALS ANTONI GELABERT. VIA 

FAVÈNCIA, 230, NOU BARRIS. 08042 BARCELONA.    

Objecte de l’encàrrec: L'objecte del present encàrrec consisteix en la redacció del 

projecte d'arranjament i adequació funcional de les oficines de 

les pistes poliesportives municipals Antoni Gelabert, situades a 

la Via Favència, 230, al districte de Nou Barris de Barcelona. 

La intervenció se centra exclusivament en la reforma de l'espai 

destinat a oficines i serveis de control de l'equipament 

esportiu, amb l'objectiu de millorar les condicions 

d'accessibilitat, funcionalitat, seguretat i confort dels espais 

destinats al personal responsable de la gestió i funcionament 

de les instal·lacions. 

El projecte contempla la supressió de les barreres 

arquitectòniques existents a l'accés principal mitjançant la 

construcció d'un itinerari accessible, compatible amb les 

limitacions físiques de l'entorn immediat i amb el manteniment 

de l'activitat esportiva de les pistes de frontó adjacents. Així 

mateix, es preveu la creació d'un vestíbul d'accés que permeti 

compatibilitzar les noves condicions d'accessibilitat amb el 

correcte funcionament de l'espai de treball i el control dels 

usuaris de l'equipament. 

La proposta incorpora igualment la reorganització funcional 

dels espais interiors, mitjançant la implantació de nous 

elements de compartimentació que diferenciïn les zones 

d'atenció al públic de les dependències d'ús exclusiu del 

personal, millorant la gestió de l'equipament i les condicions 

de seguretat i privacitat. 

Paral·lelament, es preveu la reforma integral del lavabo 

existent per adequar-lo a les exigències vigents en matèria 

d'accessibilitat universal, dotant-lo de les dimensions, espais 

de maniobra i elements d'ajuda necessaris per garantir la seva 

utilització per persones amb mobilitat reduïda. 

La intervenció es completa amb la renovació dels paviments 

de les zones objecte de reforma, l'adequació dels acabats 

interiors, l'adaptació de les instal·lacions afectades i totes 

aquelles actuacions complementàries necessàries per garantir 

el correcte funcionament de l'equipament, preservant en tot 

moment la configuració estructural i volumètrica de l'edifici 

existent. 

El projecte s'ha redactat atenent els criteris de funcionalitat, 

accessibilitat, durabilitat, sostenibilitat i facilitat de 

manteniment propis dels equipaments municipals, amb la 

finalitat d'adequar aquest espai a les necessitats actuals de 

gestió de les pistes poliesportives municipals Antoni Gelabert i 
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de millorar les condicions d'ús tant per al personal com per a 

les persones usuàries de l'equipament. 

Situació: Via Favència, 230, 08042 Barcelona. Districte: Nou Barris, 

Barri: Les Roquetes.  

Municipi: 08042 Barcelona. 

Referència cadastral: 1085301DF3818E0001KD  
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DD2. Agents del projecte 

  

Promotor: Nom: Ajuntament de Barcelona (Districte de Nou Barris). 

NIF: P0801900B. 

Adreça: Plaça Major de Nou Barris.  

08042 Barcelona. 

 

Projectista i Representant: Nom: BRUFAUCUSÓ Estudi d’Arquitectura SLP  

NIF: B63393045 

Adreça: Carrer Roquetes, nº 28, Local 2. 08960 Sant Just 

Desvern. 

Telèfon de contacte: 933 390 199 

                                    Arquitecte representant: Albert Cusó Mas 

                                    Nº col·legiat: 44.454-5 

                                    DNI: 46239079-V 

                                    e-mail: albert.cuso@bcestudi.cat 

 

 

 

 

 

      Barcelona, Juliol de 2026 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 



 

9 

 

MD. Memòria descriptiva  

 

MD 1. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

 

El present projecte té per objecte l'arranjament i la reforma de les oficines de les pistes poliesportives 

municipals Antoni Gelabert, situades a la Via Favència, 230, al districte de Nou Barris de Barcelona. La 

intervenció s'emmarca dins les actuacions de conservació, millora i adaptació funcional dels equipaments 

esportius municipals impulsades per l'Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat d'adequar les instal·lacions 

existents a les necessitats actuals de funcionament, millorant les condicions d'accessibilitat, seguretat 

d'utilització, organització funcional i qualitat dels espais destinats al servei de l'equipament. 

Les pistes poliesportives municipals Antoni Gelabert constitueixen un equipament esportiu de proximitat 

destinat a la pràctica esportiva lliure i a la dinamització de l'activitat física al barri. El conjunt està format 

per dues pistes de futbol sala, dues pistes de frontó, una pista de bàsquet i un edifici auxiliar destinat als 

serveis de suport de la instal·lació. Aquest edifici acull les dependències necessàries per al correcte 

funcionament de l'equipament, entre les quals s'inclouen els serveis higiènics, els espais 

d'emmagatzematge i les oficines des d'on es desenvolupen les tasques de control d'accés, atenció als 

usuaris, cessió i custòdia del material esportiu, vigilància de les instal·lacions i gestió administrativa de 

l'equipament. 

L'àmbit d'actuació del present projecte es limita exclusivament a l'espai destinat a oficines, amb una 

superfície construïda aproximada de 55,47 m², distribuïda actualment en un espai de treball, un 

magatzem, un lavabo i un passadís de circulació. Es tracta d'un espai que constitueix el centre operatiu de 

la instal·lació esportiva i que, per tant, ha de garantir unes condicions adequades tant per al 

desenvolupament de les tasques del personal municipal com per a l'atenció quotidiana dels usuaris. 

L'edifici es troba implantat sota l'estructura de la Via Favència, circumstància que condiciona de manera 

significativa la seva configuració arquitectònica i les possibilitats d'intervenció. La façana principal 

s'emplaça immediatament davant d'una de les pistes de frontó, de manera que l'espai exterior disponible 

és pràcticament inexistent. Aquesta relació directa entre l'edifici i la pista esportiva constitueix el principal 

condicionant físic del projecte, ja que qualsevol ocupació de l'espai exterior afectaria les dimensions útils 

de joc, interferiria en el desenvolupament normal de l'activitat esportiva i comprometria la seguretat dels 

usuaris. 

L'anàlisi de l'estat actual ha permès identificar diverses mancances derivades tant de la configuració 

original de l'edifici com de l'evolució dels requeriments funcionals i de la normativa vigent en matèria 

d'accessibilitat. Tot i que les dependències es troben en un estat general de conservació acceptable i 

continuen desenvolupant les funcions per a les quals van ser concebudes, la seva distribució actual 

presenta limitacions que dificulten el correcte funcionament de l'equipament i impedeixen garantir unes 

condicions adequades d'accessibilitat universal. 

La principal deficiència detectada correspon a l'accés a les oficines. Actualment, l'entrada a l'edifici es resol 

mitjançant un esglaó d'aproximadament 12 cm situat a la línia de façana, fet que interromp la continuïtat 

entre el paviment exterior i el nivell interior de les dependències administratives. Aquest desnivell 

constitueix una barrera arquitectònica que impossibilita l'accés autònom de les persones amb mobilitat 

reduïda i resulta incompatible amb els criteris d'accessibilitat exigibles als equipaments públics. 

La resolució d'aquesta problemàtica es troba fortament condicionada per la configuració física de 

l'emplaçament. L'escassa distància existent entre la façana de l'edifici i la pista de frontó impedeix el 

desenvolupament d'una rampa convencional a l'exterior, atès que aquesta envairia inevitablement la 

superfície destinada a la pràctica esportiva i comprometria el correcte funcionament de la instal·lació. En 

conseqüència, la implantació d'una solució d'accessibilitat havia de resoldre's necessàriament dins del 

volum edificat existent, sense modificar-ne la volumetria ni ocupar espais exteriors. 
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Aquesta circumstància ha esdevingut el principal condicionant de la proposta arquitectònica. El projecte 

planteja una reorganització funcional de les oficines mitjançant la reducció parcial de la superfície 

destinada a l'espai de treball, amb la finalitat de generar un nou vestíbul d'accés interior que permeti 

incorporar una rampa accessible. Aquesta solució possibilita superar el desnivell existent dins del propi 

edifici, mantenint íntegrament la configuració exterior de l'equipament i preservant la totalitat de la 

superfície destinada a la pràctica esportiva. 

L'accés al nou vestíbul es resol mitjançant una reixa metàl·lica enrotllable situada a la línia de façana, 

mentre que la separació entre aquest espai i les oficines es materialitza mitjançant una mampara modular 

formada per una part inferior opaca i una part superior envidrada amb vidre laminat de seguretat. Aquesta 

configuració respon simultàniament a criteris funcionals, de seguretat i de confort, ja que permet mantenir 

el control visual sobre l'accés i els usuaris de l'equipament, restringeix l'accés directe a les dependències 

de treball i contribueix a reduir les pèrdues energètiques derivades de l'obertura freqüent de l'accés 

principal. 

Paral·lelament, el projecte incorpora una nova compartimentació interior que diferencia clarament les 

zones d'atenció al públic dels espais d'ús exclusiu del personal. Mitjançant la construcció d'un nou envà es 

restringeix l'accés dels usuaris al passadís interior, al lavabo i al magatzem, millorant l'organització 

funcional de les oficines i incrementant tant la seguretat dels espais de servei com la privacitat de les 

tasques administratives. 

L'estudi de l'estat actual també ha posat de manifest que el lavabo existent, tot i haver estat concebut 

aparentment amb la voluntat d'incorporar criteris d'accessibilitat, no compleix els requeriments establerts 

pel Codi d'Accessibilitat de Catalunya pel que fa als espais lliures de maniobra, les transferències laterals, 

la disposició dels aparells sanitaris i els elements de suport. En conseqüència, el projecte preveu la seva 

redistribució integral per tal d'obtenir un lavabo adaptat que permeti la utilització autònoma per part de les 

persones amb mobilitat reduïda, incorporant les dimensions i els espais de maniobra exigibles dins de les 

possibilitats que ofereix l'edifici existent. 

La intervenció es completa amb la renovació dels paviments de totes les dependències, amb excepció del 

magatzem, així com amb la substitució dels elements constructius i d'acabat afectats per la nova 

distribució interior, contribuint a millorar les condicions de funcionalitat, manteniment, durabilitat i qualitat 

ambiental dels espais. 

En conjunt, el projecte es planteja com una intervenció de rehabilitació i millora sobre un edifici existent, 

orientada a incrementar de manera significativa les condicions d'accessibilitat, funcionalitat, seguretat i 

confort de les oficines de les pistes poliesportives municipals Antoni Gelabert. Les solucions adoptades 

s'han definit a partir d'una anàlisi detallada dels condicionants físics i funcionals de l'emplaçament, cercant 

en tot moment el màxim grau d'adequació possible a la normativa vigent, sense alterar la volumetria de 

l'edifici ni comprometre el correcte desenvolupament de l'activitat esportiva. D'aquesta manera, la proposta 

dona resposta a les limitacions pròpies d'una intervenció sobre un edifici existent mitjançant solucions 

proporcionades, tècnicament justificades i compatibles amb la continuïtat del servei públic que presta 

l'equipament. 

 

- Requisits normatius:  

El present projecte s’ajusta al marc legal aplicable, inclòs normativa urbanística, d’edificació (CTE i resta de 

disposicions aplicables) i als reglaments d’àmbit estatal, autonòmic i local tal i com es desplega en el llistat 

de normativa posteriorment. 

No es disposa de cap informació prèvia rellevant. 

D’altra banda, en el present informe deixo constància de que NO hi ha afectació de la nidificació de les 

especies protegides que nidifiquen o es refugien en edificis, per tal de donar compliment del Decret 

Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals i llei de 

biodiversitat 42/20107 (l’article 334 del Codi Penal, tipifica).  

Perquè així consti aporto la consulta realitzada al Institut Català d’Ornitologia (ICO). 



Informació sobre la localització de nius
Institut Català d'Ornitologia

Consulta 77955/2026
Usuari: luis@bcestudi.cat
Data de consulta: 02-07-2026 18:03:06
Coordenades consultades: 41.444291,2.173794
Municipi: Barcelona

A data d’avui (02-07-2026), a la nostra base de dades no consta que hi hagi cap niu situat en aquest lloc o fins a
25m al seu voltant (radi de color vermell).

Consideracions importants que cal tenir en compte abans d’utilitzar aquesta informació:

La informació aquí detallada no substitueix en cap cas els informes previs de fauna que es demanen als promotors
que volen fer intervencions que puguin afectar nius d’espècies protegides. L’Institut Català d’Ornitologia no fa aquest
tipus d’informes però posa a la disposició de tothom aquest llistat d'empreses i professionals especialistes del sector que sí
que ho poden fer.

1) La nostra base de dades de nius es nodreix de la informació recollida pels projectes de ciència ciutadana orenetes.cat i
nius.cat, el cos d’Agents Rurals i Galanthus.

2) Per raons de protecció, no es mostra informació d’espècies catalogades com a molt sensibles (e.g. falcó peregrí). Les espècies
d'ocells protegits més habituals en ambients urbans estan totes incloses. Per exemple, oreneta cuablanca (Delichon urbicum),
oreneta vulgar (Hirundo rustica), falciot comú (Apus apus) i ballester (Apus melba).

3) Ara per ara, no s’inclouen espècies protegides de la fauna urbana de grups taxonòmics diferents dels ocells (quiròpters,
hèrptils, etc.).

4) No tots els nius es localitzen amb la mateixa precisió geogràfica (el nivell de precisió assignat a cada niu s’especifica a títol
orientatiu a l’apartat on es donen els detalls de cada niu). D’altra banda, cal tenir present que la ubicació concreta dels nius pot
tenir un cert marge d’error. En rares ocasions, això pot fer que els resultats de les consultes d’aquest servei siguin també erronis
(un niu podria aparèixer on realment no hi és o no aparèixer on realment sí que hi és). Sempre que es pugui, es recomana
contrastar la localització geogràfica amb el què s’indica a lloc, on sovint es detalla l’adreça on s’ha trobat el niu.

5) Cal tenir present que la presència d’un niu en un determinat lloc i any no indica necessàriament que encara hi sigui o continuï
actiu en anys posteriors. No obstant, almenys en espècies com les orenetes i els falciots, que tenen una alta fidelitat als llocs i
colònies de cria, es considera altament probable que així sigui. Cal tenir en compte, d’altra banda, que espècies com les orenetes
fan nius de fang que poden, en alguns casos, mantenir-se en bon estat fins força anys desprès de ser abandonats. En qualsevol
cas, cal recordar que els nius estan protegits tant si estan actius com si no (Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril).

6) No es garanteix que la identificació de les espècies sigui correcta en tots els casos, però en general, i tractant-se de nius, es
considera que aquesta és una dada altament fiable.

Institut Català d'Ornitologia
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
Correu electrònic: marina.cuito@ornitologia.org
Telèfon: 934587893

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

12 

 

MD 2. Descripció del projecte  

 

MD 2.1 Descripció general de l’edifici. 

L'edifici objecte de la present intervenció forma part del conjunt d'instal·lacions de les pistes poliesportives 

municipals Antoni Gelabert, situades a la Via Favència, 230, al districte de Nou Barris de Barcelona. Es 

tracta d'un edifici auxiliar destinat a donar suport al funcionament de l'equipament esportiu, acollint les 

dependències necessàries per al desenvolupament de les tasques de gestió, control d'accés, atenció als 

usuaris, emmagatzematge de material i serveis higiènics. 

L'edifici es desenvolupa íntegrament en planta baixa i es troba implantat sota l'estructura de la Via 

Favència, circumstància que determina tant la seva configuració arquitectònica com les possibilitats 

d'intervenció. La façana principal s'orienta directament cap a l'espai esportiu i limita amb una de les pistes 

de frontó, fet que condiciona de manera significativa la relació entre l'edifici i el seu entorn immediat, així 

com qualsevol actuació que impliqui modificacions o ocupacions de l'espai exterior. 

La intervenció prevista es limita exclusivament a l'espai destinat a oficines, amb una superfície construïda 

aproximada de 55,47 m², distribuïda actualment en un espai de treball, un magatzem, un lavabo i un 

passadís de circulació que comunica les diferents dependències. 

La configuració actual respon a una organització funcional pròpia del moment de construcció de 

l'equipament, basada en una relació directa entre l'espai de treball i les zones de servei. Aquesta disposició 

genera una escassa diferenciació entre els espais destinats a l'atenció dels usuaris i aquells reservats a 

l'ús exclusiu del personal de l'equipament, provocant interferències en el funcionament ordinari de les 

oficines i dificultant el control dels accessos interiors. 

Des del punt de vista constructiu, l'edifici presenta una configuració senzilla, pròpia d'un equipament 

esportiu municipal, resolta mitjançant sistemes constructius tradicionals. Els tancaments exteriors són 

d'obra ceràmica revestida, mentre que la façana principal incorpora una composició basada en fusteries 

metàl·liques i elements de protecció metàl·lics, destacant la finestra d'atenció al públic i la porta principal 

d'accés. 

Els acabats interiors existents estan formats principalment per paviments ceràmics de petit format, 

revestiments verticals ceràmics esmaltats a les zones humides i paraments pintats a la resta de 

dependències. Les fusteries, tant interiors com exteriors, són majoritàriament metàl·liques, d'acord amb les 

necessitats de seguretat, control i manteniment pròpies d'un equipament esportiu d'ús públic. 

L'accés actual a les oficines es produeix a través d'una porta metàl·lica situada a la façana principal, 

resolent-se el canvi de nivell existent entre el paviment exterior i l'interior mitjançant un esglaó 

d'aproximadament 12 cm d'alçada. Aquesta configuració interromp la continuïtat de l'itinerari d'accés i 

constitueix la principal barrera arquitectònica de l'edifici, esdevenint el condicionant determinant de la 

intervenció projectada. 

Pel que fa a la distribució interior, l'espai de treball ocupa la zona més propera a la façana principal i 

constitueix el punt des d'on es desenvolupen les tasques d'atenció als usuaris i control de les instal·lacions 

esportives. A la part posterior s'ubiquen el passadís de distribució, el lavabo i els espais destinats a 

magatzem, configurant una organització funcional que no permet diferenciar adequadament les 

circulacions del personal respecte de les dels usuaris. 

A partir de la inspecció visual realitzada no s'han observat indicis de patologies estructurals ni deficiències 

constructives que comprometin l'estabilitat o la funcionalitat general de l'edifici. Així mateix, l'estat de 

conservació dels principals elements constructius permet plantejar una intervenció centrada exclusivament 

en la reorganització funcional dels espais, sense que resulti necessari actuar sobre el sistema estructural 

ni sobre la configuració volumètrica de l'immoble. 

Cal tenir present, igualment, que la implantació de l'edifici dins del conjunt esportiu i la seva proximitat 

immediata a la pista de frontó impossibiliten qualsevol ampliació de la superfície construïda o l'execució 

d'elements exteriors permanents destinats a millorar l'accessibilitat. Aquest condicionant físic ha 
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esdevingut un dels principals criteris de projecte i ha determinat que totes les actuacions es desenvolupin 

íntegrament dins del volum edificat existent. 

Per aquest motiu, la intervenció es planteja mantenint íntegrament la configuració volumètrica, el sistema 

estructural i l'envolupant de l'edifici, concentrant les actuacions en la reorganització funcional dels espais 

interiors, la millora de les condicions d'accessibilitat, la renovació dels acabats afectats per la reforma i 

l'adequació dels diferents elements constructius i d'instal·lacions necessaris per al correcte funcionament 

de les oficines. 

Aquest plantejament permet concentrar els recursos de la intervenció en aquells aspectes que aporten una 

millora directa en la qualitat funcional de l'equipament, prioritzant la supressió de les barreres 

arquitectòniques existents, la reorganització dels espais de treball, la diferenciació dels recorreguts d'ús 

públic i privat i la millora de les condicions de confort, sense alterar aquells elements constructius que es 

troben en un correcte estat de conservació. 

La proposta de reforma s'ha desenvolupat respectant els condicionants propis d'una intervenció sobre un 

edifici existent i cercant el màxim grau d'adequació entre les exigències establertes per la normativa vigent, 

les limitacions físiques derivades de l'emplaçament i la preservació del correcte funcionament de 

l'equipament esportiu. En aquest sentit, la intervenció no modifica la implantació de l'edifici ni la seva 

relació amb l'espai exterior, sinó que reorganitza els espais interiors per millorar substancialment les 

condicions de funcionament, accessibilitat, seguretat i confort de les oficines, preservant alhora la 

funcionalitat global de les pistes poliesportives municipals Antoni Gelabert. 

 

MD 2.2 Descripció de les obres incloent-hi els mitjans auxiliars. 

El present projecte té per objecte l’execució de les obres d’arranjament i adequació funcional de l’espai 

destinat a oficines de les pistes poliesportives municipals Antoni Gelabert, amb la finalitat de millorar-ne les 

condicions d’accessibilitat, funcionalitat, seguretat i confort, dins dels límits físics i constructius de l’edifici 

existent. 

Les actuacions previstes es desenvolupen íntegrament en l’àmbit interior de l’edifici, sense modificació de 

la volumetria ni de l’estructura portant, i responen a una intervenció de reforma interior sobre edifici 

existent, condicionada per la necessitat de mantenir la continuïtat del servei de l’equipament i minimitzar 

l’afectació sobre l’activitat esportiva. 

 

Descripció de les obres 

En termes generals, les obres comprenen un conjunt d’actuacions coordinades que afecten tant 

l’organització funcional dels espais com la millora de les condicions d’accessibilitat i la renovació dels 

elements constructius i d’acabat. 

En primer lloc, es preveu la demolició i retirada dels elements existents necessaris per a l’execució de la 

nova distribució interior, incloent-hi els envans i compartimentacions afectades, així com els elements 

d’acabat associats (revestiments, paviments i falsos elements que interfereixin amb la nova proposta 

funcional). Aquesta fase inclou igualment la desconnexió, retirada i adaptació puntual de les instal·lacions 

existents que resultin afectades per la reorganització interior. 

Posteriorment, es procedirà a l’execució de la nova configuració espacial mitjançant la formació de nous 

elements de compartimentació interior, amb l’objectiu de diferenciar clarament els espais d’atenció al 

públic respecte dels espais d’ús restringit del personal. Aquestes noves divisòries es resoldran amb 

sistemes constructius lleugers, adequats a les condicions d’un espai interior existent, garantint la seva 

estabilitat, durabilitat i facilitat de manteniment. 

Paral·lelament, es durà a terme la creació d’un vestíbul d’accés interior que permeti resoldre la barrera 

arquitectònica existent a l’entrada de l’edifici. Aquest nou espai incorpora una rampa accessible 

dissenyada per salvar el desnivell existent dins dels límits geomètrics disponibles, atès que les condicions 

de l’emplaçament impedeixen la implantació de solucions exteriors sense afectar l’ús de la pista de frontó 

adjacent. 
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L’actuació a l’accés inclou igualment la substitució del sistema de tancament existent per un tancament de 

reixa metàl·lica enrotllable, que permet garantir la seguretat de l’equipament i el control de l’accés, 

mantenint la funcionalitat operativa de la instal·lació esportiva. 

A l’interior, es preveu la reforma integral del lavabo existent mitjançant la seva reconfiguració per tal 

d’adaptar-lo a les condicions establertes pel Codi d’Accessibilitat vigent, assegurant els espais lliures de 

maniobra, les distàncies d’aproximació lateral i les condicions necessàries per a l’ús per part de persones 

amb diversitat funcional. 

Finalment, es contempla la renovació general dels paviments de la major part de l’àmbit d’intervenció, així 

com la reparació i adequació dels paraments verticals i elements d’acabat afectats per la nova distribució, 

amb l’objectiu de garantir la continuïtat material i estètica del conjunt, així com millorar-ne les condicions 

de manteniment i durabilitat. 

 

Mitjans auxiliars 

Per a l’execució de les obres es preveu la utilització de mitjans auxiliars habituals en actuacions de reforma 

interior en edificis existents, adequats a les condicions d’espai reduït i a la necessitat de compatibilitzar 

l’obra amb el funcionament parcial de l’equipament. 

En aquest sentit, es preveu la utilització de bastides interiors o plataformes de treball puntuals per a 

l’execució de treballs en alçada, així com escales manuals homologades per a intervencions de petita 

entitat. Així mateix, es farà ús de sistemes de protecció col·lectiva i senyalització per garantir la seguretat 

dels treballadors i la delimitació dels espais d’obra respecte de les zones en funcionament. 

Per a la manipulació de materials i runa, s’utilitzaran mitjans manuals i carros de transport adaptats a les 

condicions d’accés de l’edifici, atès que la implantació del conjunt no permet l’entrada de maquinària 

pesada a l’interior de l’àmbit d’actuació. La retirada de residus es realitzarà mitjançant contenidors 

homologats situats en l’exterior de la instal·lació, amb gestió a través de transport autoritzat segons la 

normativa vigent. 

Pel que fa a les instal·lacions provisionals d’obra, es preveu la dotació d’enllumenat temporal, així com els 

elements necessaris per garantir les condicions bàsiques de seguretat i salut durant l’execució dels 

treballs. 

En conjunt, els mitjans auxiliars previstos són els habituals en obres de reforma interior de petita entitat, 

adequats a les limitacions d’espai, accessibilitat i convivència amb l’ús parcial de l’equipament esportiu, 

assegurant en tot moment el compliment de la normativa de seguretat i salut en el treball. 
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MD 2.4 Classificació de l’activitat a desenvolupar segons la Llei de prevenció i control ambiental. 

D’acord amb la naturalesa de les obres objecte del present projecte, consistents en l’arranjament i 

adequació funcional de les oficines de les pistes poliesportives municipals Antoni Gelabert, l’actuació 

prevista es limita a una intervenció de reforma interior sobre un edifici existent destinat a ús d’equipament 

esportiu municipal. 

Les obres projectades tenen com a finalitat exclusiva la millora de les condicions d’accessibilitat, 

funcionalitat, seguretat i confort de l’espai d’oficines associat a la gestió de l’equipament, sense que 

comportin ampliació de superfície construïda, modificació de l’ús principal de l’edifici ni implantació d’una 

nova activitat independent. 

En aquest sentit, les actuacions previstes consisteixen principalment en la reorganització de la distribució 

interior, la creació de nous elements de compartimentació, la millora de l’accessibilitat mitjançant la 

resolució d’un desnivell interior i la renovació d’elements d’acabat, incloent paviments i revestiments, així 

com l’adequació puntual de les instal·lacions existents afectades per la reforma. 

Atesa la naturalesa de la intervenció, aquesta no comporta la implantació d’una activitat classificada ni 

d’una activitat potencialment contaminant en els termes establerts per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 

de prevenció i control ambiental de les activitats, ni per les modificacions posteriors de la normativa vigent. 

Així mateix, el projecte no contempla processos industrials, emissions significatives, manipulació de 

substàncies perilloses, generació rellevant de residus més enllà dels propis d’una obra de reforma interior, 

ni cap altre supòsit que requereixi autorització, llicència o comunicació ambiental específica més enllà dels 

tràmits habituals associats a llicència d’obres i gestió de residus de construcció i demolició. 

En conseqüència, l’activitat objecte del present projecte es classifica com a activitat no inclosa en els 

annexos de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats, corresponent a una actuació 

de reforma interior d’un equipament existent, sense incidència ambiental significativa. 

La gestió dels residus generats durant l’execució de les obres es durà a terme d’acord amb la normativa 

vigent en matèria de residus de construcció i demolició, mitjançant transportistes i gestors autoritzats, 

assegurant la correcta segregació, valorització i eliminació dels materials segons correspongui. 

En termes generals, la intervenció no altera les condicions d’ús de l’equipament ni introdueix activitats 

susceptibles de generar impactes ambientals rellevants, limitant-se a una millora de les condicions físiques 

i funcionals d’un espai existent destinat a servei públic municipal. 
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MD 3 Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici  

El present projecte té per objecte l’arranjament i adequació funcional de l’espai destinat a oficines de les 

pistes poliesportives municipals Antoni Gelabert, situades a la Via Favència, 230, al districte de Nou Barris 

de Barcelona, mitjançant una intervenció de reforma interior sobre un edifici existent, sense modificació de 

volumetria ni del sistema estructural. 

La proposta s’ha redactat considerant els requisits bàsics de qualitat establerts per la normativa vigent, 

amb la finalitat de garantir unes condicions adequades de seguretat estructural, seguretat en cas 

d’incendi, seguretat d’utilització i accessibilitat, salubritat, protecció davant el soroll i eficiència energètica, 

en coherència amb l’abast de les obres projectades. 

La intervenció es desenvolupa sobre un equipament esportiu municipal en funcionament, fet que 

condiciona la solució adoptada i ha requerit prioritzar la compatibilitat de les obres amb l’ús habitual de les 

instal·lacions, així com la millora de les condicions funcionals de l’espai sense afectar l’activitat esportiva ni 

la configuració general del conjunt. 

El present projecte s’ha redactat d’acord amb les exigències bàsiques establertes pel Codi Tècnic de 

l’Edificació (CTE), aprovat pel Reial decret 314/2006, i les seves modificacions posteriors, així com amb la 

resta de normativa tècnica, urbanística i sectorial d’aplicació. 

Atès l’abast de la intervenció, els requisits del CTE s’apliquen de manera proporcionada a les 

característiques de la reforma, limitada a actuacions de redistribució interior, adequació d’accessibilitat, 

renovació d’acabats i adaptació puntual d’instal·lacions, sense afectació de l’envolupant ni del sistema 

estructural de l’edifici existent. 

En aquest context, el projecte garanteix el compliment dels següents Documents Bàsics del Codi Tècnic de 

l’Edificació: 

• DB-SE. Seguretat estructural. 

• DB-SI. Seguretat en cas d'incendi. 

• DB-SUA. Seguretat d'utilització i accessibilitat. 

• DB-HS. Salubritat. 

• DB-HR. Protecció davant el soroll. 

• DB-HE. Estalvi d'energia. 

 

MD 3.1 Seguretat estructural 

La intervenció objecte del present projecte es desenvolupa sobre un edifici existent destinat a serveis 

auxiliars de les pistes poliesportives municipals Antoni Gelabert i consisteix exclusivament en actuacions de 

reforma interior, sense modificació de la configuració estructural ni de la volumetria de l’edifici. 

Les actuacions previstes es limiten a la redistribució dels espais interiors mitjançant la formació de nous 

envans lleugers, la demolició de compartimentacions no estructurals i la renovació dels acabats associats 

a la nova distribució funcional de les oficines. 

No es preveuen intervencions sobre elements estructurals existents, com ara murs de càrrega, forjats o 

fonamentacions, ni actuacions que puguin comportar alteracions del sistema resistent de l’edifici. 

La nova distribució funcional no comporta un increment significatiu de les càrregues d’ús respecte de les 

considerades en la configuració original de l’edifici, atès que els usos previstos (oficines de gestió, espai 

d’atenció al públic, magatzem i serveis higiènics) són compatibles amb les sobrecàrregues pròpies d’un 

equipament esportiu municipal. 

Durant l’execució de les obres s’adoptaran les mesures necessàries per garantir la integritat dels elements 

constructius existents, limitant les actuacions d’enderroc als elements de divisió interior no portants i 

executant-les de manera controlada, sense interferir en els elements estructurals. 
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Atès que no es realitzen actuacions que afectin elements estructurals de l’edifici, aquest àmbit no és 

objecte d’intervenció dins l’abast de les obres projectades en relació amb el Document Bàsic DB-SE del 

Codi Tècnic de l’Edificació. 

 

MD 3.2 Seguretat en cas d’incendi 

La intervenció objecte del present projecte es desenvolupa sobre un edifici existent destinat a serveis 

auxiliars de les pistes poliesportives municipals Antoni Gelabert i consisteix exclusivament en actuacions de 

reforma interior, sense modificació de la configuració volumètrica de l’edifici ni dels seus accessos 

principals. 

Les actuacions previstes es limiten a la redistribució dels espais interiors mitjançant nous envans de 

compartimentació, la demolició d’elements no estructurals i la renovació dels acabats associats a la nova 

organització funcional de les oficines, sense afectar els recorreguts generals d’evacuació de l’equipament. 

La nova distribució interior s’ha projectat mantenint criteris de continuïtat i funcionalitat dels recorreguts de 

sortida, garantint la connexió dels espais objecte d’intervenció amb l’exterior de l’edifici sense generar 

canvis substancials en les condicions generals d’evacuació existents. 

Els nous elements de compartimentació interior permeten diferenciar funcionalment les zones d’atenció al 

públic, els espais de treball i les dependències de servei, sense introduir elements que suposin una 

alteració de la configuració general de sectors o recorreguts principals de l’edifici. 

Els materials previstos per a la reforma, tant en envans com en acabats i revestiments, es corresponen 

amb solucions habituals en aquest tipus d’equipaments, i es disposen d’acord amb criteris de 

comportament adequat davant el foc en espais interiors d’ús públic. 

Les instal·lacions afectades per la intervenció es reordenen i adapten a la nova distribució interior, sense 

modificar les condicions generals de l’edifici ni interferir en els elements existents de protecció contra 

incendis, en cas que n’hi hagi. 

L’abast de les obres no implica modificacions en els accessos generals de l’edifici ni en les condicions 

d’intervenció dels serveis d’emergència, mantenint-se les condicions actuals d’accessibilitat exterior. 

Atès que no es modifiquen les condicions generals d’evacuació ni la configuració global de l’edifici, aquest 

àmbit no és objecte d’intervenció dins l’abast de les obres projectades en relació amb el Document Bàsic 

DB-SI del Codi Tècnic de l’Edificació. 

 

MD 3.3 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

La intervenció objecte del present projecte es desenvolupa sobre un edifici existent destinat a serveis 

auxiliars de les pistes poliesportives municipals Antoni Gelabert i consisteix exclusivament en actuacions de 

reforma interior de l'espai d'oficines, sense modificació de la volumetria de l'edifici ni de la seva 

configuració estructural. 

Les actuacions previstes inclouen la redistribució dels espais interiors, la formació de nous envans lleugers, 

la creació d'un vestíbul d'accés, la implantació de nous tancaments interiors, l'adaptació del lavabo existent 

i la renovació dels paviments en les zones afectades per la reforma, amb l'objectiu de millorar les 

condicions de funcionalitat, seguretat d'utilització i accessibilitat de l'equipament. 

L'estat actual de l'edifici presenta una barrera arquitectònica a l'accés principal, resolt mitjançant un esglaó 

d'aproximadament 12 cm que interromp la continuïtat de l'itinerari accessible i impedeix l'accés autònom 

de les persones amb mobilitat reduïda. 

Ateses les limitacions físiques de l'emplaçament, derivades de la proximitat immediata de la pista de frontó 

a la façana principal, la implantació d'una rampa exterior resulta incompatible amb el manteniment de les 

condicions de funcionament de la instal·lació esportiva. Per aquest motiu, el projecte resol la supressió de 

la barrera arquitectònica mitjançant la construcció d'un itinerari accessible desenvolupat íntegrament dins 

del volum edificat existent, incorporant un nou vestíbul d'accés i una rampa interior adaptada a les 

possibilitats de l'espai disponible. 
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La nova configuració funcional incorpora igualment un tancament interior que permet diferenciar l'espai 

destinat a l'atenció al públic de les dependències d'ús exclusiu del personal, millorant el control dels 

accessos, la seguretat d'utilització dels espais i l'organització funcional de les oficines. 

Paral·lelament, es preveu la reforma integral del lavabo existent per adequar-ne la distribució als 

requeriments actuals d'accessibilitat, incorporant els espais lliures de maniobra, les àrees d'aproximació 

als aparells sanitaris i els elements d'ajuda necessaris per facilitar la seva utilització per persones amb 

mobilitat reduïda, dins de les possibilitats que ofereix l'edifici existent. 

La intervenció es completa amb la renovació dels paviments en les zones objecte de reforma, incorporant 

materials adequats a l'ús previst i compatibles amb unes condicions de circulació segures i de fàcil 

manteniment. 

Atès que es tracta d'una intervenció parcial sobre un edifici existent, el present projecte desenvolupa 

exclusivament les actuacions relatives als aspectes de seguretat d'utilització i accessibilitat afectats per la 

reforma. La resta de determinacions del Document Bàsic DB-SUA del Codi Tècnic de l'Edificació que no 

resulten afectades per les obres projectades no formen part de l'àmbit d'intervenció del present projecte. 

 

MD 3.4 Salubritat 

La intervenció objecte del present projecte es desenvolupa sobre un edifici existent destinat a serveis 

auxiliars de les pistes poliesportives municipals Antoni Gelabert i consisteix exclusivament en actuacions de 

reforma interior de l’espai d’oficines, sense modificació de la volumetria de l’edifici ni intervencions sobre 

la seva envolupant. 

Les actuacions previstes inclouen la redistribució dels espais interiors, la renovació dels acabats en les 

zones afectades per la reforma, la creació d’un nou vestíbul d’accés i la reconfiguració funcional de les 

dependències, amb l’objectiu de millorar les condicions d’ús, manteniment i funcionalitat de les oficines. 

La nova organització dels espais permet diferenciar de manera més clara les zones d’atenció al públic dels 

espais d’ús exclusiu del personal, afavorint unes millors condicions de neteja, manteniment i control 

higienicosanitari de les diferents dependències. 

El projecte preveu la reforma integral del lavabo existent, modificant la disposició dels aparells sanitaris per 

adaptar-los a la nova distribució funcional i a les necessitats d’accessibilitat de l’equipament. Aquesta 

actuació comporta l’adaptació puntual de les instal·lacions de fontaneria i sanejament, mantenint la major 

part de la xarxa existent i executant únicament les modificacions necessàries per donar servei a la nova 

ubicació dels elements sanitaris i garantir el correcte funcionament de les instal·lacions dins l’àmbit objecte 

de reforma. 

Paral·lelament, es preveu la renovació dels paviments i dels acabats interiors en les zones afectades per 

les obres, mitjançant materials adequats per a un equipament esportiu d’ús intensiu, caracteritzats per la 

seva resistència, durabilitat, facilitat de neteja i baix manteniment, contribuint així a millorar les condicions 

higièniques i de conservació dels espais. 

Atès que es tracta d’una intervenció parcial sobre un edifici existent, el present projecte desenvolupa 

exclusivament les actuacions relacionades amb els aspectes de salubritat afectats per la reforma. La resta 

de determinacions del Document Bàsic DB-HS del Codi Tècnic de l’Edificació que no resulten afectades per 

les obres projectades no formen part de l’àmbit d’intervenció del present projecte. 

 

MD 3.5 Protecció contra el soroll 

La intervenció objecte del present projecte es desenvolupa sobre un edifici existent destinat a serveis 

auxiliars de les pistes poliesportives municipals Antoni Gelabert i consisteix exclusivament en actuacions de 

reforma interior de l’espai d’oficines, sense modificació de la volumetria de l’edifici ni de la seva envolupant 

exterior. 
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Les actuacions previstes inclouen la redistribució dels espais interiors, la formació de nous envans lleugers, 

la creació d’un vestíbul d’accés i la renovació dels acabats interiors associats a la nova organització 

funcional de les oficines. 

La nova distribució interior permet establir una diferenciació funcional clara entre les zones d’atenció al 

públic, els espais de treball i les dependències de servei, contribuint a reduir les interferències acústiques 

derivades de la coexistència de diferents usos dins d’un mateix àmbit. 

Els nous elements de compartimentació interior es resolen mitjançant sistemes constructius lleugers, 

adequats per a la reorganització funcional de l’espai, que contribueixen a la separació entre recintes i a la 

millora de les condicions generals de confort acústic en l’ús quotidià de l’equipament. 

La implantació del vestíbul d’accés actua com a espai de transició entre l’exterior i les oficines, contribuint 

a limitar la transmissió directa de soroll procedent de l’activitat de les pistes esportives cap a l’interior de 

les dependències administratives. 

Així mateix, la renovació dels acabats interiors contribueix a millorar les condicions de comportament 

acústic dels espais, reduint fenòmens de reverberació i afavorint unes condicions més adequades per al 

desenvolupament de les tasques administratives i d’atenció al públic. 

Atès l’abast de la intervenció, no es produeixen modificacions de l’envolupant de l’edifici ni canvis 

substancials en la seva relació amb l’entorn, de manera que no es preveuen variacions significatives en la 

transmissió de soroll cap a l’exterior. 

En conseqüència, la intervenció manté les condicions de protecció davant el soroll de l’edifici i aquest 

àmbit no és objecte d’intervenció dins l’abast de les obres projectades en relació amb el Document Bàsic 

DB-HR del Codi Tècnic de l’Edificació. 

 

MD 3.6 Estalvi d’energia 

La intervenció objecte del present projecte es desenvolupa sobre un edifici existent destinat a serveis 

auxiliars de les pistes poliesportives municipals Antoni Gelabert i consisteix exclusivament en actuacions de 

reforma interior de l’espai d’oficines, sense modificació de la volumetria de l’edifici ni de la seva envolupant 

tèrmica. 

Les actuacions previstes inclouen la redistribució dels espais interiors, la formació de nous envans lleugers, 

la creació d’un vestíbul d’accés i la renovació dels acabats interiors associats a la nova organització 

funcional de les oficines. 

La intervenció no comporta modificacions rellevants en l’envolupant tèrmica de l’edifici ni en les condicions 

generals de transmissió tèrmica, atès que no s’actua sobre façanes, coberta ni altres elements de 

separació amb l’exterior. 

Tanmateix, la nova configuració dels espais permet una millor ordenació funcional de les dependències, 

afavorint una gestió més eficient de les condicions d’ús i del confort interior dels espais de treball i atenció 

al públic. 

Les instal·lacions d’il·luminació existents en l’àmbit d’intervenció s’adapten a la nova distribució,  

Així mateix, la implantació d’un vestíbul d’accés actua com a espai de transició entre l’exterior i les 

dependències interiors, contribuint a reduir les pèrdues energètiques associades a l’obertura directa de 

l’accés i a millorar les condicions de confort tèrmic de l’espai de treball. 

En conseqüència, la intervenció no altera les condicions generals de l’envolupant de l’edifici i aquest àmbit 

no és objecte d’intervenció dins l’abast de les obres projectades en relació amb el Document Bàsic DB-HE 

del Codi Tècnic de l’Edificació. 
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MD 4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici 

L'edifici objecte de la present intervenció forma part del conjunt de les pistes poliesportives municipals 

Antoni Gelabert i constitueix un edifici auxiliar destinat a donar suport al funcionament de l'equipament 

esportiu. Es desenvolupa íntegrament en planta baixa i acull les dependències destinades a oficines de 

gestió, atenció als usuaris, magatzem i serveis higiènics. 

La reforma projectada es limita exclusivament a l'àmbit interior de les oficines, sense modificar la 

configuració volumètrica de l'edifici ni intervenir sobre els seus sistemes estructurals o sobre l'envolupant 

exterior. En conseqüència, les actuacions previstes afecten principalment els sistemes de 

compartimentació interior, els acabats i les instal·lacions associades als espais objecte de reforma. 

 

Sistema de compartimentació interior 

La compartimentació interior es reorganitza amb l'objectiu d'adaptar l'espai a les necessitats funcionals 

actuals de l'equipament. 

La nova distribució incorpora un vestíbul d'accés interior que resol la barrera arquitectònica existent 

mitjançant una rampa accessible integrada dins del volum edificat. Aquest vestíbul es configura com un 

espai de transició entre l'exterior i la zona de treball, millorant les condicions d'accessibilitat, control 

d'accés, confort tèrmic i confort acústic. 

La separació entre el vestíbul i l'espai de treball es resol mitjançant una mampara modular composta per 

una part inferior opaca acabada amb panells de fusta i una part superior envidrada amb vidre laminat de 

seguretat, permetent mantenir el control visual sobre els usuaris i afavorint l'entrada de llum natural. 

Així mateix, s'executa un nou envà opac que separa la zona administrativa dels espais de circulació interior, 

lavabo i magatzem, restringint l'accés dels usuaris a les dependències d'ús exclusiu del personal. 

 

Sistema de tancaments i façanes  

L'envolupant exterior de l'edifici es manté sense modificacions substancials, conservant els tancaments 

existents de fàbrica ceràmica revestida i la configuració general de la façana principal. 

Com a única actuació sobre aquest sistema, es preveu la substitució del sistema d'accés existent per una 

nova reixa metàl·lica enrotllable que permet donar accés al nou vestíbul interior sense interferir en el 

funcionament de la pista de frontó adjacent. Aquesta solució manté les condicions de seguretat de 

l'equipament i resol les limitacions derivades de la impossibilitat d'executar una rampa exterior. 

La resta d'obertures, fusteries i elements de façana es mantenen en el seu estat actual. 

 

Sistema de condicionament interior i acabats 

Els acabats interiors es renoven parcialment en totes les zones afectades per la reforma. 

Es preveu la substitució dels paviments existents de les zones d'intervenció (amb excepció del magatzem, 

que es manté en el seu estat actual) mitjançant paviments adequats a l'ús intensiu propi d'un equipament 

esportiu municipal, caracteritzats per la seva resistència, facilitat de neteja i durabilitat. 

Els paraments afectats pels enderrocs i les noves compartimentacions seran regularitzats i acabats amb 

els revestiments i tractaments superficials corresponents, garantint la continuïtat dels acabats interiors i 

una imatge homogènia del conjunt. 

Les noves fusteries, mampares i elements de separació s'executaran amb materials de fàcil manteniment i 

elevada resistència a l'ús, adequats a les exigències funcionals de l'equipament. 
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Sistema d’instal·lacions  

L'edifici disposa de les instal·lacions bàsiques necessàries per al desenvolupament de la seva activitat, 

incloent les xarxes d'electricitat, enllumenat, fontaneria, sanejament i ventilació. 

La reforma comporta l'adaptació puntual d'aquestes instal·lacions per donar servei a la nova distribució 

funcional, especialment en l'àmbit del nou lavabo adaptat, del vestíbul d'accés i dels espais d'oficina. 

Les modificacions previstes inclouen l'adequació de les instal·lacions elèctriques i d'enllumenat a la nova 

organització dels espais, la reubicació dels punts de fontaneria i sanejament necessaris per a la nova 

disposició dels aparells sanitaris i les adaptacions puntuals derivades de la implantació dels nous elements 

de compartimentació. 

Totes les actuacions s'executaran d'acord amb la normativa tècnica vigent, garantint la compatibilitat amb 

les instal·lacions existents i assegurant unes condicions adequades de seguretat, funcionalitat, 

manteniment i eficiència en el funcionament de l'equipament. 
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MN.  Normativa aplicable 

 

MN 1 Edificació 

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb 
discapacitat (BOE 11/03/2010) 

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024) (d’aplicació obligatòria parcialment a partir del 08/01/2026) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions (derogat parcialment pel R. 2024/3110 a partir del 08/01/2040) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
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Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs  

Ordre INT/322/2012, INT/323/2012 i INT/324/2012 (DOGC 25/10/2012) 

Ordre ISP/19/2025, ISP/20/2025 i ISP/28/2025 (DOGC 24/02/2025, 03/03/2025) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
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HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural i la seva correcció d’errors 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres 
d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores”, que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimientio e 
inspección de los ascensores, así como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente 

RD 355/2024 (BOE 13/04/2024) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcció d’errades 

Requisitos sanitarios para la prevención y  el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Real Decreto 614/2024, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 487/2022 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a 
serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 
Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
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D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

 

 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 
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CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies 
elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
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RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Vehicle elèctric 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
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REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la 
recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025) 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021)  

 

Control de qualitat 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correcció d’errors 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024) (d’aplicació obligatòria parcialment a partir del 08/01/2026) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions (derogat parcialment pel R. 2024/3110 a partir del 08/01/2040) 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i la seva posterior modificació 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 
distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 
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Relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 

RD 9/2005 (BOE: 18/01/2005) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició 

ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023) 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
  

 

MN 2 Altres 

No aplica.  

 

MN 3 Planejament aplicable a l’emplaçament 

Pla director urbanístic metropolità (PDUM). Exp. Núm 900511/19. (BOPB 12/02/2026). 

Modificació del Pla general metropolità per a la regulació urbanística de l'ús d'habitatge al municipi de 

Barcelona. Exp Núm. 24PL17103. (BOPB 19/12/2024). 

Modificació Puntual dels Plans especials de protecció del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la 

ciutat de Barcelona. Exp Núm. 22PL16946. (BOPB 03/04/2023). 

Pla Especial Urbanístic per a la regulació de dipòsits antiinundació i antidescàrrega del sistema unitari a 

Barcelona (BOPB 10/10/2025). 

Modificació del Pla General Metropolità per regular el sistema d'equipaments d'allotjament dotacional al 

municipi de Barcelona (BOPB 25/09/2018). 

PMU per a la regulació de la instal·lació d’ascensors exterior als edificis d’habitatge dels barris de Verdun i 

les Roquetes. Exp Núm- 14PL16276. (BOPB 27/04/2015). 

PE de protecció del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona a l'àmbit del Districte de Nou Barris. 

Exp. Núm. 99PC586. (BOPB 13/06/2000). 

Pla General Metropolità (PGM). Exp. PGM. (DOGCB 19/07/1976). 
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Amidaments 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES PER LA REFORMA
DE LES OFICINES DE LES PISTES MUNICIPALS ANTONI GELABERT
BRUFAU CUSÓ ESTUDI D´ARQUITECTURA SLP
JUNY 2026

AMIDAMENTS Data: 29/07/26 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST AB2601
Capítol 01  ARRANJAMENT DE LES OFICINES
Titol 3 02  ANTONI GELABERT
Titol 4 01  IMPLANTACIÓ

1 PA16 m2 Neteja final d'obra amb mitjans manuals, de superfície amb aigua i sabó

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

2 P21Q0-H8EN m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges o sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Taula 1,000 1,200 0,700 0,900 0,756 C#*D#*E#*F#
4 Cadira 4,000 0,400 0,500 1,500 1,200 C#*D#*E#*F#
6 Armari 1,000 0,800 0,500 1,800 0,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,676

Obra 01 PRESSUPOST AB2601
Capítol 01  ARRANJAMENT DE LES OFICINES
Titol 3 02  ANTONI GELABERT
Titol 4 02  ENDERROCS

1 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Àrea
2 Oficina 1,000 16,100 16,100 C#*D#*E#*F#
3 Passadís 1,000 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#
4 WC 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,800

2 P2143-4RR9 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Àrea
2 Oficina 1,000 16,100 16,100 C#*D#*E#*F#
3 Passadís 1,000 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#
4 WC 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,800

3 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,100 1,250 0,120 0,165 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,165

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES PER LA REFORMA
DE LES OFICINES DE LES PISTES MUNICIPALS ANTONI GELABERT
BRUFAU CUSÓ ESTUDI D´ARQUITECTURA SLP
JUNY 2026

AMIDAMENTS Data: 29/07/26 Pàg.: 2

4 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Unidades
2 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Unidades
2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Unidades
2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P214O-4RO4 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 1,000 0,600 0,150 3,000 0,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,270

8 P21G9-BC01 u Arrencada de mecanismes elèctrics i pp de cablejat amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

9 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Altura
2 1,000 2,400 3,000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

10 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Altura
2 1,000 2,400 3,000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

11 P21Q1-AA01 m2 Desmuntatge de mirall, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES PER LA REFORMA
DE LES OFICINES DE LES PISTES MUNICIPALS ANTONI GELABERT
BRUFAU CUSÓ ESTUDI D´ARQUITECTURA SLP
JUNY 2026

AMIDAMENTS Data: 29/07/26 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 1,000 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

12 P21Q1-HBN4 u Desmuntatge per a substitució de dispensador de sabó o de paper, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Unitats
2 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 P21Q1-HBN5 u Desmuntatge per a substitució de barra mural de bany adaptat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AB2601
Capítol 01  ARRANJAMENT DE LES OFICINES
Titol 3 02  ANTONI GELABERT
Titol 4 03  DIVISÒRIES I TANCAMENTS

1 P6145-AC01 m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Altura
2 1,000 1,500 3,000 4,500 C#*D#*E#*F#
3 -1,000 0,800 2,000 -1,600 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,100 3,000 3,300 C#*D#*E#*F#
5 -1,000 0,800 2,000 -1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,600

2 P660-73G8 m2 Mampara modular mixta de 80 mm de gruix, composició (1/2 vidre+1/2 cega), formada per doble tauler de
partícules aglomerades de fusta revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i envidriament amb
doble vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i
remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts
termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, preu econòmic, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,700 2,500 4,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,250

Obra 01 PRESSUPOST AB2601
Capítol 01  ARRANJAMENT DE LES OFICINES
Titol 3 02  ANTONI GELABERT

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES PER LA REFORMA
DE LES OFICINES DE LES PISTES MUNICIPALS ANTONI GELABERT
BRUFAU CUSÓ ESTUDI D´ARQUITECTURA SLP
JUNY 2026

AMIDAMENTS Data: 29/07/26 Pàg.: 4

Titol 4 04  PAVIMENTS

1 P93G-57PX m2 Recrescuda del suport de paviments per a formació de pendents, de 4 cm de gruix mig, amb morter de ciment
1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Área
2 Oficina 1,000 16,100 16,100 C#*D#*E#*F#
3 Passadís 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
4 WC 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,100

2 P9D5-MG02 m2 Paviment interior antilliscant (nivell C2) de rajola de gres extruït esmaltat de forma quadrada de 31x31cm, model
Avila Perla Porc de Porcelagres o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclou mitja canya de rajola de ceràmica esmaltada brilant
5x5 cm, del mateix material que el revestiment de les parets i peces especials de mitja canya per a cantoneres
exteriors. Les cantoneres interiros de la mitja canya es resoldran tallant dues peces de mitja canya a 45º

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Área
2 Oficina 1,000 16,100 16,100 C#*D#*E#*F#
4 Passadís 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
6 WC 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,100

3 P93M-AC01 m2 Formació de recrescut de fins a 12cm  per a formació de rampa inclinada amb formigó acabat raspatllat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,500 1,500 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,250

Obra 01 PRESSUPOST AB2601
Capítol 01  ARRANJAMENT DE LES OFICINES
Titol 3 02  ANTONI GELABERT
Titol 4 06  PRACTICABLES

1 PA23-LM01 m2 Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i
200 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de
fusta, amb acabat xapat melamina, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a
porta, de fulles batents i tapajunts de fusta. Inclou manetes, pany i topalls.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Porta WC 1,000 0,900 2,200 1,980 C#*D#*E#*F#
4 Porta passadís 1,000 0,800 2,200 1,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,740

2 P89G-43TT m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida,
una segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES PER LA REFORMA
DE LES OFICINES DE LES PISTES MUNICIPALS ANTONI GELABERT
BRUFAU CUSÓ ESTUDI D´ARQUITECTURA SLP
JUNY 2026

AMIDAMENTS Data: 29/07/26 Pàg.: 5

1 C Unitats Longitud Alçada Cares
2 Porta WC 1,000 0,900 2,200 2,000 3,960 C#*D#*E#*F#
4 Porta passadís 1,000 0,800 2,200 1,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,720

3 P663-15UA2 m2 Mòdul de porta mixta batent d'una fulla de 80 mm de gruix (enrasada a mampara), ample de pas de 80 cm i
alçària lliure de 210 cm, de tauler de partícules aglomerades de fusta revestit amb melamina de 16 mm de gruix i
vidre laminar de seguretat, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini, preu econòmic,
col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 0,800 2,100 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,680

4 PAR1-H8GY m2 Porta enrotllable amb fulla microperforada de perfils articulats de planxa d'acer galvanitzat pintat al forn,
compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,100 2,500 2,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,750

Obra 01 PRESSUPOST AB2601
Capítol 01  ARRANJAMENT DE LES OFICINES
Titol 3 02  ANTONI GELABERT
Titol 4 07  REVESTIMENTS

1 P89H-4V7E m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda
i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Alçada
2 Oficina 1,000 20,000 2,500 50,000 C#*D#*E#*F#
3 Passadís 1,000 11,600 2,500 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

2 P811-3EJ9 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
deixat de regle

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Alçada
2 Bany adaptat 1,000 8,800 2,500 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

3 P822-MG01 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant,
rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu
superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888). NOTA: junta entre peces de 1mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Alçada

EUR
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2 Bany adaptat 1,000 8,800 2,500 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Obra 01 PRESSUPOST AB2601
Capítol 01  ARRANJAMENT DE LES OFICINES
Titol 3 02  ANTONI GELABERT
Titol 4 08  INSTAL.LACIONS
Titol 4 (1) 01  SANEJAMENT

1 PD785-AC01 u Adaptació de desaigua existent de lavabo i bany a la nova distribució

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AB2601
Capítol 01  ARRANJAMENT DE LES OFICINES
Titol 3 02  ANTONI GELABERT
Titol 4 08  INSTAL.LACIONS
Titol 4 (1) 02  FONTANERIA

1 PFC0-AC01 u Adaptació de la instal·lació de fontaneria a la nova distribució del bany

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AB2601
Capítol 01  ARRANJAMENT DE LES OFICINES
Titol 3 02  ANTONI GELABERT
Titol 4 08  INSTAL.LACIONS
Titol 4 (1) 04  ELECTRICITAT

1 PG6E-AC01 u Adaptació de la instal·lació elèctrica existent a la nova distribució

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PG6E-7737 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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3 PG6O-77PE u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu
mitjà, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PH57-B37V u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AB2601
Capítol 01  ARRANJAMENT DE LES OFICINES
Titol 3 02  ANTONI GELABERT
Titol 4 08  INSTAL.LACIONS
Titol 4 (1) 05  SANITARIS

1 PJ11C-3CXE u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Unidades
2 Innodor adaptat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PJ117-3BTV u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, encastat
a taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Unidades
2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PJ21C-3SHZ u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Unitats
2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PJ3F-3FPX u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de 40 mm, connectat a un ramal de PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Unitats

EUR
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2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AB2601
Capítol 01  ARRANJAMENT DE LES OFICINES
Titol 3 02  ANTONI GELABERT
Titol 4 08  INSTAL.LACIONS
Titol 4 (1) 06  ALTRES

1 PP83-LM03 u Kit alarma WC format per:
1. Controlador una zona de trucada amb bateria 12V
2. Tirador de sostre
3. Punt de reinici (RESET) amb brunzidor
4. 2u Pilots lluminosos exteriors amb brunzidor

S'inclou pp de material necessari per a la seva correcta instal·lació.

Totalment instal·lat i comprovat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AB2601
Capítol 01  ARRANJAMENT DE LES OFICINES
Titol 3 02  ANTONI GELABERT
Titol 4 09  EQUIPAMENTS

1 PJ41-HA1W u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm col·locat fixat mecànicament sobre el parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Altura
2 1,000 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

3 PJ42-HA1L u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Unidades
2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PA04 u Contenidor sanitari femení amb pedal, fabricat en prolipopilè tipus JOFEL AM41000 o similar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Unidades
2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PA14 u Subministrament i col·locació de dispensador portarotllos tipus JOFEL AE21300 o similar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Unidades
2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PQ83-HA7S u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800
W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AB2601
Capítol 01  ARRANJAMENT DE LES OFICINES
Titol 3 02  ANTONI GELABERT
Titol 4 10  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Superficie Ancho
2 Paviment Ceràmic 1,000 25,800 0,050 1,290 C#*D#*E#*F#
4 Recrescut 1,000 25,800 0,050 1,290 C#*D#*E#*F#
6 Solera 1,000 1,375 0,120 0,165 C#*D#*E#*F#
8 Portes Interiors 2,000 1,760 0,050 0,176 C#*D#*E#*F#

10 Innodors 1,000 0,600 0,800 0,480 C#*D#*E#*F#
12 Lavabos 1,000 0,500 0,500 0,250 C#*D#*E#*F#
14 Murs Ceràmics 0,270 1,000 1,000 0,270 C#*D#*E#*F#
16 Mecanismes elèc. 5,000 0,500 0,500 1,250 C#*D#*E#*F#
18 Enrajotat Param. Vert. 1,000 7,200 0,050 0,360 C#*D#*E#*F#
20 Repicat arrebossat 1,000 7,200 0,050 0,360 C#*D#*E#*F#
22 Inst. Aigua 1,000 0,500 0,500 0,250 C#*D#*E#*F#
24 Inst. Sanajament 1,000 0,500 0,500 0,250 C#*D#*E#*F#
26 Mirall 1,000 1,200 0,020 0,024 C#*D#*E#*F#
28 Accseoris Bany 2,000 0,450 0,200 0,180 C#*D#*E#*F#
30 Barra 1,000 0,075 0,050 0,004 C#*D#*E#*F#
31 C#*D#*E#*F#
32 Esponjament P 40,000 2,640

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 9,239

2 P2R6-4I5P m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Superficie Ancho
2 Paviment Ceràmic 1,000 25,800 0,050 1,290 C#*D#*E#*F#
4 Recrescut 1,000 25,800 0,050 1,290 C#*D#*E#*F#
6 Solera 1,000 1,375 0,120 0,165 C#*D#*E#*F#
8 Portes Interiors 2,000 1,760 0,050 0,176 C#*D#*E#*F#

10 Innodors 1,000 0,600 0,800 0,480 C#*D#*E#*F#
12 Lavabos 1,000 0,500 0,500 0,250 C#*D#*E#*F#
14 Murs Ceràmics 0,270 1,000 1,000 0,270 C#*D#*E#*F#
16 Mecanismes elèc. 5,000 0,500 0,500 1,250 C#*D#*E#*F#
18 Enrajotat Param. Vert. 1,000 7,200 0,050 0,360 C#*D#*E#*F#
20 Repicat arrebossat 1,000 7,200 0,050 0,360 C#*D#*E#*F#
22 Inst. Aigua 1,000 0,500 0,500 0,250 C#*D#*E#*F#
24 Inst. Sanajament 1,000 0,500 0,500 0,250 C#*D#*E#*F#
26 Mirall 1,000 1,200 0,020 0,024 C#*D#*E#*F#
28 Accseoris Bany 2,000 0,450 0,200 0,180 C#*D#*E#*F#
30 Barra 1,000 0,075 0,050 0,004 C#*D#*E#*F#
31 C#*D#*E#*F#
32 Esponjament P 40,000 2,640

TOTAL AMIDAMENT 9,239

3 P2RA-EU3Q m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o
demolició (LER codi 17 01 07), en centre de reciclatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Superficie Ancho
2 Paviment Ceràmic 1,000 25,800 0,050 1,290 C#*D#*E#*F#
4 Recrescut 1,000 25,800 0,050 1,290 C#*D#*E#*F#
6 Solera 1,000 1,375 0,120 0,165 C#*D#*E#*F#
8 Portes Interiors 2,000 1,760 0,050 0,176 C#*D#*E#*F#

10 Innodors 1,000 0,600 0,800 0,480 C#*D#*E#*F#
12 Lavabos 1,000 0,500 0,500 0,250 C#*D#*E#*F#
14 Murs Ceràmics 0,270 1,000 1,000 0,270 C#*D#*E#*F#
16 Mecanismes elèc. 5,000 0,500 0,500 1,250 C#*D#*E#*F#
18 Enrajotat Param. Vert. 1,000 7,200 0,050 0,360 C#*D#*E#*F#
20 Repicat arrebossat 1,000 7,200 0,050 0,360 C#*D#*E#*F#
22 Inst. Aigua 1,000 0,500 0,500 0,250 C#*D#*E#*F#
24 Inst. Sanajament 1,000 0,500 0,500 0,250 C#*D#*E#*F#
26 Mirall 1,000 1,200 0,020 0,024 C#*D#*E#*F#
28 Accseoris Bany 2,000 0,450 0,200 0,180 C#*D#*E#*F#
30 Barra 1,000 0,075 0,050 0,004 C#*D#*E#*F#
31 C#*D#*E#*F#
32 Esponjament P 40,000 2,640

TOTAL AMIDAMENT 9,239

Obra 01 PRESSUPOST AB2601
Capítol 01  ARRANJAMENT DE LES OFICINES
Titol 3 02  ANTONI GELABERT
Titol 4 11  SEGURETAT I SALUT
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1 PPAUAB01 PA Partida alçada d'abonament integre per al compliment de les mesures de seguretat i salut descrites en el Pla
elaborat pel contractista

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 29/07/26 Pàg.: 1

P-1 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

15,57 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-2 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

18,69 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-3 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

14,33 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

191,26 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-5 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

9,34 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-6 P2143-4RR9 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

18,69 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 P214O-4RO4 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

198,57 €

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-8 P21G9-BC01 u Arrencada de mecanismes elèctrics i pp de cablejat amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

3,59 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-9 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

22,03 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-10 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

24,34 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-11 P21Q0-H8EN m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització,
sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor

15,57 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-12 P21Q1-AA01 m2 Desmuntatge de mirall, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

3,86 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 P21Q1-HBN4 u Desmuntatge per a substitució de dispensador de sabó o de paper, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3,86 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES PER LA REFORMA
DE LES OFICINES DE LES PISTES MUNICIPALS ANTONI GELABERT
BRUFAU CUSÓ ESTUDI D´ARQUITECTURA SLP
JUNY 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 29/07/26 Pàg.: 2

P-14 P21Q1-HBN5 u Desmuntatge per a substitució de barra mural de bany adaptat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

5,79 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-15 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

31,15 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-16 P2R6-4I5P m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

52,22 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-17 P2RA-EU3Q m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en centre de reciclatge

31,25 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-18 P6145-AC01 m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

148,79 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-19 P660-73G8 m2 Mampara modular mixta de 80 mm de gruix, composició (1/2 vidre+1/2 cega), formada per
doble tauler de partícules aglomerades de fusta revestit amb melamina de 16 mm de gruix a
la part inferior, i envidriament amb doble vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, espai
interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema
de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat
dels vidres i del perímetre dels taulers, preu econòmic, col·locada

235,28 €

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-20 P663-15UA2 m2 Mòdul de porta mixta batent d'una fulla de 80 mm de gruix (enrasada a mampara), ample de
pas de 80 cm i alçària lliure de 210 cm, de tauler de partícules aglomerades de fusta revestit
amb melamina de 16 mm de gruix i vidre laminar de seguretat, inclosa la ferramenta, per a
mampara modular amb perfils d'alumini, preu econòmic, col·locat

275,22 €

(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-21 P811-3EJ9 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, deixat de regle

27,14 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-22 P822-MG01 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada
esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 u
peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus
C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). NOTA: junta
entre peces de 1mm

43,10 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-23 P89G-43TT m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

26,86 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-24 P89H-4V7E m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda i dues d'acabat

6,77 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-25 P93G-57PX m2 Recrescuda del suport de paviments per a formació de pendents, de 4 cm de gruix mig, amb
morter de ciment 1:6

15,33 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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P-26 P93M-AC01 m2 Formació de recrescut de fins a 12cm per a formació de rampa inclinada amb formigó acabat
raspatllat

157,54 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-27 P9D5-MG02 m2 Paviment interior antilliscant (nivell C2) de rajola de gres extruït esmaltat de forma quadrada
de 31x31cm, model Avila Perla Porc de Porcelagres o equivalent, col·locat a truc de maceta
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
Inclou mitja canya de rajola de ceràmica esmaltada brilant 5x5 cm, del mateix material que el
revestiment de les parets i peces especials de mitja canya per a cantoneres exteriors. Les
cantoneres interiros de la mitja canya es resoldran tallant dues peces de mitja canya a 45º

60,28 €

(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-28 PA04 u Contenidor sanitari femení amb pedal, fabricat en prolipopilè tipus JOFEL AM41000 o similar 60,89 €

(SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-29 PA14 u Subministrament i col·locació de dispensador portarotllos tipus JOFEL AE21300 o similar 61,32 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-30 PA16 m2 Neteja final d'obra amb mitjans manuals, de superfície amb aigua i sabó 1,42 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-31 PA23-LM01 m2 Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix,
80 cm d'amplària i 200 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de
8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina, per a una llum de
bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts
de fusta. Inclou manetes, pany i topalls.

301,74 €

(TRES-CENTS UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-32 PAR1-H8GY m2 Porta enrotllable amb fulla microperforada de perfils articulats de planxa d'acer galvanitzat
pintat al forn, compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

321,45 €

(TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-33 PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm col·locat fixat mecànicament sobre el parament 104,50 €

(CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-34 PD785-AC01 u Adaptació de desaigua existent de lavabo i bany a la nova distribució 579,95 €

(CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-35 PFC0-AC01 u Adaptació de la instal·lació de fontaneria a la nova distribució del bany 528,11 €

(CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-36 PG6E-7737 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat 16,04 €

(SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-37 PG6E-AC01 u Adaptació de la instal·lació elèctrica existent a la nova distribució 350,48 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-38 PG6O-77PE u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa i marc, preu mitjà, encastada

15,70 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-39 PH57-B37V u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170
lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat

113,54 €

(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-40 PJ117-3BTV u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc
i preu alt, encastat a taulell

174,01 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-41 PJ11C-3CXE u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

283,63 €

(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-42 PJ21C-3SHZ u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

106,29 €

(CENT SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-43 PJ3F-3FPX u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de 40 mm, connectat a un ramal de PVC 20,97 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-44 PJ41-HA1W u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

462,36 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-45 PJ42-HA1L u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

245,94 €

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-46 PP83-LM03 u Kit alarma WC format per:
1. Controlador una zona de trucada amb bateria 12V
2. Tirador de sostre
3. Punt de reinici (RESET) amb brunzidor
4. 2u Pilots lluminosos exteriors amb brunzidor

S'inclou pp de material necessari per a la seva correcta instal·lació.

Totalment instal·lat i comprovat

356,31 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-47 PPAUAB01 PA Partida alçada d'abonament integre per al compliment de les mesures de seguretat i salut
descrites en el Pla elaborat pel contractista

230,00 €

(DOS-CENTS TRENTA EUROS)

P-48 PQ83-HA7S u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat,
de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC, instal·lat

274,94 €

(DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-1 P2140-4RR u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

15,57 €

Altres conceptes 15,57000 €

P-2 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

18,69 €

Altres conceptes 18,69000 €

P-3 P2142-4RM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

14,33 €

Altres conceptes 14,33000 €

P-4 P2143-4RQ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

191,26 €

Altres conceptes 191,26000 €

P-5 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

9,34 €

Altres conceptes 9,34000 €

P-6 P2143-4RR9 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

18,69 €

Altres conceptes 18,69000 €

P-7 P214O-4RO m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

198,57 €

Altres conceptes 198,57000 €

P-8 P21G9-BC0 u Arrencada de mecanismes elèctrics i pp de cablejat amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

3,59 €

Altres conceptes 3,59000 €

P-9 P21GS-4RV u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

22,03 €

Altres conceptes 22,03000 €

P-10 P21GS-4RV u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

24,34 €

Altres conceptes 24,34000 €

P-11 P21Q0-H8E m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització,
sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor

15,57 €

Altres conceptes 15,57000 €

P-12 P21Q1-AA0 m2 Desmuntatge de mirall, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

3,86 €

Altres conceptes 3,86000 €

P-13 P21Q1-HBN u Desmuntatge per a substitució de dispensador de sabó o de paper, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3,86 €

Altres conceptes 3,86000 €

P-14 P21Q1-HBN u Desmuntatge per a substitució de barra mural de bany adaptat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

5,79 €

Altres conceptes 5,79000 €

P-15 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

31,15 €
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Altres conceptes 31,15000 €

P-16 P2R6-4I5P m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

52,22 €

Altres conceptes 52,22000 €

P-17 P2RA-EU3Q m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en centre de reciclatge

31,25 €

B2RA-28TS t Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en centre de reciclatge

25,00000 €

Altres conceptes 6,25000 €

P-18 P6145-AC01 m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

148,79 €

B0F19-1323 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 5,62530 €

Altres conceptes 143,16470 €

P-19 P660-73G8 m2 Mampara modular mixta de 80 mm de gruix, composició (1/2 vidre+1/2 cega), formada per
doble tauler de partícules aglomerades de fusta revestit amb melamina de 16 mm de gruix a
la part inferior, i envidriament amb doble vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, espai
interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema
de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat
dels vidres i del perímetre dels taulers, preu econòmic, col·locada

235,28 €

B661-1KO7 m2 Mampara modular mixta de 80 mm de gruix, composició (1/2 vidre+1/2 cega), formada per
doble tauler de partícules aglomerades de fusta revestit amb melamina de 16 mm de gruix a
la part inferior, i envidriament amb doble vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, espai
interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema
de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat
dels vidres i del perímetre dels taulers, preu econòmic

166,97000 €

Altres conceptes 68,31000 €

P-20 P663-15UA2 m2 Mòdul de porta mixta batent d'una fulla de 80 mm de gruix (enrasada a mampara), ample de
pas de 80 cm i alçària lliure de 210 cm, de tauler de partícules aglomerades de fusta revestit
amb melamina de 16 mm de gruix i vidre laminar de seguretat, inclosa la ferramenta, per a
mampara modular amb perfils d'alumini, preu econòmic, col·locat

275,22 €

B663-15UGI m2 Mòdul de porta mixta batent d'una fulla de 80 mm de gruix (enrasada a mampara), ample de
pas de 80 cm i alçària lliure de 210 cm, de tauler de partícules aglomerades de fusta revestit
amb melamina de 16 mm de gruix i vidre laminar de seguretat, inclosa la ferramenta, per a
mampara modular amb perfils d'alumini, preu econòmic

200,09000 €

Altres conceptes 75,13000 €

P-21 P811-3EJ9 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, deixat de regle

27,14 €

Altres conceptes 27,14000 €

P-22 P822-MG01 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada
esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 u
peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus
C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). NOTA: junta
entre peces de 1mm

43,10 €

B0FG2-0GLO m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o
quadrada, de 26 a 45 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior

16,52200 €

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,23460 €

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,76501 €

Altres conceptes 24,57839 €

P-23 P89G-43TT m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

26,86 €
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B891-0P01 kg Esmalt de poliuretà d'un u component 2,94086 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,65700 €

B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 1,03650 €

Altres conceptes 22,22564 €

P-24 P89H-4V7E m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda i dues d'acabat

6,77 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 1,83926 €

Altres conceptes 4,93074 €

P-25 P93G-57PX m2 Recrescuda del suport de paviments per a formació de pendents, de 4 cm de gruix mig, amb
morter de ciment 1:6

15,33 €

B7C24-0KLD m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 0,01208 €

Altres conceptes 15,31792 €

P-26 P93M-AC01 m2 Formació de recrescut de fins a 12cm per a formació de rampa inclinada amb formigó acabat
raspatllat

157,54 €

B06F2-IF1Q m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment
de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55

16,47588 €

Altres conceptes 141,06412 €

P-27 P9D5-MG02 m2 Paviment interior antilliscant (nivell C2) de rajola de gres extruït esmaltat de forma quadrada
de 31x31cm, model Avila Perla Porc de Porcelagres o equivalent, col·locat a truc de maceta
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
Inclou mitja canya de rajola de ceràmica esmaltada brilant 5x5 cm, del mateix material que el
revestiment de les parets i peces especials de mitja canya per a cantoneres exteriors. Les
cantoneres interiros de la mitja canya es resoldran tallant dues peces de mitja canya a 45º

60,28 €

B0FG2-0GNS m2 Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u
peces/m2 grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt

20,09400 €

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,65550 €

B0FJ9-MG01 u Peça especial de gres extruït esmaltat, preu alt, de mitja canya, de 24x7 cm 2,47650 €

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 2,52126 €

Altres conceptes 34,53274 €

P-28 PA04 u Contenidor sanitari femení amb pedal, fabricat en prolipopilè tipus JOFEL AM41000 o similar 60,89 €

Sense descomposició 60,89000 €

P-29 PA14 u Subministrament i col·locació de dispensador portarotllos tipus JOFEL AE21300 o similar 61,32 €

Sense descomposició 61,32000 €

P-30 PA16 m2 Neteja final d'obra amb mitjans manuals, de superfície amb aigua i sabó 1,42 €

Sense descomposició 1,42000 €

P-31 PA23-LM01 m2 Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix,
80 cm d'amplària i 200 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de
8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina, per a una llum de
bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts
de fusta. Inclou manetes, pany i topalls.

301,74 €

Altres conceptes 301,74000 €

P-32 PAR1-H8GY m2 Porta enrotllable amb fulla microperforada de perfils articulats de planxa d'acer galvanitzat
pintat al forn, compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

321,45 €

BAR1-H5FK m2 Porta enrotllable amb fulla microperforada de perfils articulats de planxa d'acer galvanitzat
pintat al forn, compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany

222,73000 €
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Altres conceptes 98,72000 €

P-33 PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm col·locat fixat mecànicament sobre el parament 104,50 €

B0A8-07MS cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 8,42800 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,70400 €

BC1K-0WNS m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 45,17000 €

Altres conceptes 50,19800 €

P-34 PD785-AC0 u Adaptació de desaigua existent de lavabo i bany a la nova distribució 579,95 €

BD7D-Q0HV m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies
interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 125,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en
l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

8,22500 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 10,40400 €

BDW3-FFAJ u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 2,64660 €

BDW3-FFAO u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,24000 €

Altres conceptes 558,43440 €

P-35 PFC0-AC01 u Adaptació de la instal·lació de fontaneria a la nova distribució del bany 528,11 €

BFWA-0AP7 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar 1,65600 €

BFYF-0AQ2 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de,
soldat

0,36000 €

BFC0-0AG6 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

41,15000 €

B0A1-07KB u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,99400 €

Altres conceptes 483,95000 €

P-36 PG6E-7737 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat 16,04 €

BG69-1NRC u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a
encastar

4,72000 €

Altres conceptes 11,32000 €

P-37 PG6E-AC01 u Adaptació de la instal·lació elèctrica existent a la nova distribució 350,48 €

Altres conceptes 350,48000 €

P-38 PG6O-77PE u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa i marc, preu mitjà, encastada

15,70 €

BG6G-1NYC u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa i marc, preu mitjà, per a encastar

4,45000 €

Altres conceptes 11,25000 €

P-39 PH57-B37V u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170
lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat

113,54 €

BH62-2HJ6 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal 4,44000 €

BH65-2IIT u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170
lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

69,11000 €

Altres conceptes 39,99000 €

P-40 PJ117-3BTV u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc
i preu alt, encastat a taulell

174,01 €
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B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,62325 €

BJ115-0QEZ u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc
i preu alt

123,44000 €

Altres conceptes 49,94675 €

P-41 PJ11C-3CX u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

283,63 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,29916 €

BJ11C-0Q6Z u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb
seient i tapa, color blanc i preu alt

188,75000 €

Altres conceptes 94,58084 €

P-42 PJ21C-3SH u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

106,29 €

BJ21C-0R8D u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

68,18000 €

Altres conceptes 38,11000 €

P-43 PJ3F-3FPX u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de 40 mm, connectat a un ramal de PVC 20,97 €

BJ3F-0SJX u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC de 40 mm, per a connectar al ramal de PVC 9,28000 €

Altres conceptes 11,69000 €

P-44 PJ41-HA1W u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

462,36 €

BJ4Z-H68C u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable

340,03000 €

Altres conceptes 122,33000 €

P-45 PJ42-HA1L u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

245,94 €

BJ4Z-H68U u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm 186,30000 €

Altres conceptes 59,64000 €

P-46 PP83-LM03 u Kit alarma WC format per:
1. Controlador una zona de trucada amb bateria 12V
2. Tirador de sostre
3. Punt de reinici (RESET) amb brunzidor
4. 2u Pilots lluminosos exteriors amb brunzidor

S'inclou pp de material necessari per a la seva correcta instal·lació.

Totalment instal·lat i comprovat

356,31 €

BP83-LM01 u Kit alarma WC 280,00000 €

Altres conceptes 76,31000 €

P-47 PPAUAB01 PA Partida alçada d'abonament integre per al compliment de les mesures de seguretat i salut
descrites en el Pla elaborat pel contractista

230,00 €

Sense descomposició 230,00000 €

P-48 PQ83-HA7S u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat,
de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC, instal·lat

274,94 €

BQ82-H61L u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en material vitrificat,
de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC

197,00000 €

Altres conceptes 77,94000 €
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MA D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 26,12000 €

A01-FEP6 h Ajudant fuster 26,33000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 26,12000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 26,08000 €

A01-FEPE h Ajudant lampista 26,08000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12000 €

A0D-0007 h Manobre 24,55000 €

A0E-000A h Manobre especialista 25,38000 €

A0F-000B h Oficial 1a 30,67000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 29,42000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 30,41000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 29,94000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 30,41000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,41000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,42000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 29,42000 €

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 28,58000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,22000 €

C13A-W61K h Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cm 4,14000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 56,51000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,05000 €

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

23,18000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 2,04000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 20,40000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 20,85000 €

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,46000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,32000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 138,20000 €

B06F2-IF1Q m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55

106,64000 €

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,36000 €

B0A1-07KB u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 1,42000 €

B0A8-07MS cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 210,70000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,77000 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,16000 €

B0F19-1323 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,25000 €

B0FG2-0GLO m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o
quadrada, de 26 a 45 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior

15,02000 €

B0FG2-0GNS m2 Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2
grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt

19,70000 €

B0FJ9-MG01 u Peça especial de gres extruït esmaltat, preu alt, de mitja canya, de 24x7 cm 3,81000 €

B2RA-28TS t Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en centre de reciclatge

25,00000 €

B661-1KO7 m2 Mampara modular mixta de 80 mm de gruix, composició (1/2 vidre+1/2 cega), formada per doble
tauler de partícules aglomerades de fusta revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la part
inferior, i envidriament amb doble vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, espai interior reblert
de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre
perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre
dels taulers, preu econòmic

166,97000 €

B663-15UGI m2 Mòdul de porta mixta batent d'una fulla de 80 mm de gruix (enrasada a mampara), ample de pas de
80 cm i alçària lliure de 210 cm, de tauler de partícules aglomerades de fusta revestit amb
melamina de 16 mm de gruix i vidre laminar de seguretat, inclosa la ferramenta, per a mampara
modular amb perfils d'alumini, preu econòmic

200,09000 €

B7C24-0KLD m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 1,15000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 24,93000 €

B891-0P01 kg Esmalt de poliuretà d'un u component 8,48000 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 3,68000 €

B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 6,91000 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 4,38000 €

BAP1-0WQR u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

92,14000 €

BAQ5-2IBF u Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 200 cm alçària, de cares
llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb
acabat xapat melamina

61,04000 €

BAR1-H5FK m2 Porta enrotllable amb fulla microperforada de perfils articulats de planxa d'acer galvanitzat pintat al
forn, compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany

222,73000 €

BAS0-0ZFB u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 28,22000 €

BAZ1-0ZA6 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base de paredó, per a fulla batent, de fusta
xapada amb melamina

7,41000 €

BAZA-H5FQ m Tapajunts de fusta xapat melamina de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

3,02000 €

BC1K-0WNS m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 45,17000 €
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MATERIALS

BD7D-Q0HV m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna
llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 125, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL
8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

3,29000 €

BDW3-FFAJ u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 8,02000 €

BDW3-FFAO u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,12000 €

BFC0-0AG6 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

8,23000 €

BFWA-0AP7 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar 5,52000 €

BFYF-0AQ2 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de, soldat 0,36000 €

BG69-1NRC u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a encastar 4,72000 €

BG6G-1NYC u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i marc, preu mitjà, per a encastar

4,45000 €

BH62-2HJ6 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal 4,44000 €

BH65-2IIT u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

69,11000 €

BJ115-0QEZ u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i
preu alt

123,44000 €

BJ11C-0Q6Z u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i
tapa, color blanc i preu alt

188,75000 €

BJ21C-0R8D u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

68,18000 €

BJ3F-0SJX u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC de 40 mm, per a connectar al ramal de PVC 9,28000 €

BJ4Z-H68C u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable

340,03000 €

BJ4Z-H68U u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm 186,30000 €

BP83-LM01 u Kit alarma WC 280,00000 €

BQ82-H61L u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en material vitrificat, de
potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC

197,00000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 96,01000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 25,38000

Subtotal: 25,38000 25,38000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,05000 = 1,43500

Subtotal: 1,43500 1,43500

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 138,20000 = 34,55000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 20,85000 = 33,98550

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,04000 = 0,40800

Subtotal: 68,94350 68,94350

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25380

COST DIRECTE 96,01230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,01230

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 111,68000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 25,38000

Subtotal: 25,38000 25,38000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,05000 = 1,43500

Subtotal: 1,43500 1,43500

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,04000 = 0,40800

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,85000 = 31,69200

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 138,20000 = 52,51600

Subtotal: 84,61600 84,61600
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25380

COST DIRECTE 111,68480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,68480

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 216,35000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 25,38000 = 26,64900

Subtotal: 26,64900 26,64900

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,05000 = 1,48625

Subtotal: 1,48625 1,48625

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 20,85000 = 31,90050

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 138,20000 = 27,64000

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,32000 = 128,00000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,04000 = 0,40800

Subtotal: 187,94850 187,94850

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26649

COST DIRECTE 216,35024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,35024



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES PER LA REFORMA
DE LES OFICINES DE LES PISTES MUNICIPALS ANTONI GELABERT
BRUFAU CUSÓ ESTUDI D´ARQUITECTURA SLP
JUNY 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/07/26 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

P2140-4RRNP-1 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 15,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 24,55000 = 12,27500

Subtotal: 12,27500 12,27500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18413

COST DIRECTE 12,45913
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 3,11478

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,57391

P2142-4RMJP-2 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 18,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 24,55000 = 14,73000

Subtotal: 14,73000 14,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22095

COST DIRECTE 14,95095
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 3,73774

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,68869

P2142-4RMMP-3 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 14,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,460 /R x 24,55000 = 11,29300

Subtotal: 11,29300 11,29300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16940

COST DIRECTE 11,46240
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 2,86560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,32799

P2143-4RQZP-4 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 191,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 24,55000 = 9,82000

A0E-000A h Manobre especialista 4,000 /R x 25,38000 = 101,52000

Subtotal: 111,34000 111,34000

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,000 /R x 15,22000 = 30,44000

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1691 /R x 56,51000 = 9,55584

Subtotal: 39,99584 39,99584

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,67010

COST DIRECTE 153,00594
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 38,25149

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,25743

P2143-4RR2P-5 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 9,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 24,55000 = 7,36500

Subtotal: 7,36500 7,36500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11048

COST DIRECTE 7,47548
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 1,86887

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,34434

P2143-4RR9P-6 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de
ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 18,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 24,55000 = 14,73000

Subtotal: 14,73000 14,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22095

COST DIRECTE 14,95095
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 3,73774

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,68869

P214O-4RO4P-7 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 198,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 h Manobre 6,375 /R x 24,55000 = 156,50625

Subtotal: 156,50625 156,50625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,34759

COST DIRECTE 158,85384
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 39,71346

COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,56730

P21G9-BC01P-8 u Arrencada de mecanismes elèctrics i pp de cablejat
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 3,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 30,41000 = 1,52050

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 26,12000 = 1,30600

Subtotal: 2,82650 2,82650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04240

COST DIRECTE 2,86890
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 0,71722

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,58612

P21GS-4RV9P-9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes,
mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes
de subministrament i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 22,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 30,41000 = 13,68450

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 24,55000 = 3,68250

Subtotal: 17,36700 17,36700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26051

COST DIRECTE 17,62751
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 4,40688

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,03438

P21GS-4RVGP-10 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó,
desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 24,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,550 /R x 30,41000 = 16,72550

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 24,55000 = 2,45500
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Subtotal: 19,18050 19,18050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28771

COST DIRECTE 19,46821
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 4,86705

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,33526

P21Q0-H8ENP-11 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec
de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges o sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 15,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 24,55000 = 12,27500

Subtotal: 12,27500 12,27500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18413

COST DIRECTE 12,45913
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 3,11478

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,57391

P21Q1-AA01P-12 m2 Desmuntatge de mirall, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 30,41000 = 3,04100

Subtotal: 3,04100 3,04100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04562

COST DIRECTE 3,08662
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 0,77165

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,85827

P21Q1-HBN4P-13 u Desmuntatge per a substitució de dispensador de
sabó o de paper, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 30,41000 = 3,04100

Subtotal: 3,04100 3,04100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04562

COST DIRECTE 3,08662
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 0,77165

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,85827
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PARTIDES D'OBRA

P21Q1-HBN5P-14 u Desmuntatge per a substitució de barra mural de
bany adaptat, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 30,41000 = 4,56150

Subtotal: 4,56150 4,56150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06842

COST DIRECTE 4,62992
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 1,15748

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,78740

P2R2-EU9PP-15 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 31,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 24,55000 = 24,55000

Subtotal: 24,55000 24,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36825

COST DIRECTE 24,91825
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 6,22956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,14781

P2R6-4I5PP-16 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 52,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 24,55000 = 18,41250

Subtotal: 18,41250 18,41250

Maquinària

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 23,18000 = 23,18000

Subtotal: 23,18000 23,18000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18413

COST DIRECTE 41,77663
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 10,44416

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,22078
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PARTIDES D'OBRA

P2RA-EU3QP-17 m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats
amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció
o demolició (LER codi 17 01 07), en centre de
reciclatge

Rend.: 1,000 31,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TS t Disposició controlada de residus inerts de barrejats
amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció
o demolició (LER codi 17 01 07), en centre de
reciclatge

1,000      x 25,00000 = 25,00000

Subtotal: 25,00000 25,00000

COST DIRECTE 25,00000
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 6,25000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,25000

P6145-AC01P-18 m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana
de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 148,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 24,55000 = 49,10000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 29,42000 = 58,84000

Subtotal: 107,94000 107,94000

Materials

B0F19-1323 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

22,5012      x 0,25000 = 5,62530

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,0128      x 216,35024 = 2,76928

Subtotal: 8,39458 8,39458

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,69850

COST DIRECTE 119,03308
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 29,75827

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,79135

P660-73G8P-19 m2 Mampara modular mixta de 80 mm de gruix,
composició (1/2 vidre+1/2 cega), formada per doble
tauler de partícules aglomerades de fusta revestit
amb melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i
envidriament amb doble vidre laminar de seguretat de
3+3 de gruix, espai interior reblert de llana mineral de
roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb
sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini
extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels
vidres i del perímetre dels taulers, preu econòmic,
col·locada

Rend.: 0,945 235,28 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,350 /R x 26,12000 = 9,67407

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 30,41000 = 11,26296

Subtotal: 20,93703 20,93703

Materials

B661-1KO7 m2 Mampara modular mixta de 80 mm de gruix,
composició (1/2 vidre+1/2 cega), formada per doble
tauler de partícules aglomerades de fusta revestit
amb melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i
envidriament amb doble vidre laminar de seguretat de
3+3 de gruix, espai interior reblert de llana mineral de
roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb
sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini
extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels
vidres i del perímetre dels taulers, preu econòmic

1,000      x 166,97000 = 166,97000

Subtotal: 166,97000 166,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31406

COST DIRECTE 188,22109
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 47,05527

COST EXECUCIÓ MATERIAL 235,27636

P663-15UA2P-20 m2 Mòdul de porta mixta batent d'una fulla de 80 mm de
gruix (enrasada a mampara), ample de pas de 80 cm i
alçària lliure de 210 cm, de tauler de partícules
aglomerades de fusta revestit amb melamina de 16
mm de gruix i vidre laminar de seguretat, inclosa la
ferramenta, per a mampara modular amb perfils
d'alumini, preu econòmic, col·locat

Rend.: 1,000 275,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 30,41000 = 10,64350

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,350 /R x 26,12000 = 9,14200

Subtotal: 19,78550 19,78550

Materials

B663-15UGI m2 Mòdul de porta mixta batent d'una fulla de 80 mm de
gruix (enrasada a mampara), ample de pas de 80 cm i
alçària lliure de 210 cm, de tauler de partícules
aglomerades de fusta revestit amb melamina de 16
mm de gruix i vidre laminar de seguretat, inclosa la
ferramenta, per a mampara modular amb perfils
d'alumini, preu econòmic

1,000      x 200,09000 = 200,09000

Subtotal: 200,09000 200,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29678

COST DIRECTE 220,17228
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 55,04307

COST EXECUCIÓ MATERIAL 275,21535
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P811-3EJ9P-21 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, deixat de regle

Rend.: 1,000 27,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,460 /R x 29,42000 = 13,53320

A0D-0007 h Manobre 0,230 /R x 24,55000 = 5,64650

Subtotal: 19,17970 19,17970

Materials

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0184      x 111,68480 = 2,05500

Subtotal: 2,05500 2,05500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,47949

COST DIRECTE 21,71419
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 5,42855

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,14274

P822-MG01P-22 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada
brillant, rajola de valència, de forma rectangular o
quadrada, de 26 a 45 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN
14411), preu superior, col·locades amb adhesiu
cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). NOTA:
junta entre peces de 1mm

Rend.: 1,000 43,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,414 /R x 29,42000 = 12,17988

A0D-0007 h Manobre 0,138 /R x 24,55000 = 3,38790

Subtotal: 15,56778 15,56778

Materials

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,510      x 0,46000 = 0,23460

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

4,9028      x 0,36000 = 1,76501

B0FG2-0GL m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant,
rajola de valència, de forma rectangular o quadrada,
de 26 a 45 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411),
preu superior

1,100      x 15,02000 = 16,52200

Subtotal: 18,52161 18,52161
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,38919

COST DIRECTE 34,47858
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 8,61965

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,09823

P89G-43TTP-23 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de
poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 26,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 /R x 26,12000 = 1,30600

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 29,42000 = 15,29840

Subtotal: 16,60440 16,60440

Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,150      x 4,38000 = 0,65700

B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,150      x 6,91000 = 1,03650

B891-0P01 kg Esmalt de poliuretà d'un u component 0,3468      x 8,48000 = 2,94086

Subtotal: 4,63436 4,63436

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24907

COST DIRECTE 21,48783
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 5,37196

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,85978

P89H-4V7EP-24 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda i dues d'acabat

Rend.: 1,000 6,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,011 /R x 26,12000 = 0,28732

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,110 /R x 29,42000 = 3,23620

Subtotal: 3,52352 3,52352

Materials

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 0,4998      x 3,68000 = 1,83926

Subtotal: 1,83926 1,83926

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05285

COST DIRECTE 5,41563
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 1,35391

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,76954
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P93G-57PXP-25 m2 Recrescuda del suport de paviments per a formació
de pendents, de 4 cm de gruix mig, amb morter de
ciment 1:6

Rend.: 1,000 15,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 29,42000 = 4,41300

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 24,55000 = 3,68250

Subtotal: 8,09550 8,09550

Materials

B7C24-0KL m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10
mm de gruix

0,0105      x 1,15000 = 0,01208

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,042      x 96,01230 = 4,03252

Subtotal: 4,04460 4,04460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12143

COST DIRECTE 12,26153
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 3,06538

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,32692

P93M-AC01P-26 m2 Formació de recrescut de fins a 12cm per a formació
de rampa inclinada amb formigó acabat raspatllat

Rend.: 1,000 157,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 24,55000 = 49,10000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 29,42000 = 58,84000

Subtotal: 107,94000 107,94000

Materials

B06F2-IF1Q m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B /
20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.55

0,1545      x 106,64000 = 16,47588

Subtotal: 16,47588 16,47588

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,61910

COST DIRECTE 126,03498
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 31,50875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,54373

P9D5-MG02P-27 m2 Paviment interior antilliscant (nivell C2) de rajola de
gres extruït esmaltat de forma quadrada de 31x31cm,
model Avila Perla Porc de Porcelagres o equivalent,
col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888). Inclou mitja canya de rajola de
ceràmica esmaltada brilant 5x5 cm, del mateix
material que el revestiment de les parets i peces

Rend.: 1,000 60,28 €
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PARTIDES D'OBRA

especials de mitja canya per a cantoneres exteriors.
Les cantoneres interiros de la mitja canya es
resoldran tallant dues peces de mitja canya a 45º

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,550 /R x 29,42000 = 16,18100

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 24,55000 = 0,73650

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 26,12000 = 5,22400

Subtotal: 22,14150 22,14150

Materials

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,46000 = 0,65550

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

7,0035      x 0,36000 = 2,52126

B0FG2-0GN m2 Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup
AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt

1,020      x 19,70000 = 20,09400

B0FJ9-MG0 u Peça especial de gres extruït esmaltat, preu alt, de
mitja canya, de 24x7 cm

0,650      x 3,81000 = 2,47650

Subtotal: 25,74726 25,74726

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33212

COST DIRECTE 48,22088
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 12,05522

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,27610

PA04P-28 u Contenidor sanitari femení amb pedal, fabricat en
prolipopilè tipus JOFEL AM41000 o similar

Rend.: 1,000 60,89 €

COST DIRECTE 48,71200
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 12,17800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,8900

________________________________________________________________________________________________________________

PA14P-29 u Subministrament i col·locació de dispensador
portarotllos tipus JOFEL AE21300 o similar

Rend.: 1,000 61,32 €

COST DIRECTE 49,05600
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 12,26400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,3200

________________________________________________________________________________________________________________
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PA16P-30 m2 Neteja final d'obra amb mitjans manuals, de
superfície amb aigua i sabó

Rend.: 1,000 1,42 €

COST DIRECTE 1,13600
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 0,28400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,4200

________________________________________________________________________________________________________________

PA23-LM01P-31 m2 Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla
batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80 cm
d'amplària i 200 cm alçària, de cares llises de tauler
de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix,
estructura interior de fusta, amb acabat xapat
melamina, per a una llum de bastiment de 80x210
cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles
batents i tapajunts de fusta. Inclou manetes, pany i
topalls.

Rend.: 1,000 301,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PAP0-373P u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

0,5952      x 92,14000 = 54,84173

PAP3-73H2 u Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de
fulles batents, amb fusta xapada amb melamina, per
a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210
cm d'alçària

1,250      x 57,72218 = 72,15273

PAQ7-AJBC u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,
80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix,
estructura interior de fusta, amb acabat xapat
melamina

0,5952      x 116,52422 = 69,35522

PAZ7-H8IH m Tapajunts de fusta xapat melamina de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària, col·locat

9,952      x 4,52582 = 45,04096

Subtotal: 241,39064 241,39064

COST DIRECTE 241,39064
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 60,34766

COST EXECUCIÓ MATERIAL 301,73830

PAP0-373P u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

Rend.: 1,000 115,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAP1-0WQ u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de
fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

1,000      x 92,14000 = 92,14000

Subtotal: 92,14000 92,14000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 92,14000
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 23,03500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,17500

PAP3-73H2 u Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de
fulles batents, amb fusta xapada amb melamina, per
a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210
cm d'alçària

Rend.: 1,000 72,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,550 /R x 29,94000 = 16,46700

Subtotal: 16,46700 16,46700

Materials

BAZ1-0ZA6 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de
base de paredó, per a fulla batent, de fusta xapada
amb melamina

5,500      x 7,41000 = 40,75500

B0AK-07AS kg Clau acer 0,050      x 1,77000 = 0,08850

Subtotal: 40,84350 40,84350

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41168

COST DIRECTE 57,72218
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 14,43054

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,15272

PAQ7-AJBC u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,
80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix,
estructura interior de fusta, amb acabat xapat
melamina

Rend.: 1,000 145,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 29,94000 = 25,59870

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,038 /R x 26,33000 = 1,00054

Subtotal: 26,59924 26,59924

Materials

BAS0-0ZFB u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000      x 28,22000 = 28,22000

BAQ5-2IBF u Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80
cm d'amplària i 200 cm alçària, de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix,
estructura interior de fusta, amb acabat xapat
melamina

1,000      x 61,04000 = 61,04000

Subtotal: 89,26000 89,26000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,66498

COST DIRECTE 116,52422
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 29,13106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,65528

PAR1-H8GYP-32 m2 Porta enrotllable amb fulla microperforada de perfils
articulats de planxa d'acer galvanitzat pintat al forn,
compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb
guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 321,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,600 /R x 30,67000 = 18,40200

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 24,55000 = 14,73000

Subtotal: 33,13200 33,13200

Materials

BAR1-H5FK m2 Porta enrotllable amb fulla microperforada de perfils
articulats de planxa d'acer galvanitzat pintat al forn,
compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb
guies laterals i pany

1,000      x 222,73000 = 222,73000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0042      x 111,68480 = 0,46908

Subtotal: 223,19908 223,19908

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,82830

COST DIRECTE 257,15938
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 64,28985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 321,44923

PAZ7-H8IH m Tapajunts de fusta xapat melamina de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària, col·locat

Rend.: 1,000 5,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,044 /R x 29,94000 = 1,31736

Subtotal: 1,31736 1,31736

Materials

BAZA-H5FQ m Tapajunts de fusta xapat melamina de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

1,050      x 3,02000 = 3,17100

B0AK-07AS kg Clau acer 0,010      x 1,77000 = 0,01770

Subtotal: 3,18870 3,18870
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01976

COST DIRECTE 4,52582
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 1,13146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,65728

PC16-5NMLP-33 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm col·locat fixat
mecànicament sobre el parament

Rend.: 1,000 104,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 28,58000 = 28,58000

Subtotal: 28,58000 28,58000

Materials

B0A8-07MS cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 0,040      x 210,70000 = 8,42800

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,400      x 0,16000 = 0,70400

BC1K-0WNS m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 1,000      x 45,17000 = 45,17000

Subtotal: 54,30200 54,30200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,71450

COST DIRECTE 83,59650
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 20,89913

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,49563

PD785-AC01P-34 u Adaptació de desaigua existent de lavabo i bany a la
nova distribució

Rend.: 1,000 579,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 8,000 /R x 29,42000 = 235,36000

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 24,55000 = 4,91000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 29,42000 = 58,84000

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 5,000 /R x 26,12000 = 130,60000

Subtotal: 429,71000 429,71000

Maquinària

C13A-W61K h Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cm 1,000 /R x 4,14000 = 4,14000

Subtotal: 4,14000 4,14000

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,510      x 20,40000 = 10,40400

BDW3-FFAJ u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 0,330      x 8,02000 = 2,64660

BDW3-FFA u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 2,000      x 0,12000 = 0,24000

BD7D-Q0HV m Tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna
llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa),
diàmetre nominal DN 125, classe de rigidesa anular
SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2,

2,500      x 3,29000 = 8,22500



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES PER LA REFORMA
DE LES OFICINES DE LES PISTES MUNICIPALS ANTONI GELABERT
BRUFAU CUSÓ ESTUDI D´ARQUITECTURA SLP
JUNY 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/07/26 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat

Subtotal: 21,51560 21,51560

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 8,59420

COST DIRECTE 463,95980
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 115,98995

COST EXECUCIÓ MATERIAL 579,94975

PFC0-AC01P-35 u Adaptació de la instal·lació de fontaneria a la nova
distribució del bany

Rend.: 1,000 528,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 30,41000 = 152,05000

A01-FEPH h Ajudant muntador 5,000 /R x 26,12000 = 130,60000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 29,42000 = 88,26000

Subtotal: 370,91000 370,91000

Materials

BFYF-0AQ2 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 50 mm de, soldat

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BFWA-0AP7 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 5,52000 = 1,65600

B0A1-07KB u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,700      x 1,42000 = 0,99400

BFC0-0AG6 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2

5,000      x 8,23000 = 41,15000

Subtotal: 44,16000 44,16000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 7,41820

COST DIRECTE 422,48820
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 105,62205

COST EXECUCIÓ MATERIAL 528,11025

PG6E-7737P-36 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat

Rend.: 1,000 16,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,130 /R x 26,08000 = 3,39040

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 30,41000 = 4,56150

Subtotal: 7,95190 7,95190

Materials

BG69-1NRC u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a encastar

1,000      x 4,72000 = 4,72000

Subtotal: 4,72000 4,72000
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DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,15904

COST DIRECTE 12,83094
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 3,20773

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,03867

PG6E-AC01P-37 u Adaptació de la instal·lació elèctrica existent a la nova
distribució

Rend.: 1,000 350,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 2,000 /R x 26,08000 = 52,16000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 30,41000 = 60,82000

A0D-0007 h Manobre 3,000 /R x 24,55000 = 73,65000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 29,42000 = 88,26000

Subtotal: 274,89000 274,89000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 5,49780

COST DIRECTE 280,38780
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 70,09695

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,48475

PG6O-77PEP-38 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc,
preu mitjà, encastada

Rend.: 1,000 15,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 30,41000 = 4,56150

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,130 /R x 26,08000 = 3,39040

Subtotal: 7,95190 7,95190

Materials

BG6G-1NYC u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc,
preu mitjà, per a encastar

1,000      x 4,45000 = 4,45000

Subtotal: 4,45000 4,45000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,15904

COST DIRECTE 12,56094
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 3,14023

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,70117

PH57-B37VP-39 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu
alt, col·locat encastat

Rend.: 1,000 113,54 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 26,08000 = 7,82400

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 30,41000 = 9,12300

Subtotal: 16,94700 16,94700

Materials

BH62-2HJ6 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en
parament vertical o horitzontal

1,000      x 4,44000 = 4,44000

BH65-2IIT u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

1,000      x 69,11000 = 69,11000

Subtotal: 73,55000 73,55000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,33894

COST DIRECTE 90,83594
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 22,70899

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,54493

PJ117-3BTVP-40 u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
alt, encastat a taulell

Rend.: 1,000 174,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 30,41000 = 12,16400

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,100 /R x 26,08000 = 2,60800

Subtotal: 14,77200 14,77200

Materials

BJ115-0QEZ u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt

1,000      x 123,44000 = 123,44000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 24,93000 = 0,62325

Subtotal: 124,06325 124,06325

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,36930

COST DIRECTE 139,20455
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 34,80114

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,00569

PJ11C-3CXEP-41 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical,
amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 283,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 30,41000 = 30,41000



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES PER LA REFORMA
DE LES OFICINES DE LES PISTES MUNICIPALS ANTONI GELABERT
BRUFAU CUSÓ ESTUDI D´ARQUITECTURA SLP
JUNY 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/07/26 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,250 /R x 26,08000 = 6,52000

Subtotal: 36,93000 36,93000

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 24,93000 = 0,29916

BJ11C-0Q6Z u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, color
blanc i preu alt

1,000      x 188,75000 = 188,75000

Subtotal: 189,04916 189,04916

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,92325

COST DIRECTE 226,90241
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 56,72560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 283,62801

PJ21C-3SHZP-42 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

Rend.: 1,000 106,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,112 /R x 26,08000 = 2,92096

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 30,41000 = 13,68450

Subtotal: 16,60546 16,60546

Materials

BJ21C-0R8 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a
muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

1,000      x 68,18000 = 68,18000

Subtotal: 68,18000 68,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24908

COST DIRECTE 85,03454
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 21,25864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,29318

PJ3F-3FPXP-43 u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de
40 mm, connectat a un ramal de PVC

Rend.: 1,000 20,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 30,41000 = 6,08200

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,050 /R x 26,08000 = 1,30400

Subtotal: 7,38600 7,38600

Materials

BJ3F-0SJX u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC de
40 mm, per a connectar al ramal de PVC

1,000      x 9,28000 = 9,28000

Subtotal: 9,28000 9,28000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11079

COST DIRECTE 16,77679
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 4,19420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,97099

PJ41-HA1WP-44 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 462,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 29,42000 = 29,42000

Subtotal: 29,42000 29,42000

Materials

BJ4Z-H68C u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable

1,000      x 340,03000 = 340,03000

Subtotal: 340,03000 340,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44130

COST DIRECTE 369,89130
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 92,47283

COST EXECUCIÓ MATERIAL 462,36413

PJ42-HA1LP-45 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de
dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 245,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,350 /R x 29,42000 = 10,29700

Subtotal: 10,29700 10,29700

Materials

BJ4Z-H68U u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de
dimensions 290 x 310 x 190 mm

1,000      x 186,30000 = 186,30000

Subtotal: 186,30000 186,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15446

COST DIRECTE 196,75146
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 49,18786

COST EXECUCIÓ MATERIAL 245,93932



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES PER LA REFORMA
DE LES OFICINES DE LES PISTES MUNICIPALS ANTONI GELABERT
BRUFAU CUSÓ ESTUDI D´ARQUITECTURA SLP
JUNY 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/07/26 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

PP83-LM03P-46 u Kit alarma WC format per:
1. Controlador una zona de trucada amb bateria 12V
2. Tirador de sostre
3. Punt de reinici (RESET) amb brunzidor
4. 2u Pilots lluminosos exteriors amb brunzidor

S'inclou pp de material necessari per a la seva
correcta instal·lació.

Totalment instal·lat i comprovat

Rend.: 1,000 356,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,088 /R x 26,08000 = 2,29504

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,088 /R x 30,41000 = 2,67608

Subtotal: 4,97112 4,97112

Materials

BP83-LM01 u Kit alarma WC 1,000      x 280,00000 = 280,00000

Subtotal: 280,00000 280,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07457

COST DIRECTE 285,04569
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 71,26142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 356,30711

PPAUAB01P-47 PA Partida alçada d'abonament integre per al compliment
de les mesures de seguretat i salut descrites en el Pla
elaborat pel contractista

Rend.: 1,000 230,00 €

COST DIRECTE 184,00000
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 46,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 230,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PQ83-HA7SP-48 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de
presència, fabricat en material vitrificat, de potència
1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC,
instal·lat

Rend.: 1,000 274,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 26,12000 = 10,44800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 30,41000 = 12,16400

Subtotal: 22,61200 22,61200

Materials

BQ82-H61L u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de
presència, fabricat en material vitrificat, de potència
1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC

1,000      x 197,00000 = 197,00000

Subtotal: 197,00000 197,00000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33918

COST DIRECTE 219,95118
DESPESES INDIRECTES 25,00 % 54,98780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 274,93898
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Obra 01 Pressupost AB2601

Capítol 01 Arranjament de les oficines

Titol 3 02 Antoni Gelabert

Titol 4 01 IMPLANTACIÓ

1 PA16 m2 Neteja final d'obra amb mitjans manuals, de superfície amb aigua i
sabó (P - 30)

1,42 30,000 42,60

2 P21Q0-H8EN m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per
a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o
contenidor (P - 11)

15,57 2,676 41,67

TOTAL Titol 4 01.01.02.01 84,27

Obra 01 Pressupost AB2601

Capítol 01 Arranjament de les oficines

Titol 3 02 Antoni Gelabert

Titol 4 02 ENDERROCS

1 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 5)

9,34 25,800 240,97

2 P2143-4RR9 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5
cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 6)

18,69 25,800 482,20

3 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)

191,26 0,165 31,56

4 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 1)

15,57 2,000 31,14

5 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 9)

22,03 1,000 22,03

6 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)

24,34 1,000 24,34

7 P214O-4RO4 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 7)

198,57 0,270 53,61

8 P21G9-BC01 u Arrencada de mecanismes elèctrics i pp de cablejat amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 8)

3,59 5,000 17,95

9 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 3)

14,33 7,200 103,18

10 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 2)

18,69 7,200 134,57

11 P21Q1-AA01 m2 Desmuntatge de mirall, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 12)

3,86 1,200 4,63

12 P21Q1-HBN4 u Desmuntatge per a substitució de dispensador de sabó o de paper,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 13)

3,86 2,000 7,72

13 P21Q1-HBN5 u Desmuntatge per a substitució de barra mural de bany adaptat, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 14)

5,79 1,000 5,79

TOTAL Titol 4 01.01.02.02 1.159,69

EUR
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Obra 01 Pressupost AB2601

Capítol 01 Arranjament de les oficines

Titol 3 02 Antoni Gelabert

Titol 4 03 DIVISÒRIES I TANCAMENTS

1 P6145-AC01 m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100
mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 18)

148,79 4,600 684,43

2 P660-73G8 m2 Mampara modular mixta de 80 mm de gruix, composició (1/2 vidre+1/2
cega), formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta
revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i
envidriament amb doble vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix,
espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat
superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta
d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i
del perímetre dels taulers, preu econòmic, col·locada (P - 19)

235,28 4,250 999,94

TOTAL Titol 4 01.01.02.03 1.684,37

Obra 01 Pressupost AB2601

Capítol 01 Arranjament de les oficines

Titol 3 02 Antoni Gelabert

Titol 4 04 PAVIMENTS

1 P93G-57PX m2 Recrescuda del suport de paviments per a formació de pendents, de 4
cm de gruix mig, amb morter de ciment 1:6 (P - 25)

15,33 27,100 415,44

2 P9D5-MG02 m2 Paviment interior antilliscant (nivell C2) de rajola de gres extruït
esmaltat de forma quadrada de 31x31cm, model Avila Perla Porc de
Porcelagres o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888). Inclou mitja canya de rajola de ceràmica esmaltada brilant 5x5
cm, del mateix material que el revestiment de les parets i peces
especials de mitja canya per a cantoneres exteriors. Les cantoneres
interiros de la mitja canya es resoldran tallant dues peces de mitja
canya a 45º (P - 27)

60,28 27,100 1.633,59

3 P93M-AC01 m2 Formació de recrescut de fins a 12cm per a formació de rampa
inclinada amb formigó acabat raspatllat  (P - 26)

157,54 2,250 354,47

TOTAL Titol 4 01.01.02.04 2.403,50

Obra 01 Pressupost AB2601

Capítol 01 Arranjament de les oficines

Titol 3 02 Antoni Gelabert

Titol 4 06 PRACTICABLES

1 PA23-LM01 m2 Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent per a porta
interior de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 200 cm alçària, de cares
llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix,
estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina, per a una
llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a
porta, de fulles batents i tapajunts de fusta. Inclou manetes, pany i
topalls. (P - 31)

301,74 3,740 1.128,51

2 P89G-43TT m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa
de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues
d'acabat (P - 23)

26,86 5,720 153,64

EUR
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3 P663-15UA2 m2 Mòdul de porta mixta batent d'una fulla de 80 mm de gruix (enrasada a
mampara), ample de pas de 80 cm i alçària lliure de 210 cm, de tauler
de partícules aglomerades de fusta revestit amb melamina de 16 mm
de gruix i vidre laminar de seguretat, inclosa la ferramenta, per a
mampara modular amb perfils d'alumini, preu econòmic, col·locat (P -
20)

275,22 1,680 462,37

4 PAR1-H8GY m2 Porta enrotllable amb fulla microperforada de perfils articulats de
planxa d'acer galvanitzat pintat al forn, compensada amb molles
helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra (P - 32)

321,45 2,750 883,99

TOTAL Titol 4 01.01.02.06 2.628,51

Obra 01 Pressupost AB2601

Capítol 01 Arranjament de les oficines

Titol 3 02 Antoni Gelabert

Titol 4 07 REVESTIMENTS

1 P89H-4V7E m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (P - 24)

6,77 79,000 534,83

2 P811-3EJ9 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle (P - 21)

27,14 22,000 597,08

3 P822-MG01 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma
rectangular o quadrada, de 26 a 45 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN
14411), preu superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1
segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888). NOTA: junta entre peces de 1mm (P - 22)

43,10 22,000 948,20

TOTAL Titol 4 01.01.02.07 2.080,11

Obra 01 Pressupost AB2601

Capítol 01 Arranjament de les oficines

Titol 3 02 Antoni Gelabert

Titol 4 08 INSTAL.LACIONS

Titol 4 (1) 01 SANEJAMENT

1 PD785-AC01 u Adaptació de desaigua existent de lavabo i bany a la nova distribució
(P - 34)

579,95 1,000 579,95

TOTAL Titol 4 (1) 01.01.02.08.01 579,95

Obra 01 Pressupost AB2601

Capítol 01 Arranjament de les oficines

Titol 3 02 Antoni Gelabert

Titol 4 08 INSTAL.LACIONS

Titol 4 (1) 02 FONTANERIA

1 PFC0-AC01 u Adaptació de la instal·lació de fontaneria a la nova distribució del bany
(P - 35)

528,11 1,000 528,11

EUR
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TOTAL Titol 4 (1) 01.01.02.08.02 528,11

Obra 01 Pressupost AB2601

Capítol 01 Arranjament de les oficines

Titol 3 02 Antoni Gelabert

Titol 4 08 INSTAL.LACIONS

Titol 4 (1) 04 ELECTRICITAT

1 PG6E-AC01 u Adaptació de la instal·lació elèctrica existent a la nova distribució (P -
37)

350,48 1,000 350,48

2 PG6E-7737 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu mitjà, encastat (P - 36)

16,04 2,000 32,08

3 PG6O-77PE u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà, encastada (P - 38)

15,70 1,000 15,70

4 PH57-B37V u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat (P - 39)

113,54 1,000 113,54

TOTAL Titol 4 (1) 01.01.02.08.04 511,80

Obra 01 Pressupost AB2601

Capítol 01 Arranjament de les oficines

Titol 3 02 Antoni Gelabert

Titol 4 08 INSTAL.LACIONS

Titol 4 (1) 05 SANITARIS

1 PJ11C-3CXE u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 41)

283,63 1,000 283,63

2 PJ117-3BTV u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53
a 75 cm, de color blanc i preu alt, encastat a taulell (P - 40)

174,01 1,000 174,01

3 PJ21C-3SHZ u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada
de 1/2´´ (P - 42)

106,29 1,000 106,29

4 PJ3F-3FPX u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de 40 mm, connectat
a un ramal de PVC (P - 43)

20,97 1,000 20,97

TOTAL Titol 4 (1) 01.01.02.08.05 584,90

Obra 01 Pressupost AB2601

Capítol 01 Arranjament de les oficines

Titol 3 02 Antoni Gelabert

Titol 4 08 INSTAL.LACIONS

Titol 4 (1) 06 ALTRES

1 PP83-LM03 u Kit alarma WC format per:
1. Controlador una zona de trucada amb bateria 12V
2. Tirador de sostre
3. Punt de reinici (RESET) amb brunzidor
4. 2u Pilots lluminosos exteriors amb brunzidor

356,31 1,000 356,31

EUR
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S'inclou pp de material necessari per a la seva correcta instal·lació.

Totalment instal·lat i comprovat (P - 46)

TOTAL Titol 4 (1) 01.01.02.08.06 356,31

Obra 01 Pressupost AB2601

Capítol 01 Arranjament de les oficines

Titol 3 02 Antoni Gelabert

Titol 4 09 EQUIPAMENTS

1 PJ41-HA1W u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 44)

462,36 2,000 924,72

2 PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm col·locat fixat mecànicament
sobre el parament (P - 33)

104,50 1,200 125,40

3 PJ42-HA1L u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x
310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 45)

245,94 1,000 245,94

4 PA04 u Contenidor sanitari femení amb pedal, fabricat en prolipopilè tipus
JOFEL AM41000 o similar (P - 28)

60,89 1,000 60,89

5 PA14 u Subministrament i col·locació de dispensador portarotllos tipus JOFEL
AE21300 o similar (P - 29)

61,32 1,000 61,32

6 PQ83-HA7S u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència,
fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i
temperatura 61ºC, instal·lat (P - 48)

274,94 1,000 274,94

TOTAL Titol 4 01.01.02.09 1.693,21

Obra 01 Pressupost AB2601

Capítol 01 Arranjament de les oficines

Titol 3 02 Antoni Gelabert

Titol 4 10 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 15)

31,15 9,239 287,79

2 P2R6-4I5P m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 16)

52,22 9,239 482,46

3 P2RA-EU3Q m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat
1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07),
en centre de reciclatge (P - 17)

31,25 9,239 288,72

TOTAL Titol 4 01.01.02.10 1.058,97

Obra 01 Pressupost AB2601

Capítol 01 Arranjament de les oficines

Titol 3 02 Antoni Gelabert

Titol 4 11 SEGURETAT I SALUT

1 PPAUAB01 PA Partida alçada d'abonament integre per al compliment de les mesures
de seguretat i salut descrites en el Pla elaborat pel contractista (P - 47)

230,00 1,000 230,00

EUR
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TOTAL Titol 4 01.01.02.11 230,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 29/07/26 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Arranjament de les oficines 15.583,70

Obra 01 Pressupost AB2601 15.583,70

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15.583,70

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost AB2601 15.583,70
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Últim full 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES PER LA REFORMA
DE LES OFICINES DE LES PISTES MUNICIPALS ANTONI GELABERT
BRUFAU CUSÓ ESTUDI D´ARQUITECTURA SLP
JUNY 2026

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 15.583,70

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 15.583,70............................................................. 2.025,88

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 15.583,70................................................................ 935,02

Subtotal 18.544,60

21 % IVA SOBRE 18.544,60............................................................................................... 3.894,37

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 22.438,97

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VINT-I-DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS )
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ANNEX 1: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra: 

ARRANJAMENT DE LES OFICINES DE LES PISTES POLIESPORTIVES MUNICIPALS ANTONI GELABERT. VIA 

FAVÈNCIA, 230. NOU BARRIS. 08042 BARCELONA.  

Emplaçament: 

VIA FAVÈNCIA, Nº 230. NOU BARRIS. 08042 BARCELONA. 

Superfície construïda: 

55,47 m². 

Promotor: 

AJUNTAMENT DE BARCELONA, DISTRICTE DE NOU BARRIS.   

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 

Albert Cusó Mas 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 

Albert Cusó Mas 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

Topografia: 

Solar amb edificació aïllada construïda. Topografia amb desnivell suau.    

Característiques del terreny: (resistència, cohesió) 

No s’escau estudi geotècnic 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 

Edifici aïllat enterrat. Coberta transitable. 

Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades) 

Metro L3 Canyelles i diferents línies de autobusos ( V29,H4,V27...).  

Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 

Amplada carretera i vorera 15,30 m aproximadament. Amplada carretera 8,80 m. 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ" 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte 

a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu 

dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 

terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial 

Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 

construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 

contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 

Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de 

les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del 

Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció 

de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 

treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 

Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que 

tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 

Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra 

parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-

contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 

responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos 

laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 

següents principis generals: 

• Evitar riscos.  

• Avaluar els riscos que no es puguin evitar.  

• Combatre els riscos a l'origen. 



 

64 

 

• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 

repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut.  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica.  

• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.  

• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 

condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. 

• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 

• Donar les degudes instruccions als treballadors. 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 

del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.  

• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.  

• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 

poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 

en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats.  

• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.  

• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a 

les diferents feines o fases del treball.  

• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.  

• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o prop de l'obra.  

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 

salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 

informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 

que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 

determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 

substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, 

la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors 

autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals 

consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una 

formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal 

centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a 

complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han 

de: 
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• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb 

els que desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista.  

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball.  

• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de 

prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i 

salut dels treballadors.  

• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 

comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV 

del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 

considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a 

altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.  

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...).  

• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...).  

• Riscos derivats del funcionament de grues.  

• Caiguda de la càrrega transportada.  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).  

• Cops i ensopegades.  

• Caiguda de materials, rebots.  

• Ambient excessivament sorollós.  

• Contactes elèctrics directes o indirectes.  

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques.  

• Altres. 

Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...).  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

• Cops i ensopegades.  

• Caiguda de materials, rebots. 

• Sobre esforços per postures incorrectes. 

• Bolcada de piles de materials. 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 

• Altres. 

Enderrocs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...).  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

• Projecció de partícules durant els treballs.  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).  

• Contactes amb materials agressius.  
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• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic.  

• Talls i punxades.  

• Cops i ensopegades.  

• Caiguda de materials, rebots.  

• Ambient excessivament sorollós.  

• Fallida de l'estructura.  

• Sobre esforços per postures incorrectes.  

• Acumulació i baixada de runes.  

• Altres. 

Moviments de terres i excavacions 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...). 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

• Cops i ensopegades. 

• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 

• Caiguda de materials, rebots. 

• Ambient excessivament sorollós. 

• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases. 

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

• Sobre esforços per postures incorrectes. 

• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar. 

• Altres.  

Fonaments 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...).  

• Projecció de partícules durant els treballs. 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).  

• Contactes amb materials agressius.  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic.  

• Talls i punxades.  

• Cops i ensopegades.  

• Caiguda de materials, rebots.  

• Ambient excessivament sorollós.  

• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases.  

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes.  

• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  

• Contactes elèctrics directes o indirectes.  

• Sobre esforços per postures incorrectes.  

• Fallides d'encofrats.  

• Fallides de recalços.  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.  

• Bolcada de piles de material.  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).  

• Altres.  
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Estructura 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...).  

• Projecció de partícules durant els treballs.  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).  

• Contactes amb materials agressius.  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic.  

• Talls i punxades.  

• Cops i ensopegades.  

• Caiguda de materials, rebots.  

• Ambient excessivament sorollós.  

• Contactes elèctrics directes o indirectes.  

• Sobre esforços per postures incorrectes.  

• Fallides d'encofrats.  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.  

• Bolcada de piles de material.  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).  

• Riscos derivats de l'accés a les plantes.  

• Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials.  

• Altres.  

Ram de paleta 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...).  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.  

• Projecció de partícules durant els treballs.  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).  

• Contactes amb materials agressius.  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic.  

• Talls i punxades.  

• Cops i ensopegades.  

• Caiguda de materials, rebots.  

• Ambient excessivament sorollós.  

• Sobre esforços per postures incorrectes.  

• Bolcada de piles de material.  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).  

• Altres.  

Coberta 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).  

• Projecció de partícules durant els treballs.  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).  

• Contactes amb materials agressius.  

• Talls i punxades.  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic.  

• Cops i ensopegades.  

• Caiguda de materials, rebots.  

• Ambient excessivament sorollós.  
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• Sobre esforços per postures incorrectes.  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.  

• Caigudes de pals i antenes.  

• Bolcada de piles de material.  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).  

• Altres.  

Revestiments i acabats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.  

• Projecció de partícules durant els treballs.  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).  

• Contactes amb materials agressius.  

• Talls i punxades.  

• Cops i ensopegades.  

• Caiguda de materials, rebots.  

• Sobre esforços per postures incorrectes.  

• Bolcada de piles de material.  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).  

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades.  

• Altres.  

Instal·lacions 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).  

• Talls i punxades.  

• Cops i ensopegades.  

• Caiguda de materials, rebots.  

• Emanacions de gasos en obertures de pous morts.  

• Contactes elèctrics directes o indirectes.  

• Sobre-esforços per postures incorrectes.  

• Caigudes de pals i antenes.  

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades.  

• Altres.  

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE 

COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I 

PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997) 

• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per 

les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn 

del lloc de treball.  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 

pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 

delimitació de zones controlades o vigilades.  

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.  

• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.  

• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis.  
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• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.  

• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.  

• Treballs que impliquin l'ús d'explosius.  

• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general es prioritzarà les proteccions col·lectives en front de les individuals.  

• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 

treball.  

• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 

normativa vigent.  

• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.).  

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra.  

• Senyalització de les zones de perill.  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com 

en relació amb els vials exteriors.  

• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.  

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega.  

• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.  

• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives.  

• Fonamentar correctament la maquinària d'obra.  

• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.  

• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.  

• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsol, 

edificacions veïnes).  

• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció 

de les rases.  

• Utilització de paviments antilliscants.  

• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen 

les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials.  

• Col·locació de xarxes en forats horitzontals.  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).  

• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades.  

• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades.  

• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.  

• Instal·lació de serveis sanitaris.  

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules.  

• Utilització de calçat de seguretat.  

• Utilització de casc homologat.  
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• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, 

caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, 

la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està 

autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar 

el risc de talls i punxades.  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.  

• Utilització de mandils.  

• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs 

amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire.  

Mesures de protecció a tercers 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra 

(entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 

preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que 

persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa.  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 

exteriors.  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega.  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes).  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).  

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a 

l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. 

És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres 

assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  
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7. NORMATIVA APLICABLE 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 

APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    

(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  

(BOE 25/10/97) Transposició 

de la Directiva 92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             

(BOE: 10/11/95)  

 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero             

(BOE: 31/01/97) i les seves 

modificacions 

 MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE 

APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE 

TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010  

(BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 

POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE 

TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de 

novembre 

(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril  

(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 

TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 

l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de 

la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril 

 (BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR 

EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 

 

 

 MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

(BOE 29/05/2006) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS 

TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 

(BOE 11/04/2006) 

 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA 

LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 

(BOE: 11/03/2006) 

 

 

 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 

CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

 

 

 

 

 

RD 487/1997                 

(BOE 23/04/1997) 

 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 

TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   

(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE 

EL TRABAJO 

 

RD 664/1997.  

(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 

AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 

(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997. 

(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 

POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  

(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  

(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA 

LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS 

DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA 

DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            

(BOE: 15/06/52) i les seves 

modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES 

ELÈCTRIQUES 

 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 

30/11/1988) 

 ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, 

VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. 

ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y 

ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 

09/09/70)       correcció 

d'errades:   BOE: 17/10/70 
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          

(BOE: 18/09/87) 

 



 

73 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 

REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               

(BOE: 17/07/03).  vigent a 

partir del 17 d’octubre de 

2003. (deroga la  O. de 28 de 

junio de 1988    (BOE: 

07/07/88) i  la modificació: O. 

de 16 de abril de 1990 (BOE: 

24/04/90))  

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        

(BOE: 16 I 17/03/71)                  

correcció d'errades (BOE: 

06/04/71)             modificació: 

(BOE: 02/11/89) derogats 

alguns capítols per: LEY 

31/1995, RD 485/1997, RD 

486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 I RD 

1215/1997 
S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        

(DOGC: 27/01/98) 

  

 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     

(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          

modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 

modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           

modificació: BOE: 28/10/75  

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 

FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 

modificació: BOE: 29/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 

MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 

modificació: BOE: 30/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   

modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 

QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 

modificació: BOE: 01/11/75 
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ANNEX 2: LLICÈNCIA AMBIENTAL O SECTORIAL 

 

 

Nota: Document annex no requerit per la tramitació de la sol·licitud. 
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ANNEX 3: RECULL FOTOGRÀFIC.  
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ANNEX 4: JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 89/2010 DE RESIDUS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Decisió 2014/955/UE Codificació residus LER

Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m
3

NO NO

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,368 0,512 0,213

formigó 170101 0,084 0,038 0,062 0,016

petris 170107 0,052 3,040 0,082 2,089

metalls 170407 0,004 14,758 0,001 1,880

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,075 0,004 0,003

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,018 0,004 0,015

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 18,30 t 0,7544 4,22 m
3

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0500 1,9056 0,0896 1,9874

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,8128 0,0407 0,9031

formigó 170101 0,0320 0,8091 0,0261 0,5780

petris 170107 0,0020 0,1744 0,0118 0,2618

guixos 170802 0,0039 0,0871 0,0097 0,2157

altres 0,0010 0,0222 0,0013 0,0288

   embalatges 0,0380 0,0947 0,0285 0,6330

fustes 170201 0,0285 0,0268 0,0045 0,0998

plàstics 170203 0,0061 0,0351 0,0104 0,2296

paper i cartró 170904 0,0030 0,0184 0,0119 0,2636

metalls 170407 0,0004 0,0144 0,0018 0,0399

totals de construcció 2,00 t 2,62 m
3

- altres

-

-

-

Codificació 

residus LER

-

Terres contaminades
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Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus. Si

durant l'execució de l'obra es detecten terres contaminades o altres residus perillosos, s'actualitzarà el Pla de Gestió de Residus.

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar

D. 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una

altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús

pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres

reutilitzades i terres portades a abocador

Via Favència, 230. Nou Barris. 08042 Barcelona. 

Comarca : BARCELONA

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

BARCELONA

altra obra

-

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

R. D. 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) tipus
quantitats

R. D. 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

codificació

és residu:

ARRANJAMENT DE LES OFICINES DE LES PISTES POLIESPORTIVES MUNICIPALS ANTONI GELABERT

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització

mateixa obra

D. 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER



-

-

-

-

-

-

si
si
-
-
-

-

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

14,76 t 1,88 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

Total d'elements reutilitzables 14,76 t 1,88 m
3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m
3
 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0

grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 0,85

Maons, teules i ceràmics 40 1,18

Metalls 2 14,77

Fusta 1 0,03

Vidres 1 0,08

Plàstics 0,50 0,04

Paper i cartró 0,50 0,02

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls si si

Contenidor per Fustes no si

Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no si

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

volum aparent (m
3
)

0,000,00

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en

contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que

hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert

tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 

l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m
3
)

Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

no no especial

no inert

si no especial

no

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



si

si

si

tipus de residu

RUNES 

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

16,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 8,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 10,00

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 25,00

     Contenidors  de 5 m
3
 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 15,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 90,00

 RESIDU Volum

Excavació m
3
  (+20%) 16,00 €/m

3
8,00 €/m

3
15,00 €/m

3
90,00 €/m

3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m
3
  (+35%) 10,00 €/m

3
25,00 €/m

3

Formigó 0,80 -

Maons i ceràmics 1,51 -

Petris barrejats 3,17 79,34

Metalls 2,59 -

Fusta 0,13 -

Vidres 0,00 0,10

Plàstics 0,31 -

Paper i cartró 0,36 -

Guixos i no especials 0,35 8,76

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

9,23 88,20

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m
3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  

gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el

cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m
3 
(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

8,02

-

- -

Classificació          

El volum dels residus és de : 9,23

20,74 25,92

12,05 15,06

2,85 3,56

4,96

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

5,69

91,21 173,80 57,00

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.058,97
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2,16 1,08 1,35

- 100,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

410,21

- 2,80

41,47

24,10

-25,39

12,83 6,42

0,00

2,48 3,10

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Gestió de terres i runes A.I.E.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

C/ Nàpols, núm. 222-224, baixos. E-609.99



unitats -

unitats 1

unitats 1

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats 1 unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord

de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m
3 

. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

plec de condicions

tècniques



T 0,00 T

T 5,54 T

   Càlcul del dipòsit

Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 5,4 T 11 euros

Tones

euros150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 

consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 59,40

5,4

***Dipòsit mínim 150€
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5,54Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

%

Previsió final de 

l'Estudi

0,00
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