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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT 
TÈCNIC A L’ORGANITZACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT D’ACTES DE LES ENTITATS DEL 

DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
 
Contracte: 21000143 
Expedient: 20219601 
 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE  
 
L’objecte del contracte és facilitar suport tècnic a les entitats del Districte de l’Eixample, per tal de 
donar cobertura a les necessitats de caràcter normatiu, tècnic i organitzatiu que se’ls plantegen en 
la realització d’activitats de caràcter extraordinari a la via pública, facilitant les tasques alienes al 
funcionament de les esmentades entitats i que doni garanties tècniques, legals i de seguretat en 
l’organització i execució dels esmentats actes. 
 
 
2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
 
2.1. Finalitat  
 
Es realitzaran les tasques d’assessorament, comprovació, redacció i suport necessaris, des de la 
fase prèvia de preparació de la sol·licitud de la llicència fins la revisió del muntatge final, amb la 
finalitat de: 
 

 Acomplir la normativa vigent 
 Assegurar el compliment de les mesures sanitàries i de seguretat emeses per Protecció 

Civil de Catalunya o qualsevol ens anàleg  
 Aconseguir uns estàndards de seguretat adequats 
 Establir uns protocols d’actuació davant de possibles contingències 

 
2.2. Funcions i fases de la intervenció del tècnic de suport en esdeveniments 

 Fase 1. Definició del projecte 

- Coordinació del servei amb el responsable del contracte. 
- Suport a les entitats en la definició de  les necessitats documentals i tècniques per 

dur a terme l’esdeveniment.  
‐ Participació en totes les reunions de coordinació amb els responsables de les 

entitats i/o els tècnics/ques municipals que requereixi el projecte. 
 

 Fase 2. Preparació i presentació de documentació 
 

- Revisió de l’emplaçament, valorant les necessitats de subministraments, espais, 
transport, aparcament... 

- Definició de les tasques a dur a terme, en el moment i terminis adequats, per 
aconseguir les llicències i les infraestructures necessàries. 

- Suport en l’elaboració de tota la documentació requerida per a la tramitació de la 
llicència, en temps i forma. 

- Realització dels plans d’emergència o SOAP, segons correspongui. 
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 Fase 3. Implantació i seguiment del projecte 

 
‐ Supervisió de  la instal·lació de les infraestructures. Assumir la responsabilitat  en  

l'assoliment dels criteris de qualitat, seguretat, respecte al medi ambient i prevenció 
de riscos laborals corresponents.  

‐ Donar les instruccions necessàries per a garantir el compliment dels requeriments 
sanitaris exigits i de qualsevol mesura de prevenció emesa per Protecció Civil de 
Catalunya o qualsevol ens anàleg. 

‐ Interlocució directa amb el responsable del contracte i els tècnics/ques del Districte, 
establint els sistemes de comunicació que es considerin oportuns amb entitats i 
proveïdors. 

‐ Emissió de totes les certificacions necessàries o supervisió d’aquelles que poden 
ser executades per d’altres professionals (tarimes, estructures, instal·lacions 
elèctriques, inflables, atraccions mecàniques, etc). 

‐ Assumir la responsabilitat tècnica de l’esdeveniment, mitjançant l’aixecament d’acta 
de “posada en servei” favorable de totes les instal·lacions i elaboració de les 
certificacions que corresponguin. Caldrà facilitar una còpia de l’acta  i dels certificats 
corresponents al responsable de l’activitat i remetre’n  al Districte una còpia en el 
termini de 48 h. 

‐ Presentació, al final de cada intervenció, d’un informe d’avaluació que inclogui la 
valoració de la mateixa i propostes de millora. 

 
 Memòria d’activitat. 

 
‐ Presentació, al final de l’any, d’una memòria de gestió que reculli les activitats 

objecte d’intervenció, amb avaluació quantitativa i qualitativa de les mateixes, 
conclusions i propostes de millora. 

 
 
2.3. Tipologia d’esdeveniments 

 
Els esdeveniments susceptibles de requerir el suport tècnic per al seu desenvolupament es 
poden agrupar en les següents categories:  

 
 Esdeveniments 

 
Són activitats no permanents amb instal·lacions desmuntables: concerts, actuacions 
musicals, parlaments, teatre infantil, titelles, tallers, jocs de tot tipus, inflables, activitats 
esportives, etc. 
 
Solen ser esdeveniments puntuals que duren tot un dia o una fracció del mateix. 
Compta amb instal·lacions no permanents com escenaris, tarimes, generadors de 
poca potència, carpes, taules i controladors de so, tanques metàl·liques per delimitar 
i/o separar els espais, barres de bar, papereres de cartró per deixalles... Aquestes 
poden necessitar una planificació d’uns dies previs al esdeveniment pel seu muntatge,  
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 Fires de petit format 
 

Instal·lacions no permanents i instal·lacions que es munten generalment un dia abans 
de l’esdeveniment i es desmunten el mateix dia del esdeveniment o al dia següent. 
Ocupen una superfície petita, compten amb poc aforament i dirigit a tots els públics. 
Solen ser fires d’artesans, comerciants i/o associacions del barri. 
Dins les instal·lacions provisionals se’n poden destacar algunes com carpes plegables, 
generadors de poca potència, tanques metàl·liques, lavabos portàtils, estands i 
papereres de cartró per les deixalles que es poguessin generar. 
 
El nombre de paradistes és igual o inferior a 30. 

 
 Fires de gran format 

 
Instal·lacions no permanents i instal·lacions que es munten generalment un dia abans 
de l’esdeveniment i es desmunten el mateix dia del esdeveniment o al dia següent. 
L’aforament és superior a 500 persones, i les instal·lacions provisionals són: carpes 
plegables, estands, generadors de major potencia, barres i/o zones de restauració, 
zona de lavabos portàtils, tarimes, tanques metàl·liques per delimitar l’espai o formar 
un itinerari, il·luminació extra per la zona, papereres de cartró, etc. 
 
El nombre de paradistes és superior a 30 . 

 
 Curses atlètiques  

 
Una cursa és una prova de competició que consisteix a córrer en un circuit o carrer, 
una distància o temps determinat, de forma individual o per equips.  
Pot disposar de diferents infraestructures: tarimes, inflables i instal·lacions elèctriques, 
so, etc.  
El nombre de participants, normalment entre 500 i 10.000, determina la necessitat de 
realització d’un SOAP. 

 
 Envelats 

 
L'envelat és un recinte que limita i conforma un espai festiu inexistent abans i després 
de muntar-lo. L'envelat ofereix una sala ampla i lliure, sense columnes ni altres 
impediments. A l’interior si posen disposar escenaris, taules cadires...La seva posada 
en servei requereix l’elaboració d’un projecte i d’un certificat de solidesa. La seva 
superfície és normalment superior als 200 m2. 

 
 Festes majors de barri 

 
Les festes majors de barri inclouen un conjunt d’activitats que poden o no compartir 
emplaçament, infraestructures, instal·lacions, etc. i es desenvolupen en un o més caps 
de setmana contigus. Les seves activitats poden requerir la intervenció del tècnic de 
suport en alguna o totes les fases descrites en l’apartat 2.2.  

 
 

2.4. Organització del servei 
 

La demanda de la prestació del servei per part de l’empresa adjudicatària serà sempre  
determinada pel tècnic/a municipal responsable de l’esdeveniment.  
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D’acord amb aquesta demanda l’empresa adjudicatària haurà de presentar un pressupost de 
la seva intervenció d’acord amb els preus unitaris adjudicats. 
 
Al llarg de l‘any es desenvolupen diferents esdeveniments de les tipologies abans descrites, 
susceptibles de rebre el suport tècnic objecte del contracte i que requeriran de la tramitació 
de la llicència corresponent.  
 
Aquests esdeveniments podran tenir un tractament individual amb la corresponent tramesa 
d’una llicència individual o, quan estiguin emmarcats en esdeveniments que agrupi diferents 
activitats , com és el cas de les festes majors, podran tenir un tractament especial  que 
implica la tramitació d’una única llicència general que els aglutini. 
 
La prestació dels serveis objecte d’aquest contracte es concentra de forma habitual, en part, 
al voltant de les següents 6 festes majors dels barris: 

  
 Sant Antoni:  Festa Major (desembre-gener)  
 Sagrada Família: Festa Major (abril) i Festa de tardor (octubre) 
 Esquerra:  Festa Major (setembre-octubre) 
 Dreta:   Festa Major (maig-juny) 
 Fort Pienc:  Festa Major (juny)  

 
 
Pel volum i diversitat d’esdeveniments que s’hi realitzen, la seva complexitat i la seva 
concentració en un temps (habitualment dos caps de setmana) i uns emplaçaments 
determinats, requereixen una planificació, dedicació i tractament especials. 

 
 

2.4.1 Quantificació mínima dels serveis a prestar 
 

La quantitat d’esdeveniments i fires als quals s’haurà de donar suport al llarg de l’any, 
així com la dedicació que aquests poden requerir està subjecte a variacions. Malgrat 
això, s’adjunta a continuació el volum dels mateixos durant l’any 2019. 
 
La resta d’encàrrecs que faci el Districte al llarg de l’any no respondran 
necessàriament a un criteri de territorialitat. 

 

Festes Majors de barri 
Esdevenim 

petit 
format 

Envelats 
Curses 

atlètiques 
Altres 

Festa Major Dreta  10  
 

1 (Fira 
Modernista) 

Festa Major Esquerra 12   

1 (llicència 
extraordinàri
a sopar festa 

major)

Festa Major Sant Antoni 14 1 1  

Festa major Sagrada Família 16  1  

Festa Major Fort Pienc 14    

Festa tardor Sagrada Família 10    
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Fires Fires de petit format Fires de gran format 

Nova i antiga Esquerra 3 3 

Sant Antoni 1  

Sagrada Família 3 1 

Fort Pienc  2 

 

2.5. Preus unitaris 

A continuació es detalla els preus unitaris (sense IVA) per a cada tipologia d’esdeveniments. 
El preu inclou el desenvolupament per part del tècnic de suport de totes les funcions 
descrites a l’apartat 2.2.  

 

Festa major Dreta de l’Eixample 

Un màxim de 12 esdeveniments 
4.000 € 

Fira Modernista  

 

Festa major Esquerra de l’Eixample 

Un màxim de 10 esdeveniments 
3.500 € 

Llicència extraordinària sopar a Pistes esportives Joan Miró  

 

Festa major Sant Antoni 

Un màxim de 20 esdeveniments 

5.000 € Cursa atlètica del barri Sant Antoni  

Envelat 

 

Festa major Fort Pienc 

Un màxim de 15 esdeveniments 3.500 € 

 

Festa major Sagrada Família 

Un màxim de 20 esdeveniments 
4.400 € 

 Cursa atlètica La Milla Sagrada Família 

 

Festa de la tardor Sagrada Família 

Un màxim de 8 esdeveniments 2.400 € 

 

Fires (preu unitari) 

Fira de petit format 600 € 

Fira de gran format 1.300 € 
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Encàrrecs addicionals (preu unitari) 

Esdeveniments (no vinculat a la festa major) 550 € 

Esdeveniments de festa major per sobre dels indicats 150 € 

 
 

3. OBLIGACIONS  DE L’ADJUDICATARI  

Per a una correcta prestació del servei, l’adjudicatari haurà de garantir, i així haurà de quedar 
reflectit en la proposta tècnica, els següents aspectes:  
 
 Capacitat tècnica: 
 

- Definició dels mitjans i recursos humans adscrits al servei, amb la suficient continuïtat de 
servei que garanteixi que no quedi disminuïda la qualitat i l’eficàcia del treball. 

- Haurà de garantir l’ equip tècnic suficient, format com a mínim per un enginyer superior o 
tècnic. I el coordinador en els termes de l’apartat 4 del present plec de prescripcions 
tècniques. 

- Les activitats objecte d’aquest contracte es desenvolupen per tot el Districte de l’Eixample 
i de desenvolupament majoritari en horari festiu i/o nocturn per la qual cosa el personal de 
l’equip haurà de disposar d’un horari flexible que permeti la realització de les seves 
tasques fora d’una jornada laboral ordinària.  

- Atenció telefònica i directa als organitzadors de l’esdeveniment i als serveis municipals. 
- Disponibilitat per assistir a reunions tècniques i assessorar en relació a l’organització, 

producció i serveis de l’esdeveniment 
 
 Coneixements tècnics: 
 

- Gestió de projectes: procés de desenvolupament d’un sistema de logística apropiat per a 
cada esdeveniment. 

- Anàlisi i gestió de necessitats d’equipaments i infraestructures. 

- Mesures sanitàries a aplicar en cada tipus d’esdeveniment, respectant les requerides per 
la normativa sectorial corresponent i les emeses per Protecció Civil de Catalunya o 
qualsevol organisme similar. 

- Prevenció de riscs laborals. Aplicar les normes i mesures necessàries que puguin afectar 
a les persones, instal·lacions i materials en la seva activitat. 

- Tècniques en gestió d’esdeveniments. Identificar i fer complir la normativa i regulació 
vigent. Gestionar els recursos de forma òptima i avaluar els riscs de seguretat del 
projecte. 

- Avaluació de riscs de seguretat del projecte 

- Disseny de plans d’emergència, sistemes municipals d’ordenació d’autoprotecció (SOAP) 
i  plans d’autoprotecció (PAU). 

- Certificacions tècniques.  
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 Procediment i metodologia: 

 
- A partir de la classificació dels esdeveniments proposada, haurà de definir aspectes 

tècnics i normatius a considerar per a cada tipus d’esdeveniment. 
- Descripció de les certificacions tècniques que caldrà dur a terme en cada esdeveniment 

en funció de les infraestructures instal·lades. 
- Descripció de la metodologia dels treballs a realitzar indicant fases, objectius a assolir en 

cada una d’elles i els instruments que s’utilitzaran per dur-les a terme. 
- Definició  del cronograma per a la planificació de les fases necessàries per arribar a la 

realització de l’esdeveniment en els terminis requerits. Descripció específica de les 
activitats i tasques que durà a terme el tècnic i del temps necessari per a la consecució 
del projecte. Cal organitzar el treball en dates probables per tal de saber quan temps 
requerirà elaborar els treballs definitius. 

- Descripció del sistema de supervisió dels processos. 
- Proposta de  coordinació amb entitats  i els tècnics municipals i la tramitació de llicències 

d’ocupació de l’espai públic. 
- Definició d’un sistema  de recollida de propostes de millora  en la coordinació amb les 

entitats. 
 

 
4. COORDINACIÓ DEL SERVEI  
 
L’adjudicatari nomenarà una figura de coordinació, sense cost addicional per al districte, a càrrec 
de l’adjudicatari, que vetllarà pel correcte funcionament del servei, formant i informant al seu 
personal de les característiques, protocols, actuacions i  altres temes relacionats amb la bona 
marxa dels treballs objecte del contracte. Aquesta professional es reunirà quan es determini, amb 
el responsable del contracte per analitzar i avaluar la marxa del projecte i introduir les correccions 
que calguin. 
 
El coordinador aportarà, al responsable del contracte, la calendarització de les diferents tasques 
per a cada esdeveniment encarregat.  El tècnic referent de Districte serà el la persona que 
supervisarà l’execució del contracte, amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de les 
prestacions. 
 
L’adjudicatari facilitarà al Districte de l’Eixample un número de telèfon directe de contacte amb el  
Coordinador/a del Servei, a fi i efecte de notificar-li qualsevol incidència en el servei que requereixi 
la seva intervenció. 
 
 
 
Barcelona, febrer de 2021 
 
 
Manel Devesa Pereiro 
 
 
 
 
Tècnic de l’Oficina de Promoció Econòmica 
Districte de l’Eixample 
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