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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 Objecte del projecte 

L’objectiu del projecte és realitzar un proposta per tal de resoldre les deficiències 
detectades a la porta de sortida a l’exterior del nucli de l’Escala anomenada Romans, i 
donar compliment a les normatives vigents en matèria de protecció contra incendis 
CTE DB SI i ORCPI 08. 

Amb aquesta proposa es pretén adequar les portes de sortida al Carrer Font de 
Sant Miquel, per tal de permetre l’evacuació dels ocupants en cas d’emergència. 

1.2 Promotor 

El client i propietari d’aquest projecte d’adequació és l’Ajuntament de Barcelona. 

1.3 Marc legal 

La normativa d’aplicació en matèria d’incendis per aquest edifici és el CTE DB SI i 
l’Ordenança municipal de Barcelona ORCPI 08, entre d’altres reglaments instruccions 
tècniques complementàries. 

Es detalla a continuació la normativa aplicada per a la redacció del Pla Director: 

Estatal 

 Real Decreto 314/2006, del 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 

 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios. 

 Real Decreto 1027/2007, del 20 de julio de 2007. Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y de las Instrucciones 
Técnicas Complementarias ( ITE ). 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones técnicas 
complementarias, de ITC-BT-01 a ITC-BT-51, aprobada por el Decreto 
842/2002, del 2 de Agosto, B.O.E. de 12-09-02. 

 Real Decreto 1853/1993, del 22 de octubre, por el cual se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos 
domésticos, colectivos o comerciales. 

 

Comunitat Autònoma 

 Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
 

 Document TINSCI DT-15. Sistemes de sortida controlats elèctricament per a 
portes d’evacuació, redactat per la Taula d’Interpretació de la Normativa de 
Seguretat Contra Incendis. 

Municipal 

 Ordenança Municipal de les Activitats i Establiments de Concurrència Pública de 
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l’Ajuntament de Barcelona. 
 Ordenança de les Condicions de Protecció Contra Incendis (ORCPI 2008). 

1.4 Antecedents 

Aquest projecte sorgeix de la redacció del Pla Director de l’edifici Casa Vella de 
l’Ajuntament de Barcelona. En aquest es fa un anàlisi del conjunt de l’edifici, es 
descriuen les deficiències detectades i es realitza una proposta d’actuacions. 
Donat que es tracta d’un edifici de tipus administratiu en el qual es realitzen actes en 
els quals l’ocupació de l’edifici augmentarà significativament, l’objectiu prioritari serà 
garantir l’evacuació dels ocupants. 
L’Escala Romans, és una de les dues escales de comunicació vertical de les que 
disposa l’edifici, i per tant un dels elements principals per a l’evacuació dels ocupants. 
Donat que aquesta disposa d’unes millors condicions d’inici, es decideix realitzar 
actuacions en aquesta. 
Les solucions proposades, seran consultades i aprovades pel tècnic del Servei de 
Prevenció i Extinció d’Incendis de l’Ajuntament de Barcelona, Ramón Eslava. 
També s’estudiaran les solucions proposades amb l’Arquitecta del Departament de 
Patrimoni Anna Ribes, així com amb altres tècnics del mateix departament, i amb el 
Cos de Guàrdia Urbana. 
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1.5 Estructura del document 

L’estructura del document es descriu mitjançant la taula següent: 

BLOC DESCRIPTIU 
Introducció 
Descripció de l’escala romans. 

BLOC ANALÍTIC Deficiències detectades 
BLOC PROPOSTES Descripció de les actuacions proposades 
 

2 DESCRIPCIÓ DE L’ESCALA ROMANS 

2.1 Emplaçament de l’edifici 

L’edifici es troba a la Plaça Sant Jaume, Número 1, 08002 de Barcelona. Aquest es 
troba connectat, pel recinte de l’Escala Romans, mitjançant passadissos o passarel·les 
de connexió amb l’edifici Nou. 

A la vegada, l’Edifici Nou es troba connectat amb l’Edifici Novíssim. 

Al plànol següent, es pot veure la situació de l’edifici vell respecte els altres dos 
edificis:  

 
Plànol situació Edifici Casa Vella respecte els altres edificis de l’Ajuntament de 

Barcelona. 
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2.2 Ús dels espais de l’edifici 

L’edifici vell de l’Ajuntament de Barcelona, també anomenat Casa Gran o Casa de la 
ciutat, està format per les plantes següents: 
 

PLANTA ÚS
SOTERRANI Disposa de dos zones de soterrani, no comunicades entre elles on es 

troben espais d’instal·lacions, als quals s’accedeix per a realitzar el 
manteniment. 

BAIXA En aquesta planta es troba l’entrada principal es troba el punt 
d’informació turística, la Sala Ciutat, el pati central, la Biblioteca, les 
oficines de la Guàrdia Urbana i zones administratives. 

ENTRESOL En aquest nivell es troben dues zones separades on es troben les 
oficines corresponents als departaments de de premsa i protocol. 

PRIMERA En aquesta planta es concentren els espais nobles, així com el Saló de 
Cent, el Saló de Plens i el Saó de Cròniques. 

ALTELL ALCALDIA Es tracta d’un petit altell al qual s’accedeix de les plantes primera i 
segona, d’ús administratiu. 

SEGONA En aquesta planta es troben els espais d’ús administratiu. 
TERCERA En aquesta planta es troben els espais d’ús administratiu. 
COBERTA Espai dedicat a les instal·lacions. 

Taula definició ús dels espais, per planta. 

 

2.3 Situació de l’escala a l’edifici 

L’Escala Romans es troba a la cantonada Est de l’Edifici Casa Vella de l’Ajuntament 
de Barcelona. 

 
Plànol situació de l’Escala Romans a l’Edifici Casa Vella de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

2.4 Descripció l’escala 

L’Escala Romans va ser construïda dins del projecte de remodelació realitzat entre els 
anys 1989 i 1992, per Brullet-De Luna Arquitectes. L’objectiu d’aquest era proporcionar 
un accés als tres edificis des d’un únic vestíbul d’entrada, millorant la connexió entre 
els tres edificis. 
 
Font: http://www.brulletdeluna.com 
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La taula següent indica les plantes que comunica l’escala, així com el nivell de 
protecció del que disposa actualment: 
 

ESCALES
REF. DESCRIPCIÓ PLANTES PROTECCIÓ 

E1 ROMANS 

BAIXA 

NO PROTEGIDA ENTRESOL 
PRIMERA 
SEGONA 
TERCERA PROTEGIDA 

Taula descripció de l’Escala Romans. 

L’Escala disposa d’un replà a la planta altell, entre les plantes primera i segona, des 
d’on es pot accedir a l’Edifici Nou a través del passadís de connexió. 
 

2.5 Descripció de les portes de sortida de l’escala romans 

Les portes es troben incloses a la façana que està formada per murs portants 
exteriors, amb cambra d’aire i mur de maó en la seva cara interior. 

Aquestes portes estan formades per una estructura metàl·lica que suporta els vidres i 
disposen d’uns tiradors treballats, que tenen un valor artístic i que per tant, cal 
conservar. 

Cada porta disposa, per motius de seguretat d'una reixa corredissa que es troba 
permanentment tancada, excepte en moments puntuals en que aquestes s'utilitzen 
com a entrada a l'edifici. 

Sobre cada porta es disposa d'una unitat de climatització interior tipus cortina d'aire. 
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3 ANÀLISI DE LES CONDICIONS ACTUALS 

Al Pla Director de l'edifici Vell de l'Ajuntament de Barcelona, es va realitzar un anàlisi 
general de les condicions actuals de l'edifici. A continuació es realitza l’anàlisi detallat 
de les condicions de protecció contra incendis de les portes de sortida l’Escala 
Romans de l’edifici Casa Vella de l’Ajuntament de Barcelona, segons les exigències de 
les normes CTE DB SI i la ORCPI 08. 

En aquest apartat, es fa un recull dels requeriments que s’han de complir pel que fa a 
la protecció i prevenció contra incendis i s’identifiquen les deficiències detectades. 

3.1 Exigències mínimes: CTE SB SI i ORCPI 08 

3.1.1 EXIGÈNCIES MÍNIMES PORTES SORTIDA EXTERIOR ESCALA ROMANS A 
LA PLANTA BAIXA 

En aquest apartat es fa un recull de les exigències mínimes indicades al CTE DB SI i a 
la ORCPI 08, pel que fa a les portes de sortida de l'edifici, a la planta baixa del recinte 
de l'escala Romans. 

Per tal de determinar les exigències mínimes, caldrà centrar l’atenció en: 

 CTE DB-SI 
o Secció 3: Evacuació d’ocupants. 
o Definició d’escala protegida de l’Annex A del CTE DB SI. 

 ORCPI 08, Annex I 
o Article 6.1. Sectorització en escales. 
o Article 8. Característiques de les vies d'evacuació. 

 DOCUMENT TINSCI DT-15. Sistemes de sortida controlats elèctricament per a 
portes d'evacuació. 

3.1.1.1 Ocupants assignats a les portes de sortida 

Al Pla Director de l'edifici es disposa del càlcul de l'ocupació en diferents supòsits o 
situacions, diferenciant entre: 

o SITUACIÓ 1. Ús habitual administratiu (No Ple simultani). 
o SITUACIÓ 2. Ús habitual administratiu (Ple simultani). 
o SITUACIÓ 3. Esdeveniment extraordinari. 
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A la taula següent es mostra l'ocupació total de l'edifici per a cadascuna de les 
situacions: 

Situacions 
d’ocupació 

Planta 
soterrani 

Planta baixa 
Planta 

Entresol 
Planta 

Primera 
Planta 

Segona+Altell 
Planta 

Tercera 

SIT. 1 
Ús habitual 

ADMINISTRATIU 
(No Ple 

simultani) 

Es consideren els espais d’ús administratiu ocupats. Els espais nobles de planta primera es 
consideren sense ocupació. 

Ús 
Manteniment 

Nul·la 
Ús admin. Ús admin. 

14+15 Ús admin. Ús 
admin.111+11 Ús admin. 

0 pers 227pers 29 pers 350pers 122pers 125pers 
853 persones (Total edifici+Sala ciutat i Atenció Turística) 

SIT.2 
Ús habitual 

ADMINISTRATIU 
(Ple simultani) 

Es consideren els espais d’ús administratiu ocupats. Els espais nobles relacionats amb el Ple de 
l’Ajuntament es consideren ocupats: Saló de Plens, Saló de Cent, Saló de Cròniques) 
Ús 

Manteniment 
Nul·la 

Ús admin. Ús admin. 
14+15 Ús admin. Ús 

admin.111+11 Ús admin. 

0 pers 227pers 29 pers 641pers 122pers 125pers 
1114 persones (Total edifici+Sala ciutat i Atenció Turística) 

SIT.3. 
Esdeveniment 
extraordinari 

Es consideren ocupats els espais nobles, sobretot situats a la planta primera ocupats i la planta 
baixa. Els actes que es poden donar son: Presa de possessió, jornades de portes obertes, altres 

actes, etc.). 
S’adjunta fitxa a l’apartat d’Annexos on es limita l’ocupació màxima de l’edifici. 

1090 persones (màxim sense Sala Ciutat i Atenció Turística) 

 

L'ocupació assignada a les portes de sortida de l'edifici de l'Escala Romans a la planta 
baixa de l'edifici, considerant la hipòtesi de bloqueig més desfavorable, és la següent: 

Situacions d’ocupació 
Ocupació màxima admesa (hipòtesi de 

bloqueig) a les portes de sortida de 
l'edifici Escala Romans 

SIT. 1 
Ús habitual ADMINISTRATIU 

(No Ple simultani) 
470 persones 

SIT.2 
Ús habitual ADMINISTRATIU 

(Ple simultani) 
470 persones 

SIT.3. 
Esdeveniment extraordinari 470 persones 

 

3.1.1.2 Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació 

Tal com indica la taula 3.1 del CTE DB SI, segons l’ocupació de les plantes i l’ús de 
l’establiment, caldrà que les plantes disposin de més d’una sortida. A més en funció 
del nombre de sortides de les que es disposi, caldrà que la longitud del recorregut 
d’evacuació compleixi uns màxims establerts. 

En aquest cas, donat que el projecte es centra en les portes de sortida de l'edifici a la 
planta baixa del recinte de l'Escala Romans, no s'analitza el compliment d'aquest punt, 
ja que aquest es troba detallat al Pla Director de l'Edifici Vell de l'Ajuntament de 
Barcelona. 

S'analitza en aquest apartat el compliment de les definicions de l'Annex A del CTE DB 
SI a continuació: 

o Longitud del recorregut des de la porta de sortida el recinte de l'escala 
protegida fins a una sortida de l'edifici, inferior o igual a 15m. 
 

o Compliment de les condicions de sortida de l'edifici. 
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o Donar a sortida a un espai exterior segur: 
 Permet la dispersió dels ocupants en condicions de seguretat. 
 Ha d'estar comunicat amb la xarxa viària. 
 Permet una amplia dissipació de la calor, el fum i els gasos 

produïts per un incendi. 
 Permet l'accés als efectius de bombers i dels mitjans d'ajuda als 

ocupants. 

3.1.1.3 Dimensionament dels medis d’evacuació 

Les portes de sortida de l'edifici del recinte de l’escala Romans, situades a la planta 
baixa, es dimensionen tal com indica la taula següent: 

Situació d'ocupació 

Ocupació assignada a les 
portes de sortida, en 

hipòtesi de bloqueig més 
desfavorable 

Amplada mínima (m) 
A≥P/200≥0,80m 

SIT. 1 
Ús habitual 

ADMINISTRATIU 
(No Ple simultani) 

470 persones 2,35m 

SIT.2 
Ús habitual 

ADMINISTRATIU 
(Ple simultani) 

470 persones 2,35m 

SIT.3. 
Esdeveniment extraordinari 470 persones 2,35m 
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3.1.1.4 Portes situades als recorreguts d’evacuació 

Condicions portes 

Les portes previstes com a sortides de l'edifici, en aquest cas, les portes de sortida de 
l'Escala Romans a l'exterior, han de ser abatibles, amb eix de gir vertical i el seu 
sistema de tancament no actuarà mentre hi hagi activitat. 

El dispositiu d'obertura ha de permetre obrir sense utilitzar una clau ni actuar sobre 
més d'un mecanisme. 

Sistemes d'obertura controlada elèctricament 

Es permet la instal·lació de sistemes d'obertura controlada elèctricament en les portes 
en les que es compleixi la norma UNE-EN 13637. Es detallen aquestes condicions 
indicades al document TINSCI DT-15 a continuació: 

 Elements del sistema: 
o Sol·licitador manual 
o Control elèctric 
o Bloqueig elèctric 
o Control Central de Gestió (CCG) 
o Sistema tancat de televisió, mitjançant càmeres. 

 Condicions de seguretat del sistema: 

Segons indica la taula 1 del document TINSCI, i tenint en compte les diferents 
situacions d'ocupació de l'edifici, depenent de l'ús del diferents espais, es 
defineixen els usos pels quals el sistema és admissible i sota quines 
condicions: 

ÚS TIPUS DE TEMPORITZACIÓ 

Tipus 1. Ocupants no 
habituals 

Grau 0(1) Grau 1(2) Grau 2(3) 

2 maniobres t1 t2 Mode 
denegat 

Ús pública concurrència amb 
densitat≥0,5m2/pers NO No s'accepta 

Tipus 2. Ocupants habituals 
Ús administratiu SI Màx. 15s No s'accepta 
(1)Grau 0: Sense temporització. 
(2)Grau 1: temporització simple. La porta s'obre automàticament en un temps màxim de 
15s. 
(3)Grau 3: temporització doble. Si arriba al límit de t1=15s sense que el persona 
autoritzat hagi activat t2, la porta s'obre. Si s'activa t2, s'obre al final de t2, màxim 180s. 
(4)Mode sortida denegada: activat des de CCG que impedeix la sortida. 

El sistema disposa de seguretat positiva, és a dir, en cas de fallada del 
subministrament elèctric o de qualsevol dels elements, la porta queda 
automàticament oberta. 

 Altres condicions del sistema 

o Connexió al sistema d'alarma: No és obligatori. 
o Reamar el sistema: Si la porta es desbloqueja al rebre una senyal 

específica (polsador, fallada del subministrament, etc.), el sistema es 
desbloqueja i per tal que torni a funcionar cal rearmar-lo de la forma 
següent: 
 Si la porta no s'ha obert: Manualment a la porta o remotament 

des del CCG. 
 Si la porta s'ha obert: Manualment a la porta. 
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o Si el sol·licitador manual és independent de l'element de maniobra, com 
un polsador, ha d'estar il·luminat. 

o L'edifici ha de disposar d'un sistema de detecció automàtica i d'alarma 
d'acord amb la UNE 23007. 

o Documentació necessària: 
 Certificat per part d'un instal·lador especialitzat el compliment de 

la norma UNE-EN 13637, incloent la documentació de tots els 
elements i la correcta integració del mateix. 

 Certificat del tècnic competent d'assoliment dels objectius i 
l'exigència bàsica d'evacuació. 

o Manteniment del sistema. 

Sentit d’evacuació 

Donada l’ocupació prevista per a les portes de sortida de l'edifici, del recinte de l'escala 
Romans, caldrà que aquestes obrin en el sentit de l’evacuació. 

 Dispositiu obertura 

Segons indica l’apartat 6 del CTE DB SI-3, a les plantes en les quals els ocupants 
estan familiaritzats amb l’edifici, no caldrà que es disposi de mecanisme d’obertura de 
barra horitzontal (antipànic). 

A les plantes on es preveu la presència de persones no familiaritzades amb 
l’edifici, caldrà que es disposi de mecanisme d’obertura de barra horitzontal. 

Malgrat això, donades les característiques de les Carrer Font de Sant Miquel del 
recinte de l’escala Romans (Planta Baixa) i el seu valor, caldrà valorar la 
possibilitat d’instal·lació d’una barra antipànic en aquestes portes existents. 

3.1.1.5 Protecció de l’escala 

Donat que l’edifici té una alçada d’evacuació de 18m, segons indica la taula 5.1 del 
CTE DB SI-3, per a un ús Administratiu, l’escala Romans ha de ser de tipus 
PROTEGIDA. 

Malgrat que no és objecte d'aquest projecte l'adequació de les condicions de l'Escala 
Romans per tal que sigui protegida, s'esmenten les condicions que cal garantir per a 
tenir-les en compte en les possibles actuacions que caldrà realitzar a les portes 
(passos de cablejat, etc). 

Condicions d’escala protegida 

Tal com indica l’Annex A del CTE DB SI, per tal que l’Escala Romans sigui una escala 
protegida, caldrà que es doni compliment als punts següents:  
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Condicions escala protegida
Ús del recinte Exclusiu per a la circulació. No pot servir 

d’element de pas entre recintes. 
Recorregut Continu fins a la planta de sortida. 
Compartimentació respecte altres espais edifici EI120 
Compartimentació d’elements mòbils EI120 (No vàlids per a l’evacuació). 
Nombre màxim accessos per planta 2 
Registres instal·lacions EI60 
Longitud del recorregut d’evacuació a la planta de sortida de 
l’edifici, des de desembarcament fins sortida edifici 

Màxim 15m. 

Protecció contra el fum Ventilació natural 
Finestres practicables amb superfície útil 
mínima d’1m2. 

Esglaonat No obliqües. Ha de ser perpendicular a 
l’eix de pas de l’escala. 

Resistència al foc dels elements estructurals de l’escala R30. 
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3.2 Estat actual 

Les deficiències detectades a les portes de sortida es descriuen a continuació: 

3.2.1 ANÀLISI GENERAL: PORTES SORTIDA EDIFICI ESCALA ROMANS 
PORTES DE SORTIDA EDIFICI ESCALA ROMANS-PLANTA BIAXA 

 

DEFICIÈNCIA 
1. Sortides de l'edifici 

Les portes de sortida de l'edifici situades a la planta baixa, no es poden considerar com a sortides donat que es troben 
permanentment tancades. 

2. Portes situades als recorreguts d'evacuació 
El sistema de tancament actua en tot moment donat que es troben permanentment tancades. 

3. Dispositiu d'obertura 
Les portes no disposen de mecanisme d’obertura de barra horitzontal. 

4. Il·luminació d'emergència i il·luminació 
Disposa de senyals que indiquin les portes de sortida, però aquestes no són suficients, i no disposa de lluminàries 
d'emergència. 
 

4 PROPOSTA D’ACTUACIONS 

De les deficiències detectades sorgeixen les actuacions proposades que es descriuen 
en aquest apartat. 

Cal aclarir, que malgrat la voluntat de fer que es doni compliment a la normativa vigent 
en el major grau possible, s’han de tenir en compte que les característiques d'antiguitat 
de l’edifici. 

Per tant, en alguns casos, la solució proposada no donarà un compliment íntegre a 
totes les exigències de la normativa, però si es milloraran les condicions de seguretat i 
protecció contra incendis. 

Les actuacions es classifiquen en les categories següents, segons sigui el tipus de 
l’actuació: 

 Retirada/eliminació d'elements. 

 Substitució d’elements. 

 Nous elements. 

 Actuació auxiliar. 

 Elements auxiliars. 

Aquestes es troben indicades als plànols adjunts a aquesta memòria, a l’apartat 
Proposta d’actuacions. Cada actuació disposa del seu codi que la identifica, i la 
relaciona amb la descripció de la llegenda corresponent. 

En aquest apartat s’utilitza el mateix codi d’actuació, per tal que aquestes siguin 
fàcilment identificables als plànols. 

4.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA PROPOSTA 

En aquest cas, per tal d'assolir les exigències bàsiques de seguretat per tal de garantir 
l'evacuació dels ocupants, garantir la seguretat de l'edifici segons les indicacions del 
Cos de Guàrdia Urbana i conservar aquells elements que tenen valor artístic, es 
proposa una solució que consisteix en el següent: 
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1. Substitució de les portes existents per unes amb un disseny similar, que 
permetin integrar els elements necessaris per al funcionament del sistema de 
bloqueig i obertura de la porta. Es conservaran els tiradors existents. 
No s'instal·laran barres antipànic a les portes per tal de no modificar l'aspecte 
de les portes. 

2. Instal·lació d'un sistema de control de l'obertura, mitjançant un polsador per 
tal que la porta romangui tancada durant el funcionament normal i en activar el 
polsador quedi desbloquejada i permeti l'evacuació dels ocupants. 
Aquest sistema estarà composat per uns elements propis del sistema i per 
elements auxiliars necessaris per al seu funcionament. Estarà integrat al 
sistema de videovigilància de seguretat, amb centre de control al cos de 
Guàrdia Urbana. 
 
Malgrat que aquests sistemes estan dotats de seguretat positiva, és a dir 
que en cas de fallada de subministrament o d'algun dels elements la porta 
es desbloquegi automàticament, per motius de seguretat, en aquest cas 
es realitzarà de manera que no sigui així. 
 
En aquest cas, el sistema es connectarà a un SAI existent de 
l'Ajuntament, que sigui pròxim al recinte de l'escala per tal de garantir que 
només es realitzarà l'obertura de les portes en cas d'activar el polsador. 
En cas que no es disposi de SAI proper s’instal·larà un de nou. 
 

3. Instal·lació de càmeres de seguretat a la planta baixa del recinte de l'escala 
Romans per tal que, en cas d'activació del polsador i obertura de la porta, el 
sistema de seguretat permeti que el centre de control rebi imatges de la porta. 
Aquest sistema estarà integrat al sistema de càmeres de seguretat de l'edifici. 

4. Il·luminació d'emergència i senyalització per tal que les portes de sortida de 
l'escala Romans estiguin degudament indicades i l'evacuació es realitzi 
degudament. 
 
Es descriu el funcionament de la solució proposada a l'apartat 4.3 
d'aquest document. 

Les actuacions es descriuen pels elements en els quals s'intervé. 
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4.1.1 PORTES DE SORTIDA 
ELEMENT Portes de sortida 
DESCRIPCIÓ Portes de dues fulles batents. Estructura 

metàl·lica i fulles de vidre. 
Reixa de seguretat corredissa per a cada 
porta. 

NOMBRE D'ELEMENTS Dues portes. 
ELEMENTS DE VALOR ARTÍSTIC Tiradors amb gravat. 
FOTOGRAFIA 

 
 

Les portes de sortida existents són abatibles, amb estructura 
metàl·lica i amb vidre a les fulles, els quals no es coneix la seva 
classificació.  

Les portes es substituiran per unes portes noves, dimensionades per 
tal d'instal·lar els elements del sistema de control d'obertura i per tal 
d'instal·lar uns vidres de seguretat segons requeriments del cos de 
Guàrdia urbana. 

Caldrà conservar els tiradors de les portes, ja que tenen valor 
artístic, segons indicacions del Departament de Patrimoni de 
l'Ajuntament de Barcelona. 
Fotografia del tirador  
d'una de les fulles de  
les portes de sortida. 
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4.1.1.1 DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

Es descriuen a la taula següent les actuacions proposades: 
ELIMINACIÓ D'ELEMENTS 

CODI  DESCRIPCIÓ UNITATS 
E01 Retirada de les reixes de seguretat instal·lades a les portes de sortida. 

Inclou: 
 Retirada dels elements de suport i auxiliars de les reixes: 

o Guies superiors. 
o Guies inferiors. 

2 

E02 Retirada de les unitats de climatització interior tipus cortina d'aire que es troben 
ubicades sobre la porta. 
Retirada de les connexions elèctriques i del propi sistema de climatització. 
També es pot considerar l'opció de conservar-les, però caldria reubicar-les. 

2 

 
SUBSTITUCIÓ ELEMENTS 

CODI  DESCRIPCIÓ UNITATS 
S01 Retirada de les portes existents: Inclou desmuntatge i retirada dels materials. 

 
Subministrament i col·locació de noves portes de dues fulles formades pels elements 
següents: 

1. Marc metàl·lic dissenyat per tal que es puguin integrar els elements 
necessaris per al sistema d'obertura de les portes. 

2. Tirador recuperat de les portes existents: Cada porta té 2 tiradors interiors i 
2 tiradors exteriors, 1 a cada fulla de porta ). 

3. Vidres de seguretat STADIP PROTECT P6B, d'espessor 15mm. 
Es proposa utilitzar el mateix sistema de pivotatge de les portes. Caldrà confirmar la 
viabilitat tècnica de la proposta. 
 
Les portes es col·locaran enrasades a la cara interior de la façana per tal que 
envaeixin el menys possible el vial. 
 
Les portes es dissenyaran de manera que aquestes segueixin la mateixa estructura 
que les existents, i que per tant, no es vegi alterat el conjunt del recinte de l'escala. 

2 

 
ACTUACIÓ AUXILIAR 

CODI  DESCRIPCIÓ UNITATS 
A01 Reparació de les zones on es trobaven instal·lades les guies de les reixes retirades: 

o Paviment ceràmic. 
o Fals sostre de guix. 

2 

 
ELEMENTS AUXILIARS 

CODI  DESCRIPCIÓ UNITATS 
X01 Mitjans auxiliars per a la realització de tasques com elevadors, bastides, etc. 

(Només es comptabilitzen en aquest element, donat que seran comuns per a tots els 
elements. 

1 

X02 Mitjans de protecció auxiliars. 1 
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4.1.3 SISTEMA DE CONTROL D'OBERTURA DE LES PORTES 
ELEMENT Sistema de control d'obertura 
DESCRIPCIÓ Sistema de control d'obertura format per diferents 

elements  
NOMBRE D'ELEMENTS 2 sistemes de tancament. 1 per a cada porta. 
.ELEMENTS QUE FORMEN EL SISTEMA 
(per a cada porta de dues fulles) 
 
Cal tenir en compte que si s'escull una 
opció diferent a la del fabricant consultat, 
poden variar els elements que formen el 
sistema. 
 
Caldrà confirmar elements del sistema 
segons pressupost detallat del proveïdor. 

Element Codi 
Unitat de control de porta 
Font d'alimentació integrada 

TZ 320 

Bloqueig de portes (pany) FTV-320 
Element d'integració del 
sistema al sistema de seguretat 
(cal confirmar si és necessari 
segons sistema de seguretat 
de l'Ajuntament). 

CAN/Ethernet 
Gateway 

Panell de control TE220 
Tanca-portes TS-4000-IS 
Avisador acústic i lumínic SHB 220 
Contacte de la porta (Confirmar 
proveïdor) 

TK 

ELEMENTS AUXILIARS Connexió al SAI proper per tal 
de garantir el subministrament 
elèctric en cas de fallada. 

- 

ELEMENTS DE VALOR ARTÍSTIC No en disposa. Es tindrà en compte la disposició 
dels elements per tal de no alterar la imatge del 
recinte de l’escala i de les portes. 

FOTOGRAFIA - 
 

Es proposa la instal·lació d’un sistema de control de l’obertura de la porta mitjançant 
un polsador per tal de que les portes de sortida es puguin utilitzar com a sortida de 
l’edifici i permetre l’evacuació dels ocupants. 

En aquest cas la instal·lació d’aquest sistema permet garantir tant les exigències 
bàsiques del CTE DB SI, com les necessitats de l’edifici pel que fa la seguretat i 
control dels accessos. 

Per aquest motiu, no es dona compliment al punt indicat a la DT-15 en la que s’indica 
que el sistema ha de tenir seguretat positiva. En aquest cas, no es permetrà que el 
sistema es desbloquegi en cas de fallada de subministrament elèctric, donat que les 
portes es podrien obrir en un moment en el que no funcioni l’activitat. Aquest fet 
permetria l’accés a persones no autoritzades a l’edifici, afectant greument la seguretat 
d’aquest. 
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4.1.3.2 DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

Es descriuen a la taula següent les actuacions proposades: 

 
NOUS ELEMENTS 
CODI  DESCRIPCIÓ UNITATS 
N01 Instal·lació de la unitat de control a cada porta. 

Situat a una alçada entre 80 i 120cm. a menys de 60cm del cantell de la fulla de la 
porta. 
ModelTZ320 de superfície. 
Dimensions 77x197x88mm (ample x alçada x profunditat). 

2 

N02 Instal·lació d’una unitat de control al centre de control de la Guàrdia Urbana. Situat a 
una alçada entre 80 i 120cm. a menys de 60cm del cantell de la fulla de la porta. 
ModelTZ320 de superfície. 
Dimensions 77x197x88mm (ample x alçada x profunditat). 

1 

N03 Instal·lació dels elements de bloqueig electrònic de les portes a la part superior de 
cada fulla de porta. 
Model FTV320. 
Serà necessari que el marc de la porta disposi d’un orifici que permeti la inserció de 
les peces que permeten el tancament de la porta. 
No és necessària la instal·lació d’una font d’alimentació donat que es troba integrada 
a la unitat de control. 

4 

N04 Instal·lació del CAN/Ethernet Gateway per a la integració dels elements dels sistema 
de tancament al sistema de seguretat de l’Ajuntament de Barcelona. 
Model sense determinar. 

2 

N05 Instal·lació de tanca-portes de braç amb regulació de la seqüència de tancament de 
les portes. 
Model TS-4000-IS. 

4 

N06 Instal·lació de contactor magnètic per tal que s’activi la senyal acústica i lumínica en 
obrir les portes. 
Model TK 

4 

N07 Avisador acústic i lumínic que s’activi en el moment de l’obertura d’alguna de les 
portes. 
Inclou connexió a la unitat de control a cada porta. 

1 

Veure els plànols d’actuació (PA) on es poden observar els elements instal·lats i la seva ubicació. 
 
ACTUACIÓ AUXILIAR 
CODI  DESCRIPCIÓ UNITATS 
A02 Connexió a la instal·lació existent, al quadre elèctric o sub-quadre elèctric més 

proper. 2 

A03 Identificar els passos de cablejat existents per tal de comprovar si son suficients, o bé 
cal realitzar-ne de nous. 
Cal tenir en compte els passos de cablejat del sistema al SAI i els necessaris per a la 
connexió entre el sistema i el centre de control. 
Cal garantir la compartimentació si es travessen elements amb resistència al foc. 

A determinar 
segons 
replanteig. 

A04 Reparació dels revestiments i paraments per a la realització de passos de cablejat. 
Inclou la retirada dels revestiments existents que sigui necessari per al pas del 
cablejat i la reparació o reposició d’aquest. 

A determinar 
segons 
replanteig 

A05 Connexió i integració del sistema d’obertura de la porta al sistema de seguretat de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
Caldrà identificar el tipus de sistema de seguretat de l’edifici Vell i realitzar la 
programació del sistema en funció d’aquest. 
Límit longitud màxima cablejat 100m. 

3 

 
ELEMENTS AUXILIARS 
CODI  DESCRIPCIÓ UNITATS 
X03 NOU SAI per tal de garantir el subministrament elèctric permanent al sistema 

d’obertura. 
Només en cas que no es disposi d’un SAI pròxim o que no sigui tècnicament viable la 
connexió de l’element. 

1 

X04 Mitjans de protecció auxiliars. 1 
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4.1.4 INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES DE SEGURETAT 
ELEMENT Càmeres de seguretat 
DESCRIPCIÓ Instal·lació de càmeres de vídeo-vigilància 

per tal de controlar les portes de sortida en tot 
moment. 

NOMBRE D’ELEMENTS 1 sistema al recinte de l’escala 
ELEMENTS QUE FORMEN EL SISTEMA  
Caldrà confirmar elements del sistema 
segons pressupost detallat del proveïdor. 

Element Codi 
Càmeres de seguretat NIN-

41012-v3 
Cablejat d’alimentació elèctrica. - 
Detectors d’infraroig. - 
Cablejat de senyal. - 
Presa de dades RJ45 - 

ELEMENTS AUXILIARS Connexió al SAI proper per tal 
de garantir el subministrament 
elèctric en cas de fallada. 

- 

Connexió al subministrament 
elèctric. 

- 

ELEMENTS DE VALOR ARTÍSTIC No en disposa. Es tindrà en compte la 
disposició dels elements per tal de no alterar 
la imatge del recinte de l’escala ni els 
revestiments. 

FOTOGRAFIA - 
 

Per tal de tenir un control visual permanent de les portes de sortida de l’edifici de 
l’Escala Romans, es proposa la instal·lació de càmeres de videovigilància al recinte. 
S’instal·laran tots els elements necessaris per al funcionament del sistema i estarà 
integrat al sistema de seguretat existent de l’edifici. 

Aquest sistema permetrà la visualització en remot des del centre de control de la 
Guàrdia Urbana, situat a la mateixa planta de l’edifici vell. En el moment que es detecti 
moviment, als panells de monitorització situats al centre de control del Cos de Guàrdia 
Urbana, es rebran les imatges de les portes de sortida. 
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4.1.4.1 DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

Es descriuen a la taula següent les actuacions proposades: 
NOUS ELEMENTS 
CODI  DESCRIPCIÓ UNITATS 
N08 Instal·lació de càmera  per a circuit tancat de TV (CTTV), IP 720.  

Inclou carcassa anti-vàndàlica per a càmera fixa, per a ús interior IP66, amb suport 
de paret amb fixació amb pas interior de cables, ficada mecànicament. 
Model de superfície. 

4 

N09 Instal·lació de cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 
parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador 
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal. 

A determinar 
segons 
replanteig 

N10 Instal·lació de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de 
protecció IP-40, muntada superficialment. 

A determinar 
segons 
replanteig. 

N11 Instal·lació de tub rígid de PVC, aïllant i no propagador de flama, amb una resistència 
a l’impacte de 2J, resistència a compressió de 1250N i una rigidesa dielèctrica de 
2000V, amb una unió roscada i muntat superficialment. 

A determinar 
segons 
replanteig 

N12 Instal·lació de detector volumètric d’infraroigs passis, abast longitudinal 12m, amb 7 
cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma i per a tamper, alimentació 
12Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-2, grau de protecció 
IP30/IK02, col·locat superficialment. 

 

N13 Instal·lació de conducte blindat i apantallat de 2x0,22mm2 + 2x0,75mm2, col·locat en 
tub. 

A determinar 
segons 
replanteig 

Veure els plànols d’actuació (PA) on es poden observar els elements instal·lats i la seva ubicació. 
 
ACTUACIÓ AUXILIAR 
CODI  DESCRIPCIÓ UNITATS 
A06 Connexió a la instal·lació existent, al quadre elèctric o sub-quadre elèctric més 

proper. 1 

A07 Instal·lació de Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, 
amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de 
l’aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor. 

4 

A08 Instal·lació d’un contactor magnètic que envií una senyal al sistema de monitorització 
de seguretat per tal que es mostrin les imatges de les càmeres instal·lades al recinte 
de planta baixa de l’escala Romans. 
Cal instal·lar una unitat a cada full de porta. 

4 

A09 Identificar els passos de cablejat existents per tal de comprovar si son suficients, o bé 
cal realitzar-ne de nous. 
Cal garantir la compartimentació si es travessen elements amb resistència al foc. 
Cal tenir en compte els passos de cablejat del sistema al SAI i els necessaris per a la 
connexió entre el sistema i el centre de control. 

A determinar 
segons 
replanteig 

A10 Reparació dels revestiments i paraments per a la realització de passos de cablejat. 
Inclou la retirada dels revestiments existents que sigui necessari per al pas del 
cablejat i la reparació o reposició d’aquest. 

A determinar 
segons 
replanteig 

A11 Connexió i integració dels elements instal·lats al sistema de seguretat existent de 
l’edifici vell. 
Caldrà determinar els elements necessaris per a la integració al sistema existent i si 
és necessari substituir algun dels elements existents per tal de garantir la 
compatibilitat. 

A determinar 
segons 
replanteig 
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4.1.5 INSTAL·LACIÓ D’IL·LUMINACIÓ D’EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
ELEMENT Il·luminació d’emergència i senyalització 
DESCRIPCIÓ Instal·lació de lluminàries d’emergència i 

senyalització per tal de donar compliment al 
CTE DB SI-3. 

ELEMENTS QUE FORMEN EL SISTEMA  
Caldrà confirmar elements del sistema 
segons pressupost detallat del proveïdor. 

Element Codi 
Lluminàries d’emergència  
Cablejat d’alimentació elèctrica.  
Senyals de sortida  
Senyal de no sortida  
Senyal fletxa direccional  

ELEMENTS AUXILIARS Connexió al subministrament 
elèctric. 

- 

ELEMENTS DE VALOR ARTÍSTIC No en disposa. Es tindrà en compte la 
disposició dels elements per tal de no alterar 
la imatge del recinte de l’escala ni els 
revestiments. 

FOTOGRAFIA - 
 

Enllumenat d’emergència 

La instal·lació de la il·luminació d’emergència s’ha dissenyat segons les indicacions del 
CTE DB SUA-4 i a la ORCPI 08, tal com s’indica a continuació: 

Es disposarà d’enllumenat d’emergència, que en cas de fallada del subministrament 
de l’enllumenat normal, garanteixi la visibilitat necessària als usuaris per tal que puguin 
evacuar l’edifici en condicions de seguretat, de manera que les senyals i els medis de 
protecció manuals siguin visibles. 

Característiques 

 La instal·lació serà fixa i disposarà de font pròpia d’energia. Entrarà en 
funcionament al produir-se la fallada de subministrament elèctric. 

 L’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació assolirà coma mínim el 50% 
del nivell requerit als 5s i el 100% als 60s. 

 Es donarà compliment a les condicions de servei durant una hora com a mínim, 
segons s’indica a continuació: 

o Vies d’evacuació d’amplada inferior o igual a 2m: Al terra, mínim 3 lux al 
llarg de l’eix central (segons article 13.7 de la ORCPI 08) i 0,5lux a la 
banda central que comprèn al menys la meitat de l’amplada de la via. 

o Equips de seguretat i instal·lacions de protecció contra incendis 
manuals i quadres de distribució d’enllumenat: 5lux com a mínim. 

o Línia central d’una via d’evacuació: Relació entre luminància màxima i 
la mínima no serà major que 40:1. 

o Valor mínim de l’índex de rendiment cromàtic Ra de les lluminàries: 40. 

Senyalització de les vies d’evacuació 
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Les senyals instal·lades compliran les condicions del norma UNE 23034:1988 i seran 
visibles inclòs en el cas de fallada del subministrament elèctric. Quan siguin 
fotoluminiscents compliran les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 
23035-4:2003. 

4.1.5.1 DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

Es descriuen a la taula següent les actuacions proposades: 
NOUS ELEMENTS 
CODI  DESCRIPCIÓ UNITATS 
N14 Instal·lació de llum d’emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000h, 

permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux 
aproximat de 200 lúmens, 1h d’autonomia, de superfície. 

3 

N15 Instal·lació de Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P – 145) 

A determinar 
segons 
replanteig 

N16 Instal·lació de senyal de SORTIDA segons UNE 23.034, sobre les portes de sortides. 
Valorar la possibilitat d’instal·lar senyals tipo banderola, fi 2 

N17 Instal·lació de senyal de SENSE SORTIDA segons UNE 23.034 a la porta de la 
biblioteca. 1 

N18 Instal·lació de fletxa direccional segons UNE 23.034. 1 
Veure els plànols d’actuació (PA) on es poden observar els elements instal·lats i la seva ubicació. 
 
ACTUACIÓ AUXILIAR 
CODI  DESCRIPCIÓ UNITATS 
A12 Identificar els passos de cablejat existents per tal de comprovar si son suficients, o bé 

cal realitzar-ne de nous. 
Cal garantir la compartimentació si es travessen elements amb resistència al foc. 
Cal tenir en compte els passos de cablejat del sistema al SAI i els necessaris per a la 
connexió entre el sistema i el centre de control. 

A determinar 
segons 
replanteig 

A13 Reparació dels revestiments i paraments per a la realització de passos de cablejat. 
Inclou la retirada dels revestiments existents que sigui necessari per al pas del 
cablejat i la reparació o reposició d’aquest. 

A determinar 
segons 
replanteig 

A14 Connexió a la instal·lació existent, al quadre elèctric o sub-quadre elèctric més 
proper. 1 
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4.2 ELEMENTS DEL SISTEMA DE BLOQUEIG/OBERTURA DE LES PORTES 

ELEMENT DESCRIPCIÓ IMATGE 
UNITATS A 

INSTAL·LAR 

TZ 320 

Unitat de 
control de 

porta 
Font 

d’alimentació 
integrada  

3 

FTV-320 Bloqueig de 
portes (pany) 4 

CAN/Ethern
et Gateway 

Element 
d’integració 

del sistema al 
sistema de 

seguretat (cal 
confirmar si 
és necessari 

segons 
sistema de 

seguretat de 
l’Ajuntament). 

 

1 

TE 220 

Panell de 
control 

(Visualització 
central i 
control 

sistemes 
GEZE) 

1 
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ELEMENT DESCRIPCIÓ IMATGE 
UNITATS A 

INSTAL·LAR 

TS-4000-is 

Tanca-portes 
de braç amb 
seqüència de 

tancament 
integrada 

 

4 

TK 

Contactor de 
la porta que 

permet 
l’activació de 
les senyals 

visuals i 
acústiques en 
obrir la porta 

Confirmar proveïdor 4 

SHB 220 
Sirena amb 

senyal visual 
AP 

 
 

1 
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4.3 DESCRIPCIÓ DEL FUNCIONAMENT DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 

En aquest apartat es descriu el funcionament del sistema d'obertura de la porta, tant 
durant el funcionament habitual com en cas que es produeixi una emergència. Aquest 
es detalla de manera seqüencial. 

SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA I EVACUACIÓ 
SITUACIÓ NÚMERO DESCRIPCIÓ 

Funcionament normal 0 

El sistema d'obertura i tancament de la porta manté 
la porta tancada, mitjançant el pany electromagnètic. 

Aquest rep constantment electricitat i per tant el 
sistema actua, mantenint la porta bloquejada. 

Emergència 

1 

Es produeix una emergència i els ocupants 
comencen a evacuar l'edifici. 

En arribar a les portes de sortida de l'edifici a la 
planta baixa, de l'escala Romans es prem el 

polsador.
2 Les portes queden desbloquejades. 

3 S'activa el senyal acústic corresponent a l'avisador 
sonor connectat al sistema. 

4 Es rep el senyal d'obertura de les portes al 
Centre de Control de la Guàrdia Urbana. 

5 
Un efectiu (o els que es creguin necessaris) del 

Cos de Guàrdia es dirigeix a les portes de 
sortida. 

6 
Els ocupants han d'empènyer les portes per a 

sortir, donat que aquestes no disposen de maneta ni 
barra antipànic. 

7 Es produeix l'evacuació dels ocupants en condicions 
de seguretat. 

8 

Un cop l'emergència ja ha estat resolta, un efectiu 
del Cos de Guàrdia Urbana o una persona 

autoritzada rearma el sistema mitjançant la unitat de 
control i la clau corresponent. 

Funcionament normal 9 El sistema torna a estar preparat per a desenvolupar 
un nou procediment en cas d'emergència. 
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SITUACIÓ D'OBERTURA DE LA PORTA SENSE EMERGÈNCIA (ACTIVACIÓ DEL 
POLSADOR ACCIDENTAL O INTENCIONADA) 

SITUACIÓ NÚMERO DESCRIPCIÓ 

Funcionament normal 0 

El sistema d'obertura i tancament de la porta manté 
la porta tancada, mitjançant el pany electromagnètic. 

Aquest rep constantment electricitat i per tant el 
sistema actua, mantenint la porta bloquejada. 

Activació del polsador 
sense emergència 

1 Es prem el polsador. 
2 Les portes queden desbloquejades. 

3 S'activa el senyal acústic corresponent a l'avisador 
sonor connectat al sistema. 

4 Es rep el senyal d'obertura de les portes al 
Centre de Control de la Guàrdia Urbana. 

5 
Un efectiu (o els que es creguin necessaris) del 

Cos de Guàrdia es dirigeix a les portes de 
sortida.

6 
Un efectiu del Cos de Guàrdia Urbana o una 

persona autoritzada rearma el sistema mitjançant la 
unitat de control i la clau corresponent. 

Funcionament normal 7 El sistema torna a estar preparat per a desenvolupar 
un nou procediment en cas d'emergència. 

 

SITUACIÓ FALLADA DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
SITUACIÓ NÚMERO DESCRIPCIÓ 

Funcionament normal 0 

El sistema d'obertura i tancament de la porta manté 
la porta tancada, mitjançant el pany electromagnètic. 
Aquest rep constantment electricitat i per tant el 
sistema actua, mantenint la porta bloquejada. 

Fallada de 
subministrament elèctric 1 

Els elements de bloqueig no deixen de rebre impuls 
elèctric degut a que estan connectats un SAI, i per 
tant la porta es manté bloquejada. 

Funcionament normal 2 El sistema torna a estar preparat per a desenvolupar 
un nou procediment en cas d'emergència. 
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5 PRESSUPOST  
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Habilitació de la sortida d´emergència de Font de Sant Miquel

PRESSUPOST Pàg.:23/03/21* 1Data:

OBRA HABILITACIÓ SORTIDA EMERGÈNCIA FONT DE SANT MIQUEL01

SUBOBRA OBRA REFORMA0B

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS00

SUBCAPÍTOL ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K218A210 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 10)

54,0006,34 342,36

2 K21A3Z01 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans
dimensions , amb recuperació de tiradors, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o
desmuntat segons les especificacions de la DT. (P - 12)

2,000885,20 1.770,40

3 K21A3Z02 u Desmuntatge de reixa corredissa de grans dimensions i
accessoris, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o
desmuntat segons les especificacions de la DT. (P - 13)

2,000354,66 709,32

4 K21EAZ01 u Arrencada d'unitat interior de climatització d'expansió directa o
unitat emissora o climatitzador, de 25 kW com a màxim, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou actuació en claus de tall o buidat parcial d'instal·lació i
posada en marxa del trama afectat.

Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.m linial de tub realment arrencat, amidat
segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o
desmuntat segons les especificacions de la DT. (P - 14)

2,000109,38 218,76

5 K218DZ01 m2 Desmuntatge d'aplacat de travertí en parament, amb mitjans
manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord
amb les indicacions de la DT. (P - 11)

8,00038,21 305,68

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.0B.00.01 3.346,52

OBRA HABILITACIÓ SORTIDA EMERGÈNCIA FONT DE SANT MIQUEL01

SUBOBRA OBRA REFORMA0B

CAPÍTOL SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS03

SUBCAPÍTOL FAÇANES03

FAMILIA FUSTERIA EXTERIOR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KABGMZ01 u Conjunt de doble porta batent exterior, conformada amb perfileria
d'acer segons detall de projecte i vidre antiabalots Stadip Protect
P6B, de 15 mm. de gruix.
Dimensions de cada fulla 1.20 x 3.00 metres, segons
documentació gràfica.
Muntada sobre pivot adequat pel seu pes. Amb tiradors
reaprofitats i muntats segons la manera original.
Acabat pintat al forn. (P - 23)

2,0003.800,00 7.600,00

FAMILIATOTAL 01.0B.03.03.02 7.600,00

OBRA HABILITACIÓ SORTIDA EMERGÈNCIA FONT DE SANT MIQUEL01

SUBOBRA OBRA REFORMA0B

CAPÍTOL SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS04
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:



Habilitació de la sortida d´emergència de Font de Sant Miquel

PRESSUPOST Pàg.:23/03/21* 2Data:

SUBCAPÍTOL COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL01

FAMILIA REVESTIMENTS06

FAMILIA (1) APLACATS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K83B3Z01 m2 Aplacat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb
marbre travertí en continuitat amb l'existent, amb una cara
buixardada, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores
i de 130 per 35 cm, col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Fixacions
mecàniques d'acer inoxidabl a les cantonades, en continuitat amb
les existents (P - 18)

8,000151,25 1.210,00

FAMILIA (1)TOTAL 01.0B.04.01.06.01 1.210,00

OBRA HABILITACIÓ SORTIDA EMERGÈNCIA FONT DE SANT MIQUEL01

SUBOBRA OBRA REFORMA0B

CAPÍTOL SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS04

SUBCAPÍTOL COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL02

FAMILIA SOSTRES I CEL RASOS01

FAMILIA (1) CEL RASOS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K8445260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A),
per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat
d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada
1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat. (P - 19)

54,00034,24 1.848,96

2 K8445Z01 m Cortiner de cel-ras de plaques de guix laminat tipus estàndard
(A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA),
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats
cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat. (P - 20)

6,00047,68 286,08

FAMILIA (1)TOTAL 01.0B.04.02.01.01 2.135,04

OBRA HABILITACIÓ SORTIDA EMERGÈNCIA FONT DE SANT MIQUEL01

SUBOBRA OBRA REFORMA0B

CAPÍTOL SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS04

SUBCAPÍTOL COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL02

FAMILIA REVESTIMENTS02

FAMILIA (1) PAVIMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:



Habilitació de la sortida d´emergència de Font de Sant Miquel
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1 K9B39Z00 m2 Marxapeu de pedra de Sant Vicens, abuixardada, de 30 mm de
gruix, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10.
 (P - 22)

4,000159,75 639,00

FAMILIA (1)TOTAL 01.0B.04.02.02.01 639,00

OBRA HABILITACIÓ SORTIDA EMERGÈNCIA FONT DE SANT MIQUEL01

SUBOBRA OBRA REFORMA0B

CAPÍTOL SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS04

SUBCAPÍTOL COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL02

FAMILIA REVESTIMENTS02

FAMILIA (1) PINTURES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 21)

83,0005,16 428,28

FAMILIA (1)TOTAL 01.0B.04.02.02.02 428,28

OBRA HABILITACIÓ SORTIDA EMERGÈNCIA FONT DE SANT MIQUEL01

SUBOBRA OBRA REFORMA0B

CAPÍTOL SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS05

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES08

FAMILIA INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES01

FAMILIA (1) CANALITZACIONS I LÍNIES PRINCIPALS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EGC51Z01 u Subministrament i instal·lació de SAI per automatismes de portes,
FORSA 600B W ESP. M i Bateria
 (P - 1)

1,000920,00 920,00

2 EGC51Z02 PA Treballs d'alimentació elèctrica i maniobres de les portes que
inclou:
- Col.locació de tubulars desde les dues obertures fins a quartet
tècnic costat
ascensors, així com calejat 3x2,5mm lliure halògens.
- Instal.lació protecció a quadre existent
-Cablejat de maniobres entre diferents elements de sistema
d'obertura (P - 0)

1,0001.800,00 1.800,00

FAMILIA (1)TOTAL 01.0B.05.08.01.04 2.720,00

OBRA HABILITACIÓ SORTIDA EMERGÈNCIA FONT DE SANT MIQUEL01

SUBOBRA OBRA REFORMA0B

CAPÍTOL SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS05

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ09

FAMILIA LLUMINÀRIES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KH2DAZ01 u Subministrament i instal·lació de llumenera decorativa tipus
downlight, Lamp KOMBIC 150 RD 3500 IP40 WW WFL MA/WH,
de 2100 lm i 28 watts, de di'ametre 150 mm., blanc brillanr.
Inclosa mecanització de cel-ras
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el
subministrament i col·locació de la làmpada. (P - 24)

14,000129,00 1.806,00

FAMILIATOTAL 01.0B.05.09.01 1.806,00
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:



Habilitació de la sortida d´emergència de Font de Sant Miquel
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OBRA HABILITACIÓ SORTIDA EMERGÈNCIA FONT DE SANT MIQUEL01

SUBOBRA OBRA REFORMA0B

CAPÍTOL SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS05

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI12

FAMILIA SECTORITZACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EMP8UZ01 u Subministrament i muntatge d'unitat de control per portes
d'emergència, Geze TZ 320 SN, acer inoxidable.
Muntatge encastat, inclós marc de distància i LED BACKLIGHT,
GN/RD, TZ 3XX DESIGN, VE (P - 4)

2,0001.150,00 2.300,00

2 EMP8UZ02 u Tancador de seguretat electrònic.
Geze RWS 22X220X3mm recte
3000 N de precarga
Escut rectangular 22x220x3mm
Pestell creuat antiintrusió.
Homologat per portes d'evacuació
Inclosa contraplaca rectangular FTV 320, 22X220X3mm (P - 5)

4,000435,00 1.740,00

3 EMP8UZ03 u Subministrament i instal·lació de tancaportes per portes dobles
composat per:
Geze TS4000 sense braç COLOR PLATA
TS4000 IS sense braç COLOR PLATA
2 XTS4000/2000 BRAZO ARTICULADO COLOR PLATA
2 X TS4000 PLACA MUNTATGE T.2 EV1
tS4000 IS CABLE CONEXIÓ 2100/2400
 (P - 6)

2,000470,00 940,00

4 EMP8UZ04 u Subministrament i instal·lació de senyal lumínic i acústic Geze
SHB 220 SET, instal·lat al sostre. (P - 7)

2,000197,00 394,00

5 EMP8UZ05 PA Servei complet d'instl·lació, configuració i posada en marxa del
sistema de sortida d'emergència, per l'empresa Geze
Inclou alimentació elèctrica fins els elements, cablejat, elements
auxiliars, configuració dels dispositius en coordinació amb el
sistema de seguretat de l'edifici i formació als usuaris del
funcioament del dispositiu
 (P - 0)

1,0001.700,00 1.700,00

FAMILIATOTAL 01.0B.05.12.03 7.074,00

OBRA HABILITACIÓ SORTIDA EMERGÈNCIA FONT DE SANT MIQUEL01

SUBOBRA OBRA REFORMA0B

CAPÍTOL SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS05

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT14

FAMILIA DETECCIÓ INTRUSSIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EPA1UZ01 u Subministrament i instal·lació de càmera tubular de seguretat al
sostre, connectada amb el sistema de videovigil'ancia de l'edifici,
composta per:

Tubular 4 en 1 (HD-TVI, AHD, HD-CVI i analògica) D & N CMOS
5Mpx amb
ICR. LEDs EXIR amb fins a 80 metres d'abast (Smart IR). Òptica
varifocal
motoritzada 2.7-13.5 mm. Il·luminació mínima 0.003 lux color i 0
Lux a
B / N amb IR. Resolució: 2560 × 1944. 5 Mpx @ 20fps, 4 Mpx @
25fps,
1080p @ 25fps. BLC, AGC, DWDR. Sortida de vídeo
seleccionable: HD-TVI,
AHD, HD-CVI i analògica. Menú OSD a través de cable coaxial
(protocol

2,0001.715,00 3.430,00
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:



Habilitació de la sortida d´emergència de Font de Sant Miquel
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HIKVISION-C). Frontal metall i cos de plàstic. Visera i suport amb
pas
intern de cables inclosos. Protecció IP67 per a exterior.
Temperatura
d'ús: -40ºC a + 60ºC. Alimentació: 12 Vdc / 24Vac, consum 10.5
W (màx.).
Mesures: 84.5 × 92 × 255.1 mm. Pes: 930 g.

Alimentador 12 Vdc 2 Ampers, estabilitzat

Transceptor unitario Pasivo por UTP de 1 canal

Cables, tubs, caixes i petit material necessari
- Tub coarrugat L.H M-25
- Cable UTP cat. 6
- Caixes superfície
- Petit material necessari

Instal·lació completa (P - 8)

2 EPA1UZ02 PA Servei complet de programació, reconfiguració sistema integració
DESICO, i posada en marxa, per càmeres de videovigilància.
Inclosa formació als usuaris (P - 0)

1,000640,00 640,00

FAMILIATOTAL 01.0B.05.14.01 4.070,00

OBRA HABILITACIÓ SORTIDA EMERGÈNCIA FONT DE SANT MIQUEL01

SUBOBRA OBRA REFORMA0B

CAPÍTOL SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS05

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT14

FAMILIA CONTROL ACCÉS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EMD22Z01 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge
encastat en portes metàl·liques, amb certificat de grau 2 segons
UNE-EN 50131-2-6, col·locat.
Protegit contra sabotatge per camp magnètic. Longitud del cable
2 m.
Apte per a muntar en materials ferromagnètics. Distància
admissible
entre 15 i 23 mm en portes no ferromagnètiques i entre 8 i 16 mm
en
portes ferromagnètiques. Imant de neodimi axialment polaritzat.
Fixació
amb cargols (subministrats). Inclou carcasses de plàstic i
separadors per
a muntatge en superfície. 2 contactes NC (alarma i tamper).
Classe
ambiental III, IP67. Temperatura de funcionament -25 a 70 ° C.
Mida
carcassa: 54 x 13 x 12,5 mm.
 (P - 2)

4,00050,00 200,00

2 EMD3UZ01 u Subministrament i instal·lació de mòdul expansió 8 zones i 2
sortides de relé per a centrals SPC. Zones
totalment programables amb detecció emmascarament. Sortides
programables. Caixa de plàstic amb tamper. Certificat EN50131
Grau 3.
Fàcil localització mitjançant LED i brunzidor integrats. Supervisió
tamper
obertura i antidespegue. Adreçament manual (commutadors
rotatius) o
automàtic. Consum mín. / Màx .: 40/80 mA. Dimensions: 153 x
200 x 47
mm.

1,000330,00 330,00
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:



Habilitació de la sortida d´emergència de Font de Sant Miquel
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Inclou cablejat, ma d'obra, petit material i instal·lació des de
central a mòdul i des de mòdul a contactors (P - 3)

3 EMD3UZ02 PA Servei d'instal·lació completa i posada en marxa de sistma de
contactors, incloses configuracions de sistema en centraleta (P -
0)

1,000900,00 900,00

FAMILIATOTAL 01.0B.05.14.02 1.430,00

OBRA HABILITACIÓ SORTIDA EMERGÈNCIA FONT DE SANT MIQUEL01

SUBOBRA OBRA REFORMA0B

CAPÍTOL IMPREVISTOS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K1661Z01 u Hores d'ajuda de parella d'operaris per treballs diversos, execució
de regates, remats, neteja d'instal·lacions obsoletes (P - 9)

10,00043,54 435,40

CAPÍTOLTOTAL 01.0B.09 435,40

OBRA HABILITACIÓ SORTIDA EMERGÈNCIA FONT DE SANT MIQUEL01

SUBOBRA PRESSUPOST DE GESTIÓ DE RESIDUSGR

CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 15)

7,00037,25 260,75

2 K2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat
d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La
empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008. (P - 16)

1,000-28,10 -28,10

3 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat
d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La
empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008. (P - 17)

6,00022,48 134,88

CAPÍTOLTOTAL 01.GR.02 367,53

OBRA HABILITACIÓ SORTIDA EMERGÈNCIA FONT DE SANT MIQUEL01

SUBOBRA PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUTSS

EUR

A
qu

es
t 

do
cu

m
en

t 
és

 u
na

 c
òp

ia
 a

ut
èn

ti
ca

. 
L'

A
ju

nt
am

en
t 

de
 B

ar
ce

lo
na

 c
us

to
di

a 
el

 d
oc

um
en

t 
i l

es
 s

ig
na

tu
re

s 
or

ig
in

al
s.

Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:



Habilitació de la sortida d´emergència de Font de Sant Miquel
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CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H141Z001 PA Partida alçada a justificar per les mesures i mitjans a disposar en
qüestió de seguretat i salut (P - 0)

1,000350,00 350,00

CAPÍTOLTOTAL 01.SS.01 350,00

(*)  BRANQUES INCOMPLETES
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:



Habilitació de la sortida d´emergència de Font de Sant Miquel

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

33.611,77PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

4.369,5313 % DESPESES GENERALS SOBRE 33.611,77............................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 33.611,77............................................................................... 2.016,71

Subtotal 39.998,01

21 % IVA SOBRE 39.998,01............................................................................................................... 8.399,58

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 48.397,59€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS )
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6 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

S’entén en aquest document com a “adjudicatari” aquells figura a la qual l’Ajuntament 
de Barcelona i la Gerència de Recursos li hagi contractat l’execució d’obres. 
 
 
1. Contingut de l’encàrrec 
El contingut complet de l’encàrrec dels contractes d’obres, ha de contenir, 
obligatòriament, els següents conceptes: 
 Preparació del Pla de seguretat i Salut i, per l’aprovació de la Coordinació de 

Seguretat i Salut. 
 Preparació de la documentació necessària per la redacció del document de 

Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE) entre l’adjudicatari i el contractista que 
realitzi les obres de clima, promocionades per la Propietat de l’edifici al marge de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

 Manteniment al dia de tota la documentació derivada d’aquest document anterior, 
per tots els treballadors contractes o subcontractats. 

 Execució total de les obres segons el projecte contractual. Tots els documents 
publicats o entregats tenen base contractual. 

 Posada en marxa de tots els elements i sistemes inclosos al projecte. 
 Preparació de la Documentació Final d’Obra, estricta i veraç, per la revisió i entrega 

per part de la direcció d’Obra. 
 Tramitació de permisos i pagament de taxes amb les entitats i gestors convenients 

en cada cas. 
 Tramitació i gestió de tots els permisos i comunicacions necessaris amb 

companyies de subministraments afectats, dintre de l’àmbit total o parcial del qual 
s’ha encarregat l’execució de l’obra. 

 
2. Verificacions prèvies 
 L’adjudicatari comprovarà els documents del Projecte amb antelació o a la data de 

signatura de l’acte de Replanteig de les Obres. 
 L’adjudicatari haurà de conèixer físicament l'estat de l’àmbit d'obra i de les 

instal•lacions afectades. També haurà de comprovar les principals dimensions reals 
i comparar-les amb les dimensions del projecte. Si del seu estudi previ se’n 
desprengués qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, haurà de fer-lo 
constar a la Direcció d’Obra i al Promotor amb anterioritat a la signatura de l’acta de 
Replanteig de les Obres. 

 
3. Responsabilitat de l’adjudicatari durant els treballs 
 Anirà per compte de l’adjudicatari l'execució de tots els treballs auxiliars que calguin 

per deixar en servei i funcionament tots els aparells, sistemes i elements de l’obra.  
 Anirà per compte de l’adjudicatari la sol·licitud, tramitació i pagament dels 

corresponents permisos o taxes per l’ocupació de via pública per descàrrega de 
material o altres necessitats del transcurs de l’obra, així com els efectes que se’n 
derivin.  

 L’adjudicatari es farà càrrec dels possibles danys que ocasionin els processos 
d'obra i assumirà qualsevol intervenció per minimitzar l’impacte de la construcció en 
el funcionament de l’edifici, tals com tanques separatives, senyalització d’obres, 
talls de subministraments i d’altres que pugui prescriure la Direcció d’Obra, el 
Promotor o la Coordinació de Seguretat i Salut. 

 L’adjudicatari es farà responsable de la neteja dels espais propers a l’àmbit d’obra, 
sobre tot els accessos, escales i ascensor. Portarà a terme una neteja després de 
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cada entrada de material o sortida de runa, per tal de deixar el recorregut entre la 
sortida i l’àmbit d’obra totalment neta. 

 L’adjudicatari farà una neteja final d’obra i entregarà tot l’àmbit d’obra net.  
 L’adjudicatari posarà els mitjans adequats per la protecció dels paviments i 

paraments no afectats en la intervenció, la protecció dels ascensors i de qualsevol 
altre element que pugui resultar danyat. 

 L’adjudicatari.es farà càrrec de qualsevol alteració o trencament d’elements 
existents per causa de l’obra i assumirà la seva substitució o reparació en les 
condicions que determini el Promotor. 

 L’adjudicatari es farà responsable de la selecció, reciclatge i retirada de tots els 
productes de la construcció i de la runa que s’esdevingui dels treballs d’enderroc 
descrits al Projecte. En aquest sentit l’adjudicatari.es compromet a la correcta gestió 
ambiental del servei i a supervisar l’execució del contracte amb el màxim respecte 
al medi ambient. (clàusules ambientals). 

 
4. Planificació horària dels treballs 
 L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte de les 

obres en l’entorn immediat. Per aconseguir aquest objectiu els horaris de treball 
seran els següents: 

o Amb caràcter general, i per tots els treballs que impliquen contaminació 
acústica en l’àmbit interior de l’edifici, l’horari de treball serà de 14 a 21 
hores de dilluns a divendres.  

o Els treballs no sorollosos poden desenvolupar-se de 8 a 21 hores de 
dilluns a diumenge, prèvia comunicació i aprovació del promotor.  

o De manera excepcional qualsevol treball que l’adjudicatari vulgui portar 
a terme fora d’aquest horari haurà de ser comunicat amb antelació al 
promotor que podrà aprovar-lo o denegar-lo. 

o Encara treballar dintre de la franges horàries determinades el promotor 
es reserva el dret d’aturar els treballs sorollosos quan les necessitats de 
servei de l’edifici així ho requereixin, durant un temps concret. 

 
5. Condicions d’accés a l’edifici 

 Les obres en qualsevol edifici en funcionament, obliguen a unes condicions 
específiques per l’entrada i sortida de materials. L’horari d’entrada i sortida de 
material serà pactada en cada moment amb el promotor i en particular s’intentarà 
concentrar entre les 7 i les 8 del matí i entre les 17 i les 21 hores.  

 L’adjudicatari tindrà regulat l’accés a les escales i als ascensors per pujar material o 
baixar runa, pel que fa a l’horari o a les condicions en les quals els pot fer servir. 
 
6. Reserva de materials retirats 

 L’adjudicatari es compromet a consultar amb el promotor i amb la Direcció d’Obra la 
possible conservació de materials i elements desmuntats, pel seu reaprofitament 
posterior, ja sigui en el mateix espai o en un altre i no se’n desfarà de cap material 
sense el permís del promotor. Per afavorir el reaprofitament i el reciclatge d’unitats 
d’obra l’adjudicatari procedirà al desmuntatge de manera curosa dels elements que 
s’indiquin en el moment d’iniciar les obres (canalització d’instal·lacions de baixa 
tensió o de telecomunicacions, cablejat, lluminàries i d’altres unitats o elements que 
calgui retirar durant la construcció i que el promotor hagi determinat reservar). La 
conservació d’aquests elements a reaprofitar es farà en el propi espai d’obra o en 
un altre que determini el promotor, i l’adjudicatari serà responsable de mantenir 
aquest material en condicions adequades si aquest es conserva al propi espai de 
l’obra. 
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7. Control pressupostari 
 L’adjudicatari entregarà una proposta justificada i desglossada dels possibles Preus 

Contradictoris que pugui haver-hi durant l’Obra. La direcció d’Obra acceptarà 
exclusivament mitjançant un Acta de Preus Contradictoris l’execució de les tasques 
afectades per aquests preus o partides, i en cap cas l’adjudicatari executarà una 
feina sense que aquesta Acta estigui signada per l’adjudicatari i per la Direcció 
d’Obra o el promotor 

 L’adjudicatari haurà de presentar una justificació desglossada de les “Partides 
Alçades a Justificar” o de les “Ajudes” que constin al Pressupost del Projecte, per tal 
de poder incorporar-les a les certificacions, que hauran d’anar signades per la 
Direcció d’Obra i pel promotor. 

 
8. Materials d’obra 
 Quan hi hagi elements de fusta, s’aplicaran els següents criteris generals d’origen 

sostenible: totes les fustes i els productes de fusta (inclosos taulells de fibres de 
fusta, contraxapats, DM i altres materials similars) han de disposar obligatòriament 
de garanties de procedència d’explotacions forestals sostenibles, acreditables 
mitjançant la presentació de la certificació de gestió forestal sostenible, d’acord amb 
els sistemes de certificació FSC, PEFC o equivalents (altres esquemes de 
certificació forestal equivalents i reconeguts internacionalment). Alternativament a 
l’adquisició de fusta amb certificació de gestió forestal sostenible, l’òrgan de 
contractació pot prescriure igualment l’ús de fusta reciclada amb certificació  
(verificable per mitjà de la fitxa tècnica del producte o documentació que acrediti el 
compliment de l’estàndard EPF recycled wood, FSC recycled o altres esquemes 
equivalents). 

 L’adjudicatari, abans de la posada en obra de qualsevol material i equip 
d’instal·lacions, farà entrega de la corresponent fitxa d’aprovació de materials 
(veure annex 1 d’aquest plec), adjuntant la fitxa de característiques corresponent, 
per a que l’equip de la direcció tècnica i/o l’Ajuntament de Barcelona doni la seva 
conformitat 

 
9. Termini d’execució i termini de garantia 
 El termini per la finalització de l’obra serà de 3 mesos.  
 L’adjudicatari presentarà al promotor una planificació detallada de l’ordre i la durada 

de l’obra fins a obtenir la validació de la planificació. 
 El termini de garantia serà de 12 mesos des de la data de la signatura de l’Acta de 

Final d’Obra. 
 
10. Entrega Documentació Final d’Obra 
 L'adjudicatari serà el responsable de proporcionar a la Direcció d’Obra tota la 

informació necessària per entregar la Documentació Final d’Obra al promotor, 
segons les modificacions i informació observades per la Direcció d’Obra o 
subministrades per l’adjudicatari. 

 La documentació Final d’Obra s’entregarà en 1 únic document indexat en format 
PDF i en formats originals (dwg, tcq, doc,...) abans de la data de la signatura de 
l'Acta de Final d'Obra.  

o 1 còpia en paper i 1 en cd (format editable i pdf) del Llibre de l'Edifici   
o Llistat de tots els industrials, certificats instal·lacions i materials emprats, 

certificats de control de qualitat, manual real d'ús i manteniment amb el 
seu programa de manteniment preventiu i de gestió energètica seguint 
el model establert al contracte de manteniment d'edificis. 
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o Inventari de les instal·lacions amb el format establert al contracte de 
manteniment d'edificis. (s'adjuntarà format en el moment que es 
sol·liciti). 

 L’adjudicatari facilitarà a la direcció d’obra el Manual de manteniment que sigui 
prescriptiu, per la seva revisió, esmena i aprovació, abans de la data de la signatura 
de l’Acta de Final d’Obra. 

 Gestió d’Actius: Amb l’objectiu de millorar la gestió i facilitar el control de la obra, 
l’Ajuntament de Barcelona i l´Institut Municipal d´Informàtica han implementat una 
eina informàtica que permet automatitzar i agilitar l´intercanvi d’informació entre els 
Serveis Tècnics Municipals i els contractistes d’obres i manteniment. El sistema de 
gestió informatitzat funcionarà amb una eina anomenada Rosmiman. La 
documentació entregada ha de resultar útil a l’hora de bolcar la informació 
entregada al sistema Rosmiman. 

 
10.1 Criteris d’entrega de la informació gràfica que forma part de la 
Documentació Final d’Obra. 
L’adjudicatari haurà preparar la documentació gràfica necessària que forma part de la 
Documentació Final d’Obra, i és la direcció d’obra qui es fa responsable de la seva 
exactitud, veracitat i utilitat, i la posterior entrega al promotor. Aquesta informació 
gràfica consta d’una sèrie d’arxius de CAD en format digital, dwg d’Autocad versió 13 o 
anterior. 
Aquesta informació entregada servirà, amb els ajustos que siguin convenients a 
efectuar pels Serveis Tècnics, per incorporar-la a les bases d’informació i a l’aplicació 
d’inventari. 
El Projectista o el promotor entregaran amb anterioritat a l’inici de les obres les 
següents bases digitals amb el projecte i el seu entorn, les quals s’hauran de convertir 
en les bases de final d’obra, estructurades de la següent forma: 
 Base d’envolupant, estructura, tancaments i revestiments. Una per planta. Per la 

part d’obra que no afecti a les instal·lacions la base subministrada ha de ser la 
referència que l’adjudicatari ha de tenir en compte a l’hora de treballar i d’introduir 
els canvis apareguts o d’afegir les dades de materials i elements d’inventari. La 
base ha de ser només informativa per les obres únicament d’instal·lacions i no ha 
de ser modificada; per tant, la seva estructura de capes i blocs és irrellevant.  

 Sistemes d’instal·lacions. Una per planta. Per la part de l’obra que afecti a les 
d’instal·lacions, aquesta documentació subministrada serà la que caldrà fer servir 
com a punt de partida, i, per tant, caldrà donar-li continuïtat en forma i estructura. 
Els dibuixos contindran tots els sistemes d’instal·lacions a la vegada, superposats, i 
organitzats per capes. Cada un d’aquests dibuixos del sistema d’instal·lacions d’una 
planta hauran de tenir com a referència la base anterior (envolupant, estructura, 
tancaments i revestiments) En aquesta documentació s’hauran d’introduir els canvis 
apareguts o d’afegir les dades d’elements i sistemes d’inventari. 

 Detecció d’errades. Qualsevol element de la base documental que l’adjudicatari 
detecti que no coincideix amb la realitat, es comunicarà al promotor 

 
L’adjudicatari s’encarregarà de corregir i complementar la documentació gràfica d’inici 
d’obra i convertir-la en documentació d’obra executada, pels seus mitjans i sota el 
control de la direcció d’obra, segons les observacions i directrius donades durant 
l’execució i segons la pròpia acció de l’adjudicatari, amb la identificació d’elements i 
models pertinent. 
El conjunt d’aquesta informació gràfica d’obra executada s’entregarà segons els 
criteris següents: 
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 Estructura per plantes. La documentació gràfica estarà estructurada per plantes, de 
manera que cada planta de cada edifici ocuparà un únic arxiu de CAD. Per tant hi 
haurà per cada planta un arxiu de base i un arxiu de sistemes d’instal·lacions. 

 Criteris de continuïtat amb les bases. La documentació dels sistemes 
d’instal·lacions ja contenen una estructura de capes i de blocs definida, que caldrà 
respectar. Caldrà, per tant, donar continuïtat de criteri a les capes existents, 
utilitzant-les per dibuixar les noves instal•lacions, sense crear-ne de noves i sense 
manipular les existents. També caldrà donar continuïtat de criteri als blocs, 
respectant i utilitzant en tot el possible els blocs ja creats o dotant als blocs de nova 
creació de característiques similars. Totes aquelles instal•lacions dibuixades de 
principi, que no es modifiquin i que l’adjudicatari consideri que han de figurar a la 
seva documentació, no es manipularan, per tal de poder ser reintegrades, a 
posteriori, en l’aplicació d’inventari. 

 Blocs d’inventari. Cada element d’un sistema o una instal·lació, susceptible de ser 
inventariat en un futur, vindrà representat per un bloc. Queden fora totes aquelles 
parts d’una instal•lació que defineixin un traçat, tals com canonades, tubs, 
conductes.... Aquelles parts gràfiques que no representin elements d’inventari no 
cal que segueixin les directrius de blocs d’inventari. Caldrà consultar amb els 
Serveis Tècnics, davant el dubte, quins elements són susceptibles d’inventariar o 
no. Per exemple, unitats, elements i maquinària de clima i ventilació, reixes, 
extintors i lluminàries, etc., seran inventariades. Interruptors d’encesa o preses de 
corrent no seran inventariades en un principi, i, per tant, no cal que els blocs que els 
representin tinguin atributs. Un tub de coure o una safata de repartiment de cablejat 
mai seran inventariats, i, per tant, no cal que siguin ni tan sols blocs. 

 
Cada un dels blocs nous que representin elements a inventariar, segons els criteris 
marcats anteriorment, ha de ser un bloc creat amb atributs, i ha de contenir com a 
mínim els quatre següents. 

1. ID 
2. GAMMA 
3. NREFERENCIA 
4. CARACTERISTIQUES 

 
Característiques dels atributs.  
 Aquests quatre atributs seran invisibles.  
 El valor per defecte dels quatre atributs estarà buit.  
 El valor en cada una de les insercions dels blocs amb aquests atributs estarà 

buit.  
 Els textos dels atributs podran pertànyer a qualsevol tipografia o tenir qualsevol 

col•locació en el bloc, ja que no s’imprimiran per defecte (són invisibles). No 
obstant això estaran en lletres de mida apta per la seva lectura en pantalla, 
sense superposar-s’hi. 

 
Característiques dels blocs: 
 El grafisme dels blocs ha de ser senzill i esquemàtic. La simbologia ha 

d'intentar ser intel•ligible encara que el plànol no s'imprimeixi a l'escala per la 
qual ha estat dimensionada. 

 El nom del bloc ha de ser aclaridor del seu contingut.  
 Totes les entitats primitives que formen cada un dels blocs d’inventari han 

d'estar dibuixades, únicament, en la capa “0”, en color “byblock” i en tipus de 
línia “byblock”. Seran les insercions dels blocs les que hauran de pertànyer a la 
capa adequada, igual que la resta d’entitats dels sistema.  

 Els blocs mai s'han d'explotar, ja que perden la seva potencialitat.  
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Criteris generals de color, capa i gruix. Tots els elements (blocs o altres entitats) d’un 
mateix sistema o instal·lació han d’estar dibuixats en color i gruix “bylayer” i en una 
mateixa capa, representativa de la gamma, família, sistema o instal·lació. Tots els 
sistemes de diferents instal·lacions han d’estar superposats i endreçats en capes. 
 
Dimensió d’elements simbòlics. Les instal·lacions que simbolitzin elements en els que 
la seva dimensió és determinant, han d'estar dibuixats a escala real. És el cas de 
conductes de clima, no és desitjable que estiguin dibuixats amb una dimensió i 
etiquetats amb un text que marqui una dimensió diferent.  
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Annex 1. Model Fitxa d’aprovació de materials
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:



 
 
 
 

    

7 PLÀNOLS 
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:



 
 
 
 

    

8. ANNEXOS 

8.1 ANNEX 1. FITXA TÈCNICA TZ-320 
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Unidad de control de la puerta GEZE TZ 320

Para la supervisión de las puertas de emergencia

La unidad de control de la puerta GEZE TZ 320 forma parte del sistema de vía de evacuación GEZE Seculogic, y está destinada al control y 

supervisión de puertas en vías de emergencia con bloqueo eléctrico. La unidad de control de la puerta protege de forma segura las puertas 

en el recorrido de las salidas de emergencia ante el franqueo no autorizado. Al mismo tiempo, mediante el botón de emergencia integrado, 

se garantiza la evacuación en cualquier momento en situaciones de emergencia. El TZ 320 ofrece diversas interfaces a otros productos (p. ej. 

automatismos para puertas batientes, cerraduras de motor, emisores de señales) y sistemas. También se pueden enviar mensajes a sistemas 

de gestión de edificios de nivel superior y visualización central a través de PC o paneles sin componentes adicionales. Mediante el sistema de 

buses GEZE se pueden ejecutar funciones inteligentes entre las unidades de control de la puerta, como por ejemplo funciones de esclusa o la 

intercalación y reenvío de sistemas de alarma antirrobo y sistemas de alarma de incendios. La unidad de control de la puerta TZ 320 es el mode-

lo con función de bus integrada para aplicaciones complejas. Mediante las tres entradas  parametrizables y las dos salidas  parametrizables, se 

pueden satisfacer prácticamente todos los requisitos sin componentes adicionales. La carcasa de superficie puede ser accionada por cualquier 

persona en situaciones de pánico de forma rápida y segura. Permite una activación segura de la tecla de emergencia iluminada.

GEZE TZ 320
1

71
7,5

25

50

30

5,5

3022

23

71
11,75 11,7524,5

77

31
,5

19
7

88

50
19

0

Variante sobrepuesta (AP)

1 = Placa de montaje

49

55

55

Unidad de control variante empotrada (UP)
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Ámbito de aplicación  Puertas a lo largo de vías de evacuación y emergencia

 Salidas de emergencia
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Variantes de acero inoxidable TZ 320 SN, V2A

Variantes de montaje

 TZ 320 SN, V2A, AP: Montaje sobrepuesto

 TZ 320 SN, V2A, UP: Montaje empotrado con cajón UP: 

ideal para situaciones de montaje en las cuales las tomas UP no se pueden fijar con seguridad debido a las circunstancias locales (p. ej. pared 

hueca).

 TZ 320 SN, V2A, tomas UP: Montaje empotrado en tomas UP estándar: 

Los componentes de control de la unidad de control de la puerta, pulsador de llave y fuente de alimentación se montan por lo general en 

las tomas UP y se cubren mediante la placa frontal de acero inoxidable y un marco distanciador adicional. La placa frontal se atornilla con 

seguridad a la pared.

Variantes de ejecución

 Estándar:

La placa frontal presenta una ranura cilindro de perfil para el cilindro  del pulsador de llave. El rótulo de vía de emergencia es seguro ante 

sabotajes desde la parte trasera sobre un panel de policarbonato premontado.

 RFID:

La placa frontal presenta una ranura de 55 x 55 mm para un lector RFID en lugar de la ranura cilindro de perfil. El rótulo de vía de emergencia 

es seguro ante sabotajes desde la parte trasera sobre un panel de policarbonato premontado.

 TZ 322:

El TZ 322 es una unidad de control sin botón de emergencia para aplicaciones especiales (p. ej. en psiquiátricos o centros de asistencia). La 

placa frontal está cerrada arriba (en lugar de la placa de policarbonato con rótulo de vía de emergencia).

Datos técnicos

Características del producto
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Carcasa (A x Al x P) Sobrepuesto:  

78 x 240 x 69 mm  

Montaje empotrado: 

77 x 239 x 69 mm

81 x 223 mm 77 x 197 mm

Placa frontal (A x Al x P) Sobrepuesto:  

78 x 240 x 1,5 mm  

Montaje empotrado: 

98 x 260 x 1,5 mm

Tensión de servicio 24 V

Tensión de alimentación 230 V

Consumo de corriente 100 mA 100 mA 130 mA 100 mA 130 mA

Fuente de alimentación para elementos 

externos

600 mA 600 mA 650 mA

Capacidad de resistencia del contacto 30 V / 1 A

Contacto antisabotaje

Cantidad de entradas 3 piezas

Cantidad de salidas 2 piezas

Indicador óptico Sí

Señal acústica 75 dB

Rango de temperatura –10 – 50 °C 10 – 50 °C

Tipo de montaje Sobrepuesto /  

Montaje empotrado

Montaje empotrado Sobrepuesto

Con cable de plano

Parametrización Terminal de servicio ST 220

EltVTR*

= SÍ

* Directiva de sistemas de cerrojos eléctricos de puertas en vías de evacuación: http://www.geze.de/eltvtr

   Deberá observarse la directiva del estado federado respectivo. 
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Unidad de control de la puerta TZ 320 estándar - estructura del sistema

V

230 V AC 50 Hz

GEZE BUS

EMA

ZuKo

GEZE IQ lock C GEZE IQ lock EL 

MST 210 TSA 160 NT
Slimdrive EMD

230 V AC 50 HZ

GEZE BUS

BMA

BMA EMA

ZuKo
TZ 320 SN UP TZ 320 SN

TS 5000

MA 500
TK

4 4

6

5

3

1

2

7

8

FTV 320

1 = Luz de emergencia

2 = Señal acústica

3 = Aviso de alarma

4 = Pulsador de llave

5 = Sensores de seguridad

6 = Detector de movimiento

7 = Contactor

8 = Interruptor principal

Descripción del funcionamiento

En dirección de la salida de emergencia,la puerta es retenida mediante un elemento de bloqueo eléctrico adicional accionado por la unidad de 

control de la puerta como unidad central del sistema. El recorrido autorizado de la puerta asegurada puede efectuarse mediante elementos de 

accionamiento externos como un pulsador de llave, control de acceso o, p. ej., un sistema de interfono. En la dirección de la salida de emergen-

cia es posible además el franqueo autorizado mediante el pulsador de llave integrado de la unidad de control de la puerta. En caso de franqueo 

desde fuera, deberá desbloquearse además la cerradura antipánico mecánicamente.

Supervisión de tiempo de la puerta

Si la puerta no está cerrada una vez transcurrido el tiempo de activación para un accionamiento autorizado, se accionará una prealarma que 

indica que se ha excedido el tiempo. Si también se excede el tiempo de prealarma, se accionará la alarma de la puerta, la cual ha de ser confir-

mada mediante el pulsador de llave.

Franqueo de la puerta en caso de emergencia

Mediante el botón de emergencia integrado, se puede desbloquear la puerta en caso de emergencia en cualquier momento. Los emisores de 

señales ópticos y acústicos integrados en la unidad de control de la puerta señalizan el franqueo no autorizado de la puerta.

Unidad de control central y visualización

Debido a la función de bus integrada del TZ 320, mediante el panel de control TE 220 o el GEZE Cockpit se puede llevar a cabo una visualización 

central y el control de cada una de las puertas.

Funciones de bus

Las alarmas antirrobo (EMA), los sistemas de alarma de incendios (BMA) o temporizadores (ZSU) se pueden conectar a una unidad de control 

de la puerta en el sistema de bus. Los mensajes se pueden desviar a otras unidades de control de la puerta a través del Bus. Se pueden realizar 

hasta cinco grupos respectivamente.

BMA   = Sistema de alarma de incendios

FTV 320  = Bloqueo de las puertas de emergencia

FS   = Cerradura de puntos

EMA   = Alarma antirrobo

MA 500  = Imán adherente

MST 210  = Control de cerradura motorizada

TSA 160 NT /Slimdrive EMD = automatismo para puerta batiente

TK  = Contacto de la puerta

TS 5000 = Cierrapuertas

ZuKo  = Controles de acceso

Sistemas de vías de evacuación GEZE SecuLogic

Sistemas de vías de evacuación GEZE SecuLogic

UNIDADES DE CONTROUNIDADES DE CONTROL DE LA PUERTA
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Otras funciones

 Desbloqueo permanentemente

 Bloqueo

 Confirmación de una alarma

 Desbloqueo de emergencia mediante el sistema de alarma de incendios

Variantes de ejecución

La variante con GEZE IQ lock C, una cerradura de contacto con parada automática en lugar de la cerradura antipánico, ofrece una elevada 

comodidad de franqueo desde fuera con sólo un proceso de manejo. El desbloqueo mecánico de la cerradura y la activación del  activador de 

vías de evacuación se ejecutan al mismo tiempo. Mediante el contacto de cilindro integrado del IQ lock C se desbloquea la cerradura mediante 

el cilindro de perfil y, al mismo tiempo, se ejecuta una activación a corto plazo en el TZ 300.

La variante con GEZE IQ lock EL, la cerradura de motor con parada automática combinada con el automatismo para puerta batiente, ofrece una 

elevada comodidad gracias a la apertura completamente automática de la puerta tras un franqueo autorizado. En el servicio diurno se puede 

desbloquear de forma permanente la unidad de control de la puerta, de forma que pueda ser franqueada por cualquier persona mediante el 

pulsador o el detector de radar. Por la noche se puede bloquear la unidad de control de la puerta, por lo cual el franqueo sólo puede ser efec-

tuado por personas autorizadas. Además, mediante la parada automática queda garantizado en todo momento un cierre seguro.

Nota de planificación

Con dos salidas libremente programables y tres entradas, el TZ 320 está muy bien equipado. Si, en función de los requisitos, se necesitan más 

salidas o entradas, el sistema TZ 320 Confort deberá emplearse con la caja de bornes KL 220. Si además de un automatismo para puerta bati-

ente aún se necesitan avisos de alarma o han de desviarse otros mensajes a un sistema de gestión de edificio central, se requerirán dos salidas.

Componentes del sistema

- Unidad de control de la puerta TZ 320 SN AP/UP

- Bloqueo para puertas de emergencia FTV 320

- Abrepuertas de emergencia con cerradura de puntos o imán de sujeción con set de instalación y contacto de puerta

Opciones

 Lámpara BLE 220, bocina SLH 220

 Pulsador de llave externo SCT 220, SCT 221, SCT 222, SCT 320

 Botón de emergencia externo NOT 320

 Suministro de corriente sin interrupción (SAI)

 Terminal T 320

 Terminal de servicio ST 220

 GEZE IQ lock EM, EL, M y C

 Automatismos para puertas batientes TSA 160 NT, Slimdrive EMD, ECturn, Powerturn

 Panel de control TE 220

 Conexión a BACnet MS/TP mediante IO 420

 Conexión al BACnet IP mediante GEZE Cockpit

Denominación Programa de 

interruptor

Variante N.º cons.

Unidad de control de la puerta TZ 320 BSN, UP

compuesto por: control con botón de emergencia, pulsador de llave con 

semicilindro de perfil, rótulo de vía de emergencia iluminado, fuente de alimen-

tación 24 V DC

Jung AS 500 blanco 131124

Jung LS 990 acero inoxidable 131128

Gira E2 antracita 131163

Gira E2 blanco mate 131162

Unidad de control de la puerta TZ 320 SN, UP

compuesto por: control con botón de emergencia, pulsador de llave con 

semicilindro de perfil, rótulo de vía de emergencia no iluminado, fuente de 

alimentación 24 V DC

Jung AS 500 blanco 131125

Jung LS 990 acero inoxidable 131129

Gira E2 antracita 131165

Gira E2 blanco mate 131164

Unidad de control de la puerta TZ 320 S, UP

compuesto por: control con botón de emergencia, pulsador de llave con semi-

cilindro de perfil, rótulo de vía de emergencia no iluminado

Jung AS 500 blanco 131126

Jung LS 990 acero inoxidable 131130

Gira E2 antracita 131167

Gira E2 blanco mate 131166

Unidad de control de la puerta TZ 320 BSN, AP 

compuesto por: control con botón de emergencia, pulsador de llave con semi-

cilindro de perfil, rótulo de vía de emergencia iluminado, fuente de  

alimentación 24 V DC

aluminio blanco 131131

verde 130345

TÉCNICA DE SEGURIDAD DE GEZE

Sistemas de vías de evacuación GEZE SecuLogic

UNIDADES DE CONTROL DE LA PUERTA
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Denominación Programa de 

interruptor

Variante N.º cons.

Unidad de control de la puerta TZ 320 SN, AP 

compuesto por: control con botón de emergencia, pulsador de llave con 

semicilindro de perfil, rótulo de vía de emergencia no iluminado, fuente de 

alimentación 24 V DC

aluminio blanco 131133

verde 130346

Unidad de control de la puerta TZ 320 BS, AP 

compuesto por: control con botón de emergencia, pulsador de llave con semi-

cilindro de perfil, rótulo de vía de emergencia iluminado

aluminio blanco 132310

verde 132286

Unidad de control de la puerta TZ 320 S, AP 

compuesto por: control con botón de emergencia, pulsador de llave con semi-

cilindro de perfil, rótulo de vía de emergencia no iluminado

aluminio blanco 132311

verde 132287

Unidad de control de la puerta TZ 322 SN, AP 

compuesto por: control sin botón de emergencia, pulsador de llave con 

semicilindro de perfil, rótulo de vía de emergencia no iluminado, fuente de 

alimentación 24 V DC

verde 130354

Unidad de control de la puerta TZ 322 S, AP 

compuesto por: control sin botón de emergencia, pulsador de llave con semi-

cilindro de perfil

verde 132295

Unidad de control de la puerta TZ 321 SN, AP 

compuesto por: control con botón de emergencia con retardo, pulsador de lla-

ve con semicilindro de perfil, rótulo de vía de emergencia no iluminado, fuente 

de alimentación 24 V DC

verde 142374

Unidad de control de la puerta TZ 320 SN, V2A, AP, Set

compuesto por: placa frontal acero inoxidable AP estándar

con ranura para cilindro perfilado, carcasa de acero inoxidable AP, unidad de 

control TZ 320 UP con botón de emergencia, pulsador de llave SCT 320, rótulo 

de vía de emergencia premontado, marco adhesivo de diseño SCT, NET 320 

fuente de alimentación 24 V DC 750 mA

155036

Unidad de control de la puerta TZ 320 SN, V2A, UP, Set

compuesto por: placa frontal acero inoxidable UP estándar

con ranura para cilindro perfilado, carcasa de acero inoxidable UP, unidad de 

control TZ 320 UP con botón de emergencia, pulsador de llave SCT 320, rótulo 

de vía de emergencia premontado, marco adhesivo de diseño SCT, NET 320 

fuente de alimentación 24 V DC 750 mA

155037

Unidad de control de la puerta TZ 320 SN, V2A, tomas UP, set

compuesto por: placa frontal acero inoxidable UP estándar

con ranura para cilindro perfilado-marco distanciador blanco, unidad de  

control TZ 320 UP con botón de emergencia, pulsador de llave SCT 320, rótulo 

de vía de emergencia premontado, marco adhesivo de diseño SCT, NET 320 

fuente de alimentación 24 V DC 750 mA

155503

Carcasa de acero inoxidable, TZ 32x
sobrepuesto 155022

montaje empotrado 155023

Placa frontal acero inoxidable, RFID

Con ranura para lector RFID

sobrepuesto 155025

montaje empotrado 155028

Placa frontal acero inoxidable, Standard

Con ranura para cilindro perfilado

sobrepuesto 155024

montaje empotrado 155027

Placa frontal acero inoxidable, TZ 322

Con ranura para cilindro perfilado 

Para aplicaciones con TZ 322 sin botón de emergencia local

sobrepuesto 155026

montaje empotrado 155029

Marco distanciador blanco para carcasa de acero inoxidable AP

Para el montaje de la unidad de control de la puerta con

carcasa de acero inoxidable AP

158696

Marco distanciador blanco para placa frontal acero inoxidable UP

Para el montaje de la unidad de control de la puerta con placa frontal de acero 

inoxidable UP en tomas UP estándar: profundidad 62,5 mm

155030

Rótulo de vía de emergencia FWS back, verde 155033

Rótulo de vía de emergencia 70 x 70 mm, verde 155032

LED-Backlight, GN/RD, TZ 32x Design

Para la retroiluminación óptica de la placa frontal de acero inoxidable
155031

Marco adhesivo de diseño SCT, cuadrado/redondo

Para colocar en la ranura cilindro de perfil sobre la placa frontal
155034

Accesorios conexión a la red, TZ 32x V2A 155035

Sistemas de vías de evacuación GEZE SecuLogic
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:



 
 
 
 

    

8.2 ANNEX 2. FITXA TÈCNICA TE-220 
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Panel de control GEZE TE 220

Controla y administra hasta 20 puertas de emergencia, individuales o en grupos

El panel de control GEZE TE 220 es parte del sistema de edificios GEZE SecuLogic. Está destinado a la visualización central y al control de los 

sistemas GEZE y los productos de terceros. El panel de control es adecuado para el uso en edificios pequeños y medianos con hasta 20 puertas. 

El estado de sistema de las puertas y ventanas se puede reconocer de un vistazo en cada momento.

Ámbito de aplicación  Controla y administra hasta 20 puertas de emergencia, individuales o en grupos

 Para edificios pequeños y medianos

 Centros de cuidados y residencias de ancianos

 Hospitales

 Organismos públicos

Información de pedido

Denominación Variante N.º cons.

Panel de control TE 220 gris 098283

TÉCNICA DE SEGURIDAD DE GEZE

Sistemas de vías de evacuación GEZE SecuLogic
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:



 
 
 
 

    

8.3 ANNEX 3. FITXA TÈCNICA FTV-320 
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Bloqueo para puertas de emergencia FTV 320

Para el empleo en puertas de sistemas de vías de emergencias y sistemas de vías de evacuación GEZE SecuLogic

El bloqueo para puertas de evacuación GEZE FTV 320 forma parte del sistema de vía de evacuación GEZE SecuLogic, y está destinado al con-

trol y supervisión de puertas en vías de emergencia y evacuación con bloqueo eléctrico. Tras la activación autorizada o pulsando el botón de 

emergencia de las unidades de control de la puerta GEZE TZ 300 / TZ 320, el FTV 320 desbloquea la puerta de forma eléctrica y la libera.

Gracias a sus elevadas fuerzas de retención, el desbloqueo es seguro e inmediato bajo carga previa, así como el desbloqueo en estado sin 

corriente (principio de corriente en reposo), el FTV 320 se puede emplear a modo de enclavamiento para diversas aplicaciones de seguridad.

Ámbito de aplicación  Puertas a lo largo de vías de evacuación y emergencia

 Salidas de emergencia

 Sistemas de esclusa

 Otras soluciones de seguridad
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GEZE FTV 320

Datos técnicos

Características del producto Bloqueo para puertas de emergencia FTV 320
Altura 138,8 mm

Anchura 15 mm

Fondo 38 mm

Tensión de servicio 24 V DC

Consumo de corriente 100 mA

Temperatura de servicio -20 – +60 °C

Carga previa del cerradero 3.000 N

Fuerza de cierre 5.000 N

Resquicio 5 ± 2 mm

Dirección DIN universal

Contacto de estado sí

Normalmente abierto sí

Certificado de idoneidad EltVTR

Sistemas de vías de evacuación GEZE SecuLogic
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Características del producto

Planificación segura y asesoramiento sencillo
Un bloqueo de puerta de emergencia para diversas opciones de uso. Las posiciones de montaje DIN derecha / DIN izquierda, horizontal / 

vertical, en el marco o en la hoja de la puerta conforman la versatilidad de uso del FTV 320. El recambio con productos de otros fabricantes no 

supone ningún problema. Las diversas piezas accesorias cumplen con las dimensiones habituales en el mercado.

Ahorro de tiempo y seguridad ante los errores
Los componentes adicionales, como por ejemplo las placas de relé, no son necesarios. Se suprime la asignación doble de los bornes, así como 

la disposición de puentes de cable entre dos bornes.

Ahorro de espacio
Gracias a sus dimensiones reducidas y la supresión de la cerradura de puntos necesaria hasta el momento, con el uso del FTV 320 se evitan 

fresados innecesarios en la puerta o el marco. Así queda más espacio para el aislamiento contraincendios y para las puertas cortafuego. Los 

cables se pueden guiar a lo largo de la carcasa del bloqueo de la puerta de emergencias.

Montaje sencillo
La unidad de bloqueo y el frontal se entregan premontados. Sólo dos tornillos de fijación son suficientes para la fijación segura. También la 

fijación de la placa de cierre opuesta se realiza mediante el montaje de dos tornillos. Se prescinde de la instalación de una cerradura de puntos.

Protegido ante el vandalismo y la manipulación
En comparación con la cerradura de puntos convencional, los picaportes de doble acción del FTV 320 están bloqueados en estado enclavado, 

por lo cual se descarta la manipulación por tarjetas. El sistema mecánico y la platina de control integrada están protegidos ante intentos de 

manipulación y desvían este mensaje a un organismo superior.

Bloqueo para puertas de emergencia FTV 320 - Información de pedido

Denominación Tope de la 
puerta DIN

Variante N.º cons.

Bloqueo para puertas de emergencia FTV 320

Marco 20 x 200 x 3 mm, redondo para puertas de hojas completas (madera)

a la izquierda /  

a la derecha
158906

Bloqueo para puertas de emergencia FTV 320

Marco 22 x 220 x 3 mm, cuadrado para puertas tubulares

a la izquierda /  

a la derecha
158907

Bloqueo para puertas de emergencia FTV 320

Marco 24 x 200 x 3 mm, cuadrado para puertas tubulares

a la izquierda /  

a la derecha
158908

Bloqueo para puertas de emergencia FTV 320

Marco 24 x 200 x 3 mm, redondo para puertas de hojas completas (acero)

a la izquierda /  

a la derecha
158909

Bloqueo para puertas de emergencia FTV 320

Marco 25 x 200 x 3 mm, cuadrado variante de recambio FTÖ 331

a la izquierda /  

a la derecha
158913

Bloqueo para puertas de emergencia FTV 320

Marco 28 x 200 x 3 mm, cuadrado para puertas tubulares

a la izquierda /  

a la derecha
158910

Bloqueo para puertas de emergencia FTV 320

Marco 30 x 200 x 3 mm, cuadrado para puertas tubulares

a la izquierda /  

a la derecha
158911

Bloqueo para puertas de emergencia FTV 320

Marco con guía de cerrojo 35 x 200 x 3 mm, cuadrado  

variante de recambio FTÖ 331

a la izquierda /  

a la derecha
158914

Bloqueo para puertas de emergencia FTV 320

Marco angular 30 x 48 x 220 x 3 mm, cuadrado variante de recambio FTÖ 331

a la izquierda /  

a la derecha
158912

TÉCNICA DE SEGURIDAD DE GEZE

Sistemas de vías de evacuación GEZE SecuLogic
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Denominación Tope de la 
puerta DIN

Variante N.º cons.

Accessorios

Cerradero plano

20 x 110 x 3, cuadrado para puertas tubulares

a la izquierda /  

a la derecha
acero inoxidable 163768

Cerradero plano

20 x 110 x 3, redondo para puertas de hojas completas (madera)

a la izquierda /  

a la derecha
acero inoxidable 159059

Cerradero plano

20 x 140 x 3, redondo para puertas de hojas completas (madera)

a la izquierda /  

a la derecha
acero inoxidable 159050

Cerradero plano

22 x 220 x 3 mm, cuadrado para puertas tubulares

a la izquierda /  

a la derecha
acero inoxidable 159051

Cerradero plano

24 x 110 x 3 mm, redondo para puertas de hojas completas

a la izquierda /  

a la derecha
acero inoxidable 159061

Cerradero plano

24 x 110 x 3, cuadrado para puertas tubulares

a la izquierda /  

a la derecha
acero inoxidable 163769

Cerradero plano

24 x 130 x 3 mm, cuadrado para puertas tubulares, con accionamiento de cerrojo de 

control

a la izquierda /  

a la derecha
acero inoxidable 159060

Cerradero plano

24 x 140 x 3 mm (medidas principales), cuadrado para puertas tubulares

a la izquierda /  

a la derecha
acero inoxidable 159052

Cerradero plano

24 x 140 x 3 mm, redondo para puertas de hojas completas (acero)

a la izquierda /  

a la derecha
acero inoxidable 159053

Cerradero plano

28 x 130 x 3 mm, cuadrado para puertas tubulares, con accionamiento de cerrojo de 

control

a la izquierda /  

a la derecha
acero inoxidable 159062

Cerradero plano

28 x 140 x 3 mm, cuadrado para puertas tubulares

a la izquierda /  

a la derecha
acero inoxidable 159054

Cerradero plano

30 x 140 x 3 mm, cuadrado para puertas tubulares

a la izquierda /  

a la derecha
acero inoxidable 159055

Contraplaca ajustable, acortable

20 x 140 x 4 mm (medidas principales), redondo para puertas de hojas completas

a la izquierda /  

a la derecha
acero inoxidable 159063

Contraplaca ajustable, acortable

24 x 140 x 4 mm (medidas principales), cuadrado para puertas tubulares

a la izquierda /  

a la derecha
acero inoxidable 159065

Contraplaca ajustable, acortable

24 x 140 x 4 mm (medidas principales), redondo para puertas de hojas completas

a la izquierda /  

a la derecha
acero inoxidable 159064

Contraplaca, acortable

20 x 140 x 3 mm (medidas principales), redondo para puertas de hojas completas 

(madera)

a la izquierda /  

a la derecha
acero inoxidable 159056

Contraplaca, acortable

24 x 140 x 3 mm (medidas principales), cuadrado para puertas tubulares

a la izquierda /  

a la derecha
acero inoxidable 159057

Contraplaca, acortable

24 x 140 x 3 mm (medidas principales), redondo para puertas de hojas completas 

(acero)

a la izquierda /  

a la derecha
acero inoxidable 159058

Base FTV 320

24 x 200 x 1 mm, cuadrado

a la izquierda /  

a la derecha
acero inoxidable 159072

Base FTV 320

24 x 200 x 3 mm, cuadrado

a la izquierda /  

a la derecha
acero inoxidable 159071

Compensador escudo

20 x 140 x 1 mm, cuadrado

a la izquierda /  

a la derecha
acero inoxidable 159066

Compensador escudo

24 x 140 x 1 mm, cuadrado

a la izquierda /  

a la derecha
acero inoxidable 159067

Compensador escudo

24 x 140 x 3 mm, cuadrado

a la izquierda /  

a la derecha
acero inoxidable 159068

Compensador escudo

28 x 140 x 1 mm, cuadrado

a la izquierda /  

a la derecha
acero inoxidable 159069

Compensador escudo

28 x 140 x 3 mm, cuadrado

a la izquierda /  

a la derecha
acero inoxidable 159070

Sistemas de vías de evacuación GEZE SecuLogic
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:



 
 
 
 

    

8.4 ANNEX 2. FITXA TÈCNICA BLE 220-AP 
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Accesorio señalizador luminoso y bocinas de señalización

Señalizador luminoso SLE 220 UP
 Color de reflector: verde o rojo

 Tensión de funcionamiento: 24 V DC

 Consumo de corriente: 85 mA

 Programa de interruptor: Jung AS 500, blanco alpino

SLE 220 señalizador luminoso AP
 Señalizador luminoso externo para la indicación óptica de la alarma

 Tensión de funcionamiento: 24 V DC

 Consumo de corriente: 85 mA

 Color de reflector: Rojo

 Grado de protección: IP20

 Medidas: 61 x 61 x 74 mm (A x Al x P)

BLE 220 luz de emergencia AP
 Lámpara externa para la indicación óptica de la alarma

 Carcasa de policarbonato

 Color de reflector: Rojo

 Frecuencia de destellos: 1 Hz ± 20 %

 Tensión de funcionamiento: 20 30 V DC

 Consumo de corriente: 90 mA

 Medidas: 93 x 72 mm (Ø x Al)

 Grado de protección: IP54

Señalizador luminoso SLE 220 UP, verde

Señalizador luminoso SLE 220 UP, rojo

Lámpara BLE 220 AP

Sistemas de vías de evacuación GEZE SecuLogic
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:



 
 
 
 

    

9. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
9.1   DADES DE L’OBRA 
Tipus d'obra:       Obra de reforma interior 
Emplaçament:       Plaça de Sant Jaume, 1 
Superfície d’intervenció:     55 m2 
Promotor:       Ajuntament de Barcelona 
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:  Ordeic + Carlos Díez 
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Carlos Díez  
Termini d’execució      3 mesos 
 
9.2   DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 
Topografia:       Interior d’edificació 
Característiques del terreny:  
resistència cohesió, nivell freàtic  No procedeix. 
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn  Edificis administratius, 

docents i restauració 
Instal.lacions de serveis públics,  
tant vistes com soterrades:   Aigua Sanitària, 

Sanejament, Baixa tensió, 
Senyals Febles 

Ubicació de vials:  
(amplada, nombre, densitat de circulació)    Baixada Font de Sant Miquel 

1 carril de circulació +  
1 carril aparcament 
5 metres 
 
Carrer Ciutat.  
1 carril de circulació.  
4 metres 
 
Carrer Templers.  
1 carril de circulació i  
zona per contenidor de runa.  
4 metres. 

 
 
9.3. COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
9.3.1 INTRODUCCIÓ 
 
Donades les característiques previstes de l'obra aquí reflexada es redacta l'Estudi 
Bàsic ja que es preveu que es porti a terme complint amb els principis descrits en el 
Real Decreto 1.627 /1997 per a obres amb una durada inferior als 500 jornals, i de 
pressupost inferior als     450.759 €. 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, 
les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, 
així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
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Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la 
Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències 
haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de 
la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants  
dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 
11è). 
  
 
9.3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 
8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
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d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal.lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del periode de temps efectiu que 
s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 
es realitzi a l'obra o aprop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 
següents: 
 
1) L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 
d'acord amb els següents principis generals: 
 
a) Evitar riscos. 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
c) Combatre els riscos a l'origen. 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 
dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal 
de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball. 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual. 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 
 
2) L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomenar les feines. 
 
3) L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones 
de risc greu i específic. 
  
 
4) L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures. 
 
5) Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir 
com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte 
dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les 
societats operatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació 
del seu treball personal. 
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9.3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra 
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercusions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
 
 
9.3.3.1 TREBALLS PREVIS 
 
 
9.3.3.2.ENDERROCS 
 
� Interferències amb Instal•lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
� Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
� Projecció de partícules durant els treballs 
� Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
� Contactes amb materials agressius 
� Talls i punxades 
� Cops i ensopegades  
� Caiguda de materials, rebots 
� Ambient excessivament sorollós 
� Sobre esforços per postures incorrectes 
� Acumulació i baixada de runes 
 
 
9.3.3.3.  RAM DE PALETA 
 
� Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
� Projecció de partícules durant els treballs. 
� Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés  
(escales, plataformes). 
� Contactes amb materials agressius. 
� Talls i punxades. 
� Cops i ensopegades. 
� Caiguda de materials, rebots. 
� Ambient excessivament sorollós. 
� Sobre esforços per postures incorrectes. 
� Bolcada de piles de material. 
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� Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques). 
 
9.3.3.4. REVESTIMENTS I ACABATS 
 
� Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
� Projecció de partícules durant els treballs. 
� Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés  
� (escales, plataformes). 
� Contactes amb materials agressius. 
� Talls i punxades. 
� Cops i ensopegades. 
� Caiguda de materials, rebots. 
� Sobre esforços per postures incorrectes. 
� Bolcada de piles de material. 
� Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura,  
� humitat, reaccions químiques). 
 
9.3.3.5. INSTAL•LACIONS 
 
� Interferències amb Instal•lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
� Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
� Talls i punxades 
� Cops i ensopegades 
� Caiguda de materials, rebots 
� Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
� Contactes elèctrics directes o indirectes 
� Sobre-esforços per postures incorrectes 
� Caigudes de pals i antenes 
 
 
RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 
 
1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball. 
 
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors 
sigui legalment exigible. 
 
3 Treballs amb exposició a radiacions ionizants pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
 
4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 
 
5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 
 
6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis. 
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7 Treballs realitzats en immersió amb equip subacuàtic. 
 
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 
 
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 
 
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  
 
 
MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col•lectives en front les individuals. A 
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 
homologats segons la normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
 
9.3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 
 
o Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 
diferents feines i      circulacions dins l'obra. 
o Senyalització de les zones de perill. 
o Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 
l'interior de l'obra   com en relació amb els vials exteriors. 
o Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 
o Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega. 
o Respectar les distàncies de seguretat amb les instal•lacions existents. 
o Els elements de les instal.lacions han d'estar amb les seves proteccions 
aïllants. 
o Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 
o Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 
periòdiques, control de     la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, 
blocatge, etc. 
o Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 
o Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 
o Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes). 
o Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció 
de rases. 
o Utilització de paviments antilliscants.  
o Col.locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
o Col.locació de xarxat en forats horitzontals. 
o Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
o Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal.lades. 
o Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides. 
 
9.3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
o Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules. 
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o Utilització de calçat de seguretat. 
o Utilització de casc homologat. 
o A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 
o Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades. 
o Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos. 
o Utilització de davantals. 
o Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill 
d'intoxicació per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 
 
9.3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 
o Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi 
la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
o Preveure el sistema de circulació de vehicles amb els vials exteriors. 
o Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega. 
o Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
 
9.3.5 PRIMERS AUXILIS 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. 
 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben 
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
  
 
9.4 PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
 
9.4.1 PART I 
 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de 
seguretat relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 
8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 
d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en 
les obres de construcció.  
 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu 
cas, del projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures 
preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra. 
 
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al 
pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix. 
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No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la 
correcta execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els 
criteris tècnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats. 
 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de 
seguretat i salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel 
contractista en el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia 
justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de 
l'import total, ni  dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 
 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte 
s'elabori un estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del 
projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador 
en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra. 
 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 
 
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per 
al visat per part del Col•legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i 
d'altres autoritzacions i tràmits per part de les Administracions publiques. 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions 
publiques es farà declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan 
equivalent de la inclusió de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi 
bàsic. 
 
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada 
contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, 
estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi 
bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran 
les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la 
corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de 
protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut 
elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures 
alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà implicar 
disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 
del RD. 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i 
treballadors autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es 
verifiqui aquesta circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del 
projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
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En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe 
del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà 
per a la seva aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra. 
 
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li 
atribueixen en els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la 
direcció facultativa. 
 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del 
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als 
subcontratctistes. 
 
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
 
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de 
seguretat i salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a 
tal efecte. Facilitat pel Col•legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat 
el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho facilitarà 
l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 
 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador 
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la 
designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa. 
 
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i 
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intevintents en l'obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de 
seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran 
fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació 
de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-
i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província 
en què es realitza l'obra. 
 
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als 
representants dels treballadors d'aquest. 
 
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 
 
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà 
d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs. 
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar 
en l'obra de forma visible, actualitzant-se si fos necessari. 
 
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 
 
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà 
d'incloure el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.                                 
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El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i 
salut en les Administracions públiques competents.  
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9.4.2 PART II 
 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES 
CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES  MÀQUINES, 
ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES I EQUIPS PREVENTIUS: 
 
Aspectes generals. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES  
Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 26/08/92) 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 10/11/95)  
 
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
Ley 54/2003. 12 diciembre   (BOE 13/12/2003)  
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
RD 39/1997, 17 de enero    (BOE: 31/01/97).                 
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE 01/05/98) 
 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997  
RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 
 
REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO  
Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA  
RD  2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004) 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO  
RD 485/1997. 14 abril  (BOE: 23/04/97) 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
RD 486/1997, 14 de abril  (BOE: 23/04/97) 
En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de 
mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 
 
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN LEY 
32/2006  
(BOE 19/10/06) 
 
MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS 
DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
RD 604 / 2006 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 
RD 487/1997, de 14 abril (BOE 23/04/97) 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE 
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 
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R.D. 488/97.  14  abril  (BOE: 23/04/97) 
 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 
R.D. 664/1997. 12 mayo   (BOE: 24/05/97) 
 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 
R.D. 665/1997.  12  mayo    (BOE: 24/05/97) 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
R.D. 773/1997.30 mayo    (BOE: 12/06/97) 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  
R.D. 1215/1997. 18 de julio           (BOE: 07/08/97)                             
 transposició de la directiva 89/655/CEE                               
 modifica i deroga alguns capítols de la “ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo”      (O. 
09/03/1971) 
 
PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN 
AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 
R.D. 1316/1989 . 27  octubre        (BOE: 02/11/89) 
 
PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 
R.D. 614/2001 . 8  junio                (BOE: 21/06/01) 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS 
CORROSIVOS  
R.D  988/1998                                 (BOE: 03/06/98) 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  
O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 15/06/52)                
modificacions:  O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)                         
 O. 23 septiembre de 1966             (BOE: 01/10/66)  
ART. 100 A 105 derogats per O de 20 gener de 1956 
Derogat capítol III pel RD 2177/2004 
 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 
O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 
 
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO 
O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 18/09/87) 
 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 
O. de 23 de mayo de 1977   
(BOE: 14/06/77)  modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 
R.D. 836/2003. 27  juny,               (BOE: 17/07/03).   
vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  
 
REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 
O. de 31  octubre  1984                (BOE: 07/11/84) 
 
NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 
O. de 7  enero  1987                     (BOE: 15/01/87) 
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
O. de 9 de marzo DE 1971                        (BOE: 16 I 17/03/71)                   
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)              
modificació: (BOE: 02/11/89)  
derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997 
 
S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ  
O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 27/01/98) 
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Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 de 12/06/1997 
  
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat.       U.N.E.-E.N.  397: 1995 
  
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits.     U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
i tècniques relacionades.       U.N.E.-E.N.  169: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes.    U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos.    U.N.E.-E.N.  170: 1993 
  
PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
Part 1: Orelleres.        U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
Part 1: Taps.        U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, us,precaucions de treball i manteniment. 
         U.N.E.-E.N.  458: 1994 
  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de treball d'ús 
professional        U.N.E.-E.N.  344: 1993 
Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional.   U.N.E.-E.N.  345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional.   U.N.E.-E.N.  346: 1993 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional.   U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda d'altures.Dispositiu de descens. U.N.E.-E.N.  341: 1993 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 1: Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia 
d'ancoratge rígida.       U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 2: Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia 
d'ancoratge flexible.       U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Elements de subjecció U.N.E.-E.N.  354: 1993 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Absorbidors de energia. U.N.E.-E.N.  355: 1993 
Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball i prevenció de caigudes d'alçada. 
Sistemes de subjecció.       U.N.E.-E.N.  358: 1993 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils.  

U.N.E.-E.N.  360: 1993 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Arnesos anticaigudes. U.N.E.-E.N.  361: 1993 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Connectors.  U.N.E.-E.N.  362: 1993 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Sistemes anticaigudes. U.N.E.-E.N.  363: 1993 
Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat. 
         U.N.E.-E.N.  365: 1993 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, marcat.  U.N.E.  81 233: 1991 

E.N.    136: 1989 
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. Connexions per rosca estàndard.  

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions per rosca central.  
U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. Connexions roscades de M45 x 3.  
         U.N.E.  81281-3: 1992 

E.N.    148-3: 1992 
Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs, marcat. U.N.E.  81282 : 1991  

E.N.    140: 1989 
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits, assaigs, marcat.   
         U.N.E.  81284 : 1992 

E.N.    143: 1990 
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Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes. Requisits, assaigs, marcat.  
         U.N.E.  81285 : 1992 

E.N.    141: 1990 
Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos de màscara, mascarilla o conjunt 
broquet.Requisits, assaigs, marcat.      U.N.E.-E.N.  138:1995 
Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o 
adaptador facial tipo broquet. Requisits, assaigs, marcat.   U.N.E.-E.N.  139:1995 
Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de protecció contra partícules. Requisits, assaigs, 
marcat.         U.N.E.-E.N.  149:1992 
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb vàlvules per protegir dels gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat.   U.N.E.-E.N.  405:1993 
  
PROTECCIÓ DE LES MANS  
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part1: Terminologia i requisits de 
prestacions.        U.N.E.-E.N.  374-1:1995 
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració.      U.N.E.-E.N.  374-2:1995 
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part3:  Determinació de la 
resistència a la permeabilitat dels productes químics.    U.N.E.-E.N.  374-3:1995 
Guants de protecció contra riscos mecànics.    U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc).   U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants.      U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la contaminació radioactiva.   
         U.N.E.-E.N.  421:1995 
Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics.   U.N.E.-E.N.  60903:1995 
 
VESTUARI DE PROTECCIÓ  
Robes de protecció. Requisits generals.  º   U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del comportament dels materials a l'impacte de 
petites partícules de metall fos.      U.N.E.-E.N.  348:1994 

E.N.    348: 1992 
Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. Requisits de prestacions de les robes que 
ofereixin una protecció química a certes parts del cos.   U.N.E.-E.N.  467:1995 
Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques connexes. Part1: requisits generals 
         U.N.E.-E.N.  470-1995 
Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar atrapat per peces de màquines en 
moviment.        U.N.E.-E.N.  510:1994 
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode d'assaig per a la propagació limitada de 
la flama.         U.N.E.-E.N.  532:1996 
  
  
 
 
Barcelona, 23 de març de 2.021 
 
Direcció de Logística i Manteniment 
Gerència de Recursos 
Ajuntament de Barcelona 
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 08/04/2021 a les 11:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:
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