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Informe justificatiu de necessitat, idoneïtat i eficiència del contracte per a 
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1. Antecedents 
 
S’ha redactat un projecte amb l’objectiu de renovar les instal·lacions tèrmiques de l’edifici del 
Palauet Albéniz (edifici principal del recinte) i de l’edifici auxiliar proper a l’entrada, eliminant 
les instal·lacions actuals de clima i disposant unes noves instal·lacions de climatització i 
ventilació amb un sistema més sostenible. 
 
El Palauet Albéniz, a l’avinguda de l’Estadi, 65-69, al districte de Sants-Montjuic, es troba a 
l’interior del recinte dels jardins escultòrics Joan Maragall. Tots dos, el jardí i l’edifici tenen un 
nivell de protecció C, Bens amb elements d’interès, i es troba al Catàleg de Patrimoni 
Arquitectònic amb l’identificador 1762 
 
L’actuació del present projecte implica actuacions interiors d’implantació de maquinària en 
sales tècniques preexistents, amb la mínima intervenció sobre els elements interiors protegits, 
i la reposició de les afectacions en tancaments i en revestiments afectats.  
 
El present projecte també contempla la retirada de la màquina que configura la producció de 
fred de l’edifici actual, que es troba en el jardí, en superfície. Aquest element serà substituït 
per la construcció d’una nova sala tècnica exterior, totalment soterrada, de 46 m2, en una 
ubicació dins de la part posterior del jardí, propera a l’accés de l’edifici, i en una zona lliure de 
plantacions protegides, amb la mínima afectació possible a l’entorn visual del jardí. 
 
2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució 
escollida 
 
La finalitat consisteix en les obres de renovació de les instal·lacions tèrmiques de l’edifici del 
Palauet Albéniz (edifici principal del recinte) i de l’edifici auxiliar proper a l’entrada, eliminant 
les instal·lacions actuals de clima i disposant unes noves instal·lacions de climatització i 
ventilació amb un sistema més sostenible. 
    
Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de Barcelona no 
disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual 
cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, 
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte. 
 
Tanmateix, per tal d’assegurar una continuïtat òptima dels serveis desenvolupats en l’entorn 
proper a l’àmbit d’actuació, es considera adient una durada mínima del contracte de 12 mesos 
sense possibilitat de pròrroga. 
 
D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura 
la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d’un contracte obert 
simplificat d’obres. 
 
3. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de 
contracte que millor s’ajusta a les necessitats detectades i relació del 
seu cicle de vida 
 
La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és aquest PCAP, el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, el projecte d’obres, que inclou la Memòria 
ambiental, i la resta de documents que l’integren; també s’hi ha incorporat l’acta de replanteig. 
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Considerant que la millor solució consisteix en la contractació d’unes obres de renovar les 
instal·lacions tèrmiques de l’edifici del Palauet Albéniz (edifici principal del recinte) i de l’edifici 
auxiliar proper a l’entrada, eliminant les instal·lacions actuals de clima i disposant unes noves 
instal·lacions de climatització i ventilació amb un sistema més sostenible.), (CPV 45220000), 
l’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació en base 
a la millor relació qualitat-preu, avaluada conforme a criteris econòmics i qualitatius. El criteri 
econòmic relacionat amb els costos, és en aquest cas únicament el preu, i no el cost del cicle 
de vida. 
S’estableixen únicament criteris automàtics, sense criteris de judici de valor. 
 
Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions 
especials d’execució. 
 
4. Divisió en lots 
 
El contracte no és susceptible de dividir en lots. 
 
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma 
independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una 
correcte execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats 
d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure 
que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la 
correcte execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la 
finalitat requerida. 
 
5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 
 
5.1 El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de 
quantia 2.199.999,99 euros. El pressupost net de 1.818.181,81 euros i l’IVA de 381.818,18 
euros, amb un tipus del 21%. 
 
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima 
per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació. 
 
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 
 
El sistema de determinació del preu és amb preu tancat de conformitat amb l’art. 241 de la 
LCSP 
 
En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses 
del procediment. 
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El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes, considerant el 
seu cicle, és el següent: 
 

 
 
Els costos salarials que es considera que es produeixen en l’execució del contracte, s’han 
calculat prenent com a referència la base de dades de l’ITEC, que sobrepassen els preus de 
retribucions d’operaris de les taules salarials dels convenis vigents de Construcció i obres 
públiques, Sidero-Metal·lúrgic, i de la Indústria de la Fusta de la província de Barcelona, i 
considerant el nombre d’hores de dedicació per categoria: 
 

UA CATEGORIA PROFESSIONAL €/h TOTAL h IMPORT €

h Oficial 1a calefactor 25,00 1.873,49 46.837,18

h Ajudant calefactor 23,00 1.872,14 43.059,17

h Oficial 1a muntador 25,00 1.671,72 41.792,97

h Manobre 21,00 1.548,16 32.511,43

h Tècnic de manipulació d'obres d'art 21,00 1.220,00 25.620,00

h Ajudant de muntador 23,00 1.101,58 25.336,42

h Oficial 1ª pintor especialista. 27,50 656,01 18.040,28

h Oficial 1a colꞏlocador 25,00 716,60 17.914,97

h Oficial 1a 25,00 596,75 14.918,77

h Oficial 1ª electricista. 25,00 595,05 14.876,37

h Ajudant pintor especialista 24,46 589,41 14.416,97

h Ajudant muntador 23,00 622,86 14.325,67

h Ajudant colꞏlocador 23,00 617,03 14.191,68

h Ajudant electricista. 23,00 577,05 13.272,23

h Oficial 1a paleta 25,00 379,53 9.488,28

h Oficial 1ª muntador d'estructura metàlꞏlica. 25,00 318,44 7.960,89

h Ajudant muntador d'estructura metàlꞏlica. 23,00 318,44 7.324,02

h Supervisor tècnic de manipulació d'obres d'art 23,00 264,00 6.072,00

h Conservador-restaurador 34,23 173,66 5.944,39

h Manobre especialista 21,00 239,55 5.030,48

h Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. 25,00 190,99 4.774,79

h Peó ordinari construcció. 21,00 155,39 3.263,11

h Oficial 1a guixaire 25,00 129,00 3.225,00

h Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants. 23,00 123,19 2.833,31

h Oficial 1a pintor 25,00 91,78 2.294,41

COSTOS DIRECTES
CONCEPTE IMPORT %

Maquinària 54.283,49 €        4%
Material 891.286,52 €      58%
Costos Salarials mà d'obra 308.203,46 €      20%
Despesa Seguretat Social 112.802,46 €      7%
TOTAL COSTOS DIRECTES 1.366.575,93 €   89%

COSTOS INDIRECTES 161.307,95 €      11%
CONCEPTE IMPORT %

Despeses generals d'empresa (13% PEM) 198.624,90 €      13%
Benefici Industrial (6% PEM) 91.673,03 €        6%
TOTAL DESPESES GENERALS D'ESTRUCTURA 290.297,93 €      19%

TOTAL COSTOS (directes + indirectes + estructura) 1.818.181,81 €   
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h Oficial 1ª lampista. 25,00 81,67 2.041,70

h Oficial 1a soldador 25,00 76,71 1.917,75

h Ajudant jardiner 23,00 77,85 1.790,55

h Ajudant lampista. 23,00 75,23 1.730,24

h Ajudant estructurista. 23,00 64,62 1.486,26

h Manobre guixaire 21,00 64,50 1.354,50

h Oficial 1ª encofrador. 25,00 52,95 1.323,86

h Ajudant encofrador. 23,00 53,80 1.237,36

h Oficial 1ª aplicador de productes aïllants. 25,00 42,94 1.073,50

h Oficial 1a fuster 25,00 42,00 1.050,00

h Ajudant soldador 23,00 43,77 1.006,66

h Ajudant aplicador de productes aïllants. 23,00 42,94 987,63

h Ajudant ferrallista. 23,00 41,41 952,35

h Oficial 1ª estructurista. 25,00 36,75 918,87

h Oficial 1ª construcció. 25,00 36,75 918,85

h Peó especialitzat construcció. 21,00 42,52 892,84

h Oficial 1ª ferrallista. 25,00 31,03 775,81

h Oficial 1ª estucador. 27,50 21,34 586,76

h Oficial 1a manyà 25,00 22,94 573,50

h Ajudant estucador. 24,46 21,34 521,90

h Ajudant fuster 23,00 20,00 460,00

h Ajudant pintor 23,00 13,45 309,34

h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 25,00 11,90 297,50

h Oficial 1ª instalꞏlador de moquetes i revestiments tèxtils. 24,50 9,00 220,50

h Conservador- restaurador responsable de la intervenció 34,00 5,76 195,84

h Ajudant instalꞏlador de moquetes i revestiments tèxtils. 21,75 9,00 195,75

h Peó neteja 21,00 8,00 168,00

h Oficial 1a jardiner 25,00 6,45 161,20

h Oficial 1a per a seguretat i salut 25,00 5,00 125,00

h Manobre per a seguretat i salut 21,00 5,80 121,80

h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 25,00 2,85 71,25

h Ajudant construcció d'obra civil. 23,00 2,85 65,55

h Oficial 2a jardiner especialista 30,24 1,80 54,43

h Oficial 1a vidrier 25,00 1,96 49,00

h Ajudant vidrier 23,00 1,96 45,08
 
5.2 El VEC d’aquest contracte s’estima en 2.363.636,35 euros. Els conceptes que inclou son: 
 
VE prestació VE modificacions previstes VE altres conceptes (excés amidaments) SUMA 

1.818.181,81 363.636,36 181.818,18 2.363.636,35 
 
6. Imputació pressupost municipal 
 
Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del 
contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s: 
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Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o 
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos 
municipals. 
 
7. Procediment d’adjudicació 
 
Considerant el que preveu l´article 131 LCSP l’import del contracte, la seva durada i les 
prestacions que constitueix el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris 
que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest 
contracte mitjançant procediment obert. 
 
8. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de 
les empreses 
 
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no 
discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions 
d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment 
d’adjudicació és la següent: 
 
1.- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions 
que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de 
prohibició de contractar. 
 
Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent 
solvència: 
 
Criteris de solvència econòmica i tècnica o de classificació.- 
 

1. Segons l’article 79 de la LCSP, donat que aquestes obres presenten singularitats 
no normals a les de la seva classe, i assimilables a tipus d’obres corresponents a 
altres subgrups diferents del principal, l’exigència de classificació s’estén a dos 
grups/subgrups.  
 
El valor estimat del contracte és de 2.363.636,35 euros, i es pot dividir en 
tasques que pertanyen a dos grups/subgrups diferents d’aplicació per a la 
classificació de les empreses contractistes d’obres, de la següent manera: 
 

IMPORT D’OBRA PARCIAL (Valor parcial estimat del contracte) GRUP SUBGRUP 

1.533.636,35 euros J 2 
830.000,00 euros K 7 

 
Els licitadors o candidats, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de 
la Unió Europea, han de disposar de les classificacions següents: 
 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

J 2 4 
K 7 3 

 

Any Econòmic Programa Centre Gestor Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total

2024 63885 93314 0302 0302 363.636,36 21% 76.363,64 440.000,00

2025 63885 93314 0302 0302 1.454.545,45 21% 305.454,54 1.759.999,99

Total 1.818.181,81 21% 381.818,18 2.199.999,99
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2. Les empreses licitadores o candidates no espanyoles d’Estats membres de la 
Unió Europea han d’acreditar, pels mitjans establerts a la clàusula següent, que 
compleixen amb les condicions mínimes següents: 
 

2.a. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 
 
Donades les característiques i l’import total del contracte es considera adient, 
ajustat a l’objecte del contracte i proporcional al seu import, exigir la solvència 
econòmica següent per tal d’acreditar poder fer front a les obligacions que 
adquirirà l’empresa en el moment de realitzar les tasques que es deriven 
d’aquest contracte: 
 
- El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors 

a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de 
constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha de tenir un valor igual o 
superior a 3.000.000 euros. En el cas de què la data de constitució de 
l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la data 
final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional 
al període. 

 
2.b. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 
 
Donades les característiques del contracte, es considera proporcional i adient a 
l’objecte del contracte que els licitadors puguin acreditar la solvència tècnica en 
relació als serveis executats i a la titulació i experiència del personal que ha 
d’executar el contracte. Amb l’aplicació d’aquests criteris no s’està restringint la 
concurrència de les empreses interessades. 
 
- Relació dels principals serveis realitzats en els últims 5 anys, de naturalesa 

igual o similar que els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte que 
inclogui l’import, les dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos, en 
serveis de la mateixa naturalesa que els que constitueixen l’objecte d’aquest 
contracte, o de naturalesa similar.  
 
Els serveis o treballs realitzats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o 
visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector 
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat 
expedit per aquest o, en defecte d’aquest certificat, mitjançant una 
declaració de l’empresari; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats 
directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. L’import 
anual acumulat de l’any de major execució dels període esmentat, ha de ser 
igual o superior a 3.000.000 euros.  

 
- D'acord amb l'article 88.1.b) i c) LCSP, els títols o acreditacions acadèmiques 

o professionals dels tècnics, el nombre de tècnics assignats a l’execució del 
contracte i la seva experiència professional mínima han de ser els següents, 
aclarint que no pot recaure més d’una figura en la mateixa persona (és a dir, 
3 persones com a mínim) ateses les competències professionals que han de 
desenvolupar i la repercussió de les mateixes en l’execució de les obres:  

  
- 1 cap d'obra responsable: titulació d’Arquitecte, amb una experiència 
mínima de 3 anys en obres de reforma en edificis amb nivell de protecció A o 
B (equivalents a BCIN o BCIL). La titulació d’arquitecte queda justificada per 
les característiques de l’edifici on s’ha d’executar l’obra, que te un nivell de 
protecció arquitectònica, i per la quantitat de bens mobles i immobles 
d’especial protecció. La presència d’un arquitecte com a cap d’obra assegura 
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que s’apliquin els coneixements i sensibilitats propis d’aquesta titulació en 
totes les decisions que afecten als processos quotidians d’obra, i així 
assegurar el nivell de protecció adequat de cada element de l’edifici i dels 
seus bens mobles. El cap d'obra, haurà de tenir una dedicació mínima a 
l’obra de 4 hores diàries, repartida de manera homogènia al llarg del termini 
d’obra, i serà la figura interlocutora amb la Direcció facultativa de l’obra. 
 
- 1 encarregat d'obra: amb una experiència mínima de 3 anys en obres de 
reforma en edificis amb nivell de protecció A o B (equivalents a BCIN o BCIL).  
 
L’encarregat d'obra tindrà una dedicació de jornada complerta i presencial a 
l’obra del 100%. Sobre ell pot recaure també la designació de recurs 
preventiu de l’obra. 
 
- 1 responsable de conservació: ha de disposar de formació en conservació-
restauració (Grau en Belles Arts, especialitat en Conservació-restauració) o 
Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals, amb una experiència 
mínima de 3 anys en tasques d’inventari, registre i trasllat de col·leccions 
d’obres d’art o bens mobles d’especial protecció per museus de Catalunya. El 
responsable de conservació serà la figura encarregada de registrar, 
supervisar i controlar totes les accions de protecció i trasllat sobre els bens 
mobles d’especial protecció, determinades al Pla de Protecció de bens mobles 
annex al projecte, exercint el paper assignat a la figura de Tècnic de registre 
i conservació que figura al punt 4.3 d’aquest Pla. 

 
L’acreditació d’aquesta solvència tècnica i/o professional es durà a terme 
mitjançant la presentació d’una declaració responsable que contingui una 
relació nominal de les persones que executaran el contracte, aportant, per 
cadascuna d’elles, la documentació acreditativa de la seva titulació 
professional o acadèmica i de la seva experiència professional. Per a 
l’acreditació de l’experiència professional,  s’haurà d’aportar una relació de 
les obres o els trasllats on han treballat, indicant  les tasques 
desenvolupades, la data d’inici i finalització de l’obra, i el nom de l’empresa o 
entitat per la qual hagin treballat. 
 

3. Els licitadors o candidats han de comprometre's a dedicar o adscriure a 
l'execució del contracte els mitjans personals i/o materials següents, aclarint que no pot 
recaure més d’una figura en la mateixa persona (és a dir, 3 persones com a mínim) 
ateses les competències professionals que han de desenvolupar i la repercussió de les 
mateixes en l’execució de les obres:  
 

- 1 cap d'obra responsable: titulació d’Arquitecte, amb una experiència 
mínima de 3 anys en obres de reforma en edificis amb nivell de protecció A o 
B (equivalents a BCIN o BCIL). La titulació d’arquitecte queda justificada per 
les característiques de l’edifici on s’ha d’executar l’obra, que te un nivell de 
protecció arquitectònica, i per la quantitat de bens mobles i immobles 
d’especial protecció. La presència d’un arquitecte com a cap d’obra assegura 
que s’apliquin els coneixements i sensibilitats propis d’aquesta titulació en 
totes les decisions que afecten als processos quotidians d’obra, i així 
assegurar el nivell de protecció adequat de cada element de l’edifici i dels 
seus bens mobles. El cap d'obra, haurà de tenir una dedicació mínima a 
l’obra de 4 hores diàries, repartida de manera homogènia al llarg del termini 
d’obra, i serà la figura interlocutora amb la Direcció facultativa de l’obra. 
 
- 1 encarregat d'obra: amb una experiència mínima de 3 anys en obres de 
reforma en edificis amb nivell de protecció A o B (equivalents a BCIN o BCIL). 
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L’encarregat d'obra tindrà una dedicació de jornada complerta i presencial a 
l’obra del 100%. Sobre ell pot recaure també la designació de recurs 
preventiu de l’obra. 
 
- 1 responsable de conservació: ha de disposar de formació en conservació-
restauració (Grau en Belles Arts, especialitat en Conservació-restauració) o 
Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals, amb una experiència 
mínima de 3 anys en tasques d’inventari, registre i trasllat de col·leccions 
d’obres d’art o bens mobles d’especial protecció per museus de Catalunya.  
 
El responsable de conservació serà la figura encarregada de registrar, 
supervisar i controlar totes les accions de protecció i trasllat sobre els bens 
mobles d’especial protecció, determinades al Pla de Protecció de bens mobles 
annex al projecte, exercint el paper assignat a la figura de Tècnic de registre 
i conservació que figura al punt 4.3 d’aquest Pla. 

 
Qualsevol canvi en una de les tres figures tècniques, s’haurà d’avisar a la persona 
responsable del contracte a l’Ajuntament amb una antelació de 15 dies i haurà de 
complir els requisits mínims de titulació exigits a la solvència.  

 
S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i 
recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb 
independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la 
vigència del contracte disposarà efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat. 
 
També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 
9/2017. 
 
9. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la 
puntuació assignada a cada criteri respecte del total de criteris a 
considerar 
 
Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de 
vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, 
incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica relacionats 
per ordre decreixent d’importància: 
 
Criteris automàtics: puntuació total 100 
 
9.1 Criteri de preu. Ponderació: fins a un màxim de 35 punts. 
 
Representa 35 % del total de puntuació a obtenir. 
 
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui 
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de 
licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la 
següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret 
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i 
modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del 
dia 5 de març: 
 
     

൬
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡𝑙 𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó െ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó െ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
൰ 𝑥𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑚à𝑥 ൌ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡 
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La puntuació que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la 
Instrucció aprovada per acord la Comissió de Govern el 15 de març de 2018 i publicada a la 
Gaseta Municipal el 16 de març. 
 
El criteri que se segueix per determinar l’oferta anormalment baixa és la comparativa entre els 
preus. Es considerarà oferta anormalment baixa aquelles que superin un diferencial del 5% per 
sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador, de 10% respecte el pressupost 
net de licitació. 
 
Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les ofertes 
es prescindirà de l'oferta més baixa i de l'oferta més alta, si hi ha un diferencial superior al 5% 
respecte de les ofertes immediatament consecutives. 
 
Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 20, per al càlcul de la mitjana de les ofertes 
es prescindirà de les dues ofertes més baixes i les dues ofertes més altes, si presenten un 
diferencial superior al 5% amb les immediatament consecutives. 
 
Les ofertes, que d’acord amb el plec, es puguin considerar anormals o desproporcionades, 
s’exclouran, si s’evidencia que els salaris considerats a l’oferta són inferiors als que estableix el 
conveni d’aplicació. També es rebutjarà l’oferta si no justifica l’obtenció dels preus a aplicar per 
cada partida del plec tècnic i si es comprova que és anormalment baixa perquè no compleix les 
obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, 
en el Dret Nacional, en els convenis col·lectius o en les disposicions de Dret Internacional 
enumerades en l’annex X de la Directiva 24/2014. 
 
9.2 Criteri de rebaixa sobre preus contradictoris. Ponderació: fins a un màxim de 10 
punts. 
 
Representa 10 % del total de puntuació a obtenir. 
 
Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que donin 
lloc a utilització de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte objecte de 
contracte, el plec preveu la definició de preus contradictoris per la qual s’utilitzarà com a 
referència el banc de preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 
(ITEC). 
 
Aquest criteri de valoració actua únicament sobre els possibles preus contradictoris encabits 
dins del contracte, sense modificar-lo (amb el límit del 3%), per tal que l’adjudicatari faci una 
rebaixa sobre aquests preus, igual que fa una rebaixa lineal sobre la resta de preus de 
projecte. 
 
Cal tenir en compte les condicions de modificació de contracte referides a l’apartat 17 d’aquest 
informe. Un preu contradictori es dona quan apareix una partida o un descompost que no es 
contemplava al pressupost del projecte. Es troben regulats en l’article 242.4 C de la LCSP, 
diferenciant-los de les modificacions contractuals.  
 
És respecte aquests preus que preveu la LCSP, habituals en la pràctica quotidiana, que s’inclou 
aquest criteri, en el benentès que l’oferta sobre aquests preus suposarà un benefici pel cost 
final de l’obra, a fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima 
estabilitat del cost final estimat de l’actuació, determinant la rebaixa que el licitador 
adjudicatari aplicarà respecte del banc de preus BEDEC. 
 
Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta general del Criteri 
de Preu, i per tant s’estableix un llindar mínim del 75% i un màxim del 105% respecte del 
percentatge de baixa de l’oferta en el Criteri del Preu. Aquests percentatges són una limitació 
respecte al percentatge de baixa del Criteri de Preu, però el valor que ha de figurar en el 
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Criteri de rebaixa sobre els preus contradictoris ha de ser el percentatge absolut de rebaixa 
dels preus contradictoris, i no han de figurar en l’oferta aquests llindars. 
 
Per exemple, si un licitador fa una baixa en el Criteri de Preu general d’un 4,00%, en aquest 
Criteri de rebaixa sobre preus contradictoris pot oferir un percentatge de rebaixa sobre preus 
contradictoris que oscil·li entre el 3,00% (75% de la baixa en el Criteri de Preu) i el 4.20% 
(105% de la baixa en el Criteri de Preu). Si, en aquest exemple, el valor ofertat en aquest 
criteri és superior al 4.20% o inferior al 3,00%, només es tindran en compte aquests valors 
límit, que seran els que serviran pel càlcul de la puntuació. 
 
La consideració d’una oferta com anormalment baixa en el Criteri de Preu no anul·la ni 
condiciona especialment l’oferta sobre el Criteri de rebaixa sobre preus contradictoris, 
relacionada amb aquella. Per tant aquest Criteri no es considerarà anormalment baix en cap 
situació, i queda únicament limitat pels llindars descrits anteriorment (75 i 105%) 
 
Fórmula de càlcul de la puntuació: 
 

൬
𝐵𝑖

𝐵𝑚𝑎𝑥
൰ 𝑥𝑃𝑚à𝑥 ൌ 𝑃𝑖 

 
Sent: 
Pi: Puntuació de l’oferta i 
Bi: Baixa de l’oferta, en percentatge absolut (corregida en els valors límit admesos, si procedeix) 
Bmàx: Baixa màxima del total de les ofertes presentades, en percentatge absolut 
Pmàx: Puntuació màxima (10) 
 
9.3 Per l’assumpció de compromisos de millora dels processos d’Obra, fins a un 
màxim de 45 punts 
 
Per aquest criteri de valoració, el licitador podrà presentar una sèrie de compromisos de 
millora sobre certs aspectes relacionats amb les tasques de direcció facultativa de les obres. 
 
9.3.1 Compromís de presentació de documentació de comanda de totes les unitats 

principals de clima i ventilació en el termini de 6 setmanes des de l’inici de les 
obres. 15 punts. 
 
Representa 15 % del total de puntuació a obtenir. 

 
Aquestes obres s’executen en unes condicions molt concretes, que impossibiliten la 
compatibilitat de l’activitat de l’edifici amb les obres al seu interior. Per aquesta raó al 
Plec de Prescripcions Tècniques s’ha prescrit un període inicial dins del termini d’obra de 
fins a dos mesos com a màxim en el que l’edifici continuarà actiu, i no es podran portar 
a terme treballs en l’àmbit d’actuació de l’interior dels edificis principal i auxiliar. Durant 
aquest període les tasques s’hauran de concentrar en treballs en l’exterior o en treballs 
preparatoris per una execució coordinada i planificada de les obres complexes de 
l’interior de l’edifici principal. 
 
Per agilitzar els treballs de l’interior de l’edifici principal, executar-los dins del termini 
amb major garantia, i en el marc d’una coordinació precisa de tots els processos que 
intervenen en aquesta obra complexa, es valorarà el compromís del licitador per 
formalitzar la comanda als seus fabricants o distribuïdors de tot el maquinari de la llista 
que figura en aquest apartat, relacionat amb el clima i la ventilació, dins del primer 
tram d’obra.  
 
La formalització d’aquesta comanda s’acreditarà amb l’entrega dels albarans o 
documents que acreditin l’encàrrec o la comanda, al fabricant o el distribuïdor, de tot el 
maquinari de la llista adjunta. En els documents haurà de figurar la descripció detallada 
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de cada element, la data de comanda i la data de previsió d’entrega del material al 
contractista. Aquests documents acreditatius de la comanda s’entregaran a la direcció 
facultativa i a la Propietat abans de les primeres sis setmanes d’obra, comptades a 
partir de la data de signatura de l’acta de replanteig de les obres. 
 
El llistat del maquinari del qual s’ha de presentar la documentació acreditativa d’haver 
efectuat la comanda és la següent: 
 

 Totes les bombes de calor 
 Totes les unitats interiors de conductes 
 Tots els fancoils 
 Tots els climatitzadors 
 Totes les bombes d’impulsió d’aigua de clima 
 Tots els recuperadors de ventilació 

 
S’atorgarà 15 Punts a l’acceptació del compromís del licitador per formalitzar la 
comanda amb la presentació dels albarans o documents que acreditin l’encàrrec o la 
comanda, als seus fabricants o distribuïdors, de tot el maquinari de la llista que figura 
en aquest apartat, abans de les primeres sis setmanes comptades a partir de la data de 
signatura de l’acta de replanteig de les obres. 
 

9.3.2 Millora del temps de presentació de preus contradictoris. 10 punts. 
 
Representa 10 % del total de puntuació a obtenir. 
 
L’execució d’obres requereix sovint de la resolució de problemes mitjançant el 
plantejament de petites alternatives a les solucions de projecte, provocades per 
imprevistos d’obra, tals com modificacions de solucions constructives, alteracions 
dimensionals, problemes amb el subministrament de materials o solucions industrials, o 
d’altres assimilables, sense que suposin modificació de projecte.  
 
Aquestes variacions sovint requereixen la redacció d’un acta de preus contradictoris, 
per valorar feines que no tenen assignació pressupostària directa en el projecte, però 
que cal executar seguint bancs de preus oficials i segons preus de mercat. 
 
Un cop acordat durant les visites d’obra i fet constar a les actes d’obra corresponents, el 
contractista és l’encarregat d’elaborar la proposta d’acta per cada preu contradictori, 
per tal de consensuar-la amb la direcció facultativa i la propietat, tot seguint les 
normatives de contractació del la LCSP i les directrius d’Intervenció. El retard en la 
presentació d’aquestes propostes d’actes provoca endarreriments notables en el procés 
d’execució i pot arribar a aturar les obres. 
 
Rebaixar el temps en la presentació de totes les propostes d’acta de preus 
contradictoris que siguin necessàries, fa més eficient el procés d’obra.  
 
S’atorgarà 10 Punts a l’acceptació del compromís de presentar proposta d’actes de 
preus contradictoris que siguin pertinents durant el procés d’obra, amb un temps 
inferior a 5 dies a partir del dia en el que aquesta/es petició/ns consti/n a les actes 
d’obra. 
 

9.3.3 Millora del temps en l’entrega del qüestionari d’Inventari d’Actius segons el 
Bloc 5 del Protocol de revisió de projectes i obres per la Gestió d’Edificis 
Municipals. 10 Punts. 
 
Representa 10 % del total de puntuació a obtenir. 

 



 
 
 
 
Direcció de Serveis d’Edificis Municipals 
 

Segons el plec tècnic, l’adjudicatari ha de col•laborar en l’elaboració del qüestionari 
d’Inventari d’Actius segons el Bloc 5 del “Protocol de revisió de projectes i obres per la 
Gestió d’Edificis Municipals”. Amb l'objectiu de millorar la gestió i facilitar el control de la 
obra, la documentació entregada ha de resultar útil a l'hora de bolcar la informació al 
sistema de Gestió actual d’actius del Departament de Manteniment de la DSEM. Per tal 
cal fer les següents tasques: 
 

 Fer la zonificació seguint la guia per zonificació i nomenclatura de zones 
 Identificar els elements de les famílies que cal inventariar, seguint la guia per la 

nomenclatura d’elements, i la guia d’atributs tècnics i definició gràfica per 
família.  

 Emplenar i aportar el qüestionari d’inventari en format excel segons l’Annex VI – 
Manual realització qüestionari inventari, del Protocol de revisió de projectes i 
obres per la Gestió d’Edificis Municipals 

 
Segons l’article 6.4 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, la recepció de l’obra es produeix tàcitament trenta dies després del 
certificat de final d’obra, si no hi ha reserves. Aquest termini és també l’utilitzat per 
complementar tota la documentació de final d’obra, de la que l’Inventari d’Actius en 
forma part 
 
Rebaixar el temps d’elaboració d’aquesta documentació millora el temps de la resta de 
processos que li són dependents i facilita la posterior gestió i manteniment de l’edifici 
de l’edifici.  
 
S’atorgarà 10 Punts a l’acceptació del compromís de l’entrega completa del qüestionari 
d’Inventari d’Actius (zonificació, identificació de famílies i emplenat complet del 
qüestionari en format excel) en un termini de 15 dies a partir de la data del certificat 
final d’obra. 
 

9.3.4 Compromís d’efectuar totes les operacions del Pla de Protecció de bens 
immobles del Projecte amb una empresa especialitzada. 10 punts. 
 
Representa 10 % del total de puntuació a obtenir. 
 
El projecte incorpora, com annex, un Pla de Protecció de bens mobles. Aquest Pla 
descriu de manera detallada l’operativa de protecció i desplaçament dels bens mobles 
que estan a l’edifici. La figura del tècnic responsable de conservació, que el contractista 
ha d’assignar a l’execució de les obres, serà l’encarregat de supervisar i controlar totes 
les accions de protecció i trasllat sobre els bens mobles d’especial protecció 
determinades al Pla de Protecció de bens moble del projecte.  
 
Aquestes accions de protecció i trasllat han de ser desenvolupades per operaris curosos 
i amb experiència prèvia en el tractament d’objectes d’especial protecció o obres d’art. 
Existeixen empreses especialitzades en manipulació d’elements d’aquestes categories, 
que intervenen en trasllats per museus o en muntatges d’exposicions, i que ofereixen 
una garantia addicional en el tractament d’aquestes peces. 

 
S’atorgaran 10 punts, si l’empresa licitadora ofereix el compromís d’efectuar totes les 
operacions de manipulació i protecció d’elements, descrites al Pla de Protecció de bens 
mobles, a càrrec exclusivament d’operaris d’empreses especialistes, amb experiència 
documentada. 
 
El compromís ha d’anar acompanyat de certificat de bona execució d’almenys un treball 
de trasllat de peces amb valor artístic i històric rellevant, o obres d’art, per algun Museu 
de Catalunya, en el període dels últims 10 anys. En aquest certificat ha de figurar el 
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nom de l’empresa especialista, el nom del tècnic supervisor/comissari per part del 
Museu o l’Administració responsable, el nom del conservador/restaurador que va 
supervisar el treball per part de l’empresa especialista, la data, el pressupost del 
contracte i una descripció mínima dels treballs fets i dels objectes implicats en el 
trasllat.  
 
En tot cas, cal assenyalar que el Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i 
Artístic de l’Ajuntament de Barcelona es reserva l’opció de substituir qualsevol operari 
de l’equip o empresa proposada, si un cop iniciada l’obra no es segueixen les seves 
indicacions. 

 
9.4 Per l’assumpció del compromís d’adscriure a l’obra un cap d’obra amb doble 
titulació arquitecte/enginyer industrial. 10 punts 
 
Representa 10 % del total de puntuació a obtenir. 
 
Els requisits de solvència tècnica i professional ja obliguen a adscriure a l’obra la figura de cap 
d’obra amb titulació d’Arquitecte i amb una experiència mínima de 3 anys en obres de reforma 
en edificis amb nivell de protecció A o B (equivalents a BCIN o BCIL).  
 
Donades les característiques mixtes dels treballs continguts a les obres, que incorporen feines 
relatives al ram específic de l’arquitectura i feines relatives al ram específic de les 
instal·lacions, es considera que suposa una millora de la qualitat del servei requerir que 
aquesta figura del cap d’obra sigui desenvolupada per un tècnic que, a més de tenir la titulació 
i experiència requerida com a solvència tècnica, disposi de la titulació addicional d’enginyer 
industrial. D’aquesta manera, la mateixa figura del cap d’obra pot aportar a les seves tasques 
una visió amb millor coneixement del les instal·lacions a implantar en l’edifici. 
 
S’atorgaran 10 punts, si l’empresa licitadora ofereix el compromís d’adscriure a l’obra un cap 
d’obra amb doble titulació arquitecte/enginyer industrial. 
 
El compromís ha d’anar acompanyat de la titulació del tècnic que el contractista adscriurà a 
l’obra com a figura de cap d’obra, sense detriment de la documentació acreditativa de la 
solvència tècnica i professional de l’apartat corresponent que pertoqui referent a la figura del 
cap d’obra. 
 
Criteris automàtics: puntuació total 100 
 
Confidencialitat i visita a l’edifici per redacció d’ofertes 
 
Donades les característiques de l’equipament pel que fa a seguretat, el projecte d’obres no 
serà accessible des del perfil del contractant.  
 
A més, el licitador haurà de conèixer físicament l’àmbit d'obra i dels elements afectats, 
mitjançant una visita prèvia a la presentació d’ofertes. 
 
D’acord amb la LCSP l’òrgan de contractació haurà de garantir als interessats l’accés a l’edifici 
a on es faran les obres, amb les mesures de seguretat i de confidencialitat corresponents, per 
tal que els licitadors interessats pugui realitzar les comprovacions que considerin oportunes, 
amb suficient antelació a la data límit de presentació d’ofertes. A tal efecte es determinarà un 
dia per fer l’esmentada visita, prèvia coordinació amb el responsable del contracte, enviant un 
e-mail a l’adreça electrònica fm_ssgg@bcn.cat, amb les dades de nom empresa, NIF, i 
representant legal. 
 
Aquells licitadors que es presentin a la visita obligatòria hauran de signar una declaració de 
confidencialitat, i, posteriorment, se’ls donarà accés a una còpia digital del projecte.  
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10. Criteris per dirimir el desempat 
 
Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicarà el 
criteri de desempat tenint en compte com a data del compliment efectiu del fet de desempat el 
venciment del termini de presentació d'ofertes i havent d’aportar els licitadors les 
corresponents declaracions o documents acreditatius del seu compliment en el moment en què 
es produeixi l’empat i de conformitat amb allò establert a l’article 147.1. 
 
Els criteris escollits i que s’hauran de recollir al PCAP són els següents: 
 

 Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de 
presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores 
amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. 

 En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant 
a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb 
discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà 
preferència en l'adjudicació del contracte, l’empresa licitadora que disposi del major 
percentatge de persones treballadores fixos amb discapacitat a la seva plantilla. 

 En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant 
sorteig. 
 

11. Mesa de contractació 
 
Per a la mesa de contractació, les persones que formaran part com a vocals, atenent el seu 
coneixement tècnic especialitzat relacionat amb l’objecte del contracte són les següents: 
 
Titulars Substituts 
1. Jordi Cases i Pallarès, Secretari general 
 
2. Antonio Muñoz i Juncosa, Interventor General 
 
3. El Director de la Direcció de Serveis d’Edificis 
Municipals de la Gerència de Recursos – Albert Giné 
Borràs 
4. Cap de Servei d’Obres i Projectes de la DSEM. 
Gerència de Recursos – Carlos Díez Rodríguez 

1. Maribel Fernández Galera, Secretaria Delegada o 
bé, la persona que la substitueixi 
2. L’interventor/a en qui delegui l’interventor General 
en el seu cas 
3. La Cap del Departament de Manteniment i Obres 
de la DSEM, Gerència de Recursos – Sònia Lobaco 
Poyatos 
4. La tècnica del Servei d’Obres i Projectes de la 
DSEM. Gerència de Recursos – Marta Turmo Quilez 

12. Garanties 
 
Garantia definitiva 
 
D'acord amb els articles 107.1 i 159.4.f) LCSP, l'empresa seleccionada amb la millor oferta 
haurà de constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, l'IVA 
exclòs, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del 
requeriment.  
 
Si l'empresa licitadora seleccionada per a l'adjudicació s'ha acollit a la modalitat de constitució 
de la garantia definitiva mitjançant retenció del preu, l'import total d'aquesta serà retingut del 
primer o únic abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient per cobrir la 
totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent es retindrà del preu en el següent 
abonament i així successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva. 
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13. Termini d’execució 
 
La durada del contracte serà de 12 mesos comptats a partir del mateix dia de la signatura de 
l’acta de comprovació del replanteig i fins a la finalització dels treballs, i no es contempla cap 
pròrroga 
 
14. Termini de garantia 
 
S’estableix un termini mínim de garantia de 12 mesos a partir de la data de recepció de la 
prestació. 
 
15. Condicions especials d’execució 
 
Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir la/les següent/s 
condició/ns especial/s d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu 
objecte, no són discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari: 
 
1. Condicions especials d’execució de caràcter social: 
 
1.1.- El pagament del preu a les empreses subcontractades. 
 
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en el pagament 
del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del 
preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, s'estableix com a obligació contractual entre les parts, que l'òrgan de 
contractació pagui directament a l'empresa subcontractista. 
Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació donarà 
audiència a l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que 
cregui convenient. Si no justifica l'impagament del preu, l'òrgan de contractació farà el 
pagament directament a l'empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista 
principal i amb efectes deslliuradors. 
 
1.2.- Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte. 
 
L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals 
i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el 
moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 
Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà 
ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual. 
La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari 
formalment que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de 
contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que 
informin al respecte. 
 
1.3.- L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 
 
L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu 
dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel 
responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 
L’aplicació d’aquesta mesura continguda a la Guia de contractació pública social és adequada 
en aquest cas perquè l’impacte econòmic a escala local sobre les petites i mitjanes empreses 
subcontractistes és important.  
Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment 
podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual. 
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La persona  responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari 
formalment que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de 
contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que 
informin al respecte. 
 
2.- Condicions especials d’execució de caràcter ambiental: 
 
Tot aquell residu que l’empresa adjudicatària generi, fruit dels treballs vinculats en aquest 
contracte, haurà de ser degudament gestionat o eliminat. 
L’empresa adjudicatària s’adaptarà al pla de gestió mediambiental i de residus dels centres en 
els camps vinculats a la seva activitat dins les responsabilitats del servei a desenvolupar. 
A mode d’exemple s’estableixen les següents condicions especials d’execució durant qualsevol 
tasca associada al contracte: 
 
2.1.- Reutilització i/o reciclatge d'envasos i embalatges dels materials i productes fungibles 
utilitzats durant l'execució del contracte. 
 
2.2.- Recollida selectiva dels residus generats en l'execució del contracte. 
 
2.3.- Gestió dels residus especials a través d'un gestor autoritzat de residus. 
 
El cost de l’eliminació dels residus generats està inclòs dins el preu de licitació (eliminació de 
làmpades, sacs de runes, olis, etc..) a més d’haver de presentar els corresponents justificants 
d’acord amb l’actual normativa mediambiental. 
 
Els treballs objecte del contracte produeixen una quantitat de residus important, és per això 
que es considera essencial que les empreses adjudicatàries compleixin amb les especificacions 
anteriors per tal de contribuir a la protecció del medi ambient incident especialment en aquest 
aspecte en la línia de les polítiques de sostenibilitat promogudes per l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
3. Condicions d’execució general. Obligacions de l’empresa contractista: 
 
A més de les obligacions establertes en LCSP, l’empresa contractista està obligada a: 
 

- Donada la naturalesa de la intervenció i l’edifici singular on s’ha d’executar, el contrac-
tista haurà de disposar d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un 
import mínim de 2.000.000 euros, que haurà de presentar en el Registre General 
d'aquest Ajuntament simultàniament amb la formalització del contracte o amb anterio-
ritat 

 
16. Pagament del preu 
 
El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma mensual 
i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades. 
 
17. Modificacions del contracte 
 
Tal i com estableix l’article 204 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, un cop 
perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte per les 
causes següents: 
 

 La detecció de vicis ocults que es puguin detectar com a conseqüència que, en 
l'elaboració del projecte, s'ha treballat en un edifici catalogat, fet que no ha fet viable 
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l'obertura de registres ni altres tipus de comprovacions que afectessin als espais, 
minvant la possibilitat de detectar aquest tipus de vicis. 

 La necessitat de crear divisòries temporals, ja sigui per separar les àrees d’obra 
respecte a la resta de l’edifici en actiu, o be per modificar recorreguts d'accés i/o 
evacuació. Aquesta necessitat de crear noves divisòries, no previstes inicialment al 
projecte, haurà de venir justificada per causes com, per exemple, la necessitat d’alterar 
el ritme o l’ordre de construcció en diferents parts de l’edifici per demores en el 
subministrament de materials necessaris en una determinada fase. 

 Increments sobre els amidaments reflectits a projecte per possibles errors en els càlculs 
inicials o augment de superfícies en fase d'obra. 

 La modificació o desaparició del mercat d’alguna de les solucions tècniques previstes en 
el projecte, que s’han incorporat al mateix per tal de preservar el Patrimoni històric-
artístic de l’edifici de la millor manera, i que, amb la seva modificació o desaparició, i la 
necessària substitució per altres solucions tècniques alternatives, provoquin solucions 
inadequades per aquesta preservació patrimonial. 

 La necessitat de substituir o incorporar nous elements no contemplats, a conseqüència 
d'indicacions o noves normatives o per assegurar el bon funcionament de les 
instal·lacions i evitar riscos d'afectacions en horaris laborals dels sistemes amb 
alimentació elèctrica. 

 La necessitat d'instal·lar mitjans auxiliars no previstos, per evitar l'afectació greu als 
usuaris de l'edifici, als elements immboles de l’edifici que tinguin una especial protecció, 
als bens mobles que conté l’edifici, o als sistemes crítics de l'edifici en cas d’haver-se de 
portar a terme dins dels horaris de funcionament habitual si per raons tècniques o de 
seguretat indicades per la Propietat no es poden fer fora d'horari laboral. 

 La detecció de la possible provocació de danys en l’edifici o qualsevol dels seus bens 
durant la preparació o l’execució d’una tasca d’obra descrita al projecte, de manera que 
les accions preventives o de protecció descrites en el projecte no siguin suficients per 
impedir aquests danys, i si aquesta situació requereix l’alteració rellevant de les 
condicions d’execució de l’obra, o l’establiment de noves condicions preventives per la 
seva execució, més restrictives que les ja previstes en el projecte. 

 La variació substancial de la presència a l’interior de l’edifici principal del Palauet de 
bens immobles d’especial protecció, respecte a l’inventari que consta al Pla de Protecció 
de Bens Mobles del projecte, provocada pels canvis esdevinguts en els bens dipositats a 
l’edifici entre la data de l’inventari i l’inici de les obres. Aquesta variació es pot entendre 
tant en número com en alteració de peces identificades a l’inventari. 

 La variació de les condicions de protecció dels bens mobles, pactades en el moment de 
redacció del projecte, que vinguin imposades pels departaments responsables dels bens 
en dipòsit a l’edifici, siguin qui siguin els propietaris dels bens, i que suposin una 
alteració rellevant de les condicions de protecció i trasllat descrites al Pla de Protecció 
de Bens mobles annex al projecte. 

 
S’estableix un límit màxim de modificació del contracte del 20 % de les partides que integren 
el projecte i en cap cas la modificació podrà comportar l’establiment de nous preus unitaris no 
previstos inicialment en el projecte. 
 
En tot cas, l’import màxim de les modificacions de contracte enumerades anteriorment no 
podran superar a l’alça de forma acumulada, el 20% sobre l’import inicial del contracte. 
 
Les condicions, abast i límits d’aquesta/es modificació/ns i la/es que hagi proposat 
l’adjudicatari en la seva oferta, seran obligatòries pel contractista. 
 
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del 
redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document 
administratiu. 
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18. Revisió de preus 
 
En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 
 
19. Subcontractació 
 
L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb 
el compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP. L’incompliment 
d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a l’apartat 3 de 
l’article 215 LCSP. 
 
D’acord amb la previsió de l’article 215.2.e) LCSP, l’empresa contractista haurà de realitzar 
directament, sense possibilitat de subcontractar-les, les següents activitats, que es consideren 
d’especial rellevància o característiques crítiques, segons es motiva en l’expedient: 
 

 La figura del cap d’obra i l’encarregat d’obra, així com la figura de recurs preventiu per 
aquesta obra haurà de recaure en personal propi de l’empresa, no es podrà 
subcontractar, atesa l’especial rellevància, d'acord amb la previsió de l'article 215.2.e) 
LCSP. Es considera imprescindible que aquestes figures estiguin cobertes per personal 
propi de l’empresa contractista que tinguin certa experiència a l’empresa per tal que 
siguin coneixedors i puguin aplicar els seus protocols interns de funcionament en el 
transcurs de l’execució de l’obra. Són els responsables per part de l’empresa 
contractista de l’execució de l’obra i els interlocutors amb la DF i la Propietat, a més 
d’assegurar el compliment de les mesures de seguretat i salut prescrites per l’obra en 
particular, que ha de supervisar el cap d’obra i l’encarregat i/o recurs preventiu 

 
L’empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat 
en els terminis i condicions que estableix l’article 216 LCSP. D’acord amb les previsions de 
l’article 217  
 
Les empreses subcontractistes no han de fer operacions financeres en paradisos fiscals 
considerades delictives, —segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o 
avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol—, o fora d'ells i que siguin 
considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de 
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda pública. 
 
En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals, l’empresa 
adjudicatària ha d’informar l’òrgan de contractació sobre aquestes relacions (que en donarà 
publicitat en el perfil de contractant) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments 
financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes. 
 
L’empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat 
en un termini que no pot ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de 
desembre, que estableix les mesures de lluita contra la morositat. 
 
La persona responsable del contracte podrà requerir durant l’execució del contracte la 
verificació del pagament del preu als subcontractistes. 
 
Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document 
que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament als subcontractistes. 
 
20. Cessió del contracte 
 
Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 
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21. Règim específic de penalitats 
 
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que 
puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit màxim de 
penalitats del 50% del preu del contracte iva exclòs, s’estableixen les següents penalitats: 
 
a) Incompliments molt greus: 
 
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec. 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un 
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 
prestacions. 
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals. 
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord 
amb la legislació vigent. 
- L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors. 
 
b) Incompliments greus 
 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 
falta molt greu. 
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions. 
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, quan no 
se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 
 
c) Incompliments lleus 
 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 
falta molt greu o greu. 
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa 
de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus. 
 
Imposició de penalitats: 
 
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les 
següents: 
   
Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del preu del contracte 
iva exclòs per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 
 
Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 8 % com a màxim del preu del 
contracte iva exclòs per cada penalitat d’aquesta tipologia. 
 
Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu 
d’adjudicació. 
 



 
 
 
 
Direcció de Serveis d’Edificis Municipals 
 
Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment 
l’execució de les prestacions definides en el contracte, l’òrgan de contractació podrà optar, 
ateses les circumstàncies del cas, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats. 
 
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a 
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient. 
 
No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament    
establert per l'Ajuntament per al contractista. 
 
Aquesta condició es considera essencial i el seu incompliment comportarà la imposició d'una 
penalitat de com a màxim el 10% de l'import d’adjudicació. 
 
22. Tractament de dades de caràcter personal 
 
Aquest contracte no comporta el tractament de les dades de caràcter personal 
 
23. Declaració de tramitació urgent de l’expedient 
 
D’acord amb la previsió de l’article 119.1 LCSP, no es proposa la declaració de tramitació 
urgent de l’expedient.  
 
24. Responsables del contracte 
 
D’acord amb l’article 62.2 LCSP, en els contractes d’obres, les facultats del responsable del 
contracte seran exercides pel Director Facultatiu, d’acord amb l’establert en els articles 237 a 
246 LCSP. 
 
Es designa com a persona responsable del contracte al tècnic Director de l’Obra, que resulti 
adjudicatari del “Contracte per a l’execució dels Serveis de Direcció d’Obra i Direcció d’Execució 
de les obres de renovació de les instal·lacions tèrmiques al Palauet Albéniz”, que es tramita en 
paral·lel a aquest contracte. 
 
 
25. Coordinació d’activitats empresarials 
 
Donades les característiques d’aquesta obra, NO serà obligatori per l’adjudicatari acordar, 
redactar i aprovar un document CAE, de coordinació d’Activitats Empresarials, per regular les 
possibles afectacions entre l’execució de les seves obres i la puntual cohabitació amb personal 
d’altres empreses que exerceix alguna tasca a dins del recinte o de l’edifici. Totes aquestes 
afectacions quedaran cobertes pels documents de Seguretat i Salut de l’obra, liderats pel 
Coordinador de Seguretat i Salut (vinculat en un contracte diferent a aquest), pel Pla de 
Seguretat i Salut i pels CAE amb altres empreses implicades. 
 
 
 
 
 
Per tot això, 
ES SOL.LICITA que s’iniciï la tramitació d’un expedient mitjançant un procediment Obert 
simplificat, amb mesures de contractació pública sostenible, amb una durada de 12 mesos a 
partir de la data de l’acta d’inici i comprovació de replanteig, per un import total de licitació de 
2.199.999,99 euros. 
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ANNEX: MODEL OFERTA (CRITERIS AUTOMÀTICS) 

Qui sota signa el/la senyor/a ............. ................................................. ....................... ................. DNI/NIE 
núm.................. .................................................................  , en nom propi / en qualitat de representant legal de la 
persona física/jurídica ................................ ........................................ amb NIF núm .……………………………….. i als efectes 
de licitar en el procediment d'adjudicació de ..............................., núm. contracte ..............., núm. expedient ................... 
es compromet a realitzar-lo amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions tècniques: 1 

 
1.Oferta econòmica. Fins 35 Punts 
 
a) que està assabentat/ada de les condicions exigides per optar a l'adjudicació de ..................., núm. contracte ..............., 
núm. expedient ................... , i  del projecte i del replanteig, si escau; b) que considera el projecte amb suficient definició  
per ser executat sense noves determinacions; c) que es compromet a realitzar les obres amb subjecció al projecte esmentat i 
al plec de clàusules administratives particulars per el preu de ................................................................................. euros 
(en lletres i xifres), amb el següent desglossament: 
 

 
Preu sense IVA (pressupost execució material + despeses generals + 
benefici industrial) 

... euros (1) 

Tipus IVA ( ... % ) Import IVA ... euros (2) 

 Preu del contracte ... euros (1)+(2) 

 
2. Rebaixa sobre preus contradictoris, fins a 10 punts 

Indicar la rebaixa sobre els preus contradictoris, entre el 75% i el 105% respecte 
del percentatge de baixa de l’oferta de Preu.  

 
... % 
 

 
3.1. Compromís de presentació de documentació de comanda de totes les unitats principals de clima i ventilació 
en el termini de 6 setmanes des de l’inici de les obres. 15 punts 

Compromís de presentació de documentació de comanda de totes les unitats princi-
pals de clima i ventilació en el termini de 6 setmanes des de l’inici de les obres.. 

Marcar amb una “X”: 
  Sí  
  No. 

*Marcar amb una creu X el compromís assolit, en el seu cas. 
 
3.2. Millora del temps de presentació de preus contradictoris. 10 punts 
Compromís de presentar proposta d’actes de preus contradictoris amb un temps 
inferior a 5 dies a partir del dia en el que aquesta/es petició/ns consti/n a les actes 
d’obra. 

Marcar amb una “X”: 
  Sí 
  No 

*Marcar amb una creu X el compromís assolit, en el seu cas. 
 
3.3. Millora del temps en l’entrega del qüestionari d’Inventari d’Actius segons el Bloc 5 del Protocol de revisió de 
projectes i obres per la Gestió d’Edificis Municipals. 10 Punts. 

Compromís de l’entrega completa del qüestionari d’Inventari d’Actius en un termini 
de 15 dies a partir de la data del certificat final d’obra. 

Marcar amb una “X”: 
  Sí 
  No 

*Marcar amb una creu X el compromís assolit, en el seu cas.  
 
3.4. Compromís d’efectuar totes les operacions del Pla de Protecció de bens immobles del Projecte amb una 
empresa especialitzada, 10 punts. 

Compromís d’efectuar totes les operacions del Pla de Protecció de bens immobles 
del Projecte amb una empresa especialitzada, aportant certificat de bona execució. 

Marcar amb una “X”: 
  Sí 
  No 

*Marcar amb una creu X el compromís assolit, en el seu cas.  
 
3.5. Compromís d’adscriure a l’obra un cap d’obra amb doble titulació arquitecte/enginyer industrial, 10 punts. 

Ccompromís d’adscriure a l’obra un cap d’obra amb doble titulació arquitec-
te/enginyer industrial 

Marcar amb una “X”: 
  Sí 
  No 

*Marcar amb una creu X el compromís assolit, en el seu cas.  
 
Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora 

                                    
1 En cas d’unió temporal d’empreses (UTE) signarà el representant designat en nom de la UTE i s’identificaran les 
empreses que en formaran part.  
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