



Expedient: 20220259

Contracte: 22000182

INFORME JUSTIFICATIU DE CORRECCIÓ D'ERROR ARITMÈTIC EN LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DELS CENTRES RESIDENCIALS D'ATENCIÓ BÀSIQUES MERIDIANA I HORTA

En relació a l'expedient de contractació relatiu a la gestió dels centres residencials d'atencions bàsiques Meridiana i Horta ubicats a l'Avinguda Meridiana, 197 i al Camí de l'Església 1-3 de Barcelona, respectivament, dividit en 2 lots, amb mesures de contractació pública sostenible, amb un pressupost base de licitació de 7.842.335,46 euros, IVA inclòs, s'ha detectat un error material que afecta al VEC tant del contracte, com de cadascun dels lots.

L'error esmentat consisteix en què els preus unitaris que comprenen les despeses pels servei d'àpats, servei d'higiene diürn –dutxes i rober-, servei de refrigeri centre de dia, servei de manteniment i higiene nocturna i matinal dels serveis d'allotjament nocturn i servei singular de treballador/a familiar de l'any 2026 s'han calculat sobre un període de 10 mesos i no de 12 i, per tant, l'import que consta en la memòria justificativa resultaria insuficient per a fer front a les despeses del contracte.

Atès que la durada prevista del contracte comprèn des de l'1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2026, les anualitats, llevat de la relativa a l'any 2024 que és un any de traspàs, han de ser idèntiques per a totes les altres anualitats del contracte, ja que el contingut del servei no experimenta cap variació.

Per tant, els quadres de pressuposts següents que consten en la memòria justificativa

TOTAL CONTRACTE				
Any	VE prestació	VE eventuais pròrrogues	VE modificacions amb increment del cost econòmic	SUMA
2023	3.555.230,04 €			3.555.230,04 €
2024*	3.574.165,83 €			3.574.165,83 €
2025		3.555.230,04 €		3.555.230,04 €
2026		3.450.594,80 €		3.450.594,80 €
TOTAL CONTRACTE	7.129.395,87 €	7.005.824,84 €	0,00 €	14.135.220,71 €
* any de traspàs				



LOT 1				
Any	VE prestació	VE eventuais pròrrogues	VE modificacions amb increment del cost econòmic	SUMA
2023	1.975.857,95 €			1.975.857,95 €
2024*	1.985.848,21 €			1.985.848,21 €
2025		1.975.857,95 €		1.975.857,95 €
2026		1.907.090,38 €		1.907.090,38 €
TOTAL CONTRACTE	3.961.706,16 €	3.882.948,33 €	0,00 €	7.844.654,49 €
* any de traspàs				
LOT 2				
Any	VE prestació	VE eventuais pròrrogues	VE modificacions amb increment del cost econòmic	SUMA
2023	1.579.372,09 €			1.579.372,09 €
2024*	1.588.317,62 €			1.588.317,62 €
2025		1.579.372,09 €		1.579.372,09 €
2026		1.543.504,42 €		1.543.504,42 €
TOTAL CONTRACTE	3.167.689,71 €	3.122.876,51 €	0,00 €	6.290.566,22 €
* any de traspàs				

Han de quedar substituïts pels següents:

TOTAL DEL CONTRACTE

Any	VE prestació	VE eventuais pròrrogues	VE modificacions amb increment del cost econòmic	SUMA
2023	3.555.230,04 €			3.555.230,04 €
2024*	3.574.165,83 €			3.574.165,83 €
2025		3.555.230,04 €		3.555.230,04 €
2026		3.555.230,04 €		3.555.230,04 €
TOTAL CONTRACTE	7.129.395,87 €	7.110.460,08 €	0,00 €	14.239.855,95 €

LOT 1

Any	VE prestació	VE eventuais pròrrogues	VE modificacions amb increment del cost econòmic	SUMA
2023	1.975.857,95 €			1.975.857,95 €
2024*	1.985.848,21 €			1.985.848,21 €
2025		1.975.857,95 €		1.975.857,95 €
2026		1.975.857,95 €		1.975.857,95 €
TOTAL CONTRACTE	3.961.706,16 €	3.951.715,90 €	0,00 €	7.913.422,06 €

* any de traspàs



LOT 2

Any	VE prestació	VE eventuais pròrrogues	VE modificacions amb increment del cost econòmic	SUMA
2023	1.579.372,09 €			1.579.372,09 €
2024*	1.588.317,62 €			1.588.317,62 €
2025		1.579.372,09 €		1.579.372,09 €
2026		1.579.372,09 €		1.579.372,09 €
TOTAL CONTRACTE	3.167.689,71 €	3.158.744,18 €	0,00 €	6.326.433,89 €

I, en conseqüència, s'ha de corregir també el VEC del contracte, que queda fixat en la quantia 14.239.855,95 euros, sense incloure l'IVA.

Cal considerar que la correcció proposada, ha de qualificar-se com un error aritmètic esmenable de conformitat amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques i, per tant, s'interessa la incorporació d'aquest informe de correcció a l'expedient als efectes oportuns i la seva publicació en l'anunci de licitació.

Barcelona, en la data de la signatura

Rebeca Abad Milan
Tècnica responsable del servei