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El Director del Departament de Serveis generals de Foment de Ciutat emet el següent: 

 

INFORME 

 

justificatiu de la necessitat i la idoneïtat de licitar la contractació de les OBRES RELATIVES A 

L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REFORMA I MILLOR DE 

L’ACCESSIBILITAT AL CENTRE FORMATIU CAN XATARRA, ANTICS MAGATZEMS NADAL, 

al carrer Tàpies, 6 del Districte de Ciutat Vella de Barcelona, FINANÇADES AMB FONS DEL 

PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA DE CONFORMITAT AMB 

L’ESTABLERT AL REIAL DECRET LLEI 36/2020, DE 30 DE DESEMBRE 

 

En base als següents motius:  

 

Primer.- La Societat FOMENT DE CIUTAT, SA, en compliment dels seus fins socials, és l’operador 

municipal que executa, de forma coordinada amb altres agents municipals, del Pla de Barris de 

Barcelona. 

 

Segon.- Els treballs de referència s’emmarquen en les actuacions d’adequació de promoció d’una 

activitat econòmica que afavoreixi la realització de cursos de formació per la inserció laboral i la 

dinamització de sector econòmics. 

 

Aquests treballs són susceptibles d’obtenir finançament a càrrec del Pla de Recuperació, 

transformació i Resiliència, fons Next Generation. 

 

Es deixa constància que Foment de Ciutat, SA no compta amb els mitjans propis necessaris per a 

poder executar directament l’objecte del contracte. 

 

Per aquest motiu és necessari procedir a executar les obres de referència.  

 

Tercer.- El projecte d’execució de les obres contempla la justificació de preus, incorporant els preus 

unitaris de referència i desglossa la participació d’aquests en cada unitat d’obra. Sobre aquests 

preus materials s’afegeix els marges relatiu a despeses generals d’obra i benefici industrial 

estandarditzats (16 i 6%, respectivament). D’aplicar aquests preus unitaris deriva el pressupost 

objecte de licitació que es correspon a 211.182,68 €, IVA exclòs, i una possible modificació de fins a 

21.118,27 €, IVA exclòs. 

 

Conforme l’article 111 RGCAP s’incrementa el percentatge de despeses generals d’obra fins el 16% 

considerant l’existència de tràmits administratius i legals addicionals als habituals derivats del 

compliment de les exigències de la normativa vigent. Bàsicament aquestes mesures seran: 

 

- Confecció Pla antifrau propi i seguiment. 

- Remissió d’informació periòdica (DACI, Subcontractistes...). 
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No es preveu la divisió del contracte en lots atesa que els locals, tot i estar separats, es troben un al 

costat de l’altre, separats per una mitgera. La divisió en lots es considera artificial i perjudicial per a 

la gestió de la instal·lació resultant (període de garantia, obra de rehabilitació , gestió de dues obres 

simultànies en un mateix espai) i d’un import poc interessant a dividir. 

 

La imputació de la despesa queda repartida, segons anualitats, com segueix: 

 

 

Import, sense IVA Import amb IVA 

2022      52.795,67 €            63.882,76 €  

2023    158.387,01 €         191.648,28 €  

 

Aquesta partida inclou un import equivalent al 10% del pressupost de licitació (21.118,27 €, IVA 

exclòs) per atendre possibles modificacions. 

 

Aquest crèdit es troba integrat a la partida amb les següents dades:  

  

CODI ECONÒMIC 65000 

CODI PROGRAMA 92000 

EXERC.PRESSUPOST. 2022-2023 

 

Quart.- La durada prevista dels treballs a contractar és de 4 mesos a comptar des de la data d’inici 

del contracte. 

 

Cinquè.- FOMENT DE CIUTAT, SA està subjecta a les disposicions de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre de Contractes del Sector Públic, (en endavant, LLCSP), relatives a la contractació no 

harmonitzada que com a poder adjudicador que no té el caràcter d’Administració Pública li són 

aplicables, així com a l’aplicació del Decret de 24 d’abril de 2017, de contractació pública 

sostenible. 

 

Els licitadors hauran d’ajustar la seva solvència tècnica i financera a allò indicat als arts. 74, 75, 76, 

86, 87, 90 i 92 de la LLCSP. 

 

Atès l’import del contracte es preveu acreditar la solvència tècnica i econòmica amb altres mitjans, 

que es consideren garanteixen la concurrència i una solvència mínima, o la classificació. 

 

Solvència tècnica i econòmica requerida: 

 

 Acreditació d’haver executat no menys de 2 treballs similars (treballs d’adequació 

locals del sector terciari; tallers de formació o similars), en els darrers 5 anys, per un 
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import no inferior a 60.000 euros (SEIXANTA MIL EUROS), PEC IVA exclòs, per 

cadascun d’ells. 

 

A tal efecte, caldrà aportar declaració responsable o certificat de bona execució, on 

es faci constar el compliment dels requisits exigits, els treballs realitzats amb 

indicació de les tasques realitzades, del període d’execució, durada i import.  

 

Aquells licitadors amb un antiguitat inferior a cinc (5) anys estaran exemptes 

d’acreditar la solvència per aquest mitjà. 

 

 Volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data 

de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici 

d’activitats de l’empresa, ha de tenir un valor estimat superior a 1,5 vegades el Valor 

estimat de contracte de referència1 . En cas de què la data de constitució de 

l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de 

presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període, 

conforme a allò previst a l’art. 87.1.a) LLCSP. 

 

Classificació: 

 

Grup Subgrup Categoria actual Categoria 

RD1098/2001 

C 4 1 a 

 

Sisè.- Valorat el contingut de la documentació a presentar pel licitador, es considera correcta i 

completa en tots els seus requisits tècnics, havent tingut en compte les disposicions de caràcter 

legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulta de la seva aplicació. 

 

Setè.- Resulta procedent adjudicar el present contracte mitjançant el procediment obert i la 

tramitació urgent, d’acord amb l’article 318 i 157 i següents de la LLCSP, i l’art 50 del Real Decret-

Llei 36/2020, que preveu l’aplicació del procediment d’urgència pels procediments finançats 

mitjançat fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

Pels motius exposats, es justifica la necessitat i la  idoneïtat de procedir a la licitació per a 

l’adjudicació de les obres referides i, a tal efecte, correspon iniciar el present expedient de 

contractació.  

 

                                              
1 Valor estimat de contracte de referència: a efectes de la solvència econòmica i financera es correspon a: 

-  En cas de duració del contracte, inferior a 1 any 1,5 vegades el Valor estimat de contracte. 
- En cas de duració del contracte, superior a 1 any, 1,5 vegades el Valor estimat de contracte 
anualitzat (VEC/duració*12). 
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Vuitè.- Criteris de valoració. Examinats els criteris establerts per valorar les ofertes i la seva 

ponderació, els quals es detallen a continuació, es conclou que els mateixos s’estimen d’interès en 

relació amb l’objecte del contracte: 

 

ANNEX NÚMERO 1 

 

1.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, L'AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR 

(SOBRE NÚM. 2). FINS A 48 PUNTS 

 

1.- OFERTA TÈCNICA:   

 

L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 8 pàgines DIN-A4, a una cara, 

mida Arial 11. Per la confecció del Pla d’Obres (punts 1.1) el licitador podrà emprar una mida 

diferent a DIN-A4, computant el número de pàgines en el límit màxim de 12 pàgines. No 

computaran a l’extensió màxima índex, separadors, i d’altres de similars.  

 

Fins a 48 punts 

 

1.1.- Pla d’obres (fins a 20 punts) 

 

1.1.1 La coherència del pla d’obres en relació a l’oferta....................................................0 a 15 punts 

 

L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs respectant 

el procés constructiu previst al projecte, identificant activitats, fites, tasques, durada de les mateixes 

i interrelacions existents. 

 

Es puntuarà la planificació de les obres (obres i, en el seu cas, proves de funcionament) conforme a 

les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 

 

 Concreció. Per nivell de concreció s’entendrà el pla de treballs presentat 

respecte als treballs objecte de licitació. 

 Justificació de rendiments. Per justificació s’entendrà l’aportació d’informació 

que permeti apreciar que el pla d’obres presentat és proporcional i 

realitzable. 

 Coherència. Per coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar els 

treballs conforme al pla d’obres presentat. 

 Minorització molèsties veïns residents: es valorarà que el pla d’obres permeti 

minoritzat o reduir les molèsties als veïns residents. 

 

Sistemàtica de valoració: 

 

Descripció 

Concreció Justificació 

de 

rendiments 

Coherència Minorització 

molèsties 

veïns 

Exhaustiu 3,50 3,50 4,50 3,50 
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Correcte  2,50 2,50 3,00 2,50 

Bàsic 1,00 1,00 1,50 1,00 

No aporta o amb 

informació no 

rellevant 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1.1.2 Planificació del subministraments dels materials........................ ................................0 a 5 punts 

 

L’ofertant haurà d’identificar quins són els materials rellevants durant l’execució dels treballs, 

atenent a la seva singularitat o rellevància en l’execució dels treballs, valorant -se la seva planificació 

temporal. No es valorarà informació no rellevant. 

 

Es puntuarà la planificació del subministraments dels materials,  conforme a les pautes, paràmetres 

i factors que es detallen a continuació: 

 

- Planificació. Planificació del moments en què han de ser sol·licitar per tal de garantir la seva 

recepció i ús, garantint l’execució de les obres en termini. 

- Identificació subministraments crítics. Identificació dels subministraments crítics per a 

l’execució de l’obra en termini, amb especial referencia als terminis de producció i 

subministrament. 

- Coherència. Per coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar els treballs 

conforme al pla d’obres presentat i la seva coherència amb la planificació dels treballs del 

punt 1.1.1 

 

Sistemàtica de valoració: 

 

Descripció 

Planificació Identificació 

subministraments 

crítics 

Coherència 

Exhaustiu 2,00 1,50 1,50 

Correcte  1,25 1,00 1,00 

Bàsic 0,75 0,50 0,50 

No aporta o amb 

informació no rellevant 

0,00 0,00 0,00 

 

1.2.-  Memòria descriptiva del procés d’execució (fins a 18 punts) 

 

1.2.1 Elaboració d’un estudi sobre el procés constructiu................................................. 0 a 10 punts 

 

Elaboració d’un estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes, paràmetres i factors que 

es detallen a continuació: 

 

Identificació de les generalitats del procés constructiu. Per la identificació dels aspectes generals 

s’entendrà aquelles que no tenen caràcter significatiu pel procés constructiu. L’oferent presentarà 

un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una descripció justificada del procés 
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d’execució de l’obra que es compromet a desenvolupar destacant les possibles fases d’execució i 

les tasques principals, i la identificació de les mesures per reduir molèsties als veïns residents. 

 

Es puntuarà l’estudi de les generalitats del procés constructiu. Per la identificació dels aspectes 

generals si s’entendrà aquells que no tenen un caràcter crític per executar els treballs.  

 

Identificació dels aspectes significatius. Per la identificació dels aspectes significatius s’entendrà 

aquells que tenen un caràcter crític per executar els treballs. 

 

Mesures de reducció de molèsties. Aquell conjunt d’actuacions, mesures que proposar impulsar el 

licitador per reduir les molèsties als veïns residents i millorar la convivència a l’obra.  

 

Sistemàtica de valoració: 

 

Descripció 

Identificació de les 

generalitats del 

procés constructiu 

Identificació dels 

aspectes 

significatius 

Identificació 

mesures de reducció 

de molèsties 

Exhaustiva i coherent  3,50 3,50 3,00 

Correcte i coherent 2,50 2,50 2,00 

Bàsica i coherent 1,50 1,50 1,00 

Bàsica però poc 

rellevant 

0,75 0,75 0,50 

No aporta o amb 

informació no 

rellevant 

0,00 0,00 0,00 

 S’entendrà per bàsica la repetició d’informació prevista a projecte.  

 

1.2.2 Les millores substancials i els avantatges singulars respecte el procés constructiu definit o bé 

no concretat en el projecte..................................................... ..............................................0 a 5 punts 

 

L’oferent presentarà propostes per millorar el procés constructiu definit al projecte. Les propostes de 

millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:  

 

Propostes  de millora del procés constructiu (fins a un màxim de 5 propostes de millora). Per la 

presentació de propostes de millores sobre les generalitats del procés constructiu enumerats a 

l’apartat 1.2.1. S’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés 

constructiu. 

 

Cada proposta serà valorada conforme a la següent sistemàtica: 

 

 

Descripció 

Proposta  de millora del procés 

constructiu 

Millora que aporta solució total 1,00 

Millora redueix substancialment la 0,60 
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problemàtica 

Millora redueix de forma 

apreciable la problemàtica 

0,30 

No aporta o amb errors greus que 

la fan irrealitzable respecte a  

l’oferta 

0,00 

 

1.2.3 Millores proposades per tal de garantir l’adequada conservació i homogeneïtat de tancaments, 

senyalitzacions i mobilitat a l’espai públic limítrof de l’obra (en relació als materials a emprar, a 

l’organització del treballs d’implantació i conservació, així com els sistemes a emprar) així com 

l’adopció de mesures/solucions per tal de reduir el soroll....................... ............................ 0 a 3 punts 

 

L’oferent presentarà propostes (màxim 3) per millorar l’adequada conservació i homogeneïtat de 

tancaments, senyalitzacions i mobilitat a l’espai públic limítrof de l’obra. Les propostes de millora es 

puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:  

 

Propostes  de millora per l’adequada conservació i homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions i 

mobilitat a l’espai públic limítrof de l’obra, en relació als materials a emprar, a l’organització del 

treballs d’implantació i conservació, així com els sistemes a emprar, (fins a un màxim de 3  

propostes de millora). S’haurà de presentar breu justificació de la millora.  

 

Sistemàtica de valoració: 

 

Descripció 

Millores proposades 

Millora que aporta solució total 1,00 

Millora redueix substancialment la 

problemàtica 

0,60 

Millora redueix de forma apreciable la 

problemàtica 

0,30 

No aporta o amb errors greus que la 

fan irrealitzable respecte a  l’oferta 

0,00 

 

1.3.- Pla de gestió mediambiental (fins a 6 punts) 

 

1.3.1 Propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra.... ................ 0 a 3 punts 

 

L’oferent presentarà propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra, 

justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les 

pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 

 

Propostes  per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra (fins a un màxim de 6). Per 

la presentació de propostes de millores per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir a 

l’obra, s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés 

constructiu. 
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Sistemàtica de valoració: 

 

Descripció 

Propostes  per 

reduir l’impacte 

mediambiental que 

pugui produir l’obra 

Millora que aporta solució total 0,50 

Millora redueix substancialment la 

problemàtica 

0,35 

Millora redueix de forma apreciable la 

problemàtica 

0,15 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 

1.3.2 Propostes per millorar l’estalvi energètic de l’obra........................... ...........................0 a 3 punts 

 

L’oferent presentarà propostes per millorar l’estalvi energètic de l’obra, optimitzar el consum 

energètic durant l’execució de les obres, segons el procés constructiu proposat, justificant el seu ús, 

eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i 

factors que es detallen a continuació: 

 

Propostes  millorar l’estalvi energètic de l’obra (fins a un màxim de 6). Per la presentació de 

propostes de millorar l’estalvi energètic de l’obra, s’haurà de presentar breu justificació de la millora, 

sobre les generalitats del procés constructiu. 

 

Sistemàtica de valoració: 

 

Descripció 

Propostes  millorar 

l’estalvi energètic 

de l’obra 

Millora que aporta solució total 0,50 

Millora redueix substancialment la 

problemàtica 

0,35 

Millora redueix de forma apreciable la 

problemàtica 

0,15 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 

1.4.-  Autocontrol de la Qualitat (fins a 2 punts)  

 

L’oferent presentarà memòria en la que aporti proposta de control sobre els  processos d’execució 

per tal de garantir la qualitat de l’obra. Haurà de manifestar la possible aplicació de Sistemes de 

Gestió de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els procediments principals, si escau, que aplicarà 

en cas de ser adjudicatari, així com aportar propostes de punts de inspecció i control genèrics en 

relació a les activitats  principals a dur a terme durant les obres. No es valorarà cap proposta de Pla 

d’Assaigs de Materials, aspecte que no és objecte d’aquest contracte. Les propostes de millora es 

puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:  

 



                   

     

 
10 

Autocontrol de qualitat. Per la proposta d’autocontrol de qualitat sobre els processos d’execució per 

tal de garantir la qualitat de l’obra. Haurà de manifestar la possible aplicació de Sistemes de Gestió 

de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els procediments principals, si escau, que aplicarà en cas 

de ser adjudicatari, així com aportar propostes de punts de inspecció i control genèrics en relació a 

les activitats  principals a dur a terme durant les obres. No es valorarà cap proposta de Pla 

d’Assaigs de Materials, aspecte que no és objecte d’aquest contracte.  

 

Sistemàtica de valoració: 

 

 

Descripció 

Autocontrol de 

qualitat 

Exhaustiva i coherent  2,00 

Correcte i coherent 1,50 

Bàsica i coherent 1,00 

Bàsica però poc rellevant 0,50 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 

1.5.- Pla de presentació de la documentació de tancament de l’obra/ legalització de les 

instal·lacions (fins a 2 punts) 

 

El contractista haurà de presentar una planificació/estudi que identifiqui aquells documents que 

haurà de lliurar en el moment del tancament de l’obra així com per a la legalització de les 

instal·lacions, en cas que procedeixi....................................................................................0 a 2 punts 

 

Sistemàtica de valoració: 

 

Descripció 

Autocontrol de 

qualitat 

Exhaustiva i coherent  2,00 

Correcte i coherent 1,50 

Bàsica i coherent 1,00 

Bàsica però poc rellevant 0,50 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 

2.- OFERTA AVALUABLE MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS (FINS A 52 

PUNTS) 

 

2.1. Oferta econòmica (fins a 30 punts)   

 

Criteris per a apreciar la presumpció d’oferta anormal o desproporcionada: 

 

   
 (        )

(    )
 

d = desviació 
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€o = Preu de l’ofertant, sense tenir en compte la partida alçada en el seu cas 

€Mitj = Oferta mitjana sense tenir en compte la partida alçada en el seu cas 

€lic = Import de licitació de referència sense tenir en compte la partida alçada en el seu cas 

 

Totes aquelles ofertes (O), la desviació (d) de les quals (d= -(€o-€Mitj)/€lic) sigui més gran que 0,10 

(d > 0,10) seran considerades presumptament anormals o desproporcionades. La valoració de la 

desviació de “d” es farà amb tots els decimals resultants de la fórmula descrita. 

 

Per ofertes admeses a licitació, als efectes del càlcul de les ofertes anormals o desproporcionades 

únicament, es tindran en consideració únicament aquelles que superin els llindars mínim de 

puntuació a l’oferta valorable mitjançant criteris sotmesos a un judici de valor. 

 

Les propostes tècniques excloses per no arribar al llindar mínim de 25 punts en la proposta tècnica 

amb un mínim de 16 de la puntuació màxima total de l’apartat 1.1, seran rebutjades en estimar -se 

tècnicament insuficients, procedint l’exclusió del present procediment. Respecte els licitadors que 

estiguin en qualsevol d’aquestes circumstàncies ja no es procedirà a l’obertura del sobre avaluable 

mitjançant l’aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre número 3). 

 

Conseqüentment, les ofertes excloses perquè no arriben al llindar mínim, no seran tingudes en 

compte en cap cas als efectes de l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades per 

haver estat excloses i, conseqüentment, no ser considerades ofertes admeses. 

 

Valoració de les ofertes econòmiques presentades: 

 

Totes aquelles ofertes admeses, que hagin assolit les valoracions tècniques mínimes, que no hagin 

incorregut en baixa desproporcionada o anormal, o que havent incorregut hagin justificat 

suficientment la proporcionalitat de la seva oferta econòmica seran valorades conforme a la fórmula 

que s’especifica a continuació: 

      
 (       )

(          )
 

 

Po = Puntuació corresponent a l’ofertant sense tenir en compte la partida alçada en el 

seu cas 

€lic = Import de licitació de referència, sense tenir en compte la partida alçada en el seu 

cas. 

€o = Preu de l’ofertant, sense tenir en compte la partida alçada en el seu cas.  

€omin= Pressupost ofertat més econòmic sense tenir en compte la partida alçada en el 

seu cas.  

 

L’oferta del licitador haurà de referir-se a la totalitat dels elements descrits al present Plec de 

condicions administratives particulars. 

 

Conforme a l’art. 86 del RD1098/2001, de 12 d’octubre, l’informe 34/2012, de la Junta Consultiva de 

Contractació Administrativa de l’Estat i la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos 
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Contractuals 541/2013, quan diversos oferents que formin part d’un grup d’empreses presentin 

oferta (individualment o en compromís d’Unió Temporal d’Empreses, fins i tot en altres tipus 

agrupacions, i sense ésser rellevant el seu percentatge de participació), únicament es tindrà en 

compte pel càlcul de la mitjana M l’oferta més econòmica. Aquest criteri s’aplicarà de forma 

simultània a totes les ofertes que compleixin els requisits indicats anteriorment. 

 

En cas que cap empresa realitzi una disminució percentual superior a 7 punts percentuals 

respecte al pressupost de licitació no s’atorgarà la puntuació màxima prevista i les ofertes 

econòmiques ponderaran sobre un màxim de 25 punts. 

 

2.2.- Contractació de persones amb un salari superior a l’establert a les taules salarials del 

conveni.  (fins a 5 punts) 

 

Prenent com a referència les retribucions salarials establertes en el Conveni col•lectiu de treball de 

la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, vigent en el moment de presentar la 

proposta de licitació, es consideraran les retribucions salarials superiors que l’empresa licitadora 

proposa aplicar a les persones que executin el contracte públic. 

Es consideraran els salaris referits a la o les categories professionals següents:  

 

Increment proposat sobre les taules 

retributives de referencia del Conveni col•lectiu 

de treball de la construcció i obres públiques 

de la província de Barcelona als grups 1, 2, 3, 

4, 5, 6 i 7 

 

Puntuació 

assignada 

         0 

         1 

        2 

        3 

        3,5 

        4 

        4,5 

    5 

 

L’aplicació pràctica suposarà que tots els treballadors intervinents a l’obra que es corresponguin als 

grups professionals de referència tindran, com a mínim, l’increment assenyalat a les seves 

retribucions personals. 

 

2.3.- Reducció de termini (fins a un màxim de 5 punts) 

 

Prenent com a referència el termini d’execució previst per a l’execució de les obres es valora la 

reducció de termini conforme allò indicat al quadre adjunt:  
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Reducció de termini dies laboral 

Puntuació 

assignada 

1 setmana  3 

2 setmanes 5 

  

2.4.- Pla de resposta en relació a la reposició de materials (fins a un màxim de 5 punts) 

 

Es valorarà el compromís presentat per l’empresa ofertant, en relació a la reposició de materials, en 

el supòsit de que calgués procedir a la reposició de materials, amb especial i necessària referència 

als terminis i preu. Aquest pla de resposta s’entendrà vigent durant un termini de 5 anys i 

directament exigible per la propietat. En cap cas pot suposar una reducció de l’abast de la garantia 

de la construcció. 

 

Es puntuarà el pla de resposta de reposició de materials conforme a les pautes, paràmetres i 

factors que es detallen a continuació: 

 

- Preu (fins a 0,5 punts). Pel preu de reposició proposat. L’obtenció d’un 0 en aquesta pauta 

suposarà que es valora amb 0 punts aquest criteri. 

 

Sistemàtica de valoració: 

 

Descripció Preu 

Sense cost. 2,5 

Amb un descompte del 25% dels preus unitaris 2,25 

Pel mateix import que l’ofertat en licitació 2,00 

Import superior o no concreta. 0,00 

 

- Termini de resposta (fins a 1 punt). Per la presentació d’un termini competitiu de resposta. 

L’obtenció d’un 0 en aquesta pauta suposarà que es valora amb 0 punts aquest criteri.  

 

Sistemàtica de valoració: 

 

Descripció Termini de resposta 

Termini no superior a 48 hores 2,5 

Termini no superior a 72 hores 2,25 

Termini no superior a una setmana 2,00 

Termini superior o no concreta. 0,00 

 

- Excepcions. Pel grau d’excepcions o salvetats en relació a l’abast de la reposició de 

material. Factor de correcció que multiplicarà la suma de les puntuacions anter iors. 

 

Sistemàtica de valoració: 
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Descripció Factor multiplicador sobre 

la suma de les puntuacions 

del paràmetres de cost i 

termini. 

Sense excepcions 1 

Excepcions poc rellevants (parts de l’obra que no 

requereixen manteniment amb excepcions molt 

limitades i poc rellevants) 

0,80 

Excepcions rellevants tot i que l’abast de la reposició 

és interessant i útil. Es considera de certa utilitat. 

0,40 

Excepcions molt substancials i molt rellevant, tot i que 

resten alguns elements. Es considera d’utilitat limitada. 

0,20 

No concreta o excepcions que deixen sense contingut 

la utilitat d’aquest paràmetre. 

0,00 

 

2.5.- Contractació de persones amb dificultats d’inserció laboral................... .....(fins a 5 punts) 

 

Es valorarà la contractació de persones amb dificultats d’inserció en el mercat laboral que hagin 

d’executar el contracte, en funció de: 

 

Número de persones amb dificultats 

d’inserció en el mercat laboral que 

hagin d’executar el contracte 

Puntuació 

assignada 

1 persona 5 punts 

No presenta o 0 persones 0 punts 

 

El personal indicat s’haurà d’haver incorporat, com a mínim, des del segon mes d’inici de les obres i 

s’estendrà durant l’execució de les obres. 

 

2.6.- Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris...............................................(fins a 2 punts) 

 

La puntuació de cada adjudicatari serà el resultat de l’aplicació de la següent fórmula matemàtica:  

 Fórmula:  

 

     (
    (       )

  
) 

Pi = puntuació de l’oferta  

Bi= baixa de l’oferta  

Bmax= baixa màxima del total de les ofertes 

 

BAIXA = tant per cent de baixa a aplicar sobre qualsevol dels preus del banc BEDEC de l’ITEC no 

inclosos explícitament en el pressupost de l’obra en licitació 
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L’ofertant haurà de presentar un percentatge de baixa que s’aplicarà sobre el banc de preus 

BEDEC de l’ITEC (data de preus: la vigent en el moment de la licitació del procediment; àmbit de 

preus: Barcelona capital; àmbit de plecs: Catalunya; variació de preus segons el volum de l’obra a 

executar) i que resultaran d’aplicació en les possibles modificacions de contracte a excepció que a 

l’oferta principal constin preus més baixos. 

 

(S’atorgarà la major puntuació aquell que presenti un percentatge de baixa més elevat i la resta 

proporcionalment. Si de l’aplicació de la fórmula se’n deriven puntuacions negatives es puntuaran 

amb valor 0) 

 

La baixa ofertada per aquest aspecte, no podrà ser inferior al 75% ni superior al 105% de la baixa 

ofertada en relació al pressupost de licitació. En cas que l’ofertant presenti una baixa inferior o 

superior a aquest límits es procedirà a corregir la baixa aplicant els valors límits admesos. En el 

supòsit que el licitador no indiqui baixa s’entendrà que oferta el 75% de la baixa ofertada en relació 

al pressupost de licitació. 

 

 

 

PUNTUACIÓ TOTAL: De 0 a 100 punts. 

 

(1) Les propostes tècniques excloses per no arribar al llindar mínim de 25 punts en la proposta 

tècnica amb un mínim de 16 de la puntuació màxima total de l’apartat 1.1, seran rebutjades en 

estimar-se tècnicament insuficients, procedint l’exclusió del present procediment. Respecte els 

licitadors que estiguin en qualsevol d’aquestes circumstàncies ja no es procedirà a l’obertura del 

sobre avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre número 3).  

 

Conseqüentment, les ofertes excloses perquè no arriben al llindar mínim, no seran tingudes 

en compte en cap cas als efectes de l’apreciació de les ofertes anormals o 

desproporcionades per haver estat excloses i, conseqüentment, no ser considerades ofertes 

admeses. 

 

Novè.- Justificació de la valoració de certs criteris de valoració. 

 

Els criteris d’adjudicació de referència es corresponen amb l’estàndard emprat pels contractes 

d’obres, tractant de donar prioritat als criteris automàtics més enllà del preu ofertat. 

 

Els criteris es consideren directament relacionats amb l’objecte del contracte i tots ells lligats a la 

qualitat dels treballs a executar.  

 

En relació al llindar de la baixa desproporcionada, s’ha pujat fins al 10%, atès que el petit import de 

l’obra pot implicar que una quantia molt reduïda suposi incórrer en baixa desproporcionada. 

Ampliant aquest marge es considera que s’ajusta a la tipologia de l’obra.    
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Desè.- La Mesa de contractació proposada (clàusula 11 del Plec de condicions) s’ajusta  als 

requeriments de l’article 326 LLCSP, amb expressa referència a la inclusió de personal que actua 

en l’àmbit jurídic i econòmic de la societat. 

 

- Presidenta: Directora del Pla de Barris de Foment de Ciutat, o persona en qui delegui 

- Vocal: Gerent del Districte de Ciutat Vella de Barcelona , o persona en qui delegui 

- Vocal: Directora de Participació i projectes estratègics de Foment de Ciutat, o persona en 

qui delegui 

- Vocal: Cap del Pla de Barris de Ciutat Vella de Foment de Ciutat, o persona en qui delegui 

- Vocal: Cap de Recursos de Foment de Ciutat, o persona en qui delegui.  

 

En aplicació d’allò previst a l’article 146.2 LLCSP s’ha previst un comitè d’experts encarregat de la 

valoració, tot i que els criteris avaluables mitjançant l’aplicació de criteris o fórmules automàtiques 

superen el 50% del total de la puntuació. El Comitè d’experts seran tècnics amb qualificació 

competent i que no pertanyen al departament que sol·licita la contractació:  

 

1. Tècnic/a autor del projecte 

2. Responsable dels serveis tècnics de Foment de Ciutat, SA 

3. Arquitecte del serveis tècnics de Foment de Ciutat, SA 

 

En aquets procediment realitzaran tasques de revisió dels requisits de legalitat i del control financer 

del procediment les següents persones: 

 

Director de Serveis Generals de Foment de Ciutat, SA, o persona en qui delegui 

Director de Recursos de Foment de Ciutat, o persona en qui delegui.  

 

Onzè.- Tant aquests criteris com la resta de clausulat del plec, s’ajusten en substància al plec tipus 

de serveis no harmonitzats adoptat per la Societat que, d’acord amb la seva naturalesa, permet en 

l’elaboració del Plec de Condicions Particulars operar els ajustos necessaris per respondre als 

concrets interessos i característiques de la licitació. 

 

S’inclou el recurs d’alçada impropi previst a la LLCSP per als contractes d’obres amb VEC inferior a 

3.000.000,00 €, IVA exclòs. 

 

Dotzè.- Conforme al Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractació pública 

sostenible de l’Ajuntament de Barcelona, el present procediment inclou un seguit de clàusules, 

mesures i obligacions de caràcter social adequades a l’objecte dels serveis (eficiència social). Les 

condicions especials d’execució es troben descrites a la clàusula 10 del Plec de Condicions 

Particulars. Concretament, les clàusules, mesures i obligacions de caràcter social són les següents:  

 

1. Compromís de presentar un pla d’igualtat entre homes i dones (condició d’execució). 

2. Obligació de mantenir les condicions laborals (condició d’execució).  
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3. Obligació de presentar un seguit de mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe 

(condició d’execució). 

4. Pagament directe a subcontractistes (condició d’execució). 

5. Subcontractació (condició d’execució) 

6. Contractació d’una persona en risc d’exclusió social (criteri de valoració) 

7. Valoració d’increments salarials per damunt de conveni col·lectiu aplicable (criteri de 

valoració) 

8. Definició i seguiment d’un pla antifrau. 

9. Seguiment subcontractistes (DACIs) 

 

A banda s’han previst un seguit de condicions especials d’execució que busquen vetllar per la bona 

convivència entre veïns residents i contractista. 

 

En relació al Pla de Contractació Pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona per al 2019, aprovat pel 

Decret de l’Alcaldia S1/D/2019-1599, de 18 de juliol, les mesures que s’adopten són les que indiquen a 

continuació: 

 

Descripció Mesura Social Condició d'execució Criteri d'adjudicació 

Desglossament del pressupost. x     

Informació subcontractació   x   

Llindar desproporcionalitat i 

justificació 
x   x 

Salaris treballadors <=10% 
 

  x 

Pagament subcontractistes   x   

Manteniment Condicions laborals 

durant la vigència del contracte 
  x   

Pla d'igualtat   x   

Mesures vs assetjament sexual   x   

Contractació persones amb 

dificultats d’inserció 
x     

 

 

Tretzè.- Particularitats derivades de l’Ordre 1030/2021, de 29 de setembre. 

 

El contractista que resulti adjudicatari i el/s subcontractista/es que directament o indirectament 

tinguin relació amb aquest contracte hauran d’aportar, prèviament a la formalització del contracte, el 

seu propi Pla de mesures antifrau. 

 

És d’aplicació a aquest contracte, de manera supletòria, el Pla de mesures antifrau aprovat pel 

Consell d’Administració en la sessió d’1 de juliol de 2020 que conté un procediment per abordar els 

conflictes d’interessos, frau i corrupció juntament amb la seva Declaració Institucional. Aquesta 

informació es consultable a l’apartat d’Actuacions Next Generation EU dins de la secció de 

transparència de Foment de Ciutat: 
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https://ajuntament.barcelona.cat/fomentdeciutat/ca/transparencia  

 

A fi d’assegurar que es compleixen els principis transversals al PRTR, s’adjunta enllaç al 

qüestionari d’autoevaluació del procediment: 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/fomentdeciutat/sites/default/ files/4.%20ANNEX%20II.B.5%20Test

%20Conflicte%20dintere%20s%2C%20prevencio%CC%81%20del%20frau%20i%20la%20corrup....

pdf  

 

En relació a les fites i objectius que cal aconseguir en moments determinats del temps que 

permeten verificar l’execució dels treballs s’estableixen a la clàusula 21 del contracte. Aquestes 

són: 

 

- Termini d’execució 4 mesos d’obra. 

- Desviació per tancament de l’obra no superior al 10% del pressupost d’adjudicació.  

- Acreditació despesa dins dels terminis admissibles. 

 

El plec de condicions recull les condicions especials a la clàusula 10; el contracte preveu 

penalització pel seu incompliment. 

 

Catorzè.- El Valor estimat del contracte és de 232.300,95 €, IVA exclòs. La diferència entre Valor 

estimat de contracte i el pressupost base de licitació (previst en 211.182,68 €, IVA exclòs) es 

correspon a la previsió d’una possible modificació de fins al 10% del pressupost base de licitació. 

 

Aquest import deriva del pressupost previst a projecte, i és resultat d’aplicar la repercussió dels 

preus de materials i descompostos previstos i detallats al projecte, així com aplicar els percentatges 

estàndards relatius a despeses generals d’obra  i benefici industrial (16 i 6%, respectivament). 

 

El pressupost base de licitació esdevé el preu màxim adjudicable. Conseqüentment, quedaran 

excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost base de licitació.  

 

Atenent a aquest valor estimat del contracte l’òrgan de contractació competent, per raó de la 

quantia, és la Directora General. 

 

El preu del contracte es realitza en base a preus unitaris de referència.  

 

Atenent el termini d’execució del contracte no es preveu actualització de preus.  

 

Quinzè: Conforme a allò disposat a l’article 44 de la LLCSP, atès que el valor estimat del contracte 

no és superior a 3.000.000 euros, no resulta d’aplicació el recurs especial en matèria de 

contractació en el present procediment. El recurs d’alçada impropi aplicable es podrà interposar 

conforme als terminis legals previstos, i es troba expressat i contemplat a la clàusula 20 del plec de 

referència. 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/fomentdeciutat/ca/transparencia
https://ajuntament.barcelona.cat/fomentdeciutat/sites/default/files/4.%20ANNEX%20II.B.5%20Test%20Conflicte%20dintere%20s%2C%20prevencio%CC%81%20del%20frau%20i%20la%20corrup....pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/fomentdeciutat/sites/default/files/4.%20ANNEX%20II.B.5%20Test%20Conflicte%20dintere%20s%2C%20prevencio%CC%81%20del%20frau%20i%20la%20corrup....pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/fomentdeciutat/sites/default/files/4.%20ANNEX%20II.B.5%20Test%20Conflicte%20dintere%20s%2C%20prevencio%CC%81%20del%20frau%20i%20la%20corrup....pdf
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Atès que el procediment s’impulsa  en base a la protecció de l’interès general o per al funcionament 

bàsic dels serveis, resulta d’aplicació allò previst a la Disposició addicional vuitena del Reial Decret 

Llei 11/2020, de 31 de març. 

 

Setzè.- S’inclouen les modificacions derivades del Decret Llei 14/2019, de 31 d’octubre de 2019, pel 

qual s’adopten mesures urgents per raó de seguretat pública en matèria d’administració digital, 

contractació del sector públic i telecomunicacions. En aquest sentit s’ han ajustat clàusules al Plec 

de condicions, declaracions tipus i contracte tipus. 

 

 

Conclusions.- Tant aquests criteris com la resta de clàusules del plec, s’ajusten a la normativa de 

contractació vigent, incloent aquells preceptes d’efecte directe. 

 

 

 

Pels motius exposats, es justifica la necessitat i la idoneïtat de procedir a la licitació per a 

l’adjudicació dels treballs de referència i, a tal efecte, correspon iniciar el present expedient de 

contractació.  

 

 

 

Barcelona,  

 

 

 

 

Jaume Ramos Sotelo                          

Director de Serveis Generals                          

Foment de Ciutat                                             

 


