



Exp. F240000622

DILIGÈNCIA

Aclariment d'una incoherència entre la justificació el termini del plec de condicions i el de projecte

La present diligència s'emet als efectes de donar resposta a una observació detectada per un licitador.

El termini de projecte (3+1 mesos) és correspon a mesos naturals. El termini de plec és mesos hàbils.

Es procedeix a fer una aclariment indicant que el termini són 4 mesos naturals.

S'incorpora plec de condicions indicant aquesta concreció sense modificar cap altre element.

Als efectes oportuns es signa la següent diligència.

Jaume Ramos Sotelo
Director de serveis jurídics i habitatge
Foment de Ciutat