



Contracte: 001_23003754

Objecte: Servei de gestió i dinamització de l'Espai de Joc 0-99, així com el subministrament del material per a dur-lo a terme, amb mesures de contractació pública sostenible

Rectificació error de fet del PCAP – ampliació termini licitació

INFORME TÈCNIC RECTIFICACIÓ ERROR DE FET DEL PCAP

El dia 22 de febrer de 2024, es va publicar l'anunci de licitació del contracte 001_23003754, que té per objecte el servei de gestió i dinamització de l'Espai de Joc 0-99, així com el subministrament del material per a dur-lo a terme, amb mesures de contractació pública sostenible, amb un valor estimat del contracte de 401.662,62 euros, un pressupost base de licitació de 151.878,68 euros (IVA inclòs) dels quals 125.519,57 euros corresponen al preu net i 26.359,11 euros corresponen a l'IVA al tipus impositiu del 21%, i tramitat per procediment ordinari obert.

El termini per a la recepció d'ofertes finalitzava el dia 8 de març de 2024 a les 23:59 hores.

Durant el termini per a la presentació d'ofertes, l'empresa TATA INTI SCCL realitza la pregunta següent respecte el PCAP:

"Bon dia, tenim unes consultes respecte al càlcul dels Costos Directes i en concret dels Costos Salarials de la present licitació. Agafant les taules salarials actualitzades del 2024 del conveni de lleure i fent una hipòtesi d'inici aproximat del contracte a data 1 de juny 2024 (12 mesos), no veiem reflectida la millora indicada al plec administratiu del 16% de millora salarial. Especifiquem: Els costos salarials a raó de 12 mesos ens dona un total de 69.845,73€ (salaris bruts + costos seguretat social 33,10% a raó de categories i % de jornada indicats als plecs) si a aquest import li sumem el 16% de millora que indica el plec administratiu ens dona un import total de 81.021,04€, import molt superior als 73.611,37€ totals que indica el plec. Realitzant el càlcul de la millora del 16% només aplicat als salaris bruts (sense seguretat social) també ens resulta un import per sobre del que estableix al plec, malgrat aquesta hipòtesi no la veiem coherent ja que qualsevol cost salarial implica un cost també de seguretat social. Ens agradaria saber en base a quin import s'ha calculat aquest 16%. Per altra banda comentar que el 16% de millora salarial, segons textual el que indica el plec s'aplica "considerant altres possibles costos laborals de l'empresa" incloent aquí les vacances. Tenint en compte que el servei no s'atura i per tant no tanca cap mes (inclús que obre dies festius), les vacances entenem que esdevenen un cost directe i no un "possible cost laboral de l'empresa" i per tant que s'haurien d'haver calculat dins els costos directes tenint en compte l'obligatorietat de la seva cobertura. Si fem el càlcul dels salaris bruts + costos de la seguretat social amb vacances incloses i a més li apliquem el 16% de millora per altres possibles costos ens resulta un import total de molt per sobre del indicat al pressupost. Per altra banda reflexionar entorn els dies festius que el servei no tanca i l'obligació segons conveni de millora salarial per a treballar aquests dies a les persones treballadores del servei, ja que tampoc ho veiem reflectit ni especificat al càlcul del pressupost."

Arrel d'aquesta pregunta, s'ha detectat un error de fet a la clàusula 2.1. del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), a l'últim paràgraf de l'apartat (A) Costos Salarials, a la pàgina 4, relatiu al càlcul dels costos laborals. De la mateixa manera, aquest error també consta al punt 5.1 de l'informe de necessitat (pàgina 9).

L'error correspon al percentatge de millora salarial considerant altres possibles costos laborals de l'empresa, en el sentit que el percentatge indicat al PCAP (16%) no és el que es va aplicar pel càlcul dels costos salarials adequats als preus de mercat, essent un 4,5% el percentatge de millora realment aplicat en el càlcul.

Aquest error de fet, no modifica el número d'hores previstes ni els costos salarials indicats, i tampoc es veu alterat el pressupost base de licitació del contracte.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a l'article 109. Revocació d'actes i rectificació d'errors, en el seu punt segon, indica: "2. Les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes."

En conseqüència, i tenint en compte que la rectificació del percentatge de millora indicat, no és una modificació significativa atès que no altera l'òrgan de contractació del contracte ni la publicitat de la licitació, s'hauria de rectificar els valors informats en el sentit següent:

A la clàusula 2.1 (pàgina 4) del PCAP, en el paràgraf on s'especifica el càlcul dels costos laborals,

On diu:

*"Dintre dels costos laborals també s'ha estimat un 33,10% de cost de seguretat social a càrrec de l'empresa, i també s'ha tingut en compte en el càlcul del pressupost un **16%** de millora salarial considerant altres possibles costos laborals de l'empresa (expertesa i cobertures en casos de baixes, permisos, vacances, entre d'altres) per la qual cosa, l'import total dels costos laborals estimats en el pressupost de licitació es considera adequat als preus de mercat."*

Ha de dir:

*"Dintre dels costos laborals també s'ha estimat un 33,10% de cost de seguretat social a càrrec de l'empresa, i també s'ha tingut en compte en el càlcul del pressupost un **4,5%** de millora salarial considerant altres possibles costos laborals de l'empresa (expertesa i cobertures en casos de baixes, permisos, vacances, entre d'altres) per la qual cosa, l'import total dels costos laborals estimats en el pressupost de licitació es considera adequat als preus de mercat."*

i de conformitat amb l'article 109, revocació d'actes i rectificació d'errors, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques;

Tanmateix, tot i entenent que estem davant d'una modificació no significativa, es considera necessari ampliar el termini de presentació d'ofertes en 7 dies naturals des de la publicació de la resolució de la rectificació de l'error, per donar publicitat a aquest error

de fet a totes les empreses licitadores que puguin estar interessades i donar compliment al principi de transparència.

Per tot el que s'ha exposat, es proposa:

1. RECTIFICAR, per error de fet, la clàusula 2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) del contracte 001_23003754, que té per objecte el servei de gestió i dinamització de l'Espai de Joc 0-99, així com el subministrament del material per a dur-lo a terme, amb mesures de contractació pública sostenible, aprovat per resolució de data 21 de febrer de 2024, en el sentit següent: a l'últim paràgraf del punt 2.1. del PCAP (pàgina 4) on s'especifica el percentatge de millora salarial considerant altres possibles costos laborals de l'empresa, on diu "16%" ha de dir "4,5%", i de conformitat amb l'article 109, revocació d'actes i rectificació d'errors, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques;
2. MODIFICAR el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) de l'esmentat contracte en el sentit indicat en el paràgraf anterior, no essent necessària la retroacció de les actuacions d'acord amb l'indicat en l'article 122.1. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en tractar-se d'un error de fet.
3. AMPLIAR la data límit de presentació d'ofertes en 7 dies naturals des de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb l'establert a l'article 136.2 de la LCSP.

Isabel Moreno Gómez
Directora d'Educació