

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 4 : Partida d'obra			Import
Partida d'obra	01.03.01.01	Envans i elements divisoris	21.753,30
Partida d'obra	01.03.01.02	Fusteria interior	27.697,70
Sub capítol	01.03.01	Elements divisoris verticals	49.451,00
Partida d'obra	01.04.02.01	Paviments	22.089,68
Partida d'obra	01.04.02.02	Sostres	7.885,37
Sub capítol	01.04.02	Revestiments de paraments horitzontals	29.975,05
Partida d'obra	01.05.01.01	TREBALLS PREVIS	80,00
Partida d'obra	01.05.01.02	PETITES EVACUACIONS	1.224,79
Partida d'obra	01.05.01.03	DISTRIBUCIÓ	1.152,20
Partida d'obra	01.05.01.04	VARIS SANEJAMENT	1.126,93
Sub capítol	01.05.01	SANEJAMENT	3.583,92
Partida d'obra	01.05.02.01	VARIS FONTANERIA	998,70
Sub capítol	01.05.02	FONTANERIA	998,70
Partida d'obra	01.05.03.01	TREBALLS PREVIS	1.307,82
Partida d'obra	01.05.03.02	QUADRES ELÈCTRICS	9.620,97
Partida d'obra	01.05.03.03	CANALITZACIONS	2.580,95
Partida d'obra	01.05.03.04	CIRCUITS ELÈCTRICS	11.995,91
Partida d'obra	01.05.03.05	LLUMINÀRIES	11.766,63
Partida d'obra	01.05.03.06	MECANISMES	3.348,98
Partida d'obra	01.05.03.07	VARIS	3.582,42
Sub capítol	01.05.03	ELECTRICITAT	44.203,68
Partida d'obra	01.05.04.01	TREBALLS PREVIS	2.580,50
Partida d'obra	01.05.04.02	EQUIPS PRODUCCIÓ	8.333,07
Partida d'obra	01.05.04.03	EQUIPS CONDICIONAMENT AIRE	12.441,72
Partida d'obra	01.05.04.04	INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ	6.499,71
Partida d'obra	01.05.04.05	UNITATS DE VENTILACIÓ	2.818,32
Partida d'obra	01.05.04.06	CONDUCTES I ELEMENTS DE VENTILACIÓ	7.498,80
Partida d'obra	01.05.04.07	VARIS CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	6.556,45
Sub capítol	01.05.04	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	46.728,57
Partida d'obra	01.05.05.01	RACK	4.233,50
Partida d'obra	01.05.05.02	CABLEJAT	11.418,98
Partida d'obra	01.05.05.03	MECANISMES	2.450,52
Sub capítol	01.05.05	TELECOMUNICACIONS	18.103,00
Partida d'obra	01.05.06.01	EXTINCIÓ D'INCENDIS	736,08
Partida d'obra	01.05.06.02	DETECCIÓ D'INCENDIS	1.139,78
Partida d'obra	01.05.06.03	VARIS INCENDIS	1.191,67
Sub capítol	01.05.06	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	3.067,53
			196.111,45

NIVELL 3 : Sub capítol			Import
Sub capítol	01.03.01	Elements divisoris verticals	49.451,00
Sub capítol	01.03.02	Elements divisoris horitzontals	7.830,97
Capítol	01.03	Sistema de compartimentació	57.281,97
Sub capítol	01.04.01	Revestiment de paraments verticals	6.442,13
Sub capítol	01.04.02	Revestiments de paraments horitzontals	29.975,05
Capítol	01.04	Sistema d'acabats interiors	36.417,18
Sub capítol	01.05.01	SANEJAMENT	3.583,92
Sub capítol	01.05.02	FONTANERIA	998,70
Sub capítol	01.05.03	ELECTRICITAT	44.203,68
Sub capítol	01.05.04	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	46.728,57

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Sub capítol	01.05.05	TELECOMUNICACIONS	18.103,00
Sub capítol	01.05.06	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	3.067,53
Capítol	01.05	Sistema de condicionament i instal·lacions	116.685,40
Sub capítol	01.08.01	Residus enderroc	2.255,27
Sub capítol	01.08.02	Residus de construcció	345,72
Capítol	01.08	Gestió de residus	2.600,99

212.985,54

NIVELL 2 : Capítol Import

Capítol	01.01	Treballs previs i enderrocs	10.669,83
Capítol	01.02	Estructura	21.368,33
Capítol	01.03	Sistema de compartimentació	57.281,97
Capítol	01.04	Sistema d'acabats interiors	36.417,18
Capítol	01.05	Sistema de condicionament i instal·lacions	116.685,40
Capítol	01.06	Equipaments	588,72
Capítol	01.07	Seguretat i salut	2.952,83
Capítol	01.08	Gestió de residus	2.600,99
Obra	01	Pressupost PL.2 SEU GRÀCIA	248.565,25

248.565,25

NIVELL 1 : Obra Import

Obra	01	Pressupost PL.2 SEU GRÀCIA	248.565,25
			248.565,25

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4 : Partida d'obra			%
Partida d'obra	01.03.01.01	Envans i elements divisoris	8,75
Partida d'obra	01.03.01.02	Fusteria interior	11,14
Sub capítol	01.03.01	Elements divisoris verticals	19,89
Partida d'obra	01.04.02.01	Paviments	8,89
Partida d'obra	01.04.02.02	Sostres	3,17
Sub capítol	01.04.02	Revestiments de paraments horitzontals	12,06
Partida d'obra	01.05.01.01	TREBALLS PREVIS	0,03
Partida d'obra	01.05.01.02	PETITES EVACUACIONS	0,49
Partida d'obra	01.05.01.03	DISTRIBUCIÓ	0,46
Partida d'obra	01.05.01.04	VARIS SANEJAMENT	0,45
Sub capítol	01.05.01	SANEJAMENT	1,44
Partida d'obra	01.05.02.01	VARIS FONTANERIA	0,40
Sub capítol	01.05.02	FONTANERIA	0,40
Partida d'obra	01.05.03.01	TREBALLS PREVIS	0,53
Partida d'obra	01.05.03.02	QUADRES ELÈCTRICS	3,87
Partida d'obra	01.05.03.03	CANALITZACIONS	1,04
Partida d'obra	01.05.03.04	CIRCUITS ELÈCTRICS	4,83
Partida d'obra	01.05.03.05	LLUMINÀRIES	4,73
Partida d'obra	01.05.03.06	MECANISMES	1,35
Partida d'obra	01.05.03.07	VARIS	1,44
Sub capítol	01.05.03	ELECTRICITAT	17,78
Partida d'obra	01.05.04.01	TREBALLS PREVIS	1,04
Partida d'obra	01.05.04.02	EQUIPS PRODUCCIÓ	3,35
Partida d'obra	01.05.04.03	EQUIPS CONDICIONAMENT AIRE	5,01
Partida d'obra	01.05.04.04	INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ	2,61
Partida d'obra	01.05.04.05	UNITATS DE VENTILACIÓ	1,13
Partida d'obra	01.05.04.06	CONDUCTES I ELEMENTS DE VENTILACIÓ	3,02
Partida d'obra	01.05.04.07	VARIS CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	2,64
Sub capítol	01.05.04	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	18,80
Partida d'obra	01.05.05.01	RACK	1,70
Partida d'obra	01.05.05.02	CABLEJAT	4,59
Partida d'obra	01.05.05.03	MECANISMES	0,99
Sub capítol	01.05.05	TELECOMUNICACIONS	7,28
Partida d'obra	01.05.06.01	EXTINCIÓ D'INCENDIS	0,30
Partida d'obra	01.05.06.02	DETECCIÓ D'INCENDIS	0,46
Partida d'obra	01.05.06.03	VARIS INCENDIS	0,48
Sub capítol	01.05.06	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	1,23
			78,90

NIVELL 3 : Sub capítol			%
Sub capítol	01.03.01	Elements divisoris verticals	19,89
Sub capítol	01.03.02	Elements divisoris horitzontals	3,15
Capítol	01.03	Sistema de compartimentació	23,05
Sub capítol	01.04.01	Revestiment de paraments verticals	2,59
Sub capítol	01.04.02	Revestiments de paraments horitzontals	12,06
Capítol	01.04	Sistema d'acabats interiors	14,65
Sub capítol	01.05.01	SANEJAMENT	1,44
Sub capítol	01.05.02	FONTANERIA	0,40
Sub capítol	01.05.03	ELECTRICITAT	17,78
Sub capítol	01.05.04	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	18,80

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Sub capítol	01.05.05	TELECOMUNICACIONS	7,28
Sub capítol	01.05.06	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	1,23
Capítol	01.05	Sistema de condicionament i instal·lacions	46,94
Sub capítol	01.08.01	Residus enderroc	0,91
Sub capítol	01.08.02	Residus de construcció	0,14
Capítol	01.08	Gestió de residus	1,05

85,69

NIVELL 2 : Capítol

%

Capítol	01.01	Treballs previs i enderrocs	4,29
Capítol	01.02	Estructura	8,60
Capítol	01.03	Sistema de compartimentació	23,05
Capítol	01.04	Sistema d'acabats interiors	14,65
Capítol	01.05	Sistema de condicionament i instal·lacions	46,94
Capítol	01.06	Equipaments	0,24
Capítol	01.07	Seguretat i salut	1,19
Capítol	01.08	Gestió de residus	1,05
Obra	01	Pressupost PL.2 SEU GRÀCIA	100,00

100,00

NIVELL 1 : Obra

%

Obra	01	Pressupost PL.2 SEU GRÀCIA	100,00
			100,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	248.565,25€
13,00% DESPESES GENERALS	32.313,48€
6,00% BENEFICI INDUSTRIAL	14.913,92€
SUBTOTAL	295.792,65€
21,0% I.V.A.	62.116,46€
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	357.909,11€

(Tres-cents cinquanta-set mil nou-cents nou euros amb onze cèntims)

A Barcelona, desembre de 2023



NAZARI FABREGAT FERNÁNDEZ

Arquitecte