

PRESSUPOST de la RETIRADA DE REVESTIMENT DE FIBROCIMENT DE COBERTA I COL·LOCACIÓ DE NOU REVESTIMENT AMB PANELL SÀNDVITX A LA NAU DEL PASSEIG DE GUAYAQUIL 43

RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

| | |
|--|---------------------|
| 00. TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ | 6.931,99 € |
| 01. DESMUNTATGE I ENDERROCS | 20.407,61 € |
| 02. ACTUACIONS ESTRUCTURA | 4.000,00 € |
| 03. NOU REVESTIMENT DE COBERTA | 44.050,60 € |
| 04. CONTROL DE QUALITAT | 742,57 € |
| 05. GESTIÓ DE RESIDUS | 10.995,22 € |
| 06. SEGURETAT I SALUT | 1.800,00 € |
| TOTAL P.E.M (PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL) | 88.927,99 € |
| 13 % Despeses generals sobre 88.927,99 € | 11.560,64 € |
| 6 % Benefici industrial sobre 88.927,99 € | 5.335,68 € |
| TOTAL P.E.C (PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE) | 105.824,31€ |
| 21 % IVA sobre 105.824,31 € | 22.223,11 € |
| TOTAL PRESSUPOST IVA INCLÒS | 128.047,42 € |

Pressupost actual en programa inversions: 128.047,42 € (NO inclou la DO+CSS) .

Barcelona, 24 de abril de 2024

Mireia Rossell i Potau
Cap del departament d'Obres i Manteniment