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1 Antecedents 

L’actuació objecte del present document es realitzarà en uns locals d’un edifici multifuncional, 
promogut per l'Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, situat al carrer 
Viladomat 142. 
 
L’àmbit d’actuació té una superfície útil de 735,70 m2. 
 
L’edifici, consta de planta baixa més altell, 6 plantes pis i 2 plantes sota rasant, contempla 
bàsicament tres usos diferenciats a tot l’edifici: Casal de Gent Gran, Habitatges Tutelats i 
Aparcament. 
 
La planta baixa està destinada a l’accés dels habitatges i a l’ús del Casal de Gent Gran. A la 
planta altell es completa la resta del programa del Casal de Gent Gran. 
 
A les 6 plantes pis hi apareix l’ús destinat als habitatges tutelats. 
 
L'aparcament es situa en les 2 plantes sota rasant. 
 
Actualment el local objecte d’aquesta actuació esta en construcció.  
 
Quan estigui disponible el local no disposarà de totes les instal·lacions tècniques audiovisuals 
necessàries que permetin el correcte funcionament de les activitats del nou equipament. 
 

2 Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 

Durant la redacció d’aquest document, s’han mantingut reunions amb representants de la Direcció 
de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de l’Eixample que han establert els següents 
criteris a seguir. 
 
El programa consisteix en un casal de gent gran en Pl. Baixa i en Pl. Altell que es distribueix al 
voltant d’un pati central. 
 
A la planta baixa i altell d’aquest edifici s’ha situat el Casal de Gent Gran, amb accés independent 
des del carrer Viladomat, així com una sortida per la part posterior que ofereix la possibilitat de 
gaudir, amb accés directe, dels jardins de l’espai interior d’illa.  
 
El present projecte té com objecte la definició de totes les instal·lacions tècniques Audiovisuals 
necessàries per tal de dotar l’equipament del Casal Gent Gran, de diverses sales i aules de 
formació, per poder realitzar-hi les activitats adients a la seva funció. 
 
Aquestes activitats estaran emmarcades dins l’àmbit audiovisual. 
 
El projecte desenvolupa els següents conceptes: 
 

• Estudi de les necessitats tècniques 
• Disseny de les instal·lacions audiovisuals 
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Per tal d’aconseguir les necessitats descrites anteriorment, s’ha realitzat sota les següents 
premisses: 
 

• Utilitzar equipament capdavanter que no es quedi obsolet en poc temps 
• Simplicitat de disseny per a facilitar la seva utilització 
• Dotar de les infraestructures suficients per a la realització de les activitats lligades als 

espais. 
 
Les necessitats tècniques d’infraestructures de cada espai seran les següents: 
 
Sala d’Actes 
 
Descripció tècnica de l’equipament escenogràfic: 
 

a) Sistema de Vídeo 
 
Es preveu un projector làser 3LCD,WUXGA (1920 x 1200). 7.000 ANSI lúmens, penjat del sostre, i 
projectant contra una pantalla elèctrica de 300 metres d’ample en Format Panoràmic, amb control 
per botonera, ubicat a cabina de control. 
 
Les fonts de vídeo previstes seran: 
 

• 1 connexió VGA i 1 connexió HDMI ubicat al rack. 
• 1 presa HDMI (Previsió per futures ampliacions com un PC fix al rack, reproductor de vídeo 

etc.) 
• 1 presa HDMI al escenari per a poder-hi connectar ordinadors o portàtils. 

 
Aquestes senyals passaran per un selector d’àudio i vídeo ubicat al rack, per tal d’escollir quina es 
vol. La selecció de què es vol veure es durà a terme manualment mitjançant la commutació 
d’entrada del selector de vídeo. 
 

b) Sistema d’àudio 
 
A l’espai s’ha previst 4 altaveus de P.A. a dreta i esquerra del escenari. Aquests aniran ubicades a 
banda i banda del escenari suspesos des del sostre en horitzontal, amb una lira. 
 
Com a fonts de so hi haurà, el so provinent de les fonts de vídeo abans esmentades, mitjançant la 
sortida de línia del selector. 
 
També hi ha previst 4 micròfons de sobretaula sense fils i 2 sistemes de microfonia de mà sense 
fils. (Ubicats els receptors al Rack) 
 
Pel que fa al maneig de la dels micròfons inalambrics, hi haurà un mesclador d’àudio enrackat on 
s'hi podrà gestionar totes les senyals d’àudio que provinguin tant del vídeo com dels micròfons 
esmentats. 
 
De manera paral·lela es podrà connectar una taula de so professional per gestionar les 16 tomes 
dels micròfons de l’escenari a través del patx. En mig de sala on s’ubicarà el tècnic de control de 
so arribaran totes les connexions provinents del patch d’escenari per poder-se connectar a la 
taula. 
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Comentar també que la previsió dels patchs fa que s’hi poguessin arribar a connectar fins a 16 
micròfons o fons d’àudio simultàniament a la taula. 
 
 

c) Sistema d’il·luminació 
 

Com a sistema d’il·luminació s’ha previst 2 barres laterals per a poder-hi ubicar els focus 
controlats per DMX. 
 
Cada barra disposarà de 2 endolls a 230v (poden suportar fins a un total de 3.000w) i senyal DMX 
d’entrada. El control de les barres vindrà d’una taula de llums ubicada en rack de l'armari de 
control. Pel que fa al maneig de la sala des de l'escenari, hi haurà un controlador programable 
amb presents predefinits per tal de poder il·luminar un esdeveniment petit. 
 
Les canalitzacions per interconnectar la taula de control de llum amb els focus es duran a terme 
mitjançant tub de Ø 20mm col·locat per el cablejat de DMX. 
 

d) Limitador so 
 

Segons la normativa de l'Ordenança del medi ambient de l'ajuntament de Barcelona, en Article 44-
1 Intervenció administrativa sobre els emissors acústics, s'exigeix la inclusió en tots els actes, 
establiments, activitats, aparells, serveis, edificis i instal·lacions, fixos i mòbils, i qualsevol altre 
emissor acústic que en el seu exercici, d'un limitador-gravador, que compleixi els requeriments 
següents: 
 

• Permetre programar els límits d’emissió a l’interior de l’activitat i la immissió a l’habitatge 
més exposat o a l’exterior de l’activitat per als diferents períodes horaris (dia/nit). 

 
• Disposar d’un micròfon extern que reculli el nivell sonor dins del local. Aquest dispositiu 

estarà degudament calibrat amb l’equip electrònic per detectar possibles manipulacions, i 
s’ha de poder verificar el seu correcte funcionament amb un sistema de calibratge. 
 

• El micròfon de control de l’equip limitador ha de ser com a mínim de tipus 2 i ha de garantir 
poder treballar per bandes d’octava completes entre 63 Hz i 5 kHz. 
 

• Permetre programar horaris d’emissió musical diferents per a cada dia de la setmana (hora 
d’inici i hora de fi), i introduir horaris extraordinaris per festivitats determinades (cap d’any, 
Sant Joan..). 
 

• L’accés a la programació d’aquests paràmetres ha d’estar restringit als tècnics municipals 
autoritzats, mitjançant sistemes de protecció mecànics o electrònics (paraula de pas). 

 
• L’equip ha de guardar un historial on aparegui el dia i l’hora que es van realitzar les últimes 

programacions en format [any : mes : dia : hora]. 
 

• Emmagatzematge, mitjançant suport físic estable, dels nivells sonors (nivell continu 
equivalent amb ponderació freqüencial A) i de les possibles manipulacions esdevingudes 
amb una periodicitat programable entre 5 i 15 minuts. L’equip limitador ha de permetre 
emmagatzemar aquesta informació durant un temps de, com a mínim, un mes. 
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• Disposar d’un sistema de verificació que permeti detectar possibles manipulacions tant de 
l’equip musical com de l’equip de limitació, i si es realitzessin quedarien emmagatzemades 
en una memòria interna de l’equip. 
 

• Poder detectar altres fonts que puguin funcionar de manera paral·lela als equips limitats. 
 

• Disposar de sistema de precintament de les connexions i del micròfon. 
 

• Disposar d’un sistema que impedeixi la reproducció musical i/o audiovisual en cas que 
l’equip limitador es desconnecti de la xarxa elèctrica i/o del sensor. 
 

• Sistema d’accés a l’emmagatzematge dels registres en format informàtic per part dels 
serveis tècnics municipals o d’empreses degudament acreditades per l’Ajuntament. 
 

• Tenir la capacitat d’enviar de manera automàtica a l’Ajuntament les dades 
emmagatzemades durant cadascuna de les sessions. El sistema de transmissió haurà de 
ser compatible amb el tipus de transmissió i protocol que defineixi l’Ajuntament. 
 

• Disposar d’un sistema automàtic de transmissió telemàtica de les dades 
emmagatzemades. Es per això que s'inclou en la sala polivalent un dels sistemes 
homologats per l’Ajuntament de Barcelona, composat per: 
 
 1 Limitador amb micròfon. 
 1 Mòdul de connexió LAN. 
 1 Quota anual gestió web. 

 
L'instal·lador ha ser responsable de: 

 
• Estar inscrit com a instal·lador oficial d’un dels fabricants de limitadors homologats per 

l’Ajuntament de Barcelona. 
 

• La instal·lació dels equips necessaris (limitador, micròfon de mesura, mòduls de 
comunicacions, etc). 
 

• Configuració i calibratge de l'equip segons la normativa vigent, amb els nivells d’emissió i, 
en el cas que ho reclami l’ajuntament, amb nivells d’aïllament i d’immissió a l’habitatge més 
exposat. 
 

• Prendre les mesures acústiques necessàries, tant al local com a l’habitatge més exposat. 
 

• Donar d'alta el limitador a la web de gestió telemàtica de l’Ajuntament, segons fabricant 
escollit. 
 

• Fer informe de la instal·lació del limitador. 
 

• Presentació de l’informe al registre de documentació de l'Ajuntament i recepció al districte. 
 

• Quan la documentació sigui correcte i es realitzi un informe favorable, el districte juntament 
amb el departament de medi ambient i l'activitat, programarà un dia per anar a precintar el 
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limitador. A la visita s'haurà de personalitzar l'instal·lador amb el pc i el software per tal de 
manipular l'equip en cas necessari. 
 

• Tenir un contracte de manteniment amb el client per fer mínim una visita anual per revisar i 
fer manteniment que inclourà la configuració de la programació horària pels diferents 
intervals festius. 
 

• Del pagament de la quota a la web de gestió, mentre es porti el manteniment del local. 
 
 

e) Bucle d’Inducció Magnètica 
 

Els usuaris de pròtesis auditives milloren notablement la seva audició amb aquests sistemes de 
comunicació en qualsevol situació d’interacció sonora. 
 
Són ideals per millorar el senyal de so en espais sorollosos, amb molta afluència de públics, ja que 
en aquests espais es fa més difícil la intel·ligibilitat de les converses; així doncs, són especialment 
efectius en espais molt grans, per exemple, teatres, auditoris, cinemes, sales de conferència, etc. 
 
El sistema funciona captant el senyal d’àudio mitjançant des de l’entrada d’àudio en una de les 
sortides del distribuïdor d’àudio integrat al rack, el qual es connecta al amplificador d’inducció que 
emet el senyal electromagnètic a un bucle creat amb un cable de potència. Així, la zona on hi ha el 
bucle es converteix en una zona induïda i és on hi ha cobertura del senyal. 
 
L'instal·lador ha ser responsable amb la normativa espanyola UNE-EN60.118-4:2016 i l'estàndard 
internacional IEC 60.118-4:2014 que marca el correcte funcionament d'un bucle d'inducció. 
 
Aules: 1, 3, i Aula de Noves Tecnologies (Pl. Altell). 
 
Aquestes sales estaran dotades de: 
 

• Projector Ultra Curta Distancia Laser panoràmic amb enclatge a sostre (aula noves 
tecnologies). 

• Projector Laser&LED panoràmic de 3000 Ansi Lúmens Blanc amb enclatge a sostre (resta 
d'aules). 

• Kit Multimèdia d’instal·lació AV 
• Pantalla tipus velleda especialment fabricada per la projecció 200x112 
• Altaveus Auto amplificats 30+30w RMS Blancs 
• Sistema de control i connexionat a paret amb botonera per tal d’evitar el comandament a 

distancia per gestionar les entrades, l’ON/OFF del projector 
 

Canalitzacions: Les canalitzacions per interconnectar el projector de sala amb la caixa de 
connexions es duran a terme mitjançant tub corrugat. Aquest tubs col·locats per l’obra civil serà de 
32mm ø separats de corrent i senyal.(Adjunt als plànols de corrugats) 
 
Control i connectivitat: Disposarem de una caixa de control i connexionat a la paret de l’aula, per 
tal de connectar-hi tot allò que sigui necessari. Aquest, disposarà d’una connexió VGA y 2 d’HDMI 
per portar senyal al projector. 
La pròpia caixa de connexions desembeurà l’àudio de l’HDMI ja que, quan estigui el projector 
apagat, pels altaveus s’escolti l’àudio del PC. 
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Electricitat: Del quadre AV s’alimentarà tot el necessari per al funcionament audiovisual i lumínic 
de la sala, quedant exempt la il·luminació de servei. Es necessitarà senyal elèctrica schuko 
Femella a la ubicació del projector, a la ubicació del patch i dels altaveus. 
 
 
Espai d'acollida i Ciber cafè (PB) i Aula d'activitats (Pl. Altell). 
 
Aquestes sales estaran dotades de: 
 

• Sistema d’altaveu portàtil amb connectivitat inalàmbrica Bluethooth amb 2 micròfons de mà 
sense fil. El reproductor Bluetooth amb pantalla multi-funció retroil·luminada, equalitzador, 
port USB i ranura per a targetes SD que suporti els formats mp3, wma i wav. L’equip haurà 
de ser fàcilment transportable amb rodes i mànec de recollida ergonòmic, i haurà 
d’adaptar-se a un muntatge de trípode de 35 mm. 

 
 
Funcionaments 
 
El funcionament de les sales serà totalment manual. Cada acte es podrà preparar de la millor 
manera sense que hi hagi barreres tècniques que ho impedeixin. Tots els elements es controlaran 
de forma manual i independent. 
 
Per a realitzar els actes grans, caldrà una persona encarregada de governar els diferents 
dispositius. Engegar o parar les fonts d’àudio i vídeo, encendre o apagar els llums, o regular el so 
adequadament. Els actes es podran realitzar amb 1 tècnic de so i llums especialitzat (aconsellat 
per els grans esdeveniments). Ja que per els actes senzills no caldrà una persona experta. 
 

Aquestes actuació s’han de realitzar de tal manera que les funcions i activitats es puguin 
desenvolupar sense afectar sensiblement l’ús de l’edifici. 

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l'Ajuntament de Barcelona no 
disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal 
procedir a l'auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d'acord amb l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d'eficàcia, eficiència, 
publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte. 

D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç que assegura la 
millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d'una actuació especialitzada. 

3 Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte que millor 
s’ajusta a les necessitats detectades i relació del seu cicle de vida  

L’objecte del present plec és la definició dels criteris que han de servir per a licitar el 
subministrament i instal·lació de totes les instal·lacions tècniques audiovisuals necessàries per tal 
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de dotar el Casal de Gent Gran, situat al carrer Viladomat núm 142, per que poguí realitzar les 
activitats establertes. 

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació dels treballs de “Equipo audiovisual” 
(CPV Principal 32321200-1) cal indicar que les fases del cicle productiu de l'objecte del contracte 
són les següents: 

- La investigació i el desenvolupament que s’hagi de dur a terme per a l’obtenció del 
subministrament / prestació del servei / execució de l’obra.  

- El cost de la fabricació o producció. 

- La comercialització i les condicions en les que aquesta es realitza.  

- El transport.  

- La utilització i el manteniment.  

- L’adquisició de les matèries primes necessàries i la generació de recursos.  

- Obtenció de matèries primes.  

- Contractació i formació de recursos humans.  

- Manufacturació de productes/servei/subministrament/obra 

- Transport o distribució dels productes manufacturats. 

- Col·locació dels productes manufacturats. 

- Manteniment dels productes una vegada col·locats. 

- Període d’amortització del producte. 

- Retirada, eliminació o reaprofitament dels residus. 

- Captació de recursos humans, formació i capacitació en les diferents fases del cicle 
productiu. 

- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu. 

- Els costos d’utilització, com els consums energètics i altres recursos. 

- Tones Co2 durant tot el cicle productiu. 
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Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o ambiental vinculant de forma directa amb qualsevol 
fase en l’execució d’aquest cicle de vida esdevé una millora qualitativa o quantitativa que cal 
ponderar amb el preu del contracte per tal que esdevingui una contractació eficaç i eficient. 

4 Divisió en lots 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma 
independent.  

A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte execució 
global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es 
persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no 
poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i 
una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.  

Per tant, no s'ha realitzat divisió del contracte en lots al tractar-se d’uns treballs en una única 
actuació i mateix àmbit, racionalitzar els recursos a emprar en la seva execució i executar les 
obres seguint la lògica constructiva. 

5 Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de quantia 
64.058,43 euros. El pressupost net de 52.940,85 euros i l'IVA de 11.117,58 euros, amb un tipus 
del 21%. 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima per 
sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació.  

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.  

El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat de conformitat amb l'art. 241 
de la LCSP, per la qual cosa l'Ajuntament no assumirà cap despesa necessària per fer front a 
errors o omissions que contempli el projecte i el preu del contracte serà invariable tot i que 
comporti excessos d'amidaments.  

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses del 
procediment. 

El desglossat del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es considera que és 
el següent: 
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Costos Directes Import € 
 42.352,68 
TOTAL 42.352,68 

 
Costos Indirectes Import € 
 10.588,17 
TOTAL 10.588,17 

 
TOTAL COSTOS (Directes i indirectes) 52.940,85 

Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així 
com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte sense incloure 
l’IVA, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat és el següent: 

Any 
Pressupost net 

prestació 
Pressupost net 

eventuals pròrrogues 

Pressupost net 
modificacions amb 
reducció del cost 

econòmic 

IMPORT 

2024 52.940,85 € --- ---- 52.940,85 € 

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el contracte, i 
els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.  

6 Imputació pressupost municipal 

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del 
contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s::  

Any Econòmic Programa Orgànic Import net 
  

IVA Import IVA Import total 
2024 632.20 933.14 0602 52.940,85 € 21% 11.117,58 € 64.058,43 € 

  Suma imports totals 52.940,85 €  11.117,58 € 64.058,43 € 

En els supòsits previstos legalment, es podrà procedir al reajustament de la seva imputació 
pressupostaria si per motius aliens al contractista el contracte no pot ser executat dins el termini 
previst i comporta que la seva execució finalitzi en un exercici pressupostari posterior al previst. 

El reajustament requerirà l’informe del responsable del contracte exposant els motius o causes 
que han comportat l’endarreriment de la seva execució, la conformitat prèvia del contractista i 
l’informe de la Intervenció. 
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7 Procediment d’adjudicació 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, 
així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es 
considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant un procediment obert 
simplificat. 

No s’opta per un procediment obert simplificat abreujat per no haver d’eximir als licitadors de 
l’acreditació de la solvència econòmica i la solvència tècnica. 

 

8 Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses 

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació 
i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions d’aptitud mínima 
que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d’adjudicació és la 
següent:  

1.- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que 
són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de 
prohibició de contractar. Caldrà que les empreses licitadores disposin de la corresponent 
habilitació empresarial i estant inscrites al REA (Registre d’Empreses Acreditades). 

És obligatòria la inscripció de les empreses licitadores en el Registre Electrònic d’empreses 
licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i empreses 
classificades del Sector Públic (ROLECE) de l’Estat. 

Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s'exigirà la següent solvència 
econòmica o financera i tècnica i professional mínima que les empreses licitadores haurien 
d'acreditar mitjançant: 

 

a) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:  

El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de 
presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de 
l'empresa hauria de tenir un import igual o superior a 79.000,00 euros.  

A aquests efectes hauran d’aportar els comptes anuals degudament aprovats i registrats. 
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b) SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL: 

L'import anual, sense incloure els impostos, que el licitador hauria de declarar com a 
executat durant l'any de superior execució en el decurs dels últims cinc en treballs de 
naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte hauria de ser 
com a mínim de 40.000 euros. 

Els licitadors o candidats hauran de comprometre's a dedicar o adscriure a l'execució del 
contracte els mitjans personals següents:  

 El nombre de tècnics mínim, integrats o no en l’empresa participants en el contracte, 
especialment els encarregats del control de qualitat, ha de ser de dos i amb una 
experiència professional mínima de 5 anys. 

A aquests efectes caldrà que aportin els CV i els informes de vida laboral.  

S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i 
recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb 
independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la vigència 
del contracte disposarà efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat. Segons art. 75 de la 
LCSP caldrà aportar compromís signat per les dues empreses segons art 75.2. Tal i com consta a 
l’art 75.3, l’òrgan de contractació podrà exigir responsabilitat conjunta inclús amb caràcter solidari. 

També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 
9/2017.  

9 Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a 
cada criteri respecte del total de criteris a considerar 

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, 
es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, incorporar els 
criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica relacionats per ordre decreixent 
d’importància: 

9.1. Criteris automàtics: 

a) Preu:   

Fins a un màxim de 35 punts, la qual cosa representa un 35% del total de puntuació a 
obtenir.  

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu mes baix sense excedir del 
pressupost de licitació (IVA exclòs),seguint la instrucció de la Gerència Municipal i 
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aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del 
dia 29 de juny. 

 

�
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó  −  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó –  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
� 𝑥 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑚à𝑥

= 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡 

Els criteris per determinar l’oferta anormalment baixa seran els establerts en l’art. 85 del 
RLCAP 
 

b) Per reducció del termini d’execució:  

Fins a un màxim de 35 punts, la qual cosa representa un 35 % del total de puntuació a 
obtenir.  

S’atorgarà la puntuació següent: 

Finalitat : Minimitzar les molèsties que provoca l’execució de qualsevol obra, tant al personal 
que treballa, com al funcionament normal del centre, ja que els treballs es faran amb el 
centre en funcionament. 

REDUCCIÓ 2 dies 4 dies 6 dies 8 dies 10 dies 
PUNTS 5 punt 10 punts 15 punts 25 punts 35 punts 

 
 

c) Per ampliació del termini de garantia per sobre del termini legal establert:  
Fins a un màxim de 30 punts, la qual cosa representa un 30 % del total de puntuació a 
obtenir.  
 
S’atorgarà la puntuació següent: 

Finalitat : Disposar de més temps, en el cas que hi hagués un defecte ocult  i/o hi hagués 
algun treball realitzat de forma defectuosa. 

AMPLIACIÓ 
1 any 

(+1 obligatori ) 
 
 

2 anys 
(+1 obligatori ) 

 

3 anys 
(+1 obligatori ) 

   PUNTS 10 punts 20 punts 30 punts 

10 Garanties 

Ateses les característiques del contracte no procedeix la constitució de garantia provisional. No 
obstant, el contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent 
al 5% del preu d’adjudicació IVA exclòs, dins del termini de 7 dies hàbils a comptar del següent al 
de la recepció del requeriment. 
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11 Termini d'execució 

La durada de les prestacions serà de 50 dies hàbils mes a comptar des de l’endemà de la seva 
formalització i no es contempla cap pròrroga, sense perjudici de les actuacions que s’hagin ofert 
dins el termini de garantia. 

Esta previst l’inici de l’actuació el dia 1 d’agost de 2024. No obstant això, l’inici de l’actuació 
estarà condicionat a la disponibilitat del local. (Entrega per part del l'Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona). 

En el cas que no es pogués començar en la data establerta l’adjudicatari guardarà en el seu 
magatzem, a cost cero, tots els elements a subministrar fins que es disposi del local 

12 Termini de garantia 

S’estableix un termini mínim de garantia dels treballs de 1 anys  a partir de la data de recepció de 
la prestació, sense perjudici que aquest termini pugui ser millorat per l’adjudicatari. 

13 Condicions especials d’execució  

Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir les següents 
condicions especials d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte, 
no són discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari:  

13.1. Generals 

- El pagament del preu a les empreses subcontractades: quan una empresa 
subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en el pagament del preu que li 
correspongui per la prestació realitzada s'estableix com a obligació contractual entre les 
parts, que l'òrgan de contractació pagui directament a l'empresa subcontractista. 

- L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 

- L’adjudicatari vetllarà en tot moment durant l’execució del contracte per al compliment de 
les mesures que estableixi el Procicat en cada moment referents a les actuacions davant 
la pandèmia de COVID19. 

13.2. Verificacions prèvies. 

- L’adjudicatari comprovarà els documents del Projecte amb antelació a la data de la 
signatura de l’acta de inici i replanteig. 
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- L’adjudicatari haurà de conèixer físicament l’estat de l’àmbit de l’actuació i de les 
instal·lacions afectades. També haurà de comprovar les principals dimensions reals i 
comparar-les amb les dimensions del projecte. Si del seu estudi previ se’n desprengués 
qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, haurà de fer-lo constar a la Propietat 
amb anterioritat a la signatura de l’acta de inici de la prestació del servei. 

- L’adjudicatari haurà de presentar amb anterioritat a la signatura de l’Acta de Inici de la 
prestació del servei un Planning detallat dels treballs adaptat al termini de l’oferta 
presentada pel licitador. 

- L’adjudicatari haurà de presentar amb anterioritat a la signatura de l’Acta de Inici de la 
prestació del servei, el nom de la persona de contacte encarregada de l’execució del 
contracte, un telèfon mòbil i un correu electrònic. 

 
13.3. Implantació actuació 

- Ates que es tracta d'un aprofitament privat de la via pública en perjudici dels drets dels 
ciutadans a gaudir dels espais públics.(Si procedeix) 

- Ates que en aquests indrets, l'Ajuntament de Barcelona, limita al màxim les activitats que 
no siguin d'interès general.(si procedeix) 

- Atès que no concorren les circumstàncies previstes per la concessió d'aquest tipus de 
llicències de caràcter discrecional, com la utilitat pública de l'ocupació, compatibilitat amb 
els altres usos o activitats de la zona, adequació a l'estètica de la instal·lació a l'entorn o 
necessitat d'afavorir una major oferta de productes als consumidors.(si procedeix) 

- Per tot això de conformitat amb allò previst a l'article 51 de l'Ordenança general del medi 
ambient urbà de la ciutat de Barcelona, aprovada per acord del Consell Plenari en 26 de 
març de 1999 i els articles 2, 37 i 48 de l'Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais 
públics de Barcelona, aprovada pel Consell Plenari en 27 de novembre de 1998.(si 
procedeix) 

1. Cal aportar estudi de mobilitat : 
 
S’ha de deixar un pas lineal pels vianants de 1,50 m. i no es podrà  interrompre els 
carrils de circulació.  
 

2. Pel que fa a l'operatiu de càrrega i descàrrega i trasllat: 
 
Serà necessària la coordinació amb la Guàrdia Urbana, per què determini si cal 
presència d'agents, senyalització específica, horaris, etc...).  
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En cas de no complir-se tots el requisits pel que fa a mobilitat i altres, la Guàrdia Urbana 
podrà procedir a l'aturada de l'activitat 

Així mateix, en compliment de l’Ordenança Reguladora dels Procediments 
d’Intervenció Municipal en les Obres es consideren obres menors de tipus II les 
Obres auxiliars de la construcció (tanques de protecció d’obra, ponts, 
bastides i similars) i es tramitaran com a Regim de comunicació d’obres amb la 
documentació prevista a l’annex 5 de la ordenança i anirà a càrrec de l’adjudicatari 
les taxes que corresponguin 
 

13.4. Planificació  horària dels treballs. 
 
L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte dels treballs 
en l’entorn immediat. Per a aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran els 
següents : 

- Esta previst l’inici de l’actuació el dia 1 d’agost de 2024. No obstant això, l’inici de 
l’actuació estarà condicionat a la disponibilitat del local. (Entrega per part del l'Institut 
Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona). 

- Amb caràcter general , l’horari de treball serà de 8:00 h a 20:00h de dilluns a divendres. 

- De manera excepcional qualsevol treball que l’adjudicatari vulgui portar a terme fora 
d’aquest horari haurà de ser comunicat amb antelació a la propietat, que podrà aprovar-lo 
o denegar-lo. 

- Els treballs en festius i caps de setmana, seran amb l’acord i comunicació prèvia a la 
propietat. 

- Donada la particular agenda dels diferents espais de l’edifici, la Propietat podrà exigir a 
l’Adjudicatari l’aturada immediata dels treballs per raons d’algun acte o activitat, encara 
que aquesta es desenvolupin en horaris en els que la propietat hagués donat prèviament 
permís per a treballar. 

- El contractista es compromet, a petició de la Propietat i en compliment dels terminis 
predisposats, a executar la parcialitat necessària de les obres en dies no laborables o en 
hores fora de l’horari laboral dels departaments implicats als que pugin afectar les obres. 

13.5. Condicions d’accés a l’equipament. 

- L’execució de qualsevol treball en qualsevol edifici en funcionament, obliguen a unes 
condicions especifiques per l’entrada i sortida de materials. Se li indicarà a l’adjudicatari 
l’accés que haurà de fer servir per entrar material i treure runa, així com l’horari. Cal 
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assenyalar que es podrà fer servir grua per la pujada i baixada de materials d’obra sempre 
que l’adjudicatari es faci càrrec de totes les despeses associades.( Si procedeix) 

- L’adjudicatari tindrà regulat l’accés a les escales , als ascensors per pujar material o baixar 
runa, pel que fa a l’horari o a les condicions en les quals els pot fer servir i pel que fa als 
mitjans de protecció d’aquests elements de comunicació vertical. L’adjudicatari tindrà 
prohibit l’ús dels ascensors entre les 8:00 h i les 20:00 h dels dies laborables, o en 
qualsevol altre horari determinat per la Propietat.(Si procedeix) 

13.6. Control pressupostari. 

- L’adjudicatari haurà de presentar una justificació desglossada de les partides alçades a 
justificar o de les Ajudes que constin al Pressupost del Projecte, per tal de poder 
incorporar-les a les certificacions. (si procedeix). 

13.7. Confecció del preu contradictori : 

- Cas que fos necessari establir un preu contradictori i sols en els casos que en el projecte 
no contingués cap preu útil o adaptable al contingut del que es proposa,  s’haurà d’aplicar, 
de manera prioritària, els preus continguts a la base del BEDEC de l’ITEC de l’any en 
curs.  

- En cas de no existir referència del preu en el projecte ni en l’esmentada base de l’ITEC, es 
podrà fer servir preus de tarifa i / o mercat.  

- Els nous preus compostos es conformaran emprant els preus unitaris continguts en el 
present projecte. 

13.8. Materials de l’actuació. 

- El contractista es compromet, a la correcta gestió ambiental del servei i a supervisar 
l’execució del contracte amb el màxim respecte al medi ambient. 

14 Pagament del preu 

L’adjudicatari presentarà la corresponent factura electrònica acompanyada de la relació valorada 
de l’equipament subministrat, a traves del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya 
(CAOC). 

15 Modificacions del contracte  

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte, si 
concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017. 
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16 Revisió de preus 

L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i durada del present 
contracte. 

17 Subcontractació 

L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el 
compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP. L’incompliment 
d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a l’apartat 3 de l’article 
215 LCSP. 

18 Cessió del contracte 

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 

19 Règim específic de penalitats  

Consten en la clàusula 26 del PCAP la tipificació dels incompliments i la imposició de penalitats 
imposades al contractista previstes. 

Barcelona, abril de 2024 

 

 

Tamara Jiménez Bernal 
Cap del Departament d’Obres i Manteniment 
Districte de l’Eixample 
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