
 

1 / 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
Informe justificatiu de la necessitat, idoneïtat i eficiència del 
contracte per a l’execució de les obres per la rehabilitació de 
parets mitgeres del Centre Cívic Sant Andreu i del Centre Cívic la 
Sagrera “la Barraca”, al Districte de Sant Andreu, amb mesures 
de contractació pública sostenible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contracte reservat: NO 
Lots: NO  
 
 
Número de petició: 001_P2401582 
Exp. 3015/2024 
  



 

2 / 20 
 

ÍNDEX 

1. Antecedents  3 

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució 
escollida  4 

3. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de 
contracte que millor s’ajusta a les necessitats detectades i relació del 
seu cicle de vida  5 

4. Divisió en lots  7 

5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC)  7 

6. Imputació pressupost municipal  8 

7. Procediment d’adjudicació  8 

8. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de 
les empreses  8 

9. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la 
puntuació assignada a cada criteri respecte del total de criteris a 
considerar  10 

9.1.  Per l’oferta econòmica sobre el pressupost de licitació.  11 

9.2.  Millora de l’experiència del personal adscrit a l’execució del    
contracte  12 

9.3.  Ampliació del termini de garantia  12 

10. Criteris per dirimir el desempat  13 

11. Mesa de contractació  13 

12. Garanties  13 

13. Termini d’execució  13 

14. Termini de garantia  14 

15. Condicions especials d’execució  14 

16. Pagament del preu  15 

17. Modificacions del contracte  15 

18. Revisió de preus  15 

19. Subcontractació  15 

20. Cessió del contracte  16 

21. Règim específic de penalitats  16 

22. Tractament de dades de caràcter personal  19 

 
  



 

3 / 20 
 

1. Antecedents 

El Centre Cívic Sant Andreu es troba ubicat al nucli antic del barri de Sant 
Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu, 111. 

L’immoble data de l’any 1982 segons cadastre i es un equipament de 
titularitat municipal que consta en l’inventari de béns immobles municipals 
amb el número 90390. El centre es un edifici catalogat, com a part integrant 
del patrimoni arquitectònic del carrer Gran de Sant Andreu, amb un nivell de 
protecció de conjunt (nivell C) segons consta en el Pla Especial de Protecció 
del carrer Gran al nucli antic de Sant Andreu. 

Es tracta d’una construcció entre mitgeres, amb façana principal al carrer Gran 
de Sant Andreu i façana posterior al carrer Neopàtria. L’edifici te una superfície 
construïda de 1005 m2 distribuïts en una planta baixa i dos plantes pis. A la 
planta baixa es troba la recepció, la sala d’exposicions i la sala de projecció; a 
la planta primera l’administració i a la planta segona el teatre. 

 

 
1 Emplaçament Centre Cívic Sant Andreu 

 

El Centre Cívic la Sagrera - La Barraca és un equipament municipal ubicat al 
carrer Martí Molins 29, al barri de la Sagrera. El centre consta en l’inventari de 
béns immobles municipals amb el número 90423. 

L’immoble data de l’any 1980 segons cadastre. Es tracta d’una construcció 
entre mitgeres, amb façana principal al carrer Martí Molins, i façana posterior 
a pati d’illa; part de les parets mitgeres laterals, les d’afectació d’aquest 
projecte donen a patis interiors de les finques contigües. L’edifici te una 
superfície construïda de 903 m2 distribuïts en una planta baixa i tres plantes 
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pis. A la planta baixa es troba la recepció i el teatre; a la planta primera la sala 
d’exposicions i diverses sales d’entitats i altres activitats; a la planta segona 
l’aula de manualitats, la sala polivalent, aula de cuina i sala de reunions; i a la 
planta tercera la direcció i el taller d’arts. 

 
2 Emplaçament Centre Cívic La Sagrera - La Barraca 

 

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució 
escollida 

Des del Departament d’Obres i Manteniment es detecta que el revestiment de 
parets mitgeres en ambdós centres cívics es troba deteriorat, part del 
revestiment s’ha després i part del mateix es troba bombat. L’origen de les 
patologies és el pas del temps, i en particular, el fet que els murs de coronació 
de coberta no tenen trencaaigües que evacuï correctament les aigües de pluja, 
incrementant així la degradació del material. 

Els revestiments exteriors de l’envolupant tèrmica dels edificis han de garantir 
una grau d’impermeabilitat mínim i una protecció front les condicions 
climatològiques i ambientals, per protegir les capes internes i els elements 
estructurals, evitant així la degradació dels materials i la possible formació 
d’humitats a l’interior dels espais per les filtracions d’aigua de pluja. 

Pel que fa al Centre Cívic Sant Andreu, es detecta la necessitat de rehabilitar 
les parets mitgeres laterals nord i sud que donen a patis interiors dels edificis 
contigus, així com de substituir la peça de coronació del mur perimetral de la 
segona planta coberta. Tanmateix, es fan actuacions de manteniment i 
conservació puntuals per reparar el revestiment de petites superfícies 
acotades a dos façanes, a la zona superior de la façana est (reculada respecte 
al front principal del carrer Gran de Sant Andreu) i a la franja superior (entre 
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el coronament de coberta i el ràfec superior) de la façana posterior que fa 
front al carrer Neopàtria.  

Segons el nivell de protecció determinat pel Pla Especial de Protecció del 
carrer Gran al nucli antic de Sant Andreu les mitgeres on es fa la intervenció 
no son objecte de protecció. La superfície aproximada de la zona d’actuació es 
de 520,13 m2.  

Al Centre Cívic La Sagrera - La Barraca, les actuacions de rehabilitació del 
revestiment es preveuen per les mitgeres laterals est i oest, així com la 
substitució de la peça de coronació del mur perimetral de la coberta plana 
principal. La superfície aproximada de la zona d’actuació es de 174,2 m2. 

Amb motiu d’aquestes necessitats detectades des del Districte s’encarrega la 
redacció del projecte executiu per la rehabilitació de parets mitgeres del 
Centre Cívic Sant Andreu i del Centre Cívic La Sagrera - La Barraca, i que ara 
és l’objecte de licitació del present procediment de contractació d’obres.  

Considerant que la finalitat consisteix en les actuacions de rehabilitació de 
parets mitgeres, es fa necessari la contractació d’una empresa constructora 
amb experiència en els esmentats treballs. 

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de 
Barcelona no disposa de mitjans ni recursos tècnics adients per realitzar 
aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la 
contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis 
d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de 
tracte.  

Tanmateix, per tal d’assegurar una correcta realització de la prestació i per 
donar resposta també a aquestes necessitats es considera una durada total del 
contracte de 20 setmanes, 14 setmanes pel que fa al Centre Cívic Sant 
Andreu, i de 6 setmanes pel que fa al Centre Cívic La Sagrera – La Barraca.  

D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i 
eficaç que assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la 
contractació d’una obra especialitzada en construcció, rehabilitació i 
manteniment d’edificis. 

3. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de 
contracte que millor s’ajusta a les necessitats detectades i relació del 
seu cicle de vida 

L’objecte del contracte són les obres per la rehabilitació de parets mitgeres del 
Centre Cívic Sant Andreu i del Centre Cívic la Sagrera - la Barraca, al districte 
de Sant Andreu. 

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació d’una obra per la 
rehabilitació de mitgeres a un immoble de petita dimensió (CPV 45262650-2: 
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Treballs de revestiment de façanes) cal indicar que les fases del cicle productiu 
de l’objecte del contracte són les següents: 

- La investigació i el desenvolupament que s’hagi de dur a terme per a 
l’obtenció del execució de l’obra. 

- El cost de la fabricació o producció. 

- La comercialització i les condicions en les que aquesta es realitza. 

- El transport. 

- La utilització i el manteniment. 

- L’adquisició de les matèries primes necessàries i la generació de 
recursos. 

- Obtenció de matèries primes. 

- Contractació i formació de recursos humans. 

- Manufacturació de productes/servei/subministrament/obra 

- Transport o distribució dels productes manufacturats. 

- Col·locació dels productes manufacturats. 

- Manteniment dels productes una vegada col·locats. 

- Període d’amortització del producte. 

- Retirada, gestió, eliminació o reaprofitament dels residus. 

- Transport del residus retirats o generats a abocador autoritzat. 

- Captació de recursos humans, formació i capacitació en les diferents 
fases del cicle productiu. 

- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu. 

- Els costos d’utilització, com els consums energètics i altres recursos. 

- Tones CO2 durant tot el cicle productiu.  

Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o ambiental vinculant de forma 
directa amb qualsevol fase en l’execució d’aquest cicle de vida esdevé una 
millora qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte 
per tal que esdevingui una contractació eficaç i eficient. 

Els criteris que, d’acord amb l’anterior, es consideren adients incorporar com a 
criteri d’adjudicació són els següents relacionats per ordre decreixent 
d’importància: 

- L’oferta econòmica sobre el pressupost de licitació 

- La millora de l’experiència del personal adscrit a l’execució del    
contracte 

- L’ampliació de la garantia 
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4. Divisió en lots 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una 
realització i aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin 
ser executades de forma independent. A més, caldria exigir una coordinació i 
planificació global dels treballs per a una correcta execució global de les 
prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès públic 
que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure 
que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense 
menyscabar la correcta execució dels treballs i una correcta assignació dels 
recursos públics proporcionals a la finalitat requerida. 

5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

5.1 El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat 
hauria de ser de quantia 124.531,02 euros. El pressupost net de 102.918,20 
euros i l’IVA de 21.612,82 euros, amb un tipus del 21%. 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix 
la xifra màxima per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors 
excedeixen el tipus de la licitació. 

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 

El sistema de determinació del preu és a tant alçat, i les ofertes que 
excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses del 
procediment. 

El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i 
indirectes es considera que és el següent: 

Desglossament del Pressupost d’Execució Material (PEM) 

 

 CONCEPTE Import € 

 COSTOS DIRECTES   
 Mà d’obra (costos salarials) 67.308,67 €  
 Materials 12.982,19 €  
 Maquinària 4.881,96 € 
 Altres  1.313,06 € 

 TOTAL Costos Directes (PEM) 86.485,88 € 
 

 COSTOS INDIRECTES  

 Despeses generals d’estructura sobre el PEM 11.243,16 € 

 TOTAL Costos Indirectes 11.243,16 € 
 
TOTAL DE COSTOS  
 (directes + indirectes) 

97.729,04 € 
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Benefici industrial sobre el PEM 5.189,16 € 
PRESSUPOST NET DEL CONTRACTE 
Costos + benefici industrial 102.918,20 € 

 

Els costos salarials que es considera es produeixen en l’execució del contracte 
a partir del conveni de referència de Conveni laboral col·lectiu general del 
sector de la construcció, publicat en el BOE el 23 de setembre de 2023 
(darrera data inclosos modificats, revisats i acords 12/03/2024), és el 
següent: 67.308,67 €. 

5.2 El VEC d’aquest contracte s’estima en 113.210,02 € euros. Els conceptes 
que inclou son: 

 

 Pressupost 
net prestació 

Escreixos 
d’amidaments 

Max 10% 
SUMA 

TOTAL 102.918,20 10.291,82 113.210,02 
 

6. Imputació pressupost municipal 

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat 
de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec al pressupost i partides següents: 

 
Any % Econòmic Programa Orgànic Import net IVA Import IVA Import total 

2024 80% 21200 93314 0609 82.334,56 21% 17.290,26 99.624,82 
2025 20% 21200 93314 0609 20.583,64 21% 4.322,56 24.906,40 

TOTAL    102.918,20  21% 21.612,82 124.531,02 
 

Suma import total 124.531,02 € 

7. Procediment d’adjudicació 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que 
constitueix el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris 
que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més adient és 
adjudicar aquest contracte mitjançant procediment obert simplificat. 

8. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de 
les empreses 

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis 
de no discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació 
administrativa, les condicions d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als 
licitadors per a participar en aquest procediment d’adjudicació és la següent: 
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a) Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte 
social prestacions que són idèntiques o similars al contracte que es 
pretén licitar i que no es trobin en supòsits de prohibició de contractar. 

b) Empreses inscrites al “Registre electrònic d'empreses licitadores” 
(RELI), gestionat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
de la Generalitat de Catalunya, o en el Registre Oficial de licitadors i 
empreses classificades del Sector Públic (ROLECE) de l’Estat, que reculli 
dades relatives a la personalitat jurídica, la capacitat, la representació i 
la solvència de les empreses que volen contractar amb les 
administracions públiques. També es considerarà admissible la 
proposició de l’empresa licitadora que acrediti haver presentat la 
sol·licitud d’inscripció en el corresponent Registre juntament amb la 
documentació preceptiva per fer-ho, sempre que aquesta sol·licitud 
sigui de data anterior a la data final de presentació d’ofertes. 

Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la 
següent solvència: 

Criteris de solvència econòmica i tècnica o de classificació 

1. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional mínima següents: 

1.1. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 

El volum anual de negocis que es considera necessari per acreditar la 
solvència econòmica i financera referit al millor dels tres últims exercicis 
d’activitats de l’empresa hauria de tenir un import (≤1,5*VEC) igual o 
superior a 160.000,00 €, atès que es considera necessari per acreditar que 
l’empresa compta amb la solvència suficient per a assumir les despeses 
vinculades amb el contracte, amb la menor restricció possible a la lliure 
competència.  

En el cas de què la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui 
inferior a un any comptat des de la data final de presentació de 
proposicions, el requeriment s'entendrà proporcional al període. 

1.2. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

L’import anual, sense incloure els impostos, que el licitador hauria de 
declarar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels 
últims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar que els que 
constitueixen l’objecte d’aquest contracte hauria de ser com a mínim de 
80.000 €  atès que es considera necessari per acreditar la solvència tècnica 
o professional. 

En el cas d’empreses amb una antiguitat inferior a cinc anys han 
d'acreditar la seva solvència tècnica o professional d’acord amb les 
titulacions acadèmiques i professionals de les persones responsables de les 
obres, segons el següent criteri: 
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o Un/a Cap de grup, amb titulació de tècnic/a mig o superior en 
arquitectura o enginyeria, atès que es considera necessari per acreditar 
la solvència tècnica o professional i garantir la correcta planificació i 
supervisió de l’obra. 

o Un/a Cap d’Obra, amb titulació de tècnic/a mig o superior en 
arquitectura o enginyeria, atès que es considera necessari per acreditar 
la solvència tècnica o professional i garantir la correcta execució dels 
treballs amb el compliment de terminis previstos. 

o Un/a encarregat/da d’obra amb experiència mínima contrastada de 5 
anys en obres de rehabilitació a jornada completa. 

o Un/a Tècnic/a de Prevenció de riscos laborals per a vetllar en el 
compliment del Pla de Seguretat i Salut. 

La solvència econòmica i financera i tècnica o professional requerida per a 
les empreses licitadores s’entendria acreditada pel fet d’estar en possessió 
de la classificació en el grup, subgrup i categoria que s’indiquen a 
continuació: 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
Reial Decret 1098/2001 

CATEGORIA 
Actual 

C 4 B 1 

S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària 
mitjançant la solvència i recursos d’altres entitats que no es trobin amb 
cap supòsit de prohibició per contractar i amb independència dels vincles 
que tinguin amb elles, sempre que demostri que durant la vigència del 
contracte disposarà efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat. 

També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans 
previstos a la Llei 9/2017. 

2. Els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a 
l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials següents: 

- Un/a Cap d’Obra, amb titulació de tècnic/a mig o superior en 
arquitectura o enginyeria, amb experiència mínima contrastada de 5 
anys en obres de rehabilitació amb una dedicació a mitja jornada a 
l’obra. 

- Un/a encarregat/da d’obra amb experiència mínima contrastada de 
5 anys en obres de rehabilitació amb una dedicació a jornada 
completa a l’obra. 

- Un/a Tècnic/a de Prevenció de riscos laborals. 

9. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la 
puntuació assignada a cada criteri respecte del total de criteris a 
considerar 
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Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren 
el seu cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor 
oferta en relació qualitat preu, incorporar els criteris següents i amb la 
proporció que tot seguit s’indica i justifica relacionats per ordre decreixent 
d’importància: 

Criteris automàtics: puntuació total 100 punts 

9.1. Per l’oferta econòmica sobre el pressupost de licitació. 

Ponderació: 60 punts. 

Representa 60 % del total de puntuació a obtenir. 

Amb aquest criteri valora especialment aquestes característiques:  

La millora de les condicions econòmiques de l’obra. 

S’utilitzarà la formula següent: 

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix 
que sigui admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no 
superi el pressupost net de licitació, i a la resta d’empreses licitadores la 
distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta 
per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 
22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i 
modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la 
Gaseta Municipal del dia 5 de març: 

 

൬
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó −  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó –  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
൰ 𝑥 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑚à𝑥

= 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡 

Ateses les característiques del contracte, això és, els treballs de 
rehabilitació del revestiments de parets mitgeres, i el fet que les tasques i 
els requisits tècnics de l’obra estan definits amb precisió suficient al 
projecte i al PPT, que aquest projecte ha estat auditat per tal de evitar 
indeterminacions durant l’execució de l’obra, i que no és possible introduir 
altres criteris que tinguin un nivell qualitatiu semblant, es considera 
justificat superar el límit del 35 % de la puntuació total per a l’oferta 
econòmica que estableix el Decret de la Comissió de Govern de 15 de març 
de 2018, de la instrucció per a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de l’Ajuntament de Barcelona. 

Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes 
presumptament anormals o desproporcionades: 

- Un diferencial de 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'una 
única empresa licitadora, de 20% respecte el pressupost net de licitació. 



 

12 / 20 
 

Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 10, per al càlcul de la 
mitjana de les ofertes es prescindirà de l'oferta més baixa i de l'oferta més 
alta, si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de les ofertes 
immediatament consecutives. 

Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 20, per al càlcul de la 
mitjana de les ofertes es prescindirà de les dues ofertes més baixes i les dues 
ofertes més altes, si presenten un diferencial superior al 5% amb les 
immediatament consecutives. 

9.2. Millora de l’experiència del personal adscrit a l’execució del    
contracte 

Puntuació: 20 punts 

Representa 20 % del total de puntuació a obtenir. 

En aquest apartat es valorarà el major grau d’idoneïtat dels recursos assignats 
per l’empresa adjudicatària a l’execució del contracte per sobre dels mínims 
establerts a l’apartat 6è del plec de prescripcions tècniques, per tal 
d’incrementar les garanties d’una correcta execució i el compliment de 
terminis establerts i , d’acord amb el següent: 

- 1 punt per cada any d’experiència addicional a la mínima requerida pel 
perfil de Cap d’Obra, fins a un màxim de 15 anys en total, que corresponen 
als 5 anys d’experiència mínima requerida més 10 anys addicionals (10 
punts). 

- 1 punt per cada any d’experiència addicional a la mínima requerida pel 
perfil d’encarregat/da d’obra, fins a un màxim de 15 anys en total, que 
corresponen als 5 anys d’experiència mínima requerida més 10 anys 
addicionals (10 punts). 

Es requerirà l’empresa proposada com a adjudicatària d’acreditar el 
compliment d’aquest criteri amb la documentació oportuna i suficient. 

9.3. Ampliació del termini de garantia 

Ponderació: 20 punts 

Representa 20 % del total de puntuació a obtenir. 

Aportar ampliació del termini de garantia per incrementar el temps en el qual 
serà responsabilitat de la constructora reparar els possibles desperfectes, 
minorant així  les despeses de manteniment de l'edifici per part de 
l’Ajuntament. 

El termini de garantia establert per aquesta obra és 12 mesos des de l’acta de 
recepció.  

 Per augmentar el període de garantia fins dos anys (12 mesos 
addicionals):10 punts  
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 Per augmentar el període de garantia fins tres anys (24 mesos 
addicionals):20 punts  

No es puntuaran altres ofertes. 

10. Criteris per dirimir el desempat 

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses 
licitadores s’aplicarà el criteri de desempat tenint en compte com a data del 
compliment efectiu del fet de desempat el venciment del termini de 
presentació d'ofertes i havent d’aportar els licitadors les corresponents 
declaracions o documents acreditatius del seu compliment en el moment en 
què es produeixi l’empat i de conformitat amb allò establert a l’article 147.1.  

Els criteris escollits i que s’hauran de recollir al PCAP són els següents: 

 Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del 
termini de presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social 
i laboral que afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i 
homes.  

 Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes 
temporals a la plantilla de cadascuna de les empreses.  

 Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades 
a la plantilla de cadascuna de les empreses.  

En cas que l'aplicació d'aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimirà 
mitjançant sorteig. 

11. Mesa de contractació 

Per a la mesa de contractació, les persones que formaran part com a vocals, 
atenent el seu coneixement tècnic especialitzat relacionat amb l’objecte del 
contracte són les següents: 

Titular 1: Mireia Rossell Potau, Cap del Departament d’Obres i Manteniment 
del Districte de Sant Andreu  

Substitut 1: Gonzalo Puelles García, tècnic del Departament d’Obres i 
Manteniment del Districte de Sant Andreu 

12. Garanties 

Garantia definitiva 

L’empresa proposada com adjudicatària haurà de dipositar una garantia 
definitiva consistent en el 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs.  

13. Termini d’execució 
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La durada de les prestacions serà de 20 setmanes a comptar des de la data de 
l'Acta de comprovació de replanteig i inici d'obres degudament signada, i no es 
contempla cap pròrroga. 

14. Termini de garantia 

S’estableix un termini mínim de garantia de 12 mesos a partir de la data de 
recepció de les obres. 

15. Condicions especials d’execució 

Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir 
les següents condicions especials d’execució del contracte que es consideren 
vinculades amb el seu objecte, no són discriminatòries i són compatibles amb 
el dret comunitari: 

De caràcter social 

- Objecte del contracte amb eficiència social 

- Pressupost màxim de licitació desglossat 

- El pagament del preu a les empreses subcontractades 

- L'acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades 

- Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la 
plantilla de l’empresa 

- Comunicació inclusiva 

- Pla o mesures d’igualtat  

- Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe 

- Conciliació responsable del temps laboral, personal i familiar 

De caràcter ambiental: 

- Reducció o limitació de les emissions de gasos contaminants, d’acord 
amb el punt 2.5.1.2b del Manual de qualitat de les obres de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

- Sistema de gestió ambiental de l’obra, d’acord amb el punt 2.5.2 del 
Manual de qualitat de les obres de l’Ajuntament de Barcelona. 

L’empresa contractista quedarà vinculada per les següents condicions 
d’execució generals: 

a) Verificacions prèvies: 

a. L’adjudicatari comprovarà els documents del Projecte amb 
antelació a la data de la signatura de l’acta d’inici i replanteig.  

b. L’adjudicatari haurà de conèixer físicament l’estat de l’àmbit 
d’obra i de les instal·lacions afectades. També haurà de 
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comprovar les principals dimensions reals i comparar-les amb les 
dimensions del projecte. Si del seu estudi previ se’n desprengués 
qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, haurà de 
fer-ho constar a la Direcció d’Obra i a la Propietat amb 
anterioritat a la signatura de l’acta d’inici i replanteig de les 
obres.  

c. L’adjudicatari haurà de presentar amb anterioritat a la signatura 
de l'acta de replanteig i inici de les obres un Planning detallat de 
l’obra.  

b) Planificació horària dels treballs.  

L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar 
l’impacte de les obres en l’entorn immediat. Per a aconseguir aquest 
objectiu els horaris de treball seran els següents: 

a. Amb caràcter general, l’horari de treball serà de 8:00h a 20:00h 
de dilluns a divendres.  

b. Qualsevol treball que l’adjudicatari vulgui portar a terme fora 
d’aquest horari, haurà de produir-se manera excepcional i haurà 
de ser comunicat amb antelació a la propietat, que podrà 
aprovar-lo o denegar-lo. 

c) Materials de l’obra 

El contractista es compromet a la correcta gestió ambiental de l’obra i a 
supervisar l’execució del contracte amb el màxim respecte al medi 
ambient. 

16. Pagament del preu 

El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de 
forma mensual i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades.  

17. Modificacions del contracte 

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà 
modificar el contracte, si concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 
de la Llei 9/2017 de 9 de novembre. 

18. Revisió de preus 

En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 

19. Subcontractació 

D’acord amb la previsió de l’article 215.2.e) LCSP, es considera necessari que els 
treballs de: 



 

16 / 20 
 

- Rehabilitació de parets mitgeres i substitució del coronament dels murs 
perimetrals de coberta 
 

no puguin ser objecte de subcontractació, de forma que hagin de ser executades i 
realitzades directament i exclusivament per l’empresa contractista, per motiu de 
considerar la tasca el camí crític de l’execució de l’obra, a mes la manca de 
compatibilitat amb els treballs o la descoordinació pot tenir greu impacte sobre l’obra, 
sobre les activitats que es duen a terme als centres de manera habitual i sobre 
l’afectació als patis interiors de les construccions contigües. Aquestes feines que no es 
poden subcontractar han de permetre la compatibilitat en l’execució d’aquests treballs 
amb l’ús simultani del centre per part del districte i facilitar la coordinació dels treballs 
en un equipament municipal que pot tenir ús continu sis dies a la setmana, tot 

garantint  la qualitat i assegurant la responsabilitat del contractista. 

20. Cessió del contracte 

Els drets i obligacions de l'empresa contractista, derivats del contracte, poden 
ser cedits a un tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del 
cedent no hagin estat raó determinant de l'adjudicació del contracte i que la 
cessió no comporti una restricció de la competència en el mercat i es 
compleixin els requisits establerts a l'apartat 2 de l'article 214 LCSP. 

21. Règim específic de penalitats 

L’empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i sancions 
establertes amb caràcter general en la LCSP i, especialment, les prescrites en 
article 201 quant a les obligacions socials, ambiental i laborals. 

Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles 
millores que puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, 
així com el límit màxim de penalitats del 50% del preu del contracte iva 
exclòs, es tipifiquen els següents incompliments: 

a) Incompliments molt greus: 
 

- L’incompliment de les millores ofertades pels licitadors que s’hagin valorat 
com a criteri d’adjudicació. 

- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions. 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el 
contracte quan produeixi un perjudici substancial en l’execució del 
contracte. 

- La paralització durant més d’un dia en l'execució de les prestacions per 
causes imputables al contractista. 

- La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva 
inobservança, quan produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment 
l’execució del contracte. 
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- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o 
personal diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta de 
l’empresa contractista, si escau, quan produeixi un perjudici a l'execució 
del contracte. 

- El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als 
efectes de l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les 
certificacions o el falsejament de les prestacions consignades per 
l’empresa contractista en el document cobrador. 

- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació. 

- L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de 
seguretat social que es derivin per l'execució del contracte i/o que afectin 
als drets legals de les persones treballadores que executen el contracte. 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en els 
plecs. 

- L’incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental. 

- La reiteració en la comissió de dos o més faltes greus. 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de 
tercers en les obres públiques. 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa 
general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 
24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres, 
que posi en perill les persones i/o les instal·lacions. 

- L’incompliment molt greu de les prescripcions del Manual de qualitat de les 
obres. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el 
medi ambient d’acord amb la legislació vigent. 

- La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal 
en el termini indicat pel responsable del contracte. 

- L'establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el 
termini de pagament establert per l'Ajuntament per al contractista. 

- L'incompliment de les resolucions de l'ONU relatives al compliment de les 
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que 
vinculin a l'Estat. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en els plecs. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 
d’execució del contracte establertes en aquest informe i en el plec de 
prescripcions tècniques, quan produeixi un perjudici molt greu i no doni 
lloc a la resolució del contracte. 
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- L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors. 

b) Incompliments greus: 

- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de 
no tenir cap relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat 
en què aquesta relació és legal, segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 
de maig de 2016. 

- La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva 
inobservança que perjudiqui l’execució del contracte. 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el 
contracte que no constitueixi falta molt greu. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o 
personal diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta de 
l’empresa contractista, si escau. 

- L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de 
seguretat social que es derivin per l'execució del contracte que afectin als 
drets legals de les persones treballadores que executen el contracte i no 
concorrin les circumstàncies com a falta molt greu. 

- La reiteració en la comissió de dos o més faltes lleus. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 
d’execució del contracte establertes en els plecs, quan no constitueixi falta 
molt greu. 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les 
obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions 
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del 
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, i, en 
especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les 
prescripcions del Manual de qualitat de les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les 
obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 
laborals. 

- L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en els 
plecs, quan no se'ls hi hagi atribuït el caràcter d'obligacions contractuals 
essencials. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en els plecs. 

c) Incompliments lleus: 
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- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el 
contracte que no constitueixi falta molt greu o greu. 

- L'ocupació indeguda d'espais de domini públic. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 
d’execució del contracte establertes en aquest informe i en el plec de 
prescripcions tècniques, quan no constitueixi incompliment molt greu o 
greu. 

- L’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres que 
no comporti riscos per a les persones i/o els béns. 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental 
exigides en la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin 
tipificades com a greus o molt greus. 

- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que 
estigui fora de l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en els plecs. 

Imposició de penalitats: 

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes 
faltes són les següents: 

- Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 3% com a màxim 
del preu del contracte iva exclòs per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 

- Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6 % com a màxim 
del preu del contracte iva exclòs per cada penalitat d’aquesta tipologia. 

- Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a 
màxim del preu d’adjudicació. 

Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert 
parcialment l’execució de les prestacions definides en el contracte, l’òrgan de 
contractació podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la seva 
resolució o per la imposició de les penalitats. 

De conformitat amb la Sentència del Tribunal suprem de data 21 de maig de 
2019, la imposició de penalitats no està subjecte a cap termini de caducitat. 

22. Tractament de dades de caràcter personal 

Aquest contracte no comporta el tractament de dades de caràcter personal. 

 

Per tot això, 

 

SE SOL.LICITA que s’iniciï la tramitació d’un expedient mitjançant un 
procediment obert simplificat per tramitació ordinària, amb mesures de 
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contractació pública sostenible, amb una durada de 20 setmanes a partir de la 
data de de l'acta de comprovació del replanteig, per un import total de licitació 
de 124.531,02 euros. 

 

Barcelona,  

 
 
 

Signat 

 

La Cap de departament d’obres i manteniment 

Mireia Rossell Potau 
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