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1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

1.1 Introducció 

 

Els barris de les Planes es van urbanitzar entre els anys 1991 i 2003. Després de l’aprovació 

del Pla Parcial del 80 es va redactar el Projecte d’urbanització el qual va ser aprovat l’any 1991. 

L’any 1993 es va subscriure un conveni entre l'Ajuntament i els veïns del Polígon on es fixaven 

les condicions de desenvolupament d'aquest projecte. 

Amb aquest projecte d’urbanització es van adequar els vials existents, es va construir la xarxa 

de sanejament i es va fer l’obertura i construcció de la major part d’escales i d’alguns trams 

nous de vial. Es va preveure una secció tipus de 6 metres d’amplada amb dues voreres d’1 

metre a banda i banda d’una calçada de 4 m. d’amplada. La pavimentació es va fer amb una 

llosa de formigó en massa d’aproximadament 15 cm. sobre el sòl existent, majoritàriament de 

llicorella, compactat. Les voreres es diferenciaven amb una acabat de palet de riu rentat amb 

una base de formigó de 10 cm de gruix i estan totalment separades de la llosa de la calçada. 

 
1 Fotoplà de situació de les Planes del districte de Sarrià – Sant Gervasi 
  

 
2 Secció tipus del carrer amb vorera a un costat 
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1.2 Estat actual  

L’estat de la urbanització actual d’alguns trams de carrers és deficient. La pavimentació feta a 

base de formigó en massa es troba en mal estat degut als anys transcorreguts des de la seva 

execució. L’acumulació de rases que travessen el carrer han accentuat el deteriorament i creat 

múltiples pegots que amb poc temps s’acaben esquerdant i provocant sots on s’acumula l’aigua 

i es va perdent material.  

Cal tenir en compte que el criteri de drenatge de les aigües de pluja de tot l’àmbit de les Planes 

és el d’afavorir la infiltració en els sòls forestals, afavorir la recàrrega de l’aqüífer i evitar la 

sobrecarrega de la xarxa de clavegueram i les instal·lacions de la depuradora. En carrers on la 

rasant és pràcticament horitzontal i hi ha construccions a la banda de terraplè, es fa difícil 

aconseguir un correcte desguàs de la superfície del vial i és molt fàcil que apareixin bassals i 

zones amb acumulació de terres per la impossibilitat de neteja i evacuació de les escorrenties, 

alhora que la filtració de l’aigua de pluja, a través del ferm del carrer, disminueixi el grau de 

cohesió del terreny i afavoreixi el rentat i pèrdua de material de la subbase fent apareixer sots, 

marges descalçats o trams de carrer amb la base de formigó aixecada. 

Els dos trams del carrer de Madame Butterfly al barri del Rectoret que cal reparar tenen un ferm 

molt deteriorat amb zones amb el paviment enfonsat i la creació de grans bassals durant els 

dies de pluja, provocat molt probablement per la suma de tots els problemes abans esmentats: 

la qualitat i les característiques de l’obra executada, el pas de vehicles, l’execució de rases 

d’instal·lacions i els problemes de drenatge.  

El primer tram es troba a la vora de les escales de la Traviata, entre el núm. 2 i 10. El segon 

tram es troba més cap a la meitat del carrer, prop de les escales Saturn, entre els núm. 21 i 27. 

1.3 Objecte 

L’objecte del present document és la reparació d’aquests dos trams de carrer en mal estat del 

carrer Madame Butterfly amb el paviment trencat i enfonsat i que presenta un perill per a la 

circulació i la seguretat dels vianants i les instal·lacions que hi discorren. Els desperfectes que 

presenta fan necessària una intervenció que no es limiti únicament a l’acabat superficial del 

ferm i que es necessiti una intervenció més profunda que afecti la subbase granular i la base de 

formigó i solucioni els problemes de drenatge de les aigües de pluja amb la construcció d’unes 

rases i pous d’infiltració. 

1.4 Proposta d’actuació 

Tot i que les actuacions previstes tenen per objecte la millora del drenatge per a cada tram es 

preveuen les següents accions: 

 En el primer tram, el que es troba entre el número 2 i el 10 del carrer, es preveu 

l’enderroc del paviment existent i la construcció d’un nou ferm amb el pendents i 

rasants adequades per a garantir el desguàs de les aigües de pluja cap al pou 

d’infiltració que es construirà en el petit eixamplament existent al costat de desmunt, 

davant mateix de l’hidrant existent. 

 En el segon tram, el situat entre el número 21 i 27 del carrer, les obres es limiten a la 

construcció d’una rasa drenant amb un tub de drenatge soterrat a la banda de desmunt 

que permeti canalitzar les aigües de pluja fins a la zona de talús de l’altre costat de 

carrer on es factible el seu vessament. 



En el tram1 la superfície de calçada a reparar és de 40 metres de longitud i 6 metres 

d’amplada. Hi ha diferents pegots d’asfalts i trossos de paviment de formigó amb la llosa 

fragmentada i ensorrada que dificulten la circulació i fan que apareguin bassals.  

Es proposa fer un enderroc i repicat de les parts deteriorades, compactació i millora de les 

terres existents, creació d’una subbase de 20 cm. amb tot-u compactat i nova base de formigó 

amb armadura, ancoratges i gruixos adients (22 cm.). Aquesta base de formigó fa al mateix 

temps d’acabat i ferm superior del vial. L’acabat superficial del formigó de calçada serà ratllat 

per evitar el lliscament i es diferenciaran les zones destinades a vorera amb el corresponent 

raspat, denudat o tractament superficial idoni a l’espera que en una futura tongada de reasfaltat 

dels carrers del barri es continuï l’acabat superficial que s’ha executat al carrer Marco Polo i en 

la part del mateix carrer Madame Butterfly on es va estabilitzar el talús que va fins al carrer de 

Violer.  

La nova base tindrà en compte les rasants i pendents idònies per aconseguir el bon drenatge 

cap a la banda de desmunt, ja que l’existència del front edificat en la part de terraplè del carrer 

no permet un desguàs natural cap a talús. 

En tram 2 es preveu la construcció d’una rasa drenant en el lloc on actualment ja hi ha una 

cuneta però que per problemes de rasants, deformacions del paviment i manca de desguàs no 

funciona correctament. Es proposa obrir una rasa de 54,5 m de llarg, amb els corresponents 

punts pavimentats per facilitar els accessos als habitatges i les escales existents. En el fons 

d’aquesta rasa es disposarà un tub drenant que recollirà les aigües de pluja i escorrentia 

d’aquest tram de Madame Butterfly i les vessarà al talús de la parcel·la municipal del núm. 28-

24. En el punt de sortida d’aquesta canalització cap a talús es construiran les proteccions 

adients per evitar xaragalls. 

 

1.5 Normativa de compliment 

D’acord amb les disposicions del Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda sobre “Normas 

sobre la redacció de proyectos i dirección de obres de edificación”, es fa constar que en el 

present projecte es tindran en compte i es compliran les normes vigents aplicables referents als 

diferents capítols, materials, equips, sistemes i feines necessàries per executar les obres 

descrites en la present memòria. A continuació es mostra una relació de la principal normativa 

a tenir en compte: 

 

Normativa general: 

Llei d’ordenació de l’edificació, LOE 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado 

por el Real Decreto 314/2006. 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a campos electromagnéticos 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

Normativa de ferms de calçada: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos (PG-3). 

Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 

diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 

pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones 

del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la 

Instrucción de carreteras. (BOE 12/12/2003) 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C 

«Drenaje superficial». 

UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con 

conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes. 

 

Normativa de residus 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 

residus. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 

residus a Catalunya. 

 

 



Normativa materials: 

UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de 

hormigón armado. Generalidades. 

UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas.  

UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la 

identificación.  

UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 

Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.  

 

Normativa municipal 

Per a la redacció del projecte s’ha tingut en compte el conjunt de Normativa de l’Ajuntament .El 

resultat de l’actuació deixarà l’espai transitable per a les persones amb limitacions de mobilitat 

d’acord amb la reglamentació vigent. 

Guia de paviments de l’Ajuntament de Barcelona. 

Plec tècnic de pavimentació de l’Ajuntament de Barcelona. 

Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. (BOP núm. 122 de 22/05/1991). 

Guia Tècnica per al disseny de sistemes de drenatge urbà sostenible SUDS. 2020 

2 CONDICIONS D’EXECUCIÓ 

2.1 Característiques generals 

2.1.1 Gestions prèvies 

Previ al començament de les actuacions es faran les comunicacions prèvies als veïns i 

equipaments afectats per establir les condicions d’accés i pas mentre es fan les obres i 

endureix el formigó. Es procedirà a realitzar una inspecció ocular de l’àmbit per tal d’identificar 

els llocs adequadament i comprovar la possible existència de servituds, elements soterrats, 

xarxes de serveis o qualsevol tipus d’instal·lació que puguin resultar afectades per les obres a 

iniciar. 

Si existissin instal·lacions en servei (aigua, enllumenat, electricitat, gas, telefonia, etc) que es 

poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, es sol·licitarà a les corresponents 

companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les 

distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn. 

Per tal de preservar els arbres existents caldrà tenir en compte el document “Protecció 

d’elements vegetals, durant la realització d’obres”. Pel que fa a l’afectació d’arbres existents 

degut a l’actuació es tindrà en compte les següents directrius: 

- Cal evitar obrir rases a menys d’un metre del tronc de l’arbre, les rases a menys d’un 

metre s’obriran manualment i en cas de tenir que tallar arrels caldrà informar la Direcció 

Facultativa. 
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- Caldrà valorar una possible poda correctora de capçada per a contrarestar l’eventual 

pèrdua d’arrels. 

- Per evitar danys mecànics, s’envoltarà el tronc amb una tanca de fusta, de 2 metres 

d’alçada o s’anellarà amb pneumàtics i amb tancament tipus “Rivisa” en cas de grup. 

El contractista s'obliga a subministrar i col·locar sense càrrec al contracte, la mà d’obra, els 

materials i els mitjans necessaris per a la protecció dels elements vegetals indicats per la 

Direcció Facultativa, i sempre es consideraran despesa no repercutible. 

Com a criteri general, els caps de setmana, i els dies festius i les seves vigílies no es podran 

realitzar treballs, deixant lliure la zona afectada, sense rases obertes i tenint especial cura en la 

protecció de l'obra per tal de garantir la seguretat i accessibilitat dels vianants. 

Abans d’iniciar les obres es durà a terme una reunió informativa amb els serveis tècnics de 

l’Oficina de Collserola per definir les tasques i terminis en què es realitzaran les obres. 

Amb una antelació de 10 dies naturals a l’inici de cadascuna de les actuacions, s’informarà a 

tots els veïns de la zona afectada per les obres, mitjançant cartells informatius de l’execució de 

les obres per les molèsties que es puguin ocasionar. 

2.1.2 Mitjans materials 

L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de l’adquisició i el subministrament de tot el 

material necessari per tal d’acomplir la correcta execució de les obres. El cost de petit material 

auxiliar quedarà inclòs en el cost total de l’obra i, per tant, no s’abonarà com a concepte 

diferenciat. 

Tot el material haurà de ser certificat, homologat i ser òptim per a la funció que es durà a terme, 

manteniment el color, material i forma de les biones existents a la zona. En el cas de variar el 

model, per causes justificades, caldrà demostrar la idoneïtat dels materials proposats i obtenir 

l’autorització prèvia dels Serveis Tècnics de l’Oficina de Collserola. 

El contractista haurà d'acreditar la procedència dels materials que es puguin utilitzar, aportant 

les mostres, certificats i dades que calgui. Per aquest motiu haurà de demanar obligatòriament 

a tots els subministradors de l'obra, i lliurar-ne una còpia, sempre que sigui requerit pels 

Serveis Tècnics de l’Oficina de Collserola, si els seus productes estan en possessió d'un segell 

o marca de qualitat etc, o, si no ho estan, documentació acreditativa de l'autocontrol i procés de 

fabricació efectuat per ell mateix o per auditoria externa. A l’hora d’escollir els productes, es 

farà amb prioritat pels que disposin d’un distintiu de garantia de qualitat ambiental de la 

Generalitat de Catalunya, etiqueta ecològica de la Unió Europea, marca AENOR 

Medioambiente, o qualsevol altra etiqueta ecològica tipus I, d’acord amb la norma UNE-EN ISO 

14.024/2001 o tipus III, d’acord amb la norma UNE 150.025/2005 IN. 

Els serveis tècnics de l’Oficina de Collserola es reserven el dret a rebutjar el material que no 

consideri adient per a la feina requerida.  

2.1.3 Emmagatzematge 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, utilització en obra, etc.).  

Es tindrà molta cura de no deixar materials, terra, etc, sobre la vegetació existent. 
 
Caldrà evitar, en la mesura del possible, l’erosió del terreny ocasionats per les actuacions.  



2.1.4 Maquinària 

L'adjudicatari ha de disposar de tots els aparells i maquinària necessaris per dur a terme el 

seu treball  (eines diverses, grup electrogen, etc.). En el cas de que l'empresa no disposi 

d'alguna màquina en especial, haurà de preveure el lloguer al seu càrrec. 

La maquinària utilitzada haurà d'estar al corrent de les inspeccions tècniques periòdiques i 

s'haurà de complir tots els requisits legals necessaris per efectuar els treballs descrits.  

Disposarà dels mitjans de transport i auxiliars, i dels equips de protecció personal que 

siguin precisos i els adaptarà a les necessitats de l’obra. El contractista s'obliga a aportar sense 

càrrec al contracte, els vehicles amb capacitat suficient pel transport de personal, materials i 

mitjans necessaris pels treballs a realitzar, i sempre es consideraran despesa no repercutible.  

Cal utilitzar maquinària adaptada a la morfologia del terreny i en cap cas superaran el 

PMA de 18 tones i 12 metres de llargada, en aplicació del Decret d’Alcaldia de 10 de 

novembre de 2005, expedient número STJ-5-1-2005, on es prohibeix, amb caràcter general, la 

circulació i/o estacionament de vehicles de gran tonatge, amb PMA superior a les 18 tones, en 

les vies urbanes de titularitat municipal ubicades en el Districte de Sarrià-Sant Gervasi, des de 

la ronda de Dalt fins a final de terme, dins la zona de Collserola, que, per la seva volumetria, 

pes i maniobrabilitat, incideixin negativament en l’entorn i, en especial en la via pública. 

2.1.5 Senyalització i tancament de les actuacions 

A fi de garantir la seguretat dels usuaris de l’espai públic, a l’hora d’executar els treballs objecte 

del contracte, és necessari extremar al màxim les precaucions. S’intentarà que les obres afectin 

el mínim possible als serveis de manteniment de clavegueram, als veïnes i veïns dels barris de 

muntanya, així com als visitants del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

L’adjudicatari del contracte està obligat a disposar, col·locar, mantenir i retirar el nombre 

suficient de senyalitzacions (rètols informatius, senyals de trànsit, etc) i elements de protecció 

necessàries (tanques, barreres, abalisaments, llums etc) per tal de garantir en tot moment la 

seguretat d’usuaris i usuàries de la via pública (vianants, vehicles, ciclistes, etc) i del propi 

personal de l’adjudicatari o d’empreses subcontractades, i altres circumstàncies que així ho 

exigeixin o l’Ajuntament disposi. Es consideren inclosos en els preus a aplicar, i que per tant no 

tenen cap cost addicional.  

Caldrà que senyals i proteccions siguin de nou subministrament, o bé es trobin en perfectes 

condicions i que compleixin amb la legislació vigent aplicable. No s’admetran cartells amb 

desperfectes, incorreccions, o en general, en mal estat de conservació. 

Sense que això sigui limitatiu, l’adjudicatari haurà de col·locar les senyals precises per a indicar 

la proximitat de l’obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts d’eventual 

perill. 

En el cas que calgui per a la realització de les tasques, l’adjudicatari col·locarà la senyalització 

excepcional de prohibició d’estacionament d’acord amb el Protocol per a prohibir 

l’estacionament a la via pública afectat per obres que es pot trobar al següent enllaç: 

https://gruamunicipal.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/Protocol-

actualitzacio%CC%81%20juliol.pdf i avisant als serveis tècnics de l’Oficina de Collserola, per tal 

que, en el cas que hi hagi vehicles que estiguin infringint un senyal el dia de l’actuació, puguin 

ser retirats per part del Servei de Grua.  

L’adjudicatari estarà obligat a col·locar, al seu càrrec, els cartells informatius i senyals de 

trànsit, que es considerin necessaris pels Serveis Tècnics de l’Oficina de Collserola, la Guàrdia 

Urbana i/o el Comitè d’Obres i Mobilitat. Es realitzaran quan els treballs tinguin una certa 

https://gruamunicipal.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/Protocol-actualitzacio%CC%81%20juliol.pdf
https://gruamunicipal.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/Protocol-actualitzacio%CC%81%20juliol.pdf
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magnitud, i sempre que comporti talls de carrer, desviaments, itineraris alternatius o retirada de 

places d’estacionament. Es col·locaran, amb el vistiplau previ de la Direcció Facultativa, a la 

zona afectada per les actuacions amb una antelació de 10 dies naturals de l’execució dels 

treballs. 

La delimitació dels treballs s’efectuarà d’acord amb el Coordinador de Seguretat i Salut. Tot 

obstacle en la via pública, per motiu de les obres, tant en vorera com en calçada, hauran 

d’estar perfectament tancat, independentment de que es tracti de personal treballant com de 

materials, runes, maquinària, vehicles o unitats d’obra sense acabar. En cap cas podran deixar-

se sense tancaments ni proteccions els sots, rases i excavacions. 

La senyalització i tancament de les actuacions s’haurà d’ajustar a allò que s’estableix al Manual 

de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona. 

Caldrà retirar la senyalització i tancaments immediatament després d’haver finalitzat els 

treballs. 

2.1.6 Seguretat i salut en els treballs 

Les diferents actuacions que formen part d’aquest contracte, per la seva magnitud i complexitat, 

no requereixen de projecte tècnic d’acord amb la normativa i per tant tampoc disposen d’Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut (E.B.S.S.). 

El contractista, en el marc del compliment de la Llei de Prevenció de Riscos laborals i el Reial 

Decret de seguretat i salut a les obres de construcció, elaborarà el Pla de Seguretat i Salut 

aplicable als treballs objecte d’aquest servei, el qual serà supervisat i haurà de disposar del 

vistiplau del Coordinador de Seguretat i Salut. 

2.1.7 Mesures d’acabament 

Les mesures d’acabament consistiran en el següent: 

- Manteniment de cunetes, camins i carrers nets de restes originades per les obres. 

- Reparació de tots els possibles danys que s'hagin produït amb l'actuació en tanques de 

finques, fites per marcar límits, senyalitzacions, etc. 

- Reposició de qualsevol element (senyals, papereres, contenidors, etc.) afectat per els 

treballs, i que hagi estat necessari retirar abans de l’inici dels treballs. 

- Extracció i eliminació de la brossa i runa que es pugui trobar en l’actuació. 

Els contenidors, materials, senyalització, etc, de les actuacions dutes a terme per l’empresa 

adjudicatària seran retirats de l’espai públic en concloure les actuacions, i en tot cas, en el 

termini màxim de vint-i-quatres hores després de la finalització d’aquestes. 

2.1.8 Gestió de residus 

És d’obligat compliment que els residus es gestionin a través d’un gestor autoritzat per 

l’Agència de Residus de Catalunya. En cap cas es podrà tirar escombraries, restes vegetals, 

terres, material d'obra o runa a cap dels talussos, marges i espais propers, ni fer abocaments a 

escocells, torrenteres properes, a la xarxa clavegueram i drenatge o contenidors de la via 

pública. 

A fi de justificar el compliment de l’actual normativa ambiental en matèria de gestió de residus, 

l’empresa adjudicatària presentarà a la Direcció Facultativa, l’albarà de lliurament del residu on 

hi consti la data d’entrega, l’entitat gestora, tipus de residu i la quantitat.. Els residus, la gestió 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ManualQualitatObres.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ManualQualitatObres.pdf


dels quals no hagi estat documentada o justificada, no serà d’abonament i anirà a càrrec de 

l’adjudicatari. 

Caldrà tenir present les limitacions en relació als mitjans de transport, tal com s’indica a la 

present memòria tècnica. 

El cost de l’eliminació dels residus, a excepció dels residus tòxics i/o perillosos (ex: fibrociment), 

està inclosa dins el preu de licitació (restes vegetals, plàstics, envasos, vidres, runes, etc..). 

2.1.9 Preus 

Els preus unitaris de cadascuna de les partides d’obra inclou: 

- El cost de la mà d'obra, maquinària, materials, transport, eines, petit material. 

- La part proporcional de preparació i neteja de terreny: desbrossada de vegetació 

herbàcia i arbustiva i/o excavacions amb mitjans manuals i/o mecànics. 

- La part proporcional de mobilització i transport: implantació i/o retirada de maquinària i 

equips d’obra necessaris per dur a terme l’actuació i dels mitjans de seguretat i 

protecció. 

- La part proporcional de senyalització: de les obres, la vialitat i la protecció del trànsit. 

- La part proporcional de seguretat i salut de l’obra. 

- La part proporcional de gestió de residus: classificació de residus, retirada de terres i 

altres materials existents, càrrega de productes resultants sobre contenidor o camió; 

transport a instal•lació autoritzada de gestió de residus, deposició i taxa d'abocament. 

- Qualsevol altre concepte que sigui necessaris per efectuar el treball. 

No s’abonaran com a concepte diferenciat. 

2.1.10 Condicions de recepció i garantia de les obres 

Un cop finalitzades les obres, l’adjudicatari en comunicarà l’acabament als serveis tècnics de 

l’Oficina de Collserola i convocarà una reunió conjunta a l’obra (visita de recepció), per tal de 

procedir a l’acceptació dels treballs. 

Un cop donat el vistiplau dels serveis tècnics de l’Oficina de Collserola, es signarà l’acta formal 

de recepció contractual, signada pel responsable tècnic del contracte i el contractista. 

El termini de garantia, és de 12 mesos. No obstant això, com que l’augment del termini de 

garantia és un criteri d’adjudicació, en el cas que l’adjudicatari en la seva oferta s’hagi 

compromès a un termini superior serà aquest el que compti. Començarà a computar a partir de 

la signatura de l’acta formal de recepció contractual. 

 

2.2 Condicions tècniques particulars  

2.2.1 Paviments de formigó armat amb juntes 

Les feines bàsiques i genèriques són: 

- Tall del paviment. 

- Demolició del paviment de formigó existent. 

- Excavació per a renovar el tot-ú. 

- Piconatge i compactació de la subbase existent. 

- Reblert i piconatge del tot-ú artificial. 
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- Col·locació de les armadures i de les barres d’unió. 

- Estesa del formigó. 

- Càrrega i transport dels residus a l'abocador. 

Es farà el tall del paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina 

tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir. Seguidament, es procedirà a 

la demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix amb mitjans manuals i/o 

mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. S’excavarà la base existent en un gruix de 20 cm 

i es mullarà i compactarà la subbase existent, es reposarà amb una capa de 20 cm de tot-ú 

artificial, humectant-lo i compactant-lo fins al 98 % PM. Es col·locaran les barres de connexió i 

la malla electrosoldada de connexió en els casos necessaris i s’abocarà el formigó sense 

additius de 22 cm de gruix, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, 

escampat manualment, estesa i vibratge mecànic i acabat raspallat manual o denudat per 

deixar l’àrid vist en aquelles zones de vorera que la reparació afecti. Es portaran tots els residus 

a l’abocador autoritzat. 

Caldrà fer una compactació per aconseguir una esplanada de resistència suficient i de 

categoria mínima tipus E2. 

El tipus i composició del formigó a col·locar serà HF-4 MPa (resistència característica a 

flexotracció a los 28 dies de 4 MPa), es considera equivalent a un formigó HA – 30 MPa de 

resistència característica a compressió. D'acord a la taula 27.1.a Classes d’exposició relatives 

al formigó estructural del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el 

Código Estructural el formigó del paviment serà HA – 30 / P / 20 / XC4 + XD3 + XF2 + XM1. 

- XC4 Elements de formigó armat a l’exterior, exposats al contacte de la pluja, de forma 

no permanent (per exemple, la procedent de la pluja). 

- XD3 Elements exposats a una zona amb cicles d’humitat i secat a menys de 5 metres 

d’una zona de rodadura on s’utilitzin sals de desgel, com per exemple zones 

d’aparcament. 

- XF2 Elements amb superfícies horitzontals no saturades, però exposades a la pluja i a 

la gelada i exposats a sals fundents. 

- XM1. Elements sotmesos a erosió/abrasió moderada, com per exemple les lloses 

sotmeses al tràfic de vehicles. 

Per tal de millorar el comportament a la fissuració s’ha previst una paviment de formigó armat 

amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500SD de 20x20 cm D:6-6 mm, que es 

col·locarà a la meitat superior de la llosa, és a dir, del pla mig cap amunt, per aquest motiu 

caldrà utilitzar separadors o gelosies. L’armadura pot col·locar-se de forma continua (passant) o 

interrompent-se a les juntes. En el primer cas caldrà col·locar-la a una profunditat adequada per 

no ser tallada quan es realitzin les juntes transversals de contracció. 

S’han previst juntes de contracció, juntes de dilatació i juntes de treball d’acord a la normativa 

de carreteres (PG-3, ordres FOM/2523/2014 + FOM/510/2018, normes 6.1 IC i 6.3 IC): 

- Les juntes transversals de contracció es realitzaran per serrades amb una amplada no 

superior a 4 mm i una profunditat d’un ¼ del gruix de la llosa. Es realitzaran sense 

passadors a una distància de 6,5 metres.  



  

3 Detalls execució junta de contracció executada per serrat i disposició . Guia tècnica IECA. Diseño y ejecución de 
junta en pavimentos y soleres de hormigón. 

 

4 Detall d’execució de les juntes de contracció. Guia tècnica IECA. Diseño y ejecución de junta en pavimentos y 
soleres de hormigón. 

 

- Les juntes transversals de formigonat (trobada llosa existent amb la nova) es 

realitzaran sempre mitjançant passadors. Aquests hauran de dur el marcatge CE i els 

certificats de control de producció i declaració de prestacions del fabricant. Estaran 

constituïts per  barres llises d’acer S275JR de 25 mm de diàmetre i 50 cm de longitud, 

recoberts amb un producte antiadherent al formigó, per a junts transversals de 

formigonat. Es col·locaran paral·lels entre si i a l’eix de la calçada, espaiades en 30 cm. 
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5 Detall execució de juntes amb passadors. Guia tècnica IECA. Diseño y ejecución de junta en pavimentos y soleras de 
hormigón. 

 

 

- No caldrà segellar les juntes transversals al trobar-se l’àmbit en una zona pluviomètrica 

poc plujosa (zona 5). 

- Les juntes longitudinals d’unió del nou ferm de calçada amb la vorera existent, es 

realitzaran mitjançant barres d’unió, formades per barres corrugades d’acer de 12 mm 

de diàmetre i 80 cm de longitud, es disposen a la meitat del gruix de la llosa, 

transversals i simètriques respecte la junta, amb una separació aproximada d’1 m. 

- Quedaran col·locades en el terç central del gruix de la llosa. Caldrà aplicar un producte 

que faci de pont d'unió a la superfície del formigó existent. 

- S’ha previst realitzar unes juntes de dilatació a les trobades amb les tapes de serveis 

mitjançant un material compressible (poliestirè expandit, banda espuma d’etilè, etc) 

entre la llosa de formigó i els elements rígids. 

  

6 Detall replè de junta de dilatació. Guia tècnica IECA. Diseño y ejecución de junta en pavimentos y soleras de 
hormigón. 

 



 

7 Detall disposició de juntes de dilatació en trobades amb pous de registre i arquetes. Guia tècnica IECA. Diseño y 
ejecución de junta en pavimentos y soleras de hormigón. 

 

 

8 Detall execució de juntes de dilatació amb elements compressibles. Guia tècnica IECA. Diseño y ejecución de junta 
en pavimentos y soleras de hormigón. 

 

Pel que fa al acabat superficials del paviment es procurarà repetir el mateix a l’existent a la 

zona.  

 La textura superficial de la calçada es farà un ratllat manual amb una rugositat 

d’aproximada de 6 mm, deixant la superfície estriada transversalment al sentit de la 

marxa de la circulació, o sigui, perpendicularment a l’eix de la calçada. 

 En cas d’afectar a la zona de vorera, d’acord amb les indicacions de la Direcció 

Facultativa, es farà un denudat superficial o desactivat químic que descobreixi l’àrid 

superficial de manera que es dificulti l’enduriment de la capa exterior del morter 

mitjançant una solució inhibidora. Pel tal de mantenir la textura de palet de riu existent 

en algunes zones es podrà fer un engravillat: incrustant l’àrid, d’entre 4 i 8 mm, a la 

capa superior del formigó mentre aquest està fresc i un rentat posterior abans no acabi 

d’endurir per deixar-lo vist. 

Es disposaran totes les proteccions i senyalitzacions necessàries per garantir la seguretat en 

l’obra i el correcte curat del nou paviment de formigó.  

La superfície es mantindrà humida durant les 72 hores posteriors a la finalització del paviment. 

No s'obrirà als vianants fins passades aquestes 72 h. L'obertura al trànsit de vehicles no 
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es podrà realitzar fins al menys passades tres setmanes des de la finalització del 

paviment. 

2.2.2 Drenatges 

Les canalitzacions soterrades amb canonades plàstiques es col·locaran amb embolcallament 

de formigó HM-20, amb un recobriment mínim de 10 cm superior, inferior i lateral, per evitar les 

possibles afeccions per obres en la via pública. L’ample d’excavació d’una rasa podrà reduir-se 

al diàmetre nominal més 0,3 m, amb un mínim de 0,6 m. 

 

El tub a col·locar tindrà un pendent entre l’1 % i el 3 %. La fondària mínima en voreres sobre la 

generatriu del tub és de 60 cm. Si fos precís realitzar un canvi d’alineació s’evitaran els colzes 

de 90º per afavorir el manteniment, essent aconsellable col·locar 2 colzes de 45º. 

El reblert de la rasa de la canalització i la reposició dels paviments afectats es realitzaran tal i 

com especifica l’Ordenança Municipal d’Obres i Instal·lacions de serveis en el domini públic 

municipal.  

La reposició del paviment de formigó ha de garantir la qualitat original. El rebliment de la rasa 

en calçada complirà, amb un sobreample mínim de 30 cm per ambdós costats per al paviment 

de formigó (22 cm de gruix), amb el mateix acabat a l'existent en la resta d'àmbit (raspatllat 

transversal al sentit de la marxa de circulació).  Caldrà preveure les juntes d’unió del nou ferm 

de calçada amb el ferm existent (barres d’acer corrugat de 12 cm de diàmetre i 50 cm de llarg 

cada 30 cm.  

Les rases executades en zones de vorera s’ompliran tot amb sauló (compactació del 98% en 

voreres de plataforma única), i de grava ciment GC25 en la calçada. 



Les rases drenants o filtrants d’aquest projecte s’ompliran de graves embolicades amb geotèxtil 

i amb un conducte de drenatge en el seu interior que conduirà les aigües fins al punt de 

vessament al talús proper.  

La fondària de la capa drenant ha de ser igual o major de 0,6 m. per garantir un mínim de 

retenció de contaminants. L’amplària serà la de l’actual cuneta i no serà inferior a 40 cm. El 

material de reblert ha de tenir un diàmetre d’entre 3 i 5 cm. de diàmetre. Es recomana utilitzar 

graves calcàries o basàltiques. El tub de drenatge serà de polietilè d’alta densitat de 125 mm. 

de diàmetre, de doble capa sobre mitja canya de formigó pobre. El pendent òptim del tub és del 

2% i no inferior al 1% per evitar sedimentacions en l’interior del tub. Si és possible es recomana 

cobrir la rasa amb un capa de vegetació, que realitzi un primer filtrat i protegeixi la rasa de la 

colmatació per arrossegaments de fins. Es col·locaran làmines de geotèxtil entre la capa de 

terra vegetal i la capa de material filtrant, o entre els diferents capes de material filtrant, en cas 

que n’hi hagi, per evitar la colmatació de la capa filtrant. 

Els pous i rases d’infiltració han de permetre l’acumulació de l’aigua de pluja per a la seva 

infiltració al terreny. En el tram 1 es preveu una rasa de 3,5 x 0,7 x 0,6 m. que reculli les aigües 

de pluja que s’acumulen en aquest punt. S’ha previst que la capacitat d’aquesta rasa d’1,47 m3 

sigui suficient per evitar els tolls que normalment es fan en aquesta zona i que, considerant una 

distribució uniforme pels 240 m
2
 reformats, es correspondria amb una làmina d’aigua de 6 mm. 

La granulometria de les graves tindrà una porositat superior al 30% per tal que la rasa tingui 

una elevada capacitat d’emmagatzematge. Caldrà preveure una làmina separadora tipus 

geotèxtil integrada a uns 20 cm. de fondària per reduir el reisc de colmatació del dispositiu per 

l’arrossegament de fins 
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Barcelona, 9 d’agost 2024 

Oficina de Collserola. Districte Sarrià – Sant Gervasi 
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OFICINA DE COLLSEROLA

Agost 2024
Drenatge i millora paviment de formigó al Carrer de Madam Butterfly
DISTRICTE DE SARRIÀ - SANT GERVASI

AMIDAMENTS Pàg.:13/08/24 1Data:

PRESSUPOST  ACTUACIONS 2024OBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Totes les partides inclouen l'arranjament de l'àmbit i preparació de les zones de treball, p.p. despesa per treballar en un
entorn urbà amb dificultat, amb en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, l'ús de
maquinària de menys de 18 tones i 12 metres de llargada.

1 P121-CO00

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

pa Mobilització i transport, implantació i retirada de maquinària i equips d’obra. Inclosos desplaçaments del personal, equip
d'obra i maquinària entre àmbits, la implantació i retirada dels mitjans de seguretat i protecció en totes les actuacions.

2 P121-CO02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Col·locació i retirada d'equip i materials per a senyalització especial per al desviament o tancament de carrils segons
normativa vigent, durant l'execució dels treballs i temps de fraguat del formigó (72 h posteriors al formigonat). Inclou equip
de senyalització d'ajuda a la vialitat, semàfors en cas que siguin necessaris, llums reforçades en horari nocturn.

3 P1B1-CO01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Seguretat i salut de l'obra. Inclou la protecció de la zona de treball, la senyalització de les obres, viailitat i protecció del
trànsit, protecció vegetació existent i elements servei públic, i altres elements Seguretat i Salut de la mateixa.

4 P154-CO03

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  ACTUACIONS 2024OBRA 01
CARRER MADAME BUTTERFLY, 2-10CAPÍTOL 01
ENDERROCCAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir.

1 P214W-FEMM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 2-10 2,000 6,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans mecànics i/o manuals. Inclou carrega sobre
camió o contenidor i part proporcional d'afectació de vorals, encintats, serveis, elements de mobiliari urbà, etc. Criteri
d'amidament: superfície amidada sobre plànol de projecte.

2 P2146-CO04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 2-10 1,000 6,000 40,000 240,000

TOTAL AMIDAMENT 240,000

EUR
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Agost 2024
Drenatge i millora paviment de formigó al Carrer de Madam Butterfly
DISTRICTE DE SARRIÀ - SANT GERVASI

AMIDAMENTS Pàg.:13/08/24 2Data:

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió i temps d'espera per a la càrrega. Criteri
d'amidament: volum amidat sobre plànol de projecte.

3 P2R5-DT19

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 2-10 1,000 6,000 40,000 0,200 48,000

P PERORIGEN(G1:G2,C3
)

3 Esponjament 35% 35,000 16,800

TOTAL AMIDAMENT 64,800

m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. Criteri d'amidament: volum amidat sobre plànol de projecte.

4 P2RA-EU7I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 2-10 1,000 6,000 40,000 0,200 48,000

P PERORIGEN(G1:G2,C3
)

3 Esponjament 35% 35,000 16,800

TOTAL AMIDAMENT 64,800

PRESSUPOST  ACTUACIONS 2024OBRA 01
CARRER MADAME BUTTERFLY, 2-10CAPÍTOL 01
DRENATGESCAPÍTOL (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pou d'infiltració al terreny, per a recollir aigües superficials, de 70 cm d'amplada i 60 cm de profunditat. Compren:
excavació de rasa de drenatge en tot tipus de terreny realitzada amb mitjans manuals i/o mecànics, anivellació i refí si
s'escau, transport a zona d'acopi, si escau, carrega de terres sobrants sobre camió o contenidor, embolcallat de làmina de
geotèxtil filtrant, subministrament de grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm, estesa i compactació de la grava
amb mitjans manuals i/o mecànics, en tongades de 25 cm com a màxim. Inclou preparació de la zona de treball, part
proporcional d'afectació de vorals, encintats, serveis, elements de mobiliari urbà, etc. Tot inclòs completament acabat
d'acord a les indicacions de la Direcció Facultativa.

1 PD5S-CO21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 2-10 1,000 3,500 3,500

TOTAL AMIDAMENT 3,500

m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió i temps d'espera per a la
càrrega. Tot inclòs completament acabat d'acord a les indicacions de la Direcció Facultativa. Criteri d'amidament: volum
amidat sobre plànol de projecte.

2 P2R3-HJ9A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 2-10 1,000 3,500 0,700 0,600 1,470

P PERORIGEN(G1:G2,C3
)

3 Esponjament terres 25,000 0,368

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,838

m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME. Criteri d'amidament: volum amidat sobre plànol de projecte.

3 P2RB-HIFS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 2-10 1,000 3,500 0,700 0,600 1,470

P PERORIGEN(G1:G2,C3
)

3 Esponjament terres 25,000 0,368

TOTAL AMIDAMENT 1,838

PRESSUPOST  ACTUACIONS 2024OBRA 01
CARRER MADAME BUTTERFLY, 2-10CAPÍTOL 01
PAVIMENTSCAPÍTOL (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació per a caixa de paviment en tot tipus de terreny, realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega
indirecta sobre camió. Inclou carrega sobre camió o contenidor i part proporcional d'afectació de vorals, encintats, serveis,
elements de mobiliari urbà, etc. Criteri d'amidament: volum amidat sobre plànol de projecte.

1 P2214-I6QT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Pav.formigó 22-20=2 cm + base tot-u
20 cm

Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 2-10 1,000 40,000 6,000 0,220 52,800

TOTAL AMIDAMENT 52,800

m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió i temps d'espera per a la
càrrega. Tot inclòs completament acabat d'acord a les indicacions de la Direcció Facultativa. Criteri d'amidament: volum
amidat sobre plànol de projecte.

2 P2R3-HJ9A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Pav.formigó 22-20=2 cm + base tot-u
20 cm

Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 2-10 1,000 40,000 6,000 0,220 52,800

P PERORIGEN(G1:G2,C3
)

3 Esponjament terres 25,000 13,200

TOTAL AMIDAMENT 66,000

m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME. Criteri d'amidament: volum amidat sobre plànol de projecte.

3 P2RB-HIFS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Pav.formigó 22-20=2 cm + base tot-u
20 cm

Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 2-10 1,000 40,000 6,000 0,220 52,800

P PERORIGEN(G1:G2,C3
)

3 Esponjament terres 25,000 13,200

EUR



OFICINA DE COLLSEROLA

Agost 2024
Drenatge i millora paviment de formigó al Carrer de Madam Butterfly
DISTRICTE DE SARRIÀ - SANT GERVASI

AMIDAMENTS Pàg.:13/08/24 4Data:

TOTAL AMIDAMENT 66,000

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM. Inclou pp d'afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà. Criteri d'amidament: superfície amidada sobre plànol de projecte.

4 P2241-HYZ1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 2-10 1,000 40,000 6,000 240,000

TOTAL AMIDAMENT 240,000

m3 Base compactada de tot-u artificial calcari, sobre esplanada E2. Compren subministrament, estesa, refí i piconatge del
material al 98% del PM. Inclou pp d'afectació per serveis o elements de mobiliari urbà. Criteri d'amidament: volum amidat
sobre plànol de projecte.

5 P938-I5RV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 2-10 1,000 40,000 6,000 0,200 48,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

m2 Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
Criteri d'amidament: superfície amidada sobre plànol de projecte.

6 P9Z3-DP5O

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 2-10 1,000 40,000 6,000 240,000

TOTAL AMIDAMENT 240,000

u Reforç de cèrcol perimetral en tapa/reixa existent. Compren: subministrament i col·locació d'armat del cèrcol al perímetre
de la tapa o reixa amb acer en barres corrugades B500S, lligat de les barres, desmuntatge i recol·locació de la tapa/reixa
amb morter d'alta resistència. Tot inclòs completament acabat d'acord a les indicacions de la Direcció Facultativa.

7 P356-CO15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 2-10 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant tapes i reixes de serveis existens, amb morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres, inclòs càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Tot inclòs completament acabat
d'acord a les indicacions de la Direcció Facultativa.

8 P9ZE-CO19

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 2-10 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR
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m3 Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat format per paviment de formigó vibrat HF-4 MPa (resistència a la
flexo-tracció), sobre subbase de tot-u artificial i esplanada E2 (d'acord PG-3 i norma 6.1-IC). Compren: subministrament i
col·locació de formigó HA - 30 / P / 20 / XC4 + XD3 + XF2 + XM1 (d'acord CE), abocat des de camió, estesa i vibratge
manual i/o mecànic. Inclou replanteix, preparació i comprovació de la superfície d'assentament, p.p. d'encofrat i
acabament dels canto i formació de juntes de dilatació, si escau. Criteri d'amidament: volum amidat sobre plànol de
projecte.

9 P9GG-CO16

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 2-10 1,000 40,000 6,000 0,220 52,800

TOTAL AMIDAMENT 52,800

m2 Ratllat manual de paviments de formigó. Compren: la realització de la textura superficial amb una rugositat d’aproximada
de 6 mm, deixant la superfície estriada transversalment al sentit de la marxa de la circulació, o sigui, perpendicularment a
l’eix de la calçada. Criteri d'amidament: superfície amidada sobre plànol de projecte.

10 P9G0-CO13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 2-10 1,000 40,000 4,000 160,000

TOTAL AMIDAMENT 160,000

m2 Increment en paviment de formigó per acabat denudat de la superfície per deixar l'arid vist en zones de vorera. Criteri
d'amidament: superfície amidada sobre plànol de projecte.

11 P9K1-CO17

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 2-10 2,000 40,000 1,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

m2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 kg/m2, escampat amb màquina manual. Criteri
d'amidament: superfície amidada sobre plànol de projecte.

12 P9GI-DRIW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 2-10 1,000 40,000 6,000 240,000

TOTAL AMIDAMENT 240,000

m Formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària entre >=1/4 del gruix de la llosa amb tall amb serra de
disc en paviment de formigó, cada 6,5 metres longitudinals de paviment. Criteri d'amidament: longitud amidada sobre
plànol de projecte.

13 P9G3-DVVA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 * Mdm Butterfly 2-10 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 dist.màx.6,5 m 7,000 6,000 42,000

C#*D#*E#*F#3 tapa 4,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 4,000 2,500 10,000

TOTAL AMIDAMENT 56,000

EUR
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m Peça recta de formigó per a vorades, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 20x8 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a
ram de paleta. Inclou excavació en tot tipus de terreny realitzada amb mitjans manuals i/o mecànics, transport a zona
d'acopi, si escau, carrega de terres sobrants sobre camió o contenidor, transport a abocador i deposició terres a obra
exterior o centre de valorització, inclús taxes; base de formigó i part proporcional de peces especials. Tot inclòs
completament acabat d'acord a les especificacions de la Direcció Facultativa. Criteri d'amidament: longitud amidada sobre
plànol de projecte.

14 P967-IANN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 * Mdm Butterfly 2-10 1,000 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

PRESSUPOST  ACTUACIONS 2024OBRA 01
CARRER MADAME BUTTERFLY, 21-27CAPÍTOL 02
ENDERROCCAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir.

1 P214W-FEMM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Tram vorera Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 23 (escales) 2,000 6,600 13,200

C#*D#*E#*F#3 * Mdm Butterfly 27 (habitatge) 2,000 2,400 4,800

S SUMSUBTOTAL(G1:G3)4 Subtotal 18,000

C5 Tram calçada Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#6 (rasa calçada 30+60+30 cm) 4,000 6,000 24,000

S SUMSUBTOTAL(G5:G6)7 Subtotal 24,000

C8 Tram rasa drenant Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#9 * Mdm Butterfly 21 2,000 6,500 13,000

C#*D#*E#*F#10 * Mdm Butterfly 25 2,000 29,000 58,000

C#*D#*E#*F#11 2,000 10,000 20,000

S SUMSUBTOTAL(G8:G11
)

12 Subtotal 91,000

TOTAL AMIDAMENT 133,000

m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans mecànics i/o manuals. Inclou carrega sobre
camió o contenidor i part proporcional d'afectació de vorals, encintats, serveis, elements de mobiliari urbà, etc. Criteri
d'amidament: superfície amidada sobre plànol de projecte.

2 P2146-CO04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Tram vorera Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 23 (escales) 1,000 6,600 1,000 6,600

C#*D#*E#*F#3 * Mdm Butterfly 27 (habitatge) 1,000 2,400 1,000 2,400

S SUMSUBTOTAL(G1:G3)4 Subtotal 9,000

C5 Tram calçada Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#6 (rasa calçada 30+60+30 cm) 1,000 6,000 1,200 7,200

EUR



OFICINA DE COLLSEROLA

Agost 2024
Drenatge i millora paviment de formigó al Carrer de Madam Butterfly
DISTRICTE DE SARRIÀ - SANT GERVASI

AMIDAMENTS Pàg.:13/08/24 7Data:

S SUMSUBTOTAL(G5:G6)7 Subtotal 7,200

C8 Tram rasa drenant Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#9 * Mdm Butterfly 21 1,000 6,500 0,700 4,550

C#*D#*E#*F#10 * Mdm Butterfly 25 1,000 29,000 0,700 20,300

C#*D#*E#*F#11 1,000 10,000 0,700 7,000

S SUMSUBTOTAL(G8:G11
)

12 Subtotal 31,850

TOTAL AMIDAMENT 48,050

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió i temps d'espera per a la càrrega. Criteri
d'amidament: volum amidat sobre plànol de projecte.

3 P2R5-DT19

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Tram vorera Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 23 (escales) 1,000 6,600 1,000 0,200 1,320

C#*D#*E#*F#3 * Mdm Butterfly 27 (habitatge) 1,000 2,400 1,000 0,200 0,480

S SUMSUBTOTAL(G1:G3)4 Subtotal 1,800

C5 Tram calçada Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#6 (rasa calçada 30+60+30 cm) 1,000 6,000 1,200 0,200 1,440

S SUMSUBTOTAL(G5:G6)7 Subtotal 1,440

C8 Tram rasa drenant Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#9 * Mdm Butterfly 21 1,000 6,500 0,700 0,200 0,910

C#*D#*E#*F#10 * Mdm Butterfly 25 1,000 29,000 0,700 0,200 4,060

C#*D#*E#*F#11 1,000 10,000 0,700 0,200 1,400

S SUMSUBTOTAL(G8:G11
)

12 Subtotal 6,370

P PERORIGEN(G1:G12,C
13)

13 Esponjament 35% 35,000 3,364

TOTAL AMIDAMENT 12,974

m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. Criteri d'amidament: volum amidat sobre plànol de projecte.

4 P2RA-EU7I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Tram vorera Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 23 (escales) 1,000 6,600 1,000 0,200 1,320

C#*D#*E#*F#3 * Mdm Butterfly 27 (habitatge) 1,000 2,400 1,000 0,200 0,480

S SUMSUBTOTAL(G1:G3)4 Subtotal 1,800

C5 Tram calçada Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#6 (rasa calçada 30+60+30 cm) 1,000 6,000 1,200 0,200 1,440

S SUMSUBTOTAL(G5:G6)7 Subtotal 1,440

C8 Tram rasa drenant Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#9 * Mdm Butterfly 21 1,000 6,500 0,700 0,200 0,910

C#*D#*E#*F#10 * Mdm Butterfly 25 1,000 29,000 0,700 0,200 4,060

C#*D#*E#*F#11 1,000 10,000 0,700 0,200 1,400

EUR
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S SUMSUBTOTAL(G8:G11
)

12 Subtotal 6,370

P PERORIGEN(G1:G12,C
13)

13 Esponjament 35% 35,000 3,364

TOTAL AMIDAMENT 12,974

PRESSUPOST  ACTUACIONS 2024OBRA 01
CARRER MADAME BUTTERFLY, 21-27CAPÍTOL 02
DRENATGESCAPÍTOL (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 70x80 cm de secció. Compren: excavació de rasa de
drenatge en tot tipus de terreny realitzada amb mitjans manuals i/o mecànics, carrega de terres sobrants sobre camió o
contenidor, tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, solera amb
mitja canya de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, de 10 cm de gruix, en forma de bressol per rebre el tub i formar els pendents
(mínim 0,50%), reblert amb material drenant compost per: capa inferior de 25 cm de grava de pedrera de pedra calcària,
Ø40/70 mm, làmina de geotèxtil filtrant i capa superior de 10 cm de graveta de pedrera de pedra calcària, Ø20/40 mm,
estesa i compactació amb mitjans manuals i/o mecànics. Inclou el subministrament dels materials, la càrrega, transport i
descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reomplert i regat d'aquests i la part proporcional d'afectació
de vorals, encintats, serveis, elements de mobiliari urbà, etc. Tot inclòs completament acabat d'acord a les indicacions de
la Direcció Facultativa. Criteri d'amidament: longitud amidada sobre plànol de projecte.

1 PD5L-CO20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Tram rasa drenant Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 21 1,000 6,500 6,500

C#*D#*E#*F#3 * Mdm Butterfly 25 1,000 29,000 29,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 45,500

m Canalització sota calçada amb un tub PEAD de 60x80 cm de secció. Compren: excavació de rasa de drenatge en tot tipus
de terreny realitzada amb mitjans manuals i/o mecànics, carrega de terres sobrants sobre camió o contenidor, tub
corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, col·locat amb un pendent entre l'1% i el 3%
i a un fondària mínima de 60 cm sobre la generatriu del tub i dau de recobriment (mínim 10 cm per sobre, per sota i pels
costats), amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm. Les rases executades en vorera s’ompliran tot amb sauló (compactació del 98%
en voreres de plataforma única), i de grava ciment GC25 en calçades. Inclou fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors i material de reblert. Tot inclòs completament acabat d'acord a les indicacions
de la Direcció Facultativa. Criteri d'amidament: longitud amidada sobre plànol de projecte.

2 PDG2-PZJK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Tram vorera Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 23 (escales) 1,000 6,600 6,600

C#*D#*E#*F#3 * Mdm Butterfly 27 (habitatge) 1,000 2,400 2,400

S SUMSUBTOTAL(G1:G3)4 Subtotal 9,000

C5 Tram calçada Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#6 (rasa calçada 30+60+30 cm) 1,000 7,000 7,000

S SUMSUBTOTAL(G5:G6)7 Subtotal 7,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

EUR
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m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió i temps d'espera per a la
càrrega. Tot inclòs completament acabat d'acord a les indicacions de la Direcció Facultativa. Criteri d'amidament: volum
amidat sobre plànol de projecte.

3 P2R3-HJ9A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Tram vorera Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 23 (escales) 1,000 6,600 1,000 0,600 3,960

C#*D#*E#*F#3 * Mdm Butterfly 27 (habitatge) 1,000 2,400 1,000 0,600 1,440

S SUMSUBTOTAL(G1:G3)4 Subtotal 5,400

C5 Tram calçada Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#6 (rasa calçada 30+60+30 cm) 1,000 6,000 1,200 0,600 4,320

S SUMSUBTOTAL(G5:G6)7 Subtotal 4,320

C8 Tram rasa drenant Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#9 * Mdm Butterfly 21 1,000 6,500 0,700 0,600 2,730

C#*D#*E#*F#10 * Mdm Butterfly 25 1,000 29,000 0,700 0,600 12,180

C#*D#*E#*F#11 1,000 10,000 0,700 0,600 4,200

S SUMSUBTOTAL(G8:G11
)

12 Subtotal 19,110

P PERORIGEN(G1:G12,
C13)

13 Percentatge "A origen" 35,000 10,091

TOTAL AMIDAMENT 38,921

m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME. Criteri d'amidament: volum amidat sobre plànol de projecte.

4 P2RB-HIFS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Tram vorera Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 23 (escales) 1,000 6,600 1,000 0,600 3,960

C#*D#*E#*F#3 * Mdm Butterfly 27 (habitatge) 1,000 2,400 1,000 0,600 1,440

S SUMSUBTOTAL(G1:G3)4 Subtotal 5,400

C5 Tram calçada Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#6 (rasa calçada 30+60+30 cm) 1,000 6,000 1,200 0,600 4,320

S SUMSUBTOTAL(G5:G6)7 Subtotal 4,320

C8 Tram rasa drenant Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#9 * Mdm Butterfly 21 1,000 6,500 0,700 0,600 2,730

C#*D#*E#*F#10 * Mdm Butterfly 25 1,000 29,000 0,700 0,600 12,180

C#*D#*E#*F#11 1,000 10,000 0,700 0,600 4,200

S SUMSUBTOTAL(G8:G11
)

12 Subtotal 19,110

P PERORIGEN(G1:G12,
C13)

13 Percentatge "A origen" 35,000 10,091

TOTAL AMIDAMENT 38,921

EUR
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u Element tipus SUD per a la infiltració, retenció, dissipació i absorció de l'aigua recollida en la rasa de drenatge. Compren:
reperfilat i excavació en tot tipus de terreny realitzada amb mitjans manuals i/o mecànics, carrega de terres sobrants sobre
camió o contenidor, transport a abocador i deposició terres a obra exterior o centre de valorització, inclús taxes; emmacat
amb llit de gabions vegetables de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50x50 mm de pas de malla
i reblert amb pedra calcària de 70-100 mm, col·locada amb mitjans manuals i mecànics; submiinistrament i col·locació de
10 m2 de malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 400 g/m2, col·locada en el terreny previament
reperfilat, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de
3 u/m2 i amb part proporcional de rases de fixació i sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals. Tot inclòs completament acabat
d'acord a les indicacions de la Direcció Facultativa.

5 P3J4-CO22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Tram calçada Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  ACTUACIONS 2024OBRA 01
CARRER MADAME BUTTERFLY, 21-27CAPÍTOL 02
PAVIMENTSCAPÍTOL (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
Criteri d'amidament: superfície amidada sobre plànol de projecte.

1 P9Z3-DP5O

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Tram vorera Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 23 (escales) 1,000 6,600 1,000 6,600

C#*D#*E#*F#3 * Mdm Butterfly 27 (habitatge) 1,000 2,400 1,000 2,400

S SUMSUBTOTAL(G1:G3)4 Subtotal 9,000

C5 Tram calçada Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#6 (rasa calçada 30+60+30 cm) 1,000 6,000 1,200 7,200

S SUMSUBTOTAL(G5:G6)7 Subtotal 7,200

TOTAL AMIDAMENT 16,200

m3 Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat format per paviment de formigó vibrat HF-4 MPa (resistència a la
flexo-tracció), sobre subbase de tot-u artificial i esplanada E2 (d'acord PG-3 i norma 6.1-IC). Compren: subministrament i
col·locació de formigó HA - 30 / P / 20 / XC4 + XD3 + XF2 + XM1 (d'acord CE), abocat des de camió, estesa i vibratge
manual i/o mecànic. Inclou replanteix, preparació i comprovació de la superfície d'assentament, p.p. d'encofrat i
acabament dels canto i formació de juntes de dilatació, si escau. Criteri d'amidament: volum amidat sobre plànol de
projecte.

2 P9GG-CO16

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Tram vorera Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 23 (escales) 1,000 6,600 1,000 0,220 1,452

C#*D#*E#*F#3 * Mdm Butterfly 27 (habitatge) 1,000 2,400 1,000 0,220 0,528

S SUMSUBTOTAL(G1:G3)4 Subtotal 1,980

C5 Tram calçada Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#6 (rasa calçada 30+60+30 cm) 1,000 6,000 1,200 0,220 1,584

EUR
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S SUMSUBTOTAL(G5:G6)7 Subtotal 1,584

TOTAL AMIDAMENT 3,564

m2 Ratllat manual de paviments de formigó. Compren: la realització de la textura superficial amb una rugositat d’aproximada
de 6 mm, deixant la superfície estriada transversalment al sentit de la marxa de la circulació, o sigui, perpendicularment a
l’eix de la calçada. Criteri d'amidament: superfície amidada sobre plànol de projecte.

3 P9G0-CO13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Tram calçada Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 (rasa calçada 30+60+30 cm) 1,000 4,000 1,200 4,800

S SUMSUBTOTAL(G1:G2)3 Subtotal 4,800

TOTAL AMIDAMENT 4,800

m2 Increment en paviment de formigó per acabat denudat de la superfície per deixar l'arid vist en zones de vorera. Criteri
d'amidament: superfície amidada sobre plànol de projecte.

4 P9K1-CO17

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Tram vorera Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 23 (escales) 1,000 6,600 1,000 6,600

C#*D#*E#*F#3 * Mdm Butterfly 27 (habitatge) 1,000 2,400 1,000 2,400

S SUMSUBTOTAL(G1:G3)4 Subtotal 9,000

C5 Tram calçada Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#6 (rasa calçada 30+60+30 cm) 2,000 1,000 1,200 2,400

S SUMSUBTOTAL(G5:G6)7 Subtotal 2,400

TOTAL AMIDAMENT 11,400

m2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 kg/m2, escampat amb màquina manual. Criteri
d'amidament: superfície amidada sobre plànol de projecte.

5 P9GI-DRIW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Tram vorera Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 * Mdm Butterfly 23 (escales) 1,000 6,600 1,000 6,600

C#*D#*E#*F#3 * Mdm Butterfly 27 (habitatge) 1,000 2,400 1,000 2,400

S SUMSUBTOTAL(G1:G3)4 Subtotal 9,000

C5 Tram calçada Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#6 (rasa calçada 30+60+30 cm) 1,000 6,000 1,200 7,200

S SUMSUBTOTAL(G5:G6)7 Subtotal 7,200

TOTAL AMIDAMENT 16,200

m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components. Inclou la
neteja i preparació de la superfície a tractari l'aplicació  d'acord amb les instruccions del fabricant.

6 P45R2-4UAX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Tram calçada Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 (rasa calçada 30+60+30 cm) 2,000 6,000 0,220 2,640

S SUMSUBTOTAL(G1:G2)3 Subtotal 2,640

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,640

u Junta longitudinal amb connectors entre la base existent i la nova cada 30 cm, penetrant 15 cm. mínim en el gruix de la
llosa de la vora. Compren el subministre i la colocació de barres corrugades d'acer B 500 S de 12 mm de diàmetre i 50 cm
de longitud, la perforació de la base existent i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

7 P4BP-CO07

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 * Mdm Butterfly 25 Costats Unitats

C#*D#*E#*F#2 Encreuament calçada 6 m (1u c/30 cm) 2,000 20,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

EUR
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OBRA PRESSUPOST  ACTUACIONS 202401

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P121-CO00 pa Totes les partides inclouen l'arranjament de l'àmbit i preparació
de les zones de treball, p.p. despesa per treballar en un entorn
urbà amb dificultat, amb en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, l'ús de maquinària
de menys de 18 tones i 12 metres de llargada. (P - 1)

0,0000,00 0,00

2 P121-CO02 pa Mobilització i transport, implantació i retirada de maquinària i
equips d’obra. Inclosos desplaçaments del personal, equip d'obra
i maquinària entre àmbits, la implantació i retirada dels mitjans de
seguretat i protecció en totes les actuacions. (P - 2)

1,000230,00 230,00

3 P1B1-CO01 pa Col·locació i retirada d'equip i materials per a senyalització
especial per al desviament o tancament de carrils segons
normativa vigent, durant l'execució dels treballs i temps de
fraguat del formigó (72 h posteriors al formigonat). Inclou equip
de senyalització d'ajuda a la vialitat, semàfors en cas que siguin
necessaris, llums reforçades en horari nocturn. (P - 4)

1,000300,00 300,00

4 P154-CO03 pa Seguretat i salut de l'obra. Inclou la protecció de la zona de
treball, la senyalització de les obres, viailitat i protecció del trànsit,
protecció vegetació existent i elements servei públic, i altres
elements Seguretat i Salut de la mateixa. (P - 3)

1,000450,00 450,00

CAPÍTOLTOTAL 01.00 980,00

OBRA PRESSUPOST  ACTUACIONS 202401

CAPÍTOL CARRER MADAME BUTTERFLY, 2-1001

CAPÍTOL (1) ENDERROC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P214W-FEMM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per
a delimitar la zona a demolir. (P - 6)

12,0009,89 118,68

2 P2146-CO04 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb
mitjans mecànics i/o manuals. Inclou carrega sobre camió o
contenidor i part proporcional d'afectació de vorals, encintats,
serveis, elements de mobiliari urbà, etc. Criteri d'amidament:
superfície amidada sobre plànol de projecte. (P - 5)

240,00010,94 2.625,60

3 P2R5-DT19 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió i temps d'espera per a la càrrega. Criteri
d'amidament: volum amidat sobre plànol de projecte. (P - 10)

64,8008,79 569,59

4 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01
segons la Llista Europea de Residus. Criteri d'amidament: volum
amidat sobre plànol de projecte. (P - 11)

64,80019,26 1.248,05

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.01 4.561,92

OBRA PRESSUPOST  ACTUACIONS 202401

CAPÍTOL CARRER MADAME BUTTERFLY, 2-1001

CAPÍTOL (1) DRENATGES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PD5S-CO21 m Pou d'infiltració al terreny, per a recollir aigües superficials, de 70
cm d'amplada i 60 cm de profunditat. Compren: excavació de
rasa de drenatge en tot tipus de terreny realitzada amb mitjans

3,50089,60 313,60

EUR
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manuals i/o mecànics, anivellació i refí si s'escau, transport a
zona d'acopi, si escau, carrega de terres sobrants sobre camió o
contenidor, embolcallat de làmina de geotèxtil filtrant,
subministrament de grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a
25 mm, estesa i compactació de la grava amb mitjans manuals
i/o mecànics, en tongades de 25 cm com a màxim. Inclou
preparació de la zona de treball, part proporcional d'afectació de
vorals, encintats, serveis, elements de mobiliari urbà, etc. Tot
inclòs completament acabat d'acord a les indicacions de la
Direcció Facultativa. (P - 27)

2 P2R3-HJ9A m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió i temps d'espera per a la càrrega. Tot
inclòs completament acabat d'acord a les indicacions de la
Direcció Facultativa. Criteri d'amidament: volum amidat sobre
plànol de projecte. (P - 9)

1,8386,57 12,08

3 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6
t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME. Criteri d'amidament: volum amidat sobre plànol de
projecte. (P - 12)

1,8388,45 15,53

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.02 341,21

OBRA PRESSUPOST  ACTUACIONS 202401

CAPÍTOL CARRER MADAME BUTTERFLY, 2-1001

CAPÍTOL (1) PAVIMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2214-I6QT m3 Excavació per a caixa de paviment en tot tipus de terreny,
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega
indirecta sobre camió. Inclou carrega sobre camió o contenidor i
part proporcional d'afectació de vorals, encintats, serveis,
elements de mobiliari urbà, etc. Criteri d'amidament: volum
amidat sobre plànol de projecte. (P - 7)

52,80013,00 686,40

2 P2R3-HJ9A m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió i temps d'espera per a la càrrega. Tot
inclòs completament acabat d'acord a les indicacions de la
Direcció Facultativa. Criteri d'amidament: volum amidat sobre
plànol de projecte. (P - 9)

66,0006,57 433,62

3 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6
t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME. Criteri d'amidament: volum amidat sobre plànol de
projecte. (P - 12)

66,0008,45 557,70

4 P2241-HYZ1 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM. Inclou pp d'afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà. Criteri d'amidament: superfície amidada sobre
plànol de projecte. (P - 8)

240,0003,85 924,00

5 P938-I5RV m3 Base compactada de tot-u artificial calcari, sobre esplanada E2.
Compren subministrament, estesa, refí i piconatge del material al
98% del PM. Inclou pp d'afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà. Criteri d'amidament: volum amidat sobre plànol de
projecte. (P - 17)

48,00038,07 1.827,36

6 P9Z3-DP5O m2 Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Inclou les pèrdues i
increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
Criteri d'amidament: superfície amidada sobre plànol de projecte.
 (P - 24)

240,0007,06 1.694,40

7 P356-CO15 u Reforç de cèrcol perimetral en tapa/reixa existent. Compren:
subministrament i col·locació d'armat del cèrcol al perímetre de la
tapa o reixa amb acer en barres corrugades B500S, lligat de les

1,000147,54 147,54

EUR
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barres, desmuntatge i recol·locació de la tapa/reixa amb morter
d'alta resistència. Tot inclòs completament acabat d'acord a les
indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 13)

8 P9ZE-CO19 u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant tapes i
reixes de serveis existens, amb morter polimèric de ciment amb
resines sintètiques i fibres, inclòs càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Tot inclòs completament acabat d'acord a les
indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 25)

3,00047,33 141,99

9 P9GG-CO16 m3 Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat format per
paviment de formigó vibrat HF-4 MPa (resistència a la
flexo-tracció), sobre subbase de tot-u artificial i esplanada E2
(d'acord PG-3 i norma 6.1-IC). Compren: subministrament i
col·locació de formigó HA - 30 / P / 20 / XC4 + XD3 + XF2 + XM1
(d'acord CE), abocat des de camió, estesa i vibratge manual i/o
mecànic. Inclou replanteix, preparació i comprovació de la
superfície d'assentament, p.p. d'encofrat i acabament dels canto i
formació de juntes de dilatació, si escau. Criteri d'amidament:
volum amidat sobre plànol de projecte. (P - 21)

52,800162,86 8.599,01

10 P9G0-CO13 m2 Ratllat manual de paviments de formigó. Compren: la realització
de la textura superficial amb una rugositat d’aproximada de 6
mm, deixant la superfície estriada transversalment al sentit de la
marxa de la circulació, o sigui, perpendicularment a l’eix de la
calçada. Criteri d'amidament: superfície amidada sobre plànol de
projecte. (P - 19)

160,0005,26 841,60

11 P9K1-CO17 m2 Increment en paviment de formigó per acabat denudat de la
superfície per deixar l'arid vist en zones de vorera. Criteri
d'amidament: superfície amidada sobre plànol de projecte. (P -
23)

80,00012,99 1.039,20

12 P9GI-DRIW m2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25
kg/m2, escampat amb màquina manual. Criteri d'amidament:
superfície amidada sobre plànol de projecte. (P - 22)

240,0001,34 321,60

13 P9G3-DVVA m Formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària
entre >=1/4 del gruix de la llosa amb tall amb serra de disc en
paviment de formigó, cada 6,5 metres longitudinals de paviment.
Criteri d'amidament: longitud amidada sobre plànol de projecte.
(P - 20)

56,00011,48 642,88

14 P967-IANN m Peça recta de formigó per a vorades, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A4 20x8 cm, segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta. Inclou
excavació en tot tipus de terreny realitzada amb mitjans manuals
i/o mecànics, transport a zona d'acopi, si escau, carrega de terres
sobrants sobre camió o contenidor, transport a abocador i
deposició terres a obra exterior o centre de valorització, inclús
taxes; base de formigó i part proporcional de peces especials.
Tot inclòs completament acabat d'acord a les especificacions de
la Direcció Facultativa. Criteri d'amidament: longitud amidada
sobre plànol de projecte. (P - 18)

15,00057,28 859,20

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.03 18.716,50

OBRA PRESSUPOST  ACTUACIONS 202401

CAPÍTOL CARRER MADAME BUTTERFLY, 21-2702

CAPÍTOL (1) ENDERROC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P214W-FEMM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per

133,0009,89 1.315,37

EUR



OFICINA DE COLLSEROLA
DISTRICTE DE SARRIÀ - SANT GERVASI
Drenatge i millora paviment de formigó al Carrer de Madam Butterfly
Agost 2024

PRESSUPOST Pàg.:13/08/24 4Data:

a delimitar la zona a demolir. (P - 6)

2 P2146-CO04 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb
mitjans mecànics i/o manuals. Inclou carrega sobre camió o
contenidor i part proporcional d'afectació de vorals, encintats,
serveis, elements de mobiliari urbà, etc. Criteri d'amidament:
superfície amidada sobre plànol de projecte. (P - 5)

48,05010,94 525,67

3 P2R5-DT19 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió i temps d'espera per a la càrrega. Criteri
d'amidament: volum amidat sobre plànol de projecte. (P - 10)

12,9748,79 114,04

4 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01
segons la Llista Europea de Residus. Criteri d'amidament: volum
amidat sobre plànol de projecte. (P - 11)

12,97419,26 249,88

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.01 2.204,96

OBRA PRESSUPOST  ACTUACIONS 202401

CAPÍTOL CARRER MADAME BUTTERFLY, 21-2702

CAPÍTOL (1) DRENATGES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PD5L-CO20 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials,
de 70x80 cm de secció. Compren: excavació de rasa de
drenatge en tot tipus de terreny realitzada amb mitjans manuals
i/o mecànics, carrega de terres sobrants sobre camió o
contenidor, tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125
mm de diàmetre nominal, de doble capa, solera amb mitja canya
de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, de 10 cm de gruix, en forma de bressol per
rebre el tub i formar els pendents (mínim 0,50%), reblert amb
material drenant compost per: capa inferior de 25 cm de grava de
pedrera de pedra calcària, Ø40/70 mm, làmina de geotèxtil filtrant
i capa superior de 10 cm de graveta de pedrera de pedra
calcària, Ø20/40 mm, estesa i compactació amb mitjans manuals
i/o mecànics. Inclou el subministrament dels materials, la càrrega,
transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els
treballs de reomplert i regat d'aquests i la part proporcional
d'afectació de vorals, encintats, serveis, elements de mobiliari
urbà, etc. Tot inclòs completament acabat d'acord a les
indicacions de la Direcció Facultativa. Criteri d'amidament:
longitud amidada sobre plànol de projecte. (P - 26)

45,50060,51 2.753,21

2 PDG2-PZJK m Canalització sota calçada amb un tub PEAD de 60x80 cm de
secció. Compren: excavació de rasa de drenatge en tot tipus de
terreny realitzada amb mitjans manuals i/o mecànics, carrega de
terres sobrants sobre camió o contenidor, tub corbable corrugat
de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa,
col·locat amb un pendent entre l'1% i el 3% i a un fondària
mínima de 60 cm sobre la generatriu del tub i dau de
recobriment (mínim 10 cm per sobre, per sota i pels costats), amb
formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm. Les rases executades en vorera s’ompliran
tot amb sauló (compactació del 98% en voreres de plataforma
única), i de grava ciment GC25 en calçades. Inclou fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors i material de reblert. Tot inclòs completament acabat
d'acord a les indicacions de la Direcció Facultativa. Criteri
d'amidament: longitud amidada sobre plànol de projecte. (P - 28)

16,00025,79 412,64

EUR
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3 P2R3-HJ9A m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió i temps d'espera per a la càrrega. Tot
inclòs completament acabat d'acord a les indicacions de la
Direcció Facultativa. Criteri d'amidament: volum amidat sobre
plànol de projecte. (P - 9)

38,9216,57 255,71

4 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6
t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME. Criteri d'amidament: volum amidat sobre plànol de
projecte. (P - 12)

38,9218,45 328,88

5 P3J4-CO22 u Element tipus SUD per a la infiltració, retenció, dissipació i
absorció de l'aigua recollida en la rasa de drenatge. Compren:
reperfilat i excavació en tot tipus de terreny realitzada amb
mitjans manuals i/o mecànics, carrega de terres sobrants sobre
camió o contenidor, transport a abocador i deposició terres a
obra exterior o centre de valorització, inclús taxes; emmacat amb
llit de gabions vegetables de malla electrosoldada galvanitzada,
de diàmetre de 4,5 mm, i 50x50 mm de pas de malla i reblert
amb pedra calcària de 70-100 mm, col·locada amb mitjans
manuals i mecànics; submiinistrament i col·locació de 10 m2 de
malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 400
g/m2, col·locada en el terreny previament reperfilat, fixada amb
grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de
20-10-20 cm, amb una densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional
de rases de fixació i sembra de barreja de llavors per a gespa
tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals. Tot inclòs
completament acabat d'acord a les indicacions de la Direcció
Facultativa. (P - 14)

1,000616,23 616,23

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.02 4.366,67

OBRA PRESSUPOST  ACTUACIONS 202401

CAPÍTOL CARRER MADAME BUTTERFLY, 21-2702

CAPÍTOL (1) PAVIMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P9Z3-DP5O m2 Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Inclou les pèrdues i
increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
Criteri d'amidament: superfície amidada sobre plànol de projecte.
 (P - 24)

16,2007,06 114,37

2 P9GG-CO16 m3 Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat format per
paviment de formigó vibrat HF-4 MPa (resistència a la
flexo-tracció), sobre subbase de tot-u artificial i esplanada E2
(d'acord PG-3 i norma 6.1-IC). Compren: subministrament i
col·locació de formigó HA - 30 / P / 20 / XC4 + XD3 + XF2 + XM1
(d'acord CE), abocat des de camió, estesa i vibratge manual i/o
mecànic. Inclou replanteix, preparació i comprovació de la
superfície d'assentament, p.p. d'encofrat i acabament dels canto i
formació de juntes de dilatació, si escau. Criteri d'amidament:
volum amidat sobre plànol de projecte. (P - 21)

3,564162,86 580,43

3 P9G0-CO13 m2 Ratllat manual de paviments de formigó. Compren: la realització
de la textura superficial amb una rugositat d’aproximada de 6
mm, deixant la superfície estriada transversalment al sentit de la
marxa de la circulació, o sigui, perpendicularment a l’eix de la
calçada. Criteri d'amidament: superfície amidada sobre plànol de
projecte. (P - 19)

4,8005,26 25,25

4 P9K1-CO17 m2 Increment en paviment de formigó per acabat denudat de la
superfície per deixar l'arid vist en zones de vorera. Criteri
d'amidament: superfície amidada sobre plànol de projecte. (P -

11,40012,99 148,09

EUR
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23)

5 P9GI-DRIW m2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25
kg/m2, escampat amb màquina manual. Criteri d'amidament:
superfície amidada sobre plànol de projecte. (P - 22)

16,2001,34 21,71

6 P45R2-4UAX m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components. Inclou la neteja i
preparació de la superfície a tractari l'aplicació d'acord amb les
instruccions del fabricant. (P - 15)

2,64032,26 85,17

7 P4BP-CO07 u Junta longitudinal amb connectors entre la base existent i la nova
cada 30 cm, penetrant 15 cm. mínim en el gruix de la llosa de la
vora. Compren el subministre i la colocació de barres corrugades
d'acer B 500 S de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud, la
perforació de la base existent i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat. (P - 16)

40,00013,89 555,60

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.03 1.530,62

EUR
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NIVELL 3: CAPÍTOL (1) Import

Capítol (1) 01.01.01 Enderroc 4.561,92
Capítol (1) 01.01.02 Drenatges 341,21
Capítol (1) 01.01.03 Paviments 18.716,50

01.01 Carrer Madame Butterfly, 2-10Capítol 23.619,63

Capítol (1) 01.02.01 Enderroc 2.204,96
Capítol (1) 01.02.02 Drenatges 4.366,67
Capítol (1) 01.02.03 Paviments 1.530,62

01.02 Carrer Madame Butterfly, 21-27Capítol 8.102,25

31.721,88

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.00 Treballs previs 980,00
Capítol 01.01 Carrer Madame Butterfly, 2-10 23.619,63
Capítol 01.02 Carrer Madame Butterfly, 21-27 8.102,25

01 Pressupost  ACTUACIONS 2024Obra 32.701,88

32.701,88

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost ACTUACIONS 2024 32.701,88
32.701,88

EUR
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PRESSUPOST Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 32.701,88

13 % Despeses Generals SOBRE 32.701,88..................................................................... 4.251,24

6 % Benefici Industrial SOBRE 32.701,88.......................................................................... 1.962,11

Subtotal 38.915,23

21 % IVA SOBRE 38.915,23............................................................................................... 8.172,20

PRESSUPOST TOTAL € 47.087,4347.087,43

Aquest pressupost per contracte puja a 

( QUARANTA-SET MIL VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS )
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