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1. MD MEMÒRIA 

PROJECTE PER LA MILLORA DE LA IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI DE LA 
BIBLIOTECA LES ROQUETES DES DE LA VIA PÚBLICA 

 

1.1 DD DADES GENERALS 

 DD.1 Identificació i objecte del projecte 

L’objecte d’aquest projecte és el d’aconseguir la millora de la identificació de l’edifici 
de la biblioteca les Roquetes-Rafa Juncalleda des de la via pública. És a dir, que d’una 
forma clara s’identifiqui l’ús d’aquest equipament municipal. 

 

 

OBRA: 
lloc Biblioteca Les Roquetes-Rafa Juncalleda   
Adreça Avinguda Via Favència, 288B  Nou Barris   
Municipi Barcelona CP 08042

 

 DD.2 Agents del projecte 

Promotor/s: 
Promotor Districte Nou Barris. Ajuntament de Barcelona.    

Adreça Plaça Major de Nou Barris, 1   
Municipi Barcelona CP 08042

 
 Projectista/es: 
Arquitecte Alfons Soldevila Riera  
Col·legiat  29928-6 NIF 46562179J 
Correu elect. asr@asolde.com   
Adreça Av. Castanyers  
Municipi Badalona núm. 11 
Telèfon 933952854 Codi Postal 08916 

 

  



1.2 MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

  

MD.1 DESCRIPCIÓ GENERAL 

Anàlisi 

La biblioteca Les Roquetes-Rafa Juncalleda es troba situada en l’edifici d’obra de 
fàbrica sobre les rondes, en una zona molt de pas, tant de vehicles  com de persones. 

La visió de l’entrada  sempre és tangencial, doncs es troba encarat amb un altre 
equipament en un tram curt de carrer amb força pendent transversal, sense vistes 
frontals ni tampoc llunyanes. 

Des del Districte es demana millorar la visibilitat de la biblioteca, amb elements 
d’identificació de l’equipament des de la via pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta 

La proposta passa per posar en valor la pèrgola existent d’accés , tot convertint-la en 
un volum o pre-vestíbul d’accés. 

Coberta que amb una geometria singular es desmarca del pla de façanes, que 
dissenyada com si d’un embut es tractés,  acompanya la gent a l’interior, tot 
qualificant amb la seva ombra o aixopluc l’espai d’entrada a la biblioteca. Es doncs el 
punt d’actuació del projecte, reforçant aquesta idea d’acompanyament. 

Projecte 

La intervenció passaria per convertir aquest espai , en un espai tancat o semi interior , 
on a les façanes s’hi pogués serigrafiar anagrames o rètols que deixessin clar el seu ús. 

És un recurs semblant al que es va utilitzar d’una forma subliminal en l’actual sala 
d’actes , tot retenint amb uns vinils la llum al seu interior  i convertint-la en una gran 
làmpada de nit . 



Amb aquest mateix supòsit es proposa envidriar la façana llarga de la pèrgola d’accés, 
suport d’uns vinils ,  serigrafiats amb un disseny que identifiqui clarament l´ús i a on 
s’indiqui el nom de BIBLIOTECA. 

Aquest parament seria molt visible des de la Via Favència costat mar , alhora acotaria 
i convertiria aquest espai semi interior en el pre-vestíbul d´accés a la biblioteca. 

Una protecció física , però també acústica , quasi a mode de doble cancell. 

Recursos 

Després d’estudiar diferents alternatives, es determina conjuntament amb tècnics de 
Districte, que a efectes de manteniment, el vidre es disposi pla , sense arestes agressives 
i protegint les esquenes del petit muret existent, on la gent s’asseu a l’espera d’entrar. 

Materials 

Seguint amb el llenguatge dels materials utilitzats en la biblioteca , el vidre es proposa 
emmarcat entre dues platines o ràfecs suport formats amb xapa plegada d’acer 
corten . 

On es disposaria una lluminària lineal de Leeds que banyarien per sobre i per sota els 
vidres , i els jonquillos que empresillarien el vidre. 

El vidre es proposa un laminat de seguretat, a testa i sense marc en les juntes verticals. 

Altres  

Aquesta actuació permet d’una manera directa i fàcil la identificació de l’equipament 
des del costat de baix.  

Una peça de xapa a mode de pivot en substitució a l’actual baixant , formada amb 
xapa plegada troquelada amb el nom de la biblioteca, posada verticalment i retro 
il·luminada en marcaria de forma inequívoca l’ús i direcció. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambit de l’actuació (pèrgola d’accés a biblioteca) 
 

 

MD.2 PERÍODE D’OBRES  

El període de realització de les feines es preveu d’un màxim de 2-4 setmanes. Es 
minimitzarà el treball si la planificació de feines és la correcta i ajustada, i els diferents 
industrials es poden anar solapant sense interferir-se. 

 

MD.3  PRESSUPOST 

El pressupost d’execució material previst per a la intervenció en la pèrgola d’accés a 
la biblioteca puja a la quantitat de 13.376,16 € (tretze mil tres-cents setanta-sis euros 
amb setze cèntims). 
El pressupost per contracte, que inclou el benefici industrial i les despeses generals, i 
l’IVA del 21%, correspon a la quantitat de 19.260,33 € (dinou mil dos-cents seixanta 
euros amb trenta-tres cèntims). 
 
S’adjunta pressupost desglossat, quadre de preus, justificació de preus i últim full en 
l’apartat 3.PR del present projecte. 
 

MD.4 ALTRES  

L’objectiu és el de donar conèixer la existència de la biblioteca, on la gent passa per 
davant sense identificar l’edifici com un equipament de barri. Amb aquesta idea es 
transforma la pèrgola d’accés en un espai semi-interior, de trobada, previ a l’accés a 
la biblioteca. 

 



 

 

 

 

Badalona juliol de 2024 

 

 

 

 

 

Alfons Soldevila Riera .Arqte. 
Avda. Castanyers 11, 08916 Badalona. tel: 933952854.  

mail:soldevila@soldevilasss.com web: www.soldevilasss.com 
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LLEGENDA

1.-Perfil base inferior amb xapa plegada de corten en Z de
60x200x60 mm i 6mm de gruix
2.-Perfil remat superior amb xapa plegada de corten  en U
de 60x200x60 mm i 6mm
3.-Perfil base inferior amb xapa plegada de corten en Z de
60x200x30 mm i 6mm de gruix
4.-Perfil remat superior amb xapa plegada de corten en U
30x200x30 mm i 6mm de gruix
5.-Perfil remat laterals entre perfils superior i inferior , amb
xapa plegada de corten en I o L de 200x30 i 6mm de gruix
6.-Tub o junquillo de 20x20 galv o inox perfil base carcassa
tira led
7.-Tapeta en L de 40x40 i 3mm de gruix de xapa corten fixat
cargols inox desmuntables.
8.-Fixació mecànica estructura marc amb pilars existents
9.-Fixació i anivellat amb volandera ( tub inox Ø 30 mm ) a
bancada de formigó , amb tac HSA 120x8 o amb barilla
roscada del 8/10 i epoxi .
10.-Fixació mecànica base en dos punts tub galga de
160mm inox Ø 30 mm i amb barilla roscada del 8/10 i epoxi
a terra.
11.-Fixació mecànica superior en dos punts amb  tub de
galga aprox 300 mm inox diàmetre 30 mm i amb barilla
roscada del 8/10 a estructura marquesina .
12.-Adaptació de xapa existent baixant , amb troquelat de
lletres segons disseny
13.-Parament de vidre laminat de 10+10 de seguretat amb
tractament de cantells llargs,  amb franges.
14.-Vidre laminat de 10+10 de seguretat amb tractament
de cantells llargs,  amb peça única .

LLEGENDA

A.-MARC CORTEN PER VIDRE FIX FAÇANA PRINCIPAL

B.-MARC CORTEN PER VIDRE FIX EN ACCÉS

C.-VIDRE SEGURETAT LAMINAT FIX I SEGELLAT

D.-FRANGES HORITZONTALS LEED AMB CARCASSA

E.-FRANGES VERTICALS LEED AMB CARCASSA

F.-PILAR DE CORTEN EXISTENT

G.-MARQUESINA EXISTENT

H.-MUR DE FORMIGÓ EXISTENT.

I.-INTERCEPTOR EXISTENT
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3.1 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 04/09/24

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €28,55h Ajudant pintorA01-FEP9

 €32,16h Oficial 1a pintorA0F-000V

 €31,24h Oficial 1a vidrierA0F-0010



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 04/09/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,58l Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a
interiors, de color

B897-2J0B

 €15,10l Imprimació a base d'olis i resines vegetalsB8Z6-0P2P

 €120,14m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6+6 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna
de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
reflectora de control solar, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600

BC11-2T5G

 €84,30m2 Serigrafiat digital de vidres a taller, amb puntejat no
uniforme, i color variable, (anagrames, etc)

BCZ2-H77N



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 04/09/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €355,39m SS SEGURETAT I SALUT - VEURE PROJECTE
ANNEX

HBC1SSSS Rend.: 1,000P- 1

 €884,40U Formació de peça plegada tractada amb trocalat (
biblioteca) 
Formació de peça formada a partir de xapa plegada
corten en cantonada de pèrgola de 40x300x300x40
mm i 2600 mm d´alçada i 3 mm de gruix . 
Trocalat de lletres segons disseny de DO en dues de
les cares , amb polit general de cantells i arestes vives
.
Col·locació a lloc d´antiga peça , amb mateixos punt
de fixació tal i com ara està muntat.
Tot convenientment treballat ( eliminant cantells roms )
, oxidat , desbastat i acabat amb vernís passivador
adient, totalment acabat .

P868-BR00 Rend.: 1,000P- 2

 €946,40U Subministra , muntatge i col·locació perfil superior de
marc corten per vidre fix façana principal, format per :
1.-Perfil remat superior amb xapa plegada de corten
de 60x200x60 mm i 6mm de gruix i 8600 mm de
longitud , amb cantells aixamfranats , fixada
mecànicament en tres punts a pilars existents de
corten . col.locat segons detall 
Tot convenientment treballat ( eliminant cantells roms )
, oxidat , desbastat i acabat amb vernís passivador
adient, preparat per la recepció del vidre .
pes aprox peça (130kg)

P868-BR01 Rend.: 1,000P- 3

 €936,40U Subministra , muntatge i col·locació perfil base de
marc corten per vidre fix façana principal, format per :
2.-Perfil base inferior amb xapa plegada de corten de
60x200x60 mm i 6mm de gruix i 8600 mm de longitud ,
amb cantells aixamfranats , fixada mecànicament en
tres punts a pilars existents de corten i cada 500 mm
fixat i anivellat amb volandera ( tros de tub inox
diàmetre 30 mm ) a bancada de formigó , mitjançant
tac HSA 120x8 o amb barilla roscada del 8 i epoxi .
col.locat segons detall
Tot convenientment treballat ( eliminant cantells roms )
, oxidat , desbastat i acabat amb vernís passivador
adient, preparat per la recepció del vidre . ped
aproximat (130kg) 

P868-BR02 Rend.: 1,000P- 4

 €242,60U Subministra , muntatge i col·locació perfil laterals de
marc corten per vidre fix façana principal, format per :
3.-Perfil remat laterals entre perfils superior i inferior ,
amb xapa plegada de corten de 60x1800x60 mm i
6mm, amb cantells aixamfranats , fixada
mecànicament a perfils superior i inferior corten .
col.locat segons detall 
Tot convenientment treballat ( eliminant cantells roms )
, oxidat , desbastat i acabat amb vernís passivador
adient, preparat per la recepció del vidre .

P868-BR03 Rend.: 1,000P- 5



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 04/09/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €408,20U Subministra , muntatge i col·locació tub (junquillo ) en
marc corten per vidre fix façana principal, format per :
4.-Tub o junquillo de 20x20 galv o inox i de 2x
8600mm perfil base carcassa tira led fixat
mecànicament a perfils base superior i inferior 
Tot convenientment treballat ficat mecanicament i
sallat preparat per la recepció del vidre .

P868-BR04 Rend.: 1,000P- 6

 €292,60U Subministra , muntatge i col·locació tapeta corten en
marc corten fixació vidre fix façana principal, format per
:
5.-L de 40x40 i 4mm de gruix de xapa corten a mode
de tapeta o junquillo fixat mecànicament amb cargols
inox fàcilment removibles per la substitució de vidres ,
en perfils base superior i inferior empresillant vidre i de
2x 8600mm
Tot convenientment treballat ficat i sallat preparat per
la col.locació del vidre .

P868-BR05 Rend.: 1,000P- 7

 €76,00U Desmuntatge de xapa plegada canaló existent en
cantonada de pèrgola de 40x300x300x40 mm i 2600
mm d´alçada i 3 mm de gruix . amb retirada de
material a abocador homologat , tot inclòs per unitat
integra d´obra i segons directrius de do.

P868-BRXX Rend.: 1,000P- 8

 €682,00U Unitat integra d´abonament per la fixació de marcs
amb tacs químics a muret o paviment i a sostre ,
Inclóu replanteig , fer taladros , epoxi , barilles
roscades , cargols i arandeles , així com tubs inox de
galga . fixació de barilles a sostre ( marc estructural
pèrgola ) , tot inclòs per unitat integra d´obra 

P868-POBR Rend.: 1,000P- 9

 €372,00U Unitat integra d´abonament per a feines auxiliars
necessàries i de neteja final de l´obra .

P868-POBT Rend.: 1,000P- 10

 €8,91m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb
baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de
color, amb una capa d'imprimació específica i dues
capes d' acabat

P89I-4V8W Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,14125/R 28,550000,075A01-FEP9 =xAjudant pintorh

2,41200/R 32,160000,075A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 4,55325 4,55325
Materials:

3,3823216,580000,204B897-2J0B =xPintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a
interiors, de color

l

0,9087215,100000,06018B8Z6-0P2P =xImprimació a base d'olis i resines vegetalsl

Subtotal... 4,29104 4,29104



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 04/09/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,068301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,91259

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,91259COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €143,92m2 Subministrament i col·locació de vidre laminat fix i
sallat , en marc corregut , inclou.
Subministrament de vidre laminat de 10x10 de
seguretat amb tractament de cantells llargs, amb
franges de 1080 i de 1800 d´alçada .
Col·locació a marc de corten amb sallat general i
recol·locació de tapeta.
Tot inclòs per unitat integra d´obra .

PC1D-BR01 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,43000/R 31,240000,750A0F-0010 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 23,43000 23,43000
Materials:

120,14000120,140001,000BC11-2T5G =xVidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6+6 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna
de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
reflectora de control solar, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600

m2

Subtotal... 120,14000 120,14000

0,351451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 143,92145

0,00%DESPESES INDIRECTES

143,92145COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.372,00U Partida de disseny serigrafia vinil. Inclou.
1.-Reunió inicail amb propietat biblioteques i DO ,
reculli directrius i preferències.
2.-Presentació i primeres propostes 
3.-Ajustos i disseny final.
4.-Arxius format digital corresponent amb transferència
d´informació per el plotejat del vinílic.
Feines i ajustos necessaris fins a tenir disseny
consensuat per totes les parts.

PCZ3-CDGF Rend.: 1,000P- 13

 €84,30m2 Serigrafiat digital de vidres a taller, amb puntejat no
uniforme, i color variable, (anagrames,fotos etc)
col.locats per la part interior . tot inclòs  feines i material
auxiliar necessàri per la total i correctya col.locació.

PCZ3-HCIA Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

84,3000084,300001,000BCZ2-H77N =xSerigrafiat digital de vidres a taller, amb puntejat no
uniforme, i color variable, (anagrames, etc)

m2



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 04/09/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 84,30000 84,30000

COST DIRECTE 84,30000

0,00%DESPESES INDIRECTES

84,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €469,52u Subministrament i col·locació d'instal·lació complerta
de Tira Led correguda en parament de vidre.
Subministrament i col·locació de dues tires o linees de
8,6 ml de carcassa alumini amb difusor opal . Sallada i
fixada  sobre tubillo o junquillo metàl·lic finestral.
Subministrament i instal·lació de tira leed 8,6ml de tira
LED professional per a il·luminació lineal i muntatge a
exterior , IP65 al tall Blanca, marca Celer de 24W/m o
similar . Temperatura de color 3.000K (blanc càlid),
Flux útil 2520lm/m. Mides 10 mm d'amplada i 1,5mm
d'alçada. Tiratge màxim 3 metres annexionables .
Alimentada a 24V, regulable, IRC>80, angle d'obertura
120 º, Índex de protecció IP65., producte
Subministrament de material necessària , cablejat ,
regletes ,transformadors , etc.... ) i instal·lació
complerta per l´alimentació de tires LED, en extensió
de linea existent lluminàries exteriors i des de caixa
d´empalme.
Mecanismes de control i accionament , Tot inclòs per
unitat integra d´obra , convenientment testada i
provada .

PINSTBR01 Rend.: 1,000P- 15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 QUADRE DE PREUS 1 



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 04/09/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €355,39mHBC1SSSS SS SEGURETAT I SALUT - VEURE PROJECTE ANNEXP- 1
(TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €884,40UP868-BR00 Formació de peça plegada tractada amb trocalat ( biblioteca) 
Formació de peça formada a partir de xapa plegada corten en cantonada de pèrgola de
40x300x300x40 mm i 2600 mm d´alçada i 3 mm de gruix . 
Trocalat de lletres segons disseny de DO en dues de les cares , amb polit general de cantells i
arestes vives .
Col·locació a lloc d´antiga peça , amb mateixos punt de fixació tal i com ara està muntat.
Tot convenientment treballat ( eliminant cantells roms ) , oxidat , desbastat i acabat amb vernís
passivador adient, totalment acabat .

P- 2

(VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €946,40UP868-BR01 Subministra , muntatge i col·locació perfil superior de marc corten per vidre fix façana principal,
format per :
1.-Perfil remat superior amb xapa plegada de corten de 60x200x60 mm i 6mm de gruix i 8600 mm
de longitud , amb cantells aixamfranats , fixada mecànicament en tres punts a pilars existents de
corten . col.locat segons detall 
Tot convenientment treballat ( eliminant cantells roms ) , oxidat , desbastat i acabat amb vernís
passivador adient, preparat per la recepció del vidre .
pes aprox peça (130kg)

P- 3

(NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €936,40UP868-BR02 Subministra , muntatge i col·locació perfil base de marc corten per vidre fix façana principal, format
per :
2.-Perfil base inferior amb xapa plegada de corten de 60x200x60 mm i 6mm de gruix i 8600 mm
de longitud , amb cantells aixamfranats , fixada mecànicament en tres punts a pilars existents de
corten i cada 500 mm fixat i anivellat amb volandera ( tros de tub inox diàmetre 30 mm ) a bancada
de formigó , mitjançant tac HSA 120x8 o amb barilla roscada del 8 i epoxi . col.locat segons detall
Tot convenientment treballat ( eliminant cantells roms ) , oxidat , desbastat i acabat amb vernís
passivador adient, preparat per la recepció del vidre . ped aproximat (130kg) 

P- 4

(NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €242,60UP868-BR03 Subministra , muntatge i col·locació perfil laterals de marc corten per vidre fix façana principal,
format per :
3.-Perfil remat laterals entre perfils superior i inferior , amb xapa plegada de corten de 60x1800x60
mm i 6mm, amb cantells aixamfranats , fixada mecànicament a perfils superior i inferior corten .
col.locat segons detall 
Tot convenientment treballat ( eliminant cantells roms ) , oxidat , desbastat i acabat amb vernís
passivador adient, preparat per la recepció del vidre .

P- 5

(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €408,20UP868-BR04 Subministra , muntatge i col·locació tub (junquillo ) en marc corten per vidre fix façana principal,
format per :
4.-Tub o junquillo de 20x20 galv o inox i de 2x 8600mm perfil base carcassa tira led fixat
mecànicament a perfils base superior i inferior 
Tot convenientment treballat ficat mecanicament i sallat preparat per la recepció del vidre .

P- 6

(QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €292,60UP868-BR05 Subministra , muntatge i col·locació tapeta corten en marc corten fixació vidre fix façana principal,
format per :
5.-L de 40x40 i 4mm de gruix de xapa corten a mode de tapeta o junquillo fixat mecànicament amb
cargols inox fàcilment removibles per la substitució de vidres , en perfils base superior i inferior
empresillant vidre i de 2x 8600mm
Tot convenientment treballat ficat i sallat preparat per la col.locació del vidre .

P- 7

(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €76,00UP868-BRXX Desmuntatge de xapa plegada canaló existent en cantonada de pèrgola de 40x300x300x40 mm i
2600 mm d´alçada i 3 mm de gruix . amb retirada de material a abocador homologat , tot inclòs per
unitat integra d´obra i segons directrius de do.

P- 8

(SETANTA-SIS EUROS)



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 04/09/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €682,00UP868-POBR Unitat integra d´abonament per la fixació de marcs amb tacs químics a muret o paviment i a sostre
, Inclóu replanteig , fer taladros , epoxi , barilles roscades , cargols i arandeles , així com tubs inox
de galga . fixació de barilles a sostre ( marc estructural pèrgola ) , tot inclòs per unitat integra
d´obra 

P- 9

(SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS)

 €372,00UP868-POBT Unitat integra d´abonament per a  feines auxiliars necessàries i de neteja final de l´obra .P- 10
(TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS)

 €8,91m2P89I-4V8W Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a
interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

P- 11

(VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €143,92m2PC1D-BR01 Subministrament i col·locació de vidre laminat fix i sallat , en marc corregut , inclou.
Subministrament de vidre laminat de 10x10 de seguretat amb tractament de cantells llargs, amb
franges de 1080 i de 1800 d´alçada .
Col·locació a marc de corten amb sallat general i recol·locació de tapeta.
Tot inclòs per unitat integra d´obra .

P- 12

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1.372,00UPCZ3-CDGF Partida de disseny serigrafia vinil. Inclou.
1.-Reunió  inicail amb propietat biblioteques i DO , reculli directrius i preferències.
2.-Presentació i primeres propostes 
3.-Ajustos i disseny final.
4.-Arxius format digital corresponent amb transferència d´informació per el plotejat del vinílic.
Feines i ajustos necessaris fins a tenir disseny consensuat per totes les parts.

P- 13

(MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS)

 €84,30m2PCZ3-HCIA Serigrafiat digital de vidres a taller, amb puntejat no uniforme, i color variable, (anagrames,fotos
etc) col.locats per la part interior . tot inclòs feines i material auxiliar necessàri per la total i
correctya col.locació.

P- 14

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €469,52uPINSTBR01 Subministrament i col·locació d'instal·lació complerta de Tira Led correguda en parament de vidre.
Subministrament i col·locació de dues tires o linees de 8,6 ml de carcassa alumini amb difusor opal
. Sallada i fixada  sobre tubillo o junquillo metàl·lic finestral.
Subministrament i instal·lació de tira leed 8,6ml de tira LED professional per a il·luminació lineal i
muntatge a exterior , IP65 al tall Blanca, marca Celer de 24W/m o similar . Temperatura de color
3.000K (blanc càlid), Flux útil 2520lm/m. Mides 10 mm d'amplada i 1,5mm d'alçada. Tiratge màxim
3 metres annexionables . Alimentada a 24V, regulable, IRC>80, angle d'obertura 120 º, Índex de
protecció IP65., producte Subministrament de material necessària , cablejat , regletes
,transformadors , etc.... ) i instal·lació complerta per l´alimentació de tires LED, en extensió de linea
existent lluminàries exteriors i des de caixa d´empalme.
Mecanismes de control i accionament , Tot inclòs per unitat integra d´obra , convenientment
testada i provada .

P- 15

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 04/09/24

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

mHBC1SSSS SS SEGURETAT I SALUT - VEURE PROJECTE ANNEXP- 1  €355,39

Sense descomposició 355,39 €

UP868-BR00 Formació de peça plegada tractada amb trocalat ( biblioteca) 
Formació de peça formada a partir de xapa plegada corten en cantonada de
pèrgola de 40x300x300x40 mm i 2600 mm d´alçada i 3 mm de gruix . 
Trocalat de lletres segons disseny de DO en dues de les cares , amb polit
general de cantells i arestes vives .
Col·locació a lloc d´antiga peça , amb mateixos punt de fixació tal i com ara
està muntat.
Tot convenientment treballat ( eliminant cantells roms ) , oxidat , desbastat i
acabat amb vernís passivador adient, totalment acabat .

P- 2  €884,40

Sense descomposició 884,40 €

UP868-BR01 Subministra , muntatge i col·locació perfil superior de marc corten per vidre fix
façana principal, format per :
1.-Perfil remat superior amb xapa plegada de corten de 60x200x60 mm i
6mm de gruix i 8600 mm de longitud , amb cantells aixamfranats , fixada
mecànicament en tres punts a pilars existents de corten . col.locat segons
detall 
Tot convenientment treballat ( eliminant cantells roms ) , oxidat , desbastat i
acabat amb vernís passivador adient, preparat per la recepció del vidre .
pes aprox peça (130kg)

P- 3  €946,40

Sense descomposició 946,40 €

UP868-BR02 Subministra , muntatge i col·locació perfil base de marc corten per vidre fix
façana principal, format per :
2.-Perfil base inferior amb xapa plegada de corten de 60x200x60 mm i 6mm
de gruix i 8600 mm de longitud , amb cantells aixamfranats , fixada
mecànicament en tres punts a pilars existents de corten i cada 500 mm fixat i
anivellat amb volandera ( tros de tub inox diàmetre 30 mm ) a bancada de
formigó , mitjançant tac HSA 120x8 o amb barilla roscada del 8 i epoxi .
col.locat segons detall
Tot convenientment treballat ( eliminant cantells roms ) , oxidat , desbastat i
acabat amb vernís passivador adient, preparat per la recepció del vidre . ped
aproximat (130kg) 

P- 4  €936,40

Sense descomposició 936,40 €

UP868-BR03 Subministra , muntatge i col·locació perfil laterals de marc corten per vidre fix
façana principal, format per :
3.-Perfil remat laterals entre perfils superior i inferior , amb xapa plegada de
corten de 60x1800x60 mm i 6mm, amb cantells aixamfranats , fixada
mecànicament a perfils superior i inferior corten  . col.locat segons detall 
Tot convenientment treballat ( eliminant cantells roms ) , oxidat , desbastat i
acabat amb vernís passivador adient, preparat per la recepció del vidre .

P- 5  €242,60

Sense descomposició 242,60 €

UP868-BR04 Subministra , muntatge i col·locació tub (junquillo ) en marc corten per vidre
fix façana principal, format per :
4.-Tub o junquillo de 20x20 galv o inox i de 2x 8600mm perfil base carcassa
tira led fixat mecànicament a perfils base superior i inferior 
Tot convenientment treballat ficat mecanicament i sallat preparat per la
recepció del vidre .

P- 6  €408,20

Sense descomposició 408,20 €

UP868-BR05 Subministra , muntatge i col·locació tapeta corten en marc corten fixació vidre
fix façana principal, format per :
5.-L de 40x40 i 4mm de gruix de xapa corten a mode de tapeta o junquillo
fixat mecànicament amb cargols inox fàcilment removibles per la substitució
de vidres , en perfils base superior i inferior empresillant vidre i de 2x
8600mm
Tot convenientment treballat ficat i sallat preparat per la col.locació del vidre .

P- 7  €292,60



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2Data: 04/09/24

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Sense descomposició 292,60 €

UP868-BRXX Desmuntatge de xapa plegada canaló existent en cantonada de pèrgola de
40x300x300x40 mm i 2600 mm d´alçada i 3 mm de gruix . amb retirada de
material a abocador homologat , tot inclòs per unitat integra d´obra i segons
directrius de do.

P- 8  €76,00

Sense descomposició 76,00 €

UP868-POBR Unitat integra d´abonament per la fixació de marcs amb tacs químics a muret
o paviment i a sostre , Inclóu replanteig , fer taladros , epoxi , barilles
roscades , cargols i arandeles , així com tubs inox de galga . fixació de
barilles a sostre ( marc estructural pèrgola ) , tot inclòs per unitat integra
d´obra 

P- 9  €682,00

Sense descomposició 682,00 €

UP868-POBT Unitat integra d´abonament per a feines auxiliars necessàries i de neteja final
de l´obra .

P- 10  €372,00

Sense descomposició 372,00 €

m2P89I-4V8W Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de
disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació
específica i dues capes d' acabat

P- 11  €8,91

B897-2J0B Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color  €3,38232
B8Z6-0P2P Imprimació a base d'olis i resines vegetals  €0,90872

Altres conceptes 4,62 €

m2PC1D-BR01 Subministrament i col·locació de vidre laminat fix i sallat , en marc corregut ,
inclou.
Subministrament de vidre laminat de 10x10 de seguretat amb tractament de
cantells llargs,  amb franges de 1080 i de 1800 d´alçada .
Col·locació a marc de corten amb sallat general i recol·locació de tapeta.
Tot inclòs per unitat integra d´obra .

P- 12  €143,92

BC11-2T5G Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i
lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna reflectora de
control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

 €120,14000

Altres conceptes 23,78 €

UPCZ3-CDGF Partida de disseny serigrafia vinil. Inclou.
1.-Reunió inicail amb propietat biblioteques i DO , reculli directrius i
preferències.
2.-Presentació i primeres propostes 
3.-Ajustos i disseny final.
4.-Arxius format digital corresponent amb transferència d´informació per el
plotejat del vinílic.
Feines i ajustos necessaris fins a tenir disseny consensuat per totes les parts.

P- 13  €1.372,00

Sense descomposició 1.372,00 €

m2PCZ3-HCIA Serigrafiat digital de vidres a taller, amb puntejat no uniforme, i color variable,
(anagrames,fotos etc) col.locats per la part interior . tot inclòs  feines i material
auxiliar necessàri per la total i correctya col.locació.

P- 14  €84,30

BCZ2-H77N Serigrafiat digital de vidres a taller, amb puntejat no uniforme, i color
variable, (anagrames, etc)

 €84,30000

Altres conceptes 0,00 €



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3Data: 04/09/24

uPINSTBR01 Subministrament i col·locació d'instal·lació complerta de Tira Led correguda
en parament de vidre.
Subministrament i col·locació de dues tires o linees de 8,6 ml de carcassa
alumini amb difusor opal . Sallada i fixada sobre tubillo o junquillo metàl·lic
finestral.
Subministrament i instal·lació de tira leed 8,6ml de tira LED professional per a
il·luminació lineal i muntatge a exterior , IP65 al tall Blanca, marca Celer de
24W/m o similar . Temperatura de color 3.000K (blanc càlid), Flux útil
2520lm/m. Mides 10 mm d'amplada i 1,5mm d'alçada. Tiratge màxim 3
metres annexionables . Alimentada a 24V, regulable, IRC>80, angle
d'obertura 120 º, Índex de protecció IP65., producte Subministrament de
material necessària , cablejat , regletes ,transformadors , etc.... ) i instal·lació
complerta per l´alimentació de tires LED, en extensió de linea existent
lluminàries exteriors i des de caixa d´empalme.
Mecanismes de control i accionament , Tot inclòs per unitat integra d´obra ,
convenientment testada i provada .

P- 15  €469,52

Sense descomposició 469,52 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 AMIDAMENTS 



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES

BARCELONA
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS

AMIDAMENTS Pàg.:04/09/24 1Data:

04-24-PO-NB-BIBLIOTECAOBRA 01
SERRALLERIACAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Subministra , muntatge i col·locació perfil superior de marc corten per vidre fix façana principal, format per :
1.-Perfil remat superior amb xapa plegada de corten de 60x200x60 mm i 6mm de gruix i 8600 mm de longitud , amb
cantells aixamfranats , fixada mecànicament en tres punts a pilars existents de corten . col.locat segons detall 
Tot convenientment treballat ( eliminant cantells roms ) , oxidat , desbastat i acabat amb vernís passivador adient,
preparat per la recepció del vidre .
pes aprox peça (130kg)

1 P868-BR01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Subministra , muntatge i col·locació perfil base de marc corten per vidre fix façana principal, format per :
2.-Perfil base inferior amb xapa plegada de corten de 60x200x60 mm i 6mm de gruix i 8600 mm de longitud , amb cantells
aixamfranats , fixada mecànicament en tres punts a pilars existents de corten i cada 500 mm fixat i anivellat amb
volandera ( tros de tub inox diàmetre 30 mm ) a bancada de formigó , mitjançant tac HSA 120x8 o amb barilla roscada del
8 i epoxi . col.locat segons detall
Tot convenientment treballat ( eliminant cantells roms ) , oxidat , desbastat i acabat amb vernís passivador adient,
preparat per la recepció del vidre . ped aproximat (130kg) 

2 P868-BR02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 perfil inferior 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Subministra , muntatge i col·locació perfil laterals de marc corten per vidre fix façana principal, format per :
3.-Perfil remat laterals entre perfils superior i inferior , amb xapa plegada de corten de 60x1800x60 mm i 6mm, amb
cantells aixamfranats , fixada mecànicament a perfils superior i inferior corten  . col.locat segons detall 
Tot convenientment treballat ( eliminant cantells roms ) , oxidat , desbastat i acabat amb vernís passivador adient,
preparat per la recepció del vidre .

3 P868-BR03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U Subministra , muntatge i col·locació tub (junquillo ) en marc corten per vidre fix façana principal, format per :
4.-Tub o junquillo de 20x20 galv o inox i de 2x 8600mm perfil base carcassa tira led fixat mecànicament a perfils base
superior i inferior 
Tot convenientment treballat ficat mecanicament i sallat preparat per la recepció del vidre .

4 P868-BR04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Subministra , muntatge i col·locació tapeta corten en marc corten fixació vidre fix façana principal, format per :
5.-L de 40x40 i 4mm de gruix de xapa corten a mode de tapeta o junquillo fixat mecànicament amb cargols inox fàcilment
removibles per la substitució de vidres , en perfils base superior i inferior empresillant vidre i de 2x 8600mm
Tot convenientment treballat ficat i sallat preparat per la col.locació del vidre .

5 P868-BR05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES

BARCELONA
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS

AMIDAMENTS Pàg.:04/09/24 2Data:

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Unitat integra d´abonament per la fixació de marcs amb tacs químics a muret o paviment i a sostre , Inclóu replanteig , fer
taladros , epoxi , barilles roscades , cargols i arandeles , així com tubs inox de galga . fixació de barilles a sostre ( marc
estructural pèrgola ) , tot inclòs per unitat integra d´obra 

6 P868-POBR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

04-24-PO-NB-BIBLIOTECAOBRA 01
ENVIDRAMENTCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Subministrament i col·locació de vidre laminat fix i sallat , en marc corregut , inclou.
Subministrament de vidre laminat de 10x10 de seguretat amb tractament de cantells llargs, amb franges de 1080 i de
1800 d´alçada .
Col·locació a marc de corten amb sallat general i recol·locació de tapeta.
Tot inclòs per unitat integra d´obra .

1 PC1D-BR01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,600 1,800 15,480

P PERORIGEN(G1:G1,C2
)

2 Percentatge "A origen" 5,000 0,774

TOTAL AMIDAMENT 16,254

04-24-PO-NB-BIBLIOTECAOBRA 01
REVESTIMENTSCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb
una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

1 P89I-4V8W

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 35,000 4,500 157,500

C#*D#*E#*F#2 repassos altres 1,000 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 197,500

04-24-PO-NB-BIBLIOTECAOBRA 01
INSTAL.LACIONSCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES

BARCELONA
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS

AMIDAMENTS Pàg.:04/09/24 3Data:

u Subministrament i col·locació d'instal·lació complerta de Tira Led correguda en parament de vidre.
Subministrament i col·locació de dues tires o linees de 8,6 ml de carcassa alumini amb difusor opal . Sallada i fixada
sobre tubillo o junquillo metàl·lic finestral.
Subministrament i instal·lació de tira leed 8,6ml de tira LED professional per a il·luminació lineal i muntatge a exterior ,
IP65 al tall Blanca, marca Celer de 24W/m o similar . Temperatura de color 3.000K (blanc càlid), Flux útil 2520lm/m. Mides
10 mm d'amplada i 1,5mm d'alçada. Tiratge màxim 3 metres annexionables . Alimentada a 24V, regulable, IRC>80, angle
d'obertura 120 º, Índex de protecció IP65., producte Subministrament de material necessària , cablejat , regletes
,transformadors , etc.... ) i instal·lació complerta per l´alimentació de tires LED, en extensió de linea existent lluminàries
exteriors i des de caixa d´empalme.
Mecanismes de control i accionament , Tot inclòs per unitat integra d´obra , convenientment testada i provada .

1 PINSTBR01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tira leed superior 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 tira leed inferior 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

04-24-PO-NB-BIBLIOTECAOBRA 01
ALTRESCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Serigrafiat digital de vidres a taller, amb puntejat no uniforme, i color variable, (anagrames,fotos etc) col.locats per la part
interior . tot inclòs  feines i material auxiliar necessàri per la total i correctya col.locació.

1 PCZ3-HCIA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,800 8,600 15,480

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,200 2,200 2,640

TOTAL AMIDAMENT 18,120

U Formació de peça plegada tractada amb trocalat ( biblioteca) 
Formació de peça formada a partir de xapa plegada corten en cantonada de pèrgola de 40x300x300x40 mm i 2600 mm
d´alçada i 3 mm de gruix . 
Trocalat de lletres segons disseny de DO en dues de les cares , amb polit general de cantells i arestes vives .
Col·locació a lloc d´antiga peça , amb mateixos punt de fixació tal i com ara està muntat.
Tot convenientment treballat ( eliminant cantells roms ) , oxidat , desbastat i acabat amb vernís passivador adient,
totalment acabat .

2 P868-BR00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Desmuntatge de xapa plegada canaló existent en cantonada de pèrgola de 40x300x300x40 mm i 2600 mm d´alçada i 3
mm de gruix . amb retirada de material a abocador homologat , tot inclòs per unitat integra d´obra i segons directrius de
do.

3 P868-BRXX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Unitat integra d´abonament per a  feines auxiliars necessàries i de neteja final de l´obra .4 P868-POBT

EUR



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES

BARCELONA
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS

AMIDAMENTS Pàg.:04/09/24 4Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Partida de disseny serigrafia vinil. Inclou.
1.-Reunió  inicail amb propietat biblioteques i DO , reculli directrius i preferències.
2.-Presentació i primeres propostes 
3.-Ajustos i disseny final.
4.-Arxius format digital corresponent amb transferència d´informació per el plotejat del vinílic.
Feines i ajustos necessaris fins a tenir disseny consensuat per totes les parts.

5 PCZ3-CDGF

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

04-24-PO-NB-BIBLIOTECAOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL SS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m SS SEGURETAT I SALUT - VEURE PROJECTE ANNEX1 HBC1SSSS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 PRESSUPOST 



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

PRESSUPOST Data: 04/09/24 Pàg.: 1

Obra 01 04-24-PO-NB-BIBLIOTECA

Capítol 01 SERRALLERIA

1 P868-BR01 U Subministra , muntatge i col·locació perfil superior de marc corten per
vidre fix façana principal, format per :
1.-Perfil remat superior amb xapa plegada de corten de 60x200x60
mm i 6mm de gruix i 8600 mm de longitud , amb cantells aixamfranats
, fixada mecànicament en tres punts a pilars existents de corten .
col.locat segons detall
Tot convenientment treballat ( eliminant cantells roms ) , oxidat ,
desbastat i acabat amb vernís passivador adient, preparat per la
recepció del vidre .
pes aprox peça (130kg)
(P - 3)

946,40 1,000 946,40

2 P868-BR02 U Subministra , muntatge i col·locació perfil base de marc corten per
vidre fix façana principal, format per :
2.-Perfil base inferior amb xapa plegada de corten de 60x200x60 mm i
6mm de gruix i 8600 mm de longitud , amb cantells aixamfranats ,
fixada mecànicament en tres punts a pilars existents de corten i cada
500 mm fixat i anivellat amb volandera ( tros de tub inox diàmetre 30
mm ) a bancada de formigó , mitjançant tac HSA 120x8 o amb barilla
roscada del 8 i epoxi . col.locat segons detall
Tot convenientment treballat ( eliminant cantells roms ) , oxidat ,
desbastat i acabat amb vernís passivador adient, preparat per la
recepció del vidre . ped aproximat (130kg)
(P - 4)

936,40 1,000 936,40

3 P868-BR03 U Subministra , muntatge i col·locació perfil laterals de marc corten per
vidre fix façana principal, format per :
3.-Perfil remat laterals entre perfils superior i inferior , amb xapa
plegada de corten de 60x1800x60 mm i 6mm, amb cantells
aixamfranats , fixada mecànicament a perfils superior i inferior corten .
col.locat segons detall
Tot convenientment treballat ( eliminant cantells roms ) , oxidat ,
desbastat i acabat amb vernís passivador adient, preparat per la
recepció del vidre .
(P - 5)

242,60 2,000 485,20

4 P868-BR04 U Subministra , muntatge i col·locació tub (junquillo ) en marc corten per
vidre fix façana principal, format per :
4.-Tub o junquillo de 20x20 galv o inox i de 2x 8600mm perfil base
carcassa tira led fixat mecànicament a perfils base superior i inferior
Tot convenientment treballat ficat mecanicament i sallat preparat per
la recepció del vidre .
(P - 6)

408,20 1,000 408,20

5 P868-BR05 U Subministra , muntatge i col·locació tapeta corten en marc corten
fixació vidre fix façana principal, format per :
5.-L de 40x40 i 4mm de gruix de xapa corten a mode de tapeta o
junquillo fixat mecànicament amb cargols inox fàcilment removibles per
la substitució de vidres , en perfils base superior i inferior empresillant
vidre i de 2x 8600mm
Tot convenientment treballat ficat i sallat preparat per la col.locació del
vidre .
(P - 7)

292,60 1,000 292,60

6 P868-POBR U Unitat integra d´abonament per la fixació de marcs amb tacs químics a
muret o paviment i a sostre , Inclóu replanteig , fer taladros , epoxi ,
barilles roscades , cargols i arandeles , així com tubs inox de galga .
fixació de barilles a sostre ( marc estructural pèrgola ) , tot inclòs per
unitat integra d´obra  (P - 9)

682,00 1,000 682,00

TOTAL Capítol 01.01 3.750,80

Obra 01 04-24-PO-NB-BIBLIOTECA

EUR



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

PRESSUPOST Data: 04/09/24 Pàg.: 2

Capítol 02 ENVIDRAMENT

1 PC1D-BR01 m2 Subministrament i col·locació de vidre laminat fix i sallat , en marc
corregut , inclou.
Subministrament de vidre laminat de 10x10 de seguretat amb
tractament de cantells llargs,  amb franges de 1080 i de 1800 d´alçada .
Col·locació a marc de corten amb sallat general i recol·locació de
tapeta.
Tot inclòs per unitat integra d´obra .
(P - 12)

143,92 16,254 2.339,28

TOTAL Capítol 01.02 2.339,28

Obra 01 04-24-PO-NB-BIBLIOTECA

Capítol 03 REVESTIMENTS

1 P89I-4V8W m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de
disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa
d'imprimació específica i dues capes d' acabat (P - 11)

8,91 197,500 1.759,73

TOTAL Capítol 01.03 1.759,73

Obra 01 04-24-PO-NB-BIBLIOTECA

Capítol 04 INSTAL.LACIONS

1 PINSTBR01 u Subministrament i col·locació d'instal·lació complerta de Tira Led
correguda en parament de vidre.
Subministrament i col·locació de dues tires o linees de 8,6 ml de
carcassa alumini amb difusor opal . Sallada i fixada sobre tubillo o
junquillo metàl·lic finestral.
Subministrament i instal·lació de tira leed 8,6ml de tira LED
professional per a il·luminació lineal i muntatge a exterior , IP65 al tall
Blanca, marca Celer de 24W/m o similar . Temperatura de color
3.000K (blanc càlid), Flux útil 2520lm/m. Mides 10 mm d'amplada i
1,5mm d'alçada. Tiratge màxim 3 metres annexionables . Alimentada a
24V, regulable, IRC>80, angle d'obertura 120 º, Índex de protecció
IP65., producte Subministrament de material necessària , cablejat ,
regletes ,transformadors , etc.... ) i instal·lació complerta per
l´alimentació de tires LED, en extensió de linea existent lluminàries
exteriors i des de caixa d´empalme.
Mecanismes de control i accionament , Tot inclòs per unitat integra
d´obra , convenientment testada i provada .
(P - 15)

469,52 2,000 939,04

TOTAL Capítol 01.04 939,04

Obra 01 04-24-PO-NB-BIBLIOTECA

Capítol 05 ALTRES

1 PCZ3-HCIA m2 Serigrafiat digital de vidres a taller, amb puntejat no uniforme, i color
variable, (anagrames,fotos etc) col.locats per la part interior . tot inclòs
feines i material auxiliar necessàri per la total i correctya col.locació. (P
- 14)

84,30 18,120 1.527,52

EUR



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

PRESSUPOST Data: 04/09/24 Pàg.: 3

2 P868-BR00 U Formació de peça plegada tractada amb trocalat ( biblioteca)
Formació de peça formada a partir de xapa plegada corten en
cantonada de pèrgola de 40x300x300x40 mm i 2600 mm d´alçada i 3
mm de gruix .
Trocalat de lletres segons disseny de DO en dues de les cares , amb
polit general de cantells i arestes vives .
Col·locació a lloc d´antiga peça , amb mateixos punt de fixació tal i
com ara està muntat.
Tot convenientment treballat ( eliminant cantells roms ) , oxidat ,
desbastat i acabat amb vernís passivador adient, totalment acabat .

(P - 2)

884,40 1,000 884,40

3 P868-BRXX U Desmuntatge de xapa plegada canaló existent en cantonada de
pèrgola de 40x300x300x40 mm i 2600 mm d´alçada i 3 mm de gruix .
amb retirada de material a abocador homologat , tot inclòs per unitat
integra d´obra i segons directrius de do. (P - 8)

76,00 1,000 76,00

4 P868-POBT U Unitat integra d´abonament per a feines auxiliars necessàries i de
neteja final de l´obra . (P - 10)

372,00 1,000 372,00

5 PCZ3-CDGF U Partida de disseny serigrafia vinil. Inclou.
1.-Reunió inicail amb propietat biblioteques i DO , reculli directrius i
preferències.
2.-Presentació i primeres propostes
3.-Ajustos i disseny final.
4.-Arxius format digital corresponent amb transferència d´informació
per el plotejat del vinílic.
Feines i ajustos necessaris fins a tenir disseny consensuat per totes
les parts.
(P - 13)

1.372,00 1,000 1.372,00

TOTAL Capítol 01.05 4.231,92

Obra 01 04-24-PO-NB-BIBLIOTECA

Capítol SS SEGURETAT I SALUT

1 HBC1SSSS m SS SEGURETAT I SALUT - VEURE PROJECTE ANNEX (P - 1) 355,39 1,000 355,39

TOTAL Capítol 01.SS 355,39

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 RESUM DE PRESSUPOST 



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

RESUM DE PRESSUPOST Data: 04/09/24 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  SERRALLERIA 3.750,80

Capítol 01.02  ENVIDRAMENT 2.339,28

Capítol 01.03  REVESTIMENTS 1.759,73

Capítol 01.04  INSTAL.LACIONS 939,04

Capítol 01.05  ALTRES 4.231,92

Capítol 01.SS  SEGURETAT I SALUT 355,39

Obra 01  04-24-PO-NB-BIBLIOTECA 13.376,16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13.376,16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  04-24-PO-NB-BIBLIOTECA 13.376,16

13.376,16

euros



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

RESUM DE PRESSUPOST Data: 04/09/24 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  SERRALLERIA 28,04

Capítol 01.02  ENVIDRAMENT 17,49

Capítol 01.03  REVESTIMENTS 13,16

Capítol 01.04  INSTAL.LACIONS 7,02

Capítol 01.05  ALTRES 31,64

Capítol 01.SS  SEGURETAT I SALUT 2,66

Obra 01  04-24-PO-NB-BIBLIOTECA 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  04-24-PO-NB-BIBLIOTECA 100,00

100,00

euros



Capítol
ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
Nivell:

Data: 4/9/2024

GRÀFIC % PRESSUPOST PER CAPITOLS

Total 13.376,16 €

Capítols
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3.7 ÚLTIM FULL DE PRESSUPOST 



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

13.376,16PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

802,576 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 13.376,16....................................................................................................................................

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 13.376,16....................................................................................................................................1.738,90

Subtotal 15.917,63

21 % IVA SOBRE 15.917,63.................................................................................................................................... 3.342,70

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 19.260,33€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( DINOU MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS )



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DC 
DOCUMENTS 

COMPLEMENTARIS 

PROJECTE  PER LA MILLORA DE LA IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI DE LA 
BIBLIOTECA LES ROQUETES DES DE LA VIA PÚBLICA 

PROMOTOR: DISTRICTE NOU BARRIS. AJUNTAMENT DE BARCELONA 
AUTOR: ALFONS SOLDEVILA ARQUITECTES 



 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: 
SEMI-TANCAMENT PÈRGOLA ACCÉS BIBLIOTECA LES ROQUETES 
Emplaçament: 
AV. VIA FAVÈNCIA, 2888   BARCELONA  08042 
Superfície construïda: 
15M2 
Promotor: 
DISTRICTE NOU BARRIS – AJUNTAMENT DE BARCELONA 
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
ALFONS SOLDEVILA RIERA 
Tècnic/a redactor/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
ALFONS SOLDEVILA RIERA 
 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: 
NO DESTACABLE, URBÀ 
Característiques del terreny: (resistència, cohesió) 
NO AFECTA.  
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
US PÚBLIC, CULTURAL.  
Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades) 
NO AFECTA.  
Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 
CARRER DE CIRCULACIÓ AMB PRIORITAT INVERTIDA, VORERES AMPLES I UN SOL SENTIT DE CIRCULACIÓ DE 
VEHICLES, LA ZONA DE PROJECTE QUEDA SOTA LA PÈRGOLA EXISTENT, PER TANT NO AFECTA AL VIAL. 
 



 

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, l'empresa 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de 
S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que les 
persones que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament les empreses que tinguin la 
consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en 
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a l'obra, podrà aturar l'obra 
parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a l'empresa contractista, sots-
contractista i representants de les persones treballadores. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis 
generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir 
els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions 

del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut de les persones treballadores  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a l'obra en 

règim d'autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra  

 

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria de seguretat 
i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 



 
 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de riscos 
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim d'autònoms. Les 
societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones 
associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada persona que 
treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta 
formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant, 
l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les persones que 
treballen a l'obra han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores designades per 

realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la 
seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 Altres 

Enderrocs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  



 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Fallida de l'estructura  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Acumulació i baixada de runes  
 Altres  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

Instal·lacions 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre-esforços per postures incorrectes  
 Caigudes de pals i antenes  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

 



4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 
la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  



 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les 
persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  

 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat a les persones 
treballadores amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que treballa a l'obra 

pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a terceres persones 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn 
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema 
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de 
l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar les persones accidentades. És 
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 
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NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols 
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES 
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 
28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) 
i  la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 
I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

 



3/3 

 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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Alfons Soldevila arquitecte 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Justificació de preus 

  

 



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 03/07/24

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,87h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000

 €18,54h Manobre per a seguretat i salutA01H4000



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 03/07/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,31u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

B1411111

 €8,70u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

B142AC60

 €0,74u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

B1441201

 €2,57u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B1455710

 €18,71u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

B1485800

 €15,08u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B1488580

 €1,16u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a
15 usos

B1526EL6

 €0,48m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

B152U000

 €3,52cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salutB1Z09000

 €0,61kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

B1Z0B700

 €0,86m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per
a 20 usos, per a seguretat i salut

B1Z6211A

 €0,14u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

B1Z6AF0A

 €16,39u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i
salut

BBBA1500

 €3,04u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins
3 m, per a seguretat i salut

BBBAB117

 €6,65u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a
seguretat i salut

BBBAD027



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 03/07/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,17m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salutBBC19000

 €127,29u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 03/07/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,31u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,310006,310001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

u

Subtotal... 6,31000 6,31000

COST DIRECTE 6,31000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,70u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

H142AC60 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,700008,700001,000B142AC60 =xPantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

u

Subtotal... 8,70000 8,70000

COST DIRECTE 8,70000

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,74u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

H1441201 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,740000,740001,000B1441201 =xMascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

u

Subtotal... 0,74000 0,74000

COST DIRECTE 0,74000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,74000COST EXECUCIÓ MATERIAL



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 03/07/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,57u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H1455710 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,570002,570001,000B1455710 =xParella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 2,57000 2,57000

COST DIRECTE 2,57000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,57000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,71u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

H1485800 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

18,7100018,710001,000B1485800 =xArmilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

u

Subtotal... 18,71000 18,71000

COST DIRECTE 18,71000

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,71000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,08u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H1488580 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

15,0800015,080001,000B1488580 =xDavantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

u

Subtotal... 15,08000 15,08000

COST DIRECTE 15,08000

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,08000COST EXECUCIÓ MATERIAL



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 03/07/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,29m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb
malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre
del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

H152U000 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,19350/R 23,870000,050A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,19350 1,19350
Materials:

0,580001,160000,500B1526EL6 =xMuntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a
15 usos

u

0,504000,480001,050B152U000 =xMalla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

m

Subtotal... 1,08400 1,08400

0,011941,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,28944

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,28944COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,73h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

H16F1004 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,54000/R 18,540001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 18,54000 18,54000

0,185401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,72540

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,72540COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,78m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

H6AA2111 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,85400/R 18,540000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,85400 1,85400
Materials:

0,860000,860001,000B1Z6211A =xTanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per
a 20 usos, per a seguretat i salut

m



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 03/07/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,042000,140000,300B1Z6AF0A =xDau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 0,90200 0,90200

0,027811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,78381

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,78381COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,34u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

HBBA1511 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,78100/R 18,540000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 2,78100 2,78100
Materials:

0,140803,520000,040B1Z09000 =xVisos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salutcu

16,3900016,390001,000BBBA1500 =xPlaca de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i
salut

u

Subtotal... 16,53080 16,53080

0,027811,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,33961

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,33961COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,42u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBBAB117 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,54000/R 18,540001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 18,54000 18,54000
Materials:

3,040003,040001,000BBBAB117 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins
3 m, per a seguretat i salut

u

6,650006,650001,000BBBAD027 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a
seguretat i salut

u

Subtotal... 9,69000 9,69000



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 03/07/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,185401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,41540

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,41540COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,46m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

HBC19081 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,20510/R 18,540000,065A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,20510 1,20510
Materials:

0,073200,610000,120B1Z0B700 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

kg

0,170000,170001,000BBC19000 =xCinta d'abalisament , per a seguretat i salutm

Subtotal... 0,24320 0,24320

0,012051,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,46035

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,46035COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €127,29u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

127,29000127,290001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Subtotal... 127,29000 127,29000

COST DIRECTE 127,29000

0,00%DESPESES INDIRECTES

127,29000COST EXECUCIÓ MATERIAL



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Pressupost 

  

 



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

PRESSUPOST * Data: 03/07/24 Pàg.: 1

Obra 01 04-24-PO-NB-BIBLIOTECA (SEGURETAT I SALUT)

Capítol SS SEGURETAT I SALUT

Titol 3 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,31 4,000 25,24

2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 2)

8,70 1,000 8,70

3 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 3)

0,74 10,000 7,40

4 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
4)

2,57 2,000 5,14

5 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 5)

18,71 1,000 18,71

6 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 6)

15,08 1,000 15,08

TOTAL Titol 3 01.SS.01 80,27

Obra 01 04-24-PO-NB-BIBLIOTECA (SEGURETAT I SALUT)

Capítol SS SEGURETAT I SALUT

Titol 3 03 TANCAT PROVISIONAL OBRA

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 9)

2,78 30,000 83,40

2 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 7)

2,29 30,000 68,70

TOTAL Titol 3 01.SS.03 152,10

Obra 01 04-24-PO-NB-BIBLIOTECA (SEGURETAT I SALUT)

Capítol SS SEGURETAT I SALUT

Titol 3 04 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL OBRA

1 HBBAB117 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 11)

28,42 1,000 28,42

2 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 10)

19,34 1,000 19,34

TOTAL Titol 3 01.SS.04 47,76

Obra 01 04-24-PO-NB-BIBLIOTECA (SEGURETAT I SALUT)

EUR



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

PRESSUPOST * Data: 03/07/24 Pàg.: 2

Capítol SS SEGURETAT I SALUT

Titol 3 05 ALTRES

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 13)

127,29 0,100 12,73

2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P - 8) 18,73 1,000 18,73

3 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 12)

1,46 30,000 43,80

TOTAL Titol 3 01.SS.05 75,26

(*) Branques incompletes

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. Resum de pressupost 

  

 



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

RESUM DE PRESSUPOST Data: 03/07/24 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.SS  SEGURETAT I SALUT 355,39

Obra 01  04-24-PO-NB-BIBLIOTECA (SEGURETAT I SALUT) 355,39

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
355,39

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  04-24-PO-NB-BIBLIOTECA (SEGURETAT I SALUT) 355,39

355,39

euros



ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
VIA FAVÈNCIA . NOU BARRIS
BARCELONA

RESUM DE PRESSUPOST Data: 03/07/24 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.SS  SEGURETAT I SALUT 100,00

Obra 01  04-24-PO-NB-BIBLIOTECA (SEGURETAT I SALUT) 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  04-24-PO-NB-BIBLIOTECA (SEGURETAT I SALUT) 100,00

100,00

euros



Titol 3
ACCÉS BIBLIOTECA  LES ROQUETES
Nivell:

Data: 3/7/2024

GRÀFIC % PRESSUPOST PER CAPITOLS

Total 355,39 €
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE 
dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge 
CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, 
modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin 
d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de productes, 
equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents 
directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció 
a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF 
(Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els 
següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al 
marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives 
Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, 
la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels 
mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 
5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes 
emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre 
alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el 
mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, d’acord amb 
les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, 
prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de 
l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control 
d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials 
que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a 
realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica 
constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de 
conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de 
l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per 
a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment 
acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes 
en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix 
que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les 
normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà 
que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència 
a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
 



 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, inclosa la 
durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats 
directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a les influències 
previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al foc durant el 
temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas d’incendi. Els tipus 
d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els elements d’ancoratge i 
auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB HS 1, DB 
HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. 
RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-EN ISO 
14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
  
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i xapes 
d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. Perfils foradats 
d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu diàmetre ha 
d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 kg/m² de 
resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui així, 
s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o normatives 
de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que s'hagin de 
realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després 
d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de 
muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió 
coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de 
l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar alguns 
elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i 
mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir deformacions 
permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de 
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap i 
trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han d’estar 
correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, d’entelladures i 
materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 



 

Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin dues o 
més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la 
rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar inclosa 
en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de femelles i volanderes 
queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 
10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en 
una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i no pintar-
se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer són: galvanització i 
pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es disposaran forats de purga i 
les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent àcid o adollat abans de ser pintades. 
En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen els requisits del fabricant. Pintat amb capes 
d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció, sempre en un 
to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en 
contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els 
cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 5mm. 
Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6 plantes 
de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions amb caixó: 
Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa L/1000 ó 6mm. 
Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  
  
Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars corresponents a 
les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per a la 
completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa vigent. El 
pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. Aquests 
criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA COBERTES 
 
1 OBERTURES - LLUERNARIS  
Element prefabricat pel tancament d’obertures, per la il·luminació de locals amb possibilitat de ventilació regulable en cobertes de pendent no 
superior al 5%. Muntatge de claraboia prefabricada de metacrilat, practicable o no, pel tancament del buit de il·luminació en cobertes. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resistència la vent, Seguretat 
Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat de l'aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Cúpula, sòcol, sistema de fixació, membrana impermeabilitzant, bastiment de fusta per la fixació de claraboies col·locat sobre sòcol d'obra, 
muntatge de lluernari de plaques de policarbonat de 10 mm de gruix, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanquitat, pel a tancament del buit 
de il·luminació en cobertes. 
Característiques tècniques mínimes 
Cúpula. De material sintètic termoestable. Ha de ser impermeable i inalterable als agents atmosfèrics. 
Sòcol. Pot ser prefabricat de materials de característiques similars als de la cúpula, o de fàbrica realitzada amb totxana i morter. Sòcol prefabricat 
amb fixacions mecàniques. Pels sòcols d’obra es col·loquen sobre llistó de fusta.  
Sistema de fixació. Ha de ser estanc a la pluja. 
Membrana impermeabilitzant. Ha de tenir una làmina de superfície autoprotegida. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Materials ceràmics, 
Impermeabilització,Cúpula, Sòcol de material sintètic i Sistema de fixació. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. No existirà cap incompatibilitat entre el impermeabilitzant de la coberta i el de la claraboia. La 
coberta estarà en la fase de impermeabilització. Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, en 



 

aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre's. La impermeabilització de la coberta s'ha de realitzar abans de col·locar 
l'element. El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de morter. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Sòcol. L'element ha de ser estable i resistent. Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. Les cantonades 
han de quedar travades per filades alternes. Ha de quedar travada a l'obra a les trobades amb altres elements constructius. Sòcol de fàbrica. 
Ambdues cares del sòcol haurien d'anar esquerdejades, arrebossat reglejat i remolinades de 1 cm de gruix. 
Fixació del sòcol. Claraboia per sòcol prefabricat; el sòcol de la claraboia ha de quedar fixat mecànicament al suport. La distància entre les 
fixacions ha de ser ≤ 30 cm i sempre una a cada cantonada. Entre el sòcol i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per evitar 
condensacions. L’alçada del sòcol sobre la capa d'acabat de la coberta serà ≥ 15 cm. Claraboia per sòcol d'obra col·locada sobre llistó de fusta; ha 
d'estar fixada mecànicament al suport. Entre el sòcol i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per a evitar condensacions. Alçària 
del punt més baix de la claraboia sobre l'acabat de la coberta ≥15 cm. Claraboia sense sòcol, col·locada sobre el sostre; ha d'estar fixada 
mecànicament al sostre i la distància entre les fixacions ha de ser ≤ 40 cm. La superfície de fixació de la claraboia ha d'estar protegida fins al 
començament de la volta amb una làmina impermeabilitzant autoprotegida. La junta de unió entre la capa impermeabilitzant i la volta de la 
claraboia s'ha de segellar amb betum calent i ha de ser ≥ 4 cm. 
Protecció i impermeabilització del sòcol. La membrana impermeabilitzant es col·locarà vorejant el sòcol fins a la cara interior i s’encavalcarà 30 cm 
sobre la impermeabilització de la coberta. La membrana cobrirà els claus de fixació (en el cas de sòcol prefabricat). Les làmines de 
impermeabilització es col·locaran encavallades. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina. S'evitaran bosses d'aire a les làmines 
adherides.  
Fixació de la cúpula al sòcol o al sostre, i col·locació dels elements de protecció i d’estanquitat de les fixacions. El conjunt dels elements col·locats 
ha de ser estanc. Les claraboies es distribuiran de manera homogènia sobre la coberta de la zona a il·luminar evitant la coincidència amb els 
elements estructurals i passarà el mateix amb les juntes de dilatació. Cúpula. Quan vagi sobre sòcol de fàbrica anirà fixada als tacs disposats al 
sòcol interposant les volanderes de goma. En el cas de claraboies amb sòcol prefabricat, es fixarà a la coberta amb claus separats 30 cm. Per a 
cúpules practicables s'utilitzarà un cèrcol rígid solidari a la cúpula amb ribet de goma pel tancament hermètic amb el sòcol. Durà un dispositiu 
d'obertura accionable des de l'interior del local que permetrà graduar l'obertura de la claraboia i deixar-la fixa a la posició desitjada. En els locals on 
puguin produir-se gasos i vapors industrials agressius serà necessari realitzar un estudi especial de protecció de claraboies. Quan puguin produir-
se efectes de succió sobre la coberta superiors a 50 kg/m2, es recomana fer un estudi especial de la fixació de la claraboia. Quan siguin previsibles 
temperatures ambient superiors a 40ºC s'utilitzaran exclusivament claraboies amb sòcol prefabricat. Bastiment. Replanteig de la posició i dels 
elements de fixació del bastiment. Anivellació del bastiment i fixació a l'obra. Retirada dels elements de protecció i repàs dels forats amb massilla. 
S'ha de muntar amb elements que garanteixin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. En treure aquests elements de protecció s'han de tapar 
els forats amb massilla. El bastiment ha de quedar travat a l'obra amb fixacions mecàniques a distàncies ≤ 30 cm.  
Control i acceptació 
Els materials o unitats d'obra que no s'ajustin a les especificacions haurien de ser retirats o, s’hauria d’enderrocar o reparar la part d'obra afectada. 
  
Amidament i abonament 
ut de claraboia col·locada amb cúpula sobre sòcol. Completament acabada D.T. Incloent la part proporcional de minvaments i encavalcades, 
esquerdejat, arrebossat reglejat i remolinades per ambdues cares per a sòcols de fàbrica, elements especials, protecció durant les obres i neteja 
final. 
  
1.1 Claraboies transitables  
Formació de claraboia trepitjable de peces de vidre emmotllat i premsat, col·locades amb morter de ciment, capaces de suportar sobrecàrregues 
no superiors a 600 kg/m2, en cobertes planes de pendent no superior al 15%. 
  
Components 
Rajola de vidre, junta entre plaques, la resta de components de la instal·lació, armadura en barres corrugades per la formació de claraboies 
trepitjables, encofrat amb tauler de fusta per la formació de claraboies trepitjables. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajola de vidre. Modelat de vidre amb un mòdul d'elasticitat de 7.300 kg/m2, una transmitància lluminosa del 90%, amb el gruix mínim de les parets 
de 10 mm. Presentarà dibuix antilliscant a la seva cara trepitjable i cavitat a l'oposada, la superfície lateral haurà d'assegurar l’adherència al 
formigó.  
Junta entre plaques. Planxa de plom de 2,50 mm de gruix, màstic d'aplicació en calent amb base de quitrà i fibra de vidre i segellat que haurà de 
ser incorruptible i impermeable, compatible amb el  vidre i el màstic de replè. 
Làmina separadora. Làmina bituminosa de 0,30 cm de gruix. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajola de vidre, Formigó armat i Làmina 
separadora.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
La resta de l’estructura garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, de placa de vidre i el material màstic de replè. 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. S'ha de col·locar sobre el suport. Abans de començar 
l'execució de la placa, una làmina bituminosa de gruix ≥0,3 cm que ha de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació de l’ encofrat. 
Replanteig de les línies dels nervis. 
Col·locació de les peces. 
Rajoles de formigó translúcid. Les rajoles es distribuiran de manera homogènia en la coberta del local a il·luminar, evitant la coincidència amb les 
juntes de l'edifici. Cada placa de formigó translúcid estarà sustentada, almenys en dos dels seus costats oposats, per elements estructurals 
capaços de resistir el pes propi de la placa i les sobrecàrregues previsibles sobre la mateixa. El lliurament mínim de les plaques serà de 8 cm en el 
suport i la separació entre els modelatges de 5 cm. Es garantirà una fletxa no superior al 1/400 de la llum en les dues direccions. 
Formigó armat. El formigó s'estendrà entre els modelats, es col·locaran les armadures, abocant-se després formigó fins a enrasar amb la cara 
superior de les rajoles. Es compactarà mitjançant picat. 
Junta entre plaques. La planxa de plom es col·locarà en el moment del formigonat de les plaques. Els solapaments entre planxes seran de 10 mm. 
Làmina separadora. Garantirà la independència de la placa als esforços originats per les deformacions de la resta de l'obra.  
Paràmetres de col·locació. Les lloses amb un gruix de 25mm, els nervis perimetrals han de tenir un gruix superior o igual a 13cm, recolzar-se sobre 
un suport superior o igual a 8cm, amb una alçada del segellat inferior, superior o igual a 1,65cm; les lloses amb un gruix de 50mm, els nervis 
perimetrals han de tenir un gruix superior o igual a 15cm, recolzades sobre un suport superior o igual a 10cm, amb una alçària del segellat inferior, 
superior o igual a  2,35cm. 



 

Armadura. Les armadures col·locades han d’estar netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres substàncies perjudicials. Les 
armadures principals han de ser perpendiculars tant al suport com a les armadures secundàries i han de ser paral·leles al perímetre del suport. Hi 
ha d’haver una doble armadura en els nervis perimetrals de suport. Les armadures han d’estar subjectades sòlidament entre elles perquè puguin 
mantenir la seva posició durant l’abocada i la compactació del formigó. Distància entre les barres i les peces de vidre: >= 2 cm. Recobriment 
d’armadures: >= 1 cm.  
Encofrat. Els elements que formen l’encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 
dimensionals i per suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu 
formigonament i compactació. Ha de ser suficientment estanc per impedir una pèrdua apreciable de pasta entre les juntes. El fons de l’encofrat ha 
de ser net en el moment de formigonar. Ha d’estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s’ha de fer sense xocs ni sotragades. 
El número i la separació dels puntals de suport de l’encofrat, ha de ser d’acord amb la càrrega total de l’element a formigonar. Han d’anar 
degudament travats en ambdós sentits. Els moviments locals de l’encofrat han de ser <= 5 mm, i els moviments del conjunt han de ser inferiors a 
1/1000 de la llum. El termini del desencofrat ha de ser el que indiqui la D.F. 
Abocada del morter en els nervis. El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. El conjunt de l'element ha de ser monolític. Les peces han 
de quedar alineades longitudinalment i transversalment. No hi ha d'haver cap contacte entre l'armadura o el suport metàl·lic i les peces de vidre. El 
junt perimetral ha d'estar segellat per dues zones, la inferior amb un màstic d'aplicació en calent composat per quitrà i fibra de vidre; i la resta amb 
un segellat incorruptible, impermeable i compatible amb el vidre i amb el segellat. El morter ha de quedar enrasat amb la cara superior de les 
peces. Les rajoles i el formigó armat formaran entre si una retícula ortogonal. La superfície total de lluernaris estarà en funció de les coordenades 
geogràfiques de l'emplaçament, la neteja de l'ambient a l'interior del local i l'altura d'aquest. 
Control i acceptació 
Els materials o unitats d'obra que no s'ajustin a l'especificat haurien de ser retirats o, s’hauria d’enderrocar o reparar la part d'obra afectada. 
  
Amidament i abonament 
m² de solera de modelats trepitjables de vidre premsat. Completament acabada segons projecte. Incloent part la proporcional de minvaments i 
solapes, encofrat i desencofrat, part proporcional d'elements de dilatació i segellat de juntes, protecció durant les obres i neteja final. 
kg d’armadura, de pes calculat segons especificacions de la D.T. 
  
SUBSISTEMA FAÇANES   
1 OBERTURES  
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, confort, ventilació i connexió.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i 
permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. CTE-DB 
SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del soroll.  
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, 
clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb perfils 
conformats de neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
SUBSISTEMA DEFENSES  
1 REIXES  
Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, entrepilastres i ancoratges, per a la protecció física de finestres, balconades, 
portes i locals interiors contra l'entrada de persones estranyes. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. 
RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforços als quals és sotmesa la reixa als ancoratges. 
Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i pilastres. 
Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, etc... 
Control i acceptació 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i 
disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques 
aparents. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs 
d'acer galvanitzat i Perfils d'alumini anoditzat. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si són ampits de fàbrica el gruix mínim no serà inferior a 15 cm. Els buits en la 
fàbrica i els seus revestiments estaran acabats. La reixa quedarà aplomada i neta. Les reixes d’acer hauran de portar una protecció anticorrossió 
mínima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en ambient marí. 



 

S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: 
plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s’especifiqui en la D.T. 
S’aplomarà i fixarà als paraments mitjançant l’ancoratge dels seus elements, vigilant que quedi completament aplomada. L’ancoratge al mur serà 
estable i resistent, quedant estanc, no originant penetració d’aigua. 
  
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats. 
Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb l'element on s'ancori, comprovació de la fixació 
(ancoratge) segons especificacions de la D.T. 
  
Amidament i abonament 
ut de reixa totalment acabada i col·locada. 
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Alfons Soldevila Riera Arquitecte 

Badalona a 4/07/2024 
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