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1. MEMORIA
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1. MEMORIA

1.1. ANTECEDENTS | OBJECTE

El present document defineix les obres per arranjar la vorera banda mar del carrer dels Doctors Trias i Pujol, al
barri de Pedralbes del Districte de les Corts de Barcelona. El tram a arranjar correspon a tota la vorera de la
banda mar i inclou la millora de I'accessibilitat de la cruilla amb el carrer de Pedro i Pons.

Fa uns anys es va arranjar la vorera del carrer de Pedro i Pons i es va implantar un nou pas de vianants amb
tots els elements d’accessibilitat requerits per normativa. Aquest pas es troba proper al carrer dels Doctors de
Trias i Pujol. Com que aquest carrer presenta malmesa la vorera en la banda mar, es pretén amb aquest
intervencié renovar el seu paviment i posar en normativa el pas de vianants en la cantonada amb el carrer de
Pedro i Pons.

L’actuacié es pot localitzar al seglient planol general del Districte de Les Corts:
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1.2. DESCRIPCIO DE LES ACTUACIONS PREVISTES

1.2.1.SITUACIO

L’actuacié se situa al Barri de Pedralbes, a la banda mar de la vorera del carrer dels Doctors Trias i Pujol i
inclou també 'adaptacié dels guals en la cruilla amb el carrer de Pedro i Pons.

L’ambit es mostra a continuacio:

1.2.2.ESTAT ACTUAL

La vorera es troba malmesa, amb pavimentacio irregular i panots aixecats per I'efecte de les arrels dels arbres
alineats contra la vorada, fonamentalment a l'entorn dels escocells. Els escocells dels arbres no tenen
proteccié lateral, i si existeix es troba desplagada. La pavimentacié de la vorera esta feta amb panot de quatre
pastilles, desgastat en general i amb diverses reposicions per rases de serveis obertes al llarg del temps. A
I'annex que acompanya aquesta memaria es poden trobar fotografies de I'estat actual del tram de vorera.

Aixi mateix, en la cantonada amb el carrer de Pedro i Pons trobem un pas de vianants sense els elements
d’'accessibilitat requerits per la normativa vigent. El gual esta format amb la depressié de la vorera i no
existeixen encaminaments que porten fins a fagcana. Amb aquesta intervenci6 s'executaran nous guals granitics
i els encaminament de panot ratllat necessaris per accessibilitat. També s’aprofitara per renovar les reixes dels
embornals de I'ambit i ajustar-les als requeriments actuals de BCASA, els quals no compleixen en l'actualitat.



ap AJUNTAMENT DE BARCELONA Arranjament de la vorera mar del C. Drs. Trias i Pujol
ﬁ} Districte de Les Corts i millora d’accessibilitat en la cantonada amb C. Pedro i Pons

Departament d’Obres i Manteniment Octubre 2024

1.2.3.DESCRIPCIO DE L’ACTUACIO | CRITERIS

La definicié dels principals elements afectats és la segient:

e Pavimentacié: Es preveu la demolicié del paviment existent i la collocacié de paviment de panot de
quatre pastilles de 20x20x4 cm de gruix. La vorera t¢ un ample aproximat de 3,4 m, i es preveu la
renovacio6 de tot el tram de la banda mar, d’aproximadament 100 m de longitud. Els limits es troben definits
en els planols que acompanyen aquesta memoria. Es reposara una base de formigd de com a minim
15 cm en aquelles zones on resulti necessari, com a criteri general s’ha pressupostat una reposicié del
80% de la base de formigo.

En els guals del carrer de Pedro i Pons es col{ocara nou paviment de panot ratllat d'1 m d’ample per a
encaminament, el que garantira el compliment de la normativa actual d’accessibilitat.

e Guals:
Actualment no hi ha cap gual en el tram, només les depressions de vorera en la cruilla amb el carrer de
Pedro i Pons. S'instal {aran nous guals de 5 m de longitud total amb peces granitiques model BCN 120.

e Vorada: La vorada existent és de pedra antiga perd no es troba en mal estat pel que no es modificara.
Tanmateix es preveu la col locacié de peca de vorada “bustia” en els embornals existents, tant en els 4 de
la banda mar com en el que es troba adjacent al nou gual per al pas de vianants en la banda muntanya.

¢ Rigola: La rigola existent és de peces de ciment blanc de 20x20 cm i no es troba deteriorada pel que es
mantindra. Només es demolira i reposara en els dos trams dels nous guals de vianants.

e Embornals: Existeixen 4 embornals al tram, els quals no tenen reixes adequades als requeriments actuals
de BCASA i que per tant s'actualitzaran amb reixes model Barcelona 1. També s’actualitzara la reixa de
I'embornal adjacent al pas de vianants en la banda muntanya.

e Arbrat: Existeixen un total de 13 arbres en el tram, la majoria sense contenci6 lateral. En tots ells
s'afegiran nous escocells de dimensions 100x100 cm de formigd tipus fiol. Aixi mateix, es sanejaran les
arrels de dimensions inferiors als 5 ¢cm de diametre a I'entorn dels mateixos per minimitzar futures
afectacions a la nova pavimentacié.

e Mobiliari urba: No hi ha mobiliari urba al tram, més enlla dels fanals que es veuen renovats de fa poc
temps i no s'afectaran.

o Serveis afectats: No es preveu afectacio significativa a cap servei, encara que si es preveu 'adaptaci6 a
nova cota d’algunes de les tapes a I'entorn dels nous guals.
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1.3. TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES

El termini previst per a I'execucio dels arranjaments és de 2 MESOS.

1.4. GESTIO DE RESIDUS

Es responsabilitat del contractista I'elaboracié del pla de gesti6 de residus definitiu.

1.5. PRESSUPOST

El pressupost per al coneixement de I'administracio de la present actuacié és de QUARANTA-VUIT MIL DOS-
CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS, IVA INCLOS (48.259,63 € IVA inclos).

El pressupost detallat es pot consultar en 'apartat 4 del present document.

1.6. PERIODE DE GARANTIA

El periode de garantia de les obres executades sera com a minim d’un any des de la data de finalitzacié de les
mateixes, data establerta el dia de la recepcié definitiva de les obres per part de la Propietat. Aquest periode és
el minim establert a I'article 243.3 de la LCSP.

1.7. DECLARACIO D’'OBRA COMPLERTA

D’acord amb els articles 124 del RDL 2/2000 i el 125 del RD 1098/2001, es fa constar que el contingut d'aquest
projecte constitueix una obra complerta susceptible de ser lliurada a I'Us public general.

Barcelona, 8 d’octubre de 2024

Departament d’Obres i Manteniment

Districte de les Corts

Signat
CA RO LI digitalment per

GUILLEM OSCA NA PUI CAROLINA PUIG
LLACER - DNI GIMENO
de Barcelona 2024.10.16 11:45:50 +02'00'

13:43:05 +02'00'
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ANNEXOS A LA MEMORIA
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A Detall del paviment deteriorat a I'entorn dels arbres
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A Paviment irregular que caldra tornar a nivellar
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A.2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

A.2.1. JUSTIFICACIO | OBJECTE

ElI RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les
obres de construccio, estableix en I'apartat 2 de l'article 4 que en els projecte d’obra no inclosos en el suposit
previstos en I'apartat 1 del mateix article, el promotor estara obligat a que en fase de redaccié de projecte
s’elabori un Estudi Basic de Seguretat i Salut.
Per tant, s’ha de comprovar que es donen tots els supdsits seguents:
e El Pressupost d’Execucio per Contracte (PEC) és inferior a 450.759,08 €.
PEM = Pressupost d’execucié material = 33.020,65 €
PEC = PEM + Despeses Generals + Benefici Industrial + Seguretat i Salut + IVA = 48.259,63 €
e La Duracié estimada de I'obra no és superior a 30 dies laborables o0 no s'empra en cap moment a més
de 20 treballadors simultaniament.
Termini d’execucio previst = 2 mesos
No es preveu que s’emprin simultaniament més de 20 treballadors.
e Elvolum de la ma d’obra estimada es inferior a 500 treballadors dia (suma dels dies de treball del total
dels treballadors de I'obra).
N° de treballadors per dia = 10 treballadors
No és una obra d’enderroc, tinels, galeria, conduccions subterranies o preses.
Com no es tracta de cap dels suposit previstos en I'apartat 1 de I'Article 4 del R.D. 1627/1997 es redacta el
present ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT.
Conforme s'especifica en I'apartat 2 de I'article 6 del R.D. 1627/1997, I'estudi inclou:
e Les normes de seguretat i salut aplicables en I'obra
e Laidentificacié dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures técniques necessaries.
e Relacio dels riscos laborals que no puguin ser eliminats conforme al que assenyala anteriorment
especificant les mesures preventives i proteccions técniques tendents a controlar i reduir riscos
valorant la seva eficacia, en especial quan es proposin mesures alternatives (en el seu cas, es tindra
en compte qualsevol tipus d'activitat que es porti a terme a la mateixa i contindra mesures especifiques
relatives als treballs inclosos en un o diversos dels apartats de I'Annex Il del Reial Decret.)
e Previsions i informacions utils per a efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i
salut, els previsibles treballs posteriors.

Dades de I'obra:
Tipus d'obra: L'”ARRANJAMENT DE LA VORERA MAR DEL CARRER DELS DOCTORS TRIAS |
PUJOL | MILLORA D’ACCESSIBILITAT EN LA CANTONADA AMB EL CARRER DE PEDRO | PONS
Situacié: CARRER DELS DOCTORS TRIAS | PUJOL, 1-9
Barri: BARRI DE PEDRALBES, DISTRICTE DE LES CORTS
Poblaci6: BARCELONA (BARCELONES)
Promotor: DISTRICTE DE LES CORTS. AJUNTAMENT DE BARCELONA.
Redactor: DEPARTAMENT D’OBRES | MANTENIMENT DEL DISTRICTE DE LES CORTS
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Situacio de I'obra i centre assistencial més proper:
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A.2.2. NORMATIVA DE SEGURETAT | SALUT APLICABLE

o Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals.

o Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre senyalitzacié de seguretat en el treball.

e Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre seguretat i salut en els llocs de treball.

o Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre manipulacié de carregues.

e Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre utilitzacié d’equips de proteccié individual.

e Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, Reglament dels serveis de prevencio.

e Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre utilitzaci6 d’equips de treball.

e Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i
salut en les obres de construccio.

e Estatut dels Treballadors (Llei 8/1980, Llei 32/1984 i Llei 11/1994).

A.2.3. IDENTIFICACIO | PREVENCIO DELS POSSIBLES RISCOS

Collocaci6 de paviment de panot

Riscos més freqiients Mesures Preventives Proteccions Individuals
Caigudes al mateix nivell Separacid transit de vehicles i | Casc de seguretat
Caigudes d’objectes sobre operaris operaris Botes o calgat de seguretat
Caiguda de materials transportats No romandre en el radi d’accio6 de Botes de seguretat impermeables
Xocs o cops contra objectes magquines Guants de lonai pell
Atrapaments i aixafaments per parts | Avisadors Optics i acustics en | Guants impermeables
mobils de maquinaria magquinaria Ulleres de seguretat
Lesions o talls en mans i peus Proteccio parts mobils de maquinaria | Protectors auditius
Sobreesforgos Cabines o portics de seguretat Cinturé de seguretat
Soroll, contaminacio6 acustica No acopiar materials en la vora de les | Cinturd antivibratori
Vibracions excavacions Roba de treball

Ambient amb pols Conservacio adequada vies de | Impermeable

Cossos estranys als ulls circulacié

Contactes eléctrics directes o Distancia de seguretat a les linies

indirectes eléctriques

Inhalacié de substancies toxiques
Condicions meteorologiques adverses
Ruines, enfonsaments desplomes
dels edificis confrontats

Treballs en zones humides o mullades
Problemes de circulaci6 interna de
vehicles 0 maquinaria

Desploms, despreniment i
enfonsaments del terreny

Explosius o incendis

Derivats d’accés al lloc de treball
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A.2.4. FARMACIOLA

En el centre de treball es disposara d'una farmaciola amb els mitjans necessaris per a efectuar les cures
d'urgéncia en cas d’accidents i estara a carrec d’ell una persona capacitada designada per I'empresa
constructora.

La farmaciola portatil (bossa o maleti) ha d’estar sempre a punt per ser transportada immediatament a
qualsevol lloc del centre de treball on sigui requerida. Han de comptar amb els controls de revisid, caducitat,
reposicié i actualitzacio dels continguts pertinents.

El contingut minim de la farmaciola, d’acord a l'article del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid.

A.2.5. PRESSUPOST DE SEGURETAT | SALUT

En el Pressupost d’Execucio Material (PEM) del present projecte es reserva una partida algada per a
Seguretat i Salut, corresponent al 1,5% del PEM, per tant de 543,82 €.

A.2.6. OBLIGACIONS DEL PROMOTOR

Abans de linici dels treballs el promotor designara un Coordinador de Seguretat i Salut, quan en l'obra
d’execucio intervinguin més d’una empresa, 0 una empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors
autonoms.

La designacié del Coordinador de Seguretat i Salut no eximira al promotor de les responsabilitats.

El promotor efectuara un avis a les autoritats laborals competents abans del comengament de I'obra, que es
redactara d’acord a les disposicions de 'Annex |l del Reial Decret 1627/1997, havent d’exposar-se en I'obra de
forma visible i actualitzant-se si fos necessari.

A.2.7. COORDINADOR DE SEGURETAT | SALUT

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra haura de desenvolupar les segiients funcions:

e Coordinar I'aplicacié dels principis generals de prevencio i seguretat.

e Coordinar les activitats de I'obra per a garantir que les empreses i personal de l'obra apliquin de
manera coherent i responsable els principis d’accié preventiva que es recullen l'article 15 de la Llei de
Prevenci6 de Riscos Laborals durant 'execucié de l'obra, i en particular, en les activitats a que es
refereix I'article 10 del Reial Decret 1627/1997.

e Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel Contractista i, en el seu cas, les modificacions
introduides.

e Organitzar la coordinacié de les actuacions empresarials previstes en larticle 24 de la Llei de
Prevenci6 de Riscos Laborals.

e Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacio correcta dels métodes de treball.

e Adoptar les mesures necessaries per a que només les persones autoritzades puguin

e accedir a l'obra.

Quan no fos necessaria la designacié del Coordinador de Seguretat i Salut, les funcions que se li atribueixen
seran assumides per la Direccié Facultativa.
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A.2.8. PLADE SEGURETAT | SALUT

En aplicacio del Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista, abans de I'inici de I'obra, elaborara un Pla de
Seguretat i Salut en el que analitzi, estudii, desenvolupi i comenti les previsions contingudes en aquest Estudi
Basic de Seguretat i Salut i en funcid del seu propi sistema d’execucié de I'obra.

En aquest Pla, s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevencio que el contractista proposi amb
la corresponent justificacié técnica, | que no podran implicar una disminucié dels nivells de protecci6 establerts
en aquest Estudi Basic.

El Pla de Seguretat i Salut s’haura d’aprovar, abans de l'inici de I'obra, pel Coordinador de Seguretat i Salut
durant I'execucié de I'obra. Aquest Pla podra ser modificat pel contractista en funcié del procés d’execucié de
l'obra, de I'evolucié dels treballs i de les possibles incidencies o modificacions que puguin sorgir al llarg de
l'obra, perd sempre haura de tenir 'aprovacié del Coordinador de Seguretat i Salut.

Tots els intervinents en I'execucio de I'obra, aixi com les persones u érgans amb responsabilitats en matéria de
prevencio en les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar
per escrit i de manera raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. El Pla de Seguretat i
Salut estara en 'obra a disposicioé de la Direccié Facultativa.

A.2.9. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Els contractistes i subcontractistes estan obligats a:

o Aplicar els principis d’acci6 preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals i en particular:

o Manteniment de I'obra en bon estat de neteja.

o Elecci6 de 'emplagcament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les condicions d’acceés i
la determinacio de les zones de circulacio.

o La manipulaci6 dels diferents materials i la utilitzaci6 dels mitjans auxiliars necessaris.

o El manteniment, el control previ a la posta en servei i control periodic de les instal lacions i
dispositius necessaris per a la execucié de les obres, amb I'objecte de corregir els defectes
que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

o La delimitaci6 i condicionament de les zones d’emmagatzematge i diposit de materials, en

particular si es tracta de substancies perilloses.

L’emmagatzematge i evacuacio de residus i runa.

La recollida de materials perillosos utilitzats.

L’adaptacio6 dels temps efectius a dedicar a les diferents treballs.

o Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.

e  Compliri fer complir al personal I'establert en el Pla de Seguretat i Salut.

e Complir la normativa de prevencié de riscos laborals, tenint en compte les obligacions sobre
coordinaci6 de les activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevencio de Riscos
Laborals, aixi com complir amb les disposicions minimes establertes en I'annex IV del R.D 1627/1997.

e Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autdnoms sobre totes les mesures
de seguretat i salut que tinguin que adoptar.

e Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio
de 'obra.

o O O
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Seran responsables de I'execucio correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut i
en les obligacions que li corresponguin directament o, en el seu cas, dels treballadors autonoms contractats. A
més a més, respondran solidariament de les consequencies que es derivin de l'incompliment de les mesures
previstes en el Pla.

Les responsabilitats del Coordinador de Seguretat i Salut, la Direcci6é Facultativa i el Promotor, no eximiran de
els seves responsabilitats als Contractistes i Subcontractistes.

A.2.10. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTONOMS

Els treballadors autonoms estan obligats a:
e Aplicar els principis d’accié preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals i en particular:
o Manteniment de I'obra en bon estat de neteja.
o L'emmagatzematge i evacuacio de residus i runa.
o Larecollida de materials perillosos utilitzats.
o L’adaptaci6 del temps efectius a dedicar a les diferents treballs.
o Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.
e Complir I'establert en el Pla de Seguretat i Salut.
e Complir les disposicions minimes en 'annex IV del Reial Decret 1627/1997.
e Ajustar les actuacions conforme als deures sobre coordinacié de les activitats empresarials previstes
en l'article 24 de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.
e Complir amb les obligacions establertes per als treballadors incloses en I'article 29, apartat 112 de la
Llei de Prevencio de Riscos Laborals.
o Utilitzar els equips de treball que s'ajustin al disposat en el Reial Decret 1215/1997.
e Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador de Seguretat i Salut.
Els treballadors autonoms hauran de complir I'establert en el Pla de Seguretat i Salut.

A.2.11. LLIBRE D’INCIDENCIES

A cada centre de treball existira, amb finalitats de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, un Llibre
d'Incidencies que constara de fulles per duplicat i que sera facilitat pel Col legi professional al que pertanyi el
tecnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut.

S’haura de mantenir sempre en obra i en poder del Coordinador de Seguretat i Salut. Tindran accés al Llibre, la
Direcci6 Facultativa, els Contractistes i subcontractistes, els treballadors autonoms, les persones amb
responsabilitats en materia de prevencié de les empreses intervinents, els representats dels treballadors, i els
tecnics especialitzats de les Administracions publiques competents en aquesta matéria.

Efectuada una anotacié en el Llibre d'Incidéncies, el Coordinador estara obligat a remetre en el termini de vint-i-
quatre hores una copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social de la provincia en qué es realitza 'obra.
Igualment notificara aquestes anotacions al contractista i als representants dels treballadors.
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A.2.12. PARALITZACIO DELS TREBALLS

Quan el Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execuci6 de les obres observi incompliment de les mesures
de seguretat i salut, advertira al contractista i deixara constancia d’aquest incompliment en el Llibre
d’Incidéncies. Quan es tracti d’'un risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors podra paralitzar
els treballs o, en cas de resultar necessari, de la totalitat de I'obra.

Donara part dels fets als efectes oportuns a la Inspeccié del Treball de Seguretat Social de la Provincia en que
es realitza 'obra. Igualment notificara al contractista, i en el seu cas, a subcontractistes i treballadors autonoms
afectats per la paralitzacio.

A.2.13. DRETS DELS TREBALLADORS

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informacié adequada i
comprensible de totes les mesures de seguretat i salut que s’hagin d’adoptar.

Una copia del Pla de Seguretat i Salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu coneixement i
seguiment, sera facilitada pel contractista als representants dels treballadors en el centre de treball.

A.2.14. DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT

Les obligacions previstes en les tres parts de I'Annex IV del Reial Decret 1627 / 1.997, pel qual s'estableixen
les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, s'aplicaran sempre que ho exigeixin
les caracteristiques de I'obra o de I'activitat, les circumstancies o qualsevol risc.
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2. PLANOLS
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3. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
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3. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
3.1. NORMATIVES

Seran d'aplicacio els Reglaments vigents relatius a les obres i instal{acions, d'obligat compliment en la
Comunitat Europea, les normes i ordenances vigents que regeixen en el territori del municipi de Barcelona, i el
Manual de Qualitat de les Obres.

3.2. DESPESES | OBLIGACIONS A CARREC DE L'ADJUDICATARI

e Seran a carrec de I'Adjudicatari, a més de les despeses de formalitzacié del contracte, totes les que
s'originin per assaigs, analisi de proves dels materials, obres i instal{acions, que ordeni la inspecci6
facultativa, aixi com els tramits i honoraris corresponents i necessaris per a la legalitzacié de les
instal 1acions davant els organismes oficials pertinents, sempre que la suma d'aquestes despeses no
superi el 5% del valor de I'adjudicacio.

e En el cas de no presentar I'Adjudicatari dins del termini d'execuci6 de l'obra, el butlletins o autoritzacions de
posta en marxa de les instal 1acions eléctriques realitzades que ho requereixen, aniran a carrec del mateix
els mitjans necessaris per a proveir de I'energia necessaria la instal {acié fins la presentacié dels esmentats
butlletins i la contractacié amb la companyia subministradora.

e Per a les noves instal lacions d'aigua també aniran a carrec de |'Adjudicatari els mitjans necessaris per
proveir d'aigua potable les instal 1acions, fins que es contracti amb la companyia subministradora.

e Les escomeses provisionals d'aigua i electricitat, aixi com els tancaments, vigilancia i condicions de
seguretat d'obra aniran a carrec de I'Adjudicatari.

e Els preus de les partides inclouen la part proporcional de la proteccié que afecti a l'obra realitzada i a les
instal lacions existents. Es posara especial cura en la proteccié del mobiliari amb plastics i en la neteja final
de l'obra. S'entén inclos en els costos generals el moviment, i la seva reubicacié de tots el mobles que
calgui moure per a la realitzacio dels treballs.

e L’Adjudicatari haura de col1ocar, a les seves costes, els cartells d’informacio de I'obra i de desviaments de
transit amb el text i les caracteristiques que li indiquin els Serveis Técnics del Districte de les Corts.

3.3. CONDICIONS TECNIQUES

L'Adjudicatari haura de complir, a més de les legalment establertes, les seguents condicions de tipus tecnic:
e Personal, maquinaria i mitjans.

Haura d'existir permanentment en cada treball en execucio una persona, que com a encarregat, capatas o
cap de colla, es responsabilitzi de I'execucié del mateix i respongui dels problemes que puguin presentar-
se.

Disposara en qualsevol moment de la maquinaria i del mitjans de transport i auxiliars que siguin necessaris
i adaptar-los a les necessitats propies dels treballs.



ap AJUNTAMENT DE BARCELONA Arranjament de la vorera mar del C. Drs. Trias i Pujol
ﬁ} Districte de Les Corts i millora d’accessibilitat en la cantonada amb C. Pedro i Pons

Departament d’Obres i Manteniment Octubre 2024

e Execucio dels treballs.

Els Serveis Tecnics del Districte de les Corts podran exigir a I'Adjudicatari la realitzacid dels treballs fora de
I'horari laboral (festius, nocturns,...).

e Pagament d'escomeses.

L'Adjudicatari abonara les despeses d'escomesa i contractacio a les companyies de serveis d'aigua, gas,
llum i clavegueram que ordeni els Serveis Técnics del Districte de les Corts, en un termini no superior als
deu dies naturals des de la seva notificacio.

¢ Vigilancia i seguretat dels treballs.

La vigilancia i condicions de seguretat i proteccié dels treballs, segons la legislacio vigent, seran
responsabilitat de I'Adjudicatari i correran al seu carrec. Seran imputables al mateix els danys i perjudicis
de tot tipus que es puguin originar per defectes de I'esmentada vigilancia i condicions de seguretat.

L'Adjudicatari estara assabentat i complira el que es disposa a les Ordenances i Normes vigents on
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid.

L'Adjudicatari elaborara, si escau, el "Pla de Seguretat i Salut" en el que se analitzaran, desenvoluparan i
consideraran les previsions contemplades en el "Estudi basic de Seguretat i Salut". Aquest Pla haura de
ser informat pel coordinador i presentat en un termini maxim de 10 dies (a partir de la data de I'adjudicacio
de l'obra) a I'Ajuntament per la seva aprovacio; establint-se 5 dies més per efectuar les esmenes pertinents
si fos necessari.

Als deu dies després, com a maxim, de la data de la aprovacié per I'Ajuntament, el Adjudicatari iniciara
I'obra prévia notificacié a la autoritat laboral pertinent si escau.

Els materials i equips recuperats son propietat municipal i en els casos en que el Servei d'Inspeccio
Municipal ho requereixi, es traslladaran als magatzems municipals; en altre cas, seran transportats als
abocadors publics.

3.4. INSPECCIO DE LES OBRES.

La inspeccio de les obres anira a carrec dels Serveis Técnics del Districte de les Corts i resoldra les incidéncies
tecniques que sorgeixin en l'obra com a consequencia, tant de divergéncies técniques amb la Direccid
Facultativa com amb ['Adjudicatari, quedant obligat I'Adjudicatari a complir el que resolgui la mencionada
inspeccio.

3.5. CONDICIONS DELS MATERIALS

e Els materials que subministri el Adjudicatari hauran d'acomplir les caracteristiques contingudes en el Plec
de Prescripcions Técniques Generals de materials, obres i instalslacions municipals, i en el seu defecte, les
prescripcions del Plec de condicions técniques de materials i partides d'obra elaborat per I''TEC.

e Els materials i mobiliari urba, independentment de complir amb les condicions generals contingudes en el
Plec de Prescripcions Técniques Generals, hauran d'ajustar-se a les caracteristiques particulars que els
Serveis Tecnics del Districte de les Corts determinin per a cada subministrament.
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e L'Ajuntament es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui posseir o adquirir, ja sigui a
través d'aquest mateix contracte, ja per qualsevol altre mitja.

3.6. ASSAIG DE QUALITAT

Els Serveis Tecnics del Districte de les Corts es reserven el dret d'ordenar a I'Adjudicatari la practica dels
assaigs i analisis dels materials que estimi pertinents, en el laboratori homologat que designi, essent les
despeses derivades a carrec de I'Adjudicatari fins al 5% del valor de I'adjudicacié.

3.7. SENYALITZACIO

Totes les obres que aixi ho indiquin els Serveis Técnics del Districte de les Corts seran senyalitzades amb el
corresponent cartell segons model subministrat pel Districte. Les despeses de confeccid de rétol, de colslocacio
i de retirada seran a carrec del Adjudicatari.

L'Adjudicatari vindra obligat a disposar i collocar, en nombre suficient, els senyals de transit, balises
lluminoses, tanques i proteccions necessaries per evitar qualsevol perill, quan les circumstancies aixi ho
exigeixin o ho disposin els Serveis Tecnics del Districte de les Corts, essent responsable dels accidents que
puguin produir-se per l'incompliment d'aquesta prescripcio.

En qualsevol cas, la senyalitzacio exigeix els requisits establerts en el Manual de Qualitat de les Obres de
I'Ajuntament de Barcelona.

3.8. PRESENCIA EN OBRA

L’Adjudicatari haura de presentar-se a l'obra o a les oficines dels Serveis Técnics del Districte de les Corts
sempre que sigui convocat a fer-ho per la Inspeccié Facultativa Municipal.

3.9. EXECUCIO SIMULTANIA D'ALTRES TREBALLS

L'Ajuntament podra executar simultaniament, per si o per tercers, altres treballs conjuntament amb els de les
obres objecte de I'adjudicacié. En tal cas, I'Adjudicatari donara tota mena de facilitats i complira les ordres dels
Serveis Técnics del Districte de les Corts que tendeixin a coordinar els treballs per al millor desenvolupament
de les obres en el seu conjunt.

3.10. ELABORACIO DEL PROJECTE DE FI D'OBRA ("AS BUILT")

L'Adjudicatari vindra obligat a I'elaboracié, al seu carrec, del projecte fi d'obra o "as built" amb indicaci6 de
normes i caracteristiques dels subministraments o equips (1 copia en paper i 1 copia en format digital).

3.11.  PREUS

e Els preus de les unitats d'obres son els que figuren en el pressupost. Aquests preus es complementaran
amb ['Ultim quadre de preus de I''TEC publicat abans de la data d'adjudicacio. En el cas d'haver-hi preus
repetits prevaldran els del pressupost sobre els de I'TEC.
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e Sobre els preus esmentats s'aplicara un 13% en concepte de Despeses Generals i un 6% en concepte de
Benefici Industrial. Les despeses indirectes i auxiliars seran a carrec del Adjudicatari, essent ambdos
coeficients iguals a zero.

e En el cas de no existir un preu en cap dels quadres esmentats, es formara un nou preu amb els
descompostos del pressupost o de I'TEC i el preu del material (essent aquest del quadre de preus de
I'I'TEC, o el més baix que es pugui trobar al mercat, prévia presentacio i acceptacio de l'albara de compra).
Aixd no exclou l'existéncia, que de forma singular, sigui possible formular un preu contradictori. En
qualsevol cas els nous preus hauran de ser aprovats definitivament per I'dorgan de contractacio.

Si durant I'execuci6 de les obres fos necessaria la substitucio d'algunes unitats per d'altres no previstes en
el pressupost, I'execucio d'aquestes noves unitats sera obligatoria per a I'Adjudicatari, i les certificacions
corresponents seran abonades al preu que, per a la nova obra, consta en els Quadres de Preus citats amb
anterioritat.

Els nous preus contradictoris tindran la consideracio de preus a origen, quedant inclosos en el quadre de
preus del contracte i, per tant, es trobaran afectats per la baixa de licitacio.

En el cas que el Adjudicatari no estigui d'acord amb la forma de valorar el preu contradictori haura, no
obstant aix0, de procedir a la realitzacié immediata dels treballs segons s'ordeni, sens perjudici de
I'aplicacio de les altres clausules previstes al contracte o de les accions legals que puguin esdevenir.

e Els preus dels vehicles i la maquinaria d'obra engloben en el seu preu unitari les despeses del personal
(maquinista), combustible, petit material i d'altres conceptes indispensables pel seu funcionament, aixi com
la seva conservacié manteniment i amortitzacio.

e Es consideraran despeses indirectes els costos de cap d'obra, encarregat, administratius, instal 1acions
d'obra, eines habituals, transports d'eines, maquinaria i materials a peu d'obra, barraques de personal,
despeses de seguretat i tanques de senyalitzacio, etc. i els assaigs de control de qualitat.

o Els treballs es certificaran per unitats d'obra.

Barcelona, 8 d’octubre de 2024

Departament d’Obres i Manteniment

Districte de les Corts
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Obra 01 PRESSUPOST TRIAS_I_PUJOL
Capitol 01 ENDERROCS | TREBALLS PREVIS
NUM. OOl A DESCRIPCIO
1 PRD1-HBAQ u Proteccio individual de tronc d'arbre de perimetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades

entre si amb filferro, de 2 m d'algaria minima, collocades sobre material amb funcio d'enconxat, amb el
desmuntatge inclos

Num. Text Tipus [c [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 Arbres 13,000 13,000 C#'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
2 P214W-FEMD m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb disc de diamant per

a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [cl D] [E] IF1 TOTAL Férmula
1 Limits obra (guals) 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Limit obra 3,000 3,000 CH#D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 23,000
3 P2146-DJ48 m2 Demolicié de paviment de panots col locats sobre base de formigo de fins a 10 cm de gruix, inclos la demolicio

de la base, d'amplaria més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié amb
mitjans mecanics

Num. Text Tipus [cl D] [E] [F] TOTAL Férmula
1" Demolicio de panot 3,400 100,000 340,000 C#'D#*E#*F#
2 Guals 5,000 2,000 10,000 C# D#*E#*Fi#
TOTAL AMIDAMENT 350,000
4 P2146-DJ20 m2 Demolicié de paviment de formigé de fins a 10 cm de gruix, d'amplaria més de 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Base de formigo al 80% 3,400 100,000 0,800 272,000 C#*D#*E#*F#
2 Guals 5,000 2,000 10,000 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 282,000
5 P2148-49L6 m Demolici6 de vorada, inclos la base, collocada sobre formigs, amb martell trencador muntat sobre

retroexcavadora i carrega manual i mecanica de runa sobre camio6 o contenidor

Num. Text Tipus [cl D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Guals 5,000 5,000 CH#HD#*E#*F#
2 Embornals 1,100 4,000 4,400 C#*D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 9,400
6  P2147-DJ5X m Demolicio de rigola de formigo, inclds la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega mecanica
sobre camio

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula

1 Guals 5,000 2,000 10,000 C# D#*E#*Fi#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 10,000
Obra 01 PRESSUPOST TRIAS_I_PUJOL
Capitol 02 MOVIMENT DE TERRES
MUM. 0D A DESCRIPCIO
1 P2RA-EU7I m3 Disposicié controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la

construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccio o demoalicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Panot 3,400 100,000 0,100 1,350 45900 C# D#*E#*F#
2 Base formigo 3,400 100,000 0,080 1,350 36,720 CH#*DH#*E#'F#
3 Vorada i rigola 0,400 10,000 0,400 1,350 2,160 C#H*D#*E#*F#
4 Guals 5,000 2,000 0,200 1,350 2,700 C#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 87,480
2 P2R6-4I6H m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts 0 no especials a instal {aci¢ autoritzada de gestio de

residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Panot 3,400 100,000 0,100 1,350 45900 C# D#*E#*F#
2 Base formigo 3,400 100,000 0,080 1,350 36,720 CH#*D#*E#'F#
3 Vorada i rigola 0,400 10,000 0,400 1,350 2,160 C#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 84,780
3 P2241-52SN m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Tota la superficie 3,400 100,000 340,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 340,000
Obra 01 PRESSUPOST TRIAS_|_PUJOL
Capitol 03 PAVIMENTACIO
MUM. 0D A DESCRIPCIO
1 P931-10RJI m3 Base de formigé de formigd en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacio
aigua ciment =< 0.6, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Base de 15 cm al 80% 3,400 100,000 0,150 0,800 40,800 C#*D#*E#*Fi#
2 Guals 5,000 2,000 0,150 0,800 1,200 CHD#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 42,000
2 P9E1-DMWM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col locat a truc de maceta amb morter

mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment portland

Num. Text Tipus cl D] [E] [Fl TOTAL Férmula

1 Tota la superficie 3,400 100,000 340,000 C#*D#*E#'F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 340,000
3 F9E1VO31 m2 Paviment de panot rallat per a vorera rallat gris de 20x20x4 c¢m, classe 1a, preu superior, col{ocat a truc de
maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment portland
Num. Text Tipus [cl D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Encaminament Guals 5,000 2,000 10,000 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
4 P965-H8BF u Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granitica, gra fi, recta, escairada i buixardada de 20x25x110
cm, col locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resiténcia minima a compressio
Num. Text Tipus [cl D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Embornals 5,000 5,000 C#'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
5  P970-DFTI m3 Base per a rigola amb formigd d'Us no estructural HNE-20/S/10 de resisténcia a compressid 20 N/mm2,
consisténcia seca i grandaria maxima del granulat 10 mm, escampat des de camio, estesa i vibratge manual,
acabat reglejat
Num. Text Tipus [cl D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Guals 5,000 0,200 0,200 2,000 0,400 C#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,400
6  P976-U54G m Rigola de 20 cm d'amplaria de pega doble capa de formigo color gris, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
Num. Text Tipus [cl D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Guals 5,000 2,000 10,000 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
7 P992-V7XI u Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondaria, amb 4 peces de 91x20x8 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades,
amb morter i col locat sobre base de formigd d'Us no estructural HNE-15/P/40
Num. Text Tipus [cl D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Escocells 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
8  P982-B35L m Rampa per a gual de vianants-120 amb pega de pedra natural de forma recta, de 121.8x40x6 cm, de pedra
granitica, serrada mecanicament i flamejada, collocada amb morter sobre base de formigd reciclat no
estructural HRNE-235/P/20
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Guals de vianants 4,200 2,000 8,400 C#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,400
9  P980-FELC u Capgal de gual de pedra granitica serrada mecanicament i flamejada, de 120x40 cm, amb la cantonada en
forma bisellada de 3 peces, col locada amb morter sobre base de formigé no estructural
Num. Text Tipus [cl D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Guals 2,000 2,000 4,000 C#*D#E#F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST TRIAS_I_PUJOL

Capitol 04 SERVEIS | MOBILIARI URBA

MWUM. 00 & DESCRIPCIO

1 PD50-481A u Bastiment i reixa de fosa ductil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superficie d'absorcié col locat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Embornals 5,000 5,000 CH#HD#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR
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Obra 01 Pressupost TRIAS_|_PUJOL
Capitol 01 Enderrocs i treballs previs
MUM. 0D UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PRD1-HBAQ u Proteccio individual de tronc d'arbre de perimetre aproximat entre 95 i 77,30 13,000 1.004,90
125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m
d'algaria minima, collocades sobre material amb funci6 d'enconxat,
amb el desmuntatge inclos (P - 19)
2 P214W-FEMD m Tall en paviment de formigo de 15 cm de fondaria com a minim amb 6,70 23,000 154,10
magquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 6)
3 P2146-DJ48  m2 Demolicié de paviment de panots col focats sobre base de formigé de 3,88 350,000 1.358,00
fins a 10 cm de gruix, inclds la demolicio de la base, d'amplaria més de
2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre cami6
amb mitjans mecanics (P - 3)
4 P2146-DJ20 m2 Demolicié de paviment de formigé de fins a 10 cm de gruix, d'amplaria 3,52 282,000 992,64
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega
sobre cami6 amb mitjans mecanics (P - 2)
5 P2148-49L6 m Demolici6 de vorada, inclos la base, collocada sobre formigd, amb 3,66 9,400 34,40
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i carrega manual i
mecanica de runa sobre cami6 o contenidor (P - 5)
6 P2147-DJ5X m Demolicié de rigola de formigo, inclos la base, amb retroexcavadora 3,98 10,000 39,80
amb martell trencador i carrega mecanica sobre camio (P - 4)
TOTAL Capitol 01.01 3.583,84
Obra 01 Pressupost TRIAS_|_PUJOL
Capitol 02 Moviment de terres
MUM. 0D UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P2RA-EUT7I m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la 15,95 87,480 1.395,31
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccid o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 9)
2 P2R6-4I6H m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no 23,99 84,780 2.033,87
especials a installacio autoritzada de gesti6 de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 8)
3 P2241-52SN  m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% 1,64 340,000 557,60
PM(P-7)
TOTAL Capitol 01.02 3.986,78
Obra 01 Pressupost TRIAS_|_PUJOL
Capitol 03 Pavimentacio
WUM. 0D L&A DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 P931-10RJ! m3 Base de formigé de formigod en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una 116,49 42,000 4.892,58
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.6, abocat
des de camio amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P -
10)
2 PY9E1-DMWM  m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu 42,09 340,000 14.310,60
alt, colocat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de
ciment portland (P - 17)
3 FOE1V031 m2 Paviment de panot rallat per a vorera rallat gris de 20x20x4 cm, classe 57,44 10,000 574,40

1a, preu superior, col locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i
beurada de ciment portland (P - 1)

EUR
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4 P965-H8BF u Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granitica, gra fi, 72,48 5,000 362,40
recta, escairada i buixardada de 20x25x110 cm, col locada sobre base
de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitencia minima a
compressio (P - 11)
5 P970-DFTI m3 Base per a rigola amb formigé d'us no estructural HNE-20/S/10 de 112,90 0,400 45,16
resisténcia a compressio 20 N/mm2, consisténcia seca i grandaria
maxima del granulat 10 mm, escampat des de camio, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat (P - 12)
6 P976-U54G m Rigola de 20 cm d'amplaria de pega doble capa de formigo color gris, 12,40 10,000 124,00
de 20x20x8 cm, per a rigoles, col locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment (P - 13)
7 P992-V7XI u Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondaria, amb 4 peces de 91x20x8 75,56 13,000 982,28
cm, amb un cantell bisellat, rejuntades, amb morter i col focat sobre
base de formigo d'Us no estructural HNE-15/P/40 (P - 16)
8 P982-B35L m Rampa per a gual de vianants-120 amb pega de pedra natural de 266,12 8,400 2.23541
forma recta, de 121.8x40x6 cm, de pedra granitica, serrada
mecanicament i flamejada, collocada amb morter sobre base de
formigo reciclat no estructural HRNE-235/P/20 (P - 15)
9 P980-FELC u Capgal de gual de pedra granitica serrada mecanicament i flamejada, 378,25 4,000 1.513,00
de 120x40 cm, amb la cantonada en forma bisellada de 3 peces,
col locada amb morter sobre base de formigé no estructural (P - 14)
TOTAL Capitol 01.03 25.039,83
Obra 01 Pressupost TRIAS_|_PUJOL
Capitol 04 Serveis i mobiliari urba
WUM. 0D L&A DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 PD50-481A u Bastiment i reixa de fosa ductil, abatible i amb tanca, per a embornal, 82,04 5,000 410,20
de 750x300x40 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2
de superficie d'absorcit col locat amb morter (P - 18)
TOTAL Capitol 01.04 410,20

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL........oooiviiiieiieeeeoeeee oo 33.020,65
13 % Despeses Generals SOBRE 33.020,65...........cuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieiiieiiveveiaaeiians 4.292,68
6 % Benefici Industrial SOBRE 33.020,65..........ccuuiiiiiiiiiiiiiee e 1.981,24

Subtotal 39.294,57
1,5 % Seguretat i Salut SOBRE 39.294 57 ... ... 589,42
21 % IVA SOBRE 39.883,99. ... oo 8.375,64
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 48.259,63

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( QUARANTA-VUIT MIL DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS )

Barcelona, Dimarts, 8 d’octubre de 2024
Departament d’Obres i Manteniment

Districte de les Corts
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