Ajuntament
de Barcelona

Districte de Ciutat Vella
C/Ramelleres, 17
08001 Barcelona

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

Dades del contracte

Peticié del contracte: 001_P2402995
Tipus contracte: Obres

Obiecte: TASQUES RELACIONADES AMB EL PLA ENDRECA DEL
jecte: DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

Pressupost de licitacié (IVA inclos) ... 39.866,95
IVAtipus ... 21 %
Pressupost net (sense IVA) ....... 32.947,89

Aquest pressupost net no pot ser superat per la oferta del licitador

Descripcio de I'objecte. Prescripcions técniques

L’objecte del present contracte és poder disposar d’'una empresa que executi les
actuacions contingudes a la “memoria valorada per les tasques relacionades amb el Pla
Endreca del Districte de Ciutat Vella”.

Aquesta intervencié sorgeix de la necessitat d’intervenir per a eliminar a les faganes: pintades
en paraments d’acer, neteja de bruticia a socols, pintat d’elements de fusta, neteja de grafitis i
substitucié de serigrafia als 23 edificis del Districte, llistats a continuacié, amb criteris validats
pel Departament de Patrimoni Arquitectonic Historic i Artistic i recollits a la “memodria valorada

per les tasques relacionades amb el Pla Endreca del Districte de Ciutat Vella”.

1D | Codi Edifici/Equipament Adreca

1 01E0D63601 | SERVEIS PERSOMNALS CASC ANTIC Plaga de la Académia, 4

2 | O1E00Q70001 | CASAL INFANTIL ANDREA DORIA Carrer Andrea Doria, 25

3 Q1EQD16405 | URIMARIS ANGELS Placa dElifﬁ.ngels. g

4 | 01E0004301 | SEU DISTRICTE Placa del Bonsuccés, 1

5 01E0D59901 | EQUIPAMENTS SALA POLIVALENT Carrer dels Carders, 33

6 01EQD13201 | CASAL GENT GRAN DEL CASC ANTIC Carrer del Rec, 21

7 01E0063501 | CENTRE CIVIC CONVENT SANT AGUSTI Carrer del Comerg, 36

8 01EQD26201 | CENTRE CIVIC BARCELOMNETA Carrer de la Conreria, 8

9 | 01E0D43004 | UNITAT PLATGES GU Avinguda de les Drassanes, 28
10 | 01PD0O26601 | PISTES ESCOLA DRASSAMNES Avinguda de les Drassanes, 10
11 | 01PD033401 | CAMP FUTBOL BARCELOMNETA Passeig de Salvat Papasseit, s/n
12 | O1E0D21401 | CENTRE CIVIC DRASSANES Carrer Mou de la Rambla, 45
13 | O1EQQO0101 | LUDOTECA DELPI Placeta del Pi, 2

14 | O1EQQ26701 | CASERMA G.U. DE CIUTAT VELLA La Rambla, 43

15 | 01E0031301 | SUBSEU DEL DISTRICTE Carrer de les Ramelleres, 17
16 | 0O1EQ054201 | CASAL DE BARRI RAVAL Carrer de la Reina Amalia, 31
17 | 01EQD37701 | BIBLIOTECA FRATERNITAT Carrer de Felicia Fuster i Viladecans, 8
18 | 01EQ062301 | CASA DE LA BARCELOMETA Carrer de Sant Carles, &
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ID | Codi Edifici/Equipament Adreca

19 | 01E0051301 | CASAL DE JOVES PALAU ALOS Carrer de Sant Pere Més Baix, 55

20 | 01E0CO1201 | MAGATZEM DISTRICTE Carrer de Sils, 5

21 | 01P0OO16603 | PISTES POLIESPORTIVES MAQUINISTA Passeig de Salvat Papasseit, 15

22 | O1EQQ87002 | LOCAL 1 PLATIA BARCELOMETA Passeig Maritim de la Barceloneta, s/n
23 | O1EOO87003 | LOCAL 2 PLATJA BARCELOMNETA Passeig Maritim de la Barceloneta, s/n

Aquests treballs venen motivats per la necessitat de revertir la degradacié pel temps i el
vandalisme dels acabats de les facanes, restaurant els acabats originals identificats, i en
l'adequacié de les seves prestacions funcionals, de seguretat i salubritat als requeriments
actuals.

Les obres representaran un augment del valor patrimonial de I'edifici.

Inclou I'assisténcia a les reunions que des de Districte es consideri oportunes per dur a terme
els treballs contractats.

Caldra executar els treballs tenint en compte tots els requeriments recollits a la memaoria técnica
valorada.

El proveidor en la seva oferta haura d’adjuntar també el llistat de preus que ofereixi d’acord amb
la memoria técnica valorada.

El servei

L’empresa haura de garantir que disposa de capacitat suficient per realitzar les actuacions
necessaries corresponents al 'ambit d’actuacié. Tot el material necessari per executar les obres
s’entendra inclds dintre de I'oferta presentada.

L’empresa adjudicataria ha de disposar de tots els aparells i maquinaria necessaris per dur a
terme el seu treball.

Mentre s’executin les feines, I'adjudicatari haura de controlar i tenir cura de I'espai ocupat,
manteniment les condicions de neteja i ordre d’aquest.

L’adjudicatari és responsable de I'execucié dels treballs, segons les condicions establertes en el
contracte. Com a conseqiéncia, esta obligat a la reconstruccié de tot alld que estigui mal
executat.

Preferiblement les actuacions es realitzaran de dilluns a divendres de 8 a 22h. En cas que ho
demanin els serveis técnics, per motius justificats o per no interferir en el funcionament normal
de les activitats de I'equipament, s’haura de realitzar les tasques en franges nocturnes o caps
de setmana i festius sense cost addicional.

L’'empresa adjudicataria s’encarregara de posar-se en contacte i acordar amb el Departament
d’Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella i amb la Direccié d’Obres els dies i franges
horaries per a realitzar les obres aixi com la data d’inici de les mateixes.

Un cop acordada implantaci6 i franges horaries i previ a I'acta d'inici de les obres s’entregara al
Departament d’obres i manteniment del Districte de Ciutat Vella un Planning en diagrama de
Gantt de la planificacié de les tasques garantint que les obres finalitzen dins 2024.
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Condicions generals de I’execucio de les obres

El contractista, abans de comencar les obres comunicara a la Direccié d’'Obra la relacié
detallada de la maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzara per a I'execucio6 de les obres.

Els abassegaments d'obra i instal-lacions pels treballadors seran acordats per la Direccid
d’Obra i el Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella abans d’iniciar el
contracte.

El contractista adjudicatari s’encarregara de gestionar tots els permisos relacionats amb la
ocupacioé de la via publica si s’escau.

El contractista haura de presentar abans d’iniciar els treballs un cronograma amb la

programacié dels treballs a executar, aquest haura de ser validat per la Direccié de I'Obra i
Districte abans d’iniciar els treballs.

Modificacions d’obra

Ni el Director de I'Obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres
compreses en el contracte sense I'aprovacio prévia per 'Administracié de la modificacié.

Mesures d’ordre i seguretat

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessaries per a la bona i
segura marxa dels treballs.

En tot cas, el contractista sera Unica i exclusivament el responsable, durant 'execucié de les
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres
persones o entitats. En conseqliéncia, el constructor assumira totes les responsabilitats
annexes al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals i
reglaments i disposicions posteriors, especialment la Llei 54/03, de 12 de desembre, de
Reforma del Marc Normatiu de la Prevencié de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/04, de 30
de gener, pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevencio
de Riscos Laborals, en matéria de coordinacié d’activitats empresarials.

Materials

Si les procedéncies dels materials fossin fixades al projecte o memoria, el contractista haura
d'utilitzar, obligatériament, les esmentades procedéncies, llevat autoritzacié explicita del director
d’obra.

El contractista notificara a la Direccié de I'Obra, amb la suficient antelacio, les procedencies dels
materials que es proposa utilitzar, i aportara les mostres i les dades necessaries, tant pel que fa
a la quantitat com a la qualitat.
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Abans de I'aplicacié de qualsevol material, el contractista presentara, a sol-licitud del Director de
I'Obra, els catalegs, cartes, mostres, certificats d’homologacié estesos per una entitat oficial i
certificats de garantia i de colada dels materials que s’han d'utilitzar a I'obra.

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a I'obra materials, la procedéncia dels quals no
hagi estat aprovada pel Director de les Obres.

Interferéncia amb altres contractistes

El contractista programara els treballs de manera que, durant el periode d’execucié de les
obres, sigui possible realitzar treballs de tercers si fos necessari (Mossos, Guardia Urbana,
Companyies de serveis, Enllumenat, Neteja, etc).

En aquest cas, el contractista complira les ordres de la Direccié de I'Obra, referents a I'execucié
de les obres.

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a

'esmentada execucié per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran
ser, en cap moment, objecte de reclamacié.

Neteja final de les obres

El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada l'obra, i abans de la seva recepcid,
a la neteja general de I'obra, retirara els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars,
instal-lacions, magatzems, s’haura de deixar I'obra executada en perfecte estat de policia.

Recepcid de les obres

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepcio, la direccié técnica de les
obres practicara un reconeixement exhaustiu en preséncia del contractista. Si les obres es
trobessin en estat de ser admeses s'iniciaran els tramits per a la seva recepcié. Quan les obres
no estiguin en estat de ser rebudes es fara constar i es donaran al contractista les instruccions
oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los,
acabat el qual la direccidé técnica efectuara un nou reconeixement i, en el cas que els
arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tramits per a la seva recepcio.

Abans de la recepcid, el contractista aportara a la direccié técnica el document As-built dels
treballs executats, s’aportara els planols actualitzats d’alld realment executat i les fitxes
técniques de tots els materials emprats durant la execucioé de les obres.

Cal que la documentacié As-buit sigui validada per Districte i per la Direccié de I'Obra.



