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DD. DADES GENERALS 

DD 1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 

1.1 Títol del projecte 

Projecte per incorporació de sistema de climatització i ventilació a l’equipament municipal C.C. l’Elèctric. 

1.2 Objecte de l’encàrrec 

L’objecte de l'encàrrec és la redacció del projecte executiu per a incorporar un sistema de climatització i 

ventilació en dues oficines del centre cívic l’Elèctric. 

1.3 Ubicació de l’obra 

La direcció de l’obra és:  Carretera de Vallvidrera a les Planes, 98 

 

La referència cadastral:  4266429DF2846E 

DD 2 AGENTS DEL PROJECTE 

2.1 Promotor 

Es redacta el present projecte per encàrrec del Districte de Sarrià– Sant Gervasi de l’Ajuntament de 

Barcelona.  

Telèfon de contacte: 93 291 65 38. Direcció electrònica: amartinezj@bcn.cat 

2.2 Projectista 

El redactor del projecte és la societat GRUPO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CAÑAS Y 

ASOCIADOS SLP, amb CIF B65274441, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalans 774 àtic 

2ª  i representada per Gerard Cañas Fontcuberta, enginyer industrial col·legiat 17.257, amb DNI 

47725717G. 

Telèfon de contacte: 935 323 373. Direcció electrònica: ica-grupo@ica-grupo.com  

mailto:amartinezj@bcn.cat
mailto:ica-grupo@ica-grupo.com
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD1 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

2.1  Descripció del projecte. 

Les intervencions es centren en la instal·lació d'un sistema de climatització i ventilació en dues oficines 

situades dins del centre cívic, una de les quals inclou un office. 

 

Sistema de climatització  

La unitat exterior serà una bomba de calor tipus multisplit, la qual s’instal·larà sobre un petit magatzem 

situat a la façana exterior del centre cívic. La ubicació d’aquesta unitat garantirà que estigui fora de l'abast 

de persones no autoritzades per evitar manipulacions indegudes. Aquesta bomba de calor, d'expansió 

directa, haurà de proporcionar una capacitat nominal aproximada de 10,2 kW en fred i 10,5 kW en calor. 

Per tal de minimitzar l'impacte visual des del pati del centre cívic, es preveu la construcció d'una reixa que 

evitarà la seva visibilitat i protegirà la unitat de manipulacions no desitjades. 

A nivell interior, es disposaran diverses unitats split destinades a la climatització de dues oficines situades a 

la planta baixa. Una de les oficines es condicionarà amb una unitat split que oferirà una capacitat nominal 

aproximada de 3,4 kW en fred i 3,6 kW en calor. L'altra oficina, que inclou un office, comptarà amb dues 

unitats split, cadascuna amb una capacitat nominal aproximada de 3,4 kW en fred i 3,6 kW en calor. 

El quadre elèctric, situat dins de l'oficina, haurà d'equipar-se amb dues proteccions magneto tèrmiques de 

20 A i una protecció diferencial de 40 A/30 mA, totes elles monofàsiques. 

 

Sistema de ventilació  

El sistema de ventilació garantirà la qualitat de l'aire interior d'acord amb la normativa vigent mitjançant la 

instal·lació de dues caixes de ventilació. L'oficina tindrà una caixa de ventilació amb un cabal al voltant de 

255 m³/h, mentre que l'oficina amb office disposarà d'una caixa de ventilació amb un cabal aproximat de 

560 m³/h. Ambdues oficines estaran comandades per rellotge des del quadre elèctric. 

L'aire es prendrà a través de dues obertures situades a la planta semisoterrani i es distribuirà a les oficines 

a través del forjat. Les obertures existents presenten elements que es desmuntaran per tal de col·locar 

unes noves reixes amb les necessitats de la instal·lació. 

La distribució del sistema de ventilació que dona servei a l’oficina amb office requerirà passar per un recinte 

utilitzat com a magatzem. Per tal d’adaptar l’espai a les noves necessitats, serà necessari modificar l’armari 

existent i ajustar-lo a les noves dimensions del magatzem amb els nous conductes. 

El quadre elèctric, ubicat a l'interior de l'oficina, haurà de contenir una protecció per al petit subquadre que 

s’instal.larà per aquesta instal·lació. Aquest subquadre estarà format per tres proteccions magneto 

tèrmiques de 16 A, una protecció magneto tèrmica de 10 A i tres proteccions diferencials de 40 A/30 mA, 

totes elles monofàsiques. A més, es comptarà amb un programador horari per a la ventilació. 
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Amb aquestes actuacions es pretén garantir tant el confort tèrmic com la qualitat de l'aire interior de les 

oficines, complint amb els estàndards exigits per la normativa vigent. 

 

2.2  Programació temporitzada de les feines d’obra 

La pròpia concepció del projecte té com a premissa principal que l’obra de reforma és pugui dur a terme 

amb el mercat en funcionament. 

Les feines per la reforma de la instal·lació es programaran en: 

 

Fase I (Tasques prèvies). 

En aquesta fase es realitzaran els passos d’instal·lacions, l’enderroc de l’armari del magatzem i la 

implantació de la nova reixa de la terrassa. 

En els plànols adjunts es detalla la ubicació i característiques dels treballs.  

Totes aquestes feines s’han de portar a terme de manera que no interrompi ni molestin el normal 

funcionament de la oficina.  

Aquesta fase caldrà completar-la en 1 setmana.  

 
Fase II (Sistema de climatització i ventilació). 

En aquesta fase s’executarà la instal·lació de climatització i ventilació. 
 
En els plànols adjunts es detalla la distribució i la ubicació de la maquinaria.  

Totes aquestes feines s’han de portar a terme de manera que no interrompi ni molestin el normal 

funcionament de la oficina.  

Aquesta fase caldrà completar-la en 2 setmanes.  

 
Fase III (Obra civil). 

En aquesta fase es realitzaran els passos d’instal·lacions i la implantació de la nova reixa de la terrassa. 
 
En els plànols adjunts es detalla la ubicació i característiques dels treballs.  

Totes aquestes feines s’han de portar a terme de manera que no interrompi ni molestin el normal 

funcionament de la oficina.  

Aquesta fase caldrà completar-la en 1 setmanes.  

El conjunt de les 3 fases s’ha de completar en 4 setmanes treballant en horaris en que no es molesti 

el normal funcionament de la oficina. 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 

MN 1 EDIFICACIÓ 

Tot seguit es presenta el llistat de Normativa aplicades a aquest projecte d'acord amb el CTE. 

Els productes de la construcció (productes, equips i materials) que s'incorporin amb caràcter permanent als 

edificis, en funció de l'ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 

productes de la construcció, traslladada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995. 

En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, 

CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s'han de complir en el projecte. 

 

ÀMBIT GENERAL 

 

Llei d'Ordenació de l’Edificació. Llei 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) 

Modificada per als Pressupostos generals de l'estat para a l'any 2003. art. 105 

Codi Tècnic de l'Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

Normes per a la redacció del projecte i adreça d'obres d'edificació 

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normes sobre el llibre d’Ordres i assistències en obres d'edificació 

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d'errors(BOE: 6/7/71) modificada per l'O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Llibre d’Ordes i visites 

D 461/1997, d'11 de març 

Certificat final de direcció d'obres 

D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

 

REQUERIMENTS BÀSICS DE FUNCIONALITAT 

 

Estalvi d’energia 

CTE DB HE Estalvi d’energia 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 

HE-3 de il·luminació energètica de les Instal·lacions de il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calent sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima de energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de la Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Se regula la adopció de criteris ambientals i d’eco eficiència als edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) 
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Salubritat 

CTE DB HS Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigua 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de la Edificació” BOE 28/03/2006 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència als edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

  

Protecció enfront del soroll 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               

Llei del soroll 

Llei 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència als edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 

SISTEMES CONSTRUCTIUS 

 

CTE DB-HS 1 Protecció enfront a la humitat 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de la Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Materials i elements de construcció 

RI-85 plec general de condicions per a la recepció de guix i enrajolat ales obres de construcció. 

O 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

 

 

INSTAL·LACIONS  

 

Instal·lacions d’electricitat 

Reglament electrotècnic per a la baixa tensió (REBT). Instruccions Tècniques Complementàries 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l'Edificació” BOE 28/03/2006 

Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament *electro-tècnic de Baixa Tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 
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Instal·lacions Tèrmiques 

 

CTE DB HE-2 Rendiments de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE). 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l'Edificació” BOE 28/03/2006 

RITE Reglament de Instal·lacions Tèrmiques als Edificis 

RD 1218/2002 (BOE: 3/12/02) 

Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d'inspecció i 

control i dels titulars en les Instal·lacions regulades pel Reglament de Instal·lacions Tèrmiques als 

edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementàries. 

O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 

Directiva 2002/91/CE Eficiència Energètica dels edificis  

(DOTZE 04.01.2003) 

Requisits mínims de rendiment de les calderes 

RD 275/1995 

Aplicació de la Directiva 97/23/CE relativa als equips de pressió i que modifica el RD 1244/1979 que 

va aprovar el Reglament d'aparells a pressió. 

(deroga el RD 1244/79 en els aspectes referents al disseny, fabricació i avaluació de conformitat) 

RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 

Reglament d'aparells a pressió. Instruccions tècniques complementàries 

(en vigor para als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errates (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82). 

CTE DB HS 3 Qualitat del aire interior 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l'Edificació” BOE 28/03/2006 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigua 

Instal·lacions de ventilació 

 

 

CONTROL DE QUALITAT 

 

Disposicions per a la lliure circulació dels productes de construcció 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposició de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 

1329/1995. 

Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves 

propietats de reacció i de resistència enfront del foc 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
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Control de Qualitat en l'edificació 

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errates(DOGC: 24/2/89) Aplicació (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 

22/6/92 i 12/9/94) 

Obligatorietat de fer constar al programa de control de Qualitat les dades referents a l'autorització 

administrativa relativa a les cobertes i elements resistents. 

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d'Utilització en l'obra pública de determinats productes utilitzats en l'edificació. 

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorització d'ús de sistemes de forjats o estructures per a pisos i cobertes 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualització de les fitxes d'autorització d'ús de sistemes de forjats 

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa para als fabricants de sistemes de sostres para a pisos i cobertes i 

d'elements resistents components de sistemes 

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) Aplicació (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 

 

RESIDUS D’OBRA I ENDERROCS 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d'errates: (DOGC: 6/02/04)  

D. 89/2010de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 

sobre la deposició controlada dels residus de la construcció 

Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de 

Residuos y Recursos de Cataluña 

MN 2 ALTRES NORMES 

No existeixen altres normes ni documents de referència d’aplicació al projecte que ens ocupa. 

 

 

Barcelona, setembre de 2024 
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MSZ-HR35VFMSZ-HR35VF

MXZ-5F102VF

Distribució frigorífica puja a nivell de
sostre per a distribuir-se cap a unitats
interiors, mitjançant canal tabicada de
PVC blanca.

T

T

Distribució en oficina mitjançant
canal en superfície de PVC.

Distribució mitjançant canal de superficie de
PVC amb dos compartiments.  El primer per
la línia frigorífica i la distribució elèctrica. El
segon per a la canonada de desgüàs.

T

Ubicació d'armari a modificar
per a permetre el pas del
calaix destinat a conduir la
nova aportació d'aire
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Planta baixa
Instal·lació de climatització i ventilació

I01

Distribució frigorífica per damunt de la franja blanca inferior, mitjançant
canal metàl·lica. Perforació cap a interior a aquest nivell.

Distribució frigorífica puja a nivell de sostre per a distribuir-se cap a
unitat interior, dins de calaix de pladur.
Conducte de ventilació es condueix per calaix de pladur desde planta
semisoterrani i s'emboca a reixa.

Planta baixa. Escala 1:500

0,5

Reixa amb lames horitzontals orientades cap a baix per a evitar la
visibilitat de la unitat de climatització des del pati del centre cívic, de
color similar a la barana existent.

T Termòstat clima

Reixes de ventilació

Simbologia

Caixa de ventilació

Split per climatització

Circuit frigorífic

R=1,5 D

Conducte de xapa

Vareta roscada d'acer
galvanitzat amb famella i
contrafamella

Acer galvanitzat

Cargols autocollants

Junta elàstica

U de xapa galvanitzada
de 2,5x2,5x2,5mm

Detall junta elàstica conducte de xapa iextractor Detall radi tipic

Xapes de
120X120X2,5mm

Junta anti lliscant

Molla anti vibratoria o
suport elàstic

Estructura auxiliar o
bancada

Detall molla antivibratoria

Notes:

Màquina de a.a.

10
0m

m
50

mm

Sifó de desguàs

Dimensions de la màquina de a/a

(mm)
cant. alt

(mm)
ample
(mm)

fons
(kg)
Pes

10,50 kW
10,20 kW

330
Capacitat frigorífica nominal:
Capacitat calorífica nominal:

Unitat exterior multisplit axial aire-aire 

1 796 950

Consum: 3,15 kW II 230 V

Mitsubishi Electric MXZ-5F102VF 64

Termostats de clima a cada oficina

0,14 kW II 230 V 
560 m3/h

775
Cabal:
Consum:

1 293 420Caixa de ventilació SODECA model SV/FILTER-250/H 17,8

xapa per a ventilació
Conducte cilíndric de

Unitat exterior per clima

228Unitats interiors split MSZ-HR35VF 3 280 838
Consum: 40 W II 230 V

8,5

0,08 kW II 230 V 
255 m3/h

657
Cabal:
Consum:

1 222 290Caixa de ventilació SODECA model SV/FILTER-125/H 9,1

La ventilació de cada habitacle s'ha calculat seguint
els criteris de la RITE y la norma UNE 100011
mantenint a sobrepressió el local respecte l'exterior.

Tots els elements amb órgans móbils es mantindran
en perfecte estat de conservació amb respecte al
seu equilibri dinàmic i estàtic, coixinets o camins de
roaments.

La maquinaria es soportará per estructura auxiliar i
ancorada mitjança molles antivibratories per evitar
la propagació de vibracions.

Totes les màquines climatitzadores dispossen de
desgüassos amb sifó. (Veure detall)

Quadre elèctric

Distribució vertical conducte

Comporta tallafocs

Calaix de pladur

Detall orientatiu. Alçat de nova reixa. Escala 1:25

Pati

Detall orientatiu. Alçat de nova reixa. Escala 1:25

1,8
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1,60 (Verificar en obra)
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T Termòstat clima

Reixes de ventilació

Simbologia

Caixa de ventilació

Split per climatització

Circuit frigorífic

R=1,5 D

Conducte de xapa

Vareta roscada d'acer
galvanitzat amb famella i
contrafamella

Acer galvanitzat

Cargols autocollants

Junta elàstica

U de xapa galvanitzada
de 2,5x2,5x2,5mm

Detall junta elàstica conducte de xapa iextractor Detall radi tipic

Xapes de
120X120X2,5mm

Junta anti lliscant

Molla anti vibratoria o
suport elàstic

Estructura auxiliar o
bancada

Detall molla antivibratoria

Notes:

Màquina de a.a.

10
0m

m
50

mm

Sifó de desguàs

Dimensions de la màquina de a/a

(mm)
cant. alt

(mm)
ample
(mm)

fons
(kg)
Pes

10,50 kW
10,20 kW

330
Capacitat frigorífica nominal:
Capacitat calorífica nominal:

Unitat exterior multisplit axial aire-aire 

1 796 950

Consum: 3,15 kW II 230 V

Mitsubishi Electric MXZ-5F102VF 64

Termostats de clima a cada oficina

0,14 kW II 230 V 
560 m3/h

775
Cabal:
Consum:

1 293 420Caixa de ventilació SODECA model SV/FILTER-250/H 17,8

xapa per a ventilació
Conducte cilíndric de

Unitat exterior per clima

Planta semisoterrani.
Instal·lació de climatització i ventilació

I02

228Unitats interiors split MSZ-HR35VF 3 280 838
Consum: 40 W II 230 V

8,5

0,08 kW II 230 V 
255 m3/h

657
Cabal:
Consum:

1 222 290Caixa de ventilació SODECA model SV/FILTER-125/H 9,1

La ventilació de cada habitacle s'ha calculat seguint
els criteris de la RITE y la norma UNE 100011
mantenint a sobrepressió el local respecte l'exterior.

Tots els elements amb órgans móbils es mantindran
en perfecte estat de conservació amb respecte al
seu equilibri dinàmic i estàtic, coixinets o camins de
roaments.

La maquinaria es soportará per estructura auxiliar i
ancorada mitjança molles antivibratories per evitar
la propagació de vibracions.

Totes les màquines climatitzadores dispossen de
desgüassos amb sifó. (Veure detall)

Quadre elèctric

Distribució vertical conducte

Comporta tallafocs

Calaix de pladur

0 1 1,5 3

A2    1:50
A4    1:100

1/50
0,5

Planta semisoterrani. Escala 1:500

lames inclinades 15 graus cap adalt
cada 4 o 5 cm + reixa anti-ocells

lames inclinades 15 graus cap aball
cada 4 o 5 cm + reixa anti-ocells

Nova reixa per a substituir l'existent. L'admissió es realitza a través de la part
inferior de la reixa. L'extracció existent es realitza a través de la part superior de la
reixa.
NOTA: Les mesures han de ser verificades in situ.

Reixa existent a desmuntar Nova reixa per a substituir la finestra existent. Es realitza l'admissió d'aire a través
d'aquesta reixa. S'ha de deixar el màxim espai lliure per a la ventilació natural
d'aquest recinte.
NOTA: Les mesures han de ser verificades in situ.

Finestra existent a desmuntar. La reixa exterior
existent no està afectada per les actuacions del
projecte.

lames inclinades 15 graus cap aball
cada 4 o 5 cm + reixa anti-ocells

1,00

0,5
0

0,5
0

1,0
0

0,85

0,7
0



SUBQUADRE ELÈCTRIC CLIMA
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QUADRE 

Nova protecció

en quadre existent.

GENERAL

3x10 mm2  (RZ1-K) 
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Esquema unifilar
Instal·lació de climatització i ventilació

I03

Notes

Les instal·lacions vistas es realitzarà amb tub rígid o canal
de PVC amb tapa

Cada circuit anirà en un tub per al seu ús exclusiu.

Les línees elèctriques que aniran per safata podran anar-hi en:

- RZ1-K 0,6 / 1kV (Sense tub)
- 07Z1-K 750 (Sota tub en tot el seu recorregut)

Les línees elèctriques un cop deixin la safata aniran sota tub
fins al punt indicat.

Cablatge de potencia i maniobra lliure d'halógens.

Tub i caixa no propagadors de flama. Safata tancada amb tapa

Detall (a) : Subjecció de conductors en canal.

Forjat

Canal amb tapa pel
recorregut dels
conductors elèctrics

Conductors elèctrics

Detall (b) :Subjecció de tubs vistos

Forjat o estructura 
auxiliar
Suport collat a forjat
o estructura auxiliar

Conductor elèctric

Tub rígid

Brida de plàstic

Connexió i conductor de terra ITC-BT18

Element
conductor

suplementari
Conductor equip.

protecció
Conductor de

Conductor de
protecció

Born principal de terra

Conductor de terra

Connexió de terra

Canonada metal·lica
d'aigua

principal
Conductor equip.

canalització d'alimentació i disposen d'una protecció mecànica

canalització d'alimentació no disposen d'una protecció mecànica

(*) Amb un mínim de:

4 mm

2,5 mm   si els conductors de protecció no formen part de la

 si els conductors de protecció no formen part de la

Seccions mínimes dels
 conductors de protecció

Secció dels conductors de
fase o polars de la instal·lació

2

2

16  < S  35
S > 35

<
< 16S 

2mm

16
S/2

S (*)

mm 2

Compliment de la ITC-BT-19

Linia

Connexió a terra

Simbologia

Linia de terra

Interruptor automàtic
magnetotèrmic

Interruptor diferencial

CO

Comptador d'energia
elèctrica

A2    -
A4    -

0   - -  - -
S/E
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RESUM DE PRESSUPOST 
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Les marques i models de materials expressats en aquest document es consideren com a referència per a la 
descripció de les característiques mínimes i les especificacions dels sistemes i equips esmentats, podent ser 
substituïts per altres equivalents sempre que les prestacions dels elements igualin o superin les de les 
marques i models esmentats i la seva operativitat resolgui de manera semblant els requeriments que es 
pretenen. 
 
S'entendrà que totes les marques i models de materials i equips poden ser substituïts per altres equivalents 
sempre que aquesta equivalència sigui demostrada davant dels tècnics 
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Projecte per incorporació de sistema de climatització i ventilació a l´equipament municipal
C.C. l´Elèctric

AMIDAMENTS Data: 25/09/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CC_ELÈCTRIC
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 01  RAM DE PALETA

1 X001001 u Ajudes Ram de Paleta per a l'execució de les instal-lacions previstes de ventilació, climatització, consistents en
l'execució de regates, passos, perforacions, segellats i ajudes de transport i càrrega i bancades diverses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ajudes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CC_ELÈCTRIC
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 02  ENDERROCS

1 PY02-614X u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre/paret alleugerit, de 5 a 25 cm de diàmetre i fins a 350
mm de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forats 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P21Z0-52UU u Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm
de diàmetre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perforació 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 P21Q0-H8EX m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, dimensions 1,8 x 2,38 metres, càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Moble magatzem 1,800 2,380 4,284 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,284

4 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte per incorporació de sistema de climatització i ventilació a l´equipament municipal
C.C. l´Elèctric

AMIDAMENTS Data: 25/09/24 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CC_ELÈCTRIC
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 03  DIVISÒRIES

1 P83EJ-9TZ6 m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de
12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 12,5 mm gruix, fixades mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Oficina 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
2 Oficina / office 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST CC_ELÈCTRIC
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 04  MANYERIA

1 PB31-HAGX m2 Reixa interpèrie d'alumini anoditzat, amb lames de platines portants de 40x2 mm, ancorada amb morter de
ciment 1:4, amb malla metàl·lica contra insectes. Verificar mesures a obra.Veure documentació gràfica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació oficina 0,750 1,000 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,750

2 PB31-HAX2 m2 Reixa interpèrie d'alumini anoditzat, amb lames de platines portants de 40x2 mm, amb la meitat superior
orientada 15º cap amunt i la meitat inferior orientada 15º cap a baix de manera que no es produeixi ventilació
creuada, ancorada amb morter de ciment 1:4, amb malla metàl·lica contra insectes. Verificar mesures a obra.
Veure documentació gràfica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació oficina / office 0,900 1,000 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,900

3 PB31-HAX3 m2 Vallat metàl·lic de dimensions 1,60 x 1,10 m amb làmines plegades inclinades per evitar la visibilitat de 50 x 1,2
mm, compost per pletina perimetral de 50 x 15 mm, ancorades mitjançant postes de 50 x 50 mm amb cargols
autoperforants. Verificar mesures a obra. Veure documentació gràfica.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CC_ELÈCTRIC
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 05  FUSTERIA

1 PAQ8-AXXX u Conjunt de 1 fulla batents de fusta de 60x238cm de gruix 30mm en parament vertical, també escamotejada, per
a un gruix de bastiment de 50 cm, acabat exterior taulell fenòlic, amb cara interior llisa de tauler aglomerat
hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, obertura
push to open, d'alumini anoditzat, amb placa petita, inclou bastiment. Inclou, ferratges, maneta i panys segons
indicacions. Inclòs bastiment i part proporcional de sòcols. Totalment instal·lat.

EUR



Projecte per incorporació de sistema de climatització i ventilació a l´equipament municipal
C.C. l´Elèctric

AMIDAMENTS Data: 25/09/24 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mobiliari atenció públic 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST CC_ELÈCTRIC
Capítol 02  INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  SISTEMA CLIMATITZACIÓ
Capítol (1) 01  MAQUINARIA

1 PED2-CU4X u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric,
condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 10,2 kW i potència calorífica
de 10,5 kW, EER aproximat de 3,64 i COP aproximat de 4,60, potència elèctrica aproximada absorbida en fred
2,80 kW i en calor 2,28 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motors DC Inverter, col·locada. Inclou
part proporcional de medis d'elevació. Inclou part proporcional de material auxiliar.

Marca Mitsubishi Electric model MXZ-5F102VF o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Condensadora 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PED7-600X u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de
potència frigorífica de 3,4 kW i potència calorífica de 3,6 kW, potència elèctrica aproximada absorbida en fred
1,21 kW i en calor 0,975 kW, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32,
col.locada. Inclou bomba de condensats i termostat de pared cablejat. Inclou part proporcional de medis
d'elevació. Inclou part proporcional de material auxiliar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Evaporadores 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CC_ELÈCTRIC
Capítol 02  INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  SISTEMA CLIMATITZACIÓ
Capítol (1) 02  DISTRIBUCIÓ

1 PF51-6RX8 m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 PF51-6RXA m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

EUR



Projecte per incorporació de sistema de climatització i ventilació a l´equipament municipal
C.C. l´Elèctric

AMIDAMENTS Data: 25/09/24 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 PFQ0-3LGY m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 PFQ0-3LB4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST CC_ELÈCTRIC
Capítol 02  INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  SISTEMA CLIMATITZACIÓ
Capítol (1) 03  DESGUÀS

1 PJ38-3EGX u Desguàs recte per sistema de climatització, amb bomba d'impulsió si fòs necessari, de PVC, de diàmetre 16
mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Condensadora 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Evaporadora 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CC_ELÈCTRIC
Capítol 02  INSTAL·LACIONS
Titol 3 02  SISTEMA VENTILACIÓ
Capítol (1) 01  MAQUINARIA

1 PEM1-BHX1 u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant de doble aspiració, cabal de 255 m3/h, motor acoblat
directament al rodet monofàsic de 230 V i 0,14 kW de potència, IP 54, mida de la turbina 250 mm, caixa d'acer
galvanitzat amb aïllament, filtres F6+F8, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011,
col.locada.

Marca SODECA model SV/FILTER-250/H o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PEM1-BHX2 u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant de doble aspiració, cabal de 300 m3/h, motor acoblat
directament al rodet monofàsic de 230 V i 0,08 kW de potència, IP 54, mida de la turbina 125 mm, caixa d'acer
galvanitzat amb aïllament, filtres F6+F8, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011,
col.locada.

Marca SODECA model SV/FILTER-150/H o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CC_ELÈCTRIC
Capítol 02  INSTAL·LACIONS
Titol 3 02  SISTEMA VENTILACIÓ
Capítol (1) 02  DISTRIBUCIÓ

1 PE42-491T m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 PE42-4922 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 PEKJ-38X1 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 200x200 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PEKJ-38X2 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x250 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PE53-4UFL m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,75758 m2·K/W, amb recobriment exterior de planxa d'alumini i recobriment interior de
film d'alumini, muntat encastat en el cel ras

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per a embocadura extracció sala de
màquines

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Per a embocadura admissió oficina +
office

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Per a embocadura admissió oficina 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST CC_ELÈCTRIC
Capítol 02  INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  ELECTRICITAT

1 PG15X005 u Modificació del quadre general per incorporar la protecció del subquadre de clima, segons esquema unifilar.
inclús parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de ciruïts, terminals, bornes, etc. Per un
correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives
vigents. Inclós subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar,
ajudes de paleteria. Tot inclós, muntat i/o en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Modificació quadre planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PG15X002 u Subministre i col·locació de subquadre CLIMA armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per
col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclús
parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de ciruïts, terminals, bornes, etc. Per un correcte
muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents.
Inclós subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de
paleteria. Tot inclós, muntat i/o en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Subquadre CPD 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PG33-E4WC m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 PG33-E629 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

5 PG33-E62B m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 PG25-MKE5 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x230 mm, amb 2 compartiments, de color gris,
resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la
flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma
UNE-EN 50085-2-1, en sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 PG25-MAGF m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x60 mm, amb 1 compartiment, de color blanc,
resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la
flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma
UNE-EN 50085-2-1, en sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 PG2P-6SZB m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió roscada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 PG2N-EUKB m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

10 PG12-DHAS u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST CC_ELÈCTRIC
Capítol 02  INSTAL·LACIONS
Titol 3 04  CONTRA INCENDIS

1 PEK6-FHX1 u Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre
col·locada entre els conductes i supervisada per la central d'incendis.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PEK6-FHX2 u Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre
col·locada entre els conductes i supervisada per la central d'incendis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PMCONC u Connexió de les comportes a la central de detecció existent, programació, així com i tots els elements necesaris
per a un correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a instal.lació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PG2N-EUKB m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

5 PG33-E78L m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons
norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

Obra 01 PRESSUPOST CC_ELÈCTRIC
Capítol 03  CONTROL DE QUALITAT

1 LEGALCL u Legalització de la instal.lació de climatització i venntilació davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria,
EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projecte de legalització,
certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes. Inclou taxes i impostos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Legalització 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 LEGALEL u Legalització de la instal.lació elèctrica de baixa tensió davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's,
ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic
competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Legalització 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PM00-X001 u Preparació de tota la documentació d'obra de les instal·lacions segons plec de condicions generals i instruccions
de la D.F., comprenent:
- Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada en suport informàtic (AUTOCAD)
- Memòries, especificacions tècniques, estat de mesuraments finals i pressupost final actualitzats segons el
realment executat.
- Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de
subministradors, etc.
Certificat de correcte funcionament de les instal·lacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 As-built 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CC_ELÈCTRIC
Capítol 04  GESTIÓ RESIDUS

1 P2R5-DT40 m3 Transport de residus barrejats inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat.També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. Partida a
justiifcar amb albarans.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P2RA-EU1Z m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST CC_ELÈCTRIC
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 H00100B u Despeses de l'Aplicació de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut a l'obra, incloent el Pla de Seguretat i Salut,
obertura del centre de treball, senyalitzacions necessàries, elements necessaris per a la seguretat dels
treballadors i totes les proteccions personals necessaries per a cada ofici, tant les col·lectives com les
individuals segons el Pla de Seguretat i Salut aprovat pel Coordinador de Seguretat en fase d'execució d'obra i
Normativa vigent. Segon Pla de Seguretati salut del projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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P-1 H00100B u Despeses de l'Aplicació de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut a l'obra, incloent el Pla de
Seguretat i Salut, obertura del centre de treball, senyalitzacions necessàries, elements
necessaris per a la seguretat dels treballadors i totes les proteccions personals necessaries
per a cada ofici, tant les col·lectives com les individuals segons el Pla de Seguretat i Salut
aprovat pel Coordinador de Seguretat en fase d'execució d'obra i Normativa vigent. Segon
Pla de Seguretati salut del projecte.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-2 LEGALCL u Legalització de la instal.lació de climatització i venntilació davant Organismes Oficials
(Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària
(memòria, plànols, projecte de legalització, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests
Organismes. Inclou taxes i impostos.

850,00 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-3 LEGALEL u Legalització de la instal.lació elèctrica de baixa tensió davant Organismes Oficials
(Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària
(memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions
amb aquests Organismes.

650,00 €

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-4 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

27,87 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-5 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

8,58 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-6 P21Q0-H8EX m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, dimensions 1,8 x 2,38 metres, càrrega
manual sobre camió o contenidor.

34,84 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 P21Z0-52UU u Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre
nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

105,95 €

(CENT CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 P2R5-DT40 m3 Transport de residus barrejats inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat.També servei de lliurament, lloguer i recollida
en obra del contenidor. Partida a justiifcar amb albarans.

74,89 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-9 P2RA-EU1Z m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició.

21,97 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-10 P83EJ-9TZ6 m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant lliure
normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 2 plaques, una
estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de
12,5 mm gruix, fixades mecànicament

105,22 €

(CENT CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-11 PAQ8-AXXX u Conjunt de 1 fulla batents de fusta de 60x238cm de gruix 30mm en parament vertical, també
escamotejada, per a un gruix de bastiment de 50 cm, acabat exterior taulell fenòlic, amb cara
interior llisa de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de
goma, ferramenta de penjar, pany de cop, obertura push to open, d'alumini anoditzat, amb

381,66 €
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placa petita, inclou bastiment. Inclou, ferratges, maneta i panys segons indicacions. Inclòs
bastiment i part proporcional de sòcols. Totalment instal·lat.

(TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-12 PB31-HAGX m2 Reixa interpèrie d'alumini anoditzat, amb lames de platines portants de 40x2 mm, ancorada
amb morter de ciment 1:4, amb malla metàl·lica contra insectes. Verificar mesures a
obra.Veure documentació gràfica.

238,77 €

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-13 PB31-HAX2 m2 Reixa interpèrie d'alumini anoditzat, amb lames de platines portants de 40x2 mm, amb la
meitat superior orientada 15º cap amunt i la meitat inferior orientada 15º cap a baix de
manera que no es produeixi ventilació creuada, ancorada amb morter de ciment 1:4, amb
malla metàl·lica contra insectes. Verificar mesures a obra. Veure documentació gràfica.

252,44 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-14 PB31-HAX3 m2 Vallat metàl·lic de dimensions 1,60 x 1,10 m amb làmines plegades inclinades per evitar la
visibilitat de 50 x 1,2 mm, compost per pletina perimetral de 50 x 15 mm, ancorades
mitjançant postes de 50 x 50 mm amb cargols autoperforants. Verificar mesures a obra.
Veure documentació gràfica.

817,84 €

(VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-15 PE42-491T m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

29,63 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-16 PE42-4922 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

61,91 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-17 PE53-4UFL m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303,
de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2·K/W, amb recobriment exterior de planxa
d'alumini i recobriment interior de film d'alumini, muntat encastat en el cel ras

39,15 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-18 PED2-CU4X u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
d'accionament elèctric, condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència
frigorífica de 10,2 kW i potència calorífica de 10,5 kW, EER aproximat de 3,64 i COP
aproximat de 4,60, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 2,80 kW i en calor 2,28
kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motors DC Inverter, col·locada. Inclou part
proporcional de medis d'elevació. Inclou part proporcional de material auxiliar.

Marca Mitsubishi Electric model MXZ-5F102VF o equivalent.

5.576,63 €

(CINC MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-19 PED7-600X u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de potència frigorífica de 3,4 kW i potència calorífica de 3,6 kW, potència elèctrica
aproximada absorbida en fred 1,21 kW i en calor 0,975 kW, amb alimentació monofàsica de
230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col.locada. Inclou bomba de condensats i
termostat de pared cablejat. Inclou part proporcional de medis d'elevació. Inclou part
proporcional de material auxiliar.

458,51 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-20 PEK6-FHX1 u Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm
de diàmetre col·locada entre els conductes i supervisada per la central d'incendis.

214,63 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-21 PEK6-FHX2 u Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm
de diàmetre col·locada entre els conductes i supervisada per la central d'incendis.

219,12 €

(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-22 PEKJ-38X1 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
200x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment

65,71 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-23 PEKJ-38X2 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
300x250 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment

65,71 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-24 PEM1-BHX1 u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant de doble aspiració, cabal de 255 m3/h,
motor acoblat directament al rodet monofàsic de 230 V i 0,14 kW de potència, IP 54, mida de
la turbina 250 mm, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, filtres F6+F8, d'eficiència
energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, col.locada.

Marca SODECA model SV/FILTER-250/H o equivalent.

1.044,38 €

(MIL QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-25 PEM1-BHX2 u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant de doble aspiració, cabal de 300 m3/h,
motor acoblat directament al rodet monofàsic de 230 V i 0,08 kW de potència, IP 54, mida de
la turbina 125 mm, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, filtres F6+F8, d'eficiència
energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, col.locada.

Marca SODECA model SV/FILTER-150/H o equivalent.

849,89 €

(VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-26 PF51-6RX8 m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

17,98 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-27 PF51-6RXA m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

13,56 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-28 PFQ0-3LB4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat baix

8,33 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-29 PFQ0-3LGY m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat baix

7,59 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-30 PG12-DHAS u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

11,79 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-31 PG15X002 u Subministre i col·locació de subquadre CLIMA armari metal·lic, marca Schneider Electric o
equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa,
segons esquema unifilar, inclús parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de
ciruïts, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat
interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclós subministrament,
instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de
paleteria. Tot inclós, muntat i/o en funcionament.

629,28 €

(SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-32 PG15X005 u Modificació del quadre general per incorporar la protecció del subquadre de clima, segons
esquema unifilar. inclús parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de ciruïts,
terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior
serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclós subministrament, instal.lació,
elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleteria. Tot
inclós, muntat i/o en funcionament.

276,92 €

(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-33 PG25-MAGF m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x60 mm, amb 1 compartiment, de
color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra
impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de
temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en sostre

14,14 €

(CATORZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-34 PG25-MKE5 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x230 mm, amb 2 compartiments, de
color gris, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra
impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de
temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en sostre

49,19 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-35 PG2N-EUKB m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

2,87 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-36 PG2P-6SZB m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

12,15 €

(DOTZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-37 PG33-E4WC m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

7,96 €

(SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-38 PG33-E629 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

3,01 €

(TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-39 PG33-E62B m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

3,84 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-40 PG33-E78L m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,59 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-41 PJ38-3EGX u Desguàs recte per sistema de climatització, amb bomba d'impulsió si fòs necessari, de PVC,
de diàmetre 16 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

14,23 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-42 PMCONC u Connexió de les comportes a la central de detecció existent, programació, així com i tots els
elements necesaris per a un correcte funcionament.

346,04 €

(TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-43 PM00-X001 u Preparació de tota la documentació d'obra de les instal·lacions segons plec de condicions
generals i instruccions de la D.F., comprenent:
- Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada en suport informàtic (AUTOCAD)
- Memòries, especificacions tècniques, estat de mesuraments finals i pressupost final
actualitzats segons el realment executat.
- Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment,
relació de subministradors, etc.
Certificat de correcte funcionament de les instal·lacions.

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-44 PY02-614X u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre/paret alleugerit, de 5 a 25 cm de
diàmetre i fins a 350 mm de fondària

47,84 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-45 X001001 u Ajudes Ram de Paleta per a l'execució de les instal-lacions previstes de ventilació,
climatització, consistents en l'execució de regates, passos, perforacions, segellats i ajudes de
transport i càrrega i bancades diverses.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)
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P-1 H00100B u Despeses de l'Aplicació de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut a l'obra, incloent el Pla de
Seguretat i Salut, obertura del centre de treball, senyalitzacions necessàries, elements
necessaris per a la seguretat dels treballadors i totes les proteccions personals necessaries
per a cada ofici, tant les col·lectives com les individuals segons el Pla de Seguretat i Salut
aprovat pel Coordinador de Seguretat en fase d'execució d'obra i Normativa vigent. Segon
Pla de Seguretati salut del projecte.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-2 LEGALCL u Legalització de la instal.lació de climatització i venntilació davant Organismes Oficials
(Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària
(memòria, plànols, projecte de legalització, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests
Organismes. Inclou taxes i impostos.

850,00 €

Sense descomposició 850,00000 €

P-3 LEGALEL u Legalització de la instal.lació elèctrica de baixa tensió davant Organismes Oficials
(Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària
(memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions
amb aquests Organismes.

650,00 €

Sense descomposició 650,00000 €

P-4 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

27,87 €

Altres conceptes 27,87000 €

P-5 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

8,58 €

Altres conceptes 8,58000 €

P-6 P21Q0-H8E m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, dimensions 1,8 x 2,38 metres, càrrega
manual sobre camió o contenidor.

34,84 €

Altres conceptes 34,84000 €

P-7 P21Z0-52UU u Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre
nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

105,95 €

Altres conceptes 105,95000 €

P-8 P2R5-DT40 m3 Transport de residus barrejats inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat.També servei de lliurament, lloguer i recollida
en obra del contenidor. Partida a justiifcar amb albarans.

74,89 €

Altres conceptes 74,89000 €

P-9 P2RA-EU1Z m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició.

21,97 €

B2RA-28TO t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

19,10800 €

Altres conceptes 2,86200 €

P-10 P83EJ-9TZ6 m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant lliure
normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 2 plaques, una
estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de
12,5 mm gruix, fixades mecànicament

105,22 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,42480 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 16,43040 €
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B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 1,26000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 2,19200 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,06400 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,10210 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,50760 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

8,24400 €

B0CC0-21OZ m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520

26,78400 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 15,86200 €

Altres conceptes 32,34910 €

P-11 PAQ8-AXXX u Conjunt de 1 fulla batents de fusta de 60x238cm de gruix 30mm en parament vertical, també
escamotejada, per a un gruix de bastiment de 50 cm, acabat exterior taulell fenòlic, amb cara
interior llisa de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de
goma, ferramenta de penjar, pany de cop, obertura push to open, d'alumini anoditzat, amb
placa petita, inclou bastiment. Inclou, ferratges, maneta i panys segons indicacions. Inclòs
bastiment i part proporcional de sòcols. Totalment instal·lat.

381,66 €

BAQ0-FFJX u Fulla bat.armari,30mm,c.llises+int.fusta,50cmx245cm 142,26000 €

B9U1-15HA m Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària 23,84000 €

B834-2B0B m2 Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10
mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell
recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat

111,45050 €

BAS0-0ZFB u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 27,80000 €

Altres conceptes 76,30950 €

P-12 PB31-HAGX m2 Reixa interpèrie d'alumini anoditzat, amb lames de platines portants de 40x2 mm, ancorada
amb morter de ciment 1:4, amb malla metàl·lica contra insectes. Verificar mesures a
obra.Veure documentació gràfica.

238,77 €

BB33-H5I7 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà
d'acer i platines portants de 20x2 mm

120,00000 €

Altres conceptes 118,77000 €

P-13 PB31-HAX2 m2 Reixa interpèrie d'alumini anoditzat, amb lames de platines portants de 40x2 mm, amb la
meitat superior orientada 15º cap amunt i la meitat inferior orientada 15º cap a baix de
manera que no es produeixi ventilació creuada, ancorada amb morter de ciment 1:4, amb
malla metàl·lica contra insectes. Verificar mesures a obra. Veure documentació gràfica.

252,44 €

BB33-H5I7 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà
d'acer i platines portants de 20x2 mm

120,00000 €

Altres conceptes 132,44000 €

P-14 PB31-HAX3 m2 Vallat metàl·lic de dimensions 1,60 x 1,10 m amb làmines plegades inclinades per evitar la
visibilitat de 50 x 1,2 mm, compost per pletina perimetral de 50 x 15 mm, ancorades
mitjançant postes de 50 x 50 mm amb cargols autoperforants. Verificar mesures a obra.
Veure documentació gràfica.

817,84 €

Altres conceptes 817,84000 €

P-15 PE42-491T m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

29,63 €

BEW0-19WK u Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, 150 mm 5,43300 €

BEW1-0OXM u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre 1,89090 €
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BE42-0O4C m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm

5,05920 €

Altres conceptes 17,24690 €

P-16 PE42-4922 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

61,91 €

BE42-0O4L m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm

8,36400 €

BEW0-19VJ u Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, 250 mm 9,51600 €

BEW1-0OX2 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 2,49810 €

Altres conceptes 41,53190 €

P-17 PE53-4UFL m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303,
de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2·K/W, amb recobriment exterior de planxa
d'alumini i recobriment interior de film d'alumini, muntat encastat en el cel ras

39,15 €

BE51-17XB m2 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb
recobriment exterior de planxa d'alumini i recobriment interior de film d'alumini, 25 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), resistència tèrmica >=0.75758

8,78600 €

BEW2-FG88 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 2,69500 €

BEY3-1OLC u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu
alt

0,26000 €

Altres conceptes 27,40900 €

P-18 PED2-CU4X u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
d'accionament elèctric, condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència
frigorífica de 10,2 kW i potència calorífica de 10,5 kW, EER aproximat de 3,64 i COP
aproximat de 4,60, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 2,80 kW i en calor 2,28
kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motors DC Inverter, col·locada. Inclou part
proporcional de medis d'elevació. Inclou part proporcional de material auxiliar.

Marca Mitsubishi Electric model MXZ-5F102VF o equivalent.

5.576,63 €

Altres conceptes 5.576,63000 €

P-19 PED7-600X u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de potència frigorífica de 3,4 kW i potència calorífica de 3,6 kW, potència elèctrica
aproximada absorbida en fred 1,21 kW i en calor 0,975 kW, amb alimentació monofàsica de
230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col.locada. Inclou bomba de condensats i
termostat de pared cablejat. Inclou part proporcional de medis d'elevació. Inclou part
proporcional de material auxiliar.

458,51 €

BED7-15IX u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de potència frigorífica de 3,4 kW i potència calorífica de 3,6 kW, potència elèctrica
aproximada absorbida en fred 1,21 kW i en calor 0,975 kW, amb alimentació monofàsica de
230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col.locada. Inclou bomba de condensats i
termostat de pared cablejat. Inclou part proporcional de medis d'elevació. Inclou part
proporcional de material auxiliar.

342,40000 €

Altres conceptes 116,11000 €

P-20 PEK6-FHX1 u Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm
de diàmetre col·locada entre els conductes i supervisada per la central d'incendis.

214,63 €

Altres conceptes 214,63000 €

P-21 PEK6-FHX2 u Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm
de diàmetre col·locada entre els conductes i supervisada per la central d'incendis.

219,12 €

BEK6-FGX2 u Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm
de diàmetre col·locada entre els conductes i supervisada per la central d'incendis.

168,24000 €

Altres conceptes 50,88000 €

P-22 PEKJ-38X1 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
200x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment

65,71 €
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Altres conceptes 65,71000 €

P-23 PEKJ-38X2 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
300x250 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment

65,71 €

Altres conceptes 65,71000 €

P-24 PEM1-BHX1 u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant de doble aspiració, cabal de 255 m3/h,
motor acoblat directament al rodet monofàsic de 230 V i 0,14 kW de potència, IP 54, mida de
la turbina 250 mm, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, filtres F6+F8, d'eficiència
energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, col.locada.

Marca SODECA model SV/FILTER-250/H o equivalent.

1.044,38 €

BEM2-2QX u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant de doble aspiració, de 700 m3/h de
cabal màxim, motor acoblat directament al rodet monofàsic de 230 V i 0,14 kW de potència,
IP 54, mida de la turbina 250mm, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, filtres F6+F8,
d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011.

880,28000 €

Altres conceptes 164,10000 €

P-25 PEM1-BHX2 u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant de doble aspiració, cabal de 300 m3/h,
motor acoblat directament al rodet monofàsic de 230 V i 0,08 kW de potència, IP 54, mida de
la turbina 125 mm, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, filtres F6+F8, d'eficiència
energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, col.locada.

Marca SODECA model SV/FILTER-150/H o equivalent.

849,89 €

BEM2-2XQ u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant de doble aspiració, de 300 m3/h de
cabal màxim, motor acoblat directament al rodet monofàsic de 230 V i 0,08 kW de potència,
IP 54, mida de la turbina 125 mm, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, filtres F6+F8,
d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011.

711,16000 €

Altres conceptes 138,73000 €

P-26 PF51-6RX8 m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

17,98 €

BF54-1JXU m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

3,59040 €

BFYC-04PB u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,55500 €

BFWD-2HKO u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capil·laritat

6,19500 €

Altres conceptes 7,63960 €

P-27 PF51-6RXA m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

13,56 €

BFYC-04PD u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,25500 €

BF54-1JXW m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

1,95840 €

BFWD-2HKY u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per
a soldar per capil·laritat

5,46000 €

Altres conceptes 5,88660 €

P-28 PFQ0-3LB4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat baix

8,33 €
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BFQ0-0DCD m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,35580 €

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
19 mm de gruix

0,06500 €

Altres conceptes 4,90920 €

P-29 PFQ0-3LGY m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat baix

7,59 €

BFQ0-0DJA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,71320 €

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
19 mm de gruix

0,06500 €

Altres conceptes 4,81180 €

P-30 PG12-DHAS u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

11,79 €

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €

BG12-0G64 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

1,12000 €

Altres conceptes 10,35000 €

P-31 PG15X002 u Subministre i col·locació de subquadre CLIMA armari metal·lic, marca Schneider Electric o
equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa,
segons esquema unifilar, inclús parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de
ciruïts, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat
interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclós subministrament,
instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de
paleteria. Tot inclós, muntat i/o en funcionament.

629,28 €

SDI u Subministre i col·locació de subquadre CLIMA armari metal·lic, marca Schneider Electric o
equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa,
segons esquema unifilar, inclús parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de
ciruïts, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat
interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclós subministrament,
instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de
paleteria. Tot inclós, muntat i/o en funcionament.

315,60000 €

Altres conceptes 313,68000 €

P-32 PG15X005 u Modificació del quadre general per incorporar la protecció del subquadre de clima, segons
esquema unifilar. inclús parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de ciruïts,
terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior
serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclós subministrament, instal.lació,
elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleteria. Tot
inclós, muntat i/o en funcionament.

276,92 €

MQPB u Modificació del quadre general per incorporar la protecció del subquadre de clima, segons
esquema unifilar. inclús parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de ciruïts,
terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior
serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclós subministrament, instal.lació,
elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleteria. Tot
inclós, muntat i/o en funcionament.

125,00000 €

Altres conceptes 151,92000 €

P-33 PG25-MAGF m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x60 mm, amb 1 compartiment, de
color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra

14,14 €
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impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de
temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en sostre

BG23-2IZ5 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x60 mm, amb 2 compartiments com
a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la
flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C,
d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1

4,78380 €

BGWG-M31I m Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de 60 mm d'amplària, de 30 mm d'alçària, de
color blanc

1,17000 €

Altres conceptes 8,18620 €

P-34 PG25-MKE5 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x230 mm, amb 2 compartiments, de
color gris, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra
impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de
temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en sostre

49,19 €

BG23-2IY4 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x230 mm, amb 6 compartiments
com a màxim, de color gris, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la
flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C,
d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1

22,28700 €

BG2C-2YF1 m Envà separador per a canal, de PVC, de 60 mm 1,67000 €

BGWG-M95Q m Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de 230 mm d'amplària, de 60 mm d'alçària,
de color gris

5,46000 €

Altres conceptes 19,77300 €

P-35 PG2N-EUKB m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

2,87 €

BG2Q-1KT5 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,44840 €

Altres conceptes 1,42160 €

P-36 PG2P-6SZB m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

12,15 €

BG2P-1KUD m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

7,54800 €

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,17000 €

Altres conceptes 4,43200 €

P-37 PG33-E4WC m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

7,96 €

BG33-G2VQ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

5,03880 €

Altres conceptes 2,92120 €

P-38 PG33-E629 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

3,01 €

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN

1,73400 €
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50575 amb baixa emissió fums

Altres conceptes 1,27600 €

P-39 PG33-E62B m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

3,84 €

BG33-G2VM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums

2,45820 €

Altres conceptes 1,38180 €

P-40 PG33-E78L m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,59 €

BG33-G2ZC m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums

1,36680 €

Altres conceptes 1,22320 €

P-41 PJ38-3EGX u Desguàs recte per sistema de climatització, amb bomba d'impulsió si fòs necessari, de PVC,
de diàmetre 16 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

14,23 €

BJ38-0RMZ u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 32 mm, per
a connectar al sifó o al ramal de PVC

5,08000 €

Altres conceptes 9,15000 €

P-42 PMCONC u Connexió de les comportes a la central de detecció existent, programació, així com i tots els
elements necesaris per a un correcte funcionament.

346,04 €

Altres conceptes 346,04000 €

P-43 PM00-X001 u Preparació de tota la documentació d'obra de les instal·lacions segons plec de condicions
generals i instruccions de la D.F., comprenent:
- Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada en suport informàtic (AUTOCAD)
- Memòries, especificacions tècniques, estat de mesuraments finals i pressupost final
actualitzats segons el realment executat.
- Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment,
relació de subministradors, etc.
Certificat de correcte funcionament de les instal·lacions.

500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-44 PY02-614X u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre/paret alleugerit, de 5 a 25 cm de
diàmetre i fins a 350 mm de fondària

47,84 €

Altres conceptes 47,84000 €

P-45 X001001 u Ajudes Ram de Paleta per a l'execució de les instal-lacions previstes de ventilació,
climatització, consistents en l'execució de regates, passos, perforacions, segellats i ajudes de
transport i càrrega i bancades diverses.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €
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MA D'OBRA

A01-FEP1 h Ajudant soldador 20,89000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 25,40000 €

A01-FEP6 h Ajudant pintor 23,07000 €

A01-FEPC h Ajudant calefactor 25,36000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 26,56000 €

A01-FEPE h Ajudant lampista 25,36000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 26,61000 €

A01-FEPK h Ajudant frigorista 26,56000 €

A0D-0007 h Manobre 23,88000 €

A0E-000A h Manobre especialista 24,69000 €

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 29,57000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 28,61000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 31,34000 €

A0F-000J h Oficial 1a frigorista 31,34000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 22,18000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 29,57000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 31,34000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 28,61000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 22,69000 €
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MAQUINÀRIA

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,10000 €

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

26,05000 €

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 8,09000 €

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

8,22000 €

CF20-00GG h Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre 36,36000 €
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B011-05ME m3 Aigua 1,54000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 17,03000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,55000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 0,21000 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 3,54000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 11,41000 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

6,87000 €

B0CC0-21OZ m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520

11,16000 €

B2RA-28TO t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus

112,40000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,72000 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,07000 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 1,10000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,04000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,37000 €

B834-2B0B m2 Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de
gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb
una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat

45,49000 €

B9U1-15HA m Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària 23,84000 €

BAQ0-FFJX u Fulla bat.armari,30mm,c.llises+int.fusta,50cmx245cm 71,13000 €

BAS0-0ZFB u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 27,80000 €

BB33-H5I7 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer
i platines portants de 20x2 mm

100,00000 €

BB33-H5IX m2 Vallat metàl·lic de dimensions 1,60 x 1,10 m amb làmines plegades inclinades per evitar la
visibilitat de 50 x 1,2 mm, compost per pletina perimetral de 50 x 15 mm, ancorades mitjançant
postes de 50 x 50 mm amb cargols autoperforants.

520,00000 €

BE42-0O4C m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

4,96000 €

BE42-0O4L m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

8,20000 €

BE51-17XB m2 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment
exterior de planxa d'alumini i recobriment interior de film d'alumini, 25 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), resistència tèrmica >=0.75758

7,64000 €

BED2-34MX u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament
elèctric, condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 10,2
kW i potència calorífica de 10,5 kW, EER aproximat de 3,64 i COP aproximat de 4,6, potència
elèctrica aproximada absorbida en fred 2,80 kW i en calor 2,28 kW, alimentació elèctrica
monofàsica de 230 V, motors DC Inverter

4.671,20000 €

BED7-15IX u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de potència frigorífica de 3,4 kW i potència calorífica de 3,6 kW, potència elèctrica
aproximada absorbida en fred 1,21 kW i en calor 0,975 kW, amb alimentació monofàsica de 230 V,
per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col.locada. Inclou bomba de condensats i termostat de
pared cablejat. Inclou part proporcional de medis d'elevació. Inclou part proporcional de material
auxiliar.

342,40000 €

BEK6-FGX1 u Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre col·locada entre els conductes i supervisada per la central d'incendis.

164,33000 €

BEK6-FGX2 u Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de
diàmetre col·locada entre els conductes i supervisada per la central d'incendis.

168,24000 €
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BEKL-0MX1 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x200
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a fixar al bastiment

40,41000 €

BEM2-2QX u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant de doble aspiració, de 700 m3/h de cabal
màxim, motor acoblat directament al rodet monofàsic de 230 V i 0,14 kW de potència, IP 54, mida
de la turbina 250mm, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, filtres F6+F8, d'eficiència energètica
segons REGLAMENTO (UE) 327/2011.

880,28000 €

BEM2-2XQ u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant de doble aspiració, de 300 m3/h de cabal
màxim, motor acoblat directament al rodet monofàsic de 230 V i 0,08 kW de potència, IP 54, mida
de la turbina 125 mm, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, filtres F6+F8, d'eficiència energètica
segons REGLAMENTO (UE) 327/2011.

711,16000 €

BEW0-19VJ u Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, 250 mm 31,72000 €

BEW0-19WK u Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, 150 mm 18,11000 €

BEW1-0OX2 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 7,57000 €

BEW1-0OXM u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre 5,73000 €

BEW2-FG88 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 5,39000 €

BEY3-1OLC u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt 0,26000 €

BF54-1JXU m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

3,52000 €

BF54-1JXW m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,92000 €

BFQ0-0DCD m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

3,29000 €

BFQ0-0DJA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

2,66000 €

BFWD-2HKO u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

4,13000 €

BFWD-2HKY u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

3,64000 €

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm
de gruix

0,13000 €

BFYC-04PB u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

1,85000 €

BFYC-04PD u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capilaritat

0,85000 €

BG12-0G64 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,12000 €

BG23-2IY4 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x230 mm, amb 6 compartiments com a
màxim, de color gris, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama,
obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la
norma UNE-EN 50085-2-1

21,85000 €

BG23-2IZ5 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x60 mm, amb 2 compartiments com a
màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama,
obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la
norma UNE-EN 50085-2-1

4,69000 €

BG2C-2YF1 m Envà separador per a canal, de PVC, de 60 mm 1,67000 €

BG2P-1KUD m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

7,40000 €
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BG2Q-1KT5 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,42000 €

BG33-G2VM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

2,41000 €

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,70000 €

BG33-G2VQ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

4,94000 €

BG33-G2ZC m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,34000 €

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,17000 €

BGWG-M31I m Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de 60 mm d'amplària, de 30 mm d'alçària, de color
blanc

1,17000 €

BGWG-M95Q m Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de 230 mm d'amplària, de 60 mm d'alçària, de
color gris

5,46000 €

BJ38-0RMZ u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 32 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

5,08000 €

MQPB u Modificació del quadre general per incorporar la protecció del subquadre de clima, segons
esquema unifilar. inclús parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de ciruïts,
terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà
lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclós subministrament, instal.lació, elements
auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleteria. Tot inclós, muntat i/o en
funcionament.

125,00000 €

SDI u Subministre i col·locació de subquadre CLIMA armari metal·lic, marca Schneider Electric o
equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons
esquema unifilar, inclús parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de ciruïts,
terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà
lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclós subministrament, instal.lació, elements
auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleteria. Tot inclós, muntat i/o en
funcionament.

315,60000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 91,95000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 24,69000 = 24,69000

Subtotal: 24,69000 24,69000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,10000 = 1,47000

Subtotal: 1,47000 1,47000

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,55000 = 39,34900

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,03000 = 25,88560

Subtotal: 65,54260 65,54260

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24690

COST DIRECTE 91,94950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,94950
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H00100BP-1 u Despeses de l'Aplicació de l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut a l'obra, incloent el Pla de Seguretat
i Salut, obertura del centre de treball, senyalitzacions
necessàries, elements necessaris per a la seguretat
dels treballadors i totes les proteccions personals
necessaries per a cada ofici, tant les col·lectives com
les individuals segons el Pla de Seguretat i Salut
aprovat pel Coordinador de Seguretat en fase
d'execució d'obra i Normativa vigent. Segon Pla de
Seguretati salut del projecte.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 347,82609
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 52,17391

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________

LEGALCLP-2 u Legalització de la instal.lació de climatització i
venntilació davant Organismes Oficials (Conselleria
d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la
documentació necessària (memòria, plànols, projecte
de legalització, certificats, etc), fins i tot gestions amb
aquests Organismes. Inclou taxes i impostos.

Rend.: 1,000 850,00 €

COST DIRECTE 739,13043
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 110,86957

COST EXECUCIÓ MATERIAL 850,0000

________________________________________________________________________________________________________________

LEGALELP-3 u Legalització de la instal.lació elèctrica de baixa tensió
davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria,
EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la
documentació necessària (memòria, plànols,
projectes visats per tècnic competent, certificats, etc),
fins i tot gestions amb aquests Organismes.

Rend.: 1,000 650,00 €

COST DIRECTE 565,21739
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 84,78261

COST EXECUCIÓ MATERIAL 650,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P2140-4RRLP-4 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 27,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,88000 = 23,88000

Subtotal: 23,88000 23,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35820

COST DIRECTE 24,23820
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,63573

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,87393
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P2145-4RS0P-5 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 8,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 23,88000 = 4,77600

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 22,69000 = 1,13450

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,050 /R x 20,89000 = 1,04450

Subtotal: 6,95500 6,95500

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 8,09000 = 0,40450

Subtotal: 0,40450 0,40450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10433

COST DIRECTE 7,46383
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,11957

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,58340

P21Q0-H8EXP-6 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals,
dimensions 1,8 x 2,38 metres, càrrega manual sobre
camió o contenidor.

Rend.: 0,800 34,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,88000 = 29,85000

Subtotal: 29,85000 29,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44775

COST DIRECTE 30,29775
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 4,54466

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,84241

P21Z0-52UUP-7 u Perforació de mur de formigó armat per a formació de
passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb
un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de
barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre
100 i 400 mm de diàmetre

Rend.: 1,000 105,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,500 /R x 24,69000 = 37,03500

Subtotal: 37,03500 37,03500

Maquinària

CF20-00GG h Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

1,500 /R x 36,36000 = 54,54000

Subtotal: 54,54000 54,54000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55553

COST DIRECTE 92,13053
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 13,81958

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,95010

P2R5-DT40P-8 m3 Transport de residus barrejats inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat.També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Partida a justiifcar amb albarans.

Rend.: 0,400 74,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 26,05000 = 65,12500

Subtotal: 65,12500 65,12500

COST DIRECTE 65,12500
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 9,76875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,89375

P2RA-EU1ZP-9 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició.

Rend.: 0,300 21,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TO t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

0,170      x 112,40000 = 19,10800

Subtotal: 19,10800 19,10800

COST DIRECTE 19,10800
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,86620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,97420

P83EJ-9TZ6P-10 m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat
format per estructura d'autoportant lliure normal N
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm
d'amplària i 2 plaques, una estàndard (A) en la cara
interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa
superficial (I) de 12,5 mm gruix, fixades mecànicament

Rend.: 1,000 105,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,165 /R x 25,40000 = 4,19100

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,495 /R x 28,61000 = 14,16195

Subtotal: 18,35295 18,35295



Projecte per incorporació de sistema de climatització i ventilació a l´equipament municipal
C.C. l´Elèctric

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/09/24 Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

Materials

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 1,440      x 11,41000 = 16,43040

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,120      x 3,54000 = 0,42480

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 6,000      x 0,21000 = 1,26000

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,600      x 0,04000 = 0,06400

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

14,420      x 1,10000 = 15,86200

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

1,030      x 1,07000 = 1,10210

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,705      x 0,72000 = 0,50760

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i
gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520

2,400      x 11,16000 = 26,78400

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,200      x 6,87000 = 8,24400

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,600      x 1,37000 = 2,19200

Subtotal: 72,87090 72,87090

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27529

COST DIRECTE 91,49914
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 13,72487

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,22402

PAQ8-AXXXP-11 u Conjunt de 1 fulla batents de fusta de 60x238cm de
gruix 30mm en parament vertical, també
escamotejada, per a un gruix de bastiment de 50 cm,
acabat exterior taulell fenòlic, amb cara interior llisa
de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts
de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar,
pany de cop, obertura push to open, d'alumini
anoditzat, amb placa petita, inclou bastiment. Inclou,
ferratges, maneta i panys segons indicacions. Inclòs
bastiment i part proporcional de sòcols. Totalment
instal·lat.

Rend.: 1,000 381,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant pintor 0,300 /R x 23,07000 = 6,92100

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 22,18000 = 18,96390

Subtotal: 25,88490 25,88490

Materials

BAQ0-FFJX u Fulla bat.armari,30mm,c.llises+int.fusta,50cmx245cm 2,000      x 71,13000 = 142,26000

B9U1-15HA m Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària 1,000      x 23,84000 = 23,84000

BAS0-0ZFB u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000      x 27,80000 = 27,80000

B834-2B0B m2 Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus
ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de
gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4,
comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una
cara decorativa, acabat color llis i textura llisa

2,450      x 45,49000 = 111,45050
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semi-mat

Subtotal: 305,35050 305,35050

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,64712

COST DIRECTE 331,88252
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 49,78238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 381,66490

PB31-HAGXP-12 m2 Reixa interpèrie d'alumini anoditzat, amb lames de
platines portants de 40x2 mm, ancorada amb morter
de ciment 1:4, amb malla metàl·lica contra insectes.
Verificar mesures a obra.Veure documentació gràfica.

Rend.: 0,250 238,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,88000 = 28,65600

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 28,61000 = 57,22000

Subtotal: 85,87600 85,87600

Materials

BB33-H5I7 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm
de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i
platines portants de 20x2 mm

1,200      x 100,00000 = 120,00000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,005      x 91,94950 = 0,45975

Subtotal: 120,45975 120,45975

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,28814

COST DIRECTE 207,62389
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 31,14358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 238,76747

PB31-HAX2P-13 m2 Reixa interpèrie d'alumini anoditzat, amb lames de
platines portants de 40x2 mm, amb la meitat superior
orientada 15º cap amunt i la meitat inferior orientada
15º cap a baix de manera que no es produeixi
ventilació creuada, ancorada amb morter de ciment
1:4, amb malla metàl·lica contra insectes. Verificar
mesures a obra. Veure documentació gràfica.

Rend.: 0,220 252,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 28,61000 = 65,02273

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,88000 = 32,56364

Subtotal: 97,58637 97,58637

Materials

BB33-H5I7 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm
de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i
platines portants de 20x2 mm

1,200      x 100,00000 = 120,00000
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B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,005      x 91,94950 = 0,45975

Subtotal: 120,45975 120,45975

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,46380

COST DIRECTE 219,50992
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 32,92649

COST EXECUCIÓ MATERIAL 252,43640

PB31-HAX3P-14 m2 Vallat metàl·lic de dimensions 1,60 x 1,10 m amb
làmines plegades inclinades per evitar la visibilitat de
50 x 1,2 mm, compost per pletina perimetral de 50 x
15 mm, ancorades mitjançant postes de 50 x 50 mm
amb cargols autoperforants. Verificar mesures a obra.
Veure documentació gràfica.

Rend.: 0,250 817,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,88000 = 28,65600

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 28,61000 = 57,22000

Subtotal: 85,87600 85,87600

Materials

BB33-H5IX m2 Vallat metàl·lic de dimensions 1,60 x 1,10 m amb
làmines plegades inclinades per evitar la visibilitat de
50 x 1,2 mm, compost per pletina perimetral de 50 x
15 mm, ancorades mitjançant postes de 50 x 50 mm
amb cargols autoperforants.

1,200      x 520,00000 = 624,00000

Subtotal: 624,00000 624,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,28814

COST DIRECTE 711,16414
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 106,67462

COST EXECUCIÓ MATERIAL 817,83876

PE42-491TP-15 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 29,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,240 /R x 25,36000 = 6,08640

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,240 /R x 29,57000 = 7,09680

Subtotal: 13,18320 13,18320

Materials

BE42-0O4C m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

1,020      x 4,96000 = 5,05920

BEW0-19W u Accessori genèric per a conducte circular de planxa
d'acer galvanitzat, 150 mm

0,300      x 18,11000 = 5,43300
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BEW1-0OX u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm
de diàmetre

0,330      x 5,73000 = 1,89090

Subtotal: 12,38310 12,38310

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19775

COST DIRECTE 25,76405
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,86461

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,62866

PE42-4922P-16 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 61,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,600 /R x 25,36000 = 15,21600

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 29,57000 = 17,74200

Subtotal: 32,95800 32,95800

Materials

BEW0-19VJ u Accessori genèric per a conducte circular de planxa
d'acer galvanitzat, 250 mm

0,300      x 31,72000 = 9,51600

BEW1-0OX2 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm
de diàmetre

0,330      x 7,57000 = 2,49810

BE42-0O4L m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

1,020      x 8,20000 = 8,36400

Subtotal: 20,37810 20,37810

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49437

COST DIRECTE 53,83047
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 8,07457

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,90504

PE53-4UFLP-17 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de
vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,75758 m2·K/W, amb
recobriment exterior de planxa d'alumini i recobriment
interior de film d'alumini, muntat encastat en el cel ras

Rend.: 1,000 39,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 29,57000 = 11,82800

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,400 /R x 25,36000 = 10,14400

Subtotal: 21,97200 21,97200

Materials

BE51-17XB m2 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior de
planxa d'alumini i recobriment interior de film
d'alumini, 25 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0.033 W/(m·K), resistència tèrmica
>=0.75758

1,150      x 7,64000 = 8,78600
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BEW2-FG88 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

0,500      x 5,39000 = 2,69500

BEY3-1OLC u Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 11,74100 11,74100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32958

COST DIRECTE 34,04258
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 5,10639

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,14897

PED2-CU4XP-18 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric,
condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de
2 tubs, potència frigorífica de 10,2 kW i potència
calorífica de 10,5 kW, EER aproximat de 3,64 i COP
aproximat de 4,60, potència elèctrica aproximada
absorbida en fred 2,80 kW i en calor 2,28 kW,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motors
DC Inverter, col·locada. Inclou part proporcional de
medis d'elevació. Inclou part proporcional de material
auxiliar.

Marca Mitsubishi Electric model MXZ-5F102VF o
equivalent.

Rend.: 1,000 5.576,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPK h Ajudant frigorista 3,000 /R x 26,56000 = 79,68000

A0F-000J h Oficial 1a frigorista 3,000 /R x 31,34000 = 94,02000

Subtotal: 173,70000 173,70000

Materials

BED2-34MX u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric,
condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de
2 tubs, potència frigorífica de 10,2 kW i potència
calorífica de 10,5 kW, EER aproximat de 3,64 i COP
aproximat de 4,6, potència elèctrica aproximada
absorbida en fred 2,80 kW i en calor 2,28 kW,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motors
DC Inverter

1,000      x 4.671,20000 = 4.671,20000

Subtotal: 4.671,20000 4.671,20000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,34250

COST DIRECTE 4.849,24250
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 727,38638

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.576,62888



Projecte per incorporació de sistema de climatització i ventilació a l´equipament municipal
C.C. l´Elèctric

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/09/24 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

PED7-600XP-19 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de
potència frigorífica de 3,4 kW i potència calorífica de
3,6 kW, potència elèctrica aproximada absorbida en
fred 1,21 kW i en calor 0,975 kW, amb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R32, col.locada. Inclou bomba de
condensats i termostat de pared cablejat. Inclou part
proporcional de medis d'elevació. Inclou part
proporcional de material auxiliar.

Rend.: 1,000 458,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 1,000 /R x 25,36000 = 25,36000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 29,57000 = 29,57000

Subtotal: 54,93000 54,93000

Materials

BED7-15IX u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de
potència frigorífica de 3,4 kW i potència calorífica de
3,6 kW, potència elèctrica aproximada absorbida en
fred 1,21 kW i en calor 0,975 kW, amb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R32, col.locada. Inclou bomba de
condensats i termostat de pared cablejat. Inclou part
proporcional de medis d'elevació. Inclou part
proporcional de material auxiliar.

1,000      x 342,40000 = 342,40000

Subtotal: 342,40000 342,40000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,37325

COST DIRECTE 398,70325
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 59,80549

COST EXECUCIÓ MATERIAL 458,50874

PEK6-FHX1P-20 u Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de
planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre
col·locada entre els conductes i supervisada per la
central d'incendis.

Rend.: 1,000 214,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 29,57000 = 11,82800

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,400 /R x 25,36000 = 10,14400

Subtotal: 21,97200 21,97200

Materials

BEK6-FGX1 u Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de
planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre
col·locada entre els conductes i supervisada per la
central d'incendis.

1,000      x 164,33000 = 164,33000

Subtotal: 164,33000 164,33000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32958

COST DIRECTE 186,63158
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 27,99474

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,62632

PEK6-FHX2P-21 u Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de
planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre
col·locada entre els conductes i supervisada per la
central d'incendis.

Rend.: 1,000 219,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,400 /R x 25,36000 = 10,14400

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 29,57000 = 11,82800

Subtotal: 21,97200 21,97200

Materials

BEK6-FGX2 u Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de
planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre
col·locada entre els conductes i supervisada per la
central d'incendis.

1,000      x 168,24000 = 168,24000

Subtotal: 168,24000 168,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32958

COST DIRECTE 190,54158
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 28,58124

COST EXECUCIÓ MATERIAL 219,12282

PEKJ-38X1P-22 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 200x200 mm,
d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al
bastiment

Rend.: 1,000 65,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 29,57000 = 8,87100

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,300 /R x 25,36000 = 7,60800

Subtotal: 16,47900 16,47900

Materials

BEKL-0MX1 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x200 mm,
d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a fixar
al bastiment

1,000      x 40,41000 = 40,41000

Subtotal: 40,41000 40,41000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24719

COST DIRECTE 57,13619
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 8,57043

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,70661

PEKJ-38X2P-23 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x250 mm,
d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al
bastiment

Rend.: 1,000 65,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 29,57000 = 8,87100

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,300 /R x 25,36000 = 7,60800

Subtotal: 16,47900 16,47900

Materials

BEKL-0MX1 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x200 mm,
d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a fixar
al bastiment

1,000      x 40,41000 = 40,41000

Subtotal: 40,41000 40,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24719

COST DIRECTE 57,13619
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 8,57043

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,70661

PEM1-BHX1P-24 u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant
de doble aspiració, cabal de 255 m3/h, motor acoblat
directament al rodet monofàsic de 230 V i 0,14 kW de
potència, IP 54, mida de la turbina 250 mm, caixa
d'acer galvanitzat amb aïllament, filtres F6+F8,
d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE)
327/2011, col.locada.

Marca SODECA model SV/FILTER-250/H o
equivalent.

Rend.: 1,000 1.044,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 29,57000 = 14,78500

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,500 /R x 25,36000 = 12,68000

Subtotal: 27,46500 27,46500

Materials

BEM2-2QX u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant
de doble aspiració, de 700 m3/h de cabal màxim,
motor acoblat directament al rodet monofàsic de 230
V i 0,14 kW de potència, IP 54, mida de la turbina
250mm, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, filtres
F6+F8, d'eficiència energètica segons
REGLAMENTO (UE) 327/2011.

1,000      x 880,28000 = 880,28000
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Subtotal: 880,28000 880,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41198

COST DIRECTE 908,15698
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 136,22355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.044,38052

PEM1-BHX2P-25 u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant
de doble aspiració, cabal de 300 m3/h, motor acoblat
directament al rodet monofàsic de 230 V i 0,08 kW de
potència, IP 54, mida de la turbina 125 mm, caixa
d'acer galvanitzat amb aïllament, filtres F6+F8,
d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE)
327/2011, col.locada.

Marca SODECA model SV/FILTER-150/H o
equivalent.

Rend.: 1,000 849,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,500 /R x 25,36000 = 12,68000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 29,57000 = 14,78500

Subtotal: 27,46500 27,46500

Materials

BEM2-2XQ u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant
de doble aspiració, de 300 m3/h de cabal màxim,
motor acoblat directament al rodet monofàsic de 230
V i 0,08 kW de potència, IP 54, mida de la turbina 125
mm, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, filtres
F6+F8, d'eficiència energètica segons
REGLAMENTO (UE) 327/2011.

1,000      x 711,16000 = 711,16000

Subtotal: 711,16000 711,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41198

COST DIRECTE 739,03698
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 110,85555

COST EXECUCIÓ MATERIAL 849,89252

PF51-6RX8P-26 m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Rend.: 1,000 17,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 31,34000 = 2,82060

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,090 /R x 26,61000 = 2,39490

Subtotal: 5,21550 5,21550

Materials
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BFYC-04PB u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 1,85000 = 0,55500

BFWD-2HK u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

1,500      x 4,13000 = 6,19500

BF54-1JXU m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

1,020      x 3,52000 = 3,59040

Subtotal: 10,34040 10,34040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07823

COST DIRECTE 15,63413
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,34512

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,97925

PF51-6RXAP-27 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Rend.: 1,000 13,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 31,34000 = 2,19380

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,070 /R x 26,61000 = 1,86270

Subtotal: 4,05650 4,05650

Materials

BF54-1JXW m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

1,020      x 1,92000 = 1,95840

BFWD-2HK u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

1,500      x 3,64000 = 5,46000

BFYC-04PD u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 0,85000 = 0,25500

Subtotal: 7,67340 7,67340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06085

COST DIRECTE 11,79075
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,76861

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,55936

PFQ0-3LB4P-28 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 8,33 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,065 /R x 26,61000 = 1,72965

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,065 /R x 31,34000 = 2,03710

Subtotal: 3,76675 3,76675

Materials

BFQ0-0DCD m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 3,29000 = 3,35580

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

0,500      x 0,13000 = 0,06500

Subtotal: 3,42080 3,42080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05650

COST DIRECTE 7,24405
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,08661

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,33066

PFQ0-3LGYP-29 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 7,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,065 /R x 26,61000 = 1,72965

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,065 /R x 31,34000 = 2,03710

Subtotal: 3,76675 3,76675

Materials

BFQ0-0DJA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 2,66000 = 2,71320

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

0,500      x 0,13000 = 0,06500

Subtotal: 2,77820 2,77820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05650

COST DIRECTE 6,60145
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,99022

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,59167
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PG12-DHASP-30 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 11,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 31,34000 = 4,70100

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 26,56000 = 3,98400

Subtotal: 8,68500 8,68500

Materials

BG12-0G64 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000      x 1,12000 = 1,12000

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 1,44000 1,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13028

COST DIRECTE 10,25528
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,53829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,79357

PG15X002P-31 u Subministre i col·locació de subquadre CLIMA armari
metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per
col·locar en el seu interior els elements elèctrics de
tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar,
inclús parts proporcionals de pletines,
senyalitzacions, rotulació de ciruïts, terminals,
bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30%
espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens.
Segons RBT i normatives vigents. Inclós
subministrament, instal.lació, elements auxiliars,
supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes
de paleteria. Tot inclós, muntat i/o en funcionament.

Rend.: 1,000 629,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 4,000 /R x 26,56000 = 106,24000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 31,34000 = 125,36000

Subtotal: 231,60000 231,60000

Materials

SDI u Subministre i col·locació de subquadre CLIMA armari
metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per
col·locar en el seu interior els elements elèctrics de
tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar,
inclús parts proporcionals de pletines,
senyalitzacions, rotulació de ciruïts,  terminals,
bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30%
espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens.
Segons RBT i normatives vigents. Inclós
subministrament, instal.lació, elements auxiliars,
supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes
de paleteria. Tot inclós, muntat i/o en funcionament.

1,000      x 315,60000 = 315,60000
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Subtotal: 315,60000 315,60000

COST DIRECTE 547,20000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 82,08000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 629,28000

PG15X005P-32 u Modificació del quadre general per incorporar la
protecció del subquadre de clima, segons esquema
unifilar. inclús parts proporcionals de pletines,
senyalitzacions, rotulació de ciruïts, terminals,
bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30%
espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens.
Segons RBT i normatives vigents. Inclós
subministrament, instal.lació, elements auxiliars,
supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes
de paleteria. Tot inclós, muntat i/o en funcionament.

Rend.: 1,000 276,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 31,34000 = 62,68000

A01-FEPD h Ajudant electricista 2,000 /R x 26,56000 = 53,12000

Subtotal: 115,80000 115,80000

Materials

MQPB u Modificació del quadre general per incorporar la
protecció del subquadre de clima, segons esquema
unifilar. inclús parts proporcionals de pletines,
senyalitzacions, rotulació de ciruïts,  terminals,
bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30%
espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens.
Segons RBT i normatives vigents. Inclós
subministrament, instal.lació, elements auxiliars,
supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes
de paleteria. Tot inclós, muntat i/o en funcionament.

1,000      x 125,00000 = 125,00000

Subtotal: 125,00000 125,00000

COST DIRECTE 240,80000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 36,12000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 276,92000

PG25-MAGFP-33 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de
30x60 mm, amb 1 compartiment, de color blanc,
resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X,
protecció mecànica contra impactes IK10, no
propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina
especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C,
d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en sostre

Rend.: 1,000 14,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,070 /R x 26,56000 = 1,85920

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,140 /R x 31,34000 = 4,38760

Subtotal: 6,24680 6,24680
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Materials

BG23-2IZ5 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de
30x60 mm, amb 2 compartiments com a màxim, de
color blanc, protecció mecànica contra impactes IK10,
no propagador de la flama, obertura de la tapa amb
eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a
+60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1

1,020      x 4,69000 = 4,78380

BGWG-M31I m Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de 60
mm d'amplària, de 30 mm d'alçària, de color blanc

1,000      x 1,17000 = 1,17000

Subtotal: 5,95380 5,95380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09370

COST DIRECTE 12,29430
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,84415

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,13845

PG25-MKE5P-34 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de
60x230 mm, amb 2 compartiments, de color gris,
resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X,
protecció mecànica contra impactes IK10, no
propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina
especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C,
d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en sostre

Rend.: 1,000 49,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,1475 /R x 26,56000 = 3,91760

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,295 /R x 31,34000 = 9,24530

Subtotal: 13,16290 13,16290

Materials

BG2C-2YF1 m Envà separador per a canal, de PVC, de 60 mm 1,000      x 1,67000 = 1,67000

BGWG-M95 m Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de
230 mm d'amplària, de 60 mm d'alçària, de color gris

1,000      x 5,46000 = 5,46000

BG23-2IY4 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de
60x230 mm, amb 6 compartiments com a màxim, de
color gris, protecció mecànica contra impactes IK10,
no propagador de la flama, obertura de la tapa amb
eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a
+60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1

1,020      x 21,85000 = 22,28700

Subtotal: 29,41700 29,41700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19744

COST DIRECTE 42,77734
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 6,41660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,19395
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PG2N-EUKBP-35 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000 2,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 31,34000 = 0,50144

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 26,56000 = 0,53120

Subtotal: 1,03264 1,03264

Materials

BG2Q-1KT5 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 1,42000 = 1,44840

Subtotal: 1,44840 1,44840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01549

COST DIRECTE 2,49653
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,37448

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,87101

PG2P-6SZBP-36 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 12,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 26,56000 = 1,32800

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,047 /R x 31,34000 = 1,47298

Subtotal: 2,80098 2,80098

Materials

BG2P-1KUD m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 7,40000 = 7,54800

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,17000 = 0,17000

Subtotal: 7,71800 7,71800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04201

COST DIRECTE 10,56099
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,58415

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,14514

PG33-E4WCP-37 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 7,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,032 /R x 26,56000 = 0,84992

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 31,34000 = 1,00288

Subtotal: 1,85280 1,85280

Materials

BG33-G2VQ m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 4,94000 = 5,03880

Subtotal: 5,03880 5,03880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02779

COST DIRECTE 6,91939
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,03791

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,95730

PG33-E629P-38 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

Rend.: 1,000 3,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 26,56000 = 0,39840

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 31,34000 = 0,47010

Subtotal: 0,86850 0,86850

Materials

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1

1,020      x 1,70000 = 1,73400
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segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

Subtotal: 1,73400 1,73400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01303

COST DIRECTE 2,61553
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,39233

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,00786

PG33-E62BP-39 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

Rend.: 1,000 3,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 26,56000 = 0,39840

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 31,34000 = 0,47010

Subtotal: 0,86850 0,86850

Materials

BG33-G2VM m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 2,41000 = 2,45820

Subtotal: 2,45820 2,45820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01303

COST DIRECTE 3,33973
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,50096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,84069

PG33-E78LP-40 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de
secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 31,34000 = 0,47010

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 26,56000 = 0,39840

Subtotal: 0,86850 0,86850

Materials
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BG33-G2ZC m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de
secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,34000 = 1,36680

Subtotal: 1,36680 1,36680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01303

COST DIRECTE 2,24833
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,33725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58558

PJ38-3EGXP-41 u Desguàs recte per sistema de climatització, amb
bomba d'impulsió si fòs necessari, de PVC, de
diàmetre 16 mm, connectat a un ramal o a un sifó de
PVC

Rend.: 1,000 14,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 29,57000 = 5,91400

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,050 /R x 25,36000 = 1,26800

Subtotal: 7,18200 7,18200

Materials

BJ38-0RMZ u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC de diàmetre 32 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

1,000      x 5,08000 = 5,08000

Subtotal: 5,08000 5,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10773

COST DIRECTE 12,36973
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,85546

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,22519

PMCONCP-42 u Connexió de les comportes a la central de detecció
existent, programació, així com i tots els elements
necesaris per a un correcte funcionament.

Rend.: 1,000 346,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 26,61000 = 53,22000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 31,34000 = 62,68000

CCC u Connexió de les comportes a la central de detecció
existent, programació, així com  i tots els elements
necesaris per a un correcte funcionament.

1,000      x 185,00000 = 185,00000

Subtotal: 185,00000 185,00000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 300,90000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 45,13500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 346,03500

PM00-X001P-43 u Preparació de tota la documentació d'obra de les
instal·lacions segons plec de condicions generals i
instruccions de la D.F., comprenent:
- Plànols final d'obra de la instal·lació realment
executada en suport informàtic (AUTOCAD)
- Memòries, especificacions tècniques, estat de
mesuraments finals i pressupost final actualitzats
segons el realment executat.
- Documentació final d'obra: proves realitzades,
instruccions d'operació i manteniment, relació de
subministradors, etc.
Certificat de correcte funcionament de les
instal·lacions.

Rend.: 1,000 500,00 €

COST DIRECTE 434,78261
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 65,21739

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PY02-614XP-44 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de
sostre/paret alleugerit, de 5 a 25 cm de diàmetre i fins
a 350 mm de fondària

Rend.: 0,800 47,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 24,69000 = 30,86250

Subtotal: 30,86250 30,86250

Maquinària

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

1,000 /R x 8,22000 = 10,27500

Subtotal: 10,27500 10,27500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46294

COST DIRECTE 41,60044
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 6,24007

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,84050

X001001P-45 u Ajudes Ram de Paleta per a l'execució de les
instal-lacions previstes de ventilació, climatització,
consistents en l'execució de regates, passos,
perforacions, segellats i ajudes de transport i càrrega i
bancades diverses.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 347,82609
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 52,17391

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

CCC u Connexió de les comportes a la central de detecció existent, programació, així com i tots els
elements necesaris per a un correcte funcionament.

185,00000 €
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Obra 01 Pressupost CC_ELÈCTRIC

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 01 RAM DE PALETA

1 X001001 u Ajudes Ram de Paleta per a l'execució de les instal-lacions previstes
de ventilació, climatització, consistents en l'execució de regates,
passos, perforacions, segellats i ajudes de transport i càrrega i
bancades diverses.  (P - 45)

400,00 1,000 400,00

TOTAL Titol 3 01.01.01 400,00

Obra 01 Pressupost CC_ELÈCTRIC

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 02 ENDERROCS

1 PY02-614X u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre/paret
alleugerit, de 5 a 25 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (P -
44)

47,84 2,000 95,68

2 P21Z0-52UU u Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins
a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm
amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100
i 400 mm de diàmetre (P - 7)

105,95 3,000 317,85

3 P21Q0-H8EX m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, dimensions 1,8 x 2,38
metres, càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 6)

34,84 4,284 149,25

4 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 4)

27,87 2,000 55,74

5 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 5)

8,58 4,000 34,32

TOTAL Titol 3 01.01.02 652,84

Obra 01 Pressupost CC_ELÈCTRIC

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 03 DIVISÒRIES

1 P83EJ-9TZ6 m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per
estructura d'autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat de 48 mm d'amplària i 2 plaques, una estàndard (A) en la
cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de
12,5 mm gruix, fixades mecànicament (P - 10)

105,22 5,000 526,10

TOTAL Titol 3 01.01.03 526,10

Obra 01 Pressupost CC_ELÈCTRIC

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 04 MANYERIA

1 PB31-HAGX m2 Reixa interpèrie d'alumini anoditzat, amb lames de platines portants de
40x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, amb malla metàl·lica
contra insectes. Verificar mesures a obra.Veure documentació gràfica.
(P - 12)

238,77 0,750 179,08

EUR
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2 PB31-HAX2 m2 Reixa interpèrie d'alumini anoditzat, amb lames de platines portants de
40x2 mm, amb la meitat superior orientada 15º cap amunt i la meitat
inferior orientada 15º cap a baix de manera que no es produeixi
ventilació creuada, ancorada amb morter de ciment 1:4, amb malla
metàl·lica contra insectes. Verificar mesures a obra. Veure
documentació gràfica. (P - 13)

252,44 0,900 227,20

3 PB31-HAX3 m2 Vallat metàl·lic de dimensions 1,60 x 1,10 m amb làmines plegades
inclinades per evitar la visibilitat de 50 x 1,2 mm, compost per pletina
perimetral de 50 x 15 mm, ancorades mitjançant postes de 50 x 50 mm
amb cargols autoperforants. Verificar mesures a obra. Veure
documentació gràfica.  (P - 14)

817,84 1,000 817,84

TOTAL Titol 3 01.01.04 1.224,12

Obra 01 Pressupost CC_ELÈCTRIC

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 05 FUSTERIA

1 PAQ8-AXXX u Conjunt de 1 fulla batents de fusta de 60x238cm de gruix 30mm en
parament vertical, també escamotejada, per a un gruix de bastiment de
50 cm, acabat exterior taulell fenòlic, amb cara interior llisa de tauler
aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de
goma, ferramenta de penjar, pany de cop, obertura push to open,
d'alumini anoditzat, amb placa petita, inclou bastiment. Inclou,
ferratges, maneta i panys segons indicacions. Inclòs bastiment i part
proporcional de sòcols. Totalment instal·lat.
(P - 11)

381,66 6,000 2.289,96

TOTAL Titol 3 01.01.05 2.289,96

Obra 01 Pressupost CC_ELÈCTRIC

Capítol 02 INSTAL·LACIONS

Titol 3 01 SISTEMA CLIMATITZACIÓ

Capítol (1) 01 MAQUINARIA

1 PED2-CU4X u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable
de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aigua, per a
sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 10,2 kW i
potència calorífica de 10,5 kW, EER aproximat de 3,64 i COP
aproximat de 4,60, potència elèctrica aproximada absorbida en fred
2,80 kW i en calor 2,28 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,
motors DC Inverter, col·locada. Inclou part proporcional de medis
d'elevació. Inclou part proporcional de material auxiliar.

Marca Mitsubishi Electric model MXZ-5F102VF o equivalent. (P - 18)

5.576,63 1,000 5.576,63

2 PED7-600X u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de potència frigorífica de 3,4 kW i
potència calorífica de 3,6 kW, potència elèctrica aproximada absorbida
en fred 1,21 kW i en calor 0,975 kW, amb alimentació monofàsica de
230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col.locada. Inclou
bomba de condensats i termostat de pared cablejat. Inclou part
proporcional de medis d'elevació. Inclou part proporcional de material
auxiliar.  (P - 19)

458,51 3,000 1.375,53

TOTAL Capítol (1) 01.02.01.01 6.952,16

Obra 01 Pressupost CC_ELÈCTRIC

EUR
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Capítol 02 INSTAL·LACIONS

Titol 3 01 SISTEMA CLIMATITZACIÓ

Capítol (1) 02 DISTRIBUCIÓ

1 PF51-6RX8 m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
26)

17,98 30,000 539,40

2 PF51-6RXA m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
27)

13,56 30,000 406,80

3 PFQ0-3LGY m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 29)

7,59 30,000 227,70

4 PFQ0-3LB4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 28)

8,33 30,000 249,90

TOTAL Capítol (1) 01.02.01.02 1.423,80

Obra 01 Pressupost CC_ELÈCTRIC

Capítol 02 INSTAL·LACIONS

Titol 3 01 SISTEMA CLIMATITZACIÓ

Capítol (1) 03 DESGUÀS

1 PJ38-3EGX u Desguàs recte per sistema de climatització, amb bomba d'impulsió si
fòs necessari, de PVC, de diàmetre 16 mm, connectat a un ramal o a
un sifó de PVC (P - 41)

14,23 4,000 56,92

TOTAL Capítol (1) 01.02.01.03 56,92

Obra 01 Pressupost CC_ELÈCTRIC

Capítol 02 INSTAL·LACIONS

Titol 3 02 SISTEMA VENTILACIÓ

Capítol (1) 01 MAQUINARIA

1 PEM1-BHX1 u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant de doble
aspiració, cabal de 255 m3/h, motor acoblat directament al rodet
monofàsic de 230 V i 0,14 kW de potència, IP 54, mida de la turbina
250 mm, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, filtres F6+F8,
d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011,
col.locada.

Marca SODECA model SV/FILTER-250/H o equivalent. (P - 24)

1.044,38 1,000 1.044,38

2 PEM1-BHX2 u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant de doble
aspiració, cabal de 300 m3/h, motor acoblat directament al rodet

849,89 1,000 849,89

EUR
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monofàsic de 230 V i 0,08 kW de potència, IP 54, mida de la turbina
125 mm, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, filtres F6+F8,
d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011,
col.locada.

Marca SODECA model SV/FILTER-150/H o equivalent. (P - 25)

TOTAL Capítol (1) 01.02.02.01 1.894,27

Obra 01 Pressupost CC_ELÈCTRIC

Capítol 02 INSTAL·LACIONS

Titol 3 02 SISTEMA VENTILACIÓ

Capítol (1) 02 DISTRIBUCIÓ

1 PE42-491T m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
(P - 15)

29,63 10,000 296,30

2 PE42-4922 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
(P - 16)

61,91 15,000 928,65

3 PEKJ-38X1 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini lacat blanc, de 200x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció en V i fixada al bastiment (P - 22)

65,71 1,000 65,71

4 PEKJ-38X2 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini lacat blanc, de 300x250 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció en V i fixada al bastiment (P - 23)

65,71 1,000 65,71

5 PE53-4UFL m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,75758 m2·K/W, amb recobriment exterior de planxa d'alumini i
recobriment interior de film d'alumini, muntat encastat en el cel ras (P -
17)

39,15 6,000 234,90

TOTAL Capítol (1) 01.02.02.02 1.591,27

Obra 01 Pressupost CC_ELÈCTRIC

Capítol 02 INSTAL·LACIONS

Titol 3 03 ELECTRICITAT

1 PG15X005 u Modificació del quadre general per incorporar la protecció del
subquadre de clima, segons esquema unifilar. inclús parts
proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de ciruïts,
terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai
lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i
normatives vigents. Inclós subministrament, instal.lació, elements
auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de
paleteria. Tot inclós, muntat i/o en funcionament.  (P - 32)

276,92 1,000 276,92

2 PG15X002 u Subministre i col·locació de subquadre CLIMA armari metal·lic, marca
Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els
elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar,
inclús parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de
ciruïts, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30%
espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i
normatives vigents. Inclós subministrament, instal.lació, elements
auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de
paleteria. Tot inclós, muntat i/o en funcionament.  (P - 31)

629,28 1,000 629,28

3 PG33-E4WC m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,

7,96 10,000 79,60

EUR
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classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 37)

4 PG33-E629 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (P - 38)

3,01 50,000 150,50

5 PG33-E62B m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (P - 39)

3,84 15,000 57,60

6 PG25-MKE5 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x230 mm,
amb 2 compartiments, de color gris, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no
propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de
temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma
UNE-EN 50085-2-1, en sostre (P - 34)

49,19 15,000 737,85

7 PG25-MAGF m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x60 mm, amb
1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes
sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador
de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de
servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en
sostre (P - 33)

14,14 20,000 282,80

8 PG2P-6SZB m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 36)

12,15 20,000 243,00

9 PG2N-EUKB m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort (P - 35)

2,87 40,000 114,80

10 PG12-DHAS u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 30)

11,79 5,000 58,95

TOTAL Titol 3 01.02.03 2.631,30

Obra 01 Pressupost CC_ELÈCTRIC

Capítol 02 INSTAL·LACIONS

Titol 3 04 CONTRA INCENDIS

1 PEK6-FHX1 u Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 150 mm de diàmetre col·locada entre els conductes i
supervisada per la central d'incendis. (P - 20)

214,63 1,000 214,63

2 PEK6-FHX2 u Comporta tallafocs per a conductes circulars d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 250 mm de diàmetre col·locada entre els conductes i
supervisada per la central d'incendis. (P - 21)

219,12 1,000 219,12

3 PMCONC u Connexió de les comportes a la central de detecció existent,
programació, així com i tots els elements necesaris per a un correcte
funcionament. (P - 42)

346,04 1,000 346,04

4 PG2N-EUKB m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort (P - 35)

2,87 120,000 344,40

5 PG33-E78L m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025,
bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN

2,59 120,000 310,80

EUR
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50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 40)

TOTAL Titol 3 01.02.04 1.434,99

Obra 01 Pressupost CC_ELÈCTRIC

Capítol 03 CONTROL DE QUALITAT

1 LEGALCL u Legalització de la instal.lació de climatització i venntilació davant
Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.)
aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projecte
de legalització, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests
Organismes. Inclou taxes i impostos. (P - 2)

850,00 1,000 850,00

2 LEGALEL u Legalització de la instal.lació elèctrica de baixa tensió davant
Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.)
aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes
visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb
aquests Organismes. (P - 3)

650,00 1,000 650,00

3 PM00-X001 u Preparació de tota la documentació d'obra de les instal·lacions segons
plec de condicions generals i instruccions de la D.F., comprenent:
- Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada en suport
informàtic (AUTOCAD)
- Memòries, especificacions tècniques, estat de mesuraments finals i
pressupost final actualitzats segons el realment executat.
- Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions
d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc.
Certificat de correcte funcionament de les instal·lacions. (P - 43)

500,00 1,000 500,00

TOTAL Capítol 01.03 2.000,00

Obra 01 Pressupost CC_ELÈCTRIC

Capítol 04 GESTIÓ RESIDUS

1 P2R5-DT40 m3 Transport de residus barrejats inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat.També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor. Partida a justiifcar amb albarans. (P - 8)

74,89 1,000 74,89

2 P2RA-EU1Z m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició. (P - 9)

21,97 5,000 109,85

TOTAL Capítol 01.04 184,74

Obra 01 Pressupost CC_ELÈCTRIC

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

1 H00100B u Despeses de l'Aplicació de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut a l'obra,
incloent el Pla de Seguretat i Salut, obertura del centre de treball,
senyalitzacions necessàries, elements necessaris per a la seguretat
dels treballadors i totes les proteccions personals necessaries per a
cada ofici, tant les col·lectives com les individuals segons el Pla de
Seguretat i Salut aprovat pel Coordinador de Seguretat en fase
d'execució d'obra i Normativa vigent. Segon Pla de Seguretati salut del
projecte.

(P - 1)

400,00 1,000 400,00

EUR
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TOTAL Capítol 01.05 400,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 25/09/24 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  OBRA CIVIL 5.093,02

Capítol 01.02  INSTAL·LACIONS 15.984,71

Capítol 01.03  CONTROL DE QUALITAT 2.000,00

Capítol 01.04  GESTIÓ RESIDUS 184,74

Capítol 01.05  SEGURETAT I SALUT 400,00

Obra 01 Pressupost CC_ELÈCTRIC 23.662,47

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23.662,47

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CC_ELÈCTRIC 23.662,47

23.662,47

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 23.662,47

6 % Benefici industrial SOBRE 23.662,47.......................................................................... 1.419,75

13 % Despeses generals SOBRE 23.662,47...................................................................... 3.076,12

Subtotal 28.158,34

21 % IVA SOBRE 28.158,34............................................................................................... 5.913,25

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 34.071,59

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRENTA-QUATRE MIL SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS )
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Disposicions econòmiques  
Disposicions facultatives 
 
 
 
Barcelona, setembre de 2024
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1.- DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 

1.1.- Objecte de el Plec de Condicions 

La finalitat d'aquest Plec és la de fixar els criteris de la relació que s'estableix entre els agents que intervenen 

en les obres definides en el present projecte i servir de base per a la realització del contracte d'obra entre el 

Promotor i el Contractista. 

1.2.- Contracte d'obra 

Es recomana la contractació de l'execució de les obres per unitats d'obra, d'acord amb els documents de el 

projecte i en xifres fixes. Amb aquesta finalitat, el Director d'Obra ofereix la documentació necessària per a 

la realització del contracte d'obra. 

1.3.- Documentació de el contracte d'obra 

Integren el contracte d'obra els següents documents, relacionats per ordre de prelació atenent el valor de les 

seves especificacions, en el cas de possibles interpretacions, omissions o contradiccions: 

Les condicions fixades en el contracte d'obra 

 El present Plec de Condicions 
 La documentació gràfica i escrita de el Projecte: plànols generals i de detall, memòries, annexos, 

amidaments i pressupostos 
En el cas d'interpretació, prevalen les especificacions literals sobre les gràfiques i les cotes sobre les mesures 

a escala preses dels plànols. 

1.5.- Reglamentació urbanística 

L'obra a construir s'ajustarà a totes les limitacions de el projecte aprovat pels organismes competents, 

especialment les que es refereixen al volum, altures, emplaçament i ocupació del solar, així com a totes les 

condicions de reforma de el projecte que pugui exigir l'Administració per ajustar-lo a les Ordenances, a les 

Normes i al Planejament Vigent. 

1.6.- Formalització de el Contracte d'Obra 

Els contractes es formalitzaran, en general, mitjançant document privat, que podrà elevar-se a escriptura 

pública a petició de qualsevol de les parts. 

El cos d'aquests documents contindrà: 

 La comunicació de l'adjudicació. 

 La còpia de el rebut de dipòsit de la fiança (en cas que s'hagi exigit). 

 La clàusula en la que s'expressi, de forma categòrica, que el Contractista s'obliga a el compliment 

estricte del contracte d'obra, conforme al que preveu aquest Plec de Condicions, juntament amb la 

Memòria i els seus Annexos, l'Estat d'Amidaments, Pressupostos, plans i tots els documents que han 

de servir de base per a la realització de les obres definides en el present Projecte. 

El Contractista, abans de la formalització del contracte d'obra, donarà també la seva conformitat amb la 

signatura a peu de el Plec de Condicions, els Plànols, Quadre de Preus i Pressupost General. 

Seran a compte de l'adjudicatari totes les despeses que ocasioni l'extensió de el document en què es consigni 

el Contractista. 

1.7.- Jurisdicció competent 

En el cas de no arribar a un acord quan sorgeixin diferències entre les parts, ambdues queden obligades a 
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sotmetre la discussió de totes les qüestions derivades del seu contracte a les Autoritats i Tribunals 

Administratius d'acord amb la legislació vigent, renunciant a el dret comú i al fur del seu domicili, sent 

competent la jurisdicció on estigués situada l'obra. 

1.8.- Responsabilitat de el Contractista 

El Contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i en 

els documents que componen el Projecte. 

En conseqüència, quedarà obligat a la demolició i reconstrucció de totes les unitats d'obra amb deficiències 

o malament executades, sense que pugui servir d'excusa el fet que la Direcció Facultativa hagi examinat i 

reconegut la construcció durant les seves visites d'obra, ni que hagin estat abonades en liquidacions parcials. 

1.9.- Accidents de treball 

És d'obligat compliment el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i altra legislació vigent que, tant directa com 

indirectament, incideixen sobre la planificació de la seguretat i salut en el treball de la construcció, 

conservació i manteniment d'edificis. 

És responsabilitat del Coordinador de Seguretat i Salut, en virtut de Reial Decret 1627/97, el control i el 

seguiment, durant tota l'execució de l'obra, de el Pla de Seguretat i Salut redactat pel contractista. 

1.10.- Danys i perjudicis a tercers 

El Contractista serà responsable de tots els accidents que, per inexperiència o negligència, sobrevinguessin 

tant en l'edificació on s'efectuïn les obres com en les confrontants o contigües. Serà per tant del seu compte 

l'abonament de les indemnitzacions a qui correspongui i quan a això hagués lloc, i de tots els danys i 

perjudicis que puguin ocasionar-o causar-se en les operacions de l'execució de les obres. 

Així mateix, serà responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar enfront 

de tercers com a conseqüència de l'obra, tant en ella com en els seus voltants, fins i tot els que es produeixin 

per omissió o negligència de el personal al seu càrrec, així com els que es derivin dels subcontractistes i 

industrials que intervinguin en l'obra. 

És de la seva responsabilitat mantenir vigent durant l'execució dels treballs una pòlissa d'assegurances 

enfront de tercers, en la modalitat de "Tot risc a l'enderrocament i la construcció", subscrita per una 

companyia asseguradora amb la suficient solvència per a la cobertura dels treballs contractats . Aquesta 

pòlissa serà aportada i ratificada pel promotor o Propietat, no podent ser cancel·lada mentre no se signi l'Acta 

de Recepció Provisional de l'obra. 

1.11.- Anuncis i cartells 

Sense prèvia autorització del Promotor, no es podran col·locar en les obres ni en les seves tanques més 

inscripcions o anuncis que els convenients a el règim dels treballs i els exigits per la policia local. 

1.12.- Còpia de documents 

El Contractista, a càrrec seu, té dret a treure còpies dels documents integrants de el Projecte. 

1.13.- Subministrament de materials 

S'especificarà en el Contracte la responsabilitat que pugui cabre a el Contractista per retard en el termini de 

terminació o en terminis parcials, com a conseqüència de deficiències o faltes en els subministraments. 
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1.14.- Troballes 

El Promotor es reserva la possessió de les antiguitats, objectes d'art o substàncies minerals utilitzables que 

es trobin en les excavacions i demolicions practicades en els seus terrenys o edificacions. El Contractista 

haurà d'emprar, per extreure'ls, totes les precaucions que se li indiquin per part del Director d'Obra. 

El Promotor abonarà a el Contractista l'excés d'obres o despeses especials que aquests treballs ocasionin, 

sempre que estiguin degudament justificades i acceptats per la Direcció Facultativa. 

1.15.- Causes de rescissió del contracte d'obra 

Es consideraran causes suficients de rescissió de contracte: 

 La mort o incapacitació de el Contractista. 
 La fallida del Contractista. 
 Les alteracions del contracte per les causes següents: 

a. La modificació de el projecte en forma tal que representi alteracions fonamentals de el mateix 

segons el parer del Director d'Obra i, en qualsevol cas, sempre que la variació del Pressupost 

d'Execució Material, com a conseqüència d'aquestes modificacions, representi una desviació major 

de l'20%. 

b. Les modificacions d'unitats d'obra, sempre que representin variacions en més o en menys de el 

40% de el projecte original, o més d'un 50% d'unitats d'obra de el projecte reformat. 

 La suspensió d'obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi excedit d'un any i, en tot 
cas, sempre que per causes alienes a el Contractista no es doni començament a l'obra adjudicada 
dins el termini de tres mesos a partir de l'adjudicació. en aquest cas, la devolució de la fiança serà 
automàtica. 

 Que el Contractista no comenci els treballs dins del termini assenyalat en el contracte. 
 L'incompliment de les condicions del Contracte quan impliqui negligència o dolenta fe, amb perjudici 

dels interessos de les obres. 
 El venciment del termini d'execució de l'obra. 
 L'abandonament de l'obra sense causes justificades. 
 La mala fe en l'execució de l'obra. 

 
1.16.- Omissions: Bona fe 

Les relacions entre el Promotor i el Contractista, regulades pel present Plec de Condicions i la documentació 

complementària, presenten la prestació d'un servei al Promotor per part del Contractista mitjançant l'execució 

d'una obra, basant-se en la bona fe mútua d'ambdues parts, que pretenen beneficiar-se d'aquesta 

col·laboració sense cap tipus de perjudici. Per aquest motiu, les relacions entre les dues parts i les omissions 

que puguin existir en aquest Plec i la documentació complementària de el projecte i de l'obra, s'entendran 

sempre suplertes perla bona fe de les parts, que les resoldran degudament amb la finalitat d'aconseguir una 

adequada QUALITAT FINAL de l'obra. 

 

2.- DISPOSICIONS RELATIVES A TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS 

Es descriuen les disposicions bàsiques a considerar en l'execució de les obres, relatives als treballs, 

materials i mitjans auxiliars, així com a les recepcions dels edificis objecte d'aquest projecte i les seves obres 

annexes. 
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2.1.- Accessos i tanques 

El Contractista disposarà, pel seu compte, els accessos a l'obra, el tancament o la tanca d'aquesta i el seu 

manteniment durant l'execució de l'obra, podent exigir el Director d'Execució de l'Obra la seva modificació o 

millora. 

2.2.- Replanteig 

El Contractista iniciarà "in situ" el replanteig de les obres, assenyalant les referències principals que 

mantindrà com a base de posteriors replantejos parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec de el 

Contractista i inclosos en la seva oferta econòmica. 

Així mateix, sotmetrà el replanteig a l'aprovació del Director d'Execució de l'Obra i, un cop aquest hagi donat 

la seva conformitat, prepararà l'Acta d'Inici i Replanteig de l'Obra acompanyada d'un plànol de replanteig 

definitiu, que haurà de ser aprovat pel Director d'Obra. Serà responsabilitat del Contractista la deficiència o 

l'omissió d'aquest tràmit. 

2.3.- Inici de l'obra i ritme d'execució dels treballs 

El Contractista donarà començament a les obres en el termini especificat en el respectiu contracte, 

desenvolupant-se de manera adequada perquè dintre dels períodes parcials assenyalats es realitzin els 

treballs, de manera que l'execució total es dugui a terme dins el termini establert en el contracte . 

Serà obligació de el Contractista comunicar a la Direcció Facultativa l'inici de les obres, de forma fefaent i 

preferiblement per escrit, al menys amb tres dies d'antelació. 

2.4.- Ordre dels treballs 

La determinació de l'ordre dels treballs és, generalment, facultat de el Contractista, excepte en aquells casos 

en què, per circumstàncies de naturalesa tècnica, s'estimi convenient la seva variació per part de la Direcció 

Facultativa. 

2.5.- Facilitats per a altres contractistes 

D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, El Contractista donarà totes les facilitats raonables per 

a la realització dels treballs que li siguin encomanats als Subcontractistes o altres Contractistes que 

intervinguin en l'execució de l'obra. tot això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin 

lloc per la utilització dels mitjans auxiliars o els subministraments d'energia o altres conceptes. 

En cas de litigi, tots ells s'ajustaran al que resolgui la Direcció Facultativa. 

2.6.- Ampliació de el projecte per causes imprevistes o de força major 

Quan es precisi ampliar el Projecte, per motiu imprevist o per qualsevol incidència, no s'interrompran els 

treballs i es continuaran segons les instruccions de la Direcció Facultativa en tant es formula o es tramita el 

Projecte Reformat. 

El Contractista està obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus mitjans materials, com la Direcció 

d'Execució de l'Obra disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de 

caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import li serà consignat en un pressupost addicional o 

abonat directament, d'acord amb el que es convingui. 

2.7.- Interpretacions, aclariments i modificacions de el projecte 

El Contractista podrà requerir del Director d'Obra o del Director d'Execució de l'Obra, segons les seves 

respectives comeses i atribucions, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i 
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execució de l'obra projectada. 

Quan es tracti d'interpretar, aclarir o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols, 

croquis, ordres i instruccions corresponents, es comunicaran necessàriament per escrit al Contractista, estant 

aquest al seu torn obligat a tornar els originals o les còpies, subscrivint amb la seva signatura el conforme 

que figurarà a el peu de totes les ordres, avisos i instruccions que rebi tant del Director d'Execució de l'Obra, 

com del Director d'Obra. 

Qualsevol reclamació que vulgui fer el Contractista en contra de les disposicions preses per la Direcció 

Facultativa, Hi haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui l'hagués dictat, el qual li donarà el 

corresponent rebut si així ho sol·licités. 

2.8.- Prorroga per causa de força major 

Si, per causa de força major o independentment de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar 

les obres, hagués de suspendre o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una 

pròrroga proporcionada per al seu compliment, previ informe favorable de l' Director d'Obra. Per a això, el 

Contractista exposarà, en escrit dirigit a el Director d'Obra, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels 

treballs i el retard que per això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per 

l'esmentada causa sol·licita. 

2.9.- Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l'obra 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a 

causa la manca de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, A excepció de el cas en què havent-ho 

sol·licitat per escrit, no se li hagués proporcionat. 

2.10.- Treballs defectuosos 

El Contractista haurà d'emprar materials que compleixin les condicions exigides en el projecte, i realitzarà 

tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb l'estipulat. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, el Contractista és responsable de l'execució 

dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir per la seva mala execució, no sent 

un eximent el que la Direcció Facultativa ho hagi examinat o reconegut amb anterioritat, ni tampoc el fet que 

aquests treballs hagin estat valorats en les Certificacions Parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i 

abonades a bon compte. 

Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan el Director d'Execució de l'Obra adverteixi vicis o 

defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells i equips col·locats no reuneixen 

les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució de els treballs o una vegada finalitzats amb 

anterioritat a la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin substituïdes o 

enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat a expenses de el Contractista. Si aquesta no estimés 

justa la decisió i es negués a la substitució, demolició i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió 

davant el Director d'Obra, qui intervindrà per a resoldre. 

2.11.- Vicis ocults 

El Contractista és l'únic responsable dels vicis ocults i dels defectes de la construcció, durant l'execució de 

les obres i el període de garantia, fins als terminis prescrits després de l'acabament de les obres en la vigent 

LO.E., A part d'altres responsabilitats legals o de qualsevol índole que puguin derivar-se. 

Si el Director d'Execució de l'Obra tingués raons per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en 

les obres executades, ordenarà, quan cregui oportú, realitzar abans de la recepció definitiva els assajos, 
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destructius o no, que consideri necessaris per a reconèixer o diagnosticar els treballs que suposi defectuosos, 

donant compte de la circumstància a el Director d'Obra. 

El Contractista demolirà, i reconstruirà posteriorment al seu càrrec, totes les unitats d'obra mal executades, 

les seves conseqüències, danys i perjudicis, no podent eludir la seva responsabilitat pel fet que el Director 

d'Obra i / o el director de l'Execució d'Obra ho hagin examinat o reconegut amb anterioritat, o que hagi estat 

conformada o abonada una part o la totalitat de les obres mal executades. 

2.12.- Procedència de materials, aparells i equips 

El Contractista té llibertat de proveir-se dels materials, aparells i equips de totes classes on consideri oportú 

i convenient per als seus interessos, excepte en aquells casos en es preceptuï una procedència i 

característiques específiques en el projecte. 

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva ocupació, apilament i posada en obra, el Contractista haurà 

de presentar a el Director d'Execució de l'Obra una llista completa dels materials, aparells i equips que vagi 

a utilitzar, en la qual s'especifiquin totes les indicacions sobre les seves característiques tècniques, marques, 

qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun d'ells. 

2.13.- Presentació de mostres 

A petició del Director d'Obra, el Contractista presentarà les mostres dels materials, aparells i equips, sempre 

amb l'antelació prevista en el calendari d'obra. 

2.14.- Materials, aparells i equips defectuosos 

Quan els materials, aparells, equips i elements d'instal·lacions no fossin de la qualitat i característiques 

tècniques prescrites en el projecte, no tinguessin la preparació en ell exigida o quan, mancant prescripcions 

formals, es reconegués o demostrés que no són els adequats per la seva fi, el Director d'Obra, a instàncies 

del Director d'Execució de l'Obra, donarà l'ordre a el Contractista de substituir-los per altres que satisfacin 

les condicions o siguin els adequats a la finalitat a què es destinen. 

Si, als 15 dies de rebre el Contractista ordre de que retiri els materials que no estiguin en condicions, aquesta 

no ha fet, podrà fer-ho el Promotor o Propietat a compte de Contractista. 

En el cas que els materials, aparells, equips o elements d'instal·lacions fossin defectuosos, però acceptables 

segons el parer del Director d'Obra, es rebran amb la rebaixa de preu que aquell determini, tret que el 

Contractista prefereixi substituir-los per altres en condicions . 

2.15.- Despeses ocasionades per proves i assajos 

Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l'execució 

de les obres correran a càrrec i compte de el Contractista. 

Tot assaig que no resulti satisfactori, no es realitzi per omissió de contractista, o que no ofereixi les suficients 

garanties, es podrà començar novament o realitzar nous assajos o proves especificades en el projecte, a 

càrrec i compte de Contractista i amb la penalització corresponent, així com totes les obres complementàries 

que poguessin donar lloc qualsevol dels supòsits anteriorment citats i que el Director d'Obra consideri 

necessaris. 

2.16.- Neteja de les obres 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de materials 

sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els treballs i 

adoptar les mesures que siguin apropiades perquè l'obra presenti bon aspecte. 
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2.17.- Obres sense prescripcions explícites 

En l'execució de treballs que pertanyen a la construcció de les obres, i per als quals no existeixin 

prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la restant documentació de el projecte, el 

Contractista s'atindrà, en primer terme, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en 

segon lloc, a les normes i pràctiques de la bona construcció. 

 

3.- DISPOSICIONS DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES 

3.1.- Consideracions de caràcter general 

La recepció de l'obra és l'acte pel qual el Contractista, una vegada conclosa l'obra, fa lliurament de la mateixa 

al Promotor i és acceptada per aquest. Podrà realitzar-se amb o sense reserves i haurà d'abastar la totalitat 

de l'obra o fases completes i acabades de la mateixa, quan així s'acordi per les parts. 

La recepció haurà de consignar en una acta signada, al menys, pel promotor i el Contractista, fent constar: 

 Les parts que intervenen. 
 La data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la fase completa i acabada de la mateixa. 
 El cost final de l'execució material de l'obra. 
 La declaració de la recepció de l'obra amb o sense reserves, especificant, si escau, aquestes de 

manera objectiva, i el termini en què hauran de quedar esmenats els defectes observats. Una vegada 
esmenats els mateixos, es farà constar en una acta a part, subscrita pels signants de la recepció. 

 Les garanties que, si escau, s'exigeixin a el Contractista per assegurar les seves responsabilitats. 
Així mateix, s'adjuntarà el certificat final d'obra subscrit pel director d'Obra i el Director de l'Execució de l'Obra. 

El Promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que la mateixa no està acabada o que no 

s'adequa a les condicions contractuals. 

En tot cas, el rebuig haurà de ser motivat per escrit en l'acta, en la qual es fixarà el nou termini per efectuar 

la recepció. 

Llevat de pacte exprés en contra, la recepció de l'obra tindrà lloc dins dels trenta dies següents a la data del 

seu acabament, acreditada en el certificat final d'obra, termini que es comptarà a partir de la notificació 

efectuada per escrit a promotor. La recepció s'entendrà tàcitament produïda si transcorreguts trenta dies des 

de la data indicada el promotor no hagués posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit. 

El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia serà el que estableix la LOE, i s'iniciarà a partir de la 

data en què se subscrigui l'acta de recepció, o quan s'entengui aquesta tàcitament produïda segons el previst 

en l'apartat anterior. 

3.2.- Recepció provisional 

Trenta dies abans de donar per finalitzades les obres, comunicarà el Director d'Execució de l'Obra al 

Promotor o Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir l'acte de la recepció 

provisional. 

Aquesta es realitzarà amb la intervenció de la Propietat, de el Contractista, del Director d'Obra i del Director 

d'Execució de l'Obra. es convocarà també als restants tècnics que, si escau, haguessin intervingut en la 

direcció amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà una acta amb tants exemplars com intervinents 

i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin 
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en estat de ser admeses. Seguidament, els Tècnics de la Direcció estendran el corresponent Certificat de 

Final d'Obra. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar expressament en l'Acta i es donaran a 

el Contractista les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a esmenar-

los, expirat el qual s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 

Si el Contractista no hagués complert, podrà declarar-se resolt el contracte amb la pèrdua de la fiança. 

3.3.- Documentació final de l'obra 

El Director d'Execució de l'Obra, assistit pel contractista i els tècnics que haguessin intervingut en l'obra, 

redactarà la documentació final de les obres, que es facilitarà al Promotor, amb les especificacions i 

continguts disposats per la legislació vigent, en el cas d'habitatges, amb el que s'estableix en els paràgrafs 

2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t del Reial Decret 515/1989, de 21 d'Abril. Aquesta documentació inclou 

el Manual d'Ús i Manteniment de l'Edifici. 

3.4.- Mesura definitiva i liquidació provisional de l'obra 

Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament pel director d'Execució de l'Obra al seu 

amidament definitiu, amb precisa assistència de el Contractista o del seu representant. S'estendrà l'oportuna 

certificació per triplicat que, aprovada pel director d'Obra amb la seva signatura, servirà per l'abonament pel 

promotor del saldo resultant menys la quantitat retinguda en concepte de fiança. 

3.5.- Termini de garantia 

El termini de garantia haurà d'estipular en el contracte privat i, en qualsevol cas, mai haurà de ser inferior a 

sis mesos. 

3.6.- Conservació de les obres rebudes provisionalment 

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i 

definitiva, correran a càrrec i compte de el Contractista. 

Si l'edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions ocasionades 

per l'ús correran a càrrec de la Propietat i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, 

seran a càrrec de el Contractista. 

3.7.- Recepció definitiva 

La recepció definitiva es realitzarà després de transcorregut el termini de garantia, d'igual manera i amb les 

mateixes formalitats que la provisional. A partir d'aquesta data cessarà l'obligació de el Contractista de 

reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la normal conservació dels edificis, i quedaran només 

subsistents totes les responsabilitats que poguessin derivar dels vicis de construcció. 

3.8.- Prorroga del termini de garantia 

Si, al procedir a el reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés aquesta en les condicions 

degudes, s'ajornarà aquesta recepció definitiva i el Director d'Obra indicarà a el Contractista els terminis i 

formes en què s'hauran de fer les obres necessàries. Si no s'efectuessin dins d'aquests, podrà resoldre el 

contracte amb la pèrdua de la fiança. 

3.9.- Recepcions de treballs la contracta hagi estat rescindida 

En cas de resolució de el contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini fixat, la maquinària, 

instal·lacions i mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en 
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condicions de ser represa per una altra empresa sense cap problema. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts anteriorment. 

Transcorregut el termini de garantia, es rebran definitivament segons el que disposa anteriorment. 

Per a les obres i treballs no determinats, però acceptables segons el parer del Director d'Obra, s'efectuarà 

una sola i definitiva recepció. 
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1.- DEFINICIÓ 

Les condicions econòmiques fixen el marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra. 

tenen un caràcter subsidiari respecte a el contracte d'obra, establert entre les parts que intervenen, Promotor 

i Contractista, que és en definitiva el qual té validesa. 

2.- CONTRACTE D'OBRA 

S'aconsella que se signi el contracte d'obra, entre el Promotor i el Contractista, abans d'iniciar-se les obres, 

evitant en el possible la realització de l'obra per administració. A la Direcció Facultativa (Director d'Obra i 

Director d'Execució de l'Obra) se li facilitarà una còpia del contracte d'obra, per a poder certificar en els 

termes pactats. Només s'aconsella contractar per administració aquelles partides d'obra irrellevants i de difícil 

quantificació, o quan es desitgi un acabat molt acurat. 

El contracte d'obra haurà de preveure les possibles interpretacions i discrepàncies que poguessin sorgir entre 

les parts, així com garantir que la Direcció Facultativa pugui, de fet, COORDINAR, DIRIGIR i CONTROLAR 

l'obra, pel que és convenient que s'especifiquin i determinin amb claredat, com a mínim, els següents punts: 

 Documents a aportar pel contractista. 

 Condicions d'ocupació del solar i inici de les obres. 

 Determinació de les despeses d'agafades i consums. 

 Responsabilitats i obligacions de el Contractista: Legislació laboral. 

 Responsabilitats i obligacions del Promotor. 

 Pressupost de el Contractista. 

 Revisió de preus (en el seu cas). 

 Forma de pagament: Certificacions. 

 Retencions en concepte de garantia (mai menys de 5%). 

 Terminis d'execució: Planning. 

 Retard de l'obra: Penalitzacions. 

 Recepció de l'obra: Provisional i definitiva. 

 Litigi entre les parts. 

 

Atès que aquest Plec de Condicions Econòmiques és complement del contracte d'obra, en el cas que no hi 

hagi contracte d'obra entre les parts se li comunicarà a la Direcció Facultativa, Que posarà a disposició de 

les parts el present Plec de Condicions Econòmiques que podrà ser usat com a base per a la redacció del 

corresponent contracte d'obra. 

3.- CRITERI GENERAL 

Tots els agents que intervenen en el procés de la construcció, definits en la Llei 38/1999 d'Ordenació de 

l'Edificació (LOE), tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació 

d'acord amb les condicions contractualment establertes, podent exigir-se recíprocament les garanties 

suficients per al compliment diligent de les seves obligacions de pagament. 

 

4.- FIANCES 

El Contractista presentarà una fiança d'acord amb el procediment que s'estipuli en el contracte d'obra: 
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4.1.- Execució de treballs amb càrrec a la fiança 

Si el contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions 

contractades, el Director d'Obra, en nom i representació del Promotor, els ordenarà executar a un tercer, o 

podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense 

perjudici de les accions a què tingui dret el Promotor, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per 

cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 

4.2.- Devolució de les fiances 

La fiança rebuda serà retornada a el Contractista en un termini establert en el contracte d'obra, un cop 

signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. el Promotor podrà exigir que el Contractista li acrediti la 

liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments i 

subcontractes. 

4.3.- Devolució de la fiança en el cas d'efectuar recepcions parcials 

Si el Promotor, amb la conformitat del Director d'Obra, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el 

Contractista que se li retorni la part proporcional de la fiança. 

5.- DELS PREUS 

L'objectiu principal de l'elaboració del pressupost és anticipar el cost del procés de construir l'obra. 

Descompondrem el pressupost en unitats d'obra, component menor que es contracta i certifica per separat, 

i basant-nos en aquests preus, calcularem el pressupost. 

5.1.- Preu bàsic 

És el preu per unitat (ud, m, kg, etc.) d'un material amatent a peu d'obra, (inclòs el seu transport a obra, 

descàrrega en obra, embalatges, etc.) o el preu per hora de la maquinària i de la mà d'obra. 

5.2.- Preu unitari 

És el preu d'una unitat d'obra que obtindrem com suma dels següents costos: 

 Costos directes: calculats com suma dels productes "preu bàsic x quantitat" de la mà d'obra, 

maquinària i materials que intervenen en l'execució de la unitat d'obra. 

 Mitjans auxiliars: Costos directes complementaris, calculats en forma percentual com percentatge 

d'altres components, degut al fet que representen els costos directes que intervenen en l'execució de 

la unitat d'obra i que són de difícil quantificació. Són diferents per a cada unitat d'obra. 

 Costos indirectes: aplicats com un percentatge de la suma dels costos directes i mitjans auxiliars, igual 

per a cada unitat d'obra pel fet que representen els costos dels factors necessaris per a l'execució de 

l'obra que no es corresponen a cap unitat d'obra en concret. 

En relació a la composició dels preus, el vigent Reglament general de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques (Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre) estableix que la composició i el càlcul 

dels preus de les distintes unitats d'obra es basi en la determinació dels costos directes i indirectes precisos 

per a la seva execució, sense incorporar, en cap cas, l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit que pugui 

gravar els lliuraments de béns o prestacions de serveis realitzats. 

Considera costos directes: 

 La mà d'obra que intervé directament en l'execució de la unitat d'obra. 

 Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que queden integrats en la unitat de què es tracti o 

que siguin necessaris per a la seva execució. 
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 Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament o 

funcionament de la maquinària i instal·lacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 

 Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària i instal·lacions anteriorment esmentades. 

 

Han d'incloure com a costos indirectes: 

Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, 

pavellons temporals per a obrers, laboratori, etc., els de el personal tècnic i administratiu adscrit 

exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, excepte aquells que es reflecteixin en el 

pressupost valorats en unitats d'obra o en partides alçades, s'han de xifrar en un percentatge dels costos 

directes, igual per a totes les unitats d'obra, que adoptarà, en cada cas, l'autor de l' projecte a la vista de la 

naturalesa de l'obra projectada, de la importància del seu pressupost i del seu previsible termini d'execució. 

Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, en què s'inclouen totes les especificacions necessàries 

per a la correcta execució, es troben en l'apartat de 'Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra.', Al 

costat de la descripció de el procés de execució de la unitat d'obra. 

Si en la descripció del procés d'execució de la unitat d'obra no figurés alguna operació necessària per a la 

correcta execució, s'entén que està inclosa en el preu de la unitat d'obra, pel que no suposarà càrrec 

addicional o augment de preu de la unitat d'obra contractada. 

Per a més aclariment, s'exposen algunes operacions o treballs, que s'entén que sempre formen part del 

procés d'execució de les unitats d'obra: 

 El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels 

camions. 

 Eliminació de restes, neteja final i retirada de residus a abocador d'obra. 

 Transport de runes sobrants a abocador autoritzat. 

 Muntatge, comprovació i posada a punt. 

 Les corresponents legalitzacions i permisos en instal·lacions. 

 Maquinària, bastides i mitjans auxiliars necessaris. 

Treballs que es consideraran sempre inclosos i per a no ser reiteratius no s'especifiquen en cadascuna de 

les unitats d'obra. 

5.3.- Pressupost d'Execució Material (PEM) 

És el resultat de la suma dels preus unitaris de les diferents unitats d'obra que la componen. 

S'anomena pressupost d'execució material al resultat obtingut per la suma dels productes del nombre de 

cada unitat d'obra pel seu preu unitari i de les partides alçades. És a dir, el cost de l'obra sense incloure les 

despeses generals, el benefici industrial i l'impost sobre el valor afegit. 

5.4.- Preus contradictoris 

Només es produiran preus contradictoris quan el Promotor, per mitjà del Director d'Obra, decideixi introduir 

unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstància 

imprevista. 

El Contractista sempre estarà obligat a efectuar els canvis indicats. 

A falta d'acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d'Obra i el Contractista abans de 

començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el contracte d'obra o, si no, abans de quinze 

dies hàbils des que es li comuniqui fefaentment a el Director d'Obra. Si subsisteix la diferència, s'acudirà, en 
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primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus de el projecte i, en segon lloc, a el banc de 

preus d'ús més freqüent en la localitat. 

Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte d'obra. Mai es 

prendrà per a la valoració dels corresponents preus contradictoris la data de l'execució de la unitat d'obra en 

qüestió. 

5.5.- Reclamació d'augment de preus 

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte d'obra, no hagués fet la reclamació o observació 

oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre 

corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres. 

5.6.- Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus 

En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums locals respecte de l'aplicació dels preus o de la 

forma de mesurar les unitats d'obra executades. S'estarà al previst en el Pressupost i en el criteri de 

mesurament en obra recollit en el Plec. 

5.7.- De la revisió dels preus contractats 

El pressupost presentat pel contractista s'entén que és tancat, pel que no s'aplicarà revisió de preus. 

Només es procedirà a efectuar revisió de preus quan hagi quedat explícitament determinat en el contracte 

d'obra entre el Promotor i el Contractista. 

5.8.- Apilament de materials 

El Contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra que el Promotor ordeni 

per escrit. 

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel propietari, són de l'exclusiva propietat d'aquest, sent 

el Contractista responsable de la seva guarda i conservació. 

6.- OBRES PER ADMINISTRACIÓ 

Es denominen "Obres per administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les 

porti directament el Promotor, bé per si mateix, per un representant seu o per mediació d'un Contractista. 

Les obres per administració es classifiquen en dues modalitats: 

 Obres per administració directa. 

 Obres per administració delegada o indirecta. 

 

Segons la modalitat de contractació, en el contracte d'obra es regularà: 

 La seva liquidació. 

 L'abonament a el Contractista dels comptes d'administració delegada. 

 Les normes per a l'adquisició dels materials i aparells. 

 Responsabilitats de el Contractista en la contractació per administració en general i, en particular, la 

deguda a el baix rendiment dels obrers. 
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7.- VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 

7.1.- Forma i terminis d'abonament de les obres 

Es realitzarà per certificacions d'obra i es recolliran les condicions en el contracte d'obra establert entre les 

parts que intervenen (Promotor i Contractista) que, en definitiva, és el que té validesa. 

Els pagaments s'efectuaran per la propietat en els terminis prèviament establerts en el contracte d'obra, i el 

seu import correspondrà precisament a el de les certificacions de l'obra conformades pel director d'Execució 

de l'Obra, en virtut de les quals es verifiquen aquells. 

El Director d'Execució de l'Obra realitzarà, en la forma i condicions que estableixi el criteri de mesurament 

en obra incorporat en les Prescripcions quant a l'Execució per unitat d'obra, el mesurament de les unitats 

d'obra executades durant el període de temps anterior , i el Contractista presenciar la realització d'aquests 

amidaments. 

Per a les obres o parts d'obra que, per les seves dimensions i característiques, hagin de quedar posteriorment 

i definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar el Director d'Execució de l'Obra amb la suficient 

antelació, a fi que aquest pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols 

que les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el Contractista. 

A falta d'avís anticipat, l'existència del qual correspon provar a el Contractista, queda aquest obligat a 

acceptar les decisions del Promotor sobre el particular. 

7.2.- Relacions valorades i certificacions 

En els terminis fixats en el contracte d'obra entre el Promotor i el Contractista, aquest últim formularà una 

relació valorada de les obres executades durant les dates previstes, segons l'amidament practicat pel director 

d'Execució de l'Obra. 

Les certificacions d'obra seran el resultat d'aplicar, a la quantitat d'obra realment executada, els preus 

contractats de les unitats d'obra. No obstant això, els excessos d'obra realitzada en unitats, tals com 

excavacions i formigons, que siguin imputables a el Contractista, no seran objecte de cap certificació. 

Els pagaments s'efectuaran pel promotor en els terminis prèviament establerts, i el seu import correspondrà 

a el de les certificacions d'obra, conformades per la Direcció Facultativa. tindran el caràcter de document i 

lliuraments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es derivin de la Liquidació Final, No 

suposant tampoc aquestes certificacions parcials l'acceptació, l'aprovació, ni la recepció de les obres que 

comprenen. 

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. Si 

la Direcció Facultativa ho exigís, les certificacions s'estendran a origen. 

7.3.- Millora d'obres lliurement executades 

Quan el Contractista, fins i tot amb l'autorització del Director d'Obra, emprés materials de més acurada 

preparació o de major grandària que l'assenyalat en el projecte o substituís una classe de fàbrica per una 

altra que tingués assignat major preu, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l'obra, o, en 

general, introduís en aquesta i sense sol·licitar-, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa segons el 

parer de la Direcció Facultativa, No tindrà dret més que a l'abonament del que pogués correspondre en el 

cas que hagués construït l'obra amb estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

7.4.- Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 

L'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada s'efectuarà prèvia justificació per part del 
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Contractista. Per a això, el Director d'Obra indicarà a el Contractista, amb anterioritat a la seva execució, el 

procediment que ha de seguir per portar aquest compte. 

7.5.- Abonament de treballs especials no contractats 

Quan calgués efectuar qualsevol tipus de treball d'índole especial o ordinària que, per no estar contractat, no 

sigui de compte de el Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, tindrà el Contractista 

l'obligació de realitzar-los i de satisfer les despeses de tota classe que ocasionin, els quals li seran abonats 

per la Propietat per separat i en les condicions que s'estipulin en el contracte d'obra. 

7.6.- Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 

Efectuada la recepció provisional, i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu 

abonament es procedirà així: 

 Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no 

s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i el director d'obra exigís la seva realització durant 

el termini de garantia, seran valorats als preus que figuren en el Pressupost i abonats d'acord amb el 

que estableix el present Plec de Condicions, sense estar subjectes a revisió de preus. 

 Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, per 

haver estat aquest utilitzat durant aquest termini pel promotor, es valoraran i abonaran als preus del 

dia, prèviament acordats. 

 Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o 

de la qualitat dels materials, res s'abonarà per ells a contractista. 

8.- INDEMNITZACIONS MÚTUES 

8.1.- Indemnització per retard del termini d'acabament de les obres 

Si, per causes imputables a el Contractista, les obres sofrissin un retard en la seva finalització amb relació al 

termini d'execució previst, el Promotor podrà imposar a el Contractista, amb càrrec a l'última certificació, les 

penalitzacions establertes en el contracte, que mai seran inferiors a l' perjudici que pogués causar el retard 

de l'obra. 

8.2.- Demora dels pagaments per part del Promotor 

Es regularà en el contracte d'obra les condicions a complir per part de tots dos. 

9.- VARIS 

9.1.- Millores, augments i / o reduccions d'obra 

Només s'admetran millores d'obra, en el cas que el Director d'Obra hagi ordenat per escrit l'execució dels 

treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com dels materials i maquinària previstos en el 

contracte. 

Només s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, en el cas que el Director d'Obra hagi ordenat 

per escrit l'ampliació de les contractades com a conseqüència d'observar errors en els mesuraments de 

projecte. 

En ambdós casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució 

o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o 

maquinària ordenats utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre 
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l'import de les unitats contractades. 

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan el Director d'Obra introdueixi innovacions que suposin una 

reducció en els imports de les unitats d'obra contractades. 

9.2.- Unitats d'obra defectuoses 

Les obres defectuoses no es valoraran. 

9.3.- Assegurança de les obres 

El Contractista està obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució, fins 

a la recepció definitiva. 

9.4.- Conservació de l'obra 

El Contractista està obligat a conservar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució, fins 

a la recepció definitiva. 

9.5.- Ús pel contractista d'edifici o béns del Promotor 

No podrà el Contractista fer ús d'edifici o béns del Promotor durant l'execució de les obres sense el 

consentiment del mateix. 

A l'abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com per resolució del contracte, 

està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que s'estipuli en el contracte d'obra. 

9.6.- Pagament d'arbitris 

El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'altre origen, sobre tanques, enllumenat, etc., 

l'abonament s'ha de fer durant el temps d'execució de les obres i per conceptes inherents als propis treballs 

que es realitzen, correran a càrrec de el Contractista, sempre que en el contracte d'obra no s'estipuli el 

contrari. 

10.- RETENCIONS en concepte de GARANTIA 

De l'import total de les certificacions es descomptarà un percentatge, que es retindrà en concepte de garantia. 

Aquest valor no ha de ser mai menor de el cinc per cent (5%) i respondrà dels treballs mal executats i dels 

perjudicis que puguin ocasionar-a Promotor. 

Aquesta retenció en concepte de garantia quedarà en poder del Promotor durant el temps designat com 

PERÍODE DE GARANTIA, podent ser aquesta retenció, "en metàl·lic" o mitjançant un aval bancari que 

garanteixi l'import total de la retenció. 

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions 

contractades, el Director d'Obra, en representació del Promotor, els ordenarà executar a un tercer, o podrà 

realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici 

de les accions a què tingui dret el Promotor, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir 

l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 

La fiança retinguda en concepte de garantia serà retornada a el Contractista en el termini estipulat en el 

contracte, un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. el promotor podrà exigir que el Contractista 

li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes atribuïbles a l'execució de l'obra, tals com salaris, 

subministraments o subcontractes. 
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11.- TERMINIS D'EXECUCIÓ: PLANNING D'OBRA 

En el contracte d'obra haurien de figurar els terminis d'execució i lliuraments, tant totals com parcials. A més, 

serà convenient adjuntar al respectiu contracte un Planning de l'execució de l'obra on figurin de forma gràfica 

i detallada la durada de les diferents partides d'obra que hauran de conformar les parts contractants. 

12.- LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DE LES OBRES 

Simultàniament a el lliurament de l'última certificació, es procedirà a l'atorgament de l'Acta de Liquidació 

Econòmica de les obres, que hauran de signar el Promotor i el Contractista. En aquest acte es donarà per 

acabada l'obra i es lliuraran, si escau, les claus, els corresponents butlletins degudament emplenats d'acord 

ala Normativa Vigent, Així com els projectes Tècnics i permisos de les instal·lacions contractades. 

Aquesta Acta de Liquidació Econòmica servirà d'Acta de Recepció Provisional de les obres, per a això serà 

conformada pel promotor, el Contractista, el Director d'Obra i el Director d'Execució de l'Obra, quedant des 

d'aquest moment la conservació i custòdia de les mateixes a càrrec del Promotor. 

L'esmentada recepció de les obres, provisional i definitiva, queda regulada segons es descriu en les 

Disposicions Generals de el present Plec. 

13.- LIQUIDACIÓ FINAL DE L'OBRA 

Entre el Promotor i Contractista, la liquidació de l'obra s'ha de fer d'acord amb les certificacions conformades 

per la Direcció d'Obra. Si la liquidació es realitzés sense el vist i plau de la Direcció d'Obra, aquesta només 

intervindrà, en cas de desavinença o desacord, en el recurs davant els tribunals. 
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1.- DEFINICIÓ I ATRIBUCIONS DELS AGENTS DE L'EDIFICACIÓ 

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la Llei 38/99 

d'Ordenació de l'Edificació (LOE). 

Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de 

l'edificació. els seus obligacions queden determinades pel que disposa la LOE i altres disposicions que siguin 

d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció. 

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents 

de l'edificació", considerant: 

1.1.- El Promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa 

i finança, amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, 

lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per dur a terme l'obra 

inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 

Segons la legislació vigent, a la figura de promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives, 

comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació.  

Quan les administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les 

administracions públiques actuïn com promotors, es regiran per la legislació de contractes de les 

administracions públiques i, en el no contemplat en la mateixa, per les disposicions de la LOE 

1.2.- El Projectista 

És l'agent que, per encàrrec de promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, 

redacta el projecte. 

Podran redactar projectes parcials de el projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 

coordinada amb l'autor d'aquest. 

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons 

el que preveu l'apartat 2 de l'article 4 de la LOE, cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 

1.3.- El Constructor o Contractista 

És l'agent que assumeix, contractualment davant el Promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans 

i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció a el Projecte i a el Contracte 

d'obra. 

CAP EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS 

VICIS O DEFECTES CONSTRUCTIUS A CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, sens perjudici de EL 

DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES. 

 

1.4.- El Director d'Obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes 

tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència 

d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les condicions de el contracte, amb l'objecte d'assegurar la 
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seva adequació a la finalitat proposada. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d'Obra. 

1.5.- El Director de l'Execució de l'Obra 

És l'agent que, formant part de la Direcció Facultativa, Assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material 

de l'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit 

indispensable l'estudi i anàlisi prèvia de el projecte d'execució una vegada redactat per l'Arquitecte, procedint 

a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents 

complementaris que, dintre de la seva competència i atribucions legals , estimés necessaris per a poder 

dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes. 

1.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per prestar assistència tècnica en la 

verificació de la qualitat de el projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord 

amb el projecte i la normativa aplicable. 

Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per prestar assistència tècnica, 

mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra 

d'edificació. 

1.7.- Els subministradors de productes 

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o 

venedors de productes de construcció. 

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, 

incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com 

en procés d'execució. 

2.- AGENTS QUE INTERVENEN EN L'OBRA SEGONS LLEI 38/99 (LOE) 

La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva de el projecte. 

3.- AGENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT SEGONS RD 1627/97 

La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva de el 

projecte. 

4.- LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

En correspondència amb la LOE, la Direcció Facultativa està composta per l'Adreça d'Obra i la Direcció 

d'Execució de l'Obra. A la Direcció Facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en 

fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors. 

Representa tècnicament els interessos de promotor durant l'execució de l'obra, dirigint el procés de 

construcció en funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant. 
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5.- VISITES FACULTATIVES 

Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la 

Direcció Facultativa. la intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són propis, 

i poden variar en funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al 

tècnic a l'efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran adaptar-se a el procés lògic 

de construcció, podent els agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui 

desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a cadascú. 

6.- OBLIGACIONS DELS AGENTS INTERVINENTS 

Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes en els articles 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15 i 16, de el capítol III de la LOE i altra legislació aplicable. 

6.1.- El Promotor 

Tenir sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 

Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció d'el projecte, així com autoritzar el 

Director d'Obra, a el Director de l'Execució de l'Obra i al Contractista posteriors modificacions de la mateixa 

que foren imprescindibles per a dur a bon terme el projectat. 

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el 

compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme 

l'objecte del promogut, en els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el 

compliment dels requisits bàsics estipulats per als edificis. 

Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, 

de conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en 

el seu entorn immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació. 

Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris 

finals, en les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i 

individualitzada, tant per actes propis com per actes d'altres agents pels que, d'acord amb la legislació vigent, 

s'ha de respondre. 

La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a l'efecte, que cobreixi 

els danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o 

que afectin a la seguretat estructural en el termini de deu anys , amb especial esment als habitatges 

individuals en règim de autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a l'efecte. 

Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, a l'igual 

que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons el que estableix el 

RD 1627/97, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut 

en les obres de construcció. 

El Promotor no podrà donar ordre d'inici de les obres fins que el Contractista hagi redactat el seu Pla de 

Seguretat i, a més, aquest hagi estat aprovat pel Coordinador en Matèria de Seguretat i Salut en fase 

d'Execució de l'obra, deixant constància expressa en l'Acta d'Aprovació realitzada a l'efecte. 

Efectuar el denominat Avís Previ a l'autoritat laboral competent, fent constar les dades de l'obra, redactant-

d'acord a l'especificat en l'Annex III de l'RD 1627/97. Còpia de la mateixa s'ha d'exposar en l'obra de forma 
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visible, actualitzant-se fos necessari. 

Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada concloses aquestes, fent constar l'acceptació de 

les obres, que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases 

completes. En el cas de fer menció expressa a reserves per a la recepció, s'han d'esmentar de manera 

detallada les deficiències i s'haurà de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes 

observats. 

Lliurar a l'adquirent i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i 

manteniment de la mateixa i la resta de documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible 

per les Administracions competents. 

6.2.- El Projectista 

Redactar el projecte per encàrrec del Promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i 

contenint la documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -

projecte bàsic- com per a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al Promotor les còpies 

autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col·legi professional. 

Definir el concepte global de el projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els 

elements fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. concretaren el Projecte 

l'emplaçament de cambres de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de 

conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells 

elements necessaris en l'edifici per a facilitar les determinacions concretes i especificacions detallades que 

són comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar a el Projecte d'Execució, no podent 

contravenir cap manera. Haurà de lliurar necessàriament un exemplar de el projecte complementari a 

l'Arquitecte abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 

Acordar amb el Promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals. 

Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials 

exigibles per la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat 

del procés edificatori, que hauran de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i 

subscrits per persona física. Els projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència 

pot ser diferent i incompatible amb les competències de l'Arquitecte i, per tant, d'exclusiva responsabilitat 

d'aquests. 

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en què és 

legalment competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa de l'Arquitecte i previ acord amb el 

Promotor, podent exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat 

intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents 

o plans de el projecte per ell redactat, en suport paper o informàtic. 

Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol 

tipus, així com dels plànols continguts en la totalitat de el projecte i qualsevol dels seus documents 

complementaris. 

6.3.- El Constructor o Contractista 

Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles 

per actuar com constructor. 

Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord a el corresponent Pla 
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d'Obra, efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris. 

Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura de centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat 

i Salut a què es refereix l'article 7 de l'RD 1627/97 de 24 d'octubre. 

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos 

laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i 

ajustant-se a l'acompliment estricte i permanent del que estableix l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de 

tots els mitjans necessaris i dotant a el personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les 

ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra. 

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels 

treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les 

condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant de el Projecte d'Execució com 

dels projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per 

a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents 

Facilitar la tasca de la Direcció Facultativa, Subscrivint l'Acta de Replanteig, executant les obres amb 

subjecció a el Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les 

Instruccions de l'Arquitecte Director d'Obra i del Director de l'Execució Material de l'Obra, a fi d'aconseguir la 

qualitat exigida en el projecte. 

Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de 

conèixer i posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests 

criteris no estiguessin específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest 

efecte, ostenta la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels 

subcontractistes. 

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant de el nombre 

adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant 

subcontractistes a l'efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i 

que permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la 

agilització i finalització de l'obra dins dels terminis previstos. 

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents 

per a executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant de manera coordinada 

amb l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, Director d'Execució Material de l'Obra. 

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que hauran de transcórrer 

sense dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus 

treballadors subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació 

de totes aquelles tasques que es presentin malament efectuades. 

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els 

preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del Director de l'Execució de 

l'obra, els subministraments de material o prefabricats que no comptin amb les garanties, documentació 

mínima exigible o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la 

Direcció Facultativa la informació que necessiti per a complir adequadament la seva comesa. 

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar 
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adequadament les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i 

naturalesa dels elements constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat. 

Posar a disposició de l'Arquitecte Tècnic o Aparellador els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar 

les proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant de dita tècnica el pla a seguir quant a les preses 

de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries. 

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció Facultativa. 

Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada 

finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 

Facilitar als Arquitectes Directors d'Obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final 

d'obra executada. 

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en l'Article 19 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació i que, 

en funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de 

les obres), 3 anys ( danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin 

l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència 

mecànica i l'estabilitat de l'edifici). 

6.4.- El Director d'Obra 

Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i 

estètica als agents que intervenen en el procés constructiu. 

Aturar l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i 

Assistències, donant compte immediata al Promotor. 

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a 

l'adequat desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o 

aclariments directament relacionades amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les 

característiques geotècniques de el terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionat i armat de tots i cada un dels 

elements principals i complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els que afectin 

substancialment a la distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició 

de buits, així com la modificació dels materials previstos. 

Assessorar el Director de l'Execució de l'Obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per 

al correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte. 

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta 

interpretació i execució de el projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, 

consignant en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar 

per la correcta interpretació del projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que 

s'estimés oportú. 

Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra, així com signar el vistiplau 

de les certificacions parcials referides a el percentatge d'obra efectuada i, si escau ia instàncies del Promotor, 

la supervisió de la documentació que es li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a 

la seva liquidació final, tot això amb els visats que si escau fossin preceptius. 

Informar puntualment el Promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o 

normatives, comporten una variació del construït pel que fa a el projecte bàsic i d'execució i que afectin o 

puguin afectar el contracte subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges. 
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Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita de el projecte executat, 

incorporant les modificacions efectuades. Per això, els tècnics redactors de projectes i / o estudis 

complementaris hauran obligatòriament lliurar-li la documentació final en la qual es faci constar l'estat final 

de les obres i / o instal·lacions per ells redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat 

dels signants la veracitat i exactitud dels documents presentats. 

A el Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han 

intervingut en el procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions 

d'Ús i Manteniment de l'Edifici i de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui 

d'aplicació. 

La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent de el Llibre de 

l'Edifici i el Promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals de la mateixa que, en el cas 

d'edificis d'habitatges plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president 

de la Comunitat de propietaris o per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de 

propietaris el seu contingut i de fer complir els requisits de manteniment que consten en la citada 

documentació. 

A més de totes les facultats que corresponen a l'Arquitecte Director d'Obra, expressades en els articles 

precedents, és missió específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que a l'acompliment 

de les directrius generals de el projecte es refereix, ia l'adequació del construït a aquest. 

Cal assenyalar expressament que la resistència a l'acompliment de les ordres dels Arquitectes Directors 

d'Obra en la seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment 

de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar el Contractista i / o 

acudir a les autoritats judicials, sent responsable el Contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

6.5.- El Director de l'Execució de l'Obra 

Correspon a l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, segons s'estableix en l'Article 13 de la LOE i altra legislació 

vigent a l'efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a continuació: 

La Direcció immediata de l'Obra. 

Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els 

productes i materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb 

precisió a les determinacions de el projecte ia les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat 

d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la 

realització de proves i assajos que fossin necessaris. 

Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols de el Projecte, 

així com, si és el cas, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del Director d'Obra. 

Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments a 

l'Arquitecte o Arquitectes Directors d'Obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i 

continuada amb el Contractista principal i els subcontractistes els treballs a efectuar. 

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació 

dels oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos. 

Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se 

aquesta comesa a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de 

les seves especificacions concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica 
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homologada , diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i adequats solapament i doblegat de barres. 

Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció de 

Formigó vigent i d'aplicació. 

Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb 

acord als pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a 

dimensions parcials i totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que 

han de guardar-se entre ells, tant en horitzontal com en vertical. 

Verificació de l'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament 

i, en general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció, d'acord amb els 

criteris i lleis de els materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació. 

Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda 

supervisió de l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total 

finalització de l'edifici, donant les ordres precises d'execució a el Contractista i, si escau, als subcontractistes. 

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per 

a la correcta execució material de les obres. 

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del 

realment executat a l'ordenat prèviament. 

Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu 

dimensionament, comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a les especificacions de el projecte 

d'execució com dels projectes parcials, coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors 

corresponents. 

Aturar l'Obra si, al seu parer, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en 

el Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als Arquitectes Directors d'Obra que hauran 

necessàriament corroborar per a la seva plena efectivitat, i al Promotor . 

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, 

en la comesa i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i 

degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions 

necessàries d'elements estructurals, així com les proves d'estanqueïtat de façanes i dels seus elements, de 

cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions. 

Informar amb promptitud als Arquitectes Directors d'Obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es 

vagi tenint coneixement dels mateixos, li la realització de proves complementàries en cas de resultats 

adversos. 

Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra 

realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 

Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, 

el Contractista, els Subcontractistes i el personal de l'obra. 

Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de 

Qualitat i, en concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió 

relatius als elements de la fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanqueïtat i vessament de 

cobertes i de façanes, a les verificacions del funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos 

de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de Qualitat. 



ICA-Grupo disposa d’un Sistema de Gestió, segons la norma ISO 9001 de Qualitat  
e ISO 14001 de Medi Ambient, certificat per a SGS ICS. 36 

  

 

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta 

execució de les obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades. 

Si es fes cas omís de les ordres efectuades per l'Arquitecte Tècnic, Director de l'Execució de les Obres, es 

considerés com falta greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les 

persones que hi treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el Contractista de les 

conseqüències legals i econòmiques. 

6.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, 

a el director de l'execució de les obres. 

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els 

treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats 

Autònomes amb competència en la matèria. 

6.7.- Els subministradors de productes 

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu 

origen, identitat i qualitat, així com de compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa 

tècnica aplicable. 

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les 

garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada. 

6.8.- Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, 

així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties 

amb que aquesta conti. 

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels 

mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra 

executada. 

7.- DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA: LLIBRE DE L'EDIFICI 

D'acord a l'Article 7 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació, una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la 

incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat a promotor pel director 

d'Obra per a la formalització dels corresponents tràmits administratius. 

A aquesta documentació s'adjuntarà, a el menys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que 

han intervingut durant el procés d'edificació, així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de 

l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

Tota la documentació a què fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de l'Edifici, serà 

lliurada als usuaris finals de l'edifici. 

7.1.- Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, 

així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties 

amb que aquesta conti. 



ICA-Grupo disposa d’un Sistema de Gestió, segons la norma ISO 9001 de Qualitat  
e ISO 14001 de Medi Ambient, certificat per a SGS ICS. 37 

  

 

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels 

mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra 

executada. 
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DISTRICTE DE SARRIÀ – SANT GERVASI 

 

 
ESTUDI  BÀSIC  DE SEGURETAT  I SALUT 



  
 

Dades de l'obra 

Tipus d'obra:  

PROJECTE PER A INCORPORACIÓ DE SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ I 

VENTILACIÓ A L’EQUIPAMENT MUNICIPAL C.C. L’ELÈCTRIC 

  

 

 

Emplaçament: 

Carretera de Vallvidrera a les Planes, 98 
08017 Barcelona 
 

 

 

Superfície afectada:  

50,44 m² 

 

 

 

Promotor:  

Ajuntament de Barcelona 
Districte Sarrià-Sant Gervasi 
CIF: P0801900B 
Plaça del Consell de la Vila, 7, 08034 Barcelona 
 

 

 

  

 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 

 

GRUPO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CAÑAS Y ASOCIADOS SLP, 
CIF B65274441 
Gran Via de les Corts Catalans 774 àtic 2ª, 08013 Barcelona 
Repr. per Gerard Cañas Fontcuberta, enginyer industrial col·legiat 17.257, amb 
DNI 47725717G 
 

 

 

 

Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: No és d’aplicació 

 

 

 

Característiques del terreny: No és d’aplicació 

 

 

 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:  

Espai públic. 

 

 

 

Instal·lacions de serveis públics: No és d’aplicació 

 

 

  

 

 

Pressupost 
 

El pressupost de les obres (PEM) és de 23.662,47 €, incloent la partida en  
concepte de Seguretat i Salut que té un valor de 400,00 €. 
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i  salut 

a les obres de construcció 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a 

la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, 

en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 

terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 

1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 

construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla 

de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 

contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 

durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 

Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 

Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors 

rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 

i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la 

consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, 

en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o 

totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 

representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 

responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

 
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de 

la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en 

particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 

seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 

particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop 

de l'obra 

 



 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis 

generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 

efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut 

en el moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 

informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 

pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin 

implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 

riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la 

previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms 

respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 

prestació del seu treball personal. 

 

3. Identificació dels riscos 

 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del 

Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 

d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 

aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 

erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 

minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 

manteniment...). 

 

3.01. Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 



 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.02. Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.03.Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

3.07. Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.09. Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.10. Instal·lacions elèctriques 

 

- Caiguda de persones al mateix nivell 



 

- Caiguda de persones a diferent nivell 
- Talls per maneig d'eines manuals 
- Talls per maneig de les guies i conductors 
- Cops per eines manuals 
- Uns altres 
- Electrocució 
- Els inherents a soldadura  
- Electrocució o cremades per la mala protecció de quadres elèctrics 
- Electrocució o cremades per maniobres incorrectes en les línies 
- Electrocució o cremades per ús d'eines sense aïllament 
- Electrocució o cremades per punteig dels mecanismes de protecció (diferència els, etc.) 
- Electrocució o cremades per connexionats directes sense clavilles mascle-femella 
- Talls i ferides amb objectes punxants  
- Projecció de partícules als ulls  
- Incendis 
 

3.11. Instal·lacions de climatització 
 

- Caigudes de personal a diferent nivell per ús inadequat d'escales o bastides 
- Caigudes al mateix nivell per ús inadequat de mitjans auxiliars 
- Talls en extremitats superiors 
- Projecció de partícules en els ulls 
- Contactes elèctrics directes i indirectes 
- Electrocució 
- Els inherents a soldadura  

 

 

4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 1627/1997) 

 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 

característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 

la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 

zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 

5. Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de 

mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els 

medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment...). 

 

5.01. Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 

l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors 



 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

5.02. Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per 

poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 

de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

 

6. Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 

accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 

centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

7. Normativa aplicable 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de 
la Directiva 92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ley 31/1995. 8 noviembre             

(BOE: 10/11/95) 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003) 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97).  Modificacions: 
RD 780/1998 . 30 abril (BOE 
01/05/98) 

 

 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 



 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE   
1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de 
novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres 
de construcció, però el RD 
1627/1997 l'esmenta en quant a 
escales de mà. Modifica i 
deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

 

RD 487/1997, de 14 de abril                 
(BOE 23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

 

R.D. 488/97.  14  abril      

    (BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 664/1997. 12 mayo               
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 665/1997.  12  mayo             
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

R.D. 773/1997.30 mayo                
(BOE: 12/06/97) 

 



 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           
(BOE: 07/08/97)                             
transposició de la directiva 
89/655/CEE  modifica i deroga 
alguns capítols de la “ordenanza 
de seguridad e higiene en el 
trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL 
TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        
(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio (BOE: 
21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

 

R.D  988/1998                                 
(BOE: 03/06/98) 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52)               
modificacions:  O. 10 diciembre 
de 1953 (BOE: 22/12/53)                         
O. 23 septiembre de 1966             
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 
105 derogats per O de 20 
gener de 1956 

Derogat capítol III pel RD 
2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. 
ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y 
ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 
09/09/70)       correcció 
d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977            
(BOE: 14/06/77)                          
modificació:O. de 7 de marzo 
dE 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir 
del 17 d’octubre de 2003. 
(deroga la  O. de 28 de junio de 
1988    (BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  

 



 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 31  octubre  1984                
(BOE: 07/11/84) 

 
NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 7  enero  1987                     
(BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: 
(BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 
31/1995, RD 485/1997, RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

 
CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           
modificació: BOE: 27/10/75 

 BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 



 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 
 
 

Barcelona, setembre de 2024 
 
 
 
 
 
 
LA PROPIETAT GRUPO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

CAÑAS Y ASOCIADOS SLP 
repr. per Gerard Cañas Fontcuberta, 
Enginyer Industrial col·legiat 17.257 
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1. PARÁMETROS GENERALES
Emplazamiento: Sant Boi de Llobregat
Latitud (grados): 41.34 grados
Altitud sobre el nivel del mar: 30 m
Percentil para verano: 1.0 %
Temperatura seca verano: 27.53 °C
Temperatura húmeda verano: 22.50 °C
Oscilación media diaria: 8.4 °C
Oscilación media anual: 27.5 °C
Percentil para invierno: 99.0 %
Temperatura seca en invierno: 1.20 °C
Humedad relativa en invierno: 90 %
Velocidad del viento: 3.6 m/s
Temperatura del terreno: 6.40 °C
Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 %
Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 %
Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 %
Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 %
Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 %
Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 %
Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 %
Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 %

2. RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS

2.1. Refrigeración

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
FCG Sant Boi Fecha: 11/06/24
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Planta baja

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Oficina enclavaments (Oficina) Planta baja - Oficina enclavaments
Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 26.9 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.5 °C

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Fachada E 20.1 0.57 240 Claro 23.0 -22.83

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior 46.0 2.38 65 25.8

Forjado 35.8 0.70 388 23.6
89.66

-34.68
Total estructural 32.14

Ocupantes
Actividad  Nº personas  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 8 37.80 60.03 302.38 480.23

Iluminación
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación
Fluorescente con reactancia 716.11 1.05 751.91

Instalaciones y otras cargas 3222.49
Cargas interiores 302.38 4454.63

Cargas interiores totales 4757.01

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 134.60

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94 Cargas internas totales 302.38 4621.37

Potencia térmica interna total 4923.75

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)  

322.2 1447.84 203.45
Cargas de ventilación 1447.84 203.45
Potencia térmica de ventilación total 1651.29

Potencia térmica 1750.22 4824.82

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 35.8 m² 183.6 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 6575.0 W

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
FCG Sant Boi Fecha: 11/06/24
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Oficina BT (Oficines) Planta baja - Oficina BT
Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 26.9 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.5 °C

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Fachada N 3.7 0.57 240 Claro 22.2
Fachada E 12.4 0.57 240 Claro 24.7

-5.84
-1.94

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior 68.5 2.38 65 25.8

Forjado 56.6 0.70 388 23.6
133.68
-54.84

Total estructural 71.05

Ocupantes
Actividad  Nº personas  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 12 37.80 60.03 453.57 720.34

Iluminación
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación
Fluorescente con reactancia 1132.34 1.05 1188.95

Instalaciones y otras cargas 5095.51
Cargas interiores 453.57 7004.81

Cargas interiores totales 7458.38

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 212.28

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94 Cargas internas totales 453.57 7288.14

Potencia térmica interna total 7741.71

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)  

509.6 2289.38 321.70
Cargas de ventilación 2289.38 321.70
Potencia térmica de ventilación total 2611.08

Potencia térmica 2742.95 7609.84

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 56.6 m² 182.9 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 10352.8 W

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
FCG Sant Boi Fecha: 11/06/24
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2.2. Calefacción

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
FCG Sant Boi Fecha: 11/06/24
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Planta baja

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Oficina enclavaments (Oficina) Planta baja - Oficina enclavaments
Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(W)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada E 20.1 0.57 240 Claro 247.21

Forjados inferiores
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²)  
Losa de cimentación 35.8 0.19 1856 101.31

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²)  
Pared interior 46.0 2.38 65

Forjado 35.8 0.78 388
1083.55
277.15

Total estructural 1709.22
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 85.46

Cargas internas totales 1794.68

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)  

322.2 2090.83
Potencia térmica de ventilación total 2090.83

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 35.8 m² 108.5 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3885.5 W

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
FCG Sant Boi Fecha: 11/06/24

Página 6



CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Oficina BT (Oficines) Planta baja - Oficina BT
Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(W)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada N 3.7 0.57 240 Claro
Fachada E 12.4 0.57 240 Claro

50.17
152.58

Forjados inferiores
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²)  
Losa de cimentación 56.6 0.19 1856 160.20

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²)  
Pared interior 68.5 2.38 65

Forjado 56.6 0.78 388
1615.57
438.24

Total estructural 2416.75
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 120.84

Cargas internas totales 2537.59

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)  

509.6 3306.09
Potencia térmica de ventilación total 3306.09

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 56.6 m² 103.2 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 5843.7 W

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
FCG Sant Boi Fecha: 11/06/24
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3. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS
Refrigeración

Conjunto: Planta baja - Oficina BT

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Oficina BT Planta baja 71.05 7004.81 7458.38 7288.14 7741.71 509.55 321.70 2611.08 182.86 7609.84 10352.79 10352.79
Total  509.6 Carga total simultánea  10352.8

Conjunto: Planta baja - Oficina enclavaments

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Oficina enclavaments Planta baja 32.14 4454.63 4757.01 4621.37 4923.75 322.25 203.45 1651.29 183.63 4824.82 6575.04 6575.04
Total  322.2 Carga total simultánea  6575.0

Calefacción
Conjunto: Planta baja - Oficina BT

Recinto Planta Carga interna sensible
(W)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Oficina BT Planta baja 2537.59 509.55 3306.09 103.21 5843.68 5843.68
Total  509.6 Carga total simultánea  5843.7

Conjunto: Planta baja - Oficina enclavaments

Recinto Planta Carga interna sensible
(W)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Máxima simultánea
(W)

Máxima
(W)

Oficina enclavaments Planta baja 1794.68 322.25 2090.83 108.52 3885.51 3885.51
Total  322.2 Carga total simultánea  3885.5

4. RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS
Refrigeración

Conjunto Potencia por superficie
(W/m²)

Potencia total
(W)

Planta baja - Oficina BT 182.9 10352.8
Planta baja - Oficina enclavaments 183.7 6575.0

Calefacción

Conjunto Potencia por superficie
(W/m²)

Potencia total
(W)

Planta baja - Oficina BT 103.2 5843.7
Planta baja - Oficina enclavaments 108.5 3885.5

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
FCG Sant Boi Fecha: 11/06/24
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