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MG.1 Identificació i objecte del projecte 
 

Títol del projecte 
 

Projecte de reforma de la sala de reunions de la planta tercera de l'edifici Novíssim de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

 
Objecte de l’encàrrec 
 

L’objectiu és la reforma de la sala de reunions de la planta tercera de l’edifici Novíssim, uns 
32m2 en total. 

 
Situació: 
 

L’edifici Novíssim, de propietat municipal, és un dels tres edificis que configuren les Cases 
Consistorials de l’Ajuntament de Barcelona, i que es troba connectat amb l’edifici Nou. Es troba 
a la plaça Sant Miquel 3, amb un accés comú amb l’edifici Nou. 

 
Ref. Cadastral: 1317103DF3811E0001XO 

 
Edifici situat a la parcel·la 01 13011 003 
 
Qualificació urbanística 7a, equipaments actuals 
 
Entorn urbà, barri gòtic, districte de Ciutat Vella 
 
Parcel·la sense servituds. 
 
Any de construcció de l’edifici: 1.970, segons dades cadastrals. 
 
Superfície total de sostre de l’edifici: 8.344 m², segons dades cadastrals. 
 
En tractar-se d’una reforma interior no es modifica cap dels paràmetres urbanístics. Tampoc 
varia l’activitat ni l’ús. El projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable 
(CTE, altres reglaments i disposicions) d’àmbit estatal, autonòmic i local.  
 
 
MG.2 Agents del projecte 

 
Promotor: 
Direcció de Serveis d’Edificis Municipals, Ajuntament de Barcelona 

 CIF  P0801900B  
 
 Projectista: 

Servei de Projectes i Obres, Direcció de Serveis d’Edificis Municipals, Ajuntament 
de Barcelona 
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MD.1  Descripció del projecte  
 
El projecte planteja una actuació de reforma per actualitzar la sala de reunions comuna de tota 
la planta 3 de l’edifici. 
 
Els espais reformats són d’ús administratiu. 

 
En tractar-se d’una reforma interior, l’actuació en l’edifici no comporta cap canvi en la 
volumetria i per tant no varia la seva relació amb l’entorn.  

 
 
1.1 Descripció general de l’edifici i de l’àmbit d’actuació 

 
L’edifici Novíssim és un edifici de planta baixa, vuit plantes pis i terrassa, amb una estructura de 
pòrtics i forjats metàl·lics i mixtos de formigó i acer. És una edificació annexa a la Casa de la 
Ciutat. És un edifici administratiu destinat a la part executiva dels serveis interns de 
l’Ajuntament de Barcelona, excepte la planta vuitena, amb funcions més institucionals. Cada 
planta té una superfície construïda aproximada de 834m2. L’Edifici es distribueix en forma 
rectangular amb dos façanes principals (a la plaça Sant Miquel i al carrer Templers) i dos 
testeres on es situen els dos nuclis de comunicacions: el principal a plaça Sant Miquel on hi ha 
els ascensors i el corresponent a la façana a carrer Gegants on hi ha l’escala d’emergència de 
l’edifici. 
 
Darrera la zona d’ascensors, es situen els banys, i just darrera a la planta 3 trobem la sala de 
reunions objecte de reforma. Annexada al nucli de banys i al costat la sala de reunions hi ha un 
petit office.  

 
L’àmbit d’obra tindrà l’accés a través del nucli d’ascensors per la porta que dona al passadís de 
la plaça Sant Miquel. La resta de planta tindrà l’accés per l’altra porta del vestíbul, i es 
mantindrà la sortida per l’escala d’emergència pel carrer Gegants. 
 

1.2 Descripció de les obres 
 
 Enderroc del cel-ras de la sala de reunions actual. A la zona perimetral exterior de la 

sala de reunions, es retiraran les plaques  registrables necessàries per poder dur a 
terme les obres. Les plaques s’abassegaran curosament per la seva recol·locació al 
final de les obres. 

 Retirada de les instal·lacions obsoletes de tot tipus (electricitat, dades, il·luminació,  
clima i ventilació, etc.) Tenint cura de les instal·lacions que es mantenen i les que es 
traslladen. 

 Enderroc de les mampares actuals de l’àmbit. 
 Desmuntatge del paviment de fusta laminar actual, preveure recuperació per posterior 

recol·locació si fos possible. 
 Preparació dels passos d’instal·lacions per a la taula de la sala, sota forjat, des de la 

ubicació del moble de capçalera fins a la ubicació precisa del tòtem de pujada a taula. 
 Anivellament de la zona interior de la nova sala i disposició del nou paviment de 

moqueta. Restituir el paviment exterior de fusta laminar malmès. 
 Construcció de les noves divisòries, extradossats, mampares i la porta. 
 Nova instal·lació de clima consistent en la disposició de conductes relacionats.  
 Es disposaran safates penjades del forjat pel repartiment segregat de cablejat de BT i 

de xarxa. 
 S’instal·larà un sistema d’enllumenat amb elements encastats tipus downlight amb 

òptica, amb detectors de presència. S’instal·larà enllumenat d’emergència. 
 S’instal·laran els punts de treball necessaris a la sala de reunions, amb endolls i 

cablejat de xarxa des del rack actual. 
 Es farà la pre-instal·lació per elements audiovisuals per la sala de reunions 
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 Es reutilitzaran detectors existents, segons documentació gràfica. 
 Construcció de cel ras de fusta fonoabsorvent i continu de guix a l’interior de la sala 
 Es faran revestiments amb plaques de fusta fonoabsorvent a la capçalera. 
 Muntatge del moble de capçalera a mida. 
 Col·locació del revestiments vinílic  

 
 
 

1.3 Quadre de superfícies útils 
 
La superfície útil de l’espai, fruit de l’execució del projecte, serà la següent: 
 
 

 
 

MD.2 Requisits en funció de les característiques de l’edifici 
 
Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu assegurar que l’edifici ofereixi 
prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableixen els articles 
3.1b) i 3.1c) de la Llei de Ordenació de l’edificació. 

 
En compliment de l’article 1 del Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda, "Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", i de conformitat amb l’apartat 1.3 
de l’annex del Codi Tècnic de l’Edificació, es fa constar que en el projecte s'han observat les 
normes sobre la construcció vigents, i que les dites normes figuren ressenyades relacionades a 
l’apartat de Normatives Aplicables d’aquesta memòria. 

 
En tractar-se d’un establiment d’ús administratiu, en general s’aplica el CTE i el RITE, amb 
l’aplicació d’altres normatives sectorials. En aplicació de l’article 2 de les Disposicions generals 
del Codi tècnic d’Edificació es complirà la Normativa continguda en el Codi amb les excepcions 
que marca el propi codi en funció de l’àmbit d’aplicació de les seves diferents seccions: 
 
 
2.1 Seguretat estructural 
 
Per no alterar l’estat de càrregues actual i no incrementar la sobrecàrrega del forjat per un nou 
paviment, s’ha optat per la retirada del paviment actual de parquet laminat,  i la substitució per 
un paviment de moqueta que representa la mateixa sobrecàrrega. 
 
 
2.2 Seguretat en cas d’incendi 

 
En conformitat amb el Pla Director d’Incendis dels edificis Nou i Novíssim, acordat i aprovat 
pels SPEIS, el projecte desenvolupa una sèrie d’intervencions segons les directrius d’aquest 
document, en quant a sectorització, evacuació i instal·lacions de detecció i extinció d’incendis. 

 
SI-1. Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi 
No varien amb la intervenció. 
SI-2. Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi 
No varien amb la intervenció. 
 
SI-3. Condicions per a l’evacuació dels ocupants 

Superfícies Útils. Estat final 

Estança Superfície (m2) 

Sala Reunions 26,58 

Total  26,58 
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Les modificacions de distribució compleixen amb les distàncies dels recorreguts 
d’evacuació. 
L’àmbit compta amb una sortida cap a l’escala NV-RP3, i una segona sortida, a través 
a l’escala NV-RP4. 
La senyalització dels elements d’evacuació complirà amb la normativa corresponent. 
 
 
SI-4. Instal·lacions de protecció contra incendi i la seva senyalització 
Queden descrites a la documentació gràfica. S’adaptarà la posició dels elements de 
detecció i extinció corresponents. 
 
SI-5. Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici 
No varien amb la intervenció. 
 
Si-6. Condicions de resistència al foc de l’estructura 
No varien amb la intervenció. 
 
 

2.3 Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 
Les condicions de seguretat d’utilització de l’edifici projectat compleixen les exigències 
bàsiques SUA del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el 
màxim possible, els accidents i danys als usuaris. Aquestes exigències es satisfan adoptant 
solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat d’utilització, DB SUA, així com 
al Decret 259/2003 de “Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges” i al D. 
135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 
 

 
SUA-1. Condicions per limitar el risc de caigudes. 
No existiran discontinuïtats en el paviment. 
SUA-2. Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament 
Es compliran en aquells tancaments de fixes i portes de vidre 
SUA-3. Condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes 
Es compliran en sistemes d’obertura de portes i de lavabos. 
SUA-4. Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada 
Es compliran en zones de circulació i en il·luminació d’emergència. 
SUA-5. Condicions per limitar el risc causat per situacions d’alta ocupació per la 
tipologia de l’edifici 
No varien amb la intervenció. 
SUA-6. Condicions per evitar el risc d’ofegament 
No s’aplica 
SUA-7. Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment 
No s’aplica 
SUA-8. Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp 
No s’aplica 
SUA-9. Condicions d’accessibilitat 
El projecte garanteix l'accessibilitat de l'edifici a les persones amb mobilitat reduïda o 
qualsevol altra limitació, en compliment de la normativa vigent, segons Decret 135/1995 
de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, així com del Document SUA9 de Seguretat d’Utilització i 
accessibilitat. 
Es garanteix l’accessibilitat al llarg de tot l’àmbit, a través de la planta entresol de 
l’edifici Nou i de la planta primera de l’edifici Novíssim, no quedant alterada 
l’accessibilitat entre plantes. 

2.4.  Exigències de salubritat 
HS-1. Protecció contra la humitat 
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No varien amb la intervenció. 
HS-2. Recollida i evacuació de residus 
No varien amb la intervenció. 
HS-3. Qualitat de l’aire interior  
Les modificacions motivades per la nova distribució compliran amb el RITE, i queden 
recollides en la memòria tècnica d’instal·lacions del projecte 
HS-4. Subministrament d’aigua 
No varien amb la intervenció. 
HS-5. Evacuació d’aigües 
Es connectarà la recollida de condensat de màquines de clima a la xarxa d’aigües 
pluvials. 
HS-5. Protecció davant l’exposició del radó 
No s’aplica 

 
2.5 Protecció enfront el soroll: 
 

No es d’aplicació en aquest cas, en tractar-se d’una rehabilitació no-integral. 
No obstant, els tancament de la sala tindrà un aïllament acústic mínim RA<42dB 
El temps de reverberació a les sales de reunions buides serà inferior a 0.7 segons. 
 

2.6 Estalvi d’energia: 
 

No és d’aplicació cap requeriment d’aplicació a l’envolupant de l’edifici, ja que es tracta 
d’una reforma interior. 
HE-0. Limitació del consum energètic  
No s’aplica 
HE-1. Condicions pel control de la demanda energètica 
No s’aplica 
HE-2. Condicions de les instal·lacions tèrmiques 
Les modificacions motivades per la nova distribució compliran amb el RITE. 
HE-3. Condicions de les instal•lacions d’il·luminació 
S’assoliran els valors d’eficiència VEEI<3 
També s’instal·laran sistemes de control i regulació en sales de reunions i zones de 
circulació. 
HE-4. Contribució energia renovable mínima per a la producció d’ACS 
No s’aplica 
HE-5. Generació mínima d’energia elèctrica 
No s’aplica 
 

2.7  Altres requisits de l’edifici 
 

Altres sistemes d’instal·lacions com el de baixa tensió, telecomunicacions i audiovisuals 
compliran amb la reglamentació de cada àmbit 
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MC.1 Descripció dels sistemes que composen l’edifici  
 

1.1 Enderrocs 
 

S’enderrocaran, desmuntaran o arrencaran aquells elements assenyalats al projecte, 
paviments, sòcols, cel-rasos, divisòries de cartró-guix i ceràmica, divisòries lleugeres, 
revestiments, motllures, etc.  
 
En relació amb els cel-rasos, tota la zona del perimetral de la mampara hi ha determinades 
zones on aquests es reaprofiten, en concret en la zona perimetral de  d’accés a les sales de 
reunions i el vestíbul entre el menjador i l’escala. Es preveu la retirada individual i inventariada 
de les plaques registrables i perfils secundaris que escaiguin, i el seu emmagatzematge curós, 
per la posterior recol·locació. Qualsevol instal·lació present a les plaques es tractarà de forma 
anàloga. 
 
Es desmuntaran aquelles instal·lacions de clima, ventilació, cablejat, electricitat, xarxa, 
enllumenat, comunicació d’emergència, incendis i d’altres assenyalades al projecte, eliminant 
qualsevol element obsolet no aprofitable.  
 
Als passos d’instal·lacions a través de murs de càrrega, es disposaran els sistemes que 
determini la DF, consensuant en tot cas el procediment la ubicació precisa i aprofitant, sempre 
que sigui possible, forats preexistents. 
 
Abans de començar els enderrocs es desconnectaran els elements terminals de la xarxa de 
detecció d’incendis. Després de fer les modificacions, es tornaran a fer les configuracions 
necessàries per tornar a posar-la en marxa, sempre amb el vist i plau i seguint directrius de 
l’empresa mantenidora. 
 
Es reservaran a l’obra, pel seu reaprofitament, aquells elements que el promotor determini, i es 
conservaran en bon estat pel seu posterior remuntatge. 

 
També es reservaran tots els mecanismes a desplaçar i es conservaran nets i embolicats amb 
plàstic fins la seva reubicació, sent responsable el contractista dels danys per mala conservació 
del material. 

 
Tots els enderrocs i desmuntatges es faran amb la cura necessària per no malmetre cap 
instal·lació a conservar. 

 
Es portarà a terme la separació de residus pel reciclat dels que siguin convenients segons 
normatives de gestió de residus. 

 
1.2 Estructura 

 
No es preveuen afectacions a l’estructura. 
 
Com a norma general, no es permeten rases a murs de càrrega. Només en cas absolutament 
necessari, aquestes seran verticals i de dimensió el més reduïda possible, sempre amb 
autorització prèvia de la DO. 

 
1.3  Tancaments i divisòries 
 

Les noves divisòries de cartró-guix s’executaran de forjat a forjat, independentment de l’alçada 
del cel-ras, amb envà de cartró-guix, 2 plaques per cara, perfils de 70 mm i aïllament de llana 
de roca de 60 mm. L’aïllament acústic del tancament serà, com a mínim, RA>=53 dB. 
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Es mantindrà pausada l’activitat de l’office durant els treballs d’enderroc de la divisòria que 
limita amb la sala de reunions, i durant el muntatge de la nova divisòria.  
Es muntaran mampares acústiques transparents, que constaran de doble vidre 5+5 i 6+6 amb 
càmera, l’aïllament acústic de la mampara serà, com a mínim, RA>=42 dB. Els perfils vistos 
d’alumini seran lacats en negre. Les mampares aniran des del paviment fins al cel ras. Amb 
anterioritat es muntarà una subestructura tubular d’acer en el cel-ras per la subjecció de la 
mampara.  
L’extradossat es farà amb muntants de 70mm i una placa de guix laminat de 12,5mm. 
L’extradossat no es connectarà a la paret, per tal de no malmetre el revestiment de marbre 
negre. 
 
En els tancaments on es col·loquen les mampares, també es farà un cortiner de 15x15cm per 
poder col·locar cortines enrotllables de teixit Soltis amb accionament a motor Somfy per 
polsador o equivalent. 
 

 
1.4 Divisòries practicables 

 
A la sala de reunions hi haurà una porta d’una fulla batent de 40mm de gruix, amb acabat de 
xapa de roure amb la veta col·locada en vertical. El marc de la porta també serà de fusta. I no 
serà visible el travesser superior. 
 
 

 
1.5 Revestiments verticals 
 

En alguns paraments interiors de les sales de reunions es disposaran revestiments 
fonoabsorvents de llistons de fusta en horitzontal, amb xapat de fusta roure (REU.L) o 
melamina blanca, segons documentació gràfica, PE010 de Decustik o similar.  
El replanteig dels panells es realitzarà de tal manera que una de les juntes horitzontals entre 
panells coincideixi amb el sobre del moble de capçalera. 
En la junta vertical entre panells de diferent acabat es disposaran perfils d’alumini. 
 
Les característiques que complirà el revestiment fonoabsorvent seran iguals o superiors a les 
següents: 
 
CARACTERÍSTIQUES ACÚSTIQUES 
 
Secció del llisto (mm) 31x35 
Separació llistons (mm) 29 
Gruix conjunt (mm) 58 
Superficie oberta (%) 44 
 
Absorció acústica 
 
Plènum 40mm αw 0,75 NRC 0,80 
 
Classe d'absorció C 
Llana Mineral integrada 15mm 
70kg/m3 
 
En la paret que separa de l’office i en un petit tram de la sala de reunions, es col·locarà un 
revestiment vinílic tipus VESCOM Kilby o equivalent. 
 
Els paraments de cartró-guix aniran pintats amb pintura a l’aigua. 

 
Totes les pintures seran inodores. 
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1.6 Paviments 
 

 
A tota la superfície de l’àmbit principal es disposarà una moqueta modular, fabricat a base de 
losetas de 50x50cm i 5,6mm de gruix sense juntes aparents. Moqueta Polichrome Solid 
d'Interface o equivalent. Previ col·locació de la moqueta, es realitzarà una capa fina de morter 
autoanivellant. 
 
A la part inferior de les divisòries, dins la sala de reunions, es col·locarà un sòcol de DM de 
19cm d’altura per pintar. Mentre que en les zones exteriors, el sòcols seran d’altura estàndard. 
 
El paviment malmès per la retirada de les mampares actuals, es substituirà per paviment 
reutilitzat de la zona central. 
 

 
1.7 Cel rasos 
 

A la zona perimetral a la sala de reunions, es preveu la retirada individual i inventariada de les 
plaques registrables i perfils secundaris que escaiguin, i el seu emmagatzematge curós, per la 
posterior recol·locació. Qualsevol instal·lació present a les plaques es tractarà de forma 
anàloga. 
A la sala de reunions es disposarà un revestiment fonoabsorvent en la franja central del sostre, 
col·locat amb perfilaria de sostre T60, configurat per panells enllistonats, xapats de fusta de 
roure (REU.L), model PE010. 
 
Les característiques que complirà el revestiment fonoabsorvent seran iguals o superiors a les 
següents: 
 
CARACTERÍSTIQUES ACÚSTIQUES 
Secció del llistó (mm) 31x35 
Separació llistons (mm) 29 
Gruix conjunt (mm) 58 
Superfície Oberta (%) 44 
 
 
Absorció acústica 
 
Plènum 40mm αw 0,75 NRC 0,80 
Classe d'absorció C 
Llana Mineral 15mm 70kg/m3 
 
 
A la resta del sostre de la sala, es disposarà un cel ras continu de cartró-guix, sobre 
subestructura T24. També es col·locaran cortiners per la zona interior de les mampares. 
 
 

1.8 Equipament de mobiliari 
 
Mobiliari fix: 
 
A la sala de reunions, es disposarà un armari baix, recolzat sobre el terra. Es construiran amb 
tauler DM, acabat Xapa de roure per la part exterior i les portes en la seva totalitat. I l’interior 
aniran d’una melamina tèxtil tipus Cactus Cottone o equivalent. Les portes seran batents i 
s’obriran mitjançant un ungler superior refós, segons documentació gràfica. 
 
L’armari disposarà de passa-cables necessaris . 
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1.9 Instal·lacions d’enllumenat 
 
El sistema d’enllumenat de l’àmbit d’intervenció es disposarà amb caixes de derivació i cablejat 
normatiu. 
 
El cablejat discorrerà per corrugats ocults per sostres o tancaments, o sobre safata metàl·lica 
penjada del sostre en l’interior del plènum del cel-ras, amb suports adequats. 
 
El cablejat discorrerà per safates diferents de les safates de repartiment del cablejat de xarxa, o 
per la mateixa safata o canal amb els separadors adequats. 
Les lluminàries s’accionen amb polsadors i detectors de presència, de funcionament combinat. 
A la sala de reunions tindrem dues enceses diferents, una per la zona central on tenim la taula i 
el cel ras fonoabsorvent, i l’altra encesa serà per la zona perimetral on tenim cel ras de plaques 
de guix laminat.  
 
En la zona central es disposaran Multi-downlights Unico L4 basic trimless de la marca XAL o 
equivalent. 1350lm.  3000 K - 13 W - obertura =72º. CRI>=90 IP20 reflector cromat. Aquestes 
lluminàries es col·locaran seguint la direcció dels llistons dels panells fonoabsorvents. Es 
substituirà un tros de llistó per col·locar la lluminària, seguint les instruccions de muntatge de 
l’empresa Decustik o equivalent. 
 
Les altres lluminàries que es disposaran en la zona perimetral seran les Downlight Kombic 70 
Opal de la marca Lamp o equivalent. 1500lm. IP44. Opal 54º. CRI>=90. 3000K. Diàmetre 
70mm.  
A la sala de reunions es disposarà detector de presència Luxomat tipus PD4-N-1C-C ref.92274 
o equivalent. 
 
 

1.10 Instal·lacions de xarxa 
 

Les instal·lacions de xarxa es disposaran des de l’armari Rack de planta, que ja disposa de 
l’electrònica de xarxa necessària. A partir d’aquest armari, el cablejat de xarxa serà continu, de 
categoria. 6, numerat a les dues puntes, connectat al patch-pannel del rack, grimpat a l’altre 
extrem amb connector RJ45 i incorporat en roseta encastada en les mateixes caixes comuns 
per xarxa i endolls. 
 
Les caixes de mecanismes seran totes per encastar, algunes disposades darrera dels monitors 
de sala, d’altres darrera dels armaris de sala i la resta en caixes de paret. No es disposaran mai 
caixes de mecanismes dins de les zones amb revestiment acústic de fusta, ni verticals ni 
horitzontals. 
 
El cablejat discorrerà per corrugats ocults per sostres o tancaments, o sobre safata metàl·lica 
penjada del sostre en l’interior del plènum del cel-ras, amb suports adequats. 
 
El cablejat discorrerà per safates diferents de les safates de repartiment del cablejat de baixa 
tensió, o per la mateixa safata o canal amb els separadors adequats. 
 
 

1.11 Instal·lacions audiovisuals 
 
Durant l’obra es deixaran preparats els corrugats amb guia, diàmetre mínim ø40mm, per tal de 
permetre la fàcil distribució dels cablejats pels nous sistemes de videoconferències i 
audiovisuals. La disposició dels corrugats queda definida a la documentació gràfica, i servirà 
per donar servei tal com segueix: 
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S’hi preveu la instal·lació d’un monitor penjat d’un suport fix VESA de paret, collat a 
subestructura de reforç de l'envà.  
El monitor estarà connectat amb HDMI amb l’equip de conferència Logitech Rally-bar o 
equivalent. I l’equip de conferències disposarà d’una connexió lliure en la taula de reunions, 
amb HDMI, per corrugat pel sostre de la planta inferior. 
 
 

1.12 Instal·lacions de comunicacions d’emergència 
 
Es modificarà la posició d’un altaveu encastat a sostres, de diàmetre inferior a 200 mm., 
connectat amb el sistema de comunicació d'emergència de l’edifici, mitjançant cable de senyal 
feble per safata o corrugat en cel-ras. 
 

1.13 Instal·lacions d’incendis 
 

Es modificarà la posició dels detectors d’incendis, segons documentació gràfica, 
 

1.14 Instal·lacions de climatització 
 

Es dimensionaran els nous conductes i l’element difusor de climatització. 
El model del fancoil existent que dóna servei a la sala és el model 42NH745DE de la marca 
Carrier. Amb les característiques següents: 
 

 
 
El conducte actual d’impulsió té una dimensió de 250x200mm, com que no es modifica 
considerablement la sala, es mantindrà aquesta dimensió de conducte. 
 
S’eliminaran els difusors circulars i es col·locaran els difusors lineals S-72 estàndard pas 21 de 
la marca Koolair o equivalent, de 2 vies 1000x98mm. prelacat blanc RAL-9010 lluentor 1050.  
 
Als annexes de càlcul es troba el càlcul de climatització i ventilació.  
 
 
 
 
Barcelona, 2 de juliol de 2.024 
Direcció de Serveis d’Edificis Municipals 
Gerència de Serveis Generals 
Ajuntament de Barcelona 
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AN. ANNEXES DE CÀLCUL 

 



 

 

Gerència de Serveis Generals 
Direcció de Serveis d’Edificis Municipals   
Avinyó, 7, 2a planta, 08002 Barcelona 

 
 

Memòria i plecs 

 

Projecte de reforma de la sala de reunions de la planta 
tercera de l'edifici Novíssim de l’Ajuntament de 

Barcelona 

1.1 Càlcul acústic reverberació 
 
 
        A (m2) 

Ample     5,79   

Fons     4,62   

Altura     2,70   

  Volum   72,22   

Terra   
 

26,75   

  Moqueta 0,15 26,75 4,0125 

Sostre     26,75   

  Decustik 0,8 14,82 11,8560 

Paret llarga 1v     15,63   

  Vidre 0,02 15,63 0,3127 

Paret llarga 2v     15,63   

  Vescom 0,1 15,63 1,5633 

Paret estreta 1h     12,47   

  Moble 0,05 2,47 0,1237 

  Pantalla 0,1 1,30 0,1300 

  Decustik 0,8 8,70 6,9600 

Paret estreta 2h     12,47   

  Vidre 0,02 12,47 0,2495 

          

A (m2)       25,2076 

T (seg)       0,4584 
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1.2 Càlcul càrregues tèrmiques 
 

CÀRREGUES TÈRMIQUES 

SALA REUNIONS 

Volum (m3) 72,00 

Superfície (m2) 26,58 

Temperatura exterior hivern 2,00 

Temperatura interior hivern 22,00 

Temperatura exterior estiu 32,00 

Temperatura interior estiu 24,00 

Sensible Latent Calefacció 

GUANYS INTERIORS 

Persones 12,00 864,00 720,00 

Potencia enllumenat (W/m2) 20,00 531,60 

Potència maquinària (W(m2) 15,00 398,70 

Aire exterior (m3/h) 540,00 -16,20 297,00 

GUANYS SOLARS I TRANSMISSIO FINESTRES 

Material Sup K 

Estimació transmissió (W) 0,00 

Estimació calefacció (W) 0,00 

GUANYS SOLARS I TRANSMISSIO MURS 

Material Sup K 

Murs interiors + forjat 

superior + forjat inferior 111,16 1,40 361,92 904,79 

Estimació transmissió (W) 361,92 

Estimació calefacció (W) 904,79 

GUANYS SOLARS I TRANSMISSIO COBERTES 

Estimació transmissió (W) 0,00 0,00 

Estimació calefacció (W) 0,00 0,00 

GUANYS PER VENTILACIO 

Ventilació (m3/h) 540,00 -364,19 2.260,47 910,47 

RESUM REFRIGERACIO 

Total efectiu local 2.137,75 3.277,47 

Coeficient seguretat (10%) 213,77 327,75 

Total refrigeració 2.351,52 3.605,21 

Guanys totals 5.956,73 

Ratio (W/m2) 224,11 
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Càlcul cabal 

Temperatura impulsió (ªC) 14,00 

Cabal necessari (m3/h) 712,58 

RESUM CALEFACCIO 

Total pèrdues transmissió 904,79 

Total pèrdues ventilació 910,47 

Coeficient seguretat (10%) 181,53 

Total calefacció         1.996,78 

Ratio (W/m2) 75,12 
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1.1 Càlcul lumínic 
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Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta 

escenas de luz ni sus estados de atenuación.
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Descripción
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Lista de luminarias

5

Φtotal

14670 lm

Ptotal

160.0 W

Rendimiento lumínico

91.7 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

9.5 W 792 lm 83.4 lm/W10 LAMP K711544OP93

0NWW

KOMBIC 70 1500 IP44 9WW OPAL WH/WH

13.0 W 1350 lm 103.8 lm/W5 XAL 090-7L451D0B

21 

090-7L40100

UNICO L4 basic trimless   930 WF
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Ficha de producto

6

LAMP - KOMBIC 70 1500 IP44 9WW OPAL WH/WH

N° de artículo K711544OP930NWW

P 9.5 W

ΦLámpara 796 lm

ΦLuminaria 792 lm

η 99.53 %

Rendimiento 

lumínico

83.4 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

CDL polar

Diagrama UGR (SHR: 0.25)
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Ficha de producto

7

XAL - UNICO L4 basic trimless   930 WF

N° de artículo 090-7L451D0B21 

090-7L40100

P 13.0 W

ΦLuminaria 1350 lm

Rendimiento 

lumínico

103.8 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

CDL polar

Diagrama UGR (SHR: 0.25)
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Edificación 1

Lista de luminarias

8

Φtotal

14670 lm

Ptotal

160.0 W

Rendimiento lumínico

91.7 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

9.5 W 792 lm 83.4 lm/W10 LAMP K711544OP93

0NWW

KOMBIC 70 1500 IP44 9WW OPAL WH/WH

13.0 W 1350 lm 103.8 lm/W5 XAL 090-7L451D0B

21 

090-7L40100

UNICO L4 basic trimless   930 WF
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Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de luz 6 (Local 1))

Lista de locales
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Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de luz 6 (Local 1))

Lista de locales

10

Local 1

Ptotal

160.0 W

ALocal

27.56 m²

Potencia específica de conexión

5.81 W/m² = 1.38 W/m²/100 lx (Local)

Ēperpendicular (Plano útil)

422 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

10 LAMP K711544OP93

0NWW

792 lm9.5 WKOMBIC 70 1500 IP44 9WW OPAL WH/WH

5 XAL 090-7L451D0B

21 

090-7L40100

1350 lm13.0 WUNICO L4 basic trimless   930 WF
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Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Solo centrales)

Lista de locales
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Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Solo centrales)

Lista de locales

12

Local 1

Ptotal

65.0 W

ALocal

27.56 m²

Potencia específica de conexión

2.36 W/m² = 1.05 W/m²/100 lx (Local)

Ēperpendicular (Plano útil)

224 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

5 XAL 090-7L451D0B

21 

090-7L40100

1350 lm13.0 WUNICO L4 basic trimless   930 WF
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Edificación 1 · Planta (nivel) 1

Lista de luminarias

13

Φtotal

14670 lm

Ptotal

160.0 W

Rendimiento lumínico

91.7 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

9.5 W 792 lm 83.4 lm/W10 LAMP K711544OP93

0NWW

KOMBIC 70 1500 IP44 9WW OPAL WH/WH

13.0 W 1350 lm 103.8 lm/W5 XAL 090-7L451D0B

21 

090-7L40100

UNICO L4 basic trimless   930 WF
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Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de luz 6 (Local 1))

Objetos de cálculo

14
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Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de luz 6 (Local 1))

Objetos de cálculo

15

Planos útiles

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Uo (g1)

(Nominal)

g2 Índice

Plano útil (Local 1)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

422 lx

(≥ 500 lx)

111 lx 701 lx 0.26

(≥ 0.60)

0.16 WP1
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Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Solo centrales)
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Planos útiles

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Uo (g1)

(Nominal)

g2 Índice

Plano útil (Local 1)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

224 lx

(≥ 500 lx)

23.0 lx 585 lx 0.10

(≥ 0.60)

0.039 WP1
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Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 70.0 %, 

Paredes: 50.0 %, 

Suelo: 20.0 %

Base 27.56 m²

Zona marginal Plano útil 0.000 m

Altura Plano útil 0.800 m

Altura de montaje 2.700 m

Altura interior del local 2.700 m



Proyecto

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Local 1 (Escena de luz 6 (Local 1))

Resumen

19

Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 422 lx ≥ 500 lx WP1

Uo (g1) 0.26 ≥ 0.60 WP1

Evaluación del

deslumbramiento(1)

RUG,max 23 ≤ 19

Valores de consumo(2) Consumo 396 kWh/a máx. 1000 kWh/a

Local Potencia específica de
conexión

5.81 W/m² –

1.38 W/m²/100 lx –

(1) Basado en un espacio rectangular de 6.085 m x 4.535 m y SHR de 0.25.

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.26.2 Estándar (oficina))

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPRUGNombre del artículo

23 9.5 W 792 lm 83.4 lm/W10 LAMP K711544OP93
0NWW

KOMBIC 70 1500 IP44 9WW OPAL 
WH/WH

22 13.0 W 1350 lm 103.8 lm/W5 XAL 090-7L451D0B

21 
090-7L40100

UNICO L4 basic trimless   930 WF
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Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 70.0 %, 

Paredes: 50.0 %, 

Suelo: 20.0 %

Base 27.56 m²

Zona marginal Plano útil 0.000 m

Altura Plano útil 0.800 m

Altura de montaje 2.700 m

Altura interior del local 2.700 m



Proyecto

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Local 1 (Solo centrales)

Resumen

21

Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 224 lx ≥ 500 lx WP1

Uo (g1) 0.10 ≥ 0.60 WP1

Evaluación del

deslumbramiento(1)

RUG,max 22 ≤ 19

Valores de consumo(2) Consumo 161 kWh/a máx. 1000 kWh/a

Local Potencia específica de
conexión

2.36 W/m² –

1.05 W/m²/100 lx –

(1) Basado en un espacio rectangular de 6.085 m x 4.535 m y SHR de 0.25.

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.26.2 Estándar (oficina))

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPRUGNombre del artículo

22 13.0 W 1350 lm 103.8 lm/W5 XAL 090-7L451D0B
21 

090-7L40100

UNICO L4 basic trimless   930 WF
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Fabricante LAMP

N° de artículo K711544OP930NWW

Nombre del artículo KOMBIC 70 1500 

IP44 9WW OPAL WH/

WH

Lámpara 1x COB 1203 G7N 

930 a 0,25A_3

P 9.5 W

ΦLuminaria 792 lm

5 x LAMP KOMBIC 70 1500 IP44 9WW OPAL WH/WH

Tipo Disposición en línea

1era Luminaria

(X/Y/Z)

1.026 m / 3.968 m / 

2.700 m

Dirección X 5 Uni., Centro -

centro, 1.050 m

Organización A2

X Y Altura de 

montaje

Luminaria

1.026 m 3.968 m 2.700 m 1

2.076 m 3.968 m 2.700 m 2

3.126 m 3.968 m 2.700 m 3

4.176 m 3.968 m 2.700 m 4

5.226 m 3.968 m 2.700 m 5

5 x LAMP KOMBIC 70 1500 IP44 9WW OPAL WH/WH

Tipo Disposición en línea

1era Luminaria

(X/Y/Z)

0.989 m / 0.600 m / 

2.700 m

Dirección X 5 Uni., Centro -

centro, 1.050 m

Organización A3

X Y Altura de 

montaje

Luminaria

0.989 m 0.600 m 2.700 m 11

2.039 m 0.600 m 2.700 m 12

3.089 m 0.600 m 2.700 m 13

4.139 m 0.600 m 2.700 m 14
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X Y Altura de 

montaje

Luminaria

5.189 m 0.600 m 2.700 m 15
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Fabricante XAL

N° de artículo 090-7L451D0B21 

090-7L40100

Nombre del artículo UNICO L4 basic 

trimless   930 WF

Lámpara 1x 1350 lm,   13 W

P 13.0 W

ΦLuminaria 1350 lm

5 x XAL UNICO L4 basic trimless   930 WF

Tipo Disposición en línea

1era Luminaria

(X/Y/Z)

5.190 m / 2.207 m / 

2.700 m

Dirección X 5 Uni., Centro -

centro, 1.050 m

Organización A1

X Y Altura de 

montaje

Luminaria

0.990 m 2.207 m 2.700 m 6

2.040 m 2.207 m 2.700 m 7

3.090 m 2.207 m 2.700 m 8

4.140 m 2.207 m 2.700 m 9

5.190 m 2.207 m 2.700 m 10



Proyecto

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Local 1

Lista de luminarias

26

Φtotal

14670 lm

Ptotal

160.0 W

Rendimiento lumínico

91.7 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

9.5 W 792 lm 83.4 lm/W10 LAMP K711544OP93

0NWW

KOMBIC 70 1500 IP44 9WW OPAL WH/WH

13.0 W 1350 lm 103.8 lm/W5 XAL 090-7L451D0B

21 

090-7L40100

UNICO L4 basic trimless   930 WF
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Planos útiles

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Uo (g1)

(Nominal)

g2 Índice

Plano útil (Local 1)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

422 lx

(≥ 500 lx)

111 lx 701 lx 0.26

(≥ 0.60)

0.16 WP1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.26.2 Estándar (oficina))
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Planos útiles

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Uo (g1)

(Nominal)

g2 Índice

Plano útil (Local 1)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

224 lx

(≥ 500 lx)

23.0 lx 585 lx 0.10

(≥ 0.60)

0.039 WP1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.26.2 Estándar (oficina))
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Uo (g1)

(Nominal)

g2 Índice

Plano útil (Local 1)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

422 lx

(≥ 500 lx)

111 lx 701 lx 0.26

(≥ 0.60)

0.16 WP1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.26.2 Estándar (oficina))
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Uo (g1)

(Nominal)

g2 Índice

Plano útil (Local 1)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

224 lx

(≥ 500 lx)

23.0 lx 585 lx 0.10

(≥ 0.60)

0.039 WP1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.26.2 Estándar (oficina))
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A

A Símbolo para una superficie en la geometría

Altura interior del local Designación para la distancia entre el borde superior del suelo y el borde inferior del

techo (para un local en su estado terminado).

Autonomía de la luz del día Describe qué porcentaje del tiempo de trabajo diario se cubre con la iluminación solar

necesaria. La iluminancia nominal se utiliza a partir del perfil de la habitación, a

diferencia de lo descrito en la norma EN 17037. El cálculo no se realiza en el centro de la

habitación sino en el punto de medición del sensor colocado. Se considera que una

habitación está suficientemente iluminada con luz solar si alcanza al menos un 50 % de

autonomía con luz solar.

Á

Área circundante El área circundante limita directamente con el área de la tarea visual y debe contar con

una anchura de al menos 0,5 m, según DIN EN 12464- 1. Se encuentra a la misma altura

que el área de la tarea visual.

Área de fondo El área de fondo limita, según DIN EN 12464-1, con el área inmediatamente circundante

y alcanza los límites del local. En el caso de locales grandes, el área de fondo tiene al

menos 3 m de anchura. Es horizontal y se encuentra a la altura del suelo.

Área de la tarea visual El área requerida para llevar a cabo una tarea visual según DIN EN 12464-1. La altura

corresponde a la altura a la que se lleva a cabo la tarea visual.

C

CCT (ingl. correlated colour temperature)

Temperatura del cuerpo de un proyector térmico, que se utiliza para la descripción de

su color de luz. Unidad: Kelvin [K]. Entre menor sea el valor numérico, más rojo, a mayor

valor numérico, más azul será el color de luz. La temperatura de color de lámparas de

descarga gaseosa y semiconductores se denomina, al contrario de la temperatura de

color de los proyectores térmicos, como "temperatura de color correlacionada".

Correspondencia entre colores de luz y rangos de temperatura de color según EN

12464-1:

Color de luz - temperatura de color [K]

blanco cálido (ww) < 3.300 K

blanco neutro (nw) ≥ 3.300 – 5.300 K

blanco luz diurna (tw) > 5.300 K
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Cociente de luz diurna Relación entre la iluminacia que se alcanza en unpunto en el espacio interior, debida
únicamente a la incidencia de luz diurna, y la iluminancia horizontal en el espacio
exterior bajo cielo abierto.

Símbolo: D (ingl. daylight factor)
Unidad: %

CRI (ingl. colour rendering index)
Denominación para el índice de reproducción cromática de una luminaria o de una
fuente de luz según DIN6169: 1976 o. CIE 13.3: 1995.

El índice general de reproducción cromática Ra (o CRI) es un coeficiente adimensional
que describe la calidad de una fuente de luz blanca en lo que respecta a su semejanza a
una fuente de luz de referencia, en los espectros de remisión de 8 colores de prueba
definidos (ver DIN 6169 o CIE 1974).

D

Densidad lumínica Medida de la "impresión de claridad" que el ojo humanopercibe de una superficie. Es
posible que la superficie misma ilumine o que refleje la luz que incide sobre ella (valor
de emisor). Es la única dimensión fotométrica que el ojo humano puedepercibir.

Unidad: Candela por metro cuadrado
Abreviatura: cd/m²
Símbolo: L

E

Eta (η) (ingl. light output ratio)
El grado de eficacia de funcionamiento de luminaria describe qué porcentaje del flujo
luminoso de una fuente de luz de radiación libre (omódulo LED) abandona la luminaria
instalada.

Unidad: %
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Evaluación energética Basado en un procedimiento de cálculo horario de la luz solar en espacios interiores,

teniendo en cuenta la geometría del proyecto y los sistemas de control de la luz solar

existentes. También se tiene en cuenta la orientación y ubicación del proyecto. El cálculo

utiliza la potencia del sistema especificada de las luminarias para determinar la

demanda de energía. Se asume una relación lineal entre la potencia y el flujo luminoso

en el estado atenuado para las luminarias controladas por la luz solar. Los tiempos de

uso y la iluminancia nominal se determinan a partir de los perfiles de uso de los

espacios. Las luminarias encendidas que se excluyen explícitamente del control también

tienen en cuenta los tiempos de uso especificados. Los sistemas de control de la luz

solar usan una lógica de control simplificada que los cierra con una iluminancia

horizontal de 27.500 lx.

El año natural 2022 se usa solo como referencia. No es una simulación de este año. El

año de referencia solo se utiliza para asignar los días de la semana a los resultados

calculados. No se contempla el cambio al horario de verano. El tipo de cielo de

referencia utilizado es el cielo medio descrito en CIE 110 sin luz solar directa.

El método fue desarrollado junto con el Fraunhofer Institute for Building Physics y está

disponible para su revisión por parte del Grupo de trabajo conjunto 1 ISO TC 274 como

una extensión del método basado en regresión anual anterior.

F

Factor de degradación Véase MF

Flujo luminoso Medida para la potencia luminosa total emitida por una fuente de luz en todas

direcciones. Es con ello un "valor de emisor" que especifica la potencia de emisión total.

El flujo luminoso de una fuente de luz solo puede determinarse en el laboratorio. Se

diferencia entre el flujo luminoso de lámpara o de módulo LED y el flujo luminoso de

luminaria.

Unidad: Lumen

Abreviatura: lm

Símbolo: Φ

G

g1 Con frecuencia también Uo (ingl. overall uniformity)

Denomina la uniformidad total de la iluminancia sobre una superficie. Es el cociente de

Emin y Ē y se utiliza, entre otras, en normas para la especificación de iluminación en

lugares de trabajo.

g2 Denomina en realidad la "desigualdad" de la iluminancia sobre una superficie. Es el

cociente entre Emin y Emax y por lo general es relevante solo como evidencia de

iluminación de emergencia según EN 1838.
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Grado de reflexión El grado de reflexión de una superficie describe qué cantidad de la luz incidente es
reflejada. El grado de reflexión se definemediante la coloración de la superficie.

Grupo de control Un grupode luminarias que se atenúan y controlan juntas. Para cada escena de
iluminación, un grupode control proporciona su propio valor de atenuación. Todas las
luminarias dentro de un grupo de control comparteneste valor de atenuación. Los
grupos de control con sus luminarias los determinaDIALux automáticamente en
función de las escenas de iluminación creadas y sus grupos de luminarias.

I

Iluminancia, adaptativa Para la determinación de la iluminancia media adaptativa sobre una superficie, ésta se
rasteriza en forma "adaptativa". En el área en que hay las mayores diferencias en
iluminancia dentro de la superficie, la rasterización se hace más fina, en el área de
menores diferencias, se realiza una rasterización más gruesa.

Iluminancia, horizontal Iluminancia, calculada o medida sobre unplano horizontal (éste puede ser p.ej. una
superficie de una mesa o el suelo). La iluminancia horizontal se identifica por lo general
con las letras Eh.

Iluminancia, perpendicular Iluminancia perpendicular a una superficie, medida o calculada. Este se debe considerar
en superficies inclinadas. Si la superficie es horizontal o vertical, no existe diferencia
entre la iluminancia perpendicular y la vertical u horizontal.

Iluminancia, vertical Iluminancia, calculada omedida sobre un plano vertical (este puede ser p.ej. la parte
frontal deuna estantería). La iluminancia vertical se identifica por lo general con las
letras Ev.

Intensidad lumínica Describe la intensidad de luz en una dirección determinada (valor de emisor). La
intensidad lumínica es el flujo luminoso Φ, entregado en un ángulo determinadoΩ del
espacio. La característica de emisión de una fuente de luz se representa gráficamente
en una curva de distribución de intensidad luminosa (CDL). La intensidad lumínica es
una unidad básica SI.

Unidad: Candela
Abreviatura: cd
Símbolo: I

Intensidad lumínica Describe la relacióndel flujo luminoso que cae sobre una superficie determinada y el
tamaño de esta superficie (lm/m² = lx). La iluminancia no está vinculada a una superficie
de un objeto. Puede determinarse en cualquier punto del espacio (interior o exterior).
La iluminancia no es una propiedad deun producto, ya que se trata de un valor del
receptor. Para sumedición se utilizan aparatos demedición de iluminancia.

Unidad: Lux
Abreviatura: lx
Símbolo: E
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L

LENI (ingl. lighting energy numeric indicator)
Indicador numérico de energía de iluminación según EN 15193

Unidad: kWh/m² año

LLMF (ingl. lamp lumen maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas, tiene en cuenta la disminución
del flujo luminoso de una lámpara o de un módulo LED en el curso de su tiempo de
funcionamiento. El factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas se especifica
como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin disminución de flujo
luminoso).

LMF (ingl. luminaire maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento de luminaria, tiene en cuenta el ensuciamiento de la luminaria
en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento de luminaria se
especifica como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin suciedad).

LSF (ingl. lamp survival factor)/según CIE 97: 2005
Factor de supervivencia de la lámpara, tiene en cuenta el fallo total de una luminaria en
el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de supervivencia de la lámpara se
expresa como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (dentro del tiempo
considerado, no hay fallo, o sustitución inmediata tras un fallo).

M

MF (ingl. maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento, número decimal entre 0 y 1, describe la relación entre el valor
nuevo de una dimensión de planificación fotométrica (p.ej. iluminancia) y el valor de
mantenimiento tras un tiempo determinado. El factor de mantenimiento tiene en cuenta
el ensuciamiento de lámparas y locales, así como la disminución de flujo luminoso y el
fallo de fuentes de luz.
El factor de mantenimiento se considera en forma general aproximada o se calcula en
forma detallada según CIE 97: 2005, por medio de la fórmula RMF x LMF x LLMF x LSF.

O

Observador UGR Punto de cálculo en el espacio, para el cual el DIALux determina el valor UGR. La
posición y altura del punto de cálculo deben corresponder a la posición del observador
típico (posición y altura de los ojos del usuario).
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P

P (ingl. power)

Consumo de potencia eléctrica

Unidad: Vatio

Abreviatura: W

Plano útil Superficie virtual demedición o de cálculo a la altura de la tarea visual, por lo general

sigue la geometría del local. El plano útil puede también dotarse de una zonamarginal.

R

R(UG) max (engl. rating unified glare)

Medida del deslumbramiento psicológico en espacios interiores.

Además de la luminancia de las luminarias, el valor del nivel de R(UG) también depende

de la posición del observador, la dirección visual y la luminancia ambiental. El cálculo se

realiza mediante el método de la tabla, consulte CIE 117. Entre otras cosas, EN 12464-

1:2021 especifica unos valores R(UG) - R(UGL)máximos permisibles para varios lugares de

trabajo en interiores.

Rendimiento lumínico Relación entre la potencia luminosa emitida Φ [lm] y la potencia eléctrica consumida P

[W] Unidad: lm/W.

Esta relación puede formarse para la lámpara o el módulo LED (rendimiento lumínico de

lámpara o delmódulo), para la lámpara o módulo junto con su dispositivo de control

(rendimiento lumínico del sistema) y para la iluminaria completa (rendimiento lumínico

de luminaria).

RMF (ingl. room maintenance factor)/según CIE 97: 2005

Factor de mantenimiento del local, tiene en cuenta el ensuciamiento de las superficies

que rodean el local enel curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de

mantenimiento del local se especifica como número decimal y puede tomar un valor

máximo de 1 (sin suciedad).

S

Superficie útil - Cociente de luz diurna Una superficie de cálculo, dentro de la cual se calcula el cociente de luz diurna.
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U

UGR (max) (ingl. unified glare rating)

Medida para el efecto psicológico de deslumbramiento de un espacio interior.

Además de la luminancia de la luminaria, el valor UGR depende también de la posición

del observador, la dirección de observación y la luminancia del entorno. Entre otras, en

la norma EN 12464-1 se especifican valores UGR máximos permitidos para diversos

lugares de trabajo en espacios interiores.

Z

Zona marginal Zona circundante entre el plano útil y las paredes, que no se considera en el cálculo.



 

 

Gerència de Serveis Generals 
Direcció de Serveis d’Edificis Municipals   
Avinyó, 7, 2a planta, 08002 Barcelona 

 
 

Memòria i plecs 

 

Projecte de reforma de la sala de reunions de la planta 
tercera de l'edifici Novíssim de l’Ajuntament de 

Barcelona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SS ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE REFORMA  
DE LA SALA DE REUNIONS DE LA PLANTA TERCERA DE L'EDIFICI NOVÍSSIM  

DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 
 

 
 

 

 



 

 
Gerència de Serveis Generals 
Direcció de Serveis d’Edificis Municipals 
Avinyó, 7, 2a planta 
08002 Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX 
 
 
1  DADES DE L'OBRA 
2  DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 
3  COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 

MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
4 PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
 
 
 
 
 
  



 

 
Gerència de Serveis Generals 
Direcció de Serveis d’Edificis Municipals 
Avinyó, 7, 2a planta 
08002 Barcelona 

 
1  DADES DE L’OBRA 

Tipus d'obra: Reforma parcial 

  

Emplaçament: Plaça Sant Miquel, 3  

 

Superfície construïda: 32 m2 

 

Promotor: Ajuntament de Barcelona 

 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: Carlos Díez Rodríguez 

 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Carlos Díez Rodríguez 

 

 

 

2   DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 

Topografia: Interior d’edificació 

 

Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell 
freàtic 

No procedeix 

 
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn Edifici administratiu 

 

Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com 
soterrades: 

 

Aigua Sanitària, Gas, Sanejament, Baixa 
tensió, Senyals Febles, Detecció i 
extinció d’Incendis 

Ubicació de vials: 

(amplada, nombre, densitat de circulació)  

Carrer dels Gegants. 1 carril de 
circulació. 4 metres 
Carrer Templers. 1 carril de circulació i 

zona per contenidor de runa. 4 metres. 
 

 
3. COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
3.1 INTRODUCCIÓ 
 
Donades les característiques previstes de l'obra aquí reflexada es redacta l'Estudi Bàsic ja que 
es preveu que es porti a terme complint amb els principis descrits en el Real Decreto 1.627 
/1997 per a obres amb una durada inferior als 500 jornals, i de pressupost inferior als     
450.759 €. 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
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desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En 
cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les 
mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure 
el Pla de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants  
dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits 
en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" 
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal.lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del periode de temps efectiu que s'haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi 
a l'obra o aprop de l'obra. 
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Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
1) L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb 
els següents principis generals: 
 
a) Evitar riscos. 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
c) Combatre els riscos a l'origen. 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball. 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual. 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 
 
2) L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria 
de seguretat i salut en el moment d'encomenar les feines. 
 
3) L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
4) L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les 
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 
 
5) Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit 
de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, 
els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats operatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes 
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant 
tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel 
treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercusions a les estructures d'edificació veïnes i 
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
 
3.3.1 TREBALLS PREVIS 
 

 Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
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 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes). 
 Cops i ensopegades. 
 Caiguda de materials, rebots. 
 Sobre esforços per postures incorrectes. 
 Bolcada de piles de materials. 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques). 
 
3.3.2.ENDERROCS 
 

 Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Projecció de partícules durant els treballs 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
 Contactes amb materials agressius 
 Talls i punxades 
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Acumulació i baixada de runes 
 

3.3.3. ESTRUCTURA 
 

 Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 Projecció de partícules durant els treballs 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
 Contactes amb materials agressius 
 Talls i punxades 
 Cops i ensopegades 
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Contactes elèctrics directes o indirectes 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Fallides d'encofrats 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Bolcada de piles de material 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
 Riscos derivats de l'accés a les plantes 
 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 
3.3.4. XARXA HORITZONTAL DE SANEJAMENT 
 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 
 Caiguda de persones a diferent nivell. 
 Cop i talls. 
 Atrapament amb tubs i elements d'hissat 

 
 
3.3.5.  RAM DE PALETA 
 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
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 Projecció de partícules durant els treballs. 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés  

(escales, plataformes). 
 Contactes amb materials agressius. 
 Talls i punxades. 
 Cops i ensopegades. 
 Caiguda de materials, rebots. 
 Ambient excessivament sorollós. 
 Sobre esforços per postures incorrectes. 
 Bolcada de piles de material. 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques). 
 
3.3.6. REVESTIMENTS I ACABATS 
 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
 Projecció de partícules durant els treballs. 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés  
 (escales, plataformes). 
 Contactes amb materials agressius. 
 Talls i punxades. 
 Cops i ensopegades. 
 Caiguda de materials, rebots. 
 Sobre esforços per postures incorrectes. 
 Bolcada de piles de material. 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura,  
 humitat, reaccions químiques). 

 
 
 
3.3.7. INSTAL·LACIONS 
 

 Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
 Talls i punxades 
 Cops i ensopegades 
 Caiguda de materials, rebots 
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
 Contactes elèctrics directes o indirectes 
 Sobre-esforços per postures incorrectes 
 Caigudes de pals i antenes 

 
 
 

 
RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 
(Annex II del R.D.1627/1997) 
 
1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn 
del lloc de treball. 
 
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 
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3 Treballs amb exposició a radiacions ionizants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 
 
4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 
 
5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 
 
6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis. 
 
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subacuàtic. 
 
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 
 
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 
 
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  
 
 
MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, 
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa 
vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
 
 
 
3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 
 

o Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 
diferents feines i      circulacions dins l'obra. 

o Senyalització de les zones de perill. 
o Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 

l'interior de l'obra   com en relació amb els vials exteriors. 
o Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 
o Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega. 
o Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
o Els elements de les instal.lacions han d'estar amb les seves proteccions 

aïllants. 
o Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 
o Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de     la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, 
frenada, blocatge, etc. 

o Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 
o Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 
o Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes). 
o Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció 

de rases. 
o Utilització de paviments antilliscants.  
o Col.locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
o Col.locació de xarxat en forats horitzontals. 
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o Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
o Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal.lades. 
o Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

 
3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

o Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules. 

o Utilització de calçat de seguretat. 
o Utilització de casc homologat. 
o A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 

o Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades. 

o Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos. 

o Utilització de davantals. 
o Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill 

d'intoxicació per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament 
d'aire. 

 
3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 

o Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi 
la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El 
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

o Preveure el sistema de circulació de vehicles amb els vials exteriors. 
o Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega. 
o Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 

 
 
3.5 PRIMERS AUXILIS 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb 
els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 
 
 
4 PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
 
4.1 PART I 
 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat 
relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.  
 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del 
projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives 
adequades als riscos que comporti la realització de l'obra. 
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A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost 
general de l'obra com un capítol més del mateix. 
 
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta 
execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics 
generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats. 
 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i 
salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el 
pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica 
convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de l'import total, ni  dels nivells de 
protecció continguts en l'estudi. 
 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un 
estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra 
intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra. 
 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 
 
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat 
per part del Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres 
autoritzacions i tràmits per part de les Administracions publiques. 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es 
farà declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la 
inclusió de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 
 
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista 
elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i 
complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi 
sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives 
de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà 
implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de 
plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de 
mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà 
implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 
del RD. 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta 
circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 
l'obra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte 
d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva 
aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra. 
 



 

 
Gerència de Serveis Generals 
Direcció de Serveis d’Edificis Municipals 
Avinyó, 7, 2a planta 
08002 Barcelona 

 
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en 
els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció 
facultativa. 
 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del 
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 
 
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
 
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i 
salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel 
Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En 
les obres de les Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o 
òrgans equivalent. 
 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació 
de coordinador, en poder de la direcció facultativa. 
 
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i 
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intevintents en l'obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i 
salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer anotacions en 
ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció 
facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la 
Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra. 
 
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als 
representants dels treballadors d'aquest. 
 
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 
 
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà 
d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs. 
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra 
de forma visible, actualitzant-se si fos necessari. 
 
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 
 
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el 
pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.                                 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les 
Administracions públiques competents.  
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4.2 PART II 
 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES 
CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES  MÀQUINES, ÚTILS, 
FERRAMENTES, SISTEMES I EQUIPS PREVENTIUS: 
 
 
Aspectes generals. 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97).                
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril 
(BOE 01/05/98) 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene 
en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/06) 
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MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

RD 487/1997, de 14 abril                 
(BOE 23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

 

R.D. 488/97.  14  abril                   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 664/1997. 12 mayo               
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 665/1997.  12  mayo             
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

R.D. 773/1997.30 mayo                
(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           
(BOE: 07/08/97)                             
transposició de la directiva 
89/655/CEE                               
modifica i deroga alguns capítols de la 
“ordenanza de seguridad e higiene en 
el trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL 
TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        
(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio                
(BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

 

R.D  988/1998                                 
(BOE: 03/06/98) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52)               
modificacions:  O. 10 diciembre de 
1953 (BOE: 22/12/53)                         
O. 23 septiembre de 1966             
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 
derogats per O de 20 gener de 
1956 
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ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977   

(BOE: 14/06/77)  modificació:O. de 7 de 
marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 
28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) 
i  la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

O. de 31  octubre  1984                
(BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 7  enero  1987                     
(BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 
I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

  
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 

140 de 12/06/1997 
  
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
  
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
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PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la 
selecció, us,precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, 
calçat de protecció i calçat de treball d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús 
professional. 

U.N.E.-E.N.  345: 1993 

Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda 
d'altures.Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Part 1: Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia 
d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Part 2: Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia 
d'ancoratge flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de 
treball i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de 
subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda 
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres 
mixtes. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc 
provistos de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit 
per utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial 
tipo broquet. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de 
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb 
vàlvules per protegir dels gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  
PROTECCIÓ DE LES MANS  
Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1: Terminologia i requisits de 
prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 
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VESTUARI DE PROTECCIÓ  
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules 
de metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics 
líquids. Requisits de prestacions de les robes que ofereixin 
una protecció química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les 
tècniques connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de 
quedar atrapat per peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. 
Mètode d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 

  
  
 
 
Barcelona, 4 d’abril de 2.024 
 
Carlos Díez Rodríguez 
Direcció de Serveis d’Edificis Municipals 
Gerència de Serveis Generals 
Ajuntament de Barcelona 
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Memòria i plecs 

 

Projecte de reforma de la sala de reunions de la planta 
tercera de l'edifici Novíssim de l’Ajuntament de 

Barcelona 
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Memòria i plecs 

 

Projecte de reforma de la sala de reunions de la planta 
tercera de l'edifici Novíssim de l’Ajuntament de 

Barcelona 

 
a) Normativa específica de l’activitat: 
Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya 
Decret 106/2008, de 6 de maig i Decret legislatiu 3/2010,de 5 d’octubre, de mesures per a 
l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica 
 
Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic. (S’adjunta en PDF2 
carta d’aprovació de la direcció gral. de Turisme) 
 
b) Normativa tècnica: 

 
Àmbit General: 
 
Ley de Ordenación de la Edificación.    
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
Codi Tècnic de l’Edificació 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 
24/7/91) 
Libro de Ordenes y visitas  
D 461/1997, de 11 de març 
Certificado final de dirección de obras 
D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

 
Accessibilitat 
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 
D 135/95 DOGC: 24/3/95 
Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb 
discapacitat per a l'accés y utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions  
Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007) 

 
Telecomunicacions 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de 
Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

 
 
REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 

 
Seguretat estructural 
CTE DB SE Seguretat Estructural 
SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 
SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 

 
Seguretat en cas d’incendis 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis 
complementaris a l’NBE-CPI-91 
D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 
Seguretat d’utilització 
CTE DB SU Seguretat d’Utilització 
SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 

 
 
REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 

 
Estalvi d’energia 
CTE DB HE Estalvi d’Energia 
 HE-1 Limitació de la demanda energètica 
 HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 
 HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D111/2009 (DOGC:16/7/2009) Donada la incidència en 
diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun d’ells 
Procedimiento Bàsico para la certificación energética de los edificios de nueva 
construcción 
Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007) 
Salubritat 
CTE DB HS Salubritat 
 HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Protecció enfront del soroll 
CTE DB HR Protecció davant del soroll 
RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d’errades (BOe 20/12/2007 i 25/1/2008),RD 
1675/2008(BOE 18/10/2008) i Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 
O 29/9/88 BOE: 8/10/88, aplicable com alternativa al DB HR fins al 24/4/2009 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               
Ley del ruido 
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 
Sistemes estructurals 
CTE DB SE Seguretat Estructural 
SE 1 Resistència i estabilitat 
SE 2 Aptitud al servei 
 SE AE Accions en l’edificació 
 SE C Fonaments  
 SE A  Acer 
 SE M Fusta 
 SE F Fàbrica 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les 
obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) en vigor pels projectes encarregats a partir 
de l’1/12/2008 
EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizado con elementos prefabricados 
RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els projectes 
encarregats abans de  l’1/12/2008 
EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 
RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els 
projectes encarregats abans de  l’1/12/2008 

 
 
Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
Materials i elements de construcció 
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
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O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

 
 

Instal·lacions  
Instal·lacions de protecció contra incendis 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 
RD 513/2017 (BOE 12/06/2017) 
Instal·lacions de parallamps 
CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
Instal·lacions d’electricitat 
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas 
Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les inatal·lacions de xarxa i a 
les instal·lacions d’enllaç 
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió 
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 
Instrucció 9/2004, de 10 de maig 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 
línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación 
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 
Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 
D 3151/1968 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energia eléctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

 
 
 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 

 
Instal·lacions d’ascensors 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
95/16/CE, sobre ascensores  
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament 
Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 
O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 
Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 
12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 
Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 
Instrucciones Técnicas Complementarias  
(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 
7/2/90) 
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores 
electromecánicos. 
(Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del 
reglament anteriorment esmentats) 
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de 
descripciones técnicas 
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del 
reglament anteriorment esmentats.  
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las 
inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
Condicions tècniques de seguretat als ascensors 
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i 
inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolució ¾/97 (BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores 
existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
Instal·lacions de fontaneria 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges 
(d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, 
així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya) 
D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 
Regulación de los contadores de agua fría 
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 
Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
Instal·lacions de ventilació 
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
Instal·lacions de telecomunicacions 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de 
Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.                        
 (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de 
telefonia bàsica). 
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el 
proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados 
aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios 
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Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per 
a l’accés al servei de telecomunicacions per cable 
D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, 
adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades 
associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 
D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 
Instal·lacions tèrmiques 
CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
RITE Reglamento de Instal·laciones Térmicas en los Edificios 
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
Entrada en vigor el 29/2/2008 per a les sol·licituds de llicència 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats 
d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries. 
O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 
RD 275/1995 
Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el 
RD 1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión. 
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de 
conformidad) 
RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 
Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 
RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 

 
 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò 
que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat en tot allò 
que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 
Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso 
propio" 
RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 
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Control de qualitat 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel 
RD 1329/1995. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
Control de qualitat en l'edificació 
D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 
24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents 
O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 
RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 
Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i 
cobertes i d'elements resistents components de sistemes 
D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 
 
 
Residus d’obra i enderrocs 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 
Residus 
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 
de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 
 
 
En qualsevol cas, encara que no estigui indicada alguna normativa en aquest llistat del 
projecte, aquesta serà igualment d’obligat compliment per a la bona execució de les obres.  
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Sala de reunions Gerència Municipal, edifici Novíssim 3a planta

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:23/07/24 1Data:

NIVELL 2: SUBOBRA Import

SUBOBRA 01.0B Obra Reforma 51.519,54
SUBOBRA 01.CQ Pressupost de control de qualitat 200,00
SUBOBRA 01.GR Pressupost de gestió de residus 1.158,13
SUBOBRA 01.SS Pressupost de seguretat i salut 791,17

01 Sala reunions GMOBRA 53.668,84

53.668,84

NIVELL 1: OBRA Import

OBRA 01 Sala reunions GM 53.668,84
53.668,84

EUR



Sala de reunions Gerència Municipal, edifici Novíssim 3a planta

PRESSUPOST * Data: 23/07/24 Pàg.: 1

OBRA 01 Sala reunions GM

SUBOBRA 0B Obra Reforma

CAPÍTOL 00 Treballs previs

SUBCAPÍTOL 01 Enderrocs i serveis afectats

1 K21G10ZZ h Partida alçada a justificar en h d'ajudant especialista per la
localització i sanej d'instal·lacions

23,35 32,000 747,20

Partida alçada a justificar en hores d'ajudant especialista per la
localització, sanejat i endreçat d'instal·lacions no necessàries de
qualsevol tipus i la seva arrencada, per a la conservació, arreplegat
d'instal·lacions a conserva. Inclou tubs lampisteria, cablejat elèctric,
endolls, interruptors, compressors, aparellatge, lluminàries, cablejat de
dades, videoporter, sanejament, reixes, conductes i difusors de
climatització, megafonia, etc, així com les seves canalitzacions o
safates, si escau.

Segons indicacions de la DF, la Propietat i plànols. (P - 32)

2 P21GH-HCWX u Desmuntatge p/subst caixa mecanismes
encast./superf.,a/mitj.manuals,càrr.manual

6,34 14,000 88,76

Desmuntatge per a substitució de caixa de mecanismes elèctrics o de
dades, muntada superficialment o encastada, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 49)

3 KEV26EZY u Desmuntatge de termòstat de climatització 24,36 2,000 48,72

Desmuntatge de termòstat de climatització i càrrega manual sobre
camió o contenidor.Inclou: desmuntatge del cablejat

(P - 43)

4 K21H311Z u Desmuntatge llumenera de qualsevol tipus 7,31 8,000 58,48

Desmuntatge i reserva de llumenera interior de qualsevol tipus, a una
alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 33)

5 P2143-H8DE m2 Desmuntatge parquet flotant+base+càrrega runa
camió/contenidor

7,61 31,000 235,91

Desmuntatge de parquet flotant de peces encadellades i de la base de
material plàstic, classificació del material aprofitable i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
Es buscarà aprofitar les lames en bon estat per la col·locació a la
zona on s'enderroca la mampara (P - 47)

6 DPM010 m² Desmuntatge de mampara. 11,85 59,400 703,89

Desmuntatge de mampara separadora envidrada formada per panells
d'acer, alumini, fusta, PVC o similar, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge del vidre. Desmuntatge de l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
desmuntada segons especificacions de Projecte.
(P - 5)

7 DII0YY U Moviment de lluminària. 13,99 4,000 55,96

Desmuntatge de lluminària interior situada a menys de 3 m d'altura,
instal·lada en superfície amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sent
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PRESSUPOST * Data: 23/07/24 Pàg.: 2

l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, sense
deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecte.
Inclou: Desmuntatge i muntatge de l'element. Classificació i
etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Retirada i aplec de les
restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les
restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.
(P - 3)

8 DRT035 m² Desmuntatge p/recup de fals sostre enregistrable de panells de
fibres minerals.

14,08 15,000 211,20

Desmuntatge de fals sostre enregistrable de panells de fibres minerals
situat a una altura menor de 4 m, amb mitjans manuals i recuperació,
aplec i posterior muntatge del material, incloses instal·lacions presents
(sensors, lluminàries, altaveus, etc.) en el mateix emplaçament, sense
afectar a l'estabilitat de els elements constructius als quals se subjecta,
i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec
dels materials a reutilitzar. Reposició de l'element amb les
modificacions puntuals a estructura i plaques existents per ajustar la
modulació. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
desmuntada i reposada segons especificacions de Projecte.
(P - 7)

9 4Y031111 u Forat sostre inst.,D=5-20cm,amb equips.diamant.càrrega
man.runa s/cont. transport residus instal.ges

63,93 2,000 127,86

Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb
equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa
sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus (P - 1)

10 DII010 U Desmuntatge de lluminària. 7,83 2,000 15,66

Desmuntatge de lluminària interior situada a menys de 3 m d'altura,
instal·lada en superfície amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sent
l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, sense
deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecte, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec
dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar
sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.
(P - 4)

11 K216351Z m2 Enderroc d'entramat autoportant de plaques de guix laminat 9,42 43,200 406,94

Enderroc d'entramat autoportant de plaques de guix laminat
instal·lades sobre una estructura simple, amb mitjans manuals, sense
afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 31)
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12 P214I-AKZL m2 Enderroc cel ras+instal·lacions,m.manuals,càrr.man. 13,85 34,000 470,90

Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 48)

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.0B.00.01 3.171,48

OBRA 01 Sala reunions GM

SUBOBRA 0B Obra Reforma

CAPÍTOL 00 Treballs previs

SUBCAPÍTOL 02 Mitjans auxiliars

1 K12CAAZZ pa Protecció de tot el paviment, mobiliari, cortines i de tots els
elements susceptibles de resultar af

403,20 1,000 403,20

Protecció de tots els elements susceptibles de resultar afectats durant
el transcurs de les obres (mobiliari, escales, paviment, ascensor,
armari Rack, cortines, ...) , per tal de poder realitzar tots els treballs
sense malmetrel's, amb cartó i plàstics o material addient per l'element
a protegir, i posterior retirada de les proteccions, inclòs si es necessari
el seu desplaçament temporal i posterior reubicació.
Envers a les cortines inclou: desmuntatge, previa numeració,
protecció i reserva del material fins a la seva col·locació al finalitzar les
obres.

Tot en perfecte funcionament. (P - 30)

2 P653-8MX3 m2 Separació d'àmbit d'obra: Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla
N66mm, /600mm(36mm),1xA(15mm)

36,16 37,800 1.366,85

Separació d'àmbit d'obra: Envà de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 66 mm, muntants cada 600 mm de 36
mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de
15 mm de gruix a una cara, fixada mecànicament (P - 50)

3 DPM01X u Reforç provisional mampara existent 34,20 0,000 0,00

Reforç provisional de mampara existent. Doble perfil de forjat a forjat
per mantenir estable la mampara existent fins que es col·loqui l'envà
nou. (P - 6)

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.0B.00.02 1.770,05

OBRA 01 Sala reunions GM

SUBOBRA 0B Obra Reforma

CAPÍTOL 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

SUBCAPÍTOL 01 Compartimentació interior vertical

FAMILIA 01 Envans

1 P654-8MZZ m2 Envà pl.guix lam.t+aïll.pl.llana roca,estruc.senzilla N120mm /
400mm(70mm),2xA(12,5mm)+MW-roca R >=1

70,57 24,009 1.694,32

Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de
roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants
cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2
plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada
una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
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es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part. (P - 51)

2 E65ZUPTZ u Suport universal de fusta W234 de KNAUF o similar 62,40 2,000 124,80

Reforç de càrregues de fins a 1,5kN d'envà de guix laminat per fixar
elements suspesos per mitjà de suport universal de fusta W234 de
´´KNAUF´´ o similar

Critera d'amidament: segons unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. (P - 8)

3 K4C315YY ml Perfils de suport tubular de 50x50x5mm 46,93 12,300 577,24

Perfils estructurals de tub d'acer de 50x50x5mm, ancorat amb plaques
i tacs químics a forjat existent. Col·locats cada 60cm. Amb altura de
55cm fins al forjat.

(P - 36)

4 P83EC-96A5 m2 Extradossat pl.guix lam,
estruc.autop.arriost.N,95.0/400(70),A(12,5mm)+ I(12,5mm)

49,67 15,000 745,05

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 95 mm, muntants
cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb
2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i
l'altre amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades
mecànicament (P - 52)

TOTAL FAMILIA 01.0B.04.01.01 3.141,41

OBRA 01 Sala reunions GM

SUBOBRA 0B Obra Reforma

CAPÍTOL 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

SUBCAPÍTOL 01 Compartimentació interior vertical

FAMILIA 02 Mampares

1 FOL0ZZ Ud Mampara 7.874,40 1,000 7.874,40

Mampara de doble vidre (5+5)(6+6) d'altura 2,70m.
Perfil estructural d'acer galvanitzat segons UNE EN 10162/2005 en
forma d'omega. Mecanitzat en el cantell i el frontal cada 32mm. Secció
de 40x60 d'1mm de gruix.
Neoprè acústic en el frontal, la base del sòcol i la coronació. Peus
regulables per l'absorció de desnivells terra-sostre +/- 15mm
Estructura emmarcada amb perfil vist d'alumini lacat negre en tot el
seu perímetre. Perfileria fabricada amb aliatge d'alumini segons norma
EN AW 6063 (T5) de 2mm d'espessor. Secció de 100x25mm. Gomes
de subjecció del vidre col·locades en tot el seu perímetre.
Unió vertical del vidre realitzada mitjançant cinta de doble cara TESA
ACX Plus transparent.
Aillament acústic mampara Impuls DV d'Arquimart o equivalent de 42
dB segons certificat UNE-EN ISO 717-1: 1997 i CTE-DB-HR
L'amplada de la mampara serà de 100mm.

3 mòduls:

- Mòdul A 5,55m x2,70m d'altura
- Mòdul B 4,82m x 2,70m d'altura
- Modul C 0,45m x 2,70m d'altura
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Tot segons plànols de detall del projecte.
(P - 28)

TOTAL FAMILIA 01.0B.04.01.02 7.874,40

OBRA 01 Sala reunions GM

SUBOBRA 0B Obra Reforma

CAPÍTOL 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

SUBCAPÍTOL 01 Compartimentació interior vertical

FAMILIA 03 Fusteria interior

1 E9U850YY m Perfil de xapa plegada d'alumini prelacat per adaptació del
revestiment de fusta

20,38 5,000 101,90

Perfil d'alumini en I prelacat acabat antracita mate per adaptació de les
dilatacions del revestiment de fusta. Detall especificat en la
documentació gràfica de projecte. 59mm d'altura x 30mm d'amplada

Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Preparació del
suport. Col·locació i fixació de les peces metàl·liques, anivellades i
aplomades.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte (P - 11)

2 P866-ACYX m2 Revestiment fonoabsorvent 294,90 5,000 1.474,50

Revestiment vertical fonoabsorvent amb llistons sobre panell de MDF
Estandar D,s2-d0 30mm. Llistons de 31mm ampla x 35mm fons,
separació 29mm. Panells de 2600x600x55mm amb 10 unitats de
llistons. Llistons acabats amb melamina blanc a 3 cares vistes.
travessers de MDF Ignífug B,s2-d0 pintat negre. I llana mineral
integrada en el panell: Ecophon negre 15mm a l'interior del panell.
Marca Decustik o equivalent.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.

Muntatge inclós (P - 55)

3 P866ACXM m2 Revestiment fonoabsorvent rexapat de fusta 321,25 6,500 2.088,13

Revestiment vertical fonoabsorvent amb llistons sobre panell de MDF
Estandar D,s2-d0 30mm. Llistons de 31mm ampla x 35mm fons,
separació 29mm. Panells de 2600x600x55mm amb 10 unitats de
llistons. Llistons acabats amb rexapat roure vernis Ignífug mate a les 3
cares vistes 3 cares vistes. travessers de MDF Ignífug B,s2-d0 pintat
negre. I llana mineral integrada en el panell: Ecophon negre 15mm a
l'interior del panell. Marca Decustik o equivalent.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.
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Muntatge inclós (P - 54)

4 PAQ5-37XX u Fulla batent p/porta
int.g=35mm,ampl.=80cm,alç=270cm,p/pintar,barr/galz.estruc.fusta,
col.

1.702,81 1,000 1.702,81

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i
270 cm alçària, per a pintar, estructura interior de fusta, col·locada

Porta acústica d'interior , amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques fabricat per procés sec MDF acabat amb xapa de fusta de
roure vernissada, de 40 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de
+42 dbA, d'una fulla batent xapada de xapa de roure de 80 cm
d'amplària i 270 cm d'alçària, bastiment de fusta amb junt isofònic
perimetral, incloent ferramenta pany de cop i clau i maneta.
(P - 60)

TOTAL FAMILIA 01.0B.04.01.03 5.367,34

OBRA 01 Sala reunions GM

SUBOBRA 0B Obra Reforma

CAPÍTOL 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

SUBCAPÍTOL 01 Compartimentació interior vertical

FAMILIA 06 Revestiments

FAMILIA (1) 01 Aplacats

1 RAP00Z m² Reparació aplacat de pedra natural fixades amb adhesiu cimentós. 96,22 4,320 415,67

Reparació aplacat en parament vertical, fins a 3 m d'altura, amb
plaquetes calibrades i bisellades de marbre Negre Marquina, acabat
polit, rebut amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament
reduït i temps obert ampliat, gris. Rejuntat amb morter de junts
cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa
tonalitat de les peces. Inclús caixes en mur, talls, biaix de cartabó,
juntes i peces especials.
Inclou: Neteja i humectació del parament a revestir. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Preparació
de la pedra natural, esquitxant-la amb beurada de ciment i sorra per la
cara interior. Col·locació de les llosetes. Comprovació de l'aplomat,
nivell i alineació de la filada de plaquetes. Rejuntat. Neteja final del
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior
del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.
(P - 79)

TOTAL FAMILIA (1) 01.0B.04.01.06.01 415,67

OBRA 01 Sala reunions GM

SUBOBRA 0B Obra Reforma

CAPÍTOL 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

SUBCAPÍTOL 01 Compartimentació interior vertical

FAMILIA 06 Revestiments

FAMILIA (1) 03 Pintures i vinils
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1 K898J2AZ m2 Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat 6,75 58,185 392,75

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Inclou preparació del suport. Color a escollir per la DF.

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la
superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2,
en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 39)

2 K898J2XZ m2 Revestiment vinílic 73,22 14,040 1.028,01

Subministre i col·locació de revestiment vinílic en rotllo, base cotó,
reacció al foc Bs2,d0 o superior amb una densitat >350 gr/m2 tipus
VESCOM Watson o equivalent, color a escollir per la Direcció
Facultativa, en rotlles d'1,30 d'ample, adherit al parament vertical amb
imprimació i adhesiu específic.

(P - 40)

TOTAL FAMILIA (1) 01.0B.04.01.06.03 1.420,76

OBRA 01 Sala reunions GM

SUBOBRA 0B Obra Reforma

CAPÍTOL 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

SUBCAPÍTOL 02 Compartimentació interior horitzontal

FAMILIA 01 Sostres i cel rasos

1 K8445001 m2 Cortiner plaques de guix laminat 51,46 4,360 224,37

Cortiner de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir,
de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura
senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una
alçària de cel ras de 3 m com a màxim.
(P - 37)

2 K84452X9 m Escletxa en cel ras continu 23,99 6,100 146,34

Formació d'escletxa longitudinal de 15 cm d'amplada, en cel ras
continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir,
de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), per al retorn de climatització,
amb les dues vores tractades amb perfil de reforç i acabat de cantell.
Inclou encintat i massillat previ al pintat. (P - 38)

3 RTC0XY m² Fals sostre continu de plaques de guix laminat. Sistema T60 39,95 19,000 759,05

Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura menor de 4 m, amb
nivell de qualitat de l'acabat Q2. Sistema T-60 (D)/600 / 1x15 N
´´PLADUR´´ (15+27,4+27,4), constituït per: ESTRUCTURA: estructura
metàl·lica d'acer galvanitzat de perfils primaris T-60, de 60 mm
d'amplada i 0,6 mm de gruix amb una modulació de 1200 mm i
suspesos del forjat o element suport de formigó amb forquilles de
penjant T-60 i varetes cada 1100 mm, i perfils secundaris T-60, de 60
mm d'amplada i 0,6 mm de gruix fixats perpendicularment a els perfils
primaris amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 600 mm;
PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 -
1200 / 3000 / 15 / amb les vores longitudinals afinades, estàndard N
´´PLADUR´´, Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN
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13501-1. Inclús banda estanca autoadhesiva ´´PLADUR´´, perfils
angulars L 30 ´´PLADUR´´, fixacions per a l'ancoratge dels perfils,
cargols per a la fixació de les plaques, pasta d'assecatge en pols JN
´´PLADUR´´, cinta microperforada de paper ´´PLADUR´´ i accessoris
de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de
la banda acústica. Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura.
Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i
punts singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre
paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de projecte, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Es col·locaràn els perfils de suport a dues alçades, a concretar a obra.
(P - 81)

4 E9U850YZ m Perfil de xapa d'alumini prelacat per adaptació del cel ras 16,20 11,400 184,68

Perfil de xapa en T d'alumini prelacat acabat mate per adaptació de la
trobada del cel ras de guix laminat amb el revestiment acústic del
sostre. Dimensions 60x30mm

Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Preparació del
suport. Col·locació i fixació de les peces metàl·liques, anivellades i
aplomades.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte (P - 12)

5 E9U850ZY m Perfil de xapa plegada d'alumini plegat prelacat per adaptació del
cel ras

23,26 5,800 134,91

Perfil de xapa plegada d'alumini prelacat acabat mate per adaptació
del cel ras als perimetres i perfileria auxiliar per suportació de cel ras
registrable en safates, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula
seca, espessor 1,2 mm, desenvolupament màxim 200 mm i 3 plecs;
fixació amb cargols autotaladrants i/o adhesiu.Segons plànol de detall.

Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Preparació del
suport. Col·locació i fixació de les peces metàl·liques, anivellades i
aplomades.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte (P - 13)

6 P866-ACZN m2 Revestiment fonoabsorvent rexapat de fusta amb perfileria T60 340,66 14,664 4.995,44

Revestiment vertical fonoabsorvent amb llistons sobre panell de MDF
Estandar D,s2-d0 30mm. Llistons de 31mm ampla x 35mm fons,
separació 29mm. Panells de 2600x600x55mm amb 10 unitats de
llistons. Llistons acabats rexapat roure vernis Ignífug mate a les 3
cares vistes a 3 cares vistes. travessers de MDF Ignífug B,s2-d0 pintat
negre. I llana mineral integrada en el panell: Ecophon negre 15mm a
l'interior del panell. Marca Decustik o equivalent.
Amb entramat d'estructura de perfileria T60 d'acer galvanitzat per a
cel ras de panell de fonoabsorbent format per enllistonat de perfils
fixats al sostre, inclou peces d'empalmament i cargoleria

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.
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Muntatge inclós (P - 56)

7 L84R21ZP m2 Muntatge plaques cel ras registrable reservades amb
aprofitament d'estructura

6,34 15,000 95,10

Muntatge de plaques de cel ras registrable reservades, col·locades
sobre entramat existent.

Inclou el mecanitzat necessari per a la disposició dels elements
d'instal·lacions necessaris (reixes climatització, lluminàries
d'emergència, detectors d'incendis,..)

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.

(P - 45)

8 P84J-9JSY m2 Reajust subestructura del cel ras 13,56 15,000 203,40

Reajust del cel ras registrable existent de plaques de guix laminat
600x 600 mm i 9,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura
d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T
invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris
col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat. (P - 53)

TOTAL FAMILIA 01.0B.04.02.01 6.743,29

OBRA 01 Sala reunions GM

SUBOBRA 0B Obra Reforma

CAPÍTOL 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

SUBCAPÍTOL 02 Compartimentació interior horitzontal

FAMILIA 02 Revestiments

FAMILIA (1) 01 Paviments

1 P9R0-4Z6Y m2 Moqueta
lloseta,fibr.sint.,cl.33,arrisa.,sup.sintètic,col.adh.acríl.dispers.aquo
sa

80,52 30,000 2.415,60

Moqueta en lloseta 50x50cm de fibres sintètiques model Polichrome
Solid de la casa Interface o equivalent, color a escollir per la DF,
classe 33, arrissada, construcció del producte en tufting de pèl tallat
torsionat, amb suport de material sintètic, resistència a l'abrasió,
col·locada amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa. Total de contingut
reciclat i biològic: >94,5%. Reacció al foc Bfl-s1. Resistivitat: > 10^9
kV, estàtica: <2.0kV.

Més Especicacions de producte
Pes Fibra 1,215 g/m² ± 5%
Pes Total 4,159 g/m² ± 5%
Alçada Fibra 4.0 mm +15% / - 10%
Gruix Total 7.1 mm ±0.5mm
Galga x 10 cm 1/10 – 39.4
Puntades m² 172200 /m² ±5%
Especicacions de Rendiment
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Classificació al tràc EN 1307 33 Tràc intens
Resistència a cadires amb rodes =2.4 (EN 985) Us continu
Inamabilitat (EN ISO 9239-1) Euroclass B-s1 (EN 13501-1)
Solidesa de color =5 (ISO 105-B02)
Light Reectance Value (LRV-L) 59,90
Estabilitat Dimensional =0.2% (ISO 2551/EN 986)
Impacte Aïllament Acutístic Lw EN ISO 10140-3 27 dB
Classificació de Absorció de So (aw) EN ISO 11654 0.2
Absorció de So (as)EN ISO 354 a 125 Hz 0,01
Absorció de So (as)EN ISO 354 at 250 Hz 0,03
Absorció de So (as)EN ISO 354 at 500 Hz 0,08
Absorció de So (as)EN ISO 354 at 1000 Hz 0,17
Absorció de So (as)EN ISO 354 at 2000 Hz 0,33
Absorció de So (as)EN ISO 354 at 4000 Hz
(P - 58)

2 RSA020 m² Capa fina de morter autoanivellant de ciment. 14,53 30,000 435,90

Capa fina de pasta anivelladora de terres, CT - C20 - F6 segons
UNE-EN 13813, de 5 mm d'espessor, aplicada manualment, per a la
regularització i anivellació de la superfície suport interior de formigó o
morter, prèvia aplicació d'emprimació monocomponent a base de
resines sintètiques modificades sense dissolvents, de color groc,
preparada per rebre paviment ceràmic, de suro, de fusta, laminatge,
flexible o tèxtil. Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit per a
la preparació dels junts perimetrals de dilatació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el suport de formigó
ni el revestiment.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells d'acabat. Preparació de les
juntes perimetrals de dilatació. Aplicació de l'emprimació. Pastat amb
creu de pastar elèctric. Abocament i estesa de la mescla. Cura del
morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la
superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.
(P - 80)

3 P9R1-4ZPQ m Manipulació peces existents parquet 14,49 15,000 217,35

Partida pel desmuntatge, tall i recol·locació de peces de parquet flotant
afectades per la formació dels nous espais. (P - 59)

4 E9U7U1XL m Sòcol fusta DM hidròfug
g=25mm,p/pintar-envernissar,h=200mm,col.+tacs+carg.

7,46 5,000 37,30

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a
pintar o envernissar, de 200 mm d´alçària, col·locat amb tacs
d´expansió i cargols (P - 10)

5 E9U7U11Z m Sòcol fusta DM hidròfug
g=25mm,p/pintar-envernissar,h=50mm,col.+tacs+carg.

7,35 5,000 36,75

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a
pintar o envernissar, de 50 mm d´alçària, col·locat amb tacs
d´expansió i cargols (P - 9)

6 LVT0ZZ m Perfil de transició 13,18 0,800 10,54

Perfil d'alumini lacat color negre o antracita de transició entre moqueta
i parquet.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 46)

7 E9Z51PDY m Marxapeu xapa acer lacat forn amplada=20cm 35,02 4,820 168,80

Marxapeu amb xapa d'acer lacat al forn de 2mm de gruix enrasada,
d'ample aproximat de 20cm, previ omplert amb morter.

Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
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especificacions de la DT.
Color a definir per la DF (P - 14)

TOTAL FAMILIA (1) 01.0B.04.02.02.01 3.322,24

OBRA 01 Sala reunions GM

SUBOBRA 0B Obra Reforma

CAPÍTOL 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

SUBCAPÍTOL 02 Compartimentació interior horitzontal

FAMILIA 02 Revestiments

FAMILIA (1) 02 Pintures

1 P89I-4V8Q m2 Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. 5,55 19,710 109,39

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 57)

2 K89B3BXZ m2 Pintat de sòcol de fusta DM 15,38 10,000 153,80

Pintat de sòcol de fusta DM, a l'esmalt sintètic, color a escollir per la
direcció facultativa, concretament per l'aparellador de l'obra, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida, una capa segelladora i
2 d'acabat. (P - 41)

TOTAL FAMILIA (1) 01.0B.04.02.02.02 263,19

OBRA 01 Sala reunions GM

SUBOBRA 0B Obra Reforma

CAPÍTOL 05 Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL 01 Instal·lacions elèctriques

FAMILIA 04 Canalitzacions i línies principals

1 PG2J-4BTP m Safata de reixa d'acer electrozincat,100mmx200mm,col.suspesa
de paraments horitzontals

23,69 10,000 236,90

Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 100
mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals
amb elements de suport (P - 70)

TOTAL FAMILIA 01.0B.05.01.04 236,90

OBRA 01 Sala reunions GM

SUBOBRA 0B Obra Reforma

CAPÍTOL 05 Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL 01 Instal·lacions elèctriques

FAMILIA 05 Circuits elèctrics

1 PG2N-EUHT m Tub flexible corrugat plàstic sense halògens,DN=25mmbaixa
emissió fums,2J,320N,2000V,encastat

2,21 30,000 66,30

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 72)
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2 PG2N-EUHS m Tub flexible corrugat plàstic sense halògens,DN=20mmbaixa
emissió fums,2J,320N,2000V,encastat

1,87 30,000 56,10

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 71)

3 PG12-DH85 u Caixa deriv.plàstic,110x110mm,prot.IP-40,muntada superficialment 12,58 2,000 25,16

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 67)

4 EG35-1000 U Punt de connexió de llum des de caixa de derivació de la linia
principal, realitzada amb conductor d

35,26 6,000 211,56

Punt de connexió de llum des de caixa de derivació de la linia principal,
realitzada amb conductor de coure de denominació 07hz1-k de
2,5mm2 de secció i sota tub de pvc rígid, fins a connexió a aparell (P -
17)

5 EG35-1U20 U Punt de connexió d'endoll/interruptor/comutador des de caixa de
derivació de la linia principal, rea

35,26 15,000 528,90

Punt de connexió d'endoll/interruptor/comutador des de caixa de
derivació de la linia principal, realitzada amb conductor de coure de
denominació 07hz1-k de 2,5mm2 de secció i sota tub de pvc rigid (P -
18)

TOTAL FAMILIA 01.0B.05.01.05 888,02

OBRA 01 Sala reunions GM

SUBOBRA 0B Obra Reforma

CAPÍTOL 05 Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL 01 Instal·lacions elèctriques

FAMILIA 06 Mecanismes

1 PG6O-77NX u Presa corrent,tipus
univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa,econòmic,encastada

10,26 12,000 123,12

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada
(P - 74)

2 PG21-C0N6 u Caixa PVC p/mobiliari,munt.fix,p/4 mecanismes modulars,acabat
estàndard,alim.flex.desde canal

59,69 1,000 59,69

Caixa de PVC per a mobiliari, de muntatge fix, per a 4 mecanismes
modulars, acabat estàndard, amb alimentació flexible desde canal (P -
68)

3 PG21-C0N9 u Caixa PVC p/mobiliari,munt.fix,p/8 mecanismes modulars,acabat
estàndard,alim.flex.desde canal

79,64 1,000 79,64

Caixa de PVC per a mobiliari, de muntatge fix, per a 8 mecanismes
modulars, acabat estàndard, amb alimentació flexible desde canal (P -
69)

4 PG6K-77J1 u Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla,preu mitjà,encastat 44,46 4,000 177,84

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb
tecla, preu mitjà, encastat (P - 73)

5 IEM153 U Caixa de superfície per a mecanisme 3 mòduls per safata taules. 46,13 2,000 92,26

Caixa universal de 3 elements, de plàstic ABS autoextingible, lliure de
halògens, de 237x93x42 mm, color negre, amb graus de protecció
IP30 i IK07, segons IEC 60439. Instal·lació en superfície sobre la
safata d'electrificació de la taula. Inclús accessoris de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge. Col·locació i fixació.
(P - 29)
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TOTAL FAMILIA 01.0B.05.01.06 532,55

OBRA 01 Sala reunions GM

SUBOBRA 0B Obra Reforma

CAPÍTOL 05 Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL 02 Instal·lacions tèrmiques

FAMILIA 02 Climatització. Difusió d'aire

1 PE43-48OC m Conducte circ.,PVC+espiral PVC,D=250mm,tub flex.,munt.superf. 78,98 2,500 197,45

Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 250 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits, tub
flexible i muntat superficialment (P - 62)

2 PE43-48OE m Conducte circ.,PVC+espiral PVC,D=160mm,tub flex.,munt.superf. 65,73 6,000 394,38

Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 160 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits, tub
flexible i muntat superficialment (P - 63)

3 PE53-4UFF m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm

25,55 3,360 85,85

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,75758 m2·K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini
reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat
en el cel ras
Ref: CLIMAVER NETO (P - 64)

4 PEK8-Z10Y m Difusor linial Koolair 248,98 3,000 746,94

KOOLAIR / S-72 2 vies 1.000x96mm

Difusor lineal S-72 estàndar pas 21, bastidor de 18mm amb aletes
color difusor de pas
18mm amb angles de rematada de 8,7mm. 2 vies amb plenum fix
aïllat totalment amb comporta
reguladora accesible des del local, prelacat blanc RAL-9010 lluentor
1050. (P - 66)

5 PEK8-Z102 m Difusor linial Koolair reixa 98,98 2,800 277,14

Reixa vista sense plenum
Difusor lineal S-72 estàndar pas 21, bastidor de 18mm amb aletes
color difusor de pas
18mm amb angles de rematada de 8,7mm. 2 vies
prelacat blanc RAL-9010 lluentor 1050. (P - 65)

TOTAL FAMILIA 01.0B.05.02.02 1.701,76

OBRA 01 Sala reunions GM

SUBOBRA 0B Obra Reforma

CAPÍTOL 05 Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL 09 Instal·lacions d'il·luminació

FAMILIA 01 Lluminàries

1 EH22LXALL4 u Xal UNICO L4 BASIC CEILING 334,61 5,000 1.673,05

Subministrament i instal·lació de lluminària Xal UNICO L4 BASIC
CEILING de 4 elements, flux 1350 lm - 3000 K - 13W - òptica cuadrada
normal 72º, encastat sense marc reflector cromat no regulable.XAL
UNICO L4 Ref. 090-7L451G0021
Inclou premarc per instal·lació encastada, XAL UNICO L4 Premarc
Ref. 090-7L40100

EUR
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Muntatge encastat a cel ras, amb materials auxiliars, part proporcional
de cablejat elèctric, totalment muntat i connectat. Inclou practicar els
forats necessaris al cel ras, per l'encastament.

(P - 21)

2 EH22LKOMB u Downlight KOMBIC de lamp 79,11 10,000 791,10

Downlight encastat en el cel ras model KOMBIC de Lamp de 70mm de
diàmetre, flux 1500lm. IP44 OPAL 3000K NO DIM. O equivalent (P -
20)

3 KH1244ZL u Muntatge llumenera de qualsevol tipus 14,62 1,000 14,62

Instal·lació de llumenera de qualsevol tipus reservada, en cel ras nou
Inclou connexió elèctrica, materials auxiliars, mecanitzat de cel ras,
totalment connectat i comprovat.

Inclou totes les feines necessaries de paleteria i instal·lador pel pas
del connexionat elèctric.

(P - 44)

4 EH61R27Z u Llum emerg.led,no permanent,IP42,classe II,200lm,auton< 1h,
,forma circular,policarbon.,preu alt,

159,88 1,000 159,88

Llum d'emergència amb làmpada led model Spazio marca ZEMPER o
equivalent, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP42,
aïllament classe II, amb un flux de 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma
circular amb difusor i cos de policarbonat, óptica 40º d'alt confort
visual, color blanc, preu alt, col·locat encastat.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la làmpada, el
cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. (P - 22)

TOTAL FAMILIA 01.0B.05.09.01 2.638,65

OBRA 01 Sala reunions GM

SUBOBRA 0B Obra Reforma

CAPÍTOL 05 Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL 09 Instal·lacions d'il·luminació

FAMILIA 02 Varis

1 EG6C10XY U Detector presència tipus Luxomat  PD4-N-1C-C ref.92274 o
equivalent, connectat a línia de progamador

179,81 1,000 179,81

Detector de presència, infrarojos, per instal·lar en el cel ras, 360º, fins
250m2, configurable amb interruptor, color blanc, tipus Luxomat
PD4-N-1C-C ref.92274 o equivalent, per connectar a línia de
programador, muntat a cel ras, configurat i en funcionament.

Dades tècniques:

- Tensió alimentació: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Consum típic: 0,40W
- Àrea detecció: 360º
- Abast:
màx 40x5 m transversal
màx  20x3 m frontal
- Grau protecció IP23 / Classe II
- Material: policarbonat d'alta qualitat
- 1 canal per control d'il·luminació
- Temporització: 15s-30min

EUR
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Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.

(P - 19)

TOTAL FAMILIA 01.0B.05.09.02 179,81

OBRA 01 Sala reunions GM

SUBOBRA 0B Obra Reforma

CAPÍTOL 05 Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL 10 Telecomunicacions

FAMILIA 01 Cablejat estructurat

1 PP77-501 u Retirada de la instal.lació de v/d existent, amb recuperació de
cable fins a rack i sanejament de la

50,75 1,000 50,75

Retirada de la instal.lació de v/d existent, amb recuperació de cable
fins a rack i sanejament de la instal.lació
Es procedira a desmuntsr la instal.lació existent , recollirla en el sostre
mentre duri la obvra i recol.locar els punts necessaris segons la nova
distribució. El punts sobrants es retiraran desde el patch panel del rack
Incllou petit material (P - 76)

2 PP77-66ZN u Connector veu+dades,RJ45,cat.6a
F/UTP,despl.aïlla.,munt.s/suport mòd.ample

17,51 2,000 35,02

Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria
6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat
sobre suport de mòdul ample, connectat a cable cat 6a F/UTP,
completament instal·Lat i certificat.  (P - 78)

3 PP77-502 u Comprovació de tots els punts de xarxa definitius, connexió amb 76,13 1,000 76,13

Comprovació de tots els punts de xarxa definitius, connexió amb
latiguillos del patch-pannel amb els switchos i etiquetat de totes les
rosetes amb etiqueta DIMO (P - 61 (P - 77)

4 EP434AZL u Cablejat per a un punt de connexió nou, fins a 70 metres de
distància del Rack, per a transmissió de

115,52 2,000 231,04

Cablejat per a un punt de connexió nou, fins a 70 metres de distància
del Rack, per a transmissió de dades, en aquells llocs on no es pugui
reaprofitar el cablejat antic..
Conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
col·locat sota tub o canal (P - 26)

TOTAL FAMILIA 01.0B.05.10.01 392,94

OBRA 01 Sala reunions GM

SUBOBRA 0B Obra Reforma

CAPÍTOL 05 Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL 11 Audiovisuals

FAMILIA 01 Megafonia

1 EH61R2SZ u Reubicació altaveu emergència existent 29,23 1,000 29,23

Reubicació d'altaveu del sistema d'emergència existent. Totalment en
funcionament.

S'inclou:

EUR
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- Desinstal·lació, reserva i posterior instal·lació

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 23)

TOTAL FAMILIA 01.0B.05.11.01 29,23

OBRA 01 Sala reunions GM

SUBOBRA 0B Obra Reforma

CAPÍTOL 05 Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL 12 Instal·lacions de protecció contra incendi

FAMILIA 01 Detecció

1 EM11U0ZZ u Reubicació detectors contra incendis 43,57 1,000 43,57

Reubicació detectors d'incendis
Inclou retirada i reserva d'unitats terminals i posterior reubicació
segons projecte, recuperació del cablejat.
Compatibilitzats i homologats per empresa mantenidora (P - 25)

2 PM15-4ICO u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica,
segons norma UNE-EN 54-7, amb bas

56,66 1,000 56,66

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment
Compatible amb la instal.lació existet. Muntat i connectat (P - 75)

3 EHV4YL01 m Cable de detecció incendis, 2x1,5 mm2 vermell, apantallat 4,69 50,000 234,50

Cable de 2x1,5 mm2 apantallat, especial per a instal·lació d'incendis,
amb coberta de goma de color vermell muntat en canalització i
connectat (P - 24)

TOTAL FAMILIA 01.0B.05.12.01 334,73

OBRA 01 Sala reunions GM

SUBOBRA 0B Obra Reforma

CAPÍTOL 05 Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL 20 Ajudes

1 PPAUEL02 pa AJUDES DE PALETA 300,00 1,000 300,00

AJUDES DE PALETA:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la
instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes
amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions
(maquinaria d'aire condicionat, bombes, dipòsits, canonades, etc.)
Construcció amb perfileria metàl.lica de tots els acabats del Centre de
Transformació, bancades i suports d'armaris elèctrics.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a l'obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat
d'aquests treballs.

EUR
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No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils
de cantó superiors a HEB-160 mm. i que afecti directament a
l'estructura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions. (P -
0)

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.0B.05.20 300,00

OBRA 01 Sala reunions GM

SUBOBRA 0B Obra Reforma

CAPÍTOL 06 Equipament

SUBCAPÍTOL 01 Mobiliari a mida

1 ARMR U Armari Capçalera 2.970,02 1,000 2.970,02

Subministrament i col·locació de moble amb mides 79x260x45cm, amb
6 portes. Interior a
melamina tipus tèxtil, amb un prestatge interior graduable en alçada.
Exterior i portes de xapa de roure simil xapa del revestiment
fonoabsorvent.
Ungler superior com a tirador. Especificat en la documentació gràfica
del projecte.
(P - 2)

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.0B.06.01 2.970,02

OBRA 01 Sala reunions GM

SUBOBRA 0B Obra Reforma

CAPÍTOL 06 Equipament

SUBCAPÍTOL 02 Varis

1 EAVBEKXZ u Estor acústic vertical enrotllable motoritzat 772,85 4,000 3.091,40

Cortines enrotllables accionament amb motor Somfy per pulsador teixit
Soltis Touchs cl Carrare 7653-50937 180 x 280.
amb teixit de fibra de vidre fono absorvent amb coeficient d'absorció
acústica aw : 0,35 a 0,8, classificació al foc Euroclass C-S2-d0 (EU)
En13501-1,

Criteri d'amidament: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. (P - 15)

2 EAVBEKYY u Estor acústic vertical enrotllable motoritzat 630,85 2,000 1.261,70

Cortines enrotllables accionament amb motor Somfy per pulsador teixit
Soltis Touchs cl Carrare 7653-50937 133 x 280.
amb teixit de fibra de vidre fono absorvent amb coeficient d'absorció
acústica aw : 0,35 a 0,8, classificació al foc Euroclass C-S2-d0 (EU)
En13501-1,

Criteri d'amidament: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. (P - 16)

3 PB92-H8NY u Serigrafia Cortines a definir 400,00 1,000 400,00

Serigrafia Cortines a definir (P - 61)

EUR
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TOTAL SUBCAPÍTOL 01.0B.06.02 4.753,10

OBRA 01 Sala reunions GM

SUBOBRA 0B Obra Reforma

CAPÍTOL 09 Imprevistos

1 KD110008 h TREBALLS DE PARELLA D'OPERARIS PER TREBALLS
IMPREVISTOS. Hores d'operaris, oficial 1ª i ajudant. en

48,00 64,000 3.072,00

TREBALLS DE PARELLA D'OPERARIS PER TREBALLS
IMPREVISTOS. Hores d'operaris, oficial 1ª i ajudant. en treballs
d'especial dificultat en àmbits de paleteria, desmuntatge I muntatge
d'instal.lacions, serralleria, vidreria, pintura, instal.lacions de qualsevol
tipus, etc.. Inclou totes les ajudes per intervencions no previstes

L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la
instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes
amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions
(maquinaria d'aire condicionat, bombes, dipòsits, canonades, etc.)
Construcció amb perfileria metàl.lica de tots els acabats del Centre de
Transformació, bancades i suports d'armaris elèctrics.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a l'obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat
d'aquests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils
de cantó superiors a HEB-160 mm. i que afecti directament a
l'estructura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions. (P -
42)

TOTAL CAPÍTOL 01.0B.09 3.072,00

OBRA 01 Sala reunions GM

SUBOBRA CQ Pressupost de control de qualitat

CAPÍTOL 01 Control de qualitat

1 EXPACL0Y u Posada en marxa clima 200,00 1,000 200,00

Posada en marxa per la comprovació que la instal·lació funciona
correctament desprès de la instal·lació dels nous conductes, reixes i
termòstat.  (P - 27)

TOTAL CAPÍTOL 01.CQ.01 200,00

OBRA 01 Sala reunions GM

SUBOBRA GR Pressupost de gestió de residus

EUR
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CAPÍTOL 01 Gestió de residus d'enderroc i moviment de terres

1 K2R540E0 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió
residus,contenidor 5m3

30,49 17,550 535,10

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 34)

2 K2RA73G1 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI
8/2008),residus barrej. inerts,1,25t/m3,LE

35,50 17,550 623,03

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou
totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat
segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda
suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de
facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008. (P - 35)

TOTAL CAPÍTOL 01.GR.01 1.158,13

OBRA 01 Sala reunions GM

SUBOBRA SS Pressupost de seguretat i salut

CAPÍTOL 01 Seguretat i Salut

1 X0000001 PA Partida ad'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Segu

791,17 1,000 791,17

Partida ad'abonament íntegrer per la Seguretat i Salut a l'obra, en base
a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 82)

TOTAL CAPÍTOL 01.SS.01 791,17

(*) Branques incompletes

EUR
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Revestiment mural Cortines

Difusor lineal sostre

Lluminària

Sostre

Mampara



ENDERROCS

Desmuntatge mampara separadora amb mòduls

de vidre i dos moduls de porta.

Desmuntatge per possible reutilització del

parquet flotant

Desmuntatge de fals sostre enregistrable de

panells

Desmuntatge de fals sostre enregistrable de

panells per posterior recuperació
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Planta i seccions

Enderrocs

Enderrocs Divisories, Paviments i Revestiments Enderrocs Sostres
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OBRA NOVA DIVISORIES I REVESTIMENTS

Tancament cartró guix, de forjat a forjat R

A

>53dB

2 plaques+70(llana de roca)+2 plaques.

Tancament de cartró guix amb perfileria de 70

cada 60cm, anclat de forjat a forjat. Muntants + 1

placa. No malmetre el revestiment de marbre.

Mampara formada per vidre 5+5mm/ 6+6mm

Perfil d'acer galvanitzat emmarcadt am perfil vist

d'alumini lacat negre de secció 100x25mm.

Aïllament acústidc de 42db.Sens muntants

intermitjos.

MOBILIARI

Cortina enrotllable amb accionament a motor

Somfy per pulsador teixit Soltis.

Textil: Touchs cl Carrare 7653-50937 180 x 280

Cortina enrotllable amb accionament a motor

Somfy per pulsador teixit Soltis.

Textil: Touchs cl Carrare 7653-50937 133 x 280

Revestiment mural vinilic tipus Vescom Kilby o

equivalent. Color a definir per DF.

Panell allistonat blanc

PE010 Llistó de 31mm ample x 35mm fons, separació 29mm

Llistons per panell : 10 un

Material : MDF Estandar D,s2-d0 30mm

Acabat : Melamina blanc a 3 cares vistes

Travessers : MDF Ignífug B,s2-d0 pintat negre

Llana mineral : Ecophon negre 15mm a l'interior del panell

Panell allistonat rexapat roure

PE010 Llistó de 31mm ample x 35mm fons, separació 29mm

Llistons per panell : 10 un

Material : MDF Estandar D,s2-d0 30mm

Acabat : Rexapat roure vernis Ignífug mate a les 3 cares vistes

Travessers : MDF Ignífug B,s2-d0 pintat negre

Llana mineral : Ecophon negre 15mm a l'interior del panell

C1

C2

Moble de capçalera

D1

TÈXTILS

Tabica de cartró guix amb subestructura penjada

del forjat R

A

>53dB 2 plaques+70(llana de roca)+2

plaques.

Mampara - Veure escandall de fusteries

Porta - Veure escandall de fusteries

F1

F2

FUSTERIES

C1

C2

D1

C1

C1C1

C2

F1

F2
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Divisòries, Revestiments i Mobiliari

Obra Nova

Divisòries i Revestiments Mobiliari

0 50 100cm



OBRA NOVA PAVIMENT

Moqueta modular, fabricada a base de losetas de

50x50cm i g=5,6mm sense juntes aparents.

Moqueta Polychrome Solid d'Interface o

equivalent.

OBRA NOVA SOSTRES

Sócol de fusta DM de 19cm d'alturai. g=25mm

per pintar a color del revestiment tèxtil superior.

Sócol de fusta DM de 19cm d'alturai. g=25mm

per pintar blanc RAL a definir en obra.

Panell allistonat rexapat roure

PE010 Llistó de 31mm ample x 35mm fons, separació 29mm

Llistons per panell : 10 un

Material : MDF Estandar D,s2-d0 30mm

Acabat : Rexapat roure vernis Ignífug mate a les 3 cares vistes

Llana mineral : Ecophon negre 15mm a l'interior del panell

Muntatge a sostre amb estructura T60 i cargols

Cel ras continu de cartró-guix, sobre

subestructura T24

15cm d'escletxa amb segons detall D06

15cm Refosos segons detall  D14 D15

Altaveu encastat a sostre reaprofitat. Connexió

amb el sistema de comunicació d'emergència

Difusor lineal S-72 estàndar pas 21 de Koolair o

equivalent,de 2 vies 1000x96mm. prelacat blanc

RAL-9010 lluentor 1050.

Downlight Kombic 70 Opal de la marca Lamp o

equivalent.

1500lm. IP44. Opal 54º. IRC90. 3000K.

Multi-downlight Unico L4 basic trimless de la

marca XAL o equivalent. 1350lm.  3000 K - 13 W

- 4x72º

Reixa sense plenum S-72 estàndar pas 21 de

Koolair o equivalent,de 2 vies 1000x96mm.

prelacat blanc RAL-9010 lluentor 1050.

Xapa metál·lica lacada de 20cm d'ample color a

definir per la DF

Perfil d'alumini lacat negre en Z de trobada entre

el cel ras continu de cartró-guix i el panelat

allistonat.

Restitució cel ras registrable existent

Sócol de fusta DM de 7cm d'altura estàndard .

g=25mm per pintar blanc RAL a definir en obra.

Detector de fums reaprofitat.

Llum d'emergència amb làmpada led model

Spazio marca ZEMPER o equivalent

Detector presència Luxomat PD4-M-2C-DUO o

equivalent.
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Paviments i Sostres

Obra Nova

Paviments Sostres

0 50 100cm
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Passacables

D01

S01Alçat 01 Secció 01

A01

Planta 01

04

04

01

Alçat 02

A02

63

Passacables

2222

31

29

D01

D01

MOBILIARI

01 DMF xapat de roure

02 Safata electrificació (A181)

03 Safata recolzament mecanismes (V02)

04 Melamina interior armaris textil, Cotton Cactus

o equivalent
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Mobiliari

Moble Capçalera
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Segellat silicona

entre vidres

Segellat silicona
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Fusteria Interior

0 50 100cm

Quadre de Fusteries interiors

IDENTIFICADOR F1 F2

Núm FULLES 3 fulles fixes 1 fulla batent

MATERIAL 1
Mampara fabricada amb

perfil estructural ocult

d'acer galvanitzat segons

UNE EN 10162/2005, en

forma d'omega mecanitzat

en cantells i fronts cada

32mm, secció 20x60mm i

de 1mm de gruix; amb

neoprè acústic en fronts,

base de sòcol i base de

coronació, peus regulables

per absorció de desnivells

terra-sostre +-15mm.

Acabat lacat negre

Porta de fusta de 40mm

de gruix. Acabat de xapa

de roure amb la veta en

vertical. Marc acabat de

xapa de roure. Sense

travesser superior.

MATERIAL 2 Vidre laminat 5+5 i 6+6.

Aillament acustic de

42dB.

BASTIMENT

TIRADORS /

MANILLES

Joc de manetes en acer

inoxidable. Dimensió

130mm. Acabat color

antracita. Tipus IN.00.30

de JNF o equivalent

TANCAPORTES

PANY Pany de clau de serreta

RETENIDORS Topall de porta a terra.

Cilindre de color

antracita. Tipus

IN.13.121.20.TB de JNF

o equivalent

UNITATS 1 1

F1 - Mampara de vidre

F2 - Porta de fusta

Tram A

T
r
a

m
 
B

Tram C

Tram A Tram B Tram C

Detall trobada horitzontal entre trams de mampara



S02

R04

S01

S03

R01

S01

S05

S04

S01

R02

A01

R03

R05

R03

R01

S01

T02

T01

S06

T03

R02

R06

R01

R06

T03

D01

D02

D03

D04

D06

D05

D07

D08

DETALLS

Revestiments

Panell allistonat blanc

PE010 Llistó de 31mm ample x 35mm fons, separació 29mm

Llistons per panell : 10 un

Material : MDF Estandar D,s2-d0 30mm

Acabat : Melamina blanc a 3 cares vistes

Travessers : MDF Ignífug B,s2-d0 pintat negre

Llana mineral : Ecophon negre 15mm a l'interior del panell

R01

R02

Panell allistonat rexapat roure

PE010 Llistó de 31mm ample x 35mm fons, separació 29mm

Llistons per panell : 10 un

Material : MDF Estandar D,s2-d0 30mm

Acabat : Rexapat roure vernis Ignífug mate a les 3 cares vistes

Travessers : MDF Ignífug B,s2-d0 pintat negre

Llana mineral : Ecophon negre 15mm a l'interior del panell

R03 Perfil d'alumini lacat negre

R04

R05

Perfil d'alumini lacat negre en Z de trobada entre

panelats allistonats.

Sòcol de DM hidròfug pintat RAL9010

R06

Rastrells de fusta per la subjecció dels panells

fonoabsorvents

R07 Marbre existent

Sostres

S01
Estructura cel ras T60

S02 Placa de guix laminat 15mm

S03

Difusor lineal S-72 estàndar pas 21 de Koolair o

equivalent,de 2 vies 1000x96mm. prelacat blanc

RAL-9010 lluentor 1050.

S04

Panell allistonat rexapat roure

PE010 Llistó de 31mm ample x 35mm fons, separació 29mm

Llistons per panell : 10 un

Material : MDF Estandar D,s2-d0 30mm

Acabat : Rexapat roure vernis Ignífug mate a les 3 cares vistes

Llana mineral : Ecophon negre 15mm a l'interior del panell

S05

Perfil d'alumini lacat negre en Z de trobada entre

panelats allistonats i cel ras continu.

S06

Cel ras registrable de panells existents.

Tancaments

T01

Perfils estructurals de tub d'acer de 50x50x5mm,

ancorat amb plaques i tacs químics a forjat

existent.

T02
Cortina enrotllable amb accionament a motor.

T03

Mampara de doble vidre (5+5)(6+6) d'altura

2,70m

T04

Marc de fusta acabat xapa de roure. Fins al

sostre.

T05 Placa de guix laminat 15mm

T06

Reforç de càrregues per fixar elements suspesos

per mitjà de suport universal de fusta W234 de

KNAUF o similar

Altres

A01 Armari de fusta xapat de roure

A02

Monitor TV LED 75´´ 4K SAMSUNG QM75SC

UHD IP5x SoC v11 o equivalent amb el suport

corresponent

T07
Rivet en la llinda i els brancals
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Detalls
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R01

A02

T06

T05

R07

T05

R01

R06

D09

D10

D11

DETALLS

Revestiments

Panell allistonat blanc

PE010 Llistó de 31mm ample x 35mm fons, separació 29mm

Llistons per panell : 10 un

Material : MDF Estandar D,s2-d0 30mm

Acabat : Melamina blanc a 3 cares vistes

Travessers : MDF Ignífug B,s2-d0 pintat negre

Llana mineral : Ecophon negre 15mm a l'interior del panell

R01

R02

Panell allistonat rexapat roure

PE010 Llistó de 31mm ample x 35mm fons, separació 29mm

Llistons per panell : 10 un

Material : MDF Estandar D,s2-d0 30mm

Acabat : Rexapat roure vernis Ignífug mate a les 3 cares vistes

Travessers : MDF Ignífug B,s2-d0 pintat negre

Llana mineral : Ecophon negre 15mm a l'interior del panell

R03 Perfil d'alumini lacat negre

R04

R05

Perfil d'alumini lacat negre en Z de trobada entre

panelats allistonats.

Sòcol de DM hidròfug pintat RAL9010

R06

Rastrells de fusta per la subjecció dels panells

fonoabsorvents

R07 Marbre existent

Sostres

S01
Estructura cel ras T60

S02 Placa de guix laminat 15mm

S03

Difusor lineal S-72 estàndar pas 21 de Koolair o

equivalent,de 2 vies 1000x96mm. prelacat blanc

RAL-9010 lluentor 1050.

S04

Panell allistonat rexapat roure

PE010 Llistó de 31mm ample x 35mm fons, separació 29mm

Llistons per panell : 10 un

Material : MDF Estandar D,s2-d0 30mm

Acabat : Rexapat roure vernis Ignífug mate a les 3 cares vistes

Llana mineral : Ecophon negre 15mm a l'interior del panell

S05

Perfil d'alumini lacat negre en Z de trobada entre

panelats allistonats i cel ras continu.

S06

Cel ras registrable de panells existents.

Tancaments

T01

Perfils estructurals de tub d'acer de 50x50x5mm,

ancorat amb plaques i tacs químics a forjat

existent.

T02
Cortina enrotllable amb accionament a motor.

T03

Mampara de doble vidre (5+5)(6+6) d'altura

2,70m

T04

Marc de fusta acabat xapa de roure. Fins al

sostre.

T05 Placa de guix laminat 15mm

T06

Reforç de càrregues per fixar elements suspesos

per mitjà de suport universal de fusta W234 de

KNAUF o similar

Altres

A01 Armari de fusta xapat de roure

A02

Monitor TV LED 75´´ 4K SAMSUNG QM75SC

UHD IP5x SoC v11 o equivalent amb el suport

corresponent

T07
Rivet en la llinda i els brancals
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T04

T04

T03

S01

T02

T01

S06

T03

S04

S05

T01

T02

T03

50 50

34 34

38

163

D12 D13

D14 D15

57

150

150

T07

DETALLS

Revestiments

Panell allistonat blanc

PE010 Llistó de 31mm ample x 35mm fons, separació 29mm

Llistons per panell : 10 un

Material : MDF Estandar D,s2-d0 30mm

Acabat : Melamina blanc a 3 cares vistes

Travessers : MDF Ignífug B,s2-d0 pintat negre

Llana mineral : Ecophon negre 15mm a l'interior del panell

R01

R02

Panell allistonat rexapat roure

PE010 Llistó de 31mm ample x 35mm fons, separació 29mm

Llistons per panell : 10 un

Material : MDF Estandar D,s2-d0 30mm

Acabat : Rexapat roure vernis Ignífug mate a les 3 cares vistes

Travessers : MDF Ignífug B,s2-d0 pintat negre

Llana mineral : Ecophon negre 15mm a l'interior del panell

R03 Perfil d'alumini lacat negre

R04

R05

Perfil d'alumini lacat negre en Z de trobada entre

panelats allistonats.

Sòcol de DM hidròfug pintat RAL9010

R06

Rastrells de fusta per la subjecció dels panells

fonoabsorvents

R07 Marbre existent

Sostres

S01
Estructura cel ras T60

S02 Placa de guix laminat 15mm

S03

Difusor lineal S-72 estàndar pas 21 de Koolair o

equivalent,de 2 vies 1000x96mm. prelacat blanc

RAL-9010 lluentor 1050.

S04

Panell allistonat rexapat roure

PE010 Llistó de 31mm ample x 35mm fons, separació 29mm

Llistons per panell : 10 un

Material : MDF Estandar D,s2-d0 30mm

Acabat : Rexapat roure vernis Ignífug mate a les 3 cares vistes

Llana mineral : Ecophon negre 15mm a l'interior del panell

S05

Perfil d'alumini lacat negre en Z de trobada entre

panelats allistonats i cel ras continu.

S06

Cel ras registrable de panells existents.

Tancaments

T01

Perfils estructurals de tub d'acer de 50x50x5mm,

ancorat amb plaques i tacs químics a forjat

existent.

T02
Cortina enrotllable amb accionament a motor.

T03

Mampara de doble vidre (5+5)(6+6) d'altura

2,70m

T04

Marc de fusta acabat xapa de roure. Fins al

sostre.

T05 Placa de guix laminat 15mm

T06

Reforç de càrregues per fixar elements suspesos

per mitjà de suport universal de fusta W234 de

KNAUF o similar

Altres

A01 Armari de fusta xapat de roure

A02

Monitor TV LED 75´´ 4K SAMSUNG QM75SC

UHD IP5x SoC v11 o equivalent amb el suport

corresponent

T07
Rivet en la llinda i els brancals
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Fusteria Interior
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500x500

300x150

300x300

300x250

400x300

Ø100

ENDERROC BT / ENLLUMENAT / COMUNICACIONS

Enderroc

Existent

Retirada per posterior reubicació
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ENDERROC CLIMA I VENTILACIÓ

Enderroc

Existent

Retirada per posterior reubicació
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39

3.6

3.163.17

h=150cmh=45cm

40

h=160cm

h=30cm

N1/L1

N1 N2

h=100cm

N3/L1 N3/L1 N3/L1
N3/L1

N3/L1

N3/L1 N3/L1 N3/L1 N3/L1

N4/L1 N4/L1 N4/L1 N4/L1 N4/L1

N1/L1

N1/L1

N2/L1

N2/L1

N2/L1

N3/L1

N3 N4

ENLLUMENAT / BAIXA TENSIÓ / INCENDIS

Altaveu encastat a sostre reaprofitat. Connexió

amb el sistema de comunicació d'emergència

Detector de fums reaprofitat.

Downlight Kombic 70 Opal de la marca Lamp o

equivalent. 1500lm. IP44. Opal 54º. IRC90.

3000K. 

Multi-downlight Unico L4 basic trimless de la

marca XAL o equivalent. 1350lm.  3000 K - 13 W

- 4x72º. 

Llum d'emergència amb làmpada led model

Spazio marca ZEMPER o equivalent

Connexió motor cortina

Caixa universal de superfície de 3 elements

Caixa encastada de 4 mecanismes integrada a

moble. Tipus Simon 500 o similar.

Caixa encastada de 6 mecanismes integrada a

moble. Tipus Simon 500 o similar.

Presa de corrent

Interruptor doble per enllumenat. n= encesa

Termòstat reutilitzat

Luminaria existent recol·locada

Passa fil per HDMI o USB

40

XX

Roseta RJ45, numerada, cable cat. 6. Encastada

en caixa de mecanismes compartida amb endolls

o punta lliure de cel-ras

Detector presència Luxomat PD4-M-2C-DUO.
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CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Impulsió

Difusor lineal S-72 estàndar pas 21 de Koolair o

equivalent,de 2 vies 1000x96mm. prelacat blanc

RAL-9010 lluentor 1050.

Reixa sense plenum S-72 estàndar pas 21 de

Koolair o equivalent,de 2 vies 1000x96mm.

prelacat blanc RAL-9010 lluentor 1050.

Termòstat reutilitzat

0 50 100cm
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USB

39

40

USB

CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Extensió de micròfon del sistema Logitech

Connexió per safata o corrugat al sostre de la

planta inferior.

Connexió per la part interior de la taula

Cablejat HDMI, categoria 2 velocitat. Cablejat

continu de punta  a punta.

Connexió per safata o corrugat al sostre de la

planta inferior.

Connexió per la part interior de la taula

Cablejat USB de connexió amb la Rally bar.

Connexió per safata o corrugat al sostre de la

planta inferior.

Connexió per la part interior de la taula

Equip videoconferències Logitech Rally Bar. En

suport sobre de l'armari. Connexió fins al moble

baix.

Monitor TV QLED  65", suport VESA de paret,

collat a subestructura de reforç de l'envà

Reforç Knauf

W234 / similar

Dos corrugats

Travessen forjat

UTP
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PROJECTE EQUIP TÈCNIC DATAPLANOL

Direcció de Serveis d'Edificis Municipals

ESCALA

Maig de 2.024

Sala Reunions

Planta 3 Edifici Novíssim Servei de Projectes i Obres

1/50

I05

Telecomunicacions

Instal·lacions 

Planta

Alçat capçalera



 

 

Gerència de Serveis Generals 
Direcció de Serveis d’Edificis Municipals   
Avinyó, 7, 2a planta, 08002 Barcelona 
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Projecte de reforma de la sala de reunions de la planta 
tercera de l'edifici Novíssim de l’Ajuntament de 
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  GR  ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS 
 



Obra:

Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

no si

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,020 0,062 0,008

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 3,768 0,001 0,480

fustes 170201 0,023 5,072 0,066 5,890

vidre 170202 0,001 0,125 0,004 0,005

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 8,99 t 0,7544 6,38 m3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0500 0,7730 0,0896 0,8061

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,3297 0,0407 0,3663

formigó 170101 0,0320 0,3282 0,0261 0,2345

petris 170107 0,0020 0,0707 0,0118 0,1062

guixos 170802 0,0039 0,0353 0,0097 0,0875

altres 0,0010 0,0090 0,0013 0,0117

   embalatges 0,0380 0,0384 0,0285 0,2568

fustes 170201 0,0285 0,0109 0,0045 0,0405

plàstics 170203 0,0061 0,0142 0,0104 0,0932

paper i cartró 170904 0,0030 0,0075 0,0119 0,1069

metalls 170407 0,0004 0,0059 0,0018 0,0162

totals de construcció 0,81 t 1,06 m3

- altres

-

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

-

especificar -Residus que contenen PCB

Projecte de reforma de la sala de reunions de la planta tercera de l'edifici 

Novíssim de l’Ajuntament de Barcelona

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

 abocador

Residus d'enderroc 

Pl. Sant Miquel, n3 

Barcelona

no

Comarca : Barcelonès

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu
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- especificar -Terres contaminades



-
-
-
-
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,35
Maons, teules i ceràmics 40 0,33
Metalls 2 3,77
Fusta 1 5,08
Vidres 1 0,13
Plàstics 0,50 0,01
Paper i cartró 0,50 0,01
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls si si

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar

la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Enderroc, Rehabilitació, 
minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

no inert
si no especial

no inert

si no especial
no no especial
no no especial
no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials

que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a

l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

0,00

0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00

0,00

(m
3
)

0,00

0,00

0,00

0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00 0,000,00



-

-

si

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m

3
 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3

5,00 €/m3

5,00 €/m3
70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3

15,00 €/m3

Formigó 0,33 -

Maons i ceràmics 0,49 7,42

Petris barrejats 0,14 2,15

Metalls 0,67 -

Fusta 8,01 -

Vidres 0,01 0,10

Plàstics 0,13 1,89

Paper i cartró 0,14 2,17

Guixos i no especials 0,13 2,01

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

15,73

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

El volum dels residus és de : 7,45

El pressupost de la gestió de residus és de : 310,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

310,00

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

108,04 150,22 36,01

Compactadores

- 0,63 -

-

- 0,72 -

- 0,67

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

-

Transport: entre 5-8 €/m3 
(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents

(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

- - 0,00

Valoritzador / Abocador          

-

0,00

runa neta

3,35 2,68

2,47 -

100,00

1,31

-

0,00

8,04

-

3,93 1,64
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Classificació          

0,00 - -

- 0,72

96,07 40,03 32,02

-



unitats -

unitats 1

unitats -

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

si

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

-

-

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m
3 
. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M
3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M
3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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T 0,00 T

T 9,80 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 9,8 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 

l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 

percentatge del:

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 

generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 

document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

Barcelona

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

9,80

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

150,00

euros/T 107,80

Total fiança **

9,8

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 

minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00
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