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1. OBJECTE DEL CONTRACTE  

La present contractació té per objecte la prestació dels “serveis de suport a la gestió del 
coneixement” per cobrir les necessitats de la Direcció de Recursos i Control de Gestió 
(DRCG), adscrita a la Gerència d’Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans i 
que dona servei a aquesta gerència i a la Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge.  

 

El contracte abasta integralment el suport al cicle de vida del coneixement, intervenint 
en els processos de generació, organització i difusió, així com en la governança de totes 
les fases. 

La contractació del servei s’emmarca en la següent visió: 

“Integrar en la cultura organitzativa la gestió tranversal, eficient i fiable de les 
dades, així com la seva transformació en informació i coneixement per millorar 

la presa de decisions i l’avaluació de les polítiques públiques.” 

 

i conseqüentment té com a finalitat contribuir al propòsit de: 

“Facilitar la informació i coneixement, en temps i forma necessaris, per a que 
les persones de l’organització puguin gestionar adequadament els serveis i 

projectes que estan sota la seva responsabilitat. En resum, ajudar a les 
persones de l’organització a prendre decisions informades”  

 

1.1. L’ ORGANITZACIÓ 

L’abast organitzatiu inclou, en el moment de la preparació d’aquesta licitació, dos 
àrees executives de l’Ajuntament, la d’Urbanisme i Habitatge i la de Mobilitat, 
Infraestructures i Serveis Urbans. 

▪ Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge 

Les seves funcions són: 

− Establir les línies estratègiques d'actuació municipal en matèria d’urbanisme 
i habitatge 

− Direcció superior dels instruments de planejament, gestió, actuació i 
disciplina urbanística. 

− Direcció i planificació de les polítiques i de les actuacions en matèria 
d’habitatge de l’Ajuntament 
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El segon nivell de l’estructura executiva està format per tres gerències: 

− Gerència de l’Arquitecta en Cap: direcció superior dels criteris i directrius 
del model urbà de la ciutat de Barcelona en la seva perspectiva 
metropolitana. 

− Gerència d'Habitatge:  direcció superior del desenvolupament de les 
polítiques corporatives d'habitatge. 

− Gerència d’Urbanisme: direcció i elaboració dels instruments de 
planejament, gestió, actuació i disciplina urbanística. 

 

 

 

 

▪ Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans 

Les seves funcions són: 

− Establir les línies estratègiques d'actuació municipal en matèria de mobilitat, 
infraestructures i serveis urbans. 

− Coordinar el desenvolupament de projectes i obres de transformació de 
l’espai públic amb marcat caràcter transversal. 

− Garantir que s’acompleixen els criteris municipals en la redacció dels 
projectes a l’espai públic i la recepció d’obres, coordinant als responsables de 
l’espai públic i els operadors. 
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− Liderar el procés per millorar la resiliència de la ciutat, en coordinació amb la 
resta de serveis municipals, altres administracions, entitats i empreses que 
operen a Barcelona a qualsevol nivell, des del local a l’internacional. 

 

El segon nivell de l’estructura executiva està format per: 

− Oficina de l’Enginyer en cap: planificació i seguiment de les actuacions de 
grans infraestructures i obres d'enginyeria complexa pel que fa a la mobilitat i 
als serveis urbans que necessita Barcelona pel seu funcionament i millora de 
la sostenibilitat, amb una visió a mig i llarg termini. 

− Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic: coordinació de l'assessorament 
jurídic, elaboració de projectes normatius i suport en els procediments 
administratius i jurisdiccionals en les matèries pròpies de l’àrea. 

− Direcció de Serveis de Mobilitat: coordinació i lideratge de l'estratègia, el 
planejament i la gestió de la mobilitat a la ciutat garantint la coherència de les 
actuacions de tots els agents que operen en aquest àmbit. 

− Direcció de Recursos i Control de Gestió: administració dels recursos posats a 
disposició de la Gerència per a l'assoliment dels objectius i direcció de les 
tasques transversals de seguiment i control. 

− Direcció de Serveis de Drets dels Animals: impuls, supervisió i coordinació de 
les activitats de gestió i protecció dels animals que són competència de 
l'organització municipal. 

− Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic: gestió amb 
criteris de qualitat i sostenibilitat de la prestació dels serveis urbans i el 
manteniment de l'espai públic. 

− Gabinet Tècnic de Programació: suport tècnic (estudis, informes i anàlisi) per 
a la presa de decisions. 
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1.2. ÀMBIT FUNCIONAL 

Per situar l’abast funcional del contracte, s’enumeren els principals serveis que 
consten al catàleg de serveis municipal 1  i són responsabilitat de les àrees 
d’Urbanisme i Habitatge i de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans: 

 

1) Gestió de l’arbrat viari i dels espais verds 

a) Manteniment i neteja de zones verdes municipals 

b) Manteniment de l’arbrat viari 

c) Manteniment de les àrees de joc infantil 

d) Manteniment i neteja de les àrees d’esbarjo per a gossos 

e) Cessió d’horts urbans  

 

2) Gestió de la neteja i els residus 

a) Neteja de les vies i espais públics 

b) Recollida de residus domiciliaris (escombraries) 

 
1 Web de transparència – Ajuntament deBarcelona  https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/participacio-i-relacio-amb-la-
ciutadania 
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c) Recollida gratuïta de mobles i estris domèstics al carrer 

d) Recollida de mobles i estris domèstics a domicili 

e) Recollida i manteniment de papereres 

f) Recollida d’animals morts a la via pública o a domicili 

g) Recollida de residus, estris i materials diversos als punts verds  

 

3) Gestió del cicle de l’aigua 

a) Informació del cicle de l’aigua  

b) Informació d’increment de cabals a la xarxa 

c) Informació al ciutadà d’increment de cabals al Parc Fluvial del Besòs 

d) Informació al ciutadà sobre l’estat de les platges 

e) Manteniment i neteja de la xarxa de clavegueram 

f) Manteniment i neteja de les fonts de boca i de les ornamentals 

g) Manteniment de la xarxa de recursos hídrics alternatius 

h) Recollida de residus flotants de les aigües dels litoral 

 

4) Gestió energètica i ambiental 

a) Manteniment de l’enllumenat públic 

b) Informació de la qualitat de l’aire 

c) Atenció en projectes d’energies renovables 

d) Informació del nivell sonor de la ciutat 

e) Informació dels recursos energètics renovables disponibles 

 

5) Gestió i informació de la mobilitat 

a) Informació de l’estat del trànsit 

b) Manteniment de la xarxa semafòrica 

 

6) Gestió de l’accessibilitat a l’espai públic 

a) Manteniment d’escales i ascensors urbans  

b) Manteniment dels paviments 

c) Manteniment de la senyalització vertical 

d) Manteniment de la senyalització horitzontal 
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7) Atenció i orientació sobre projectes privats d’obres 

a) Consulta prèvia sobre expedients d’obres 

b) Assessorament i consulta protecció patrimonial per a obres 

c) Assessorament i consulta sobre projectes privats d’obres 

 

8) Informes previs a la presentació d’expedients d’obres 

a) Informe previ de patrimoni arquitectònic, històric i artístic per a obres 

b) Informe d’idoneïtat tècnica per a obres 

c) Informe urbanístic previ per a obres majors 

d) Informe previ per a la instal·lació d’ascensors a l’edifici 

e) Informe de viabilitat prèvia d’un projecte d’obres 

 

9) Tramitació d’expedients d’obres 

a) Comunicació de primera ocupació d’expedients d’obres majors 

b) Presentació de comunicats diferits d’obres 

c) Presentació de comunicats immediats d’obres 

d) Presentació d’actuacions d’obres d’urgència 

e) Presentació d’assabentats d’obres 

f) Sol·licituds de llicències d’obres 

 

10) Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals 

a) Certificat de legalitat d’una construcció o habitatge 

b) Certificat d’innecessarietat de la llicència de parcel·lació urbanística 

c) Certificat d’innecessarietat de la llicència de divisió en propietat 
horitzontal 

d) Llicència de parcel·lació urbanística 

e) Llicència de divisió en propietat horitzontal 

 

11) Atenció i orientació sobre projectes d’activitats 

a) Informació dels permisos per iniciar una activitat o instal·lació 

b) Instal·lacions de radiocomunicació 
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c) Consulta Prèvia per tramitar comunicats d'activitat 

 

12) Informes Previs a la Sol·licitud d'Expedients d'Activitats 

a) Informe previ del pla d’usos 

b) Informes Previs a la sol·licitud d'expedients d'una activitat 

 

13) Tramitació d’expedients d’activitat  

a) Comunicació prèvia a l'inici d'activitats sense projecte tècnic 

b) Comunicació prèvia a l'inici d'activitats amb projecte tècnic 

c) Sol·licituds de llicències d'activitats  

d) Consulta sobre l’estat tramitació d’expedients d’activitat 

 

14) Orientació i tramitació d’expedients administratius de planejament urbanístic 

a) Acompanyament i tutela durant la redacció del planejament 

b) Comunicació dels acords, les al·legacions i els informes sectorials derivats 
de la tramitació del planejament 

 

15) Informació Urbanística 

a) Informació urbanística presencial 

b) Informació urbanística en línia 

c) Consulta telemàtica d’informació urbanística 

d) Obtenció d’informes i certificats de qualificació urbanística i plànols 
d'alineació 

 

16) Informació i atenció sobre el Paisatge Urbà 

a) Informació sobre les subvencions a la rehabilitació 

b) Visites guiades als Pavellons Güell de la Ruta del Modernisme 

c) Atenció personalitzada sobre l’aplicació de l’Ordenança dels Usos del 
Paisatge Urbà 

 

17) Informes i Tràmits sobre el Paisatge Urbà 

a) Informes paisatgístics de la Comissió Mixta de Protecció del Paisatge Urbà 
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b) Informes paisatgístics previs dels serveis tècnics del Paisatge Urbà  

c) Informes paisatgístics dels Usos del Paisatge Urbà 

d) Tramitació d’expedients d’Ús excepcional del paisatge urbà per a la 
instal·lació de publicitat sobre bastides d’edificis amb obres de 
rehabilitació 

 

18) Subvencions del Paisatge Urbà 

a) Subvencions a millora paisatgística d'establiments comercials 

b) Subvencions extraordinàries per a la qualitat de la millora paisatgística 

 

19) Guals  

a) Guals i guals d’obres 

 

20) Punts de venda individuals i Quioscos de premsa a l’espai públic 

a) Punts de venda individuals a l’espai públic (castanyes, gelats, pirotècnia, 
quioscs i  punts de venda de la diada de Sant Jordi) 

b) Traspàs de la concessió de l'ús privatiu dels quioscos de premsa 

 

21) Reserves d’estacionament a l’espai públic 

a) Estacionament per a persones amb discapacitat 

b) Reserva de càrrega i descàrrega per obres 

c) Reserves d’estacionament per activitats (organismes oficials, sortides 
d’emergència, establiments sanitaris, hotels) 

 

22) Ocupació comercial de voreres / espais d’ús públic 

a) Terrasses de restauració 

b) Mercaderies a les voreres 

 

23) Esdeveniments privats a l’espai d’ús públic 

a) Fira (puntual, mostra de productes i/o serveis, mostra de comerç al carrer) 

b) Espectacles i activitats esportives, culturals i lúdiques de caràcter 
extraordinari amb o sense foc/pirotècnia 

c) Atraccions de fira 
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24) Mercats i fires tradicionals 

a) Mercat de marxants o periòdics (mercadillo) 

b) Fira tradicional (Santa Llúcia, Sant Ponç...) 

 

25) Accés a l’habitatge amb protecció oficial i social a Barcelona 

a) Inscripció/renovació/modificació en el registre de sol·licitants d’habitatge 
amb protecció oficial de Barcelona 

b) Adjudicació d’habitatges protegits i socials 

c) Adjudicació d’habitatges per emergència social per pèrdua d’habitatge 
habitual 

26) Ajuts al pagament del lloguer i quota hipotecària  

a) Sol·licitud de prestacions econòmiques d’urgència social per al 
manteniment de l’habitatge de lloguer i per a les derivades de la mediació 
a la ciutat de Barcelona 

b) Renovació de les prestacions econòmiques per al pagament del lloguer a 
la ciutat de Barcelona 

c) Sol·licitud de prestacions per al pagament del lloguer 

d) Sol·licitud de prestacions d’urgència especial per a l’habitatge 

e) Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer 

f) Sol·licitud de modificació/actualització de dades de renda bàsica 
d’emancipació 

27) Borsa d’habitatge de lloguer de Barcelona  

a) Inscripció d’habitatges a la borsa de lloguer de Barcelona 

b) Inscripció de sol·licitants i cerca de pisos de la borsa d’habitatge 

28) Ajuts a la rehabilitació d’edificis i habitatges  

29) Informació i orientació en matèria d’habitatge. Assessorament legal i mediació 

2. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS 

En aquest apartat es descriuen els serveis que conformen l’objecte del present 
contracte i que l’empresa contractista haurà de prestar durant l’execució del mateix. Els 
serveis s’estructuren en els següents àmbits: 

­ Generació de coneixement 

­ Organització del coneixement 

­ Difusió del coneixementç 
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­ Innovació 

­ Governança 
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2.1. GENERACIÓ DE CONEIXEMENT  

2.1.1. Detecció de necessitats 

Existeixen espais formalitzats que tenen per objectiu la identificació de les necessitats 
informacionals  i de gestió del coneixement de l’organització, són: 

▪ Reunions gerencials: trobades semestrals amb l’equip directiu de cadascuna de 
les gerències per definir, prioritzar i fer seguiment dels projectes de gestió del 
coneixement. 

▪ Taules de dades: reunions amb periodicitat variable, entre 1 i 3 mesos, amb els 
responsables de les direccions de serveis , els responsables de servei de l’Institut 
Municipal d’Informàtica (veure apartat 2.5.1 Taules de dades) i  l’Oficina 
Municipal de Dades . Es preveu un màxim de cinc taules simultànies. 

▪ Espais de seguiment de gestió: les reunions de Seguiment Estratègic i Operatiu i 
les Taules de Seguiment Gerencial (veure apartat 2.3.2 Espais de seguiment de 
gestió) són l’àmbit establert per al seguiment i control de la gestió dels serveis i 
projectes a càrrec dels equips directius de les diferents gerències.  

El Pla de Gestió del Coneixement (veure apartat 2.5.2 Pla de Gestió del 
Coneixemenet) recull els requeriments identificats en els diferents espais de detecció 
de necessitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUNCIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA: 

✓ Coordinació de les reunions d’identificació de necessitats (convocatòria, 
documentació, ordre del dia, acta, seguiment dels acords) 

✓ Recollida de necessitats  

✓ Seguiment i actualització del Pla de Gestió del Coneixement 

✓ Assessorament expert 
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2.1.2. Prototipatge 

Per donar resposta ràpida i eficient a les necessitats definides en el Pla de Gestió del 
Coneixement es prioritzarà, sempre que sigui viable, l’aplicació de metodologies àgils 
per construir prototips plenament funcionals que evolucionaran iterativament fins 
satisfer els requeriments establerts. 

Els prototips respondran bàsicament a les següents tipologies: 

▪ Informes dinàmics 

Realitzats amb eines d’analítica empresarial, donen com a resultat visualitzacions 
gràfiques i numèriques amb un alt grau d’interactivitat i que funcionalment 
responen a les necessitats de: 

− Quadres de comandament interactius 
− Analítica i descobriment de dades 

▪ Mapes dinàmics 

Realitzats amb eines d’informació geogràfica i/o mapificació web amb l’objectiu 
de facilitar:  

− Visualització i analítica territorial 

− Creació i edició d’informació geoespacial 

Actualment Microsoft PowerBI és l’eina utilitzada per l’analítica empresarial, CARTO 
per a la realització de visors interactius territorials i QGIS per a la creació, edició i 
anàlisi  d’informació geolocalitzada. 

La construcció dels prototips s’ajustarà a les eines i manuals d’estil corporatius 
vigents. El desenvolupament és realitzarà amb les llicències facilitades per 
l’Ajuntament de Barcelona.  

El desenvolupament de nous prototips es realitzarà a petició del responsable 
municipal del contracte (veure apartat 3 Model de prestació del servei)  prèvia 
valoració de l’esforç d’acord amb les especificacions definides en l’Annex 1: 
Valoració d’informes dinàmics i l’Annex 2: Valoració mapes dinàmics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA: 

✓ Presa de requeriments 

✓ Valoració esforç  

✓ Planificació de les iteracions 

✓ Suport al disseny del prototip i adequació al llibre d’estil vigent 

✓ Construcció o suport a la construcció  

✓ Test de la solució 

✓ Manteniment dels productes (informes i mapes dinàmics) 

✓ Assessorament especialitzat en eines d’analítica de dades i representació 
territorial 

✓ Manteniment del llibre d’estil  
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2.1.3. Automatització 

Els processos de prototipatge objecte del contracte responen a períodes curts de 
temps, habitualment setmanes o com a màxim un trimestre, de forma que la 
recollida i tractament inicial de la informació es realitza, normalment, de forma 
manual o parcialment automatitzada per afavorir l’obtenció ràpida de resultats i 
l’adequació àgil als requisits recollits en el procés de millora iterativa. 

Un cop consolidats els prototips i les seves funcionalitats, s’inicia el procés 
d’automatització i integració amb els sistemes d’informació corporatius, que 
consisteix bàsicament en: 

− Extracció programada de les dades dels sistemes de gestió 

− Càrrega en els repositoris municipals de dades (CityOS o similars) 

− Tractament i/o analítica de les dades sobre els repositoris corporatius (Veure 
Annex 3) 

− Consum de dades directe del prototip sobre el repositori de dades 

La priorització de les integracions es defineix conjuntament amb l’Institut Municipal 
d’Informàtica (IMI) i l’Oficina Municipal de Dades (OMD).  

Els desenvolupaments necessaris per a l’extracció de dades dels sistemes origen i la 
seva càrrega en els repositoris corporatius no formen part de l’objecte d’aquest 
contracte.  

La connexió dels productes de visualització per consumir dades des dels repositoris 
municipals són objecte del present contracte, també ho són el tractament i analítica 
de les dades sempre que estiguin associats a un projecte d’innovació (veure apartat 
2.4 Innovació) 

El Pla de Gestió del Coneixement (veure apartat 2.5.2 Pla de gestió del coneixement)  
recull l’estat i priorització dels projectes d’automatització. 

 

 

  

FUNCIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

✓ Seguiment dels processos d’automatització i integració vinculats al Pla de Gestió 
del Coneixement 

✓ Control de qualitat de les automatitzacions 

✓ Tractament de les dades i analítica sobre els repositoris municipals 

✓ Connexió de les eines analítiques i de visualització amb els repositoris 
corporatius de dades 

✓ Assessorament expert 
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2.2. ORGANITZACIÓ DEL CONEIXEMENT  

2.2.1. Estandardització de processos 

Acompanyant als processos de prototipatge i automatització cal establir la 
sistemàtica necessària per garantir la qualitat i l’actualització periòdica dels 
continguts generats. 

Es documentaran, d’acord amb les especificacions establertes (veure apartat 2.5.4 
Catàleg de procediments) els procediments que recullen les tasques de recollida, 
tractament, actualització i publicació per cadascun dels continguts. El conjunt de 
procediments conformen el catàleg de procediments. 

 

  

FUNCIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

✓ Elaboració i actualització dels procediments de recollida, creació i difusió de 
continguts 

✓ Manteniment del catàleg de procediments 

✓ Proposta i implantació de millores en els circuits establerts 



 

Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans 
Urbanisme i Habitatge 
Direcció de Recursos i Control de Gestió 
 

           Pàgina 18 de 46 

2.2.2. Actualització i manteniment 

Un cop validats els prototips i el procediment corresponent, els continguts passen a 
la fase de producció en la que s’actualitzaran i distribuiran amb la periodicitat 
establerta.  

En la taula adjunta es detallen els productes a actualitzar, el seu format, periodicitat 
i grau d’automatització dels processos de recollida (R), tractament (T) i publicació (P) 
corresponents. 

N Contingut Format Periodicitat R T P 

1 Abocaments Informe PBI Puntual Manual --- Manual 

2 Actuacions BIMSA Informe PBI Mensual Manual Automàtic Automàtic 

3 Actuacions IMU Informe PBI Mensual Manual Manual Automàtic 

4 Àgora Video 
Document PDF 

A demanda Manual Manual Manual 

5 Aparcaments en superfície Mapa Semestral Manual Manual Automàtic 

6 Arbrat Informe PBI Setmanal Automàtic Automàtic Automàtic 

7 Àrees de Jocs infantils Informe PBI Setmanal Automàtic Automàtic Automàtic 

8 Atles de biodiversitat Web --- --- --- Automàtic 

9 Atles de resiliència Web Puntual --- --- Automàtic 

10 Dades drets del animals Informe PBI Mensual Manual Manual Automàtic 

11 Autoritzacions de terrasses Informe PBI 
Mapa 

Mensual Manual Manual Automàtic 

12 Autoritzacions obres menors Informe PBI Mensual Manual Manual Automàtic 

13 Baròmetre Municipal de 
Barcelona 

Web 
Document PDF 

Semestral Manual --- Automàtic 
Manual 

14 Brigades parcs i jardins Informe PBI Mensual Manual Manual Automàtic 

15 Cens PEUAT PBI  / Mapa Mensual Manual Manual Automàtic 

16 Cercador fitxes IRIS Informe PBI Diari Manual Manual Automàtic 

17 Certificats Urbanístics Informe PBI 
Mapa 

Mensual Manual Manual Automàtic 

18 Districtes - Serveis Urbans i 
Manteniment Espai Públic 

Informe PBI Mensual Manual Manual Automàtic 

19 Cobertes verdes Mapa Trimestral Manual Manual Automàtic 

20 Consums Energètics Edificis i 
Equipaments Municipals 

Informe PBI Anual Manual Manual Automàtic 

21 Control estocs IRIS Informe PBI Diari Manual Manual Automàtic 

22 Enquesta de Serveis Urbans Web 
Document PDF 

Trimestral Manual --- Manual 

23 Enquesta d'Hàbits i Valors 
Ambientals 

Document PDF Puntual Manual --- Manual 

24 Enquesta Serveis Municipals Web 
Document PDF 

Semestral Manual --- Automàtic 
Manual 

25 Estadístiques d'ús Portal - 
Usabilitat 

Informe PBI Mensual Automàtic Automàtic Automàtic 

26  Terminis de facturació Informe PBI Mensual Manual Automàtic Automàtic 

27 Punts verds Informe PBI Mensual Automàtic Manual Automàtic 
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28 Dades bàsiques de mobilitat Web --- --- --- Automàtic 

29 Visor Integral de 
Manteniment de l’Espai 
Públic 

Informe PBI Mensual Manual Manual Automàtic 

30 Informe Espai Públic Document PDF Mensual Manual --- Manual 

31 Informes nivells sonors Mapa Mensual Automàtic Automàtic Automàtic 

32 Inventari d'elements Mapa Mensual Manual Manual Automàtic 

33 IRIS Qualitat Informe PBI Mensual Manual Manual Automàtic 

34 Iris Temàtic Informe PBI Setmanal Manual Manual Automàtic 

35 Llicències d'obres majors Mapa Mensual Automàtic Automàtic Automàtic 

36 Estat recepció projectes 
espai públic 

Informe PBI Mensual Manual Manual Automàtic 

37 Mitgeres Informe PBI Trimestral Manual Manual Automàtic 

38 Obres de ciutat Mapa Setmanal Manual Manual Automàtic 

39 Ordenança Solar de 
Barcelona 

Informe PBI Anual Manual Manual Automàtic 

40 Peticions de les Sindicatures 
de Greuges 

Informe PBI Mensual Manual Manual Automàtic 

41 Petits paisatges Informe PBI Trimestral Manual Manual Automàtic 

42 Plans urbanístics  -  Pilot 
Planejament general 

Informe PBI Trimestral Manual Manual Automàtic 

43 Terminis de contractació Informe PBI Diari Automàtic Automàtic Automàtic 

44 Portal Informació 
Urbanística 

Web Diari --- --- Automàtic 

45 Potencial energètic edificis Web Puntual --- --- Automàtic 

46 Pressupost SUMEP- 
seguiment despesa corrent 

Informe PBI Mensual Manual Manual Automàtic 

47 Projectes de participació Informe PBI Mensual Manual Manual Automàtic 

48 Punts de recollida de residus Mapa Mensual Manual Manual Automàtic 

49 Punts recàrrega vehicle 
elèctric 

Web Diari --- --- Automàtic 

50 QC Central Operacions-CDO Informe PBI Mensual Manual Manual Automàtic 

51 QC DS Inspecció Informe PBI Mensual Manual Manual Automàtic 

52 QC Obres Majors Informe PBI Mensual Automàtic Automàtic Automàtic 

53 QC Parcs i Jardins Informe PBI Mensual Manual Manual Automàtic 

54 QC pla gestió DRiCG Informe PBI Mensual Manual Manual Automàtic 

55 QC Urbanisme i Habitatge Informe PBI Mensual Manual Manual Automàtic 

56 Neteja de pintades Informe PBI Mensual Manual Manual Automàtic 

57 Serveis de Cultura de 
Sostenibilitat 

Informe PBI Mensual Manual Manual Automàtic 

58 Serveis socioambientals dels 
parcs 

Web Puntual --- --- Automàtic 

59 Temes i indicadors Mobilitat, 
Infraestructures i Serveis 
Urbans 

Web 
Document PDF 

Mensual Manual Manual Manual 

60 Inspecció de residus 
comercials 

Informe PBI Mensual Automàtic Manual Automàtic 

61 Visor Episodis crítics Mapa Semestral --- --- Automàtic 

62 Zona de Baixes Emissions Informe PBI Mensual Manual Manual Automàtic 
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63 Control de qualitat del servei 
de neteja i recollida 

Informe PBI Mensual Automàtic Automàtic Automàtic 

64 Cartrons abandonats a la via 
pública 

Informe PBI Mensual Manual Manual Automàtic 

65 Detecció i retirada de sacs 
de runa 

Informe PBI Mensual Automàtic Manual Automàtic 

 

Els indicadors que formen part dels productes de la llista anterior es documentaran i 
actualitzaran en el catàleg d’indicadors (veure punt 2.5.5 Catàleg d’indicadors) 

D’altra banda les aplicacions d’anàlisi i visualització d’informació requeriran 
manteniment correctiu per resoldre les incidències provocades pels orígens de 
dades, deficiències en el disseny o adaptació a noves versions de les eines de 
desenvolupament i visualització.  

Es preveu un increment anual de 10 nous productes d’actualització periòdica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUNCIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

✓ Recollida de dades i actualització de continguts 

✓ Publicació periòdica 

✓ Control de qualitat de les publicacions 

✓ Manteniment del catàleg d’indicadors 

✓ Manteniment correctiu de les aplicacions d’anàlisi i visualització de dades 
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2.3. DIFUSIÓ DEL CONEIXEMENT  

2.3.1. Portal de Coneixement 

La creació del Portal del Coneixement  l’any 2019 respon al propòsit de facilitar la 
informació i el coneixement a les persones de l’organització. El Portal permet 
compartir àgilment i transversalment els continguts necessaris per a la gestió dels 
serveis entre els equips municipals. Es tracta d’una eina desenvolupada per l’Institut 
Municipal d’Informàtica i suportada en entorn web i Drupal 10. 
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Segons dades de 2024, el portal compta amb 800 usuaris i prop de 70 productes que es 
categoritzen de la següent manera: 

− Seguiment de gestió 

− Informes, enquestes i estudis d’opinió 

− Espais verds i biodiversitat 

− Qualitat ambiental i energia 

− Planejament i gestió urbanística 

− Llicències i inspecció 

− Manteniment de l’espai públic 

− Obres espai públic 

− Neteja i gestió de residus 

− Drets dels animals 

− Mobilitat 

− Coordinació territorial 

− Comunicació i participació ciutadana 

− Canvi climàtic i resiliència  

− Gestió de recursos 

− Elements urbans  

Es constitueix el Grup de Treball del Portal format per representants de l’Institut 
Municipal Informàtica, l’Oficina Municipal de Dades i el Departament de gestió del 
coneixement i millora continua. Les seves funcions són: 

− Analitzar del comportament del portal 

− Vetllar per una bona experiència d’usuari 

− Planificar la incorporació de nous continguts i funcionalitats 

− Definir criteris d’accés als continguts 

− Definir i implantar el pla de formació i el de comunicació 

− Assegurar el bon funcionament del Portal 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

✓ Coordinació de les sessions del Grup de Treball del Portal  (convocatòria, ordre 
del dia, acta i seguiment dels acords) 

✓ Gestió administrativa del Portal: continguts i metadades associades. 

✓ Coordinar la implantació de les millores funcionals i publicació de nous 
continguts 

✓ Documentar el pla de formació i comunicació i, coordinar les accions 
relacionades 

✓ Assessorament expert en l’evolució funcional del Portal 
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2.3.2. Espais de seguiment de gestió 

L’anàlisi del coneixement generat es presenta a les reunions dels equips gerencials i 
directius enfocades a la presa de decisions en base a  la revisió dels projectes en curs 
i  el seguiment dels indicadors de gestió. Es diferencien dues tipologies de reunions: 

(a) Seguiment Estratègic i Operatiu (SEO) 

Organitzativament les SEO apliquen a la Gerència de Serveis Urbans i 
Manteniment de l’Espai Urbà (SUMEP), es realitza una reunió mensual per 
cadascuna de les direccions o ens adscrits: 

− Barcelona cicle de l’aigua 

− Parcs i jardins 

− Energia i qualitat ambiental 

− Neteja i gestió de residus 

− Espai urbà 

▪ Característiques generals 

Les reunions SEO es convoquen mensualment, l’assistència és presencial i 
els participants són: gerent, directors o directores i caps de departament 
del servei, així com les persones representants dels serveis de suport 
tranversal.    

▪ Sessions preparatòries  

Prèviament a la SEO, les direccions convoquen sessions en línia per 
analitzar la informació dels serveis, identificar accions de millora, fer 
seguiment dels projectes estratègics i prioritzar els temes a tractar en la 
reunió gerencial. 

▪ Estructura de la reunió 

Les reunions mantenen el següent ordre del dia: 

­ Serveis: els/les responsables comparteixen l’anàlisi del funcionament 
dels serveis en base als indicadors establerts.  

­ Projectes estratègics: seguiment de l’estat dels projectes clau de la 
direcció. 

­ Ronda temes: tractament de temàtiques o novetats no contemplades 
en els apartats anteriors. 

­ Presentació: compartir coneixement i bones pràctiques mitjançant 
presentacions monogràfiques. 
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▪ Requisits de la documentació 

Tant la documentació de les sessions preparatòries com la de les SEO 
respectarà l’estructura marcada en el punt anterior i els següents 
requeriments: 

- Distribució en format editable i format de document portàtil (PDF) 

- Fonts d’informació  

o Actes anteriors 

o Aplicacions corporatives de seguiment de temes, projectes 
estratègics, quadres de comandament i comunicacions 
ciutadanes 

o Indicadors específics de cada servei: quantitatius i qualitatius 

- Dimensions de l’anàlisi de dades 

o Temporal: evolució mensual comparada dels darrers tres anys 

o Territorial: ciutat, districte, barri i alertes per a nivell de carrer 

o Compliment: desviacions, metes, temps de resposta ... 

- Publicació en format interactiu al Portal del Coneixement 

▪ Planificació de les reunions 

- Convocatòria reunions SEO: inici trimestre. 

- Convocatòria sessions preparatòries:  inici del mes. 

- Recollida i tractament de dades: del dia 5 al 10 del mes. 

- Lliurament documentació per a les sessions prèvies: 24 hores abans. 

- Reunions prèvies SEO i actualització de dades: Del dia 10 al 15 del 
mes. 

- Lliurament documentació reunió: 48 hores abans. 

- Reunions SEO: Del dia 15 al 20 del mes. 

- Lliurament acta SEO: del dia 20 al 22 del mes. 
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(b) Taules de Seguiment Gerencial (TSG) 

Organitzativament les TSG apliquen a la Gerència d’Àrea d’Urbanisme i Habitatge  
i es realitza una reunió trimestral per cadascuna de les gerències i direccions 
adscrites: 

- Gerència d’Urbanisme 

o Llicències d’obres i activitats 

o Inspecció 

o Informació i documentació urbanística 

o Pla de la Ciutat 

- Gerència de l’Arquitecta en Cap 

o Estratègia urbana 

o Projectes urbans 

o Patrimoni arquitectònic, històric i artístic 

- Gerència d’Habitatge 

o Parc privat 

o Disciplina i inspecció  

 

▪ Característiques generals 

Es convoquen trimestralment per part de la Gerència d’Urbanisme i 

Habitatge, l’assistència és presencial i els participants són: gerent de l’àrea, 

gerent i directors o directores titulars de la temàtica, així com les persones 

representants dels serveis de suport tranversals.    

FUNCIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

✓ Coordinació de les reunions (convocatòria, ordre del dia, acta i seguiment dels 
acords) 

✓ Recollida i tractament de dades i informació necessàries.  

✓ Elaboració de la documentació per les reunions preparatòries i de les SEO 

✓ Distribució de la documentació en els terminis establerts 

✓ Vetllar pel compliment de la planificació establerta 

✓ Conduir i donar suport a l’anàlisi de la informació per identificar oportunitats de 
millora dels serveis i/o causes de les desviacions 
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▪ Sessions preparatòries  

Convocades per les corresponents direccions es realitzen sessions de 
preparació per analitzar la informació dels serveis, identificar accions de 
millora i/o correctives i establir el grau d’assoliment del objectius estratègics.  

▪ Estructura de la reunió 

Les reunions gerencials mantenen el següent ordre del dia: 

­ Anàlisi trimestral: conclusions resultants de l’anàlisi trimestral del 
comportament dels indicadors de servei.  

­ Objectius estratègics:  valoració del compliment dels objectius de les 
direccions 

­ Iniciatives: revisió de l’estat de desenvolupament dels projectes més 
rellevants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUNCIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

✓ Coordinació de les reunions (convocatòria, ordre del dia, acta i seguiment dels 
acords) 

✓ Recollida i tractament de dades i informació necessàries 

✓ Elaboració de la documentació per les reunions preparatòries i de les TESG 

✓ Distribució de la documentació en els terminis establerts 

✓ Supervisió del compliment de la planificació establerta 

✓ Conduir i donar suport a l’anàlisi de la informació per identificar oportunitats de 
millora dels serveis i/o causes de les desviacions 
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2.4. INNOVACIÓ 

En paral·lel a la implantació de la cultura de dades i a la consolidació de l’analítica 
descriptiva i de diagnòstic,  cal avançar en la incorporació a la gestió dels serveis de nous 
elements d’analítica predictiva i prescriptiva amb la voluntat d’aportar major valor afegit 
en la prestació cap a la ciutadania. 

Per afavorir aquest procés d’innovació es realitza una reserva de 1.100 hores anuals per 
a desenvolupar projectes en els següents àmbits de dades: 

− Analítica avançada 

− Analítica territorial 

− Ús de la intel·ligència artificial 

aplicats a temàtiques com ara el coneixement de l’espai públic, la gestió del sòl, el bessó 
digital i la mobilitat entre d’altres.  

La reserva d’esforç es distribueix de la següent manera d’acord als perfils del contracte 
(veure apartat 5 Equip de treball): cap de projecte (200 h), consultor/a sènior (150 h), 
consultor/a júnior (300 h), consultor especialista (450h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUNCIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

✓ Gestionar els projectes d’innovació assignats o participar en iniciatives 
municipals relacionades amb els àmbits d’innovació 

✓ Suport a la identificació d’àmbits d’aplicació de solucions innovadores 

✓ Assessorament expert 
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2.5. GOVERNANÇA  

2.5.1. Taules de dades 

Les taules de dades sectorials es desenvolupen en l’àmbit d’una direcció concreta 
amb la finalitat  d’impulsar la millora continua del cicle de vida de les dades en els 
diferents àmbits de servei (veure apartat 1.2 Àmbit funcional). La periodicitat és 
mensual o trimestral i reuneix a la direcció, les persones responsables dels serveis i 
de l’Institut Municipal d’Informàtica- 

Les funcions principals de les taules són: 

­ Implantació estratègia i marc operatiu de la gestió de les dades: estandardització 
de criteris (metodologia, processos, governança, ...)  i identificació de millores del 
cicle de vida de les dades. 

­ Foment de  la cultura de dades: difusió de bones pràctiques i grups de treball. 

­ Coordinació: alineament amb les directrius de l’Oficina Municipal de Dades (OMD) 
i seguiment dels projectes transversals de dades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2. Pla de Gestió de Coneixement 

El pla concreta en projectes l’estratègia de gestió del coneixement, alhora és l’eina 
que permet fer seguiment, prioritzar i comunicar a l’organització el nivell 
d’assoliment de les actuacions. 

Constitueix el full de ruta per a la creació de nou coneixement, s’aprova anualment 
en base a les actuacions derivades de la identificació de necessitats (Veure apartat 
2.1.1 Detecció de necessitats) i s’actualitza mensualment amb els avenços produïts. 

 

 

 

 

 

FUNCIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

✓ Coordinació de les Taules de Dades (convocatòria, documentació, ordre del dia, 
acta, seguiment dels acords) 

✓ Suport i assessorament expert a la Taula i als grups de treball derivats 

FUNCIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

✓ Seguiment i actualització del Pla de Gestió del Coneixement 

✓ Suport a l’avaluació de l’impacte, valoració de l’esforç i viabilitat de les 
actuacions 
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2.5.3. Gestió de projectes 

La creació d’eines de quadre de comandament, analítica de dades i visualització 
geogràfica es constitueixen com a projectes que comprenen les fases genèriques de 
prototipatge, estandardització de processos i automatització. 

La gestió dels projectes es realitzarà combinant les metodologies tradicionals amb la 
incorporació de metodologies àgils o adaptatives en aquelles fases que sigui possible, 
especialment en la de disseny, desenvolupament i prova. 

S’estima una producció de 10 projectes anuals de prototipatge, estandardització de 
processos i automatització, amb una concurrència de 3 projectes mensuals. 

D’altra banda es presenta la necessitat d’abordar projectes singulars relacionats amb 
la gestió del coneixement:  

­ Millora de processos organitzatius 

­ Estudis i consultes ad-hoc 

­ Definició i implantació de sistemes de control i seguiment de gestió 

La dedicació màxima estimada als projectes singulars és de 400 hores anuals 
repartides entre els següents perfils (veure apartat 5 Equip de treball): cap de 
projecte (100 h), consultor/a sènior (200 h) i consultor/a júnior (100 h). 

  

FUNCIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

✓ Liderar i gestionar els projectes assignats 

✓ Aplicar la metodologia de gestió de projectes tradicional i àgil en els projectes 
assignats 

✓ Suport especialitzat en la gestió de projectes 
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2.5.4. Catàleg de procediments 

El catàleg recull tots els procediments necessaris per elaborar periòdicament els 
productes inclosos en l’abast d’aquest contracte (veure apartat 2.2.2 Actualització i 
manteniment), així com aquells que es generin durant la seva vigència.  

Els procediments abasten tot el cicle de vida del coneixement des de la recollida de 
dades fins a la difusió final. La fitxa de procediment contempla els següents camps: 

- Codi del procediment 

- Nom del procediment 

- Descripció 

- Serveis relacionats 

- Propietat 

- Versió 

- Data creació 

- Data darrera actualització 

- Estat del procediment 

- Eines 

- Tasques 

- Documents relacionats 

- Durada estimada  

- Persones implicades 

  

FUNCIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

✓ Documentació i actualització del procediments de recollida, tractament 
elaboració i difusió de continguts 

✓ Vetlla per la correcció i estandardització dels procediments 
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2.5.5. Catàleg d’indicadors 

El catàleg està conformat pels principals indicadors i presenta la següent estructura:  

 

Camp Descripció 

Codi  Identificador únic de l’indicador 

Nom (màxim 40 caràcters) Nom curt i entenedor, fins i tot fora de context. 

Descripció (màx 140 caràcters) Descripció clara i concisa de la mesura 

Unitats  Unitat de mesura ( %, m2, m3, kW, etc.) 

Dimensió  
 

Nivell de detall o de desglossament de la informació 
disponible. 

Periodicitat Freqüència d’actualització de la informació (diària, setmanal, 
quinzenal, mensual, trimestral, semestral, anual,...). 

Decalatge Endarreriment de la informació respecte data d’actualització 

Fórmula de càlcul Indica la forma en que s’ha calculat l’indicador 

Meta o objectiu Fita o objectiu preestablert 

Tipologia d’indicadors  Operatiu / Impacte /Resultat 

PAM Relacionat amb el Pla d’Actuació Municipal (Si/No) 

Catàleg de Serveis Inclòs en la Carta de Serveis  (Sí / No). 

Finalitat Motiu pel que es mesura l’indicador  

Font de dades (Origen) Origen de les dades. 

Gerència (Àrea organitzacional) Gerència responsable a nivell organitzatiu. 

Direcció de Serveis Direcció de Serveis responsable a nivell organitzatiu. 

Responsable dades  Persona responsable de la disponibilitat de les dades. 

Responsable seguiment Persona responsable de fer el seguiment i avaluació  

Indicadors relacionats Llistat d’indicadors relacionats. 

Referències 
 

Referències als plans (estratègics o sectorials), mesures de 
govern o projectes 

Sortides Reports o informes on es resumeix o visualitza la informació 
que genera l’indicador. 

Observacions Informació complementària 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

✓ Documentació dels nous indicadors 

✓ Manteniment del catàleg d’indicadors 

✓ Suport a la definició d’indicadors 
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2.5.6. Pla de Comunicació 

El pla engloba les accions comunicatives relacionades amb la gestió del coneixement, 
tan les que fan referència a la operativa dels serveis descrits com les que volen 
contribuir a la conscienciació de la rellevància de les dades en la gestió. 

En concret cal contemplar la comunicació de: 

­ Nous productes o serveis  

­ Actualització de continguts i millores funcionals 

­ Modificacions del catàleg de procediments i del d’indicadors 

­ Articles d’interès en l’àmbit de l’avaluació de polítiques públiques 

Els canals a disposició per realitzar les comunicacions són: 

- Butlletí de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans/Urbanisme i Habitatge 

­ Comunicat a llistes de distribució 

­ Notificacions del Portal del Coneixement  

FUNCIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

✓ Elaboració i revisió trimestral del Pla de Comunicació 

✓ Suport a l’elaboració de continguts relacionats amb la gestió del coneixement 

✓ Documentar i fer seguiment del Pla de Comunicació 
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3. MODEL DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 

En aquest apartat es descriuen les figures i espais de relació formals entre l’empresa 
adjudicatària i l’Ajuntament per garantir el bon govern dels serveis objecte del 
contracte. 

Li correspon a l’Ajuntament de Barcelona la supervisió i direcció del servei, proposar les 
modificacions convenients, o en el seu cas, proposar la suspensió del mateix si existeix 
causa suficient i justificada. 

La persona responsable del contracte nomenada per l’Ajuntament de Barcelona té les 
següents funcions: 

­ Supervisar i exigir el compliment del contracte en els terminis i qualitat establerts. 

­ Coordinar i col·laborar en les accions amb el responsable del contracte de 
l’empresa adjudicatària.  

La persona responsable del contracte designada per l’empresa adjudicatària assumirà: 

- Interlocució amb l’Ajuntament de Barcelona 

- Direcció i la coordinació directa dels mitjans humans que realitzin el servei 

3.1. ÒRGANS DE GOVERN DEL CONTRACTE 

S’estableixen els següents òrgans formals de govern del contracte: 

3.1.1. Comitè de direcció 

L’Ajuntament de Barcelona nomenarà un Comitè de direcció que assumirà la 
supervisió de l’execució del contracte així com la presa de decisions que afectin a 
l’objectiu i abast del mateix, en concret les seves funcions són: 

- Seguiment d’alt nivell de l’execució del contracte 

- Tractar les ampliacions i/o reduccions de l’abast del contracte 

- Comunicació de les faltes i penalitzacions 

- Gestió de riscos, conflictes i oportunitats 

- Temes escalats pels comitès de seguiment 

Es reunirà trimestralment  i estarà format per les següents persones: 

- Responsable del contracte de l’Ajuntament de Barcelona 

- Responsable del contracte de l’empresa adjudicatària  

- Directora de Recursos i control de gestió o persona en qui delegui 

- Altres assistents requerits a petició dels components anteriors 
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3.1.2. Comitè de seguiment 

L’Ajuntament de Barcelona nomenarà un Comitè de seguiment que s’encarregarà de 
la gestió del dia a dia de l’execució del contracte amb les següents funcions: 

- Revisió de l’estat dels serveis 

- Validació de les tasques periòdiques 

- Planificació i seguiment dels projectes en curs 

- Verificació de l’acompliment del nivell de servei establert  

- Validació i aprovació de la facturació corresponent als treballs realitzats 

Es reunirà mensualment  i estarà format per les següents persones: 

- Responsable del contracte de l’Ajuntament de Barcelona 

- Responsable del contracte de l’empresa adjudicatària  

- Referents del servei municipal 

- Equip tècnic de l’empresa adjudicatària 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

✓ Coordinació de les sessions del Comitè de direcció  (convocatòria, ordre del dia, 
acta i seguiment dels acords) 

✓ Elaboració de la documentació de seguiment del contracte 

✓ Nomenar la persona responsable del contracte de l’empresa adjudicatària 

FUNCIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

✓ Coordinació de les sessions del Comitè de seguiment (convocatòria, ordre del 
dia, acta i seguiment dels acords) 

✓ Elaboració de la documentació de seguiment de les tasques i projectes assignats 
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3.2. PLA DE DEVOLUCIÓ DEL SERVEI 

En cas de cessament o finalització del contracte el pla de devolució contempla les accions 
necessàries per tornar el control dels serveis i el coneixement generat a l’Ajuntament de 
Barcelona. El pla ha de satisfer els següents requeriments: 

- L’Ajuntament designarà l’equip de persones que recepcionaran la devolució del 
servei, sigui personal propi o d’un tercer. 

- Descriure la metodologia de transferència de coneixement indicant com a mínim: 
suport, formació i documentació sobre els procediments de negoci i del servei.  

- Formació pràctica tutelada a l’equip destinatari per realitzar les tasques associades a 
cada  procés del servei.  

- El termini d’execució serà de 15 dies abans de la finalització del contracte.  

- El pla de devolució no ha de causar cap discontinuïtat en el servei.  

 

 

 

 

 

4. CONDICIONS D’EXECUCIÓ 

4.1. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Aquest contracte tindrà una durada de 36 mesos, comptadors a partir de la data que 
es fixi a l’acta d’inici del contracte. 

4.2. LLOC I HORARI DE LA PRESTACIÓ  

L’equip humà aportat per l’empresa adjudicatària durà a terme els serveis des de les 
seves pròpies instal·lacions, no obstant per les característiques del servei caldrà la 
prestació in-situ a les dependències municipals com per exemple: 

- Tasques de suport tècnic  o de manteniment que no es puguin resoldre en línia 

- Reunions de seguiment estratègic del servei  

- Definició de requeriments  

S’estima un màxim d’un 25% de les tasques fora dels locals de l’empresa adjudicatària. 

FUNCIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

✓ Elaborar i executar el Pla de devolució del servei 

✓ Assegurar la completesa i actualització  dels procediments de servei 

✓ Suport a l’equip receptor per garantir la transferència del servei 
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En cap cas l’Ajuntament de Barcelona assumirà el pagament de despeses de viatge ni 
dietes de personal de l’empresa adjudicatària que s’hagi de desplaçar per una reunió, 
ja sigui dins del terme municipal de la ciutat com fora d’ell o, inclús, a l’estranger. 

Per les tasques descrites en el present plec, es defineix que el servei haurà de cobrir els 
dies laborables assenyalats pel municipi de Barcelona, de dilluns a divendres, de 8:00 a 
19:00 hores en jornada completa. Durant aquest horari, s’atendran totes les peticions 
que arribin per un dels punts d’entrada possibles. 

4.3. INFRAESTRUCTURA NECESSÀRIA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

L’empresa adjudicatària haurà d’aportar els mitjans logístics i tècnics suficients per a la 
prestació del servei des de les seves instal·lacions i quan hagi de treballar a les oficines 
de l’Ajuntament de Barcelona.  

5. EQUIP DE TREBALL 

L’empresa adjudicatària proposarà un equip de treball adequat per a l’execució dels 
serveis i assegurarà la seva estabilitat durant la vigència del contracte. 

Per a la realització del servei s’estimen necessàries un mínim de 5.297 hores de 
dedicació anual amb la següent aproximació per perfils: 

• Cap de projecte: 1.000 h 
• Consultor/a sènior: 1.530 h 
• Consultor/a júnior: 1.800 h 
• Consultor/a especialista (Power BI): 367 h 
• Consultor/a especialista (Carto/QGIS): 600 h 

Es considera que es necessiten com a mínim els següents perfils i experiència detallats 
en les següents taules:  

 
Perfil Funcions 

Cap de projecte 

Màxim responsable de la correcta execució del contracte en les condicions i 
terminis establerts i la consecució dels objectius fixats. 

▪ Interlocució amb les persones responsables de l’Àrea de Mobilitat, 
Infraestructures i Serveis Urbans i òrgans de govern del contracte. 

▪ Control i gestió dels recursos, personals i materials, aportats per 
l’empresa adjudicatària 

▪ Gestió i seguiment de l’execució del servei i projectes assignats: 

- Planificació i seguiment de tasques i fites 

- Assegurament de la qualitat global del servei 
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- Gestió de riscos: anticipació i anàlisi de desviacions potencials 

- Proposta d’accions correctores i de millora  

▪ Coordinar els espais de seguiment de gestió  

▪ Coordinar el grup de treball del Portal de Coneixement  

Consultor/a 
sènior 

Responsable de l’execució operativa, defineix, gestiona i executa les accions a 
realitzar en cadascun dels àmbits del servei d’acord amb la planificació i 
qualitat requerida. 

▪ Assegurament de la qualitat del servei i productes construïts 

▪ Coordinar l’àmbit funcional i operatiu del servei  

▪ Realitzar les consultes i informes ad-hoc que li siguin encarregats. 

▪ Supervisar l’actualització i la distribució dels continguts consolidats 

▪ Construir els informes de seguiment del contracte 

▪ Construir i mantenir actualitzats els lliurables (pla de gestió del 

coneixement, catàleg de procediments, catàleg d’indicadors, pla de 

comunicació,  etc.)  

Consultor/a 
júnior 

 
 

Funcions de suport tècnic als perfils del consultor/a sènior i cap de projecte. 

▪ Suport en l’operativa diària per executar les accions dels diferents 
àmbits del servei 

▪ Recollir i tractar la informació per l’elaboració dels informes periòdics  

▪ Creació de prototips de baixa i mitja complexitat 

▪ Actualitzar i distribuir periòdicament els continguts consolidats 

Consultor/a 
especialista 
(Power BI) 

▪ Suport al disseny i construcció de prototips de complexitat  alta 

▪ Vetllar per la màxima automatització i estandardització dels processos 

▪ Suport en l’actualització dels diferents lliurables 

Consultor/a 
especialista 

(Carto/QGIS) 

▪ Suport al disseny i construcció de prototips de complexitat mitja i alta 

▪ Vetllar per la màxima automatització i estandardització dels processos 

▪ Suport en l’actualització dels diferents lliurables  
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Perfil 
Experiència/Coneixements 

Cap de projecte 

▪ Cal que acrediti una experiència de 9 anys com a cap de projecte en 

tasques de consultoria estratègica en l’àmbit de gestió del 

coneixement. 

▪ Cal que acrediti titulació universitària de grau o superior.  

Consultor/a 

sènior 

▪ Cal que acrediti una experiència mínima de 6 anys com a consultor/a 

sènior en tasques de consultoria tècnica i funcional en l’àmbit de 

gestió del coneixement. 

▪ Cal que acrediti una titulació universitària de grau o superior.  

Consultor/a júnior 

▪ Cal que acrediti una experiència de 3 anys com a consultor/a júnior en 

tasques de consultoria tècnica i funcional en l’àmbit de gestió del 

coneixement. 

▪ Cal que acrediti  una titulació universitària de grau o superior.  

Consultor/a 

tècnic/a 

especialitzat/da 

en Power BI 

▪ Cal que acrediti una experiència mínima de 9 anys com a consultor/a 

tècnic/a especialitzat/da en Power BI en tasques de consultoria tècnica 

i funcional en els àmbits d’anàlisi i avaluació d’informació. 

▪ Cal que acrediti una titulació universitària de grau o superior 

Consultor/a 

tècnic/a 

especialitzat/da 

en Carto i QGIS 

▪ Cal que acrediti una experiència mínima de 9 anys com a consultor/a 

tècnic/a especialitzat/da en Carto o QGIS en tasques de consultoria 

tècnica i funcional en els àmbits d’anàlisi i avaluació d’informació. 

▪ Cal que acrediti una titulació universitària de grau o superior 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona,22 de maig de 2025 
 
 
Alexis Culubret Castelló 
Cap de gestió del coneixement i millora continua 
Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans. 
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ANNEX 1: VALORACIÓ INFORMES DINÀMICS 

 
Concepte Bàsic Mig Avançat Factor multiplicador 

Tractament de dades 2h 4h 10h # conjunts de dades origen 

Modelatge dimensions 1h 3h 3h # dimensions modelades 

Modelatge indicadors 1h 3h 6h # indicadors creats 

Creació informes 1h 2h 2h # elements gràfics 

Integració amb altres informes/mapes 10%  total conceptes anteriors # integracions 

Gestió Iteracions 15% total conceptes anteriors # iteracions previstes 

 

Concepte Bàsic Mig Avançat 

Tractament de dades No cal tractament previ de les dades Neteja de dades bàsica 

Filtratge de registres i camps 

Operacions matemàtiques o operacions 
simples de cadena. 

Agrupació de files o creació noves 
columnes 

Càlculs de noves mètriques o historificació 
de dades 

Funcions especials de consulta a l'origen 
de dades, com ara API o agrupació 
dinàmica de diversos orígens 

Automatització de la càrrega de dades 

Modelatge dimensions Dimensió única Dimensió multinivell Dimensió multinivell 

Modelatge indicadors Operacions d’agregacions simples 

 

Filtre o intel·ligència de temps Càlculs condicionals, amb variables de 
relacions de taules o altres funcions DAX. 

Creació informes Elements gràfiques en un full Elements gràfics multidimensionals i/o i Elements gràfics multidimensionals i/o 
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relacionats en 2 o més fulls relacionats en 2 o més fulls 

Integració amb altres 
informes/mapes 

No aplica. Dificultat calculada en les variables anteriors 

Gestió Iteracions No aplica. Dificultat calculada en les variables anteriors 
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ANNEX 2: VALORACIÓ MAPES DINÀMICS 

Concepte Bàsic Mig Avançat Factor multiplicador 

Tractament de dades 5h 7h 12h # conjunts de dades origen 

Creació visor 4h 6h 10h # capes integrades 

Components dinàmics -- 3 h 7h # components creats 

Integració amb altres informes/mapes 10% # integracions 

Gestió iteracions 15% # iteracions previstes 

 

Concepte Bàsic Mig Avançat 

Tractament de dades Càrrega de dades en els formats que li són 
propis a l’eina 

Consultes SQL a mida a partir de les dades 
origen 

Lectura de dades mitjançant serveis web, 
configuració de l’origen extern 

Tractament de les coordenades per tal de 
poder obtenir geometria 

Consulta SQL avançada per crear vista amb 
funcions pròpies del PostgreSQL/PostGIS 

Creació de workflows 

Tractament avançat de dades amb Phyton  

Creació visor Simbolització simple amb les funcions 
predefinides de l’eina 

Simbolització complexa de les capes (etiquetes, 
àlies de camps, etc.) amb les funcions 
predefinides 

Simbolització avançada amb edició CSS o 
codificació MapGL 

Components dinàmics No aplica Resum estadístic de les dades bàsiques Càlculs estadístics sobre les dades 
representades 

Integració amb altres 
informes/mapes 

No aplica. Dificultat calculada en les variables anteriors 

Gestió Iteracions No aplica. Dificultat calculada en les variables anteriors 
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ANNEX 3: CITYOS, ENTORN ANALÍTIC 

El proveïdor podrà desenvolupar els seus processos d’anàlisi preferentment amb Java, R o 
Python. En qualsevol cas, el codi i els procediments desenvolupats hauran de ser 
proporcionats a l’Ajuntament de Barcelona via GIT (programari per control de versions), per 
tal de poder ser autònoms en qualsevol moment, tant en l’evolució del codi com a l’hora de 
l’execució del mateix. 

CityOS és una plataforma d’anàlisi avançat de dades. Per tant, les dades que s’explotaran al 
projecte s’hauran d’ingestar a la plataforma i l’anàlisi i explotació s’haurà de desplegar en 
aquesta plataforma. 

La plataforma disposa de diversos components, els més importants són els repositoris 
(datalake - distribuïts en distintes àrees lògiques) i els processos.. 

Els principals elements tecnològics que s’utilitzen a la plataforma CityOS són: 

­ Sistema d’arxius: CephFS i S3 
­ Repositori: Hbase, Hive, Kudu, Solr, Elastic 
­ Eines d’anàlisi: RStudio (R, Python), Jupyter, Trino, Spark 
­ Altres eines: Kafka, Nifi, Kibana, HUE, Apache Ranger, Airflow 

 

A continuació s’explica la plataforma tenint en compte el sistema d’emmagatzematge, el 
cicle de vida de la dada i els tipus d’accessos a les dades. 

1. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
Està definit en diferents àrees lògiques: Staging, Normalització, Historificació, Publicació, 
Real Time. 

­ Staging 
En aquesta capa s'emmagatzema la dada crua tal i com arriba del sistema que la genera i 
a les que s’afegeixen unes metadades. Actualment, el tipus de magatzem emprat en 
aquesta capa correspon principalment a sistemes d'emmagatzematge objecte com Ceph 
i S3, amb una organització per àrees (staging, normalized, historification, publication). 
L’ús de HBase és residual i està en procés de substitució. En alguns casos, també es 
manté l’ús de Hive per a l’accés estructurat a dades, amb un esquema organitzat per 
àrees equivalents. 

­ Normalització  
En aquesta capa es troben les dades transformades. El procés de normalització realitzarà 
diversos canvis sobre la informació obtinguda en brut per garantir-ne la qualitat de cara 
al seu ús posterior. En aquesta capa s'eliminen registres que siguin erronis o es 
completen i/o enriqueixen els camps necessaris per garantir l'homogeneïtat de la 
informació. El procés de normalització té dos propòsits: 

­ Validar i transformar les dades (en base a formats de coordenades, numèrics, 
dates, etc...), marcant els registres que tenen dades no vàlides a metadades. 
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­ Normalitzar el nom de la taula i les seves columnes, podent reanomenar les 
columnes amb el fi que es corresponguin amb el nom que tenen les entitats i els 
seus atributs al model de govern de la dada. 

 
­ Historificació 

En aquesta capa es troba l'històric de registres emmagatzemats de les diferents fonts 
origen. Aquesta capa conté l'evolució de tots els registres (insert, update o delete del 
registre original). És a dir, qualsevol modificació dels registres d'una taula estarà a la 
taula historificada. 

­ Publicació 
Un cop les dades estiguin normalitzades, un procés s'encarrega de moure'ls a la capa de 
publicació on seran accessibles pels usuaris o serveis que els hagin de consumir. 

­ Real Time 
Algunes dades necessiten uns requisits de velocitat de consum superiors a la resta (< 5 
segons). En aquest cas, les dades s’implementen sobre Kudu. 

  

2. CICLE DE VIDA DE LA DADA 
El cicle de vida de les dades té diferents parts descrites aquí de forma breu: 

2.1   Captació i integració de la dada 

En aquesta capa es troben desplegats els connectors i processos ETL encarregats 

d’ingestar dades provinents de diferents fonts orígens (com ara directoris NAS, bases 

de dades, la plataforma Sentilo, APIs REST, etc.) cap a la capa raw, allotjada 

actualment en sistemes d’emmagatzematge objecte com Ceph i S3. 

Un altre component utilitzat és Apache Kafka, programari distribuït de transmissió de 

dades que permet publicar, emmagatzemar i processar fluxos de registres i 

subscriure’s a ells, en temps real. És un sistema de missatgeria de publicació / 

subscripció que permet desacoblar fluxos de dades. Disposa d’APIs implementades en 

Java que permeten la gestió del BUS i la seva missatgeria. La gestió de les cues de 

Kafka la realitza Apache Zookeeper, que és l’orquestrador de Hadoop i que dota al bus 

de les característiques d’alta disponibilitat i tolerància a fallides. 

La integració de les dades es realitza amb els processos d’ingesta utilitzats per a la 

càrrega de les dades des dels orígens fins l'àrea de staging, a més de NIFI, què permet 

moure i transformar dades entre diferents repositoris. 

 

 

2.2   Gestió i tractament de la dada 

En aquesta capa s’engloben les eines utilitzades tant per a l’emmagatzemament com 
per al tractament i explotació de les dades, en mode batch i en temps real. 

Es pot simplificar els orígens en dos grans tipus: 
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­ On-line: Fonts de missatges o esdeveniments continus (exemple 
esdeveniments procedents de la plataforma d'IoT Sentilo o d’IRIS) 

­ Dades en batch: Bases de dades relacionals, fitxers semiestructurats o 
estructurats, etc. 

 
Sobre el conjunt de dades s'apliquen una sèrie de processos de càrrega, analítica i 
transformació que poden dividir-se en els grups següents: 

­ Ingesta. Processos utilitzats per a la càrrega de les dades des dels orígens fins 
a l'àrea de staging. 

­ Normalització. Processos utilitzats per a la transformació i validació de les 
dades: relació de la dada amb l'ontologia i estandardització de formats: DNI, 
correus electrònics i coordenades. Les dades es deixen a l'àrea de 
normalització. 

­ Historificació. Processos utilitzats per a l'emmagatzematge de dades en 
històric, guardant tots els canvis realitzats sobre un registre. Deixen les dades 
a l'àrea d’historificació. 

­ Publicació. Processos utilitzats per a la publicació de dades des de la capa de 
normalització. Aquests processos permeten la disponibilitat de les dades a la 
capa de publicació perquè usuaris externs puguin consumir-los. 

 
L’execució periòdica o planificada dels processos esmentats, així com la seva 
monitorització, es realitza mitjançant l’eina Apache Airflow, que permet gestionar i 
orquestrar fluxos de treball de dades de manera flexible i programable. 

Per cada font de dades o taula a carregar a la plataforma es crea un únic workflow 
amb els processos requerits (ingesta, normalització, historificació i publicació) com a 
subworkflows. 

CityOS disposa de diferents plantilles parametritzables de processos, desenvolupades 
per ingestar i transformar dades sense haver de fer desenvolupament a mida.  

  

2.3   Analítica 

També existeixen un conjunt de processos que són els que generen els productes 
analítics per ser consumits per aplicacions. 

A més, es disposa de diferents eines per fer analítica de dades: RStudio, Jupyter (R, 
Python) i Spark. 

 

2.4   Publicació pel consum de les dades 

Aquesta capa s’encarrega de la gestió i publicació dels accessos a les dades, així com 
de la seguretat transversal de tota la plataforma mitjançant accés SSO. 

El consum de les dades es realitza de diferents maneres: 
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­ L’accés a les dades publicades es fa principalment a través de l’API de 
Geoserver, que proporciona serveis en format JSON a partir de les dades 
allotjades a la plataforma. 

­ L’API disposa de mecanismes de control d’accés basats en rols d’usuari, 
que permeten restringir les dades accessibles segons el perfil de cada 
consumidor. 

­ Les aplicacions que actualment consumeixen dades a través de l’API de 
Geoserver són: 

­ Opendata: s’integra amb l’API Manager corporatiu de l’Ajuntament, que 
al seu torn redirigeix les peticions a l’API Manager de CityOS. 

­ Portal del Coneixement: inclou Dive, Situation Room i Iris Online. 
­ GisVigia: per al consum de dades de neteja viària. 

 
­ L’accés a les dades estructurades es realitza mitjançant l’API de Trino. 

­ Permet consultar taules emmagatzemades en diversos formats i orígens, 
ja siguin taules pròpies de Hive, taules en sistemes tipus Kudu, o taules 
externes. 

­ Aquesta API facilita l’accés a les dades segons el rol de cada usuari, que 
defineix els privilegis de consulta disponibles. 

­ Actualment, les aplicacions que consumeixen dades mitjançant l’API de 
Trino són: Opendata, la Web de Dades, la Web de Gènere, GisVigia, 
Power BI, i diversos departaments de l’Ajuntament, que utilitzen 
aquestes dades per a la seva explotació i la generació d’informes. 

­ Accedint a la col·lecció de SolR a través de l’API de SolR.  

­ Actualment, les aplicacions que es connecten a l’API de Solr són la Web 
de Dades i l’aplicació Kanaloa. 

­ Accedint a la col·lecció d’Elastic a través de l’API d’Elastic.  

­ Actualment, l’ aplicació que es connecta a Elastic és el Visor Shiny 
Sentilo. 

­ Connectant-se mitjançant Rstudio Server a l'àrea de normalització dels 
divers repositoris existents. RStudio és un entorn de desenvolupament 
integrat per al llenguatge de programació R i Python. 

  

  

3.GESTIÓ D’ACCESSOS 
L’eina Identity Server de WSO2 és el mòdul de seguretat encarregat de gestionar tant 
les identitats com els accessos dels usuaris a la plataforma. Es basa en la gestió d’un 
directori centralitzat d’usuaris (en aquest cas integrant l’Active Directory de 
l’Ajuntament de Barcelona) incloent funcionalitats d’administració, perfils i rols sobre 
aquest. 
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La seguretat de la plataforma es basa en l’autenticació dels usuaris en aplicacions i 
serveis d’acord al següent flux: 

Usuaris ----> Aplicacions ----> WSO2 Identity Server > Directori Actiu 

WSO2 Identity Server és un federador d’identitats amb característiques “Single-Sign-
On”. Es connecta en mode sols lectura a l’Active Directory de l’IMI per accedir a la 
llista d’usuaris i grups. Les diverses aplicacions es connecten al WSO2 Identity Server 
mitjançant diferents protocols (SAML, OpenID , Apache Ranger). 

Els elements que intervenen en la seguretat de la plataforma CityOS són: 

­ Active Directory de l’IMI: Repositori d’usuaris i grups als que necessiten pertànyer 
per accedir als serveis de CityOS. 

­ WSO2 Identity Server: 
­ proporciona la gestió de les identitats i accessos (IAM) 
­ utilitza Active Directory com a Identity Provider (IdP) 
­ proporciona capacitats de Single-Sign-On als Service Provider. 

­ Apache Ranger: 
­ gestiona l’autenticació i l’autorització dins l’ecosistema de dades 
­ utilitza Active Directory com a proveïdor d’identitat (IdP) 
­ permet aplicar polítiques d’accés detallades sobre serveis i recursos de 

manera centralitzada. 
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