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1. Objecte 

L’objecte del present plec és la definició dels criteris i condicions que haurà de complir 
l’adjudicatari en l’execució del contracte d’obres per la insonorització d’una sala de la 
Ludoteca del Xalet del Clot al Districte de Sant Martí. 
 
L’espai situat al Passatge Carmen de Burgos, 3 a Barcelona es destina actualment com a 
ludoteca infantil del Districte Sant Martí de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
La finalitat de la Ludoteca, com a equipament municipal, és la prestació d'activitats i serveis 
públics personals destinats a generar accions socials que fomentin la consciència col·lectiva i 
el desenvolupament comunitari, que estimulin el creixement i evolució personals a partir de 
la comunicació i potenciïn la difusió cultural. 
 
L’objecte del contracte de conservació i manteniment consisteix en l’execució de les obres 
per tal de donar compliment a les ordenances municipals en matèria de soroll i garantir el 
dret al descans dels veïns i veïnes. 
 
Les actuacions de manteniment i conservació objecte d’aquest contracte es localitzen a una 
sala del Casal Infantil on la superfície total d’aquesta sala és de 73,53 m2. Aquesta sala, 
actualment disposa d’un sostre amb prestacions acústiques, que donat el pas del temps i els 
cops amb joguines provocats per l’ús que se’n fa en aquest espai, ha perdut les prestacions 
originals. 
 
Per aquest motiu es proposa la instal·lació d’una solució acústica al sostre mitjançant 
plaques fonoabsorvents i, posteriorment, s’instal·larà un nou fals sostre d’acabat. Aquesta 
solució garanteix la insonorització de l’espai. 
 
Les obres consisteixen en l’enderroc de l’actual sostre de l’espai a insonoritzar per 
posteriorment instal·lar l’aïllament acústic i finalment instal·lar un nou fals sostre d’acabat a 
la sala d’aproximadament 73,53 m2. 
 
Es realitzarà el pintat de parament horitzontal amb una capa d’emprimació i dues capes 
d’acabat a la zona d’actuació. 
 
 
2. Pressupost màxim de licitació 

36.001,66 € (IVA inclòs) 
 
 
3. Inici de les obres 

La durada d’aquest contracte es preveu en 1 mes comptat a partir del dia següent de la 
notificació de l’adjudicació del contracte. 
 
Aquest contracte no té la possibilitat de pròrroga 
 
 
4. Abast del plec 

Les prescripcions contingudes en el present Plec seran vàlides sempre que no s’oposin a 
l'establert a la reglamentació vigent, en particular a les Ordenances Municipals de la Ciutat 
de Barcelona, als propis Plecs de Condicions Tècniques de l'Ajuntament de Barcelona i a les 
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prescripcions i limitacions que poguessin imposar els organismes competents de 
l'Administració. 
 
Amb caràcter general, a més de l'establert particularment en el present Plec, s’atendrà a les 
prescripcions contingudes a les Instruccions, Reglaments, i Plecs Generals i a la normativa 
vigent en el moment d'execució del contracte. 
 
 
5. Pòlissa de responsabilitat civil.  

Cal acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un 
import mínim de 150.000 euros, que s’haurà de presentar en el Registre General d'aquest 
Ajuntament un cop s’hagi notificat l’adjudicació del contracte. 
 
Cal contractar una assegurança de responsabilitat civil general i/o professional de caràcter 
primari, adequada a l’objecte i dimensions dels treballs a executar, que garanteixi les 
responsabilitats que es poden derivar pels danys materials, personals i els perjudicis 
produïts a tercers a conseqüència del desenvolupament i/o execució dels treballs que 
s’integren en aquest contracte, ja siguin imputables al Districte de Sant Martí o als seus 
possibles contractistes adjudicataris, en relació amb l’objecte de la present licitació, amb un 
límit mínim de responsabilitat de 150.000€ per sinistre i en agregat o per anualitat 
d’assegurança, incloent, com a mínim, les següents garanties: 
 

 Responsabilitat Civil General. 
 Responsabilitat Civil Patronal, amb un sublímit mínim per víctima no inferior a 

50.000€. 
 Responsabilitat Civil Creuada. 
 Responsabilitat Civil Professional. 

 
Responsabilitat Civil solidària i/o subsidiària de qualsevol altre/s Contractista/s diferent/s a 
la Contractista/s adjudicatària/ies, en relació amb l’objecte de la present licitació. 
 
 
6. Verificacions prèvies 

• El pressupost de les obres per la insonorització d’una sala de la Ludoteca del Xalet 
del Clot al Districte de Sant Martí cal que sigui comprovat per l’empresa  contractista 
abans d’executar les obres.. 

 
• La contractista haurà de conèixer físicament l'estat actual de l’espai. Si del seu estudi 

previ se’n desprengués qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, haurà 
de fer-lo constar a el/la Responsable del Contracte abans d’executar les obres.. 

 
 
7. Planificació de l'obra  

• Abans d'iniciar les obres, la contractista presentarà un pla de treball per a la seva 
validació prèvia per part de el/la responsable del contracte.  
 
El/la responsable del contracte podrà modificar la planificació segons la seva 
priorització.  
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La contractista coneixerà i acceptarà que les obres de referència han d’afectar el 
mínim possible a l’ús habitual de l’edifici, evitant ocasionar molèsties als usuaris i al 
personal, sense cap tipus de compensació econòmica a aquests efectes. 
 

• El pla de treball haurà de tenir en compte totes les condicions tècniques particulars 
d'aquest document. 
 
 

8. Responsabilitat de la Contractista durant els treballs 

• Anirà per compte de la contractista l'execució de tots els treballs auxiliars que 
calguin per deixar en servei i funcionament tots els aparells i elements afectats per 
l’obra. Així mateix, la sol·licitud dels corresponents permisos per l'ocupació de via 
pública (si cal per acopi del material) i els efectes que se'n derivin també aniran per 
compte de la contractista. 
 

• La contractista es farà càrrec dels possibles danys que ocasionin els treballs, directa 
o indirectament, ja sigui en el mateix espai de treball, en el que respecta a elements 
o superfícies que no siguin motiu d’intervenció, com en el que respecta a espais 
annexes a l’àmbit d’actuació. 
 

• La contractista assumirà qualsevol intervenció per minimitzar l’impacte de la 
construcció en el funcionament de l’edifici, tals com tanques separatives, 
desplaçaments de mobiliari, protecció de mobiliari a la zona d'obres, senyalització 
d’obres, talls de subministraments i d’altres que pugui prescriure el responsable del 
contracte. 
 

• La seguretat de l’obra és responsabilitat de l’adjudicatari i assumeix tots els mitjans 
de protecció de seguretat tant per els treballadors propis com els usuaris i 
treballadors de l’edifici. 
 

• Sempre que realitzi un treball en zones comuns es delimitaran les zones de treball, 
respectant les amplades mínimes necessàries per evacuació indicades en normativa i 
en el pla d’emergència de l’edifici. 
 
 

9. Disminució de les molèsties per vibracions i soroll 

• Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors màxims 
establerts en la Llei de protecció contra la contaminació acústica i l’Ordenança de 
Medi Ambient de Barcelona. 
 

• Cada una de les zones de treball disposarà de les mesures oportunes per tal de 
minimitzar l’impacte acústic sobre els espais propers, com a obligació de la 
contractista. 

 
 
10. Planificació horària dels treballs 

• L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials necessaris per minimitzar 
l’impacte de les obres en l’entorn immediat. Per aconseguir aquest objectiu els 
horaris de treball seran els següents: 
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o Amb caràcter general, l’horari de treball serà de 8:00h a 20:00h, de dilluns a 
divendres. 

o Qualsevol tall de corrent es realitzarà de manera programada i amb 
autorització prèvia de la persona responsable del contracte. 

La contractista posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte 
sonor de les obres en l’entorn immediat, planificant les feines amb suficient 
antelació amb el responsable del contracte. De la mateixa manera s'operarà 
amb les feines que produeixin pols, o olors, com la pintura. 
 

11. Mesures de protecció, conservació i neteja. 

• La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, reparació i tots aquells 
treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el 
mateix contracte. 
 

• La contractista haurà de tenir especial cura amb l'ordre i neteja diària dels espais. 
S'ha de mantenir perfectament net diàriament l'accés a la zona d'obres i ha de 
quedar net cada vegada que s'executi una intervenció. La zona d'obres ha de 
romandre endreçada i neta durant les obres per evitar que la brutícia es traslladi a la 
resta d'espais al obrir les portes d'accés a l'obra. 
 

• Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte de la contractista. 
 

• També serà a càrrec de la contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat 
o que hagin estat objecte de robatori. La contractista haurà de tenir en compte, al 
càlcul de les seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites 
reposicions o a les assegurances que siguin convenients. 
 

 
12. Condicions d'accés a l'edifici 

• El material d'obra es subministrarà segons la planificació acordada entre la 
Contractista i el/la responsable del contracte per tal d'evitar la saturació de l'espai. El 
material s'ubicarà únicament als espais especificats pel/per la responsable del 
contracte. 
 
 

13. Control de Qualitat 

• L’adjudicatari haurà de realitzar tots els estudis, assaigs i informes que siguin 
necessaris per a la correcta execució de les actuacions, que seran de la seva total 
responsabilitat i al seu càrrec. 
 

• La Contractista haurà de presentar la qualificació certificada acreditativa CE de 
cadascun dels materials certificats pels treballs. 
 
 

14. Gestió de Residus 

• La gestió dels residus generats a les obres es realitzarà d’acord amb el que disposa 
el Reial Decret 105/2008 d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió de 
residus de construcció i demolició, i la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de 
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la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

• La gestió de runes i altres residus de la construcció es realitzarà d’acord amb el que 
estableix el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 
26 de juliol, regulador de runes i altres residus de la construcció. 
 

• La contractista estarà obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament les 
runes i demés materials d’obra, estant específicament prohibit abocar-los en indrets 
externs a les àrees habilitades per aquesta finalitat. 
 

• Pel que fa als residus plàstics, metàl·lics, cartrons i fustes, assimilables als 
domèstics, es prioritzarà la seva valorització en obra, essent necessari habilitar 
espais de recollida selectiva per a cada fracció, en indrets de fàcil accés i separats de 
la resta de materials aplegats, degudament senyalitzats i identificats. 
 

• Finalment, tots els residus no perillosos hauran de ser retirats pel transportista i 
gestor autoritzat. La contractista haurà de facilitar a l’Administració competent les 
dades de l’empresa gestora i els fulls de seguiment dels residus retirats, degudament 
complimentats. 
 

• L’adjudicatari adoptarà amb caràcter general les mesures preventives oportunes 
basades en les bones pràctiques de gestió mediambiental, especialment les relatives 
a: 

o Evitar abocaments líquids no desitjats. 
o Evitar emissions contaminants a l’atmosfera i sorolls. 
o Evitar fuites, vessaments i contaminació del sòl. 
o Evitar l’abandonament de qualsevol tipus de residu. 
o La correcta gestió dels residus definits com a perillosos. 
o L’emmagatzematge i manipulació adient de productes químics i mercaderies o 

productes perillosos. 
o Disposar d’un llistat actualitzat de les substàncies i preparats que utilitza, així 

com els fulls de seguretat dels catalogats com a perillosos. 
o L’ús de contenidors i bidons adequats, tancats, senyalitzats i en bon estat. 

 
 

15. Compatibilitats amb els sistemes actuals 

• Qualsevol implementació nova ha de ser compatible amb l’edifici existent sense 
necessitat de noves inversions. En cas de detectar incompatibilitats no definides al 
pressupost s'haurà d'optar per la solució del mercat que s'adapti millor al sistema 
existent i amb un cost inferior, en tot cas la decisió final la prendrà el responsable 
del contracte. 
 

16. Preu 

Els preus es consideraran preus tancats a tots els efectes, és a dir, incorporen tots el 
costos (inclosos els indirectes) i despeses, necessaris per a complimentar els 
corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en el present 
Contracte i els seus annexos, incloent de forma específica aquelles tasques auxiliars i 
indirectes necessàries i per a les condicions d’entorn i de treball descrites en el 
projecte. 
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• Partides no contemplades al pressupost. En el cas de necessitat d’execució d’una 
nova unitat d’obra, no prevista al pressupost es formularà, conjuntament pel/la 
Responsable del Contracte i la Contractista, el corresponent preu contradictori de la 
nova unitat d'obra, procedint de la següent forma: 
 

o En primer lloc, identificació de la partida que defineixi els treballs de nova 
execució dins del banc de preus BEDEC de l’ITeC (data de preus: la vigent en 
el moment de la licitació del procediment; àmbit de preus: Barcelona capital; 
àmbit de plecs: Catalunya; variació de preus segons el volum de l’obra a 
executar) a la qual se li aplicarà la baixa ofertada per la Contractista 
d’acord amb l’apartat corresponent de la seva oferta. 
 

o Si no és possible identificar una partida dins del banc de preus, referit en el 
paràgraf anterior, que defineixi els treballs necessaris, caldrà formular i 
acordar un nou preu contradictori entre la Contractista i el/la responsable del 
Contracte. Els criteris per a formular el nou preu seran: 

 
 Proporcionalitat de preu amb partides similars existents al pressupost 

de l’obra del projecte executiu. 
 Utilització dels preus simples de l’oferta de la Contractista, 
 Justificació del preu de materials i/o recursos no existents al 

Contracte. 
 A aquest nou preu se li aplicarà la baixa ofertada per la Contractista 

d’acord amb l’apartat corresponent de la seva oferta. 
 

• Els licitadors no podran modificar, en cap cas, l’import de les partides 
alçades a justificar ni l’import de la partida alçada de cobrament íntegre per 
a Seguretat i Salut. Per tant, no se li aplicarà la baixa ofertada per la 
contractista a aquestes partides d’obra. 
 

 Els preus inclouen totes les despeses indirectes que l’Adjudicatari hagi de realitzar 
pel compliment dels treballs objecte del contracte. Com a norma general el preu 
considerat de les partides del quadre de preus, és el preu acabat, tal com contempla 
la base de dades Bedec de l’ITEC. 
 

17. Control pressupostari 

• La certificació dels treballs executats serà única 
 

• La valoració de les obres es realitzarà aplicant als amidaments de les unitats d'obra 
executades i els preus unitaris que figuren en el pressupost del projecte executiu de 
l’obra. El producte resultant se li aplicarà la baixa ofertada per la contractista i serà 
incrementat pels percentatges del tretze i del sis per cent corresponents al Benefici 
Industrial i Despeses Generals. 
 
 

18. Entrega de documentació final d'obra  

El contingut i les condicions tècniques que ha de reunir la documentació que, redactada en 
forma de document únic com a projecte, defineixi geomètricament i tècnicament l’obra 
executada, queda establert en el Plec de Condicions Tècniques per a l’Elaboració dels 
Projectes Fi d’Obra (“AS – BUILT”) aprovat definitivament el 10 de març de 1995 i vigent 
des del dia 8 de juny de 1995. 
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La contractista entregarà: 
 

 La documentació As-Built en format PDF, i també en formats originals (dwg, tcq, 
doc,...) abans de la data de la signatura de l’Acta de Final d’Obra. 

 
• 1 còpia en paper i 1 en cd (format editable i pdf) del Llibre de l’Edifici As-built, llistat 

de tots els industrials, certificats i materials emprats, manual real d’ús i 
manteniment). 
 
 

19. Recepció i termini de garantia  

En el termini màxim d’un mes posterior a la finalització de les obres, s’estendrà l’Acta de 
Recepció formal i positiva, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de 
l’Ajuntament. 
 
Si les obres no es troben en bon estat per a ser rebudes es farà constar així en la 
corresponent acta i s’assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises, 
fixant un termini per a esmenar-les. Si havent passat aquest termini, la contractista no les 
hagués esmenat, podrà concedir-se-li un altre termini improrrogable o declarar resolt el 
contracte. 
 
Igualment, a partir de la recepció, començarà a córrer el termini de garantia, que és d’un 
any. 
 

 
20. Manteniment dels treballs realitzats durant el període de garantia 

L’adjudicatari està obligat durant el període de garantia d’un any a comptar des de l’endemà 
de l’acta de recepció, a fer les reparacions per solucionar les deficiències del contracte. 
 
Dins la definició de les reparacions a realitzar s’inclouen tots els desperfectes i/o anomalies 
que s’hagin detectat i que estiguin causats per defectes en la construcció i/o en els 
materials emprats. 
 
 
El responsable del contracte redactarà un informe sobre l’estat de les obres dins el termini 
de quinze dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia. 
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