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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

ANTECEDENTS 

La redacció d’aquest projecte s’emmarca dins dels objectius principals de reparació i manteniment, 
millora de la seguretat i la funcionalitat dels carrers ubicats als barris de muntanya del districte de Sarrià-
Sant Gervasi que té encomanat l’Oficina Tècnica de Collserola.  

L’estat del tram en rampa del camí interior de Mas Guimbau presenta trams en mal estat amb 
deficiències que comprometen la circulació de vehicles i vianants. 

S’ha realitzat un anàlisi tècnic detallat de tot el tram en rampa d’aquesta part del camí interior de Mas 
Guimbau per valorar el seu estat actual i el risc que suposa per a la circulació i els vianants. A partir 
d’aquest estudi, s’han seleccionat aquells trams que requereixen una intervenció prioritària, basada en 
criteris com l’aparició d’esquerdes, el deteriorament del ferm, la inestabilitat dels marges o problemes de 
drenatge. 

Les actuacions previstes en el projecte inclouen la reparació i repavimentació de tres trams afectats per 
esquerdes o deformacions a més de la col·locació de gabions i/o rolls de fibres en un dels marges del 
carrer per delimitar i millorar la circulació, aportar estabilitat, millorar el drenatge i reduir l’erosió. 

Aquestes intervencions tenen com a finalitat garantir la seguretat dels usuaris, preservar la integritat de la 
infraestructura viària i millorar la qualitat urbana dels barris de muntanya en una zona amb 
característiques topogràfiques complexes, tot contribuint a una mobilitat més segura i eficient.  

 

SITUACIÓ I ESTAT ACTUAL 

Es tracta d’un vial executat amb paviment de formigó, amb un ratllat superficial transversal per millorar la 
tracció dels vehicles i minimitzar el risc de relliscades en condicions adverses. El camí també disposa 
d’una barana de seguretat tipus bionda de fusta i acer, construïda recentment, amb un element baix de 
protecció per als vehicles i un passamà superior per a protecció dels vianants que impedeix la caiguda 
de vehicles i persones daltabaix del talús que hi ha a la vora. Per aquesta part del camí tenen accés dos 
habitatges, la del número 51I amb accés a la meitat de la rampa i la del número 49I situada just al final 
del cul de sac. 

Actualment, aquest camí presenta en diversos punts un estat deficient, que afecta la seguretat tant de la 
circulació rodada com del vianants. En concret, s’han identificat dos àmbits: A i B que mostren 
deteriorament significatius, amb presència d’esquerdes, esquarteraments i lleus enfonsaments que 
poden derivar cap a col·lapse parcial de la calçada si no s’actua amb celeritat. 

En aquests dos punts els desperfectes no es limiten a la capa superficial del ferm, sinó que afecten 
també la seva estructura base, fet que requereix una intervenció profunda de caràcter estructural. Es 
considera que l’origen del deteriorament podria ser pels moviments o arrossegaments del talús adjacent 
a causa de les pluges, que han provocat una pèrdua progressiva del suport i l’estabilitat del paviment. 

També s’ha considerat necessari reforçar i protegir un tros del talús de desmunt quasi al final del camí 
molt, àmbit C, a la vora de l’àmbit A. Es tracta d’un coster de forma triangular limitat per la plataforma del 
camí i les partions de les dues parcel·les habitades que tenen accés des d’aquest camí. La part que 
limita amb el camí es troba a la cota +254,50, mentre que la part més alta limita pràcticament amb la 
façana lateral de l’habitatge de la parcel·la, 51I i està situada a la cota +258,80. 4,20 m de desnivell en 
un tram de menys de 6 metres d’amplada. En el peu d’aquest talús es poden apreciar trossos d’antics 
murs de pedra seca de llicorella de la zona força deteriorats i coberts per la vegetació que caldria 
reforçar per evitar el seu esfondrament, la resta de marge no té cap protecció i l’erosió ha debilitat el peu 
del talús. La resta del coster és un pa d’arrels de la vegetació que ho cobreix tot i, si bé, no s’aprecien 
problemes d’estabilitat tampoc es pot garantir la seguretat que no es produeixi cap despreniment o 
bolcada. 

Davant aquesta situació, es fa necessària una actuació correctiva que permeti garantir la funcionalitat del 
camí, la seguretat viària i preservar les infraestructures existents. 
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Situació de l’actuació 

 

 

Emplaçament i parcel·lari del camí interior de Mas Guimbau 
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Fotografies de l’estat actual del camí interior de Mas Guimbau: Àmbit A 

 
Fotografies de l’estat actual del camí interior de Mas Guimbau: Àmbit A 

 

 
Fotografies de l’estat actual del camí interior de Mas Guimbau: Àmbit A 
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Fotografies de l’estat actual del camí interior de Mas Guimbau: Àmbit A 

 

 
Fotografies de l’estat actual del camí interior de Mas Guimbau: Àmbit B 
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Fotografies de l’estat actual marge del camí per sota de l’edficació de la parcel·la del número 51 I: Àmbit C 

 

 
Fotografies de l’estat del monticle d’aquest marge amb l’accés al final del camí de la parcel·la del número 49 I: Àmbit C 
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OBJECTE  

L’objecte del present document és la reparació de tres punts en mal estat de la part final del camí interior 
de Mas Guimbau que han patit esquerdes o que presenten un perill per a la circulació i la seguretat dels 
vianants i les instal·lacions que hi discorren. En els punts A i B els desperfectes que presenten fan 
necessària una intervenció que no es limita únicament a l’acabat superficial del ferm sinó que necessita 
una intervenció més profunda que afecta també a la seva base. En el punt C la manca de manteniment i 
l’estat d’aquest part del talús fan necessària una acció preventiva per evitar possibles esllavissades i 
contenir els arrossegaments que habitualment es produeixen en el marge del camí. 

 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

La proposta d’actuació contempla tres punts: A, B i C. Els dos primers corresponen trams de calçada del 
camí interior de Mas Guimbau que cal reparar, perquè presenten deteriorament significatius que 
comprometen l’estabilitat de la plataforma i la seguretat viaria.  

El tercer punt, el C, es correspon amb el marge i talús existent entre les dues parcel·les habitades que 
donen a aquest tram del camí de Mas Guimbau. Es preveu una actuació preventiva amb el reforç del mur 
de pedra existent, la protecció del talús amb una nova línia de gabions de contenció i la col·locació d’una 
malla sobre una part del talús i sobre el monticle d’arrels i vegetació existent.  

 

 
Ubicació dels àmbits d’actuació (A, B i C) al camí interior de Mas Guimbau 
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Per reparar el camí, es preveu el desmuntatge temporal de les barreres de seguretat existents, per 
facilitar l’accés a les zones afectades, i l’enderroc controlat de les parts deteriorades del paviment i de la 
base, fins a assolir un estrat estable.  

Al punt A es preveu l’estabilització del talús amb bolons d’ancoratge i la construcció de mur de contenció 
amb gabions, muntats in situ i reblerts amb formigó reciclat. Un cop executat el mur, es procedirà al 
rebliment amb graves de la part excavada entre el nou mur i el terreny existent i a la formació de la 
subbase amb graves seleccionades, per preparar la plataforma per a la nova calçada.  

Al punt B, un cop retirades les parts afectades de la calçada, es durà a terme la compactació de les 
terres existents i, si fos necessari, s’aportarà terres addicionals per garantir una subbase resistent i 
homogènia, capaç de suportar la nova estructura de paviment. Es preveu la construcció d’una petit dau 
de remat vertical de la nova plataforma per garantir la unió amb el terreny i evitar el descalçament de la 
llosa de formigó,  

En ambdós àmbits es construirà una nova base i paviment de formigó armat, que s’unirà a la calçada 
existent mitjançant connectors d’acer, assegurant la continuïtat i el treball conjunt entre les dues lloses. 
El nou paviment mantindrà el mateix acabat superficial ratllat, per garantir una bona adherència i 
coherència amb la calçada existent.  

En el punt C es netejarà i refaran els trams deteriorats del mur de pedra seca existent, es farà una 
desbrossada del monticle. Sobre el mur s’hi fixaran uns troncs de fusta que actuaran com a retenidors. A 
la zona intermèdia del talús s’instal·larà una línia de gabions amb malla electrosoldada i amb rebliment 
de formigó reciclat (interior) i llicorella (exterior). Per garantir una bona integració visual amb l’entorn, les 
cares visibles dels gabions aniran amb acabat amb pedra llicorella col·locada majoritàriament a testa i 
evitant la col·locació total a estampa. A la part del talús, al costat de la corba, i també al monticle, ubicat 
damunt dels gabions, es prepararà el terreny per a instal·lar-hi una malla de filferro galvanitzat de triple 
torsió amb un reforç de cable d’acer horitzontal a la part baixa i ancoratges puntuals amb barres 
metàl·liques clavades al terreny. 

Aquesta intervenció permetrà restablir les condicions de seguretat i funcionalitat del camí, assegurant la 
seva durabilitat a llarg termini i la protecció de les infraestructures adjacents. 

 

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

Per tal de garantir l’estabilitat i seguretat del camí, es proposa una intervenció que inclou actuacions 
prèvies, execució d’elements de contenció i reconstrucció del ferm.  

El procés constructiu es desenvoluparà en les següents fases:  

Replanteig i delimitació dels àmbits d’actuació: 

1. Es defineix in situ les dimensions i la ubicació de les actuacions.   

Preparació del terreny: 

2. Desmuntatge dels trams de la barrera de seguretat existent (bionda de fusta i acer), amb la 
reserva per a la seva posterior reinstal·lació. 

3. Enderroc i repicat de les parts deteriorades, incloent pegots de formigó volats, zones amb 
esquerdes i bases inestables, per deixar un base neta i adient per la nova construcció. 

4. Excavació i preparació del terreny, amb la retirada de terres inestables i compactació del sòl per 
assegurar una base homogènia i resistent.  

5. Neteja dels murs existents i marges. Desbrossada i reperfilat del terreny per a garantir una 
correcta col·locació de la malla, evitar bosses i preservar matolls o arbust existents. 

 

 

Construcció d’un mur de contenció amb gabions ancorats al terreny amb bolons: 
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6. Col·locació de les primeres filades del mur de gabions. Els gabions seran de 100 cm d’amplada, 
100 cm de llargada i 50 cm d’alt muntats in situ amb malla hexagonal de triple torsió de 8x10 
amb filferro galvanitzat de 2,7 mm de diàmetre. 

7. Rebliment dels gabions amb còdols de formigó reciclat, contribuint a la sostenibilitat ambiental de 
l’actuació.  

8. Instal·lació dels bolons d’ancoratge d’acer. Es perforarà el terreny natural amb la inclinació i la 
profunditat necessària per arribar a l’estrat resistent i s’injectarà morter o resines per millorar-ne 
l’adherència. Cada boló quedarà integrat dins del gabió i incorporarà una placa, tensors o 
sistemes de subjecció que permetran que treballin conjuntament amb l’estructura del gabió, 
reforçant la seva estabilitat i millorant la transmissió de càrregues. 

9. Col·locació de les filades superiors del mur de gabions. S’apilaran els gabions successius amb el 
rebliment, assegurant l’estabilitat i la connexió entre ells amb grapes o filferros. 

10. Rebliment de la part posterior del mur amb material granular per afavorir el drenatge i evitar 
pressions hidrostàtiques. 

Construcció de la nova calçada: 

11. Execució de nova base i paviment de formigó armat, amb un espessor de 22 cm (HA-30), armat 
amb malla electrosoldada. 

12. Col·locació de connectors d’acer per unir la nova llosa amb la calçada existent, assegurant la 
continuïtat estructural i el correcte treball conjunt entre elements.  

13. Acabat superficial ratllat, reproduint l’acabat actual per garantir una bona adherència i la 
coherència visual amb el tram existent.  

Reforç i protecció del coster del talús de la part de desmunt: 

14. Reparació del mur de pedra seva existent amb desmuntatge i reconstrucció dels trams en mal 
estat. 

15. Construcció i remat dels testers del mur existent amb la tècnica de la pedra seca i pedra 
llicorella.  

16. Fixació de troncs de fusta sobre el coronament del mur que retindran els possibles 
arrossegaments. Els troncs es col·locaran cap a l’interior del mur i s’agafaran al terreny mitjançat 
barres corrugades de diàmetre 20mm. 

17. Construcció d’un nou muret de protecció a la part intermèdia del talús amb gabions amb malla 
galvanitzada electrosoldada i reblert amb còdols de formigó reciclat i cara vista de pedra 
llicorella. Els gabions seran de 50 cm d’amplada, 100 cm de llargada i 50 cm d’alt muntats in situ. 

18. Instal·lació d’una malla de triple torsió amb reforç de cable en la part baixa i ancoratges amb 
barres de ferro sobre el monticle de vegetació de damunt dels gabions i sobre el talús que es 
troba a la corba. 

Verificació i manteniment inicial: 

19. Inspecció tècnica de les estructures després de les primeres pluges per detectar possibles 
moviments o afectacions. 

20. Revisió de l’estabilitat dels mur de gabions i del comportament del nou paviment. 

21. Execució de manteniment correctiu, si s’identifiquen anomalies o assentaments puntuals. 
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PREINSCRIPCIONS TÈCNIQUES 

Les mesures utilitzades per garantir la qualitat de les actuacions i per tal d’acreditar l’experiència o el 
«saber fer» de l’empresa licitadora en l’àmbit de tècniques de bioenginyeria del paisatge són les 
següents: 

- Certificat del Sistema de Gestió Ambiental ISO 14001 o equivalent 

Gestions prèvies 

Previ al començament de l’obra es procedirà a realitzar una inspecció ocular del terreny per identificar el 
lloc adequadament i comprovar la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de serveis 
o qualsevol tipus d’instal·lació que puguin resultar afectades per les obres a iniciar. 

Si existissin instal·lacions en servei (aigua, enllumenat, electricitat, gas, telefonia, etc) que es poguessin 
veure afectades pels treballs a realitzar, es sol·licitarà a les corresponents companyies subministradores 
la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de 
conducció d'energia elèctrica. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 

El contractista s'obliga a subministrar i col·locar sense càrrec al contracte, la mà d’obra, els materials i els 
mitjans necessaris per a la protecció dels elements vegetals indicats per la Direcció Facultativa, i sempre 
es consideraran despesa no repercutible. 

Com a criteri general, els caps de setmana, i els dies festius i les seves vigílies no es podran realitzar 
treballs, deixant lliure la zona afectada, sense rases obertes i tenint especial cura en la protecció de 
l'obra per tal de garantir la seguretat i accessibilitat dels vianants. 

Abans d’iniciar les obres es durà a terme una reunió informativa amb els serveis tècnics de l’Oficina de 
Collserola per definir les tasques i terminis en què es realitzaran les obres. 

Amb una antelació de 10 dies naturals a l’inici de cadascuna de les actuacions, s’informarà a tots els 
veïns de la zona afectada per les obres, mitjançant cartells informatius de l’execució de les obres per les 
molèsties que es puguin ocasionar. 

 

Mitjans materials 

L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de l’adquisició i el subministrament de tot el material 
necessari per tal d’acomplir la correcta execució de les obres. El cost de petit material auxiliar quedarà 
inclòs en el cost total de l’obra i, per tant, no s’abonarà com a concepte diferenciat. 

Tot el material haurà de ser certificat, homologat i ser òptim per a la funció que es durà a terme, 
manteniment el color, material i forma als existents a la zona. En el cas de variar, per causes justificades, 
caldrà demostrar la idoneïtat dels materials proposats i obtenir l’autorització prèvia dels Serveis Tècnics 
de l’Oficina de Collserola. 

El contractista haurà d'acreditar la procedència dels materials que es puguin utilitzar, aportant les 
mostres, certificats i dades que calgui. Per aquest motiu haurà de demanar obligatòriament a tots els 
subministradors de l'obra, i lliurar-ne una còpia, sempre que sigui requerit pels Serveis Tècnics de 
l’Oficina de Collserola, si els seus productes estan en possessió d'un segell o marca de qualitat etc, o, si 
no ho estan, documentació acreditativa de l'autocontrol i procés de fabricació efectuat per ell mateix o per 
auditoria externa. A l’hora d’escollir els productes, es farà amb prioritat pels que disposin d’un distintiu de 
garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, etiqueta ecològica de la Unió Europea, 
marca AENOR Medioambiente, o qualsevol altra etiqueta ecològica tipus I, d’acord amb la norma UNE-
EN ISO 14.024/2001 o tipus III, d’acord amb la norma UNE 150.025/2005 IN. 

Els serveis tècnics de l’Oficina de Collserola es reserven el dret a rebutjar el material que no consideri 
adient per a la feina requerida. 
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Emmagatzematge 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, utilització en obra, etc.). 

Es tindrà molta cura de no deixar materials, terra, etc, sobre la vegetació existent. 

Caldrà evitar, en la mesura del possible, l’erosió del terreny ocasionats per les actuacions. 

Tenint en compte les característiques específiques d’aquets camí caldrà portar i fer les obres 
necessàries per col·locar el material el mateix dia i no comptar en disposar de zones 
d’emmagatzematge. 

 

Maquinària 

L'adjudicatari ha de disposar de tots els aparells i maquinària necessaris per dur a terme el seu 
treball. En el cas de que l'empresa no disposi d'alguna màquina en especial, haurà de preveure el lloguer 
al seu càrrec. 

La maquinària utilitzada haurà d'estar al corrent de les inspeccions tècniques periòdiques i s'haurà de 
complir tots els requisits legals necessaris per efectuar els treballs descrits. 

Disposarà dels mitjans de transport i auxiliars, i dels equips de protecció personal que siguin 
precisos i els adaptarà a les necessitats de l’obra. El contractista s'obliga a aportar sense càrrec al 
contracte, els vehicles amb capacitat suficient pel transport de personal, materials i mitjans necessaris 
pels treballs a realitzar, i sempre es consideraran despesa no repercutible. 

Cal utilitzar maquinària adaptada a la morfologia del terreny i en cap cas superaran el PMA de 18 
tones i 12 metres de llargada, en aplicació del Decret d’Alcaldia de 10 de novembre de 2005, expedient 
número STJ-5-1-2005, on es prohibeix, amb caràcter general, la circulació i/o estacionament de vehicles 
de gran tonatge, amb PMA superior a les 18 tones, en les vies urbanes de titularitat municipal ubicades 
en el Districte de Sarrià-Sant Gervasi, des de la ronda de Dalt fins a final de terme, dins la zona de 
Collserola, que, per la seva volumetria, pes i maniobrabilitat, incideixin negativament en l’entorn i, en 
especial en la via pública. 

 

Senyalització  

A fi de garantir la seguretat dels usuaris de l’espai públic, a l’hora d’executar els treballs objecte del 
contracte, és necessari extremar al màxim les precaucions. S’intentarà que les obres afectin el mínim 
possible als veïns i veïnes. 

La senyalització de les obres s’haurà d’ajustar a allò que s’estableix al Manual de Senyalització d’Obres 
a les Vies Urbanes  

L’adjudicatari del contracte està obligat a disposar i col·locar el nombre suficient de senyals de circulació 
i proteccions necessàries per a evitar qualsevol accident dels vehicles, personal en servei o aliè al servei, 
i que les circumstàncies així ho exigeixin o l’Ajuntament disposi. Es consideren inclosos en els preus a 
aplicar, i que per tant no tenen cap cost addicional. 

Caldrà que senyals i proteccions siguin de nou subministrament, o bé es trobin en perfectes condicions i 
que compleixin amb la legislació vigent aplicable. No s’admetran cartells amb desperfectes, 
incorreccions, o en general, en mal estat de conservació. 

Sense que això sigui limitatiu, l’adjudicatari haurà de col·locar les senyals precises per a indicar la 
proximitat de l’obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts d’eventual perill. 

En el cas que calgui per a la realització de les tasques, l’adjudicatari col·locarà la senyalització 
excepcional de prohibició d’estacionament d’acord amb el document de la guàrdia urbana de 
Procediment de retirada de vehicles afectats per senyalització excepcional, avisant als serveis tècnics de 
l’Oficina de Collserola, a la Guàrdia Urbana i al servei de grua de BSM tal com indica el Protocol de 
senyalització excepcional per a la retirada de vehicles. Es col·locaran a la zona afectada per les 
actuacions amb una antelació de 10 dies naturals de l’execució dels treballs. 

Tot obstacle en la via pública, per motiu de les obres, tant en vorera com en calçada, hauran d’estar 
perfectament tancat, independentment de que es tracti de personal treballant com de materials, runes, 
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maquinària, vehicles o unitats d’obra sense acabar. En cap cas podran deixar-se sense tancaments ni 
proteccions els sots, rases i excavacions. 

La senyalització i tancament de les actuacions s’haurà d’ajustar a allò que s’estableix al Manual de 
qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona. 

Caldrà retirar la senyalització i tancaments immediatament després d’haver finalitzat els treballs. 

 

Seguretat i Salut en els treballs: 

Les diferents actuacions que formen part d’aquest contracte, per la seva magnitud i complexitat, no 
requereixen de projecte tècnic d’acord amb la normativa i, per tant, tampoc disposen d’Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut (E.B.S.S.). 

El contractista, en el marc del compliment de la Llei de Prevenció de Riscos laborals i el Reial Decret de 
seguretat i salut a les obres de construcció, elaborarà el Pla de Seguretat i Salut aplicable als treballs 
objecte d’aquest servei, el qual serà supervisat i haurà de disposar del vistiplau del Coordinador de 
Seguretat i Salut. 

 

Mesures d’acabament 

Les mesures d’acabament consistiran en el següent: 

- Manteniment de cunetes, camins i carrers nets de restes originades per les obres. 

- Reparació de tots els possibles danys que s'hagin produït amb l'actuació en tanques de finques, 
fites per marcar límits, senyalitzacions, etc. 

- Reposició de qualsevol element afectat per els treballs, i que hagi estat necessari retirar abans 
de l’inici dels treballs. 

- Extracció i eliminació de la brossa i runa que es pugui trobar en l’actuació. 

Els contenidors, materials, senyalització, etc, de les actuacions dutes a terme per l’empresa adjudicatària 
seran retirats de l’espai públic en concloure les actuacions, i en tot cas, en el termini màxim de vint-i-
quatres hores després de la finalització d’aquestes. 

 

Gestió de residus 

És d’obligat compliment que els residus es gestionin a través d’un gestor autoritzat per l’Agència de 
Residus de Catalunya. En cap cas es podrà tirar escombraries, restes vegetals, terres, material d'obra o 
runa a cap dels talussos, marges i espais propers, ni fer abocaments a escocells, torrenteres properes, a 
la xarxa clavegueram i drenatge o contenidors de la via pública. 

A fi de justificar el compliment de l’actual normativa ambiental en matèria de gestió de residus, l’empresa 
adjudicatària presentarà a la Direcció Facultativa, l’albarà de lliurament del residu on hi consti la data 
d’entrega, l’entitat gestora, tipus de residu i la quantitat. Els residus, la gestió dels quals no hagi estat 
documentada o justificada, no serà d’abonament i anirà a càrrec de l’adjudicatari. 

Caldrà tenir present les limitacions en relació als mitjans de transport, tal com s’indica a la present 
memòria tècnica. 

El cost de l’eliminació dels residus, a excepció dels residus tòxics i/o perillosos (ex: fibrociment), està 
inclosa dins el preu de licitació (restes vegetals, plàstics, envasos, vidres, runes, etc..). 
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Preus 

Els preus unitaris de cadascuna de les partides d’obra inclou: 

- El cost de la mà d'obra, maquinària, materials, transport, eines, petit material. 

- La part proporcional de preparació i neteja de terreny: desbrossada de vegetació herbàcia i 
arbustiva i/o excavacions amb mitjans manuals i/o mecànics. 

- La part proporcional de mobilització i transport: implantació i/o retirada de maquinària i equips 
d’obra necessaris per dur a terme l’actuació i dels mitjans de seguretat i protecció. 

- La part proporcional de senyalització: de les obres, la vialitat i la protecció del trànsit. 

- La part proporcional de gestió de residus: classificació de residus, retirada de terres i altres 
materials existents, càrrega de productes resultants sobre contenidor o camió; transport a 
instal·lació autoritzada de gestió de residus, deposició i taxa d'abocament. 

- Qualsevol altre concepte que sigui necessaris per efectuar el treball. 

No s’abonaran com a concepte diferenciat. 

 

Condicions de recepció i garantia de les obres 

Un cop finalitzades les obres, l’adjudicatari en comunicarà l’acabament als serveis tècnics de l’Oficina de 
Collserola i convocarà una reunió conjunta a l’obra (visita de recepció), per tal de procedir a l’acceptació 
dels treballs. 

Un cop donat el vistiplau dels serveis tècnics de l’Oficina de Collserola, es signarà l’acta formal de 
recepció contractual, signada pel responsable tècnic del contracte i el contractista. 

El termini de garantia, és de 12 mesos i començarà a computar a partir de la signatura de l’acta formal de 
recepció contractual. No obstant això, com que l’augment del termini de garantia és un criteri 
d’adjudicació, en el cas que l’adjudicatari en la seva oferta s’hagi compromès a un termini superior serà 
aquest el que compti.  

 

Condicions tècniques particulars  

Paviments de formigó armat:  

Les feines bàsiques i genèriques previstes per a l’execució de les obres són les següents: 

- Tall del paviment existent, per delimitar les zones d’intervenció. 

- Demolició del paviment de formigó, incloent la retirada de les parts afectades. 

- Excavació del terreny per a la preparació de la base del nou mur de contenció. 

- Piconatge i compactació del terreny natural, per garantir l’estabilitat del suport. 

- Rebliment i compactació, per conformar una base sòlida i estable. 

- Construcció de mur de gabions, muntats in situ i reblerts amb formigó reciclat. 

- Instal·lació de bulons d’ancoratge, per reforçar l’estabilitat i millorar la transmissió de càrregues. 

- Rebliment de la part posterior del mur i formació de la subbase per a la nova calçada. 

- Col·locació de les armadures i de les barres d’unió amb la calçada existent, per assegurar la 
continuïtat estructural. 

- Estesa i vibratge del formigó armat, amb acabat superficial ratllat per garantir l’adherència. 

- Gestió dels residus generats, incloent la càrrega i transport a un abocador autoritzat.  

Es farà el tall del paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb 
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir. Seguidament, es procedirà a la demolició de paviment 
de formigó, de fins a 20 cm de gruix amb mitjans manuals i/o mecànics i càrrega sobre camió o 
contenidor. S’excavarà la base existent en un gruix de 20 cm i es mullarà i compactarà la subbase 
existent, es reposarà amb una capa de 20 cm de tot-ú artificial, humectant-lo i compactant-lo fins al 98 % 
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PM. Es col·locaran les barres de connexió i la malla electrosoldada de connexió en els casos necessaris 
i s’abocarà el formigó sense additius de 22 cm de gruix, de consistència plàstica, grandària màxima del 
granulat, 20 mm, escampat manualment, estesa i vibratge mecànic i acabat raspallat manual o denudat 
per deixar l’àrid vist en aquelles zones de vorera que la reparació afecti. Es portaran tots els residus a 
l’abocador autoritzat. 

Caldrà fer una compactació per aconseguir una esplanada de resistència suficient i de categoria mínima 
tipus E2. 

El tipus i composició del formigó a col·locar serà HF-4 MPa (resistència característica a flexotracció a los 
28 dies de 4 MPa), es considera equivalent a un formigó HA-30 MPa de resistència característica a 
compressió. D'acord a la taula 27.1.a Classes d’exposició relatives al formigó estructural del Real 
Decreto 470/2021, de 29 de juny, en la qual s’aprova el Codi Estructural el formigó del paviment serà:  

HA – 30 / P / 20 / XC4 + XD3 + XF2 + XM1 

- XC4 Elements de formigó armat a l’exterior, exposats al contacte de la pluja, de forma no 
permanent (per exemple, la procedent de la pluja). 

- XD3 Elements exposats a una zona amb cicles d’humitat i secat a menys de 5 metres d’una 
zona de rodolament on s’utilitzin sals de desgel, com per exemple zones d’aparcament. 

- XF2 Elements amb superfícies horitzontals no saturades, però exposades a la pluja i a la 
gelada i exposats a sals fundents. 

- XM1. Elements sotmesos a erosió/abrasió moderada, com per exemple les lloses sotmeses al 
tràfic de vehicles. 

Per tal de millorar el comportament a la fissuració s’ha previst una paviment de formigó armat amb malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer B500SD de 20x20 cm D:6-6 mm, que es col·locarà a la 
meitat superior de la llosa, és a dir, del pla mig cap amunt, per aquest motiu caldrà utilitzar separadors o 
gelosies. L’armadura pot col·locar-se de forma continua (passant) o interrompent-se a les juntes. En el 
primer cas caldrà col·locar-la a una profunditat adequada per no ser tallada quan es realitzin les juntes 
transversals de contracció. 

S’han previst juntes de contracció, juntes de dilatació i juntes de treball d’acord a la normativa de 
carreteres (PG-3, ordres FOM/2523/2014 + FOM/510/2018, normes 6.1 IC i 6.3 IC): 

- Les juntes transversals de contracció es realitzaran per serrades amb una amplada no 
superior a 4 mm i una profunditat d’un ¼ del gruix de la llosa. Es realitzaran sense passadors a 
una distància de 6,5 metres. 

 
Detalls execució junta de contracció executada per serrat i disposició.  

Guía técnica IECA. Diseño y ejecución de junta en pavimentos y soleras de hormigón.  
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Detall d’execució de les juntes de contracció.  

Guía técnica IECA. Diseño y ejecución de junta en pavimentos y soleras de hormigón. 

- Les juntes transversals de formigonat (trobada llosa existent amb la nova) es realitzaran sempre 
mitjançant passadors. Aquests hauran de dur el marcatge CE i els certificats de control de 
producció i declaració de prestacions del fabricant. Estaran constituïts per barres llises d’acer 
S275JR de 25 mm de diàmetre i 50 cm de longitud, recoberts amb un producte antiadherent al 
formigó, per a junts transversals de formigonat. Es col·locaran paral·lels entre si i a l’eix de la 
calçada, espaiades en 30 cm. 

 
Detall d’execució de les juntes amb passadors.  

Guía técnica IECA. Diseño y ejecución de junta en pavimentos y soleras de hormigón. 
 

- No caldrà segellar les juntes transversals al trobar-se l’àmbit en una zona pluviomètrica poc 
plujosa (zona 5). 

- Les barres d’unió o passadors quedaran col·locades en el terç central del gruix de la llosa.  
- S’ha previst realitzar unes juntes de dilatació a les trobades amb elements de serveis (fanals, 

registres,..) mitjançant un material compressible (poliestirè expandit, banda espuma d’etilè, etc) 
entre la llosa de formigó i els elements rígids. 
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Detall replè de junta de dilatació.  

Guía técnica IECA. Diseño y ejecución de junta en pavimentos y soleras de hormigón. 
 

   
 

Detall disposició de juntes de dilatació en trobades amb pous de registre i arquetes.  
Guía técnica IECA. Diseño y ejecución de junta en pavimentos y soleras de hormigón. 

 

 
 

Detall execució de juntes de dilatació amb elements compressibles.  
Guía técnica IECA. Diseño y ejecución de junta en pavimentos y soleras de hormigón. 

 

 
Pel que fa a l’acabat superficial del paviment es procurarà repetir el mateix a l’existent a la zona. 

 
 La textura superficial de la calçada es farà un ratllat manual amb una rugositat, deixant la 

superfície estriada transversalment al sentit de la marxa de la circulació, o sigui, 
perpendicularment a l’eix de la calçada. 

 
Es disposaran totes les proteccions i senyalitzacions necessàries per garantir la seguretat en l’obra i el 
correcte curat del nou paviment de formigó. 
 
La superfície es mantindrà humida durant les 72 hores posteriors a la finalització del paviment.  
No s'obrirà als vianants fins passades aquestes 72 h. L'obertura al trànsit de vehicles no es podrà 
realitzar fins al menys passades tres setmanes des de la finalització del paviment. 
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Gabions ancorats amb bolons: 

El mur de contenció es muntarà in situ amb gabions metàl·lics de 100 cm d’amplada, 100 cm de llargada 
i 50 cm d’alt de malla d’acer de triple torsió hexagonal 8x10mm amb filferro galvanitzat de 2,7mm de 
diàmetre, reblerts amb formigó reciclat i ancorats al terreny mitjançant bolons passius, amb l’objectiu de 
garantir l’estabilitat estructural en zones amb terreny cohesiu. 

Aquesta malla oferirà una elevada resistència mecànica, una gran durabilitat i protecció a la corrosió a 
l’ambient. També, haurà de complir la normativa aplicable que regula les condicions tècniques dels 
enreixats metàl·lics per aplicacions en enginyeria civil.  

Els gabions es disposaran en filades horitzontals, amb connexions entre unitats mitjançant filferro 
galvanitzat o grapes metàl·liques, assegurant la continuïtat estructural del mur. El farciment es farà amb 
formigó reciclat amb una granulometria adequada, col·locada manualment o mecànicament, amb 
especial cura per evitar buits interns i garantir la compactació. Es preveu la col·locació de tirants interns 
per evitar deformacions durant el procés de rebliment i garantir la geometria del mur. 

Per reforçar l’estabilitat del conjunt, s’instal·laran ancoratges passius mitjançant bolons d’acer ancorats 
fins el terreny resistent mitjançant perforació i injecció de beurada de ciment, per garantir una òptima 
adherència amb el terreny. Cada boló es connectarà a una placa de repartiment, situada a l’interior del 
gabió permetrà distribuir les càrregues cap a la malla i el farciment. Aquesta placa estarà dimensionada 
per resistir les traccions generades per l’ancoratge. 

Els ancoratges es distribuiran de forma homogènia al llarg del mur, amb una separació típica d’entre 1,00 
i 1,50m, segons les condicions del terreny i les exigències del projecte.  

 

       
Imatges d’exemple de gabions ancorats amb bulons i sistema d’ancoratge de bulons amb placa de repartiment 

 

Malla de triple torsió per a recobriment del talús 

Per a garantir l’estabilitat del monticle i el talús de la part de desmunt del final del camí es recobrirà amb 
malla de triple torsió del mateix tipus que la utilitzada per als gabions: hexagonal 8x10 mm. de filferro 
galvanitzat de 2,7 mm de diàmetre, amb reforç de les arestes laterals i horitzontals amb cable d’acer de 8 
mm. (5/16”) i tensió nominal de ruptura per tracció de 1.770 N/mm2. Ancoratge amb barres d’acer tipus 
REA cada 4 m. Amplada recomanada del rotllo: 1m. Amplada mínima de superposició entre tramades: 
10cm. 

Prèviament es retiraran totes aquelles plantes i arbust morts, soques o elements que puguin disminuir la 
cohesió del sòl o comportar un risc de caiguda i despreniment de terres. Caldrà després preparar el 
terreny per aconseguir la millor adaptació de la malla al terreny i mantenir els arbusts i matolls que la 
direcció facultativa determini que s’han de conservar. 
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Barreres de seguretat existents:  

Les actuals barreres de seguretat existents són biondes amb barana que combinen la resistència de 
l’acer amb l’estètica natural de la fusta. Aquesta combinació garanteix d’aquesta forma la seguretat 
necessària dels carrers del barri i la integració paisatgística amb l’entorn del Parc de Collserola.  

Durant els treballs, aquestes barreres es desmuntaran en aquells punts on dificultin les tasques previstes 
i posteriorment s’hauran de reinstal·lar. La reinstal·lació es farà utilitzant el mateix sistema de fixació 
actual que podrà ser ancorada a terra mitjançant platines al formigó o clavades directament al terreny. En 
tot moment es procurarà no reduir l’amplada actual del vial.  

Per la reinstal·lació de les barreres s’haurà de tenir compte la Norma UNE-EN 1317, relativa els sistemes 
de contenció de vehicles, que estableix els requisits de comportament en cas d’impacte. 

 

Enllumenat existent:  

Actualment existeix un fanal a l’àmbit A, el qual es troba afectat per l’actuació de reparació del ferm. Per 
aquest motiu, es contempla la previsió de substituir la canalització i cablejat actual per si durant 
l’enderroc del paviment actual es produís alguna afectació que el deteriorés. També es tindrà en compte 
el desmuntatge i muntatge del fanal. 

En el cas que s’hagin de fer les canalitzacions, aquestes seran en rasa de 0,4x0,6 en tub de polietilè 
corrugat exterior i llis interior de 110mm amb guies de plàstic. Per la seva banda, si cal reposar el 
cablejat, aquest tipus UNE RFV 1000, conductor de coure i doble aïllament de PVC “armat f lleugera” de 
4x6mm2 de secció mínima per a les línies soterrades. Es protegirà cada punt de llum amb fusibles 
s’instal·larà una placa de terra de 500x500x3mm de dimensions a cada punt de llum i una en el quadre i 
es disposarà una presa de terra formada per cable nu de coure de 35mm2 de secció. Aquest cable anirà 
soterrat directament a terra, és a dir, fora de les canalitzacions elèctriques i 50cm de profunditat com a 
mínim. Totes les unions es faran amb soldadura aluminotèrmica d’alta temperatura de fusió. S’obtindrà 
una resistència a terra inferior a 10 ohms. La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, 
cargol, roseta i femella de material inoxidable.  

La instal·lació de tots els elements en l’interior del punt de llum, farà que tota la instal·lació sigui 
inaccessible i que es precisin les eines especials per a la seva manipulació. 

La instal·lació es realitzarà d’acord amb les instruccions del Servei d’Enllumenat Municipal, que realitzarà 
la recepció de la instal·lació. El Projecte elèctric per la legalització de la instal·lació i la seva tramitació, 
serà a càrrec de les despeses generals de l’empresa adjudicatària. En tota la instal·lació es complirà 
rigorosament allò que està prescrit en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió així com el Reial 
Decret 1890/2008 – Reglament d’Eficiència Energètica en Instal·lacions d’Enllumenat Exterior, el Plec de 
Condicions tècniques per a instal·lacions d’enllumenat públic de l’Ajuntament de Barcelona i el Pla 
Director d’il·luminació de Barcelona.  
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NORMATIVA DE COMPLIMENT 

D’acord amb les disposicions del Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda sobre “Normas sobre la 
redacció de proyectos i dirección de obres de edificación”, es fa constar que en el present projecte es 
tindran en compte i es compliran les normes vigents aplicables referents als diferents capítols, materials, 
equips, sistemes i feines necessàries per executar les obres descrites en la present memòria. A 
continuació es mostra una relació de la principal normativa a tenir en compte: 

 

Normativa general: 

Llei d’ordenació de l’edificació, LOE. 

Codi Tècnic de l’edificació, CTE 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de Trabajo. 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
campos electromagnéticos 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

Normativa de ferms de calçada: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75).  

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de 
la Instrucción Técnica de Carreteras. 

Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción 
de carreteras. (BOE 12/12/2003) 

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial de la 
Instrucción de Carreteras. 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
superficial». 

UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados 
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes. 
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Oficina de Collserola 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

Reparació i manteniment de carrers: 
Obres de reparació del ferm i els marges d’un tram del camí interior de Mas Guimbau 

Normativa de residus 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

Text refós de la Llei reguladora dels residus. Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus. 

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  
de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a 
Catalunya. 

 

Normativa materials: 

UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 

UNE 36730 «Gaviones y Gaviones Recubrimiento de enrejados de malla hexagonal de alambre de acero 
galvanizado y recubrimiento de PVC». 

UNE-EN 10223-3 «Malla hexagonal de acero para aplicaciones industriales». 

UNE EN 10223-8 «Gavión electrosoldada»  

UNE-EN 10244, para el galvanizado del alambre con Zn90AI10. 

UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas.  

UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la 
identificación.  

UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas 
de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.  

 

Normativa municipal 

Per a la redacció del projecte s’ha tingut en compte el conjunt de Normativa de l’Ajuntament .El resultat 
de l’actuació deixarà l’espai transitable per a les persones amb limitacions de mobilitat d’acord amb la 
reglamentació vigent. 

Guia de paviments de l’Ajuntament de Barcelona. 

Plec tècnic de pavimentació de l’Ajuntament de Barcelona. 

Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. (BOP 
núm. 122 de 22/05/1991). 

Normativa jardineria i obres en talussos 

Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles de Catalunya:  

NTJ 02 Moviment de terres y condicionament del sòl. 

NTJ-03 Protecció del paisatge 

NTJ 05 Terres y productes nutrients. 
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Oficina de Collserola 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

Reparació i manteniment de carrers: 
Obres de reparació del ferm i els marges d’un tram del camí interior de Mas Guimbau 

NTJ-06 Materials de construcció i complementaris 

NTJ 07 Subministrament del material vegetal. 

NTJ 08 Implantació del material vegetal. 

NTJ-09 Elements constructius i d’urbanització 

NTJ 11 Enjardinaments especials. 

NTJ 12 Restauració del paisatge. 

NTJ 16 Seguridad y salut en los espais verdes. 

NTJ-17 Reciclatge en els espais verds 

 

Es recorda la limitació de circulació de vehicles de més de 18Tn de càrrega màxima i de més de 
12m. de longitud a tota la zona de Collserola del Districte de Sarrià-Sant Gervasi segons el Decret 
d’alcaldia 4827/2005. 
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ANNEX I. FITXA TÈCNICA 

Fitxa 13. Paviments de formigó. Guia de paviments de l’Ajuntament de Barcelona 

 

ANNEX II. CÀLCULS  

Comprovació de mur de gabions 

  

ANNEX III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

Amidaments 

Pressupost 

 

ANNEX IV. PLÀNOLS 

Situació i emplaçament 

Estat actual: Àmbits d’actuacions 

Proposta: Àmbit A 

Proposta: Àmbit B 

Proposta: Àmbit C 
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ÚS:  PAVIMENT  CONTINU EN ZONES PER PAR DE VEH TIPUS: FORMIGÓ EN MASSA CAPES

EHE-08
PG-3   
UNE-EN ISO 9001:08

MODEL GRANS LLOSES DE FORMIGÓ

ACABAT SUPERFICIAL VARIS ACABATS MECÀNICS O QUÍMICS GRUIX 1/10 de l’espessor de projecte
TEXTURA FINA, RUGOSA NO LLISCANT DIFERÈNCIA MÀXIMA ENTRE   DIAGONALS
Longitud relació 2:1 amb l’amplada CONCAU-CONVEXE:  (regla de 3000 mm) Convexitat màxima 10.0 mm
Amplada 3,5 – 4,5 m ( en funció del tipus de formigó pot variar)

Gruix 14-24 cm

PES ESPECÍFIC ≥   2.200 Kg /m3 ACTIVITAT FOTOCATALÍTICA: UNE 127197-1 

RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 4 Mpa ÍNDEX DE REFLECTÀNCIA. COEF. D'ALBEDO ≥  0.25%

COEFICIENT DE LOS ANGELES <35 ESTABILITAT CROMÀTICA DE LA PARTIDA Si

CIMENT no inferior a 300 Kg/m
3 REPLICABILITAT ALS 20 ANYS Fins a l'actualitat replicable  

RELACIÓ AIGUA-CIMENT COST ENERGÈTIC DE FABRICACIÓ I EMISSIONS per m2 de llosa de 15 cm de gruix (0,16 m3)

72 kWh, 50,23 Kg de CO2

RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT textures rugoses resistent

CON ABRAMS RESISTÈNCIA CLIMÀTICA Resistent
RESISTENT A LES TAQUES D'OLIS, ALS RAIG 

U.V.
Resistent

RESISTENT AL DESGAST  SUPERFICIAL. Resistent

ÀRID GROS mida màxima 40 mm

ÍNDEX AGULLES <35 REACCIÓ AL FOC Resistent

PENDENT TRANSVERSAL Màxim 2%

TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ Nivell ± 12mm

Planor: 5mm / 3mm

Replanteig:  ± 10 mm

Alineació 3mm / 2mm

PROPIETATS FÍSIQUES I MECÀNIQUES I DE SOSTENIBILITAT

CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ  CONDICIONS DE COL·LOCACIÓ EN OBRA
Els seveis existents sota paviments de formigò han d'estar al menys 2 m per sota del ferm, per evitar trencament durant l'execució. Es aconsellable que els registres d'aquests serveis 
siguin accessibles per evitar la realització de rases.
Per evitar les reparacions i reposicions de paviment continu de formigó, es molt convenient que els serveis de subministre elèctric, gas, aigua i altres serveis urbans es col·loquin fora del 
paviment de formigó,  en zones de paviment de lloses o llosetes. Garantir els passatubs suficients en zones de creuament de serveis. . En cas de serveis existents cladria comprovar el seu 
estat per eviatr futures reparacions, o considerar el seu trasllat.

no superior a 0,55 (en composicions amb 
relació superior, poden presentar fisures i 
tenen menor resistència, mecànica i al 

entre 2 i 6 cms 
entre 4 i 8 per formigó de consistència 
plàstica  i execució manual  i  entre 3 i 5 
formigó plàstic amb execució mecànica.

NORMATIVA ESPECÍFICA  A 
APLICAR 

Es defineix com a paviment de formigó el construït per un conjunt de lloses de formigó en massa separades per juntes transversals i/o longitudinals o amb especejament  determinat en el projecte. Es tracta d’un paviment rígid amb diferents possibilitats d’acabats 
superficials que poden ser amb mitjans mecànics o químics.

DESCRIPCIÓ FORMAL, DIMENSIONS TOLERÀNCIES DIMENSIONALS

* PAVIMENT FORMAT PER 1 CAPA DE FORMIGÓ EN MASSA     
* PAVIMENT FORMAT PER  DUES CAPES, UNA CAPA BASE,   MÉS UNA CAPA D'ACABAT 

SUPEFICIAL AMB TRACTAMENT ESPECÍFIC.

LA REPOSICIÓ DE LA BASE DE FORMIGÓ En les rases  de serveis, la base de formigó es 
realitzarà amb sobreample o amb formigó expansiu.

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ: La col·locació d'elements de senyalització, bancs, fitons etc es 
pot executar amb  màquina de corona perforadora refrigerada amb aigua, possibilitant un 
tall net i una trobada perfecta.
En el projecte executiu hauran d'estar ben definits els especejament de les lloses,  Les 
zones en pendent estaran formades principalment per plans adaptats a la topografia, Es 
recomanable realitzar  els  detalls de trobades i especejament en situacions singulars o de 

RESISTÈNCIA A TAQUES, RAIGS  U.V., 
PRODUCTES DE NETEJA I  A EFLORESCÈNCIES

Resistent

REPÀS I PICONATGE DE LA CAIXA DE PAVIMENTS. El terra de la caixa ha de quedar pla i 
anivellat. No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
Retirada de la terra vegetal en cas d'existir, formació de l'esplanada amb compactació del 
95% PM.
Formació de base granular de tot-ú  de gruix segons secció de ferm, mínim 30 cm. 
compactació a 98% del PM.
Base de formigó magre compactat o vibrat.
Formació de paviment de formigó en massa, amb o sense aditius, amb acabat definit en el 
projecte.

REPOSICIONS I RASES PER PAS DE SERVEIS OBSERVACIONS ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

Es convenient realitzar juntes a les tobades del paviment amb elements molt rígids, com  pous de registre, embornals, etc, a més de les juntes de dilatació es convenient realitzar junta de 
contracció transversla, en cas de no disposar-la, es possible que es propueixi de manera espontania.
Execució manual amb encofrats fixes (encintats), es pot utilitzar tant formigons de consistència plastica com superplastificats.
El paviment de formigó bicapa es realitzarà amb una cpa base mínim de 10 cm i capa superficial  amb els additius i tractaments específics,de 5-7 cm de gruix.
 LA SUPERFÍCIE ES MANTINDRÀ HUMIDA DURANT LES 72 HORES POSTERIORS A LA FINALITZACIÓ DEL PAVIMENT. NO S'OBRIRÀ ALS VIANANTS FINS PASSADES AQUESTES 72 H.  
L'OBERTURA AL TRÀNSIT DE VEHICLES NO ES PODRÀ REALITZAR FINS AL MENYS PASSADES TRES  SETMANES DES DE LA FINALITZACIÓ DEL PAVIMENT.
NOTA: NO S'ADMET PÈRDUA DE SECCIÓ DE LA PEÇA A CAUSA DELS AJUSTOS AMB ELS REGISTRES DE SERVEIS, ÚNICAMENT ES PODRÀ REALITZAR EL BISELLAT DE LA MATEIXA, SEGONS 

ALTRES RECOMANACIONS D'EXECUCIÓ, SECCIÓ CONSTRUCTIVA I  FERM CONDICIONS GENERALS I TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ

La neteja i qualitat dels àrids han de ser similars al formigons per edificació. Es aconsellable l'ús de sorra silícia al menys en un 30 % amb objecte que el paviment tingui una adequada 

ÚS:  PAVIMENT CONTINU EN ZONES PER PAS DE VEHICLES, DE VINANTS O ÚS:  PAVIMENT CONTINU EN ZONES PER PAS DE VEHICLES, DE VINANTS O ÚS:  PAVIMENT CONTINU EN ZONES PER PAS DE VEHICLES, DE VINANTS O ÚS:  PAVIMENT CONTINU EN ZONES PER PAS DE VEHICLES, DE VINANTS O PEÇA TIPUS:PEÇA TIPUS:PEÇA TIPUS:PEÇA TIPUS: FORMIGÓ EN MASSAFORMIGÓ EN MASSAFORMIGÓ EN MASSAFORMIGÓ EN MASSA CAPESCAPESCAPESCAPES

DESCRIPCIÓ FORMAL, DIMENSIONS DESCRIPCIÓ FORMAL, DIMENSIONS DESCRIPCIÓ FORMAL, DIMENSIONS DESCRIPCIÓ FORMAL, DIMENSIONS TOLERÀNCIES DIMENSIONALSTOLERÀNCIES DIMENSIONALSTOLERÀNCIES DIMENSIONALSTOLERÀNCIES DIMENSIONALS

PROPIETATS FÍSIQUES I MECÀNIQUES I DE SOSTENIBILITATPROPIETATS FÍSIQUES I MECÀNIQUES I DE SOSTENIBILITATPROPIETATS FÍSIQUES I MECÀNIQUES I DE SOSTENIBILITATPROPIETATS FÍSIQUES I MECÀNIQUES I DE SOSTENIBILITAT

CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ  CONDICIONS DE COL·LOCACIÓ EN OBRACARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ  CONDICIONS DE COL·LOCACIÓ EN OBRACARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ  CONDICIONS DE COL·LOCACIÓ EN OBRACARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ  CONDICIONS DE COL·LOCACIÓ EN OBRA

CONDICIONS GENERALS I TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓCONDICIONS GENERALS I TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓCONDICIONS GENERALS I TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓCONDICIONS GENERALS I TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ

REPOSICIONS I RASES PER PAS DE SERVEISREPOSICIONS I RASES PER PAS DE SERVEISREPOSICIONS I RASES PER PAS DE SERVEISREPOSICIONS I RASES PER PAS DE SERVEIS OBSERVACIONS ELEMENTS D'URBANITZACIÓOBSERVACIONS ELEMENTS D'URBANITZACIÓOBSERVACIONS ELEMENTS D'URBANITZACIÓOBSERVACIONS ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

ALTRES RECOMANACIONS D'EXECUCIÓ, SECCIÓ CONSTRUCTIVA I  FERMALTRES RECOMANACIONS D'EXECUCIÓ, SECCIÓ CONSTRUCTIVA I  FERMALTRES RECOMANACIONS D'EXECUCIÓ, SECCIÓ CONSTRUCTIVA I  FERMALTRES RECOMANACIONS D'EXECUCIÓ, SECCIÓ CONSTRUCTIVA I  FERM

 

FITXA  13:  PAVIMENT CONTINU (O GRANS LLOSES)  DE FORMIGÓ, AMB DIFERENTS ADITIUSFITXA  13:  PAVIMENT CONTINU (O GRANS LLOSES)  DE FORMIGÓ, AMB DIFERENTS ADITIUSFITXA  13:  PAVIMENT CONTINU (O GRANS LLOSES)  DE FORMIGÓ, AMB DIFERENTS ADITIUSFITXA  13:  PAVIMENT CONTINU (O GRANS LLOSES)  DE FORMIGÓ, AMB DIFERENTS ADITIUS    I ACABATS SUPERFICIALSI ACABATS SUPERFICIALSI ACABATS SUPERFICIALSI ACABATS SUPERFICIALS    
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13. PAVIMENTS DE FORMIGÓ13. PAVIMENTS DE FORMIGÓ13. PAVIMENTS DE FORMIGÓ13. PAVIMENTS DE FORMIGÓ    
    
13.1. DESCRIPCIÓ.13.1. DESCRIPCIÓ.13.1. DESCRIPCIÓ.13.1. DESCRIPCIÓ.    
Es defineix com a paviment de formigó el construït per un conjunt de lloses de formigó en massa 
separades per juntes transversals i/o longitudinals o amb especejament  determinat en projecte. Es 
tracta d’un paviment rígid amb diferents possibilitats d’acabats superficials que poden ser amb 
mitjans mecànics o químics. 
 
13.2. PROPIETATS ADDICIONALS I SOSTENIBILITAT.13.2. PROPIETATS ADDICIONALS I SOSTENIBILITAT.13.2. PROPIETATS ADDICIONALS I SOSTENIBILITAT.13.2. PROPIETATS ADDICIONALS I SOSTENIBILITAT.    
En relació amb l’aplicació de criteris de sostenibilitat, es parteix dels mínims considerats per la 
normativa per la seva classificació i a partir d’aquí s’estableixen  valors mitjos i alts recomanables. La 
contínua evolució, innovació i els requeriments mediambientals cada vegada més exigents, deixen 
obert aquest camp a futures recomanacions.  
 
13.3. 13.3. 13.3. 13.3. ----RECOMANACIONS DE POSADA EN OBRA. RECOMANACIONS DE POSADA EN OBRA. RECOMANACIONS DE POSADA EN OBRA. RECOMANACIONS DE POSADA EN OBRA.     
•  Secció  constructiva. Bases.Secció  constructiva. Bases.Secció  constructiva. Bases.Secció  constructiva. Bases.    
Les capes inferiors del paviment de formigó estaran formades per una subbase de tot-ú natural o 
bé per una capa de sauló, seguida d’una base formada per una capa de formigó magre compactat 
o vibrat. Existeixen altres tipus de base com poden ser de formigó hidràulic convencional i de 
formigó compactat en sec. El formigó a utilitzar en la capa superior anirà en funció de les 
característiques de la via o de la prioritat de trànsit, essent el més utilitzat el formigó vibrat. Es pot 
utilitzar també el formigó superplastificat, amb una resistència inicial elevada. Els plastificants i 
superplastificants s’utilitzaran per millorar la posada a l’obra, afegint-los immediatament abans de 
la seva estesa a obra. En els paviments de formigó existeix la possibilitat d’utilitzar colorants. Caldrà 
esperar 3 dies des del seu curat fins a l’obertura al trànsit rodat. El formigó podrà presentar un 
acabat colorat obtingut mitjançant colorants inorgànics de massa, ciments blancs o àrids. 
 
•  Tècniques de col·locacióTècniques de col·locacióTècniques de col·locacióTècniques de col·locació    
El procés constructiu dels paviments de formigó consisteix en la col·locació de les diferents capes 
que formen el paquet de paviment, subbase i base. Tot seguit es col·loca una làmina de plàstic amb 
solapaments de 15cm i s’executa la llosa de formigó de manera manual o mecanitzada mitjançant 
encofrats fixes o lliscants. 
Prèviament a l’execució de la llosa es comprovaran les capes inferiors i s’aplicarà una capa de reg. 
La llosa es compactarà mitjançant regla vibrant o vibradors d’agulla. L’execució de les juntes es 
realitzarà amb fulla en cas de formigó fresc o amb discs de diamant si el formigó es troba endurit. 
Superficialment es corregirà la superfície, s’eliminarà la beurada i es donarà la textura desitjada. 
Finalment s’aconseguirà un bon curat del formigó amb l’aplicació de reg continu d’aigua. 
Per a la coloració del formigó de superfície s’aplicarà colorants inorgànics de massa, ciments blancs 
o determinats àrids. 
 
•  Grau de dificultat en la col·locacióGrau de dificultat en la col·locacióGrau de dificultat en la col·locacióGrau de dificultat en la col·locació    

GeneralitatsGeneralitatsGeneralitatsGeneralitats....    
Es tracta de paviments d’elevat cost d’execució, tot i tenir un cost generalitzat que no ho és, ja 
que es un paviment durador. La seva manipulació és coneguda per ser un material molt 
freqüent i presenta bones característiques funcionals. Aquest paviment no presenta roderes, 
és un material poc sorollós i degut al seu color clar, té bona reflectància. L’execució de l’acabat 

superficial és complicada i la de les juntes delicada. Els rendiments d’estesa del paviment són 
elevats. 
En les obres de reposició de serveis, de reparació i de manteniment, la llosa de formigó 
presentarà juntes i no es podrà mantenir la continuïtat inicial en superfície. La deficient 
col·locació en les reparacions si no es respecten les lloses originals, fa que apareixen pedaços 
de diferents colors i textures que li resten propietats conceptuals i d’imatge, i també es pot 
comprometre la perdurabilitat del paviment. 
 
Terminis de posada en serveiTerminis de posada en serveiTerminis de posada en serveiTerminis de posada en servei    
No es permetrà el pas de vehicles fins passats 3 dies des del curat del paviment. 
 

•  Especejament, rasantsEspecejament, rasantsEspecejament, rasantsEspecejament, rasants    
La col·locació és manual o mecanitzada mitjançant encofrat fix o lliscant. Pel que fa a les diferències 
de rasant, la llosa de formigó s’adapta molt bé als canvis de pendents i la formació de superfícies 
alabejades, entre carrers de gran diferència de pendent longitudinal o transversal. 
Per al seu correcte funcionament tindran juntes que els dividiran en lloses. Aquestes juntes poden 
ser dels tipus següents: 

� Juntes de Retracció: amb una separació no superior a 20/25 vegades de gruix de la 
llosa. 

� Juntes de Construcció: sempre que hi hagi parades d’execució superior a una hora. 
� Juntes de Dilatació: es farà juntes de dilatació adossades a elements rígids, corbes 

tancades i creuament de carrers.  
 
•  Trobades , talls, relació amb altres elements urbans.Trobades , talls, relació amb altres elements urbans.Trobades , talls, relació amb altres elements urbans.Trobades , talls, relació amb altres elements urbans.    
La possibilitat de finalitzar la llosa en qualsevol indret,fa possible i fàcil l’execució de les trobades 
amb façanes i altres paviments. 
Els encontres amb escocells i vorades, s’han de realitzar amb cura. L’encontre amb fanals en corba 
no presenta complicació, aquests s’executaran mitjançant un encofrat corb. El més delicat són els 
acabats superficials en l’entrega amb els elements d’urbanització existents o ja instal·lada,  
col·locació d’elements de senyalització, bancs, fitons, etc., té una certa dificultat,  amb  màquina de 
corona perforadora refrigerada amb aigua, possibilitant un tall net i una trobada perfecta. A causa 
del seu considerable gruix, pot presentar problemes d’execució en carrers amb presència de serveis 
poc profunds. 
 
•  Fases d’obra, ordre de col·locació, replanteig.Fases d’obra, ordre de col·locació, replanteig.Fases d’obra, ordre de col·locació, replanteig.Fases d’obra, ordre de col·locació, replanteig.    
La pavimentació amb formigó es durà a terme en la totalitat de la llosa o fins a una junta. 
Únicament s’aturarà el formigonat en les juntes, ja que aquestes quedaran visibles. Les juntes 
s’intentarà que coincideixin amb la senyalització horitzontal per tal de reduir la seva visibilitat a la 
menor expressió i aconseguir així un acabat superficial més uniforme i continu. 
 
13.4. REPOSICIONS. CRITERIS. PROVEÏDORS.13.4. REPOSICIONS. CRITERIS. PROVEÏDORS.13.4. REPOSICIONS. CRITERIS. PROVEÏDORS.13.4. REPOSICIONS. CRITERIS. PROVEÏDORS.    
La reposició del paviment de formigó en les obres de reposició de serveis de reparació i de 
manteniment ha de garantir la qualitat original. La llosa de formigó s’ha de reposar entre juntes i 
l’acabat realitzat amb els mateixos àrids i tècnica que l’original. En reparacions de serveis per 
operaris poc especialitzats acostumen a refer les pròpies rases amb acabats estàndard, pel que es 
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marquen totes les reparacions en superfície desvirtuant el projecte original.  Paviment molt 
recomanable en zones sense pas de serveis. 
 
13.5. ÀMBITS RECOMANATS.13.5. ÀMBITS RECOMANATS.13.5. ÀMBITS RECOMANATS.13.5. ÀMBITS RECOMANATS.    
Els àmbits  per excel·lència per pavimentar amb paviment de formigó son les zones d’aparcament 
de vehicles lleugers, zones de vessament d’olis i carburants, vies per a vianants amb serveis 
subterranis, vies de coexistència i de trànsit  lleuger, vies ciclistes i en calçades de trànsit mig i pesat.  
La gran quantitat d’acabats superficials, l’alta qualitat  que es pot assolir amb aquest paviment el 
fan molt versàtil i interessant  podent-lo col·locar en quasi tots els àmbits a excepció de les voreres 
amb molts serveis.  
 
•  Secció en funció del seu ús:Secció en funció del seu ús:Secció en funció del seu ús:Secció en funció del seu ús:    

- Ús en voreres pures 
- Ús plataforma única amb trànsit lleuger 
- Ús es vials i zones de circulació de vehicles pesants i/o plataformes úniques amb trànsit 

pesat. 
-  

13.6. EXPERIÈNCIES.13.6. EXPERIÈNCIES.13.6. EXPERIÈNCIES.13.6. EXPERIÈNCIES.    
Des del punt de vista global, es a dir: formal- funcional, tècnic- econòmic, i reposició- manteniment, 
el paviment de formigó dona uns bons resultats quan es te especial cura en la seva execució i 
reposició, i quan s’han respectat els terminis abans del pas de vehicles. Però en les tasques de 
reparació i manteniment es costos si es vol fer amb qualitat similar a l’original.  

Patologies principals.Patologies principals.Patologies principals.Patologies principals.    
1- Succió. 
2- Pèrdua de fins 
3- Fissuració longitudinal o transversal 
4- Ruptura de cantonades 
5- Aixecament de lloses 
6- Efecte “pumping” 
7- Assentament de lloses aïllades 
8- Fissuració superficial 
9- Escalonament de lloses en zona de juntes 
10- Pèrdua de regularitat superficial 
11- Pèrdua d’adherència superficial 
12- Ruptura de juntes 
13- Juntes de reparacions vistos 

 
13.7. VARIANTS.13.7. VARIANTS.13.7. VARIANTS.13.7. VARIANTS.    
Existeixen diferents acabats per a aquest tipus de paviment: 

•  Estriat longitudinal: L’execució es realitzarà mitjançant una pinta de pues, un raspall o una 
arpillera, seguint alineacions paral·leles a l’eix de la calçada. 

� Especialment recomanable per a vies amb trànsit rodat, per la seva seguretat i 
comoditat. 

•  Estriat transversal: L’execució es realitzarà mitjançant una pinta de pues, un raspall o una 
arpillera, seguint alineacions perpendiculars a l’eix de la calçada. 

� Especialment recomanable per a vies amb trànsit rodat. L’estriat transversal és 
menys durable que el longitudinal però d’altra banda millora l’escorrentia 
superficial. 

•  Ranurats irregulars: L’execució es realitzarà de forma similar a l’estriat, però amb un traçat 
no rectilini. 

� Especialment recomanable per a vies amb trànsit rodat i vies per a vianants. 
Presenta les mateixes propietats antilliscants que les textures estriades i en 
millora les possibilitats formals. 

•  Denudat superficial o desactivat químic: Es tracta de descobrir l’àrid superficial dificultant 
l’enduriment de la capa exterior del morter mitjançant una solució inhibidora. 

� Aquest acabat presenta bones possibilitats estètiques, ressalta el color dels 
àrids, així com una millora de l’adherència. 

•  Engravillat: Es tracta d’incrustar àrid, d’entre 4 i 8 mm, a la capa superior del formigó 
mentre aquest està fresc. 

� Recomanable quan l’àrid a mostrar és de bona qualitat, tot i que té pitjor 
adherència que el denudat superficial. 

� Aquest tractament tindrà un coeficient de Los Angeles no superior a 20, amb un 
poliment accelerat inferior a 0,50. 

•  Arremolinat: Tractament del formigó frec mitjançant un remolinador mecànic. Permet 
aconseguir diferents textures en funció del nivell de remolinat, des de textures molt 
polides a textures més rugoses. 

•  Figures especials o formigó imprès: Es tracta d’aplicar plantilles especials al formigó fresc. 
Aquest acabat s’utilitza per a l’obtenció de motius ornamentals o imitacions de pedra 
natural. 
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1_Paràmetres de disseny

γ(s) Pes específic del sòl 18 kN/m³
γ(g) Pes del gabió 17,5 kN/m³
γ(f) Pes de formigó armat 25 kN/m3

φ Angle de fricció interna del sòl 35 º
H Alçada del mur 1,5 m
s Sobrecàrrega superficial 3 kN/m²

KA

Coeficient d'empenta activa Rankine
tan² (45º -φ/2) 0,27

2_Càrregues considerades

Ea
Empenta activa del sòl
1/2·Ka·γ(s)·H² 5,49 kN/m

Es

Empenta per sobrecàrrega 
uniformement distribuïda 
s·Ka·H 1,22 kN/m

Pa Empenta total Ea+Es 6,71 kN/m

COMPROVACIÓ MUR DE GABIONS
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Dist. braç
0,5 mf1 (1 x 1 x 0,22m x Pe(f) x Dist) 2,75 kN/m
0,5 m1 (1 x 1 x 0,50m x Pe(g) x Dist) 4,375 kN/m
0,5 m2 (1 x 1 x 0,50m x Pe(g) x Dist) 4,375 kN/m
0,5 m3 (1 x 1 x 0,50m x Pe(g) x Dist) 4,375 kN/m
Mr Sumatori de moments resistents ΣM 15,88 kN/m

Mv (Ea) M bolcada (Ea·ya) 2,74 kN/m
ya (H/3) Braç de palanca 0,50 m

Mv (Es) M bolcada sobrecàrrega (Es·yb) 0,91 kN/m
yb (H/2) Braç de palanca 0,75 m

Mv Mv(Ea)+Mv(Es) 3,66 kN/m

Fs(V) Factor de seguretat a la bolcada  Mr/Mv >2  4,34 ok

fvf1 (1 x 1 x 0,22m x Pe) 5,5 kN
fv1 (1 x 1 x 0,5 m x Pe) 8,75 kN
fv2 (1 x 1 x 0,5 m x Pe) 8,75 kN
fv3 (1 x 1 x 0,5 m x Pe) 8,75 kN
Σfv 31,75 kN

R
Força resistent horitzontal
Σfv·tanφ 22,23 kN

Fs(des) Factor de seguretat al fregament R/Pa >1,5 3,31 ok

3_Comprovació del moment

4_Comprovació fregament

CTE DB SE-C Cimientos.Fig. 6.8. Criteris simplificats per a diagrames d'empenta deguts a sobrecàrregues
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CONTENCIÓ DE TRAMS DE CARRERS

DISTRICTE DE SARRIÀ - SANT GERVASI
OFICINA DE COLLSEROLA
REPARACIÓ DEL CAMÍ INTERIOR DE MAS GUIMBAU

AMIDAMENTS Pàg.:20/10/25 1Data:

PRESSUPOST  001_P2502522OBRA 01
ACTUACIONS PRÈVIESCAPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Mobilització i transport, implantació i retirada de maquinària i equips d’obra. Inclosos desplaçaments del personal, mitjans
auxiliars, eines i maquinària entre àmbits, la implantació i retirada dels mitjans de seguretat i protecció en totes les
actuacions.

1 P121-CO02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Neteja i arranjament de l'àmbit i preparació de les zones de treball.2 P1B1-CO02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  001_P2502522OBRA 01
ÀMBIT ACAPÍTOL 01
ENDERROCSCAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Desmuntatge de barana - barrera de seguretat de fusta existent, amb mitjans manuals i/o mecànics i càrrega sobre camió,
contenidor o saca.

1 P214E-I8MD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 1 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Tall en cuneta/paviment de formigó amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demoli.

2 P214W-FEMK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 1 1,000 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m2 Demolició de paviment de formigó,amb mitjans manuals i/o mecànics. Inclou la part proporcional d'enderroc d'altres
elements constructius existents sota el paviment i que sigui necessari retirar.

3 P2146-I6PY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 1 1,000 8,000 2,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m2 Sanejament i neteja manual en talús amb forta pendent per a eliminar els materials inestables, sortints i en volats (blocs,
pedres, etc). Treballant amb mitjans d'elevació des d'el peu del talús o amb mitjans per despenjar-se des de la coronació,
amb personal especialitzat en treballs en alçada. Inclou la recollida i apilat del material extret a peu de talús. Criteri
d'amidament: superficie amidada sobre plànol.

4 P3L2-001C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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OFICINA DE COLLSEROLA
REPARACIÓ DEL CAMÍ INTERIOR DE MAS GUIMBAU

AMIDAMENTS Pàg.:20/10/25 2Data:

C#*D#*E#*F#1 àmbit 1 1,000 8,000 2,500 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m3 Càrrega amb mitjans manuals/mecànics i transport de terres, restes vegetals i/o residus inerts o no especials i/o graves
dins de l'obra, i descàrrega amb dúmper per a transports interiors (fins a contenidor, saca o àmbit de treball).

5 P244-4I3W

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 àmbit 1

C#*D#*E#*F#2 - paviment 1,000 8,000 2,000 0,300 4,800

C#*D#*E#*F#3 - neteja talús 1,000 8,000 2,500 0,300 6,000

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Esponjament 30,000 3,240

TOTAL AMIDAMENT 14,040

m3 Transport de residus, restes vegetals i terres no contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat.

6 P2R3-FIP7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 àmbit 1

C#*D#*E#*F#2 - paviment 1,000 8,000 2,000 0,300 4,800

C#*D#*E#*F#3 - neteja talús 1,000 8,000 2,500 0,300 6,000

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Esponjament 30,000 3,240

TOTAL AMIDAMENT 14,040

m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

7 P2RA-EU7I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 àmbit 1

C#*D#*E#*F#2 - paviment 1,000 8,000 2,000 0,300 4,800

C#*D#*E#*F#3 - neteja talús 1,000 8,000 2,500 0,300 6,000

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Esponjament 30,000 3,240

TOTAL AMIDAMENT 14,040

u Desmuntatge, càrrega i transport a lloc d'emmagatzematge de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus,
incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, de rases de connexió, si
fos el cas, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

8 P21H-0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  001_P2502522OBRA 01
ÀMBIT ACAPÍTOL 01

EUR
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OFICINA DE COLLSEROLA
REPARACIÓ DEL CAMÍ INTERIOR DE MAS GUIMBAU

AMIDAMENTS Pàg.:20/10/25 3Data:

MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa en tot tipus de terreny, realitzada amb mitjans mecànics i/o manuals.1 P221B-JPMC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 1 1,000 8,000 2,000 1,500 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

m3 Càrrega amb mitjans manuals/mecànics i transport de terres, restes vegetals i/o residus inerts o no especials i/o graves
dins de l'obra, i descàrrega amb dúmper per a transports interiors (fins a contenidor, saca o àmbit de treball).

2 P244-4I3W

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 1 1,000 8,000 2,000 1,500 24,000

P PERORIGEN(G1:G1,C2
)

2 Esponjament 20,000 4,800

TOTAL AMIDAMENT 28,800

m3 Transport de residus, restes vegetals i terres no contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat.

3 P2R3-FIP7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 1 1,000 8,000 2,000 1,500 24,000

P PERORIGEN(G1:G1,C2
)

2 Esponjament 20,000 4,800

TOTAL AMIDAMENT 28,800

m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME

4 P2RB-HIFS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 1 1,000 8,000 2,000 1,500 24,000

P PERORIGEN(G1:G1,C2
)

2 Esponjament 20,000 4,800

TOTAL AMIDAMENT 28,800

PRESSUPOST  001_P2502522OBRA 01
ÀMBIT ACAPÍTOL 01
PAVIMENTSCAPÍTOL (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM. Inclou pp d'afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà.

1 P2241-HYZ1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 1 1,000 8,000 2,000 16,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:20/10/25 4Data:

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m3 Base de tot-u artificial, sobre esplanada E2, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Inclou pp d'afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà.

2 P938-I5RV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 1 1,000 8,000 2,000 0,200 3,200

TOTAL AMIDAMENT 3,200

m2 Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

3 P9Z3-DP5O

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 1 1,000 8,000 2,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Junta longitudinal amb connectors entre la base existent i la nova cada 30 cm, penetrant 15 cm. mínim en el gruix de la
llosa de la vora. Compren el subministre i la colocació de barres corrugades d'acer B 500 S de 12 mm de diàmetre i 50 cm
de longitud, la perforació de la base existent i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

4 P4BP-CO07

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 àmbit 1

C#*D#*E#*F#2 - costat 8 m (1c/30 cm) 1,000 26,000 0,500 13,000

C#*D#*E#*F#3 - costat 2m (1c/30 cm) 2,000 6,000 0,500 6,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components. Inclou la
neteja i preparació de la superfície a tractari l'aplicació  d'acord amb les instruccions del fabricant.

5 P45R2-4UAX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 1 1,000 8,000 0,220 1,760

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000 0,220 0,880

TOTAL AMIDAMENT 2,640

m3 Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat format per paviment de formigó vibrat HF-4 MPa, sobre subbase de
tot-u artificial i esplanada E2 (d'acord PG-3 i norma 6.1-IC). Compren: subministrament i col·locació de formigó HA - 30 / P
/ 20 / XC4 + XD3 + XF2 + XM1 (d'acord CE), estesa i vibratge mecànic. Inclou preparació i comprovació de la superfície
d'assentament, p.p. d'encofrat i acabament dels canto.

6 P9GG-CO16

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 1 1,000 8,000 2,000 0,220 3,520

TOTAL AMIDAMENT 3,520

m2 Ratllat manual de paviments de formigó i marcat longitudinal amb barra corrugada de diàmetre 12. Compren: la realització
de la textura superficial amb una rugositat d’aproximada de 6 mm, deixant la superfície estriada transversalment al sentit
de la marxa de la circulació, o sigui, perpendicularment a l’eix de la calçada.

7 P9G0-CO13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:20/10/25 5Data:

C#*D#*E#*F#1 àmbit 1 1,000 8,000 2,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 kg/m2, escampat amb màquina manual8 P9GI-DRIW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 1 1,000 8,000 2,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

PRESSUPOST  001_P2502522OBRA 01
ÀMBIT ACAPÍTOL 01
PROTECCIONSCAPÍTOL (1) 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Muntatge de barrera de seguretat mixta de fusta i acer, recuperada de la pròpia obra, col·locada encastada al terreny o
fixada mecànicament. Inclou part proporcional d'elements de fixació, material auxiliar, enclavament i soldadures, totalment
col·locada.

1 PB2Y-U654

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 1 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  001_P2502522OBRA 01
ÀMBIT ACAPÍTOL 01
ESTABILITZACIÓ TALUSOSCAPÍTOL (1) 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 25 mm de, amb placa de 200x200x10 mm i famella,
de llargària <= 3 m, inclòs perforació i injecció amb beurada de ciment amb relació a/c=1/2, executat amb mitjans de
perforació en alçada, treballant amb mitjans d'elevació des del peu del talús o amb mitjans per despenjar-se des de la
coronació, utilitzant personal especialitzat en treballs en alçada. 

1 P3LB-HK8A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 1 5,000 3,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Pintura de galvanitzat en fred en espray, base epoxi, per a sistemes de protecció de l'acer, aplicada a la placa i al cap del
pern

2 P3LC-HK8M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR



CONTENCIÓ DE TRAMS DE CARRERS

DISTRICTE DE SARRIÀ - SANT GERVASI
OFICINA DE COLLSEROLA
REPARACIÓ DEL CAMÍ INTERIOR DE MAS GUIMBAU

AMIDAMENTS Pàg.:20/10/25 6Data:

m3 Submnistrament de grava reciclada de prefabricats de formigó o pedra licorella de més de 150 mm d'acord a les
especificacions de la DF, per a reblert de gabions.

3 P3J5-011C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 1 1,000 6,000 1,500 1,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m3 Estructura de gabions de malla de triple torsió de 100x50 cm2 de secció i 100 cm de longitud. 
Compren: caixa de malla de triple torsió hexagonal d'acer galvanitzat de diàmetre 2,7 mm, i de 8x10 cm de pas de malla,
amb diafragmes cada metre, reblert amb pedra d'aportació (no inclosa), col·locada amb mitjans manuals i/o mecànics.
Inclús p.p. d'excavació, d'elements d'apuntalament necessaris per a la seva alineació i aplomat, cable d'acer per a
subjecció de la caixa, reblert i compactació del trasdós, tubs de PVC per drenatge i base de formigó en massa si fos
necessari. Longitud i secció dels gabions a definir per la D.F.

4 P3J5-002C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 1 1,000 6,000 1,500 1,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m3 Rebliment en extradós de mur gabions amb grava. Compren: el subministrament de grava reciclada de formigó o graves
de pedra calcària d'acord a les especificacions de la DF i reblert de trasdós de mur de gabions, en tongades de 25 cm
com a màxim.

5 P225M-IZM3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 1 0,500 6,000 1,000 1,500 4,500

TOTAL AMIDAMENT 4,500

m3 Càrrega amb mitjans manuals/mecànics i transport de terres, restes vegetals i/o residus inerts o no especials i/o graves
dins de l'obra, i descàrrega amb dúmper per a transports interiors (fins a contenidor, saca o àmbit de treball).

6 P244-4I3W

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 àmbit 1

C#*D#*E#*F#2 - grava interior gabions 1,000 6,000 1,500 1,000 9,000

C#*D#*E#*F#3 - grava trasdós gabions 0,500 6,000 1,000 1,500 4,500

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Esponjament 10,000 1,350

TOTAL AMIDAMENT 14,850

PRESSUPOST  001_P2502522OBRA 01
ÀMBIT ACAPÍTOL 01
ENLLUMENATCAPÍTOL (1) 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



CONTENCIÓ DE TRAMS DE CARRERS

DISTRICTE DE SARRIÀ - SANT GERVASI
OFICINA DE COLLSEROLA
REPARACIÓ DEL CAMÍ INTERIOR DE MAS GUIMBAU

AMIDAMENTS Pàg.:20/10/25 7Data:

u Càrrega, transport i instal·lació de bàcul o columna existent i substitució de la canalització i cablejat actual per si durant
l’enderroc del paviment actual s'hagués produït alguna afectació que els deteriorés. Compren:
- la càrrega i transport des de magatzem fins a l'ambit d'actuació.
- fonamentació del bàcul amb de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, de .8 x 0.8 x (amplària x llargària x alçària).
- canalització en rasa de 40x60 cm de secció a 100 cm de profunditat: dau de formigó HM-20/P/20/I, dos tubs corbables
corrugats de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada; cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, col·locat en tub; fil guia a cada tub.
- connexió a terra: placa d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada i conductor de
coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, col·locat superficialment.
- caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb
fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada
superficialment.
- bàcul fixat mecànicament a la fonamentació, inclou placa d'ancoratge quadrada de 500x500 mm i 15 mm de gruix amb 4
cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a perns M27, amb anella de reforç en la base.
- inclou part proporcional de mitjans auxiliars, accessoris d'unió, separadors, obturadors, i elements que siguin necessaris.
Tot completament instal·lat, connexionat i provat d'acord a la normativa vigent, a les instruccions de la Direcció Facultativa
i al Departament d'Enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona.

1 PHM0-143M2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  001_P2502522OBRA 01
ÀMBIT BCAPÍTOL 02
ENDERROCSCAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Desmuntatge de barana - barrera de seguretat de fusta existent, amb mitjans manuals i/o mecànics i càrrega sobre camió,
contenidor o saca.

1 P214E-I8MD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 2 1,000 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Tall en cuneta/paviment de formigó amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demoli.

2 P214W-FEMK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 2 1,000 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,700

m2 Demolició de paviment de formigó,amb mitjans manuals i/o mecànics. Inclou la part proporcional d'enderroc d'altres
elements constructius existents sota el paviment i que sigui necessari retirar.

3 P2146-I6PY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 2 1,000 2,700 1,000 2,700

TOTAL AMIDAMENT 2,700

EUR



CONTENCIÓ DE TRAMS DE CARRERS

DISTRICTE DE SARRIÀ - SANT GERVASI
OFICINA DE COLLSEROLA
REPARACIÓ DEL CAMÍ INTERIOR DE MAS GUIMBAU

AMIDAMENTS Pàg.:20/10/25 8Data:

m2 Sanejament i neteja manual en talús amb forta pendent per a eliminar els materials inestables, sortints i en volats (blocs,
pedres, etc). Treballant amb mitjans d'elevació des d'el peu del talús o amb mitjans per despenjar-se des de la coronació,
amb personal especialitzat en treballs en alçada. Inclou la recollida i apilat del material extret a peu de talús. Criteri
d'amidament: superficie amidada sobre plànol.

4 P3L2-001C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 2 1,000 2,700 1,000 2,700

TOTAL AMIDAMENT 2,700

m3 Càrrega amb mitjans manuals/mecànics i transport de terres, restes vegetals i/o residus inerts o no especials i/o graves
dins de l'obra, i descàrrega amb dúmper per a transports interiors (fins a contenidor, saca o àmbit de treball).

5 P244-4I3W

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 àmbit 2

C#*D#*E#*F#2 - paviment 1,000 2,700 1,000 0,300 0,810

C#*D#*E#*F#3 - neteja talús 1,000 2,700 1,000 0,300 0,810

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Esponjament 30,000 0,486

TOTAL AMIDAMENT 2,106

m3 Transport de residus, restes vegetals i terres no contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat.

6 P2R3-FIP7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 àmbit 2

C#*D#*E#*F#2 - paviment 1,000 2,700 1,000 0,300 0,810

C#*D#*E#*F#3 - neteja talús 1,000 2,700 1,000 0,300 0,810

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Esponjament 30,000 0,486

TOTAL AMIDAMENT 2,106

m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

7 P2RA-EU7I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 àmbit 2

C#*D#*E#*F#2 - paviment 1,000 2,700 1,000 0,300 0,810

C#*D#*E#*F#3 - neteja talús 1,000 2,700 1,000 0,300 0,810

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Esponjament 30,000 0,486

TOTAL AMIDAMENT 2,106

PRESSUPOST  001_P2502522OBRA 01
ÀMBIT BCAPÍTOL 02
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



CONTENCIÓ DE TRAMS DE CARRERS

DISTRICTE DE SARRIÀ - SANT GERVASI
OFICINA DE COLLSEROLA
REPARACIÓ DEL CAMÍ INTERIOR DE MAS GUIMBAU

AMIDAMENTS Pàg.:20/10/25 9Data:

m3 Excavació de rasa en tot tipus de terreny, realitzada amb mitjans mecànics i/o manuals.1 P221B-JPMC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 2 1,000 2,700 1,000 0,500 1,350

TOTAL AMIDAMENT 1,350

m3 Càrrega amb mitjans manuals/mecànics i transport de terres, restes vegetals i/o residus inerts o no especials i/o graves
dins de l'obra, i descàrrega amb dúmper per a transports interiors (fins a contenidor, saca o àmbit de treball).

2 P244-4I3W

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 2 1,000 2,700 1,000 0,500 1,350

P PERORIGEN(G1:G1,C2
)

2 Esponjament 20,000 0,270

TOTAL AMIDAMENT 1,620

m3 Transport de residus, restes vegetals i terres no contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat.

3 P2R3-FIP7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 2 1,000 2,700 1,000 0,500 1,350

P PERORIGEN(G1:G1,C2
)

2 Esponjament 20,000 0,270

TOTAL AMIDAMENT 1,620

m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME

4 P2RB-HIFS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 2 1,000 2,700 1,000 0,500 1,350

P PERORIGEN(G1:G1,C2
)

2 Esponjament 20,000 0,270

TOTAL AMIDAMENT 1,620

PRESSUPOST  001_P2502522OBRA 01
ÀMBIT BCAPÍTOL 02
PAVIMENTSCAPÍTOL (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM. Inclou pp d'afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà.

1 P2241-HYZ1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 2 1,000 2,700 1,000 2,700

TOTAL AMIDAMENT 2,700

EUR



CONTENCIÓ DE TRAMS DE CARRERS

DISTRICTE DE SARRIÀ - SANT GERVASI
OFICINA DE COLLSEROLA
REPARACIÓ DEL CAMÍ INTERIOR DE MAS GUIMBAU

AMIDAMENTS Pàg.:20/10/25 10Data:

m3 Base de tot-u artificial, sobre esplanada E2, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Inclou pp d'afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà.

2 P938-I5RV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 2 1,000 2,700 1,000 0,200 0,540

TOTAL AMIDAMENT 0,540

m2 Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

3 P9Z3-DP5O

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 2 1,000 2,700 1,000 2,700

TOTAL AMIDAMENT 2,700

u Junta longitudinal amb connectors entre la base existent i la nova cada 30 cm, penetrant 15 cm. mínim en el gruix de la
llosa de la vora. Compren el subministre i la colocació de barres corrugades d'acer B 500 S de 12 mm de diàmetre i 50 cm
de longitud, la perforació de la base existent i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

4 P4BP-CO07

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 àmbit 2

C#*D#*E#*F#2 - costat 2.7 m (1c/30 cm) 1,000 9,000 0,500 4,500

C#*D#*E#*F#3 - costat 1 m (1c/30 cm) 2,000 3,000 0,500 3,000

TOTAL AMIDAMENT 7,500

m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components. Inclou la
neteja i preparació de la superfície a tractari l'aplicació  d'acord amb les instruccions del fabricant.

5 P45R2-4UAX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 2 1,000 2,700 0,220 0,594

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,000 0,220 0,440

TOTAL AMIDAMENT 1,034

m3 Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat format per paviment de formigó vibrat HF-4 MPa, sobre subbase de
tot-u artificial i esplanada E2 (d'acord PG-3 i norma 6.1-IC). Compren: subministrament i col·locació de formigó HA - 30 / P
/ 20 / XC4 + XD3 + XF2 + XM1 (d'acord CE), estesa i vibratge mecànic. Inclou preparació i comprovació de la superfície
d'assentament, p.p. d'encofrat i acabament dels canto.

6 P9GG-CO16

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 2 1,000 2,700 1,000 0,220 0,594

TOTAL AMIDAMENT 0,594

m2 Ratllat manual de paviments de formigó i marcat longitudinal amb barra corrugada de diàmetre 12. Compren: la realització
de la textura superficial amb una rugositat d’aproximada de 6 mm, deixant la superfície estriada transversalment al sentit
de la marxa de la circulació, o sigui, perpendicularment a l’eix de la calçada.

7 P9G0-CO13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 2 1,000 2,700 1,000 2,700

EUR



CONTENCIÓ DE TRAMS DE CARRERS

DISTRICTE DE SARRIÀ - SANT GERVASI
OFICINA DE COLLSEROLA
REPARACIÓ DEL CAMÍ INTERIOR DE MAS GUIMBAU

AMIDAMENTS Pàg.:20/10/25 11Data:

TOTAL AMIDAMENT 2,700

m2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 kg/m2, escampat amb màquina manual8 P9GI-DRIW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 2 1,000 2,700 1,000 2,700

TOTAL AMIDAMENT 2,700

m3 Taló de formigó per armar. Compren formigonat amb HA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, cubilot o camió, armat amb armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades i inclòs encofrat amb tauler de fusta.

9 P352-CO01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ambit 2 1,000 2,700 0,300 0,200 0,162

TOTAL AMIDAMENT 0,162

PRESSUPOST  001_P2502522OBRA 01
ÀMBIT BCAPÍTOL 02
PROTECCIONSCAPÍTOL (1) 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Muntatge de barrera de seguretat mixta de fusta i acer, recuperada de la pròpia obra, col·locada encastada al terreny o
fixada mecànicament. Inclou part proporcional d'elements de fixació, material auxiliar, enclavament i soldadures, totalment
col·locada.

1 PB2Y-U654

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 2 1,000 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  001_P2502522OBRA 01
ÀMBIT CCAPÍTOL 03
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Tall i eliminació de vegetació herbàcia i arbustiva de la coronació i la superfície del talús amb forta pendent mitjançant
esbrossada amb eines manuals. Treballant amb mitjans d'elevació des del peu del talús o amb mitjans per despenjar-se
des de la coronació, amb personal especialitzat en treballs en alçada. Inclou la recollida i apilat del material extret a peu
de talús.

1 P3L1-001C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 3 1,000 10,000 10,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

m2 Sanejament i neteja manual en talús amb forta pendent per a eliminar els materials inestables, sortints i en volats (blocs,
pedres, etc). Treballant amb mitjans d'elevació des d'el peu del talús o amb mitjans per despenjar-se des de la coronació,
amb personal especialitzat en treballs en alçada. Inclou la recollida i apilat del material extret a peu de talús. Criteri
d'amidament: superficie amidada sobre plànol.

2 P3L2-001C

EUR



CONTENCIÓ DE TRAMS DE CARRERS

DISTRICTE DE SARRIÀ - SANT GERVASI
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AMIDAMENTS Pàg.:20/10/25 12Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 3 1,000 10,000 10,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

m3 Excavació de rasa en tot tipus de terreny, realitzada amb mitjans mecànics i/o manuals.3 P221B-JPMC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 3 1,000 5,000 1,000 0,500 2,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 3,000 1,000 0,500 1,500

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m3 Càrrega amb mitjans manuals/mecànics i transport de terres, restes vegetals i/o residus inerts o no especials i/o graves
dins de l'obra, i descàrrega amb dúmper per a transports interiors (fins a contenidor, saca o àmbit de treball).

4 P244-4I3W

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 3 1,000 5,000 1,000 0,500 2,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 3,000 1,000 0,500 1,500

P PERORIGEN(G1:G2,C3
)

3 Esponjament 20,000 0,800

TOTAL AMIDAMENT 4,800

m3 Transport de residus, restes vegetals i terres no contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat.

5 P2R3-FIP7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 3 1,000 5,000 1,000 0,500 2,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 3,000 1,000 0,500 1,500

P PERORIGEN(G1:G2,C3
)

3 Esponjament 20,000 0,800

TOTAL AMIDAMENT 4,800

m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME

6 P2RB-HIFS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 3 1,000 5,000 1,000 0,500 2,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 3,000 1,000 0,500 1,500

P PERORIGEN(G1:G2,C3
)

3 Esponjament 20,000 0,800

TOTAL AMIDAMENT 4,800

m3 Rebliment en extradós de mur de contenció, amb terra de l'obra amb una compactació del 95% PM, en obres
d'urbanització

7 P225M-IZM4

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

EUR



CONTENCIÓ DE TRAMS DE CARRERS
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AMIDAMENTS Pàg.:20/10/25 13Data:

PRESSUPOST  001_P2502522OBRA 01
ÀMBIT CCAPÍTOL 03
ESTABILITZACIÓ TALUSOSCAPÍTOL (1) 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Estructura de gabions de malla de triple torsió de 50x50 cm2 de secció i 100 cm de longitud. 
Compren: caixa de malla de triple torsió hexagonal d'acer galvanitzat de diàmetre 2,7 mm, i de 8x10 cm de pas de malla,
amb diafragmes cada metre, reblert amb pedra d'aportació (no inclosa), col·locada amb mitjans manuals i/o mecànics.
Inclús p.p. d'excavació, d'elements d'apuntalament necessaris per a la seva alineació i aplomat, cable d'acer per a
subjecció de la caixa, reblert i compactació del trasdós, tubs de PVC per drenatge i base de formigó en massa si fos
necessari. Longitud i secció dels gabions a definir per la D.F.

1 P3J5-003C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 3 1,000 5,000 1,000 0,500 2,500

TOTAL AMIDAMENT 2,500

m3 Submnistrament de pedra licorella de més de 150 mm, per a reblert de gabions.2 P3J5-010C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 3 1,000 5,000 1,000 0,200 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m3 Submnistrament de grava reciclada de prefabricats de formigó o pedra licorella de més de 150 mm d'acord a les
especificacions de la DF, per a reblert de gabions.

3 P3J5-011C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 3 1,000 5,000 1,000 0,300 1,500

TOTAL AMIDAMENT 1,500

m3 Increment en gabions per a la col·locació de les cares exteriors concertades segons indicacions de la Direcció Facultativa.4 P3J5-020C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 3 1,000 5,000 1,000 0,200 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m3 Càrrega amb mitjans manuals/mecànics i transport de terres, restes vegetals i/o residus inerts o no especials i/o graves
dins de l'obra, i descàrrega amb dúmper per a transports interiors (fins a contenidor, saca o àmbit de treball).

5 P244-4I3W

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 àmbit 3

C#*D#*E#*F#2 - pedra licorella gabions 1,000 5,000 1,000 0,200 1,000

C#*D#*E#*F#3 - grava reciclada 1,000 5,000 1,000 0,300 1,500

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Esponjament 10,000 0,250

TOTAL AMIDAMENT 2,750

EUR
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m2 Malla metàl·lica de triple torsió. Compren: el subministrament i intal·lació de tela de triple torsió de filferro galvanitzat, de
diàmetre 2,7 mm i de 80x100 mm de pas de malla, amb una resistència a tracció longitudinal mínima de 50 kN/m, per a la
retenció de blocs rocosos, amb les següents característiques: 1) Ancoratge en coronació de talús amb barres d'acer
corrugat en forma de J, de 20 mm de diàmetre i 1 m de llargària, col·locades en perforacions, separades entre 2 i 3 m, i
unides amb cable d'acer galvanitzat de 12 mm de diàmetre ; 2) Cosit entre panys amb elements d'unió amb un punt de
doble torsió dels fils guia cada 30-40 cm o amb cable o amb grapes ; 3) Remat a peu de talús amb cable d'acer de 12 mm
de diàmetre, ancorat amb barres d'acer corrugat en forma de J, de 16 mm de diàmetre i 80 cm de llargària total cada 6 m
aproximadament. 

6 P3LD1-HK8O

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit 3 1,000 4,500 4,500 20,250

C#*D#*E#*F#2 1,000 6,500 2,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 33,250

m Estructura de protecció superficial de talús mitjançant tronc retenidor. Compren: el subministrament i col·locació de troncs
longitudinals de 15 a 22 cm de diàmetre i 2,5 a 3 m de llargària, de fusta de castanyer, un col·locats al marge extern de
l'excavació, agafats al terreny mitjançant barres corrugades de diàmetre 20 mm segons especificacions de la DF. Inclou
l'excavació, reperfilat del terreny, el tall dels troncs, la construcció de l'estructura, la preparació i conservació en obra del
material vegetal i el reblert de l'estructura amb terra procedent de l'excavació.

7 PRI7-HBDK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àmbit C 1,000 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

PRESSUPOST  001_P2502522OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Seguretat i salut de l'obra. Compren les proteccions individuals i col·lectives, les mesures preventives, la protecció de la
zona de treball (col·locació i retirada de tancament i balissament del solar, accessos..), la senyalització de les obres,
viailitat i protecció del trànsit (col·locació i retirada de l'equip de senyalització d'ajuda a la vialitat, semàfors en cas que
siguin necessaris, llums reforçades en horari nocturn...), protecció vegetació existent i elements servei públic (col·locació i
retirada de protecció individual de tronc d'arbre, poda correctora de capçades, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, inclús gestió residus generats...), mòduls prefabricats (col·locació, retirada, amortització
casetes d'obra... ) i altres elements Seguretat i Salut que siguin necessaris.

1 P154-CO03

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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OBRA PRESSUPOST  001_P250252201

CAPÍTOL ACTUACIONS PRÈVIES00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P121-CO02 pa Mobilització i transport, implantació i retirada de maquinària i
equips d’obra. Inclosos desplaçaments del personal, mitjans
auxiliars, eines i maquinària entre àmbits, la implantació i retirada
dels mitjans de seguretat i protecció en totes les actuacions. (P -
1)

1,000900,00 900,00

2 P1B1-CO02 u Neteja i arranjament de l'àmbit i preparació de les zones de
treball.
 (P - 3)

1,000587,14 587,14

CAPÍTOLTOTAL 01.00 1.487,14

OBRA PRESSUPOST  001_P250252201

CAPÍTOL ÀMBIT A01

CAPÍTOL (1) ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P214E-I8MD m Desmuntatge de barana - barrera de seguretat de fusta existent,
amb mitjans manuals i/o mecànics i càrrega sobre camió,
contenidor o saca. (P - 5)

10,00065,23 652,30

2 P214W-FEMK m Tall en cuneta/paviment de formigó amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demoli.
(P - 6)

12,0009,76 117,12

3 P2146-I6PY m2 Demolició de paviment de formigó,amb mitjans manuals i/o
mecànics. Inclou la part proporcional d'enderroc d'altres elements
constructius existents sota el paviment i que sigui necessari
retirar. (P - 4)

16,00059,11 945,76

4 P3L2-001C m2 Sanejament i neteja manual en talús amb forta pendent per a
eliminar els materials inestables, sortints i en volats (blocs,
pedres, etc). Treballant amb mitjans d'elevació des d'el peu del
talús o amb mitjans per despenjar-se des de la coronació, amb
personal especialitzat en treballs en alçada. Inclou la recollida i
apilat del material extret a peu de talús. Criteri d'amidament:
superficie amidada sobre plànol. (P - 23)

20,0003,28 65,60

5 P244-4I3W m3 Càrrega amb mitjans manuals/mecànics i transport de terres,
restes vegetals i/o residus inerts o no especials i/o graves dins de
l'obra, i descàrrega amb dúmper per a transports interiors (fins a
contenidor, saca o àmbit de treball). (P - 12)

14,04052,85 742,01

6 P2R3-FIP7 m3 Transport de residus, restes vegetals i terres no contaminades a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat. (P - 13)

14,04030,29 425,27

7 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01
segons la Llista Europea de Residus (P - 14)

14,04023,69 332,61

8 P21H-0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a lloc d'emmagatzematge de
bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus,
incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions,
inclòs demolició de fonamentació, de rases de connexió, si fos el
cas, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 7)

1,000174,81 174,81

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.01 3.455,48

EUR
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OBRA PRESSUPOST  001_P250252201

CAPÍTOL ÀMBIT A01

CAPÍTOL (1) MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P221B-JPMC m3 Excavació de rasa en tot tipus de terreny, realitzada amb mitjans
mecànics i/o manuals. (P - 8)

24,00024,48 587,52

2 P244-4I3W m3 Càrrega amb mitjans manuals/mecànics i transport de terres,
restes vegetals i/o residus inerts o no especials i/o graves dins de
l'obra, i descàrrega amb dúmper per a transports interiors (fins a
contenidor, saca o àmbit de treball). (P - 12)

28,80052,85 1.522,08

3 P2R3-FIP7 m3 Transport de residus, restes vegetals i terres no contaminades a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat. (P - 13)

28,80030,29 872,35

4 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6
t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME (P - 15)

28,8009,13 262,94

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.02 3.244,89

OBRA PRESSUPOST  001_P250252201

CAPÍTOL ÀMBIT A01

CAPÍTOL (1) PAVIMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2241-HYZ1 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM. Inclou pp d'afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà. (P - 9)

16,0004,00 64,00

2 P938-I5RV m3 Base de tot-u artificial, sobre esplanada E2, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM. Inclou pp d'afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà. (P - 29)

3,20039,35 125,92

3 P9Z3-DP5O m2 Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb Malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 33)

16,0007,39 118,24

4 P4BP-CO07 u Junta longitudinal amb connectors entre la base existent i la nova
cada 30 cm, penetrant 15 cm. mínim en el gruix de la llosa de la
vora. Compren el subministre i la colocació de barres corrugades
d'acer B 500 S de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud, la
perforació de la base existent i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat. (P - 28)

19,00013,61 258,59

5 P45R2-4UAX m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components. Inclou la neteja i
preparació de la superfície a tractari l'aplicació d'acord amb les
instruccions del fabricant. (P - 27)

2,64032,41 85,56

6 P9GG-CO16 m3 Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat format per
paviment de formigó vibrat HF-4 MPa, sobre subbase de tot-u
artificial i esplanada E2 (d'acord PG-3 i norma 6.1-IC). Compren:
subministrament i col·locació de formigó HA - 30 / P / 20 / XC4 +
XD3 + XF2 + XM1 (d'acord CE), estesa i vibratge mecànic. Inclou
preparació i comprovació de la superfície d'assentament, p.p.
d'encofrat i acabament dels canto. (P - 31)

3,520170,22 599,17

7 P9G0-CO13 m2 Ratllat manual de paviments de formigó i marcat longitudinal amb
barra corrugada de diàmetre 12. Compren: la realització de la
textura superficial amb una rugositat d’aproximada de 6 mm,
deixant la superfície estriada transversalment al sentit de la
marxa de la circulació, o sigui, perpendicularment a l’eix de la
calçada. (P - 30)

16,0009,18 146,88

EUR
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8 P9GI-DRIW m2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25
kg/m2, escampat amb màquina manual (P - 32)

16,0001,36 21,76

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.03 1.420,12

OBRA PRESSUPOST  001_P250252201

CAPÍTOL ÀMBIT A01

CAPÍTOL (1) PROTECCIONS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PB2Y-U654 m Muntatge de barrera de seguretat mixta de fusta i acer,
recuperada de la pròpia obra, col·locada encastada al terreny o
fixada mecànicament. Inclou part proporcional d'elements de
fixació, material auxiliar, enclavament i soldadures, totalment
col·locada. (P - 34)

10,00034,88 348,80

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.04 348,80

OBRA PRESSUPOST  001_P250252201

CAPÍTOL ÀMBIT A01

CAPÍTOL (1) ESTABILITZACIÓ TALUSOS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P3LB-HK8A m Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD,
de 25 mm de, amb placa de 200x200x10 mm i famella, de
llargària <= 3 m, inclòs perforació i injecció amb beurada de
ciment amb relació a/c=1/2, executat amb mitjans de perforació
en alçada, treballant amb mitjans d'elevació des del peu del talús
o amb mitjans per despenjar-se des de la coronació, utilitzant
personal especialitzat en treballs en alçada.  (P - 24)

15,00078,88 1.183,20

2 P3LC-HK8M u Pintura de galvanitzat en fred en espray, base epoxi, per a
sistemes de protecció de l'acer, aplicada a la placa i al cap del
pern (P - 25)

5,00011,67 58,35

3 P3J5-011C m3 Submnistrament de grava reciclada de prefabricats de formigó o
pedra licorella de més de 150 mm d'acord a les especificacions
de la DF, per a reblert de gabions. (P - 20)

9,00018,15 163,35

4 P3J5-002C m3 Estructura de gabions de malla de triple torsió de 100x50 cm2 de
secció i 100 cm de longitud. 
Compren: caixa de malla de triple torsió hexagonal d'acer
galvanitzat de diàmetre 2,7 mm, i de 8x10 cm de pas de malla,
amb diafragmes cada metre, reblert amb pedra d'aportació (no
inclosa), col·locada amb mitjans manuals i/o mecànics. Inclús
p.p. d'excavació, d'elements d'apuntalament necessaris per a la
seva alineació i aplomat, cable d'acer per a subjecció de la caixa,
reblert i compactació del trasdós, tubs de PVC per drenatge i
base de formigó en massa si fos necessari. Longitud i secció dels
gabions a definir per la D.F. (P - 17)

9,000163,19 1.468,71

5 P225M-IZM3 m3 Rebliment en extradós de mur gabions amb grava. Compren: el
subministrament de grava reciclada de formigó o graves de
pedra calcària d'acord a les especificacions de la DF i reblert de
trasdós de mur de gabions, en tongades de 25 cm com a màxim.
(P - 10)

4,50071,67 322,52

6 P244-4I3W m3 Càrrega amb mitjans manuals/mecànics i transport de terres,
restes vegetals i/o residus inerts o no especials i/o graves dins de
l'obra, i descàrrega amb dúmper per a transports interiors (fins a
contenidor, saca o àmbit de treball). (P - 12)

14,85052,85 784,82

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.05 3.980,95

EUR
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OBRA PRESSUPOST  001_P250252201

CAPÍTOL ÀMBIT A01

CAPÍTOL (1) ENLLUMENAT06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PHM0-143M2 u Càrrega, transport i instal·lació de bàcul o columna existent i
substitució de la canalització i cablejat actual per si durant
l’enderroc del paviment actual s'hagués produït alguna afectació
que els deteriorés. Compren:
- la càrrega i transport des de magatzem fins a l'ambit d'actuació.
- fonamentació del bàcul amb de formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, de .8 x 0.8 x (amplària x llargària x alçària).
- canalització en rasa de 40x60 cm de secció a 100 cm de
profunditat: dau de formigó HM-20/P/20/I, dos tubs corbables
corrugats de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada; cable
amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2,
tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, col·locat en tub; fil guia a cada tub.
- connexió a terra: placa d'acer, quadrada (massissa), de
superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada i conductor de
coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, col·locat superficialment.
- caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat,
entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb
fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la
pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada superficialment.
- bàcul fixat mecànicament a la fonamentació, inclou placa
d'ancoratge quadrada de 500x500 mm i 15 mm de gruix amb 4
cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a perns M27, amb
anella de reforç en la base.
- inclou part proporcional de mitjans auxiliars, accessoris d'unió,
separadors, obturadors, i elements que siguin necessaris.
Tot completament instal·lat, connexionat i provat d'acord a la
normativa vigent, a les instruccions de la Direcció Facultativa i al
Departament d'Enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona. (P - 35)

1,000574,12 574,12

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.06 574,12

OBRA PRESSUPOST  001_P250252201

CAPÍTOL ÀMBIT B02

CAPÍTOL (1) ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P214E-I8MD m Desmuntatge de barana - barrera de seguretat de fusta existent,
amb mitjans manuals i/o mecànics i càrrega sobre camió,
contenidor o saca. (P - 5)

4,00065,23 260,92

2 P214W-FEMK m Tall en cuneta/paviment de formigó amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demoli.
(P - 6)

4,7009,76 45,87

3 P2146-I6PY m2 Demolició de paviment de formigó,amb mitjans manuals i/o
mecànics. Inclou la part proporcional d'enderroc d'altres elements
constructius existents sota el paviment i que sigui necessari
retirar. (P - 4)

2,70059,11 159,60

4 P3L2-001C m2 Sanejament i neteja manual en talús amb forta pendent per a
eliminar els materials inestables, sortints i en volats (blocs,

2,7003,28 8,86

EUR
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pedres, etc). Treballant amb mitjans d'elevació des d'el peu del
talús o amb mitjans per despenjar-se des de la coronació, amb
personal especialitzat en treballs en alçada. Inclou la recollida i
apilat del material extret a peu de talús. Criteri d'amidament:
superficie amidada sobre plànol. (P - 23)

5 P244-4I3W m3 Càrrega amb mitjans manuals/mecànics i transport de terres,
restes vegetals i/o residus inerts o no especials i/o graves dins de
l'obra, i descàrrega amb dúmper per a transports interiors (fins a
contenidor, saca o àmbit de treball). (P - 12)

2,10652,85 111,30

6 P2R3-FIP7 m3 Transport de residus, restes vegetals i terres no contaminades a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat. (P - 13)

2,10630,29 63,79

7 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01
segons la Llista Europea de Residus (P - 14)

2,10623,69 49,89

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.01 700,23

OBRA PRESSUPOST  001_P250252201

CAPÍTOL ÀMBIT B02

CAPÍTOL (1) MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P221B-JPMC m3 Excavació de rasa en tot tipus de terreny, realitzada amb mitjans
mecànics i/o manuals. (P - 8)

1,35024,48 33,05

2 P244-4I3W m3 Càrrega amb mitjans manuals/mecànics i transport de terres,
restes vegetals i/o residus inerts o no especials i/o graves dins de
l'obra, i descàrrega amb dúmper per a transports interiors (fins a
contenidor, saca o àmbit de treball). (P - 12)

1,62052,85 85,62

3 P2R3-FIP7 m3 Transport de residus, restes vegetals i terres no contaminades a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat. (P - 13)

1,62030,29 49,07

4 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6
t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME (P - 15)

1,6209,13 14,79

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.02 182,53

OBRA PRESSUPOST  001_P250252201

CAPÍTOL ÀMBIT B02

CAPÍTOL (1) PAVIMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2241-HYZ1 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM. Inclou pp d'afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà. (P - 9)

2,7004,00 10,80

2 P938-I5RV m3 Base de tot-u artificial, sobre esplanada E2, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM. Inclou pp d'afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà. (P - 29)

0,54039,35 21,25

3 P9Z3-DP5O m2 Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb Malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 33)

2,7007,39 19,95

4 P4BP-CO07 u Junta longitudinal amb connectors entre la base existent i la nova
cada 30 cm, penetrant 15 cm. mínim en el gruix de la llosa de la
vora. Compren el subministre i la colocació de barres corrugades
d'acer B 500 S de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud, la

7,50013,61 102,08

EUR
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perforació de la base existent i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat. (P - 28)

5 P45R2-4UAX m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components. Inclou la neteja i
preparació de la superfície a tractari l'aplicació d'acord amb les
instruccions del fabricant. (P - 27)

1,03432,41 33,51

6 P9GG-CO16 m3 Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat format per
paviment de formigó vibrat HF-4 MPa, sobre subbase de tot-u
artificial i esplanada E2 (d'acord PG-3 i norma 6.1-IC). Compren:
subministrament i col·locació de formigó HA - 30 / P / 20 / XC4 +
XD3 + XF2 + XM1 (d'acord CE), estesa i vibratge mecànic. Inclou
preparació i comprovació de la superfície d'assentament, p.p.
d'encofrat i acabament dels canto. (P - 31)

0,594170,22 101,11

7 P9G0-CO13 m2 Ratllat manual de paviments de formigó i marcat longitudinal amb
barra corrugada de diàmetre 12. Compren: la realització de la
textura superficial amb una rugositat d’aproximada de 6 mm,
deixant la superfície estriada transversalment al sentit de la
marxa de la circulació, o sigui, perpendicularment a l’eix de la
calçada. (P - 30)

2,7009,18 24,79

8 P9GI-DRIW m2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25
kg/m2, escampat amb màquina manual (P - 32)

2,7001,36 3,67

9 P352-CO01 m3 Taló de formigó per armar. Compren formigonat amb HA - 30 / B
/ 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, cubilot o camió, armat
amb armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i inclòs
encofrat amb tauler de fusta. (P - 16)

0,162290,18 47,01

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.03 364,17

OBRA PRESSUPOST  001_P250252201

CAPÍTOL ÀMBIT B02

CAPÍTOL (1) PROTECCIONS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PB2Y-U654 m Muntatge de barrera de seguretat mixta de fusta i acer,
recuperada de la pròpia obra, col·locada encastada al terreny o
fixada mecànicament. Inclou part proporcional d'elements de
fixació, material auxiliar, enclavament i soldadures, totalment
col·locada. (P - 34)

4,00034,88 139,52

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.04 139,52

OBRA PRESSUPOST  001_P250252201

CAPÍTOL ÀMBIT C03

CAPÍTOL (1) MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P3L1-001C m2 Tall i eliminació de vegetació herbàcia i arbustiva de la coronació
i la superfície del talús amb forta pendent mitjançant esbrossada
amb eines manuals. Treballant amb mitjans d'elevació des del
peu del talús o amb mitjans per despenjar-se des de la
coronació, amb personal especialitzat en treballs en alçada.
Inclou la recollida i apilat del material extret a peu de talús.
 (P - 22)

100,0003,10 310,00

2 P3L2-001C m2 Sanejament i neteja manual en talús amb forta pendent per a
eliminar els materials inestables, sortints i en volats (blocs,
pedres, etc). Treballant amb mitjans d'elevació des d'el peu del
talús o amb mitjans per despenjar-se des de la coronació, amb
personal especialitzat en treballs en alçada. Inclou la recollida i

100,0003,28 328,00

EUR
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apilat del material extret a peu de talús. Criteri d'amidament:
superficie amidada sobre plànol. (P - 23)

3 P221B-JPMC m3 Excavació de rasa en tot tipus de terreny, realitzada amb mitjans
mecànics i/o manuals. (P - 8)

4,00024,48 97,92

4 P244-4I3W m3 Càrrega amb mitjans manuals/mecànics i transport de terres,
restes vegetals i/o residus inerts o no especials i/o graves dins de
l'obra, i descàrrega amb dúmper per a transports interiors (fins a
contenidor, saca o àmbit de treball). (P - 12)

4,80052,85 253,68

5 P2R3-FIP7 m3 Transport de residus, restes vegetals i terres no contaminades a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat. (P - 13)

4,80030,29 145,39

6 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6
t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME (P - 15)

4,8009,13 43,82

7 P225M-IZM4 m3 Rebliment en extradós de mur de contenció, amb terra de l'obra
amb una compactació del 95% PM, en obres d'urbanització (P -
11)

0,00016,29 0,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.03.02 1.178,81

OBRA PRESSUPOST  001_P250252201

CAPÍTOL ÀMBIT C03

CAPÍTOL (1) ESTABILITZACIÓ TALUSOS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P3J5-003C m3 Estructura de gabions de malla de triple torsió de 50x50 cm2 de
secció i 100 cm de longitud. 
Compren: caixa de malla de triple torsió hexagonal d'acer
galvanitzat de diàmetre 2,7 mm, i de 8x10 cm de pas de malla,
amb diafragmes cada metre, reblert amb pedra d'aportació (no
inclosa), col·locada amb mitjans manuals i/o mecànics. Inclús
p.p. d'excavació, d'elements d'apuntalament necessaris per a la
seva alineació i aplomat, cable d'acer per a subjecció de la caixa,
reblert i compactació del trasdós, tubs de PVC per drenatge i
base de formigó en massa si fos necessari. Longitud i secció dels
gabions a definir per la D.F. (P - 18)

2,500163,19 407,98

2 P3J5-010C m3 Submnistrament de pedra licorella de més de 150 mm, per a
reblert de gabions. (P - 19)

1,00022,48 22,48

3 P3J5-011C m3 Submnistrament de grava reciclada de prefabricats de formigó o
pedra licorella de més de 150 mm d'acord a les especificacions
de la DF, per a reblert de gabions. (P - 20)

1,50018,15 27,23

4 P3J5-020C m3 Increment en gabions per a la col·locació de les cares exteriors
concertades segons indicacions de la Direcció Facultativa.
 (P - 21)

1,00029,36 29,36

5 P244-4I3W m3 Càrrega amb mitjans manuals/mecànics i transport de terres,
restes vegetals i/o residus inerts o no especials i/o graves dins de
l'obra, i descàrrega amb dúmper per a transports interiors (fins a
contenidor, saca o àmbit de treball). (P - 12)

2,75052,85 145,34

6 P3LD1-HK8O m2 Malla metàl·lica de triple torsió. Compren: el subministrament i
intal·lació de tela de triple torsió de filferro galvanitzat, de
diàmetre 2,7 mm i de 80x100 mm de pas de malla, amb una
resistència a tracció longitudinal mínima de 50 kN/m, per a la
retenció de blocs rocosos, amb les següents característiques: 1)
Ancoratge en coronació de talús amb barres d'acer corrugat en
forma de J, de 20 mm de diàmetre i 1 m de llargària, col·locades
en perforacions, separades entre 2 i 3 m, i unides amb cable
d'acer galvanitzat de 12 mm de diàmetre ; 2) Cosit entre panys
amb elements d'unió amb un punt de doble torsió dels fils guia
cada 30-40 cm o amb cable o amb grapes ; 3) Remat a peu de

33,25012,12 402,99

EUR
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talús amb cable d'acer de 12 mm de diàmetre, ancorat amb
barres d'acer corrugat en forma de J, de 16 mm de diàmetre i 80
cm de llargària total cada 6 m aproximadament.  (P - 26)

7 PRI7-HBDK m Estructura de protecció superficial de talús mitjançant tronc
retenidor. Compren: el subministrament i col·locació de troncs
longitudinals de 15 a 22 cm de diàmetre i 2,5 a 3 m de llargària,
de fusta de castanyer, un col·locats al marge extern de
l'excavació, agafats al terreny mitjançant barres corrugades de
diàmetre 20 mm segons especificacions de la DF. Inclou
l'excavació, reperfilat del terreny, el tall dels troncs, la construcció
de l'estructura, la preparació i conservació en obra del material
vegetal i el reblert de l'estructura amb terra procedent de
l'excavació. (P - 36)

7,00043,61 305,27

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.03.05 1.340,65

OBRA PRESSUPOST  001_P250252201

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P154-CO03 pa Seguretat i salut de l'obra. Compren les proteccions individuals i
col·lectives, les mesures preventives, la protecció de la zona de
treball (col·locació i retirada de tancament i balissament del solar,
accessos..), la senyalització de les obres, viailitat i protecció del
trànsit (col·locació i retirada de l'equip de senyalització d'ajuda a
la vialitat, semàfors en cas que siguin necessaris, llums
reforçades en horari nocturn...), protecció vegetació existent i
elements servei públic (col·locació i retirada de protecció
individual de tronc d'arbre, poda correctora de capçades, aplec
de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça,
inclús gestió residus generats...), mòduls prefabricats (col·locació,
retirada, amortització casetes d'obra... ) i altres elements
Seguretat i Salut que siguin necessaris. (P - 2)

1,000900,00 900,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 900,00

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.00 Actuacions prèvies 1.487,14
Capítol 01.01 Àmbit A 13.024,36
Capítol 01.02 Àmbit B 1.386,45
Capítol 01.03 Àmbit C 2.519,46
Capítol 01.04 Seguretat i Salut 900,00

01 Pressupost  001_P2502522Obra 19.317,41

19.317,41

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 001_P2502522 19.317,41
19.317,41

EUR



CONTENCIÓ DE TRAMS DE CARRERS
REPARACIÓ DEL CAMÍ INTERIOR DE MAS GUIMBAU
OFICINA DE COLLSEROLA
DISTRICTE DE SARRIÀ - SANT GERVASI

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE.............................................................. 19.317,41

6 % Benefici industrial SOBRE 19.317,41.......................................................................... 1.159,04

13 % Despeses Generals SOBRE 19.317,41..................................................................... 2.511,26

Subtotal 22.987,71

21 % IVA SOBRE 22.987,71............................................................................................... 4.827,42

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA inclòs) € 27.815,1327.815,13

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

( VINT-I-SET MIL VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS )
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01. Taló de formigó armat al voral de la nova calçada
02. Subbase granular de TOT-Ú compactat al 98% PM
03. Esplanada compactada 95% del PM
04. Nova calçada de formigó armat i ratllat superficial com l'existent
05. Connectors Ø12mm c/30cm
06. Malla de repartiment Ø8mm 20x20cm
07. Bionda i barana de fusta i acer existent
08. Calçada existent
09. Terreny existent

NOTA: (*) La mida total s'ajustarà fins el centre de la calçada.
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Proposta: Àmbit B 04

PROPOSTA DEL TALÚS
SECCIÓ B. E: 1/50

ÀMBIT B
ESTAT ACTUAL DE LA UBICACIÓ DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ. E: 1/150

Títol del projecte: Nom del plànol: Data:

OCTUBRE 2025

Escala:Fitxer:
Ajuntament de
Barcelona

Districte
Sarrià-Sant Gervasi
Oficina de Collserola

REPARACIÓ I MANTENIMENT DE CARRERS:
Obres de reparació del ferm i els marges d'un tram del camí interior de Mas Guimbau
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03 04

01. Mur de gabions 1x0,5xh0,5m. Malla electrosoldada reomplert de pedra llicorella
02. Malla metàl·lica de triple torsió
03. Calçada existent
04. Terreny existent
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Proposta: Àmbit C

PROPOSTA DEL TALÚS
SECCIÓ C. E: 1/50

ÀMBIT C
ESTAT ACTUAL DE LA UBICACIÓ DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ. E: 1/150

Títol del projecte: Nom del plànol: Data:

OCTUBRE 2025

Escala:Fitxer:
Ajuntament de
Barcelona

Districte
Sarrià-Sant Gervasi
Oficina de Collserola

REPARACIÓ I MANTENIMENT DE CARRERS:
Obres de reparació del ferm i els marges d'un tram del camí interior de Mas Guimbau
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