;@ Ajuntament
L8 de Barcelona
Geréncia d’Area de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans

Direcci6 de Serveis de Mobilitat
Departament de Centre de Serveis de Mobilitat i Espai Public

INFORME JUSTIFICATIU SOBRE LA MODIFICACIO DEL PERSONAL A SUBROGAR

En relaci6 amb el procediment de licitaci6 del contracte amb numero d’expedient
001 24002843 i objecte Manteniment, reparacié i modificacid dels equips i sistemes de
Regulacio, Control i Informacié de Transit situats a les Rondes de Dalt i del Litoral, en endavant
Manteniment ITS Rondes, es comunica que s’ha modificat el llistat de personal a subrogar.

S’adjunten a aquest informe el nou llistat actualitzats de personal corresponent a la UTE Rondes
Indra-ISC, que substitueix I'anteriorment publicat. Aquesta modificacié s’ha dut a terme per
ajustar lainformacio a la realitat actual del servei i garantir la correcta aplicacié de les condicions
laborals vigents.

Aguesta actualitzacié no suposa cap afectacid sobre I'import de licitacid del contracte, atés que
I'estimacié de costos de personal realitzada cobreix els costos derivats de la subrogacié del
personal indicat en els nous llistats.

Es fa constar, per tant, que la modificacié és de caracter informatiu i no altera els termes
econodomics ni les condicions essencials de la licitacid.

Barcelona, 20 de juny de 2025.
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Empresa: UTE Rondes Indra-I1SC
Conveni de referéncia: Sideromatallrgia
Codi treballador
O (@4,56i7 Data Venciment Altres
s Categoria Tipus de contracte | Jornada . Salari brut anual | pactes/acords en Cost empresa
xifres del DNI i d'antiguitat | del contracte T
lletra final)
XX-X26.31X-F G4 - OFICIAL 12 INDEFINIT COMPLETA 04/06/2012 27.988,52 € 32.464,52 €
XX.X58.40X-V G6 - OFICIAL 32 INDEFINIT COMPLETA 04/01/2010 27.670,78 € 36.544,78 €
XX.X10.99X-X G5 - OFICIAL 12 INDEFINIT COMPLETA 01/01/2008 26.967,36 € 35.615,76 €
XX.X72.74X-L G6 - AUX. ADMIN. |INDEFINIT COMPLETA 01/01/2009 26.168,38 € 34.560,46 €
XX.X88.10X-E G4 - OFICIAL 12 INDEFINIT COMPLETA 16/10/2008 30.388,52 € 40.134,20 €
XX.X22.26X-) G6 - OFICIAL 32 INDEFINIT COMPLETA 01/01/2008 27.670,78 € 36.544,78 €
XX.X62.07X-C G1 - OFICIAL 12 INDEFINIT COMPLETA 01/01/2005 39.194,16 € 51.747,46 €
XX.X42.87X-K G6 - OFICIAL 32 INDEFINIT COMPLETA 01/01/2008 27.670,78 € 36.544,78 €
XX.X37.10X-T G4 - OFICIAL 12 INDEFINIT COMPLETA 01/01/2005 31.364,76 € 41.423,36 €
XX.X92.54X-T G6 - OFICIAL 32 INDEFINIT COMPLETA 15/12/2016 27.670,78 € 36.544,78 €
XX.X93.41X-] G5 - OFICIAL 22 INDEFINIT COMPLETA 01/02/2018 26.967,36 € 35.615,76 €
XX.X20.50X-B G5 - OFICIAL 22 INDEFINIT COMPLETA 01/06/2009 26.967,36 € 35.615,76 €
XX.X67.13X-C G1 - ENCARGADO |INDEFINIT COMPLETA 01/01/2005 39.097,02 € 51.635,34 €
XX.X30.72X-V G6 - OFICIAL 32 INDEFINIT COMPLETA 21/12/2021 26.168,38 € 34.665,14 €
XX.X36.95X-D G6 - OFICIAL 32 INDEFINIT COMPLETA 01/04/2022 26.168,38 € 34.560,46 €
XX.X73.99X-A G5 - OFICIAL 22 INDEFINIT COMPLETA 13/06/2022 26.967,36 € 35.615,76 €
XX.X45.08X-D G6 - OFICIAL 32 INDEFINIT COMPLETA 04/11/2024 26.168,38 € 34.560,46 €
XX.X31.62X-W G6 - OFICIAL 32 INDEFINIT COMPLETA 03/02/2025 26.168,38 € 34.560,46 €
Signatura del representant legal de I'empresa
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