

Núm. contracte: 001_25003552**Objecte:** Informe jurídic complementari (2)

En relació amb l'expedient administratiu de contractació i els plecs que regulen el contracte mixt d'obres i serveis d'actualització i millores d'instal·lacions, sistemes de seguretat, contra incendis, comunicacions, grups de pressió per adequació normativa i millores dels equipaments adscrits a la Gerència de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, i dels serveis d'assistència tècnica, gestió, direcció i control d'execució de les tasques necessàries; coordinació de seguretat i salut en fase d'execució; i tasques de control i seguiment de la planificació en fase d'execució dels treballs, amb mesures de contractació pública sostenible, s'emet el següent,

INFORME JURÍDIC COMPLEMENTARI

En data 4 de desembre de 2025, es va emetre informe jurídic favorable, en relació amb l'expedient administratiu de contractació i els plecs que regulen el contracte mixt d'obres i serveis d'actualització i millores d'instal·lacions, sistemes de seguretat, contra incendis, comunicacions, grups de pressió per adequació normativa i millores dels equipaments adscrits a la Gerència de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, i dels serveis d'assistència tècnica, gestió, direcció i control d'execució de les tasques necessàries; coordinació de seguretat i salut en fase d'execució; i tasques de control i seguiment de la planificació en fase d'execució dels treballs, amb mesures de contractació pública sostenible.

Posteriorment, el 16 de desembre de 2025, es va modificar el contingut del PCAP, per part del Departament d'Administració, de tal manera que es va anul·lar el que constava a l'expedient i es va signar un nou PCAP substituïnt a l'anterior. Com que aquest nou PCAP és posterior a l'informe jurídic que l'informava favorablement, és necessari un nou informe jurídic, el qual es va signar i incoïrpar a l'expedient en data 29 de desembre de 2025. Aquests canvis únicament afectaven als codis econòmics dels assentaments.

Encara més tard, en data 31 de desembre de 2025, arran de les observacions de l'òrgan interventor de l'Ajuntament, es va indicar que calia fer una nova correcció en el PCAP, en el sentit de suprimir la referència de la tramitació anticipada de l'expedient, ja que per les dates de tramitació en les que s'havia arribat ja no seria el supòsit fàctic que amb tota probabilitat succeiria, atès que l'òrgan de contractació aprovaria l'expedient en data de 2026, sent per tant tramitació dins de l'exercici corrent.

Per tant, atès que no es produeix cap afectació respecte del contingut i sentit de l'informe jurídic que consta a l'expedient, de data 4 de desembre de 2025, el qual és dona per reproduït el seu contingut.

Amb la fonamentació que s'ha exposat anteriorment, s'emet informe favorable a l'expedient de contractació i els Plecs que regulen el contracte mixt d'obres i serveis d'actualització i millores d'instal·lacions, sistemes de seguretat, contra incendis, comunicacions, grups de pressió per adequació normativa i millores dels equipaments adscrits a la Gerència de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, i dels serveis d'assistència tècnica, gestió, direcció i control d'execució de les tasques necessàries; coordinació de seguretat i salut en fase d'execució; i tasques de control i seguiment de la planificació en fase d'execució dels treballs, amb mesures de contractació pública sostenible.

Barcelona, data de la signatura de electrònica

Vist i plau,

Roger Fibla i Costa
Tècnic especialista jurídic

Victòria Borrell i Martínez
Secretaria delegada de l'Àrea de Drets
Socials, Salut, Cooperació i Comunitat