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1. Objecte 

El contracte té per objecte les obres de reforma i rehabilitació de la coberta, badalot i altres 
treballs a la façana del Casal de Barri de la Verneda a Barcelona amb mesures de contractació 
pública sostenible  
 
2. Pressupost màxim de licitació 

516.836,69 € (IVA inclòs) 
 
3. Descripció de la prestació 

Les obres consisteixen en la intervenció integral a la planta coberta i actuacions puntuals però 
imprescindibles a les façanes exteriors, amb la finalitat de corregir un conjunt significatiu de 
patologies i situacions de risc detectades a l’equipament municipal del Casal de Barri de la 
Verneda situat al Carrer Santander, 6 al Districte de Sant Martí. 
 
Les obres s’executaran d’acord amb el plec de prescripcions tècniques, amb el projecte 
aprovat i amb mesures de contractació sostenible. 
 
La totalitat de les obres es defineixen en el “Projecte executiu de les obres de reforma i 
rehabilitació de la coberta, reconstrucció del badalot i altres treballs a les façanes de l’edifici 
del Casal de Barri de la Verneda, situat al C. Santander 6, al Districte de Sant Martí”, elaborat 
per l’arquitecte Xavier Solà i Subirana, i amb la corresponent Aprovació Tècnica del Projecte. 
Aquest projecte s’ajusta al contingut de l’article 233 de la LCSP i a l’annex I del Decret 
d’Alcaldia de data 17 d’abril de 2012 que aprova el procediment per a l’elaboració i tramitació 
dels projectes i l’execució de les obres municipals publicat en la Gaseta Municipal en data 20 
d’abril de 2012. 
 
4. Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte  

L’actual edifici del Casal de Barri Verneda, situat al Carrer Santander, 6, presenta elements 
de risc que es concentren bàsicament en la coberta, el badalot de coberta i elements puntuals 
de les façanes. 
 
Les obres objecte del contracte plantegen una intervenció integral a la planta coberta i 
actuacions puntuals però imprescindibles a les façanes exteriors, amb la finalitat de corregir 
un conjunt significatiu de patologies i situacions de risc detectades a l’edifici. Aquestes 
afectacions comprometen la funcionalitat i la seguretat del Casal de Barri i inclouen, entre 
d’altres, el deteriorament avançat del badalot, filtracions provinents de la coberta, degradació 
del paviment i dels remats perimetrals, corrosió i despreniments potencials en pilars de 
formigó i deficiències estructurals i de protecció en el pòrtic metàl·lic perimetral. Aquestes 
obres responen a la necessitat d’una actuació que restitueixi les condicions de seguretat, 
estanquitat i durabilitat de l’edifici. 
 
Les obres objecte d’aquest projecte són necessàries per garantir a l’edifici de la seguretat 
estructural i confort normatiu a la coberta, badalot i envolupant, ja que actualment l’edifici 
presenta patologies visibles que podrien suposar un perill immediat degut a despreniments 
de material. 
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Exposades les necessitats detectades, l’Ajuntament de Barcelona no disposa de mitjans ni 
recursos tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a la 
contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de 
despesa i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no 
discriminació i igualtat de tracte. 

 
D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura 
la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de l’execució de les obres a 
una empresa especialitzada en aquesta matèria. 
 
Es considera, per tant, segons prescriu l’article 116.4.e) de la LCSP que hi ha una clara i 
proporcional vinculació entre l’objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb el contracte. 
 
5. Justificació de mesures de contractació pública sostenible.  

En compliment del Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril, de contractació pública 
sostenible de l’Ajuntament de Barcelona es proposta aplicar les següents mesures: 
 

- Mesures de tipus social: 
 

· Objecte del contracte amb eficiència social. 
Segons el Decret esmentat, aquesta és una mesura de definició interna del contracte amb la 

que s’incrementa l’eficiència de la despesa pública, incorporant mesures com la informació de 

la subcontractació en fase d’execució o el pagament del preu a les empreses subcontractades. 

 

· Pressupost màxim de licitació desglossat en costos directes i indirectes. 
Segons el Decret esmentat, aquesta és una mesura de definició interna del contracte d’obligat 

compliment. La LSCP 9/2017 inclou aquest precepte en el seu articulat (Article 100.2) 

 

· Informació de la subcontractació a la fase d’execució del contracte. 
Segons el Decret esmentat, aquesta és una mesura de definició interna del contracte d’obligat 

compliment per a tots els contractes que es permetin la subcontractació. 

 
· Pagament del preu a les empreses subcontractades. 

Segons el Decret esmentat, aquesta mesura s’incorporarà de forma obligatòria en tots els 

plecs que permetin la subcontractació com a condició d’execució 

 

- Mesures de tipus ambiental: 
 

· Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres 
(2020) 
 
Obligatòriament en compliment de les instruccions ambientals, i en referència a l’art 202 LCSP, 

és d’aplicació la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris ambientals en projectes d’obres 

Programa Ajuntament + Sostenible Revisió 2020, publicada a la Gaseta Municipal del 28 de 

gener del 2021, per tal d’aconseguir: 

 

1) La gestió eficaç dels recursos hídrics considerant tot el cicle d’aigua, des de la captació fins a 

l’evacuació (aigua potable de xarxa, freàtica i aprofitament d’aigües grises). 



 
 
 

Districte de Sant Martí 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
Departament d’Obres i Manteniment 
Pl. Joan Casanelles, 1-2 
08018 Barcelona 
www.barcelona.cat 

 

 

4/19 
 

 

2) La incorporació de solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de residus 

basades en els principis de l’economia circular. 

3) L’aplicació del Manual de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona. 

 

6. Divisió per lots 

D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, no és adient dividir l’objecte del contracte en 
lots perquè la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del 
contracte dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic. Estem parlant 
d’actuacions en un únic emplaçament i d’una unitat funcional indivisible. A més, caldria exigir 
una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcta execució global de les 
prestacions que resultaria desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es 
persegueixen en l’execució del contracte. 
 
Per tant, el contracte no es pot dividir per lots, ja que les seves característiques farien 
l’execució de les tasques excessivament difícils i més oneroses des del punt de vista tècnic. 
 
7. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC)  

D’acord amb el projecte executiu el pressupost base de licitació, que es considera amb els 
preus de mercat, és de 516.836,69 euros. El pressupost net és de 427.137,76 euros i l'IVA 
de 89.698,93 euros, amb un tipus del 21%. 
 
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima 
per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el preu màxim de la 
licitació. 
 
El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat de conformitat amb 
l'article 241 de la LCSP, per la qual cosa l'Ajuntament no assumirà cap despesa necessària 
per fer front a errors o omissions que contempli el projecte i el preu del contracte serà 
invariable tot i que comporti excessos d'amidaments i la introducció de preus nous, excepte 
en els casos previstos per la LCSP en el seu article 242.4.i) - ii).  
 
En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses 
del procediment. 
 
El desglossament del pressupost d’execució per capítols és el següent: 
 
 

Capítols IMPORT 

Capítol 01.01 ENDERROCS 26.959,16 € 

Capítol 01.02 TREBALLS al BADALOT 95.325,62 € 

Capítol 01.03 TREBALLS als TERRATS 158.836,41 € 

Capítol 01.04 TREBALLS a les FAÇANES 37.951,20 € 

Capítol 01.05 MITJANS AUXILIARS 22.246,53 € 

Capítol 01.06 SEGURETAT i SALUT 9.350,00 € 

Capítol 7 GESTIÓ de RESIDUS 8.270,38 € 
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TOTAL 358.939,30 € 

 
Preus unitaris: NO  
Despesa plurianual:  SÍ 
El desglossament del pressupost, en costos directes i indirectes és el següent: 
 

Costos directes 358.939,30 € 

Costos indirectes 
Despeses generals (13%) 
Benefici industrial (6%) 

 
46.662,10 € 
21.536,36 € 

IMPORT BASE 427.137,76 € 

IVA (21%) 89.698,93 € 
IMPORT TOTAL 516.836,69 € 

 
El VEC d'aquest contracte s'estima en 469.851,54 euros. Els conceptes que inclou son: 
 

Any 
Pressupost 

net prestació 

Pressupost 

net 

eventuals 

pròrrogues 

Pressupost net 

modificacions 

amb increment 

de cost 

Excés 

amidaments 

10% 

increment 

SUMA 

2026 363.636,36 €   36.363,64 € 400.000,00 € 
2027 63.501,40 €   6.350,14 € 69.851,54 € 

TOTAL 427.137,76€   42.713,78 € 469.851,54 € 

 
També s’inclourà en el VEC l’excés d’amidaments, entenent com a tal la variació que durant 
l’execució de la obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades 
sobre les previstes en els amidaments del projecte, fins el màxim del 10% de l’import del 
pressupost del contracte, IVA exclòs. 
 
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el 
contracte, i els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos. 
 
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que l’adjudicatari hagi 
presentat una oferta per un import inferior o les unitats d’obres executades siguin inferiors a 
les unitats previstes en el projecte, per la qual cosa, l’Ajuntament no resta obligat a exhaurir 
l’import adjudicat, sinó que ho farà en funció dels preus d’obra previstos en el projecte i 
realment executats. 
 
8. Cicle de vida  

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació dels Treballs de construcció 
(CPV 45000000-7) cal indicar que les fases del cicle productiu de l'objecte del contracte són 
les següents: 
 
- El cost de la fabricació o producció. 
- El transport. 
- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu. 
- La utilització i el manteniment. 
- Període d’amortització del producte. 
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- Retirada, eliminació o reaprofitament dels residus. 
- Els costos d’utilització, com els consums energètics i altres recursos. 
- Tones CO2 durant tot el cicle productiu (punts 1 a 11). 
 
Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o ambiental vinculant de forma directa amb 
qualsevol fase en l’execució d’aquest cicle de vida esdevé una millora qualitativa o 
quantitativa. 
 
9. Imputació pressupost municipal 

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del 
contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s: 
 

Any Econòmic Programa Orgànic Pressupost 
net 

% IVA IVA Pressupost 
base 

2026 63320 93314 0610 363.636,36 € 21 76.363,64 € 440.000,00 € 
2027 63320 93314 0610 63.501,40 €  13.335,29 € 76.836,69 € 

Suma imports totals 516.836,69 € 
 
En els supòsits previstos legalment, es podrà procedir al reajustament de la seva imputació 
pressupostaria si per motius aliens al contractista el contracte no pot ser executat dins el 
termini previst i comporta que la seva execució finalitzi en un exercici pressupostari posterior 
al previst. 
 
El reajustament requerirà l’informe del responsable del contracte exposant els motius o 
causes que han comportat l’endarreriment de la seva execució, la conformitat prèvia del 
contractista i l’informe de la Intervenció. 
 

10. Procediment d’adjudicació 

Es proposa la utilització del procediment d’adjudicació obert que és considerat per l’article 
131.2 LCSP com el procediment ordinari d’utilització preferent. 
 
Com a modalitat es proposa adjudicar-lo per procediment obert simplificat previst a l’article 
159 LCSP, ja que el valor estimat del contracte no supera els 2.000.000€ i no es preveuen 
criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor. 
 
11. CPV (vocabulari comú de la contractació pública) 

CPV 45000000-7 Treballs de construcció. 
 

12. Solvència i justificació 

La solvència s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en els 
grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació: 
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La classificació exigida s’acreditarà, si es requereix, mitjançant l’aportació del certificat de 
classificació definitiva o còpia autenticada d'aquest, expedit pel Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Estado o pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes. 
Aquest certificat s’acompanyarà d’una declaració sobre la seva vigència i de les circumstàncies 
que serviren de base per a la seva obtenció. 
 
Els certificats de classificació o documents similars que acreditin la inscripció en llistes oficials 
d’empresaris autoritzats per a contractar establertes pels Estats membres de la Unió Europea 
o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, senten una presumpció 
d’aptitud dels empresaris inclosos en elles. 
 
En cas de no disposar de la classificació requerida s’haurà d’acreditar la solvència econòmica 
i financera per mitjà d’aquests criteris: 
 
 
 
Solvència econòmica i financera: 
 
D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor 
dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de 
les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha de tenir un valor estimat superior 
a 640.706,65 euros. 
 
En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui 
inferior a tres anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de que 
aquesta data sigui inferior a 1 any, el requeriment serà proporcional. 
 
Justificació del criteri: Aquesta solvència cobreix l’import total del contracte 1,5 vegades el 
valor estimat del contracte, i es considera suficient per trobar una empresa amb robustesa 
econòmica per fer front a les despeses econòmiques i les obligacions legals inherents a la 
contractació del seu personal. S’estableix com a criteri el de l’article 87.1.a) de la LCSP, ja 
que es considera que és el més accessible de presentació per part de les empreses licitadores 
i de valoració més objectiva. 
 
 
Solvència tècnica:  
 
Els criteris mínims de solvència tècnica o professional que han de complir els licitadors són 
els que es descriuen a continuació, així com els mitjans per a la seva acreditació: 
 
a. Experiència en l’execució d’obres del mateix grup o subgrup de classificació: 

 
D'acord amb l'article 88.1.a) LCSP, l'import anual, sense incloure els impostos, que 
l'empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l'any de superior execució en el 
decurs dels últims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar que els que 
constitueixen l'objecte d'aquest contracte ha de ser com a mínim de 298.996,44  euros. 
Les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d'obres tenen la 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA Reial Decret 773/2015 

C 7 3 
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mateixa consideració que les directament executades pel mateix contractista, sempre que 
aquest últim en tingui el control directament o indirectament en els termes que estableix 
l'article 42 del Codi de comerç. Quan es tracti d'obres executades per una societat 
estrangera participada pel contractista sense que es compleixi la condició esmentada, 
només es reconeix com a experiència atribuïble al contractista l'obra executada per la 
societat participada en la proporció de la participació d'aquell en el capital social d'aquesta. 
 
La relació de les obres executades haurà d’estar avalada per certificats de bona execució; 
aquests certificats indicaran l’import, les dades i el lloc d’execució de les obres i precisarà 
si es van realitzar segons les regles per les que es regeix la professió i si es van dur a 
terme correctament; en el seu cas, els esmentats certificats seran comunicats directament 
a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. 
 
Justificació del criteri: Aquesta solvència és necessària pel fet que al tractar-se d’una obra 
en la que es busquen empreses que ja hagin executat obres de similars característiques 
del contracte  i és una prova fefaent de la capacitat tècnica amb els recursos humans i 
materials escaients i necessaris per tal d'executar les obres amb garantia de bona 
execució. S’estableix com a criteri la relació de principals obres en relació als cinc darrers 
anys de l’article 88.1.a) avalada amb certificats de bona execució, a l’entendre que amb 
l’execució d’aquest, l’òrgan de contractació disposarà de la garantia de la realització prèvia 
per part de l’empresa d’actuacions similars i correctament executades en els darrers cinc 
anys. 

 
b. Declaració responsable indicant el personal tècnic, estigui o no integrat a l'empresa, de 

què aquesta disposi per a l'execució de les obres acompanyada dels documents 
acreditatius corresponents quan li sigui requerit pels serveis dependents de l'òrgan de 
contractació: 

 
Els licitadors hauran de comprometre’s, mitjançant una declaració responsable on hi figuri 
el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals que 
s’indica a continuació i a mantenir-los durant l’execució de les obres, sense cost addicional. 
Aquest compromís s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, 
podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes 
al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 
 
Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència al següent grup de 
professionals necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present 
contracte: 

 
• Un/na Cap dels treballs: titulació de Tècnic Mig o Grau en Arquitectura o Enginyeria de 
la Construcció(Aparellador / Arquitecte / Arquitecte tècnic / Graduat en arquitectura 
/Graduat en arquitectura tècnica i/o d'edificació / Graduat en enginyeria d'edificació) amb 
una experiència mínima de 5 anys. El/la cap d'obra, haurà de tenir una dedicació mínima 
a l’obra de 4 hores diàries. 
 
IMPORTANT: En qualsevol cas, en la documentació acreditativa dels mitjans personals 
no hi haurà d’haver cap referència al número total d’anys d’experiència de la persona que 
ocuparà la posició de Cap d’obra, atès que l’experiència ofertada per aquesta posició serà 
objecte de valoració per aplicació de criteris automàtics. La revelació d’aquesta referència 
serà causa d’exclusió. 
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Justificació dels criteris: Es considera personal necessari ateses les competències 
professionals que han de desenvolupar i la repercussió de les mateixes en l'execució de 
les obres, per això s'estableix com a criteri de solvència l'establert en l'article 88.1.b) on 
es demana el personal tècnic o organismes tècnics, dels quals es disposa per a l'execució 
de les obres. 

 
En el cas de que l’empresa sigui de nova creació, entenent per tal aquella que tingui una 
antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica i professional s’acreditarà per mitjà 
només del criteri b): 
 
 
13. Criteris d’adjudicació i justificació 

Considerant l’objecte del contracte, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor 
oferta en relació qualitat preu, incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot 
seguit s’indica i justifica relacionats per ordre decreixent d’importància: 
 
Els criteris d’adjudicació per determinar l’oferta més avantatjosa són els següents: 
 
 
CRITERI 1. Oferta econòmica. Fins a 35,00 punts. 
 
La puntuació es determinarà amb la següent fórmula: 
 

! "#$%%&'(%)*+$)*,-.-)/.-ó* 0 *(1$#)/
"#$%%&'(%)*+$)*,-.-)/.-ó* 0 *(1$#)/*2é%*$.(+ò2-./3 4*56 = "&+)&/.-ó*#$%&,)/+) 

Ofertes anormalment baixes 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 
 
S’apliquen els criteris de determinació de l’oferta anormal o desproporcionada segons allò 
establert a la Instrucció de la Gerència Municipal, aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de 
juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny . Es defineixen els següents 
límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals o desproporcionats: 
 

- Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el 
cas d’un únic licitador, de 20 punts percentuals respecte el pressupost net de licitació. 

 

- Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes 
es prescindirà de l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial 
superior al 5% respecte de l’oferta immediatament consecutiva. 

 

- Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes 
s’exclouran una o les dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més baixes 
sempre i quan una amb l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un 
diferencial superior al 5%. 
 

D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es comprova que és 
anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de 
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subcontractació, ambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent l’incompliment 
dels convenis col·lectius sectorials vigents. 

 
 
CRITERI 2. Per l’ampliació del termini de la garantia per sobre del termini establert 
en la clàusula 19 del PPT. Fins a 20,00 punts. 
 
S’atorgarà 10 punts per cada any de garantia ofert fins a un màxim de 3 anys. 
 

Anys de garantia 
addicionals 

Anys de 
garantia totals 

Punts 

0 1 0 
1 2 10,00 
2 3 20,00 

 
Tenint en compte que es preveu un termini de garantia tècnica mínima d’1 any. 
 
El període ofert per l’adjudicatari anirà vinculat al retorn de l’import en concepte de garantia 
definit a la clàusula 17 d’aquest informe. 
 
 
CRITERI 3. Per l’experiència del/la cap dels treballs. Fins a 15,00 punts: 
 
Per la experiència del/la cap dels treballs en obres del mateix tipus, amb un mínim de 5 anys 
d’experiència. L’assignació de punts es farà a raó de 7,5 punts per cada 5 anys d’experiència 
addicional en obres similars a la de l’objecte del projecte (obres de conservació i 
manteniment, contingudes a la classificació recollida a l’article 232.1.c de la LCSP). La 
puntuació en funció dels anys d’experiència es farà de la següent manera: 
 
 

Anys d’experiència Punts 
Fins a 5 anys 0 

Més de 5 fins a 10 anys 7,5 
Més de 10 anys 15 

 
L’empresa proposada com a adjudicatària haurà de presentar un certificat expedit per 
l’empresa / organisme destinatari d’aquests treballs abans de l’adjudicació del contracte, on 
ha participat desenvolupant el mateix encàrrec per la tipologia d’obres descrites anteriorment 
abans de la l’adjudicació del contracte. 
 
 
CRITERI 4. Per disposar de formació del/la cap d’obra assignat al contracte en temes 
mediambientals a l’obra. Fins a 10,00 punts.  
 
Es valorarà haver realitzat formació específica per donar compliment als aspectes 
mediambientals en les obres (en gestió de residus de la construcció, emissió de gasos i pols, 
netedat de l’obra, consum de materials, etc.) 
 
La puntuació en funció de la formació es farà de la següent manera: 
 

- Cap formació relacionada amb matèria mediambiental a l’obra, 0 punts. 
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- Per haver realitzat de forma acreditada formació en matèria mediambiental a l’obra 
de fins a 15 hores, 5 punts. 
 
- Per haver realitzat de forma acreditada formació en matèria mediambiental a l’obra 
de més de 15 hores, 10 punts. 

 
L’empresa proposada com adjudicatària haurà de presentar documentació acreditativa de les 
formacions realitzades abans de l’adjudicació del contracte. 
 
 
CRITERI 5. Criteris relatius amb la sostenibilitat dels materials.10,00 punts 
 
Per l’acreditació de la utilització del material d'aïllament tèrmic amb planxes de poliestirè 
extruït (XPS) emprat a la execució de l’obra que millori les característiques ambientals i tingui 
menor impacte sobre el medi. En aquest sentit, i per justificar l’elecció, seran útils les 
Declaracions Ambientals de Productes (DAP), la disponibilitat d’Ecoetiquetes, els estudis 
d’Anàlisi de Cicle de Vida, o altra documentació equivalent que acrediti aquestes millores. 
 
La puntuació s’atorgarà pel compromís de la utilització  en l’execució de l’obra del material 
aïllant tèrmic proposat que haurà de disposar de: 
 

· Distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, o 
· Etiqueta ecològica de la Unió Europea, o 
· Marca AENOR Medioambiente, o 
· Etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001), o 
· Etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN) 

 
Abans de l’adjudicació del contracte, l’empresa proposada com adjudicatària, haurà d’aportar 
la certificació corresponent i la fitxa tècnica del material de l’aïllant proposat. 
 
 
CRITERI 6. Per l’increment de dedicació del/la Tècnic/a de Prevenció de Riscos de la pròpia 
empresa constructora. 10,00 punts 
 
Es valorarà l’increment en un dia setmanal de dedicació per setmana, durant tota la durada 
de l’obra del tècnic de prevenció de riscos que formi part del personal de la mateixa empresa, 
acreditant la seva presència a l’obra amb actes amb un mínim d’una visita setmanal, que es 
coordinaran amb la Direcció Facultativa, la propietat i especialment amb el/la coordinador/a 
de seguretat i salut. 
 
La puntuació en funció de 10 punts s’atorgarà per l’acreditació de la disposició en plantilla 
del/la tècnic/a en prevenció de riscos laborals amb el compromís de dedicació de dos dies per 
setmana. 
 
L’empresa proposada com adjudicatària, haurà d’acreditar la disposició del/la professional en 
prevenció de riscos laborals i la seva formació reglamentària. Els recursos preventius 
assignats a l’obra són responsables de controlar i vetllar per la implementació i compliment 
eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat definides en el corresponent pla 
de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. 
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L’article 35.2.a) del Reial Decret 39/1997 pel Reglament dels Serveis de Prevenció, indica que 
per exercir les funcions de nivell bàsic de l’activitat preventiva, s’haurà de disposar d’una 
formació mínima amb el contingut especificat al programa a què es refereix l'annex IV 
d’aquest Reial Decret i el desenvolupament del qual tindrà una durada no inferior a 50 hores 
 
 
Justificació dels criteris d’adjudicació 
 
Els criteris que s’han considerat adequats per adjudicar aquest contracte han estat: 
 

· El preu, per determinar l’oferta més avantatjosa en termes més econòmics, la 
ponderació d’aquest criteri és el 35% del total i per tant, l’adjudicació del contracte és 
una combinació adequada de factors de qualitat i de preu. 
 

· Les millores relatives a l’increment del termini de garantia, mitjançant l’increment del 
període de garantia establert en les prescripcions i segons la LOE 38/1999. Aquest 
criteri té el 20% de la puntuació per assegurar la durabilitat de l’actuació i així 
repercuteixi en un increment de la qualitat.  
 

· L'objecte del contracte és la reparació d'un conjunt de patologies i situacions de risc 
en coberta i façanes d'un edifici existent. Això implica que el cap d'obres ha 
d'interpretar i gestionar situacions imprevistes que no sempre queden completament 
definides en el projecte: humitats ocultes, degradació de suports, incompatibilitats de 
materials, etc. Un cap d'obres amb experiència acreditada en conservació i 
manteniment d'edificis existents té la capacitat de detectar i resoldre aquestes 
incidències in situ, aportar solucions o alternatives viables provades amb anterioritat 
en experiències precedents amb més probabilitat quant més anys d’experiència 
aportats, i identificar oportunitats de millora de la qualitat de l’execució o el cost. Té 
una ponderació del 15% de la puntuació 
 

· L'article 145.3.h) de la LCSP estableix que en els contractes la execució dels quals 
pugui tenir un impacte significatiu en el medi ambient, s'han de valorar condicions 
ambientals mesurables. Una obra de reparació de coberta i façanes en entorn urbà és, 
per la seva naturalesa, un contracte amb impacte ambiental potencial significatiu. 
 
La intervenció a la coberta i les actuacions puntuals a façana generen una quantitat 
elevada i concentrada de residus de construcció i demolició, així com emissions de pols 
en un entorn urbà dens com el carrer Santander, fet que exigeix una gestió ambiental 
molt acurada; en aquest context, la millora en la formació en matèria mediambiental 
per part del/la cap/a d’obra, amb una ponderació del 10% de la puntuació, és 
determinant perquè garanteix una correcta identificació i segregació de les fraccions 
de residus, la seva traçabilitat fins a gestors autoritzats i l’aplicació de mesures 
eficaces de control de pols (humectació, tancaments, planificació horària), minimitzant 
l’impacte sobre veïns i millorant les condicions mediambientals de l’obra. 
 

· Els criteris relatius a estàndards d’excel·lència ambiental amb certificacions 
mediambientals de l’aïllament tèrmic de la coberta, per tal que els materials utilitzats 
siguin el més respectuosos possible amb el medi ambient i amb facilitat per reciclatge 
de productes complexos. 
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· L’increment de visites setmanals del/la tècnic/a de prevenció de riscos laborals de 
l’adjudicatària, té una ponderació del 10% de la puntuació, de tal forma es garanteix 
d’una forma directa la minimització d’accidents en matèria de seguretat i salut durant 
tota l’execució de l’obra.  
 
 

 
14. Criteris de desempat 

L’empat entre diverses ofertes presentades en la licitació d’un contracte, un cop aplicats els 
criteris d’adjudicació, es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre decreixent dels següents 
criteris socials referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:  

1. Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de 
presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores 
amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. 

En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat 
quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones 
amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà 
preferència en l'adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major 
percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla. 

2. Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de 
presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la 
igualtat d'oportunitats entre dones i homes. 

En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant 
sorteig. 

 
15. Subcontractació 

D'acord amb el que disposen els articles 215 a 217 LCSP, es permet la subcontractació amb 
tercers per a la realització de les prestacions objecte del present contracte. D'aquesta forma, 
totes les prestacions podran ser subcontractades, excepte aquelles que s'indiquen 
expressament a continuació:.  
 
L'empresa contractista podrà subcontractar treballs però la figura del cap d’obra per aquesta 
obra haurà de recaure en personal propi de l’empresa, no es podrà subcontractar, atès que 
es consideren tasques especialitzades i d’especial rellevància, d'acord amb la previsió de 
l'article 215.2.e) LCSP. Es considera imprescindible que aquestes figures estiguin cobertes 
per personal propi de l’empresa contractista que tinguin certa experiència a l’empresa per tal 
que siguin coneixedors i puguin aplicar els seus protocols interns de funcionament en el 
transcurs de l’execució de l’obra. Són els responsables per part de l’empresa contractista de 
l’execució de l’obra i els interlocutors amb la Direcció Facultativa (DF) i la Propietat. 
 
 
16. Pòlissa d'assegurança 
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Pòlissa de responsabilitat civil: SÍ 
Import: 750.000,00€ 
 
Assegurança de Responsabilitat Civil general i/o professional de caràcter primari, adequada a 
l’objecte i dimensions dels treballs a executar, que garanteixi les responsabilitats que es 
poden derivar pels danys materials, personals i els perjudicis produïts a tercers a 
conseqüència del desenvolupament i/o execució dels treballs que s’integren en aquest 
Contracte, ja siguin imputables al Districte de Sant Martí o als seus possibles contractistes 
adjudicataris, en relació amb l’objecte de la present licitació, amb un límit mínim de 
responsabilitat de 750.000,00 € per sinistre i en agregat o per anualitat d’assegurança, 
incloent, com a mínim, les següents garanties: 
 

· Responsabilitat Civil General. 
· Responsabilitat Civil Patronal, amb un sublímit mínim per víctima no inferior a 

500.000,00 €. 
· Responsabilitat Civil Creuada. 
· Responsabilitat Civil Professional. 

Responsabilitat Civil solidària i/o subsidiària de qualsevol altre/s Contractista/s diferent/s al 
Contractista/s adjudicatari/s, en relació amb l’objecte de la present licitació. 
 
 
17. Garanties 

D’acord amb la previsió de l’article 107.1 LCSP, es requereix la constitució d’una garantia 
definitiva del 5 per 100 de l’import de l’adjudicació, IVA exclòs. 
 
 
18. Termini d’execució 

La durada d’aquest contracte es preveu en 5 mesos comptats a partir del dia següent a la 
data de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig i aquesta es realitzarà dins del 
termini de 10 dies hàbils des de la data de la formalització del contracte.  
 
19. Recepció i termini de garantia tècnica 

La constatació de la correcta execució de les obres i la seva posterior recepció s'efectuarà 
mitjançant acta de recepció formal i positiva, que s'estendrà dins el termini d'un mes següent 
al seu lliurament o realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de 
l'Ajuntament, tot d'acord amb les previsions de 210 i 243 de la LCSP. 
 
S’acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la data 
de l’acta de recepció formal i positiva. 
 
S’estableix un termini mínim de garantia d’1 any a partir de la data de recepció de les obres.  
 
Si l’empresa que resulti adjudicatària proposa un termini superior, aquest serà el termini que 
prevaldrà. 
 
20. Condicions especials d’execució i justificació 
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· Condicions de tipus social: 
 

o Pagament del preu a les empreses subcontractades: Segons el que preveu l’article 
216 de la LCSP, l’empresa contractista ha de pagar a les empreses subcontractades 
el preu pactat en el termini legal fixat a la Llei 3/2004, de 29 de desembre. 
 

o Acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades 
 

JUSTIFICACIÓ: S’estableix aquesta mesura per lluitar en contra de la morositat en 
les operacions comercials. 
 

Aquestes condicions seran verificades pel responsable del contracte, en el moment de 
recepció del subministrament. El seu incompliment podrà ser objecte de penalització com a 
falta molt greu. 
 
 
· Condicions de tipus mediambiental: 
 

o El compliment de la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en 
projectes d’obres (2020) i en particular la condició de que l’empresa adjudicatària ha 
de fer-se càrrec i s’ha de responsabilitzar de les mesures preventives i correctores 
per reduir l’impacte ambiental, com són: 

 
 

- Reutilització i/o reciclatge d'envasos i embalatges dels materials i productes 
fungibles utilitzats durant l'execució del contracte. 

- Recollida selectiva dels residus generats en l'execució del contracte. 
- Gestió dels residus especials a través d'un gestor autoritzat de residus. 

 
JUSTIFICACIÓ: El cost de l’eliminació dels residus generats està inclòs dins el preu 
de licitació (eliminació de materials de construcció, sacs de runes, etc..) a més 
d’haver de presentar els corresponents justificants d’acord amb l’actual normativa 
mediambiental. 
 
Els treballs objecte del contracte produeixen una quantitat de residus important, és 
per això que es considera essencial que la adjudicatària compleixi amb les 
especificacions anteriors per tal de contribuir a la protecció del medi ambient incident 
especialment en aquest aspecte en la línia de les polítiques de sostenibilitat 
promogudes per l’Ajuntament de Barcelona. 
 

Aquestes condicions seran verificades pel responsable del contracte, durant l’execució de 
l’obra. El seu incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu. 
 
 
21. Pagament del preu 

El contractista ha de presentar al Registre General de l’Ajuntament la factura corresponent a 
les prestacions executades en el període mensual, adjuntant la certificació detallada de les 
feines d'obra executades. 
 
22. Modificacions del contracte 
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El contracte només es podrà modificar per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma 
prevista en els articles 205.2 i 206 i concordants de la LCSP. 
 
23. Cessió  

Ateses les característiques d’aquest contracte es proposa que aquest no es pugui cedir. 
 
24. Revisió de preus 

De conformitat amb el que estableix l’article 103 LCSP, de contractes del sector públic, per la 
que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no procedeix la revisió de preus 
del contracte. 
 
 
25. Règim específic de penalitats 

El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter general 
en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions socials, 
ambiental i laborals. 
 
A més es tipifiquen els següents incompliments: 
 
a) Incompliments molt greus: 
 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en els plecs adjunts 
a la licitació. 

- L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions. 
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan 

produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte 
- La paralització durant més d’un dia en l'execució de les prestacions per causes 

imputables al contractista 
- La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva inobservança, 

quan produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment l’execució del contracte; 
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa 
contractista, si escau, quan produeixi un perjudici a l'execució del contracte; 

- El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de 
l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el 
falsejament de les prestacions consignades per l’empresa contractista en el document 
cobrador; 

- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació; 
- L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social 

que es derivin per l'execució del contracte i/o que afectin als drets legals de les 
persones treballadores que executen el contracte; 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 
del contracte establertes en el plec administratiu i en el plec de condicions tècniques, 
quan produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 

- L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció 
de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les 
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del pla de seguretat i salut en les obres, que posi en perill les persones i/o 
instal·lacions. 

- L’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres de Barcelona 
(*). 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 
d’acord amb la legislació vigent. 

- L'incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental. 
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 

obres públiques. 
- La reiteració en la comissió de dos o més incompliments greus. 
- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en el plec de clàusules administratives. 

 
b) Incompliments greus: 
 

- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista de no tenir cap relació financera 
o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal, segons 
estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 
del contracte establertes en el plec de clàusules administratives o en el plec de 
prescripcions tècniques particulars, quan no constitueixi falta molt greu. 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres. 
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 
24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les prescripcions del Manual de 
qualitat de les obres de Barcelona (*). 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions 
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

- L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec, quan 
no se'ls hi hagi atribuït el caràcter d'obligacions contractuals essencials. 

- No fer una correcta gestió ambiental dels residus de la construcció 
- No complir les condicions del projecte o el plec de prescripcions tècniques particulars 

(veure plec annexes) 
- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec de clàusules 

administratives. 
 
c) Incompliments lleus: 
 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 
no constitueixi incompliment  molt greu o greu. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 
del contracte establertes en el plec de clàusules administratives i en el plec de 
condicions tècniques, quan no constitueixi falta molt greu o greu. 

- L’ocupació indeguda d’espais de domini públic. 
- L’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres de Barcelona 

(*) que no comporti riscos per a les persones i/o els béns. 
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 

normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o 
molt greus. 

- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora de 
l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en el plec de clàusules administratives. 
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(*)https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ManualQualit
atObres.pdf 
 

Imposició de penalitats: 
 
El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter general 
en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions socials, 
ambiental i laborals. 
 
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no 
produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les sancions següents, graduades 
en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 
 
a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a import 
d'adjudicació.  
 
b) Faltes greus: multa de fins a un 8 per 100 del preu del contracte.  
 
c) Faltes lleus: multa de fins a un 5 per 100 del preu del contracte. 
 
Penalitzacions per subcontractació: 
 
En cas que l’empresa adjudicatària subcontracti part de l’execució del contracte sense donar 
compliment a l’obligació legal de la seva comunicació a l’Ajuntament s’imposarà al contractista 
una penalitat de fins a un 50 % de l’import del subcontracte o es podrà resoldre el contracte 
si comporta incompliment de l’obligació principal del contracte. 
 
 
Penalització per manca de compliment del termini total.  
 
L’incompliment del termini contractual de l’obra donarà dret a aplicar les següents 
penalitzacions al Contractista que es detallen en aquest apartat: 
 
Per a un retard d’entre 1 i 4 setmanes complertes s’aplicarà una penalització acumulada del 
3% de l’import d’adjudicació per cada setmana de retard 
 
Les setmanes 5 en endavant s’aplicarà una penalització acumulada a l’anterior, i per cada 
setmana inclosa en aquest període de 5% de l’import d’adjudicació. 
 
 
26. Resolució del contracte 

El present contracte pot ser resolt per qualsevol de les causes aplicables i previstes amb 
caràcter general a la LCSP i les contemplades al Plec de Condicions Administratives. 
 
27. Tractament de les dades de caràcter personal i sistemes d’informació 

El Proveïdor no ha de tractar dades de caràcter personal. 
No s’utilitzen sistemes d’informació. 
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28. Responsable del contracte 

Es designa com a unitat encarregada del seguiment de l’execució del contracte al departament 
d’Obres i Manteniment del Districte de Sant Martí, mitjançant el tècnic Adrià Ardite, a qui 
correspondrà la representació de l’Ens de contractació i la interlocució amb el/la persona 
directora facultativa de l'obra i el/la delegat/ada del contractista per als aspectes relacionats 
amb l’execució del contracte. 

L'Ajuntament designarà una persona directora facultativa de l'obra, amb titulació adequada i 
suficient, que d’acord amb l’article 62.2 de la LCSP exercirà les facultats de responsable del 
contracte. 

29. Proposta 

Per tot l’esmentat anteriorment es proposa la contractació de les obres de reforma i 
rehabilitació de la coberta, badalot i altres treballs a la façana del Casal de Barri de la Verneda 
a Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible, d’acord amb el ”Projecte 
executiu de les obres de reforma i rehabilitació de la coberta, reconstrucció del badalot i altres 
treballs a les façanes de l’edifici del Casal de Barri de la Verneda, situat al C. Santander 6, al 
Districte de Sant Martí”, per un pressupost total de 516.836,69 € (IVA inclòs) a càrrec del 
pressupost de l’any 2026 i 2027. 

Departament d’Obres i Manteniment 
Districte de Sant Martí 

Juan Carlos Altamirano Delgado el dia 27/03/2026 a les 08:36, que dóna conformitat..Adria Ardite Bezos el dia 27/03/2026 a les 08:17, que informa;El document original ha estat signat electrònicament per:


