
1Miquel Batlle Pagès 
mICHELE&mIQUEL  arquitectes | urbanistes | paisatgistesPROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LA FONT  DEL MONT 

Oficina de Collserola
Districte de Sarrià - Sant Gervasi



PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LA FONT  DEL MONT  
2Miquel Batlle Pagès 

mICHELE&mIQUEL  arquitectes | urbanistes | paisatgistes

Oficina de Collserola
Districte de Sarrià - Sant Gervasi

1. MEMÒRIA PROJECTE
1.1 Objecte 
1.2 Direcció i autoria dels treballs 
1.3 Localització i superficie de l’àmbit del projecte
1.4 Descripció de l’àmbit d’actuació
1.5 Planejament
1.6 Situació actual
1.7 Serveis afectats
1.8 Descripció i justificació de la solució adoptada
1.9 Tècnica utilitzada
1.10 Principals condicionants
1.11 Memòria constructiva
        1. Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny
          2. Contenció
          3. Revestiments
          4. Paviment
          5. Vegetació

1.12 Prescripcions tècniques

2. ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST

3. PLANOLS

DOCUMENT 1
ÍNDEX



PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LA FONT  DEL MONT  
3Miquel Batlle Pagès 

mICHELE&mIQUEL  arquitectes | urbanistes | paisatgistes

Oficina de Collserola
Districte de Sarrià - Sant Gervasi

1. MEMÒRIA PROJECTE
1.1 Objecte 
1.2 Direcció i autoria dels treballs 
1.3 Localització i superficie de l’àmbit del projecte
1.4 Descripció de l’àmbit d’actuació
1.5 Planejament
1.6 Situació actual
1.7 Serveis afectats
1.8 Descripció i justificació de la solució adoptada
1.9 Tècnica utilitzada
1.10 Principals condicionants
1.11 Memòria constructiva
        1. Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny
          2. Contenció
          3. Revestiments
          4. Paviment
          5. Vegetació

1.12 Prescripcions tècniques

2. ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST

3. PLANOLS



Oficina de Collserola
Districte de Sarrià - Sant Gervasi

4Miquel Batlle Pagès 
mICHELE&mIQUEL  arquitectes | urbanistes | paisatgistesPROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LA FONT  DEL MONT 

L’encàrrec consisteix en la redacció de l’avantprojecte per a la Redacció de memòria 
valorada i assistència tècnica de suport a la Direcció Facultativa, Control de Qualitat 
i Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres d’arranjament de  la 
Font del Mont, situada al carrer Torrent de la Font del Mdel barri de la Font del Mont  
al terme municipal de Barcelona. 

Direcció:
La direcció, el seguiment, el control i acceptació dels treballs de redacció del Projecte 
corresponen a l’Equip de Direcció del Projecte.

Autoria dels treballs: 
Projectista: Miquel Batlle Pagès 
Oficina:       mICHELE&mIQUEL  arquitectes | urbanistes | paisatgistes

1.1 Objecte de l’encàrrec

1.2 Direcció i autoria dels treballs

1.3 Localització de l’àmbit del projecte

Localització
Font del Mont, carrer del Torrent de la Font del Mont Barcelona
Àmbit i límits
L’àmbit d’actuació s’emplaça al barri de Vallvidrera, dins del terme municipal de Barcelona. 
La Font del Mont se situa a la intersecció del carrer del Torrent de la Font del Mont amb 
la carretera de les Aigües.Per tant, l’àmbit del projecte comprendrà la font i el seu entorn 
proper.
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L’àmbit d’actuació en la Font del Mont es pot dividir en tres zones principals:

- Mur aplacat de pedra de pissarra al carrer del Torrent de la Font del Mont
- Mur de contenció, aplacat amb pedra de pissarra, que acaba acoplant-se amb les escales 
existents 
- Punt d’accés a la font, vorera que actua com a perímetre de l’àmbit 

1.4 Descripció de l’àmbit d’actuació
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El projecte està situat en el barri de Vallvidrera, en el districte de Sarrià - San Gervasi.
Aquest municipi forma part del Pla General Metropolità. (PGM)
Classificació: Sòl urbà
Qualificació: 5 - Xarxa viària

1.5 Planejament

DATA PLOT:  11/02/2026

0 8 16 24 32 40 m

Barcelona

Document elaborat per la Direcció de Serveis d'Ordenació Urbanística

N
P L A N E J A M E N T  U R B A N Í S T I C  V I G E N T
Document sense valor normatiu Data d'actualizació: 1 de gener de 2024

ESCALA:       1 : 1000

N

Mur de contenció

Mur aplacat 

Punt d’accès

Font
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La Font del Mont és un element històric i identitari del barri de Vallvidrera. L’any 1926 els 
veïns del seu entorn es van constituir en associació —actual Associació Veïnal de la Font 
del Mont— per vetllar per la seva conservació. Al llarg del segle XX, la font va ser un punt 
de trobada i descans per als passejants de la carretera de les Aigües i per a les persones 
que pujaven al Tibidabo.

Actualment, aquest entorn presenta una superposició d’intervencions realitzades al llarg dels 
anys, sovint sense un criteri unitari, que han incorporat materials i elements diversos. S’hi 
identifiquen aplacats amb lloses de pissarra de coberta i paviments de peça prefabricada de 
formigó, materials extranys a l’àmbit natural de Collserola. A més, degut a la seva centralitat 
i punt de confluència de 2 carrers, s’hi han instal·lat armaris de serveis públics, senyals de 
trànsit i altres elements d’indicació que incideixen directament en la imatge i percepció de 
la font.

1.6 Situació actual
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L’armari de la clau de pas del subministrament d’aigua potable de la font serà reubicat. 

1.7 Serveis afectats

1.8 Descripció i justificació de la solució adoptada
L’objectiu de la proposta de restauració és reubicar la font a Collserola amb la pedra  de llicorella 
amb la que, durant segles, se han construit marges i murs. Una forma de  recuperar la seva identitat 
i la seva integració en l’entorn. Per aconseguir-ho, les intervencions es centren exclusivament 
en la modificació i adequació dels elements existents que es reconstrueixen de nou però amb 
delicadesa.

Les actuacions previstes inclouen:
- Enderroc parcial del revestiment del mur aplacat de pedra de pissarra, per recuperar la textura i 
coherència amb el mur original.
- Enderroc dels elements existents, el mur/banc de contenció i les escales, amb l’objectiu de crear 
una nova zona d’estada amb una graderia que compleixi amb la funció paral·lela de contenir el 
terreny.
- Enderroc del paviment de peça prefabricada de formigó.
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-Nou revestiment del mur, que tanca el recinte de la font donant esquena al carrer del Torrent de 
la Font del Mont, amb pedra de llicorella col.locada amb morter de calç i així donar-li una nova 
aparença en consonància a la resta de l’intervenció. S’aprofita l’estructura del del mur existent  
però arrodonint la seva forma, amb una geometria mes clara seguint un arc de cercle al igual que 
totes les altres línies de les grades i del paviment.
-Reconstrucció de les grades amb la mateixa pedra de llicorella, però col.locada en sec. Les 
noves grades es despleguen des del mur existent, a partir d’un arc de cercle tangent a la traça 
del mur 
-Nova pavimentació amb paviment de sauló encintat per linies de pedra de llicorella agafades 
amb morter de ciment. Pendent del 5%.
-Pavimentació, al peu de la font, amb pedra de llicorella agafada amb morter de ciment sobre una 
petita solera de formigó.

Mur, grades i paviment es dibuixen seguint una geometria amb arcs de cercle que poden recordar 
les ondes circulars que es formen sobre la superfície d’un estany quan es llença una pedra a 
l’aigua.

1.9 Tecnica utilitzada

Els murs es realitzaran amb pedres pissarra de cantera combinades amb altres del mateix 
indret. La pedra existent a la zona es troba molt meteoritzada i no compleix les condicions 
que puguin garantir la seguretat i estabilitat de l’element, per aquest motiu es preveu portar 
al lloc entre 30 i 40Tn de pedres llicorella (en funció del que s’aprofiti com a base oculta) des 
de una pedrera del Baix Llobregat. El transport s’haurà de fer amb un camió de dos eixos 
apte per a la circulació dins aquesta zona de la ciutat, amb contenidor i realitzant múltiples 
viatges.

2 tipus de tècniques en funció de la situació:
-Mur contra el carrer del Torrent de la Font del Mont
S’aprofita l’estructura del mur existent i es fa un nou revestiment, amb la pedra de llicorella, 
recolzada al terra, amb un gruix mínim de 15cm i col.locada amb morter de calç. Cada 4 
filades es claven barres de ferro amb tac químic per millorar el suport. El revestiment per 
sobre de l’arcada existent es suporta amb un perfil metàl.lic en L ancorat a l’estructura del 
mur existent.

-Grades contra el pendent de la muntanya
El sistema constructiu proposat per estabilitzar aquest conjunt és amb murs de pedra seca 
construïts sense cap material d’unió entre les diferents pedres dels diversos calibres que 
els conformen. 
Els valors ecològics, estètics, estructurals, històrics i identitaris que aquesta tècnica aporta 
fa que sigui la més idònia per a consolidar aquest camí del Parc Natural enfront d’altres 
sistemes més industrialitzats però no tan sostenibles i adaptats al territori. Cal remarcar 
també la importància de la seva funció drenant i habitat privilegiat per la flora i la fauna que 
afavoreix la biodiversitat.

Primerament es sanejarà totes les zones afectades i així poder preparar correctament 
el terreny. Es al constructor de valorar la part de mur existent que queda ocult i que pot 
aprofitar per recolçar el nou mur. També la possibilitat de fer servir el material d’enderroc per 
col.locar-lo darrera les noves grades com a material de reomplert. 
En tot cas s’ha de preparar correctament el terreny per a poder fer a garantir el millor contacte 
possible per a poder fer a garantir el millor contacte possible amb les pedres de fonament. 
Es procurarà que les pedres de fonament siguin de gran volum i podran quedar soterrades, 
per a la resta de mur s’aniran encaixant pedres de diverses dimensions i formats, i falcant-
les quan faci falta amb rebles o pedres petites. Amb les pedres més petites es reomplirà la 
part posterior del mur de manera que es garanteixi la trava, el drenatge i la protecció de la 
invasió progressiva de les terres. Pel que fa a la secció vertical el mur s’executarà amb un 
desplom mínim del 5%. El coronament es farà amb pedres grans per tal d’evitar la degradació 
de la part superior i bloquejar i assegurar el lligam de tot el gruix entre el parament i la part 
posterior del mur i evitar la penetració i l’ompliment de partícules fines arrossegades per 
l’aigua  en els buits entre les pedres. La alineació a seguir serà normalment l’adaptació de la 
del propi terreny, lligant els trams existents amb els nous per tal de donar continuïtat al mur.
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L’estabilitat d’un mur de pedra seca depèn tant d’un bon dimensionament com de la 
qualitat de l’execució i dels materials emprats. És per això que és tan important l’habilitat i 
experiència del constructor per triar les millors solucions pel que fa a l’estructuració de l’obra 
i a la selecció de les tècniques i els materials per dur-la a terme. 
L’adjudicatari del contracte aportarà un dimensionat dels diferents murets d’acord amb 
els àbacs validats per l’associació francesa d’ Artisants  Bâtisseurs en Pierres Sèches i 
reconeguts per la Fédèration Française du Bâtiment. Determinarà l’angle de fregament 
del terreny i la capacitat de càrrega que suportarà el mur i d’acord amb els paràmetres 
del mur determinarà el seu gruix que en cap cas serà menor de 60 cm. L’adjudicatari del 
contracte haurà de demostrar coneixement i pràctica en aquesta tècnica  i acreditar algun 
dels certificats reconeguts a nivell de l’estat francès o a nivell estatal. 

1.10 Principals condicionants

1.11 Memoria constructiva

1. Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 
Es tallaran i eliminaran tots aquells elements vegetals que dificultin l’execució dels nous 
murets. 
Es procedirà a netejar la zona de brossa, arrels i runa. 
Es procedirà a enderrocar la part el mur que afecta a la nova grada. La runa es reservaraà 
i seleccionarà per reblir la part de darrera dels murets.  
Es sanejaran els talussos inestables, reservant els sediments pel reblert dels murets  
 
2. Contenció 
Les 2 grades/murs de contenció es realitzaran seguint la corba indicada en els plànols i 
col·locat les feixes de pedra seguint línies horitzontals. El coronament es farà amb pedra 
mes grossa col·locada horitzontal comptant que han de servir de seient i per tant ser 
còmodes per seure. 
Son 2 grades de 60x60cm i 3 esglaons. El darrer esglaó queda en contacte amb el terreny. 
Es compta amb que la part posterior del darrer muret no quedarà plena de terres, 
circumstància que allargarà la seva vida útil abans de procedir al primer manteniment.  
El projecte contempla la construcció dels nous mur de pedra seca amb l’aportació de 
pedra llicorella de bona qualitat, no degradada, col·locada per mà d’obra especialitzada 
que conegui el material i la tècnica constructiva de marger. 
 
3. Revestiments 
Del mur actual amb pedra de llicorella i un mínim de 15cm de gruix. Hi haurà parts on, 
degut a la geometria del mur actual hi haurà mes gruix per assolir la nova geometria. 
A l’igual, en el coronament de mur actual, s’ha de recréixer per arribar a tenir un mínim de 
1m d’alçada per sobre del perfil del carrer.

4. Paviment 
Retirar tot el paviment existent. 
Rebaixar el terreny 30cm per sota del perfil d’acabat.  
Compactació de la base si es necessari.  
Realització de petites riostres per recolzar les línies de pedra de llicorella col·locades en vertical seguint l 
geometria indicada en el projecte, 
Reomplerts amb una capa de 15cm de grava de cantera. 
Col·locació de una malla de geotèxtil i reomplert amb una capa de 15cm de sauló entre les “guies” de 
pedra. 
Al peu de la font sota la volta en ceràmica, es realitzarà un paviment amb pedra de llicorella sobre una 
solera de 1cm de formigó armada per tenir un làmina d’aigua de 5cm.

•          Especificacions contractista:

Per tal de garantir la qualitat de les actuacions i d’acreditar l’experiència o el «saber fer» de l’empresa 
licitadora en l’àmbit de la rehabilitació, restauració i construcció de murs de pedra seca amb tècniques 
tradicionals caldrà acreditar

- La possessió del Certificat de qualificació professional o equivalent

- Experiència demostrada de 3 anys d’expèriencia i un mínim de 2.000 hores de feina o si es pot acreditar 
300 hores de formació no formal.

•          Especificacions addicionals. Gestions prèvies:

Previ al començament de l’obra es procedirà a realitzar una inspecció ocular del terreny per identificar el 
lloc adequadament i comprovar la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de serveis o 
qualsevol tipus d’instal·lació que puguin resultar afectades per les obres a iniciar.

Abans d’iniciar les obres es durà a terme una reunió informativa amb els serveis tècnics de l’Oficina de 
Collserola per definir les tasques i terminis en què es realitzaran les obres.

Amb una antelació de 10 dies naturals a l’inici de cadascuna de les actuacions, s’informarà a tots els veïns 
de la zona afectada per les obres, mitjançant cartells informatius de l’execució de les obres per les molèsties 
que es puguin ocasionar.

1.12 Prescripcions tècniques
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•          Mitjans materials:

L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de l’adquisició i el subministrament de tot el material 
necessari per tal d’acomplir la correcta execució de les obres.

Tot el material haurà de ser certificat, homologat i ser òptim per a la funció que es durà a terme, 
manteniment el color, material i forma als existents a la zona. En el cas de variar el tipus de material, per 
causes justificades, caldrà demostrar la idoneïtat dels materials proposats i obtenir l’autorització prèvia 
dels Serveis Tècnics de l’Oficina de Collserola.

El contractista haurà d’acreditar la procedència dels materials que es puguin utilitzar, aportant les mostres, 
certificats i dades que li siguin sol·licitats pels dels Serveis Tècnics de l’Oficina de Collserola.

•          Maquinària:
Cal utilitzar maquinària adaptada a la morfologia del terreny i en cap cas superaran el PMA de
18 tones i 12 metres de llargada, en aplicació del Decret d’Alcaldia de 10 de novembre de
2005, expedient número STJ-5-1-2005, on es prohibeix, amb caràcter general, la circulació i/o 
estacionament de vehicles de gran tonatge, amb PMA superior a les 18 tones, en les vies urbanes 
de titularitat municipal ubicades en el Districte de Sarrià-Sant Gervasi, des de la ronda de Dalt fins a 
final de terme, dins la zona de Collserola, que, per la seva volumetria, pes i maniobrabilitat, incideixin 
negativament en l’entorn i, en especial en la via pública.

•          Senyalització:

La  senyalització  de  les  obres  s’haurà  d’ajustar  a  allò  que  s’estableix  al  Manual  de
Senyalització d’Obres a les Vies Urbanes

L’adjudicatari del contracte està obligat a disposar i col·locar el nombre suficient de senyals de circulació 
i proteccions necessàries per a evitar qualsevol accident dels vehicles, personal en servei o aliè al servei, 
i que les circumstàncies així ho exigeixin o l’Ajuntament disposi.

L’adjudicatari senyalitzarà els talls de carrer amb els senyals de trànsit necessaris segons indicacions del 
Serveis Tècnics de l’Oficina de Collserola o la Guàrdia Urbana.

En  el  cas  que  calgui  per  a  la  realització  de  les  tasques,  l’adjudicatari  col·locarà  la senyalització 
excepcional de  prohibició d’estacionament d’acord  amb  el  document de  la guàrdia urbana de 
Procediment de retirada de vehicles afectats per senyalització excepcional, avisant als serveis tècnics 
de l’Oficina de Collserola, a la Guàrdia Urbana i al servei de grua de BSM tal com indica el Protocol de 
senyalització excepcional per a la retirada de vehicles.

•          Seguretat I Salut en els treballs:

Les diferents actuacions que formen part d’aquest contracte, per la seva magnitud i complexitat, no 
requereixen de projecte tècnic d’acord amb la normativa i per tant tampoc disposen d’Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut (E.B.S.S.).

El contractista, en el marc del compliment de la Llei de Prevenció de Riscos laborals i el Reial Decret de 
seguretat i salut a les obres de construcció, elaborarà el Pla de Seguretat i Salut aplicable als treballs objecte 
d’aquest servei, el qual serà supervisat i haurà de disposar del vistiplau del Coordinador de Seguretat i Salut.

•          Condicions de recepció i garantia de les obres:

Un cop finalitzades les obres, l’adjudicatari en comunicarà l’acabament als serveis tècnics de l’Oficina de 
Collserola i convocarà una reunió conjunta a l’obra (visita de recepció), per tal de procedir a l’acceptació 
dels treballs.

Un cop donat el vistiplau dels serveis tècnics de l’Oficina de Collserola, es signarà l’acta
formal de recepció contractual, signada pel responsable tècnic del contracte i el contractista.

El termini de garantia és de 12 mesos i començarà a computar a partir de la signatura de
l’acta formal de recepció contractual.

•          Principals normes i disposicions d’obligat compliment:

D’acord  amb  les  disposicions  del  Decret  462/1971  del  Ministerio  de  la  Vivienda  sobre “Normas sobre 
la redacció de proyectos i dirección de obres de edificación”, es fa constar que en el present projecte es 
tindran en compte i es compliran les normes vigents aplicables referents als diferents capítols, materials, 
equips, sistemes i feines necessàries per executar les obres descrites en la present memòria.



Oficina de Collserola
Districte de Sarrià - Sant Gervasi

10Miquel Batlle Pagès 
mICHELE&mIQUEL  arquitectes | urbanistes | paisatgistesPROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LA FONT  DEL MONT 

Relació de la principal normativa a tenir en compte:

Llei d’ordenació de l’edificació, LOE

Codi Tècnic de l’edificació, CTE Part 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica
DB-SE-F

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a campos electromagnéticos

Text refós de la Llei reguladora dels residus. Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC
28/7/2009)

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió   de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la depos ició controlada dels residus de la 
construcció. D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)

NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de piedra.

Normativa municipal:

Per a la redacció del projecte s’ha tingut en compte el conjunt de Normativa de l’Ajuntament .El resultat 
de l’actuació deixarà l’espai transitable per a les persones amb limitacions de mobilitat d’acord amb la 
reglamentació vigent.

- Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de
Barcelona. (BOP núm. 122 de 22/05/1991)

Es recorda la limitació de circulació de vehicles de més de 18Tn de càrrega màxima i de més de 12m. 
de longitud a tota la zona de Collserola del Districte de Sarrià-Sant Gervasi segons el Decret d’alcaldia 
4827/2005.

Miquel Batlle Pagès, arquitecte

Barcelona, 9 de març de 2026
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ESTAT D’AMIDAMENTS i PRESSUPOST

1. TREBALLS PREVIS.............................................................................................500,00€
1.1 Tancament de seguretat de l’obra
1.2 Replanteig
1.3 Desplaçament provisional de clau de pas aigua potable font

2. DESMUNTAGES i ALTRES .................................................................................380,00€
2.1 Ut de desmuntatge de senyal existent i fixació al pal veí: 3uts
2.2 Ut de tall de pal existent de tub d’acer galvanitzat i transport a
l’abocador: 2 uts
2.3 Ut de retirada de parament amb lames de fusta i estructura de suport i
transport a l’abocador: 1ut
2.4 Ut d’arrancada de soca existent i transport a l’abocador: 2uts

3. ENDERROCS....................................................................................................2.500,00€
Nota: El material provinent dels enderrocs es pot fer servir de reomplert
darrera de les noves grades. El que no s’utilitzi es trasllada a l’abocador

3.1 M2 d’Enderroc d’escala existent realitzada amb obra: 5,16m2
1,2mx4,3m= 5,16m2

3.2 M3 d’Enderroc del banc de pedra i formigó: 7,35m3
Nota: Es pot guardar una part del mur que no quedi vista per servir de suport
de les noves grades.
Banc 1 (interior): 9ml x 0,35m x 0,5m(H)= 1,57m3
Banc 2 (interior): 3,2ml x 0,4m x 0,4m(H)= 0,51m3
Mur: 9,4ml x0,4m x 1,3m(H)= 4,88m3
Rampa: 1,9ml x 1m x 0,2m= 0,38m3

3.3 M3 d’Enderroc de banc de pedra i formigó costat carrer: 0,66m3
3,3ml x 0,4 x 0,5m(H)= 0,66m3

3.4 M2 d’Enderroc d’aplacat de pedra de pissarra en mur existent
costat carrer: 21,2m2
15cm de gruix aprox. de cada costat del mur i del coronament
Cara ext carrer: 6,5m2
Cara int. Font: 11m2
Cara superior: 3,7m2

3.5 M2 de Enderroc de paviment existent de panot de formigó, base
inclosa: 12m2

4. EXCAVACIÓ.........................................................................................................840,00€
4.1 M3 d’Excavació dels terreny per acomodar les grades
4.2 M3 de Rebaix del sòl existent per paviment

5. BASES PER GRADES, MUR i PAVIMENT..........................................................850,00€
5.1 M2 de Base per grades i paviment. S: 40m2
Compactació del terreny
Base de grava de 15cm sota nou paviment i grada

6. ELEMENTS DE PEDRA: Grades, mur i paviment de pedra........................24.250,00€
Nota: Amb pedra de llicorella similar a l’existent en els murs originals que
tanquen l’àmbit de la Font. Pedra de cantera resistent i no meteoritzada.

6.1 Ml de Construcció de 1a grada amb pedra seca: 10,2m2 cara vista
12ml  de grada de 50cm x alçada variable de 0 a 45cm(H)
-Reaprofitament del material resultant de l’enderroc per assentament de la
nova
grada amb pedra seca
-Superfície vertical de la grada:12ml x 0,25cm(H mitja)= 3m2 cara vista
vertical
-Superfície horitzontal de la grada amb la pedra escollida per realitzar una
superfície plana i còmoda per seure: 12ml x 0,60m= 7,2m2 cara vista
horitzontal

6.2 Ml de Construcció de 2a grada amb pedra seca: 12,6m2 cara vista
12ml de grada de 50cm x 45cm(H)
-Reaprofitament del material resultant de l’enderroc per assentament de la
nova
grada amb pedra seca
-Superfície vertical de la grada: 12ml x 0,45m(H)= 5,4m2 cara vista vertical
-Superfície horitzontal de la grada amb la pedra escollida per realitzar una
superfície plana i còmoda per seure: 12mlx0,6m= 7,2m2 cara vista
horitzontal

6.3 Ml de Construcció de 3a grada amb pedra seca vista: 5,4m2
12ml de grada de 60cm x 45cm(H)
-Reaprofitament del material resultant de l’enderroc per assentament de la
nova
grada amb pedra seca
-Superfície vertical de la grada: 12mlx0,45m= 5,4m2 cara vista vertical
-Entrega contra el terreny amb pla inclinat de forma que sols es veu el pla
vertical

6.5 M3 de Banc amb pedra seca en continuació del mur anterior:
5,15m2 (1m3)
3,5ml de banc de 60cm d’ample i 45cm d’alçada
-Superfície vertical del mur: 2 caresx3,5mlx0,45m: 3,15m2 de cara vista
vertical
-Superfície coronament mur amb la pedra escollida per realitzar una
superfície plana i còmoda per seure: 3,3mlx0,6m= 2m2 cara vista
horitzontal

2. ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST
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6.6 M2 Aplacat de mur existent amb pedra col·locada amb morter de
calç: 34,7m2
-Inclou subministrament i col·locació de perfil metàl·lic L150 fixat a
estructura existent per suport d’aplacat de pedra cara interior
-Inclou rodons de ferro necessàries ancorats a mur existent per suport de
l’aplacat
-Superfície vertical cara interior 17,5m2 de 15cm d’ample
-Superfície vertical cara exterior, costat carrer: 11,5m2de 15cm d’ample
-Superfície coronament mur: 9,5ml x 0,60m= 5,7m2 cara vista superior
Inclou reomplert sobre mur existent d’aprox 50cm per assolir la nova alçada

6.7 Ut de nínxol en mur de pedra per clau de pas font: 1ut
Inclou instal·lació si s’escau i col·locació de porta igual a l’existent

7. PAVIMENTS ......................................................................................................2.700,00€

7.1 M2 de paviment de pedra al peu de la font, no permeable: 4,15m2
- M2 de solera sobre base de grava partida 5.1
- M2 de paviment de pedra de 15cm d’espessor col·locat amb morter de
calç
-Tub d’acer inoxidable de 50mm de diàmetre connectat a desaigua que
sobresurt de 5cm respecte el paviment de pedra per crear una làmina
d’aigua

7.2 Ml de línies de pedra: 36ml
-Ml encintat lineal de pedres per contenció del sauló, col·locades sobre
base de formigó

7.3 M2 de paviment de sauló entre les línies de pedra: 28m2
- M2 de geotèxtil sobre base de grava partida 5.1
- M2 de sauló de 30cm d’espessor

8. PLANTACIO .....................................................................................................1.000,00€

8.1 Ut de SUBMINISTRAMENT de terres per plantació
-Grava de pedrera granítica de 18 a 25mm
-Sorra de riu rentada granulometria 0,1 a 05mm
-Subbase d’ull de perdiu 3 a 7mm
-Terra vegetal de jardí

8.2 Ut de SUBMINISTRAMENT I PLANTACIO D’ARBRE Populus alba:
1ut
Ut de Subministrament i Plantació d’arbre amb pa de terra o contenidor de
25 a 30cm de diàmetre de tronc a 1m d’alçària. Excavació de clot de
plantació de 150x150x80cm amb mitjans mecànics.
Reblert del clot amb terra de l’excavació barrejada amb un 10% de compost
i primer reg.

8.3 Ut de SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D’ARBUSTIVES
Plantació d’arbustives en talús de terres
-10 uts Iris germànica d' alçària de 20 a30cm, en contenidor d'1,3 l
-4 uts Rhamus alaternus
-10 uts Acanthus mollis d’alçada 30cm en contenidor de 3l

8.4 M2 PLANTACIÓ EN MURS: 40m2 de murs
Plantació de falgueres i plantes tipus sedum, amb arrels inofensives per
l’estructura dels murs, dins de les parets a mida que es van aixecant

9. INSTAL.LACIO DE REG ......................................................................................330,00€

10. Ut de PINTAT D’ARMARI: 2uts.........................................................................125,00€
Pintat d’armari existent de planxa metàl·lica amb 2 capes de pintura
metal·litzada

11. Ut de CARTELL EXPLICATIU DE LA FONT .....................................................125,00€
Panell d'alumini de 400x400x15mm de gruix, termolacat RAL 8117 i
serigrafiat, fixat a mur amb tac químic.

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL ................................................33.600,00€
Despeses auxiliars (13%) ...................................................................................... 4.368,00€
Benefici Industrial (6%) .......................................................................................... 2.016,00€

IVA (21%) ............................................................................................................... 8.396,64€

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE........................................................48.380,64€
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1. MEMÒRIA PROJECTE
1.1 Objecte 
1.2 Direcció i autoria dels treballs 
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1.9 Tècnica utilitzada
1.10 Principals condicionants
1.11 Memòria constructiva
        1. Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny
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