

**PRESSUPOST DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA MILLORA DEL
SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ PEL QUE FA A LA HUMECTACIÓ DE LA
BIBLIOTECA CAN FABRA, DISTRICTE DE SANT ANDREU.****RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS**

01. OBRA CIVIL	
01.01. ENDERROCS	29.935,00 €
01.02. PAVIMENT	15.377,84 €
01.03. FALS SOSTRE	18.044,30 €
01.04. VINIL	64.965,93 €
01.05. ALTRES	3.086,64 €
02. INSTAL·LACIONS	
02.01. SANEJAMENT	2.190,13 €
02.02. ELECTRICITAT	7.236,86 €
02.03. CLIMATITZACIÓ	134.263,35 €
02.04. NETEJA	7.943,92 €
03. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	3.550,40 €
04. TREBALLS COMPLEMENTARIS	4.379,10 €
TOTAL P.E.M (PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL)	290.973,47 €
13 % Despeses generals sobre 290.973,47 €	37.826,55 €
6 % Benefici industrial sobre 290.973,47 €	17.458,41 €
TOTAL P.E.C (PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE)	346.258,43 €
21 % IVA sobre 346.258,43 €	72.714,27 €
TOTAL PRESSUPOST IVA INCLÒS	418.972,70 €

Pressupost actual en programa inversions: 418.972,70 € (NO inclou la DO+CSS) .

Barcelona, 6 de setembre de 2.023

Mireia Rossell i Potau
Cap del departament d'Obres i Manteniment