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     Tràmit 8000 

 Codi Contracte 

23000026 
Núm. Expedient 

20230035 Gestió del Canvi IMSS 

ÒRGAN GESTOR   Dep. Projectes de Transformació Digital 
Codi Oficina Comptable 

0104 

ÒRGAN DE 
CONTRACTACIÓ 

  Gerència 

 

Vistes les precedents actuacions, i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència per resolució de la Presidenta de l'IMSS de 
data 17.06.2019, RESOLC: 

 
RECTIFICAR, de conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, els errors materiasl detectats en la memòria justificativa en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars del contracte de referència aprovat per Resolució de la Gerenta de l’IMSS en data 20 de març de 2023, en els termes que 
s’exposen a continuació: 
 
"1. On hi consta a la clàusula 21 del PCAP i a l’apartat 12 de la memòria justificativa: 
 
D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació el podrà modificar 
per les causes que seguidament s’indiquen. En cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20 % del preu 
inicial del contracte, tot d’acord amb les previsions de l’article 204 LCSP. La modificació requerirà d’un informe previ del responsable 
del contracte.  
 
Causes previstes de modificació:  
 
Quan, dintre de la vigència del contracte, les necessitats reals del contracte siguin superiors a les estimades inicialment en 
incrementar-se el nombre d’hores de dedicació als serveis  d’acompanyament i de gestió del canvi i capacitació. En cap cas podrà 
afectar més del 20% del pressupost base de licitació pel que fa als perfils objecte d’aquest contracte. Les necessitats reals del 
contracte es poden veure incrementades per l’increment del nombre de  projectes del Portfoli de la Direcció d’Estratègia i Nous 
Projectes de l’IMSS i  no podrà superar l’import de 641.402,64€, aquest import representa un 15,27% de la totalitat del valor estimat 
del contracte:  
 
Serveis del contracte                          Motius de modificació de contracte                      Import màxim modificació 
 
Gestió del Canvi i Capacitació               Augment en més d’un 20% del  
                                                           número de projectes del Portfoli  
                                                          (de conformitat amb l’Annex 2 del plec  
                                                         de condicions tècniques particulars)                              320.701,32 €  
 
Acompanyament a projectes                 Augment en més d’un 20% del  
                                                          número de projectes del Portfoli  
                                                          (de conformitat amb l’Annex 2 del plec  
                                                          de condicions tècniques particulars)                             320.701,32 € 
 
 
 Ha de constar el següent: 
 
"D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació el podrà modificar 
per les causes que seguidament s’indiquen. En cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20 % del preu 
inicial del contracte, tot d’acord amb les previsions de l’article 204 LCSP. La modificació requerirà d’un informe previ del responsable 
del contracte.  
 
Causes previstes de modificació:  
 
Quan, dintre de la vigència del contracte, les necessitats reals del contracte siguin superiors a les estimades inicialment en 
incrementar-se el nombre d’hores de dedicació als serveis  d’acompanyament i de gestió del canvi i capacitació. En cap cas podrà 
afectar més del 20% del preu inicial del contracte pel que fa als perfils objecte d’aquest contracte. Les necessitats reals del contracte 
es poden veure incrementades per l’increment del nombre de  projectes del Portfoli de la Direcció d’Estratègia i Nous Projectes de 
l’IMSS i  no podrà superar l’import de 641.402,64 euros. 
 
Serveis del contracte                                Motius de modificació de contracte                    Import màxim modificació 
 
Gestió del Canvi i Capacitació                  Augment en més d’un 20% del número  
                                                                 de projectes del Portfoli (de conformitat  
                                                                 amb l’Annex 2 del plec de condicions  
                                                                         tècniques particulars)                                     320.701,32 euros  
 

Acompanyament a projectes                     Augment en més d’un 20% del número  
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                                                                 de projectes del Portfoli (de conformitat 
                                                                 amb l’Annex 2 del plec de condicions  
                                                                          tècniques particulars)                                    320.701,32 euros 
 
En el cas d’aplicar-se les modificacions especificades prèviament, aquestes s’hauran de calcular augmentant el % de dedicació dels 
perfils que participen en els serveis especificats en l’anterior taula: el de Gestió del Canvi i Capacitació, i el d’Acompanyament a 
projectes;  de conformitat amb els percentatges establerts a la taula de la pàgina 6 de la memòria justificativa, que també hi figura 
reproduïda a la pàgina 46 del PPTP i a la pàgina 7 del PCAP." 
 
2. Tanmateix, s’afegeix com a compromís a l’Annex I: Declaració Responsable del PCAP el següent redactat: 
 
En relació a l’adscripció de mitjans materials i personals 
La licitadora es compromet a l’adscripció dels mitjans materials i humans en el sentit indicat en les clàusula 9 del plec de 
prescripcions tècniques particulars, en el cas d’esdevenir proposada adjudicatària” 
 
 
PUBLICAR la present resolució en el perfil de contractant, juntament amb l’Annex 1 del PCAP, ateses les particularitats que en 
aquesta resolució s’indiquen. 

 

 

Sra. ELISENDA COMAS MARTIN, Secretària delegada, el dia 24/03/2023 a les 12:04, que certifica.
Sra. LIDIA GARCIA CHICANO, Gerent, el dia 24/03/2023 a les 11:52, que resol;

Sra. ROSA MARTIN NIUBO, Administradora, el dia 24/03/2023 a les 10:15, que proposa;
El document original ha estat signat electrònicament per:


