



INFORME COMPLEMENTARI PER A LA MODIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIÓ DEL CANVI I DE SUPORT A LA DEFINICIÓ I MANTENIMENT DE PROCESSOS I A LA GESTIÓ I EXECUCIÓ DE PROJECTES DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS, AMB INCORPORACIÓ DE MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. (CONTRACTE NÚM. 2300026 I EXPEDIENT NÚM. 20230035)

El contracte referenciat prèviament té per objecte la prestació de serveis de gestió del canvi i de suport a la definició i manteniment de processos i a la gestió i execució de projectes de la Direcció d'Estratègia i Nous Projectes de l'Institut Municipal de Serveis Socials (en endavant, IMSS).

En data 20 de març de 2023, per Decret de la Gerenta de l'IMSS s'ha resolt el següent:

“Primer.- INICIAR i APROVAR, en compliment de l'article 28 en relació amb l'article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), l'expedient de contractació, per tramitació ordinària, mitjançant procediment obert, de conformitat amb l'article 17 de la LCSP, del contracte dels serveis de gestió del canvi i de suport a la definició i manteniment de processos i a la gestió i execució de projectes de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, amb una durada de 24 mesos, des del dia 1 de juliol de 2023 o, si és posterior, a partir de la data d'inici de l'execució que es fixi en la formalització del contracte, i d'acord amb l'informe emès per la Cap del Departament de Projectes de Transformació Digital.

Segon.- AUTORITZAR LA DESPESA d'aquest contracte per un import de 2.024.601,34 euros, IVA inclòs, dels quals corresponen 1.673.224,25 euros a pressupost net, i 351.377,09 euros a l'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0104.22799.23172, amb la següent distribució per anys:

- Exercici pressupost 2023: 506.150,33 euros, IVA inclòs (418.306,06 euros d'import net, i 87.844,27 euros d'IVA al tipus del 21%).*
- Exercici pressupost 2024: 1.012.300,68 euros, IVA inclòs (836.612,13 euros d'import net i 175.688,55 euros d'IVA al tipus del 21%), condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient.*
- Exercici pressupost 2025: 506.150,33 euros, IVA inclòs (418.306,06 euros d'import net i 87.844,27 euros d'IVA al tipus del 21%), condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient.*

Tercer.- DISPOSAR l'obertura del procediment d'adjudicació amb utilització del procediment obert, d'acord amb l'article 131.2 de la LCSP en relació amb els articles 156 i següents.

Quart.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques particulars que regiran l'adjudicació d'aquest contracte, en compliment dels articles 122 i 124 de la LCSP.

Cinquè.- DECLARAR la improcedència de revisió de preus a l'empara de l'article 103 de la LCSP, ateses les característiques del contracte.

Sisè.- PUBLICAR el present procediment de contractació mitjançant anunci en el perfil de contractant i al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).



Setè.- DONAR COMPTE a la Comissió de Govern d'aquesta resolució."

Tanmateix, amb data posterior al citat Decret, s'han detectat errors materials i omissions d'informació essencial per a la correcta execució del contracte referenciat, en la memòria justificativa i en el plec de clàusules administratives particulars (en endavant, PCAP).

Així doncs, es sol·licita la modificació del següent apartat de la Memòria Justificativa així com de la clàusula indicada seguidament del PCAP en els següents termes:

1. On hi consta a la clàusula 21 del PCAP i a l'apartat 12 de la memòria justificativa:

"D'acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s'indiquen. En cap cas l'import total de les modificacions pot incrementar més del 20 % del preu inicial del contracte, tot d'acord amb les previsions de l'article 204 LCSP. La modificació requerirà d'un informe previ del responsable del contracte.

Causas previstes de modificació:

*Quan, dintre de la vigència del contracte, les necessitats reals del contracte siguin superiors a les estimades inicialment en incrementar-se el nombre d'hores de dedicació als serveis d'acompanyament i de gestió del canvi i capacitat. En cap cas podrà afectar més del 20% del **pressupost base de licitació** pel que fa als perfils objecte d'aquest contracte. Les necessitats reals del contracte es poden veure incrementades per l'increment del nombre de projectes del Portfoli de la Direcció d'Estratègia i Nous Projectes de l'IMSS i no podrà superar l'import de 641.402,64€, aquest import representa un 15,27% de la totalitat del valor estimat del contracte:*

Serveis del contracte	Motius de modificació de contracte	Import màxim modificació
Gestió del Canvi i Capacitació	<i>Augment en més d'un 20% del número de projectes del Portfoli (de conformitat amb l'Annex 2 del plec de condicions tècniques particulars)</i>	320.701,32 €
Acompanyament a projectes	<i>Augment en més d'un 20% del número de projectes del Portfoli (de conformitat amb l'Annex 2 del plec de condicions tècniques particulars)</i>	320.701,32 €

Ha de constar el següent:

"D'acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s'indiquen. En cap cas l'import total de les modificacions pot incrementar més del 20 % del preu inicial del contracte, tot d'acord amb les previsions de l'article 204 LCSP. La modificació requerirà d'un informe previ del responsable del contracte.



Causas previstes de modificació:

*Quan, dintre de la vigència del contracte, les necessitats reals del contracte siguin superiors a les estimades inicialment en incrementar-se el nombre d'hores de dedicació als serveis d'acompanyament i de gestió del canvi i capacitat. En cap cas podrà afectar més del 20% del **preu inicial del contracte** pel que fa als perfils objecte d'aquest contracte. Les necessitats reals del contracte es poden veure incrementades per l'increment del nombre de projectes del Portfoli de la Direcció d'Estratègia i Nous Projectes de l'IMSS i no podrà superar l'import de 641.402,64 euros.*

<i>Serveis del contracte</i>	<i>Motius de modificació de contracte</i>	<i>Import màxim modificació</i>
<i>Gestió del Canvi i Capacitat</i>	<i>Augment en més d'un 20% del número de projectes del Portfoli (de conformitat amb l'Annex 2 del plec de condicions tècniques particulars)</i>	<i>320.701,32 euros</i>
<i>Acompanyament a projectes</i>	<i>Augment en més d'un 20% del número de projectes del Portfoli (de conformitat amb l'Annex 2 del plec de condicions tècniques particulars)</i>	<i>320.701,32 euros</i>

En el cas d'aplicar-se les modificacions especificades prèviament, aquestes s'hauran de calcular augmentant el % de dedicació dels perfils que participen en els serveis especificats en l'anterior taula: el de Gestió del Canvi i Capacitat, i el d'Acompanyament a projectes; de conformitat amb els percentatges establerts a la taula de la pàgina 6 de la memòria justificativa, que també hi figura reproduïda a la pàgina 46 del PPTP i a la pàgina 7 del PCAP."

2. Tanmateix, s'afegeix com a compromís a l'Annex I: Declaració Responsable del PCAP el següent redactat:

"En relació a l'adscripció de mitjans materials i personals

La licitadora es compromet a l'adscripció dels mitjans materials i humans en el sentit indicat en les clàusula 9 del plec de prescripcions tècniques particulars, en el cas d'esdevenir proposada adjudicatària"

Tanmateix, es fa constar que els esmentats canvis no modifiquen el pressupost base de licitació del contracte referenciat.

Atès l'exposat anteriorment, es sol·licita la tramitació i aprovació, per part de l'òrgan de contractació, de les mencionades esmenes prèviament relacionades en els termes que en aquest informe s'indiquen.



**Ajuntament
de Barcelona**

Institut Municipal de Serveis Socials

València, 344 2a planta
08009 Barcelona
Telf. 93 291 88 01 - Fax 93 291 88 90

Barcelona, en la data de la signatura.

Ana Milián Huerta

Cap del Departament de Projectes de Transformació Digital de l'IMSS

Vist l'informe precedent, dispenso la incoació del corresponent procediment

Lidia García Chicano

Gerent de l'Institut Municipal de Serveis Socials