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1. ANTECEDENTS 
 
Es redacta el present projecte executiu referent a l’actualització de les lectores i targetes d’accés 
a la Seu Central i la instal·lació de central d’intrusió CRA i elements de detecció d’intrusió a la 
Seu Central i el Parc Tecnològic.  
 
La Seu Central es troba ubicada al C/Llacuna, 164, i el Parc Tecnològic es troba  ubicat a C/ de 
Marie Curie, 8-14 de la localitat de Barcelona.  
 
Aquesta actualització de les lectores i targetes d’accés es dur a terme degut a que la instal·lació 
de les lectores esta obsoleta degut a la tecnologia actual i la instal·lació de la central d’intrusió 
es vol que estigui connectada a una Centrar de Recepció d’alarmes (CRA) 
 
 
2. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L'objecte d’aquest projecte executiu és el de definir les característiques principals de les noves 
lectores a instal·lar a la Seu Central per la seva actualització i les característiques i ubicació dels 
elements de detecció de presencia i la central d’intrusió a instal·lar a la Seu Central i els elements 
al Parc Tecnològic. 
 
Les plantes objecte del projecte a la Seu Central son totes les plantes i a la planta baixa de l’edifici 
de la Incubadora ubicat en la mateixa direcció. 
 
Les plantes on s’actuarà al Parc Tecnològic son la planta baixa i la planta primera de l’edifici. 
 
3. NORMATIVA APLICABLE 
 

El present projecte recull les característiques dels materials i la forma d’execució de les 
obres a realitzar, donant amb això compliment a les següents disposicions: 

 

- Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball. 

- Normes UNE d’aplicació 

4. DADES GENERALS 
 
 
4.1 Emplaçament:  
 
Seu Central 
 

Carrer C/ Llacuna, 164 
Població Barcelona 
Codi postal 08018 
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Província Barcelona 
Activitat econòmica Administratiu 

 
Parc Tecnològic 
 

Carrer C/ Marie Curie, 8-14 
Població Barcelona 
Codi postal 08042 
Província Barcelona 
Activitat econòmica Administratiu 

 
 
4.2 Promotor i titular 
 

Promotor BARCELONA ACTIVA SAU SPM 
Carrer C/ Llacuna, 162 
Població Barcelona 
Codi postal 08018 
NIF. A58295296 
Província Barcelona 

 
4.3. Responsable tècnic de la instal·lació 
 

Nom i cognoms Mirna Pedrós Pons  
Enginyer Tècnic Industrial 

Nº Col·legiat 19.428-L 
Carrer C/ Freixa, 22-24, Edifici 1, Local 4 
Població Barcelona 
Codi postal 08021 
Província Barcelona 
Telèfon 646 19 02 98 

 
 
 
5. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 
 
Seu Central 
 
L’edifici objecte d’aquest projecte és d’ús administratiu i disposa de vuit plantes, Planta soterrani-
3, Planta Soterrani-2, Planta Soterrani-1, Planta Baixa, Planta Primera, Planta Segona, Planta 
Tercera i Planta Coberta.  
 
L’edifici té l’accés principal per Planta Baixa, pel Carrer Llacuna. 
 
La planta soterrani-3 està destinada a aparcament. 
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La planta soterrani-2 està destinada a aparcament i vestidors. A més a més, també s’hi troba una 
zona diàfana de Porta 22. 
 
La planta soterrani-1 hi ha les aules de Porta 22 i un espai multifuncional que s’anomena “sala 
món”. 
 
A planta baixa hi ha la recepció, l’auditori i el restaurant. 
 
Per accedir a totes aquestes plantes, l’edifici disposa de dues escales laterals, una escala central 
de planta baixa cap a les inferiors i de diversos ascensors. 
 
Parc Tecnològic 
 
L’edifici objecte d’aquest projecte es d’ús administratiu i de formació, disposa de planta baixa, 
primera i segona. 
 
L’edifici te l’accés per la planta primera al C/ Marie Curie. 
 
Les plantes estan destinades a aules de formació. En la planta baixa es disposa d’aparcament i 
en la planta primera es disposa de restaurant. En totes les plantes hi ha aules de formació i 
despatxos per reunions. 
 
Per accedir a les plantes es disposa d’escales i ascensors. 
 
L’entrada de mercaderies es troba a la planta baixa amb accés pel carrer Albert Einstein. 
 
 
6. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT 
 
LECTORES I TARGETES ACCÉS 
 
Seu Central 
 
La seu central disposa de lectores d’accés a l’edifici en les entrades a l’edifici com les que es 
mostren a la imatge següent: 
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Aquestes lectores es troben obsoletes i necessiten una actualització a mes de posar lectores 
amb teclat numèric en algunes de les entrades a l’edifici i posar lectores de nova instal·lació en 
altres entrades on actualment no hi ha lectores. 
 
També s’actualitzaran les targetes d’entrada per unes noves Myfare. 
 
Per tal de poder donar servei a les noves lectores s’hauran d’instal·lar caixes de connexió per al 
control dels accessos (UCA) per les diferents plantes. 
 
SISTEMA ALARMA CRA 
 
Seu Central 
 
La seu central disposa de una centraleta Galaxy 520 ubicada al Incubadora i aquesta centraleta 
es connectarà a la centraleta ubicada a la Seu Central al soterrani -1. 
 
Actualment la seu central no disposa d’elements de detecció d’intrusió ni de contactes magnètics 
a les portes d’emergència. 
 
Parc Tecnològic 
 
El Parc Tecnològic disposa de sistemes de detecció d’accés i contactes magnètics i barreres de 
detecció en les portes d’entrada i sortides d’emergència. 
 
7. ACTUACIONS DE MILLORA I REFORMA 
 
LECTORES I TARGETES ACCÉS 

Seu Central 

 

S’instal·laran lectores de nova tecnologia en substitució de les actuals i s’instal·laran noves 
lectores a les entrades de la porta principal de la Seu Central i a l’accés de la Porta 22. També 
s’instal·laran lectores amb targeta i teclat numèric a l’entrada de la Seu Central pel carrer Llacuna 
i per Gran Via de les Corts Catalanes. En l’edifici de la Incubadora s’instal·larà una lectora i una 
caixa de connexió (UCA). 

Barcelona Activa disposa de lectores de nova tecnologia en estoc, que s’utilitzaran per la 
instal·lació. També disposa de caixes de connexió (UCA) que també s’instal·laran. 

Es subministraran 600 unitats de targetes d’accés Myfare. 

S’hauran de cablejar totes les noves caixes de connexió i les noves ubicacions de les lectores. 

La disposició de les lectores tant les noves com les que hi ha en estoc i les caixes de connexió 
estan reflectides en els plànols adjunts. 
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SISTEMA ALARMA CRA 
 
Seu Central 
 

Per al sistema d’alarma connectat a una central de recepció d’alarmes s’utilitzarà la centraleta 
ubicada a l’edifici de la Incubadora i es farà una connexió des d’aquesta centraleta Galaxy 520 
fins a la centraleta ubicada al soterrani -1 de la Seu Central que actualment es troba connectada 
a Dorlet. Aquesta connexió es farà per passos d’instal·lacions existents. 

S’instal·laran detectors de presència en totes les porta d’accés i contactes magnètics en les 
portes de sortida d’emergència. 

El teclat de l’alarma s’ubicarà a l’edifici de la Incubadora.  

La disposició dels elements de detecció i contactes magnètics estan reflectides en els plànols 
adjunts. 

 

Parc Tecnològic 

En el Parc Tecnològic s’instal·laran dos polsadors d’emergència. Un situat a la porta d’entrada 
del c/ Marie Curie, i el segon a l’entrada de mercaderies al c/ Albert Einstein.  

En l’entrada per Marie Curie s’instal·larà un detector de presencia. 

El Parc Tecnològic disposa de una centraleta Galaxy de doble via amb comunicació  

 

8. RESIDUS PREVISTOS 
 

Tota obra realitzada genera diferents tipologies de residus depenent dels materials que es trobin 
a les zones a actuar. En el cas que ens ocupa, les fases d’execució dels treballs afectaran 
diferents àrees les quals resten compostes per materials varis que, conseqüentment, generaran 
diverses tipologies de residus. Es donarà compliment a la normativa vigent d’aplicació mitjançant 
la separació d’aquells que ho precisin i es traslladaran als centres de reciclatge oportuns per la 
seva valorització. 

 

9. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

Les obres contingudes en el present projecte tindran una durada de DOS (2) mesos, comptats a 
partir de la data de signatura del contracte.  

L’execució́ de les diferents unitats d’obra s’adaptarà̀ a allò̀ disposat en el Plec de Condicions.  
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10. CONTROL DE QUALITAT 
 

El projecte incorpora partides de posta en marxa de la instal.lació i de control de qualitat de les 
mateixes. 

Les despeses originades per aquest concepte van per compte del contractista.  

 

11. REVISIÓ DE PREUS 
 

Degut a que el termini d’execució d’obra és inferior a un any, no es procedent la revisió de preus. 

 

12. SEGURETAT I SALUT 
 

El projecte incorpora en annex l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, necessari per dur a bon fi 
l’execució́ de les obres d’actualització d’instal.lacions i complir amb la llei. En aquest estudi 
s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la realització́ 
de les obres, amb caràcter general i particular.  

Aquest estudi conté tots els documents i satisfà̀ tots els requisits previstos en la llei 39/1999 de 
prevenció́ de riscos laborals i a l’article 5 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre (BOE de 25 
d’octubre), pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció́, així ́com la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció́ de riscos laborals, el RD 
171/2004, de 30 de gener, i d’altra normativa vigent. 

El pressupost per la seguretat i salut es de mil cinc-cents setanta-cinc euros (1.100,00 €) del 
PEM. 

 

13. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 
 
D’acord amb l’Article 58 del Reglament General de Contractació del Estat, l’obra a executar 
descrita al present projecte es considera complet i, per tant, susceptible de ser entregat per ús o 
servei públic, independentment de que pugui ser objecte de futures ampliacions, constant de tots 
i cadascun dels elements precisos. 
 

14. PRESSUPOST 
 

El Pressupost d’Execució Material per a l’actualització de les instal·lacions de l’edifici de la Seu 
Central i del Parc Tecnològic de Barcelona Activa ascendeix a la quantitat de cinquanta-un mil 
set-cents vuitanta-sis euros amb cinquanta-set cèntims (51.786,57 €). 

El Pressupost d’Execució per Contracte per l’actualització de les instal·lacions de l’edifici de la 
Seu Central i del Parc Tecnològic de l’edifici de la Seu Central de Barcelona Activa ascendeix a 
la quantitat de setanta-quatre mil cinc-cents seixanta-set euros amb quaranta-set cèntims 
(74.567,47 €). 
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Barcelona, maig de 2025. 

L’enginyera redactora 

 

 

Mirna Pedrós Pons 

Enginyera Tècnica Industrial 

Col·legiada núm.19428-L 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.1. Identificació de les obres 

Actualització del sistema de lectores i targetes d’accés i elements d’intrusió  
 

1.2. Objecte 

El present E.B.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir 
la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 
3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que 
haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació 
a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 
l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

2. PROMOTOR - PROPIETARI 

Promotor              : BARCELONA ACTIVA SAU SPM 

NIF            : A58295296 

Adreça                 : C/ Llacuna, 164 

Població              : Barcelona 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.   : Mirna Pedrós Pons 

Titulació/ns  : Enginyera T. Industrial 

Col·legiat  núm.    : 19428-L 

Despatx professional : Wess Project SL 

Població              : Linyola 
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4. DADES DEL PROJECTE 

4.1. Autor/s del projecte 

Autor del projecte : Mirna Pedrós Pons 

Titulació  : Enginyera T. Industrial 

Col·legiat  núm.    : 19428-L 

Despatx professional : Wess Project SL 

Població              : Linyola 

 

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 

 

Mirna Pedrós Pons 

Titulació/ns  : Enginyera T. Industrial 

Col·legiat  núm.    : 19428-L 

Despatx professional : Wess Project SL 

Població              : Linyola 

 

4.3. Tipologia de l'obra 

Millora i reforma de la instal·lació de climatització del restaurant de la planta baixa de l’edifici de 
Barcelona Activa. 
 
4.4. Situació 

 

Seu Central. 

 

Emplaçament      : Carrer Llacuna, 164 

Codi Postal              : 08018 

Població              : Barcelona 

  

Parc Tecnològic 

 

Emplaçament      : Carrer Marie Curie, 8-14 

Codi Postal              : 08042 

Població              : Barcelona 
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 4.6. Subministrament i Serveis 

Aigua                   : No aplica 

Gas           : No aplica 

Electricitat               : No aplica 

Sanejament              : 

 

No aplica 

 

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 

Hospital del Mar 

Passeig Marítim de la Barceloneta, 25, 29, 08003 Barcelona 

Tel. 932 483 000 

 

CAP Poblenou 

Carrer de Lope de Vega, 138, 08005 Barcelona 

Tel. 934 337 700 

 

CAP El Clot 

Carrer del Concili de Trento, 25, 08018 Barcelona 

Tel. 933 037 301 

 

Parque de Bomberos de Levante 

Carrer de Castella, 6, 08018 Barcelona 

Tel. 112 

 

Comisaría de los Mossos d'Esquadra 

Carrer de Bolívia, 30, 32, 08018 Barcelona 

Tel. 934 868 435 

 

Guàrdia Urbana 

Carrer d'Espronceda, 148, 08018 Barcelona 

112 
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4.8. Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material de les obres descrites en el present projecte ascendeix a la 
quantitat de cinquanta-un mil set-cents vuitanta-sis euros amb cinquanta-set cèntims (5 
(51.786,57 €). 

4.9. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és el següent: 

- DOS MESOS 

4.10. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones. 

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Instal.ladors de de control d’accés i alarma 

 

5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

 

6. ÀREES AUXILIARS 

6.1. Tallers 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 
m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de 
manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips 
mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil 
més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no 
inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 
instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura 
mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 
200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una 
intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
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L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades 
a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 
m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 
cops). 

6.2. Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 
equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 

7. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 
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Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es 
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

 

8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus 
o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria 
(gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, 
els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold 
Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per 
sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV 
s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

8.1. Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

- Amiant. 

- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

- Sílice. 

- Vinil. 

- Urea formol. 

- Ciment. 

- Soroll. 

- Radiacions. 

- Productes tixotròpics (bentonita) 

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

- Gasos liquats del petroli. 

- Baixos nivells d’oxigen respirable. 

- Animals. 
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- Entorn de drogodependència habitual. 

8.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com 
a mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 
defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 
comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 
químic de les substàncies presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància 
o preparat perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 

• Explosius 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de 
les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
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• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb 
la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

 

9. CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest 
àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE 
SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

 

9.1. Serveis afectats 

No es preveuen serveis afectats en la parcel.la. 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació 
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà 
dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i 
obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de 
mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus 
i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

9.2. Servituds 
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No es preveuen servituds en la parcel.la. 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums 
i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 
construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 
l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com 
amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre 
de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries 
de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, 
no seran objecte d’abonament independent. 

 

10. UNITATS CONSTRUCTIVES 

INSTAL·LACIÓ DE CLIMAITZACIO 

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIO 

 

11. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

 

12. MEDIAMBIENT LABORAL 

12.1. Agents atmosfèrics 

No existeixen agents atmosfèrics que puguin afecta a l’obra més enllà de les inclemències 
climàtiques subtils que es produeixen en una ciutat de clima mediterrani.  

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

 

12.2. Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
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En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - 
habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la 
manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i 
lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines 
i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del 
personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges 
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de 
paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans 
en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com 
treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en 
general. Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions 
de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges 
delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix 
artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

 

12.3. Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 

Compressor .................... 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
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Camions i dumpers .................... 80 dB 

Excavadora .................... 95 dB 

Grua autoportant .................... 90 dB 

Martell perforador .................... 110 dB 

Mototrailla .................... 105 dB 

Tractor d’orugues .................... 100 dB 

Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

 

12.4. Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

- Rinitis 

- Asma bronquial 

- Bronquitis destructiva 

- Bronquitis crònica 

- Efisemes pulmonars 

- Neumoconiosis 

- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d’exposició. 
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En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és 
el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema 
de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de 
desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

- Escombrat i neteja de locals 

- Manutenció de runes 

- Demolicions 

- Treballs de perforació 

- Manipulació de ciment 

- Raig de sorra 

- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

- Esmerilat de materials 

- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

- Plantes de matxuqueix i classificació 

- Moviments de terres 

- Circulació de vehicles 

- Polit de paraments 

- Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
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Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injecció 
d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials ceràmics o 
lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

 

 

12.5. Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
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11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment 
de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

12.6. Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però 
no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), 
làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació 
de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
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indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb 
la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a 
baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps 
d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per 
a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós 
pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per 
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de 
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al 
cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació 
del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 
l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de 
color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició 
per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin 
i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball 
requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús 
dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 
protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 
qualsevol tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 
similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació 
de la còrnia), de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-
MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
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se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al 
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen 
en diferent longitud d’ona. 

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua 
de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden 
danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta 
energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant 
una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys 
en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de 
cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una 
manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació 
V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les 
classes I y II. 

• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 
400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació 
reflexada incloent la resposta de centelles. 

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, 
com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la 
classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 

• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar 
perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 

• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari 
depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol 
equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat 
apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador 
d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió 
directa del raig. 
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b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha 
de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls 
no protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les 
reflexions difuses, que pot resultar perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en 
compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a 
subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de 
pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, 
respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, 
fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que 
treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic 
d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de 
treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la 
radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció 
ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

- Àrea de treball: 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la 
pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 
hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de 
qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, 
l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 
d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui 
en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament 
de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig 
fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de 
radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha 
d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 Equip: 
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a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força 
està desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o 
invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure 
les claus de control d’engegada, així com la de control de força, que 
quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball 
amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i 
han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa 
per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 
absorbent que previngui la reflexió especular. 

 Operació: 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es 
trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe 
IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 
l’equip de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització 
dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, 
com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència 
d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació 
somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha 
d’utilitzar la protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o 
nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com 
controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per 
a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives. 
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En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, 
l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el 
làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre 
adequat al tipus de làser que es tracti. 

 

12.7. Radiacions ionitzants 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de 
radiació, com són: 

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

- Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 
moviment de granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma 
de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

- Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

- Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant 
l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 
equips generadors de radiacions ionitzants. 

- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 
metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 



PROJECTE EXECUTIU D’ACTUALITZACIÓ DE LES TARGETES LECTORES DE LA SEU CENTRAL I 
D’INSTAL·LACIÓ DE CENTRAL D’INTRUSIÓ CRA A LA SEU CENTRAL I AL PARC TECNOLÒGIC 
BARCELONA ACTIVA SAU SPM 
Document número 1. memòria i annexos | annex número 1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 

 

C/ Freixa, 22, edifici 1, local 4 - 08021 Barcelona - Tel. +34 936 538 372  
C/ Pompeu Fabra, 16 - 25240 Linyola, Lleida - Tel. +34 973 575 919 

NIF: B-25648270  
web: www.wessproject.es     e-mail: info@wessproject.es 

20 

- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 
l’argó-40 o el fòsfor-32. 

- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en 
general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple 
edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions 
sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els 
nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la 
dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que 
no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba 
de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 

 

13. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer 
i més accessible. 

- Lliurar el material, no tirar-lo. 
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- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 
empenya i turmells. 

- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus 
de material. 

- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes 
de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui 
la càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat 
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

- Automatització i mecanització dels processos. 

- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

- Utilització d’ajudes mecàniques. 

- Reducció o redisseny de la càrrega. 

- Actuació sobre l‘organització del treball. 

- Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

- Ús correcte dels equips de protecció individual. 

- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

- Informació sobre el pes i centre de gravetat.	

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
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4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 
seva posada en obra. 

5è-      Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
següents criteris preventius: 

h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 
l’espatlla. 

i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al 
centre de gravetat de la càrrega. 

j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 
l’extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a 
col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 
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14. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 
màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els 
riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra 
i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o 
reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell 
prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

Codi UA Descripció 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 
sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral 
amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

 

15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra 
i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o 
reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones 
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o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest 
últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 
als plànols annexos al present Estudi de Seguretat i Salut. 

 

16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic 
que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 
als plànols annexos al present Estudi de Seguretat i Salut. 

17. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels 
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mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari 
quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el 
real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments 
aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga 
a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 

 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIO 

INSTALACIÓ EQUIPS DE CLIMATITZACIO I ELS TREBALLS DE PALETERIA NECESSARIS PER 
DUR A TERME LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIO 

 

18. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
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Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat 
per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 
485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la 
senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat 
dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això 
la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 
pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires 
per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 
perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques 
i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els 
llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 
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de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

 

19. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

Durant l’execució de les obres descrites en el present estudi, no es contempla una possible 
afectació a la via pública.  

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti 
la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases 
d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la 
informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

 

20. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

20.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 
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- Atropellaments. 

- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

- Caiguda d'objectes. 

 

20.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 

16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà 
de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic 
rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 
marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri 
la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la 
maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i 
es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles 
de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 
d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 

 

 

21. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 

- Inundació. 

- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

- Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 
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2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 

 

22. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat 
i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

 

23. SIGNATURES 

Barcelona, maig 2025 

L’enginyera redactora 

 

 

 

 

Mirna Pedrós Pons 

Enginyera Tècnica Industrial 

Col·legiada núm.19428-L 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
CAPÍTOL 1. CONDICIONS GENERALS  

1.1 OBJECTE 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que cal que 
compleixin els materials utilitzats en la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació en 
obra i les que comandaran en l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i obres auxiliars.  

1.2 DOCUMENTS  

Els documents que han de servir de base per a la realització de les obres són, junt amb el present 
Plec de Condicions, la Memòria Descriptiva, els Plànols i el Pressupost. La Direcció Facultativa podrà 
subministrar els plànols o documents d’obra que consideri necessaris al llarg d’aquesta, i el Llibre 
d’Ordres i Assistències, que estarà en tot moment en l’obra, podrà fixar totes les ordres o instruccions 
que cregui oportunes amb indicació de la data i la signatura d’aquesta Direcció, així com la de 
l’”assabentat” del contractista, encarregat o tècnic que el representi.  

1.3 CONDICIONS NO ESPECIFICADES  

A tots els efectes, per a les CONDICIONS FACULTATIVES, JURÍDIQUES, ECONÒMIQUES I 
ADMINISTRATIVES, prevaldrà el PLEC DE CONDICIONS GENERALS sobre les contingudes en el 
present PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS.  

Totes les condicions no especificades en aquest Plec es regiran per les del PLEC GENERAL DE 
CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ARQUITECTURA de 1960, -Actualitzat-  

És obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de 
les obres, encara que no s’hagi estipulat expressament en els plecs de condicions, i la que sense 
apartar-se de la seva recta interpretació disposi per escrit la Direcció Facultativa de les Obres.  

1.4 NORMATIVA  

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES  

Codi d'accessibilitat de Catalunya.Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.Llei de promoció de l’accessibilitat i supressió 
de barreres arquitectòniques. Llei 20/91 (DOGC:25/11/91).Mesures mínimes d’accessibilitat als 
edificis. R.D.556/89 (BOE: 23/5/89).  

CONTROL DE QUALITAT  

Reglament general de les actuacions del Ministerio de Industria y Energía en el camp de la 
normalització i homologació.Real Decreto 2584/1981, del 18 de Septiembre, del Ministerio de 
Industria y Energía (BOE núm.263, 03/11/1981) (C.E. BOE núm.285, 28/11/1981).  

* Modificació. Real Decreto 734/1985, del 20 de Febrero (BOE núm.123, 23/05/1985).* Modificació. 
Real Decreto 105/1988, del 12 de Febrero (BOE núm.41, 17/02/1988).* Modificació del Anexo I. 
Orden del 24 de Julio de 1989 (BOE núm.183, 02/08/1989) (C.E. BOE núms.54 y 95, 03/03 y 
20/04/1988).Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.Decret 77/1984, del 4 de març, de la 
Presidència de la Generalitat (DOGC núm.428, 25/04/1984).* S'aprova el plec d'assaig tipus per a 
obra civil i per a edificacions. Ordre del 21 de març de 1984 (DOGC núm.493, 
12/12/1984).Determinats aspectes d'assignació de funcions en el camp de l'homologació i l'aprovació 
de prototipus, tipus i models.Ordre del 30 de maig de 1986, del Departament d'Indústria i Energia 
(DOGC núm.696, 06/06/1986). Control de qualitat de l'edificació.Decret 375/1988, de l'1 de desembre, 
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del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm.1086, 28/12/1988) (C.E. DOGC 
núm.1111, 24/02/1989).  

* Desplegament del Decret. Ordre del 25 de gener de 1989 (DOGC núm.1111, 24/02/1989).* 
Desplegament del Decret. Ordre del 13 de setembre de 1989 (DOGC núm.1205, 11/10/1989) * 
Desplegament del Decret. Ordre del 16 d'abril de 1992 (DOGC núm.1610, 22/06/1992). Gestió de 
residus dels enderrocs i altres residus de la construcció. Decret 201-94.  

MAQUINÀRIA D’OBRA  

Reglament d’aparells elevadors per a obres.Orden del 23 de Mayo de 1977, del Ministerio de 
Industria (BOE núm.141, 14/06/1977) (C.E. BOE núm.170, 18/07/1977).* Modificació artículo 65. 
Orden del 7 de Marzo de 1981 (BOE núm.63, 14/03/1981).  

Reglament de seguretat en les màquines.Real Decreto 1495/1986, del 26 de Mayo, de la Presidencia 
del Gobierno (BOE núm.173, 21/07/1986) (C.E. BOE núm.238, 04/10/1986).* Modificació. Real 
Decreto 590/1989, del 19 de Mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno (BOE núm.132, 03/06/1989).* Instrucción técnica complementaria ITC MSG SM1. Orden del 
8 de Abril de 1991, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE 
núm.87, 11/04/1991).* Modificació. Real Decreto 830/1991, del 24 de Mayo, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm.130, 31/05/1991).  

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparells elevadors i de maneig 
mecànic.Real Decreto 474/1988, del 30 de Marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm.121, 20/05/1988).  

BÚSTIES  

Reglament de serveis de correus.Decreto 1953/1964, del 14 de Mayo, del Ministerio de la 
Gobernación (BOE núm.138, 09/06/1964).  

PROJECTES I DIRECCIONS D’OBRES  

Normes sobre redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació. D.462/71 (BOE:24/3/71).Orden del 
11 de Marzo de 1971, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm.71, 24/03/1971) (C.E. BOE núm.160, 
06/07/1971).* Normes sobre el llibre d’ordres i assistències en obres d’edificació. Orden del 9 de 
Junio de 1971 (BOE núm.144, 17/06/1971).  

* Modificació de les normes sobre el llibre d’ordres. Orden del 17 de Julio de 1971 (BOE núm.176, 
24/07/1971).  

Certificat final de direcció d’obres. Orden del 28 de Enero de 1972, del Ministerio de la Vivienda (BOE 
núm.35, 10/02/1972).  

SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ  

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO:26/08/92)Disposicions mínimes de seguretat i de salut que 
han d`aplicar-se en les obres de construcció temporals o mòbils.- RD 1627/1997 de 24 de Octubre 
(BOE:25/10/97)Disposicions mínimes de Seguretat i de Salut en les obres de construcció.  

- Ley 31/1/1995 de 8 de Noviembre (BOE:10/11/95)Prevenció de riscs laborals. Desenvolupament de 
la Llei a través de les següents disposicions: - RD 39/1997 de 17 de Enero (BOE:31/01/97)  

Reglament dels Serveis de Prevenció.- RD 485/1997 de 14 de Abril (BOE:23/04/97)Disposicions 
mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball.- RD 486/1997 de 14 de Abril 
(BOE:23/04/97)Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.En el capítol 1 
s’exclouen les obres de construcció però el RD 1627/1997 l’esmenta en quant a escales de mà. 
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Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(O.09/03/1971).- RD 487/1997 de 14 de Abril (BOE:23/04/97)Disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscs, en particular dorsolumbars, 
per als treballadors.- RD 488/97 de 14 de Abril (BOE:23/04/97)Disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.- RD 1215-97.Disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.- RD 664/1997 
de 12 de Mayo (BOE:24/05/97)Protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició 
a agents biològics durant el treball.- RD 665/1997 de 12 de Mayo (BOE:24/05/97)Protecció dels 
treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.- RD 
773/1997 de 30 de Mayo (BOE:12/06/97)Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la 
utilització per part dels treballadors dels equips de treball. Transposició de la Directiva 89/655/CEE 
sobre utilització dels equips de treball. Modifica i deroga alguns capítols de l’Ordenança de Seguretat i 
Higiene en el treball (O.09/03/1971).- O. de 22/04/97. BOE 24/04/97.Activitats de prevenció de les 
mútues de A.T. i E.P.- O. de 20 de Mayo de 1952 (BOE:15/06/52)Reglament de Seguretat i Higiene en 
el Treball en la indústria de la Construcció. Modificacions: O. de 10 de Diciembre de 1953 
(BOE:22/12/53) O. de 23 de Septiembre de 1966 (BOE:01/10/66) Art.100 a 105 derogats per O. de 20 
de gener de 1956  

- O. de 31 de Enero de 1940. Andamios: Cap.VII, art.66 a 74 (BOE:03/02/40)Reglament general sobre 
Seguretat i Higiene.-O. de 28 de Agosto de 1970. Art.1o a 4o, 183o a 291o i Annexes I i II 
(BOE:05/09/70;09/09/70)Ordenança del treball per a les indústries de la Construcció, vidre i ceràmica. 
Correcció d’errades: BOE:17/10/70- O. de 20 de Septiembre de 1986 (BOE:13/10/86)Model de llibre 
d’incidències corresponent a les obres en que sigui obligatori l’estudi de Seguretat i Higiene. 
Correcció d’errades: BOE:31/10/86- O. de 16 de Diciembre de 1987 (BOE:29/12/87)Nous models per 
a la notificació d’accidents de treball i instruccions pel seu compliment i tramitació.- O. de 31 de 
Agosto de 1987 (BOE:18/09/87) Senyalització, balissament, neteja i acabament d’obres fixes en vies 
fora de població.- O. de 23 de Mayo de 1997 (BOE:14/06/77)  

Reglament d’Aparells elevadors per a obres. Modificació: O. de 7 de Marzo de 1981 (BOE:14/03/81).- 
O. de 28 de Junio de 1988 (BOE:07/07/88) Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del 
Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció referent a grues-torre desmuntables per a obres. 
Modificació: O. de 16 de Abril de 1990 (BOE:24/04/90)- O. de 31 de Octubre de 1984 
(BOE:07/11/84)Reglament sobre seguretat dels treballadors amb risc d’amiant. RD 1316-89Protecció 
als treballadors enfront als riscs derivats de l’exposició al soroll durant el treball.- O. de 9 de Marzo de 
1971 (BOE: 16 y 17/03/71)Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. Correcció 
d’errades: (BOE: 06/04/71)Modificació: (BOE: 02/11/89)Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, 
RD485/1997, RD664/1997, RD665/1997, RD773/1997 i RD1215/1997. O. de 12 de gener de 1998 
(DOG:27/01/98)S’aprova el model de Llibre d’Incidències en obres de construcció.- Resolucions 
aprovatòries de Normes Tècniques Reglamentàries per a diferents mitjans de protecció personal de 
treballadors.- R. de 14 de Diciembre de 1974 (BOE:30/12/74): N.R.MT-1: Cascos no metàl·lics.- R. de 
28 de Julio de 1975 (BOE:01/09/75): N.R.MT-2: Protectors auditius.- R. de 28 de Julio de 1975 
(BOE:02/09/75): N.R.MT-3: Pantalles per a soldadors. Modificació: BOE:24/10/75- R. de 28 de Julio 
de 1975 (BOE:03/09/75): N.R.MT-4: Guants aïllants d’electricitat. Modificació: BOE:25/10/75- R. de 28 
de Julio de 1975 (BOE:04/09/75): N.R.MT-5: Calçat de seguretat contra riscs mecànics. Modificació: 
BOE:27/10/75- R. de 28 de Julio de 1975 (BOE:05/09/75): N.R.MT-6: Banquetes aïllants de 
maniobres. Modificació: BOE:28/10/75- R. de 28 de Julio de 1975 (BOE:06/09/75):N.R.MT-7: Equips 
de protecció personal de vies respiratòries. Normes comuns i adaptadors facials. Modificació: 
BOE:29/10/75- R. de 28 de Julio de 1975 (BOE:08/09/75):N.R.MT-8: Equips de protecció personal de 
vies respiratòries: filtres mecànics. Modificació: BOE:30/10/75)- R. de 28 de Julio de 1975 
(BOE:09/09/75):N.R.MT-9: Equips de protecció personal de vies respiratòries: mascaretes 
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autofiltrants. Modificació: BOE:31/10/75)- R. de 28 de Julio de 1975 (BOE:10/09/75):N.R.MT-10: 
Equips de protecció personal de vies respiratòries: filtres químics i mixtes contra amoníac. 
Modificació: BOE:01/11/75)- O. del 06/10/86. BOE 08/10/86. Modificacions BOE 31/10/86.Empreses i 
centres de treball. Requisits i dades de les comunicacions d’apertura prèvia o reanudació d’activitats.  

ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ  

PGS-1-1974 "Norma sismorresistente PGS-1, 1974 parte A".Decreto 3209/1974, del 30 de Agosto, del 
Ministerio de Planificación del Desarrollo (BOE núm.279, 21/11/1974).- NC SE-94 norma de 
construcción sismorresistente parte general y edificación. D.2543/94 (BOE: 8/2/95). (Deroga la PDS-
1-74).  

- Autorització d’ús de sistemes de forjats o estructures per a pisos i cobertes. R.D.1630/80 
(BOE:8/8/80).- Actualització de les fitxes d’autorització de sistemes de forjats.R.30/1/97 (BOE: 
6/3/97).- Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i 
d’elements resistents components de sistemes.D.71/95 (DOGC: 24/3/95, DOGC:8/11/95).- 
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l’autorització 
administrativa relativa als sostres i elements resistents.O.18/3/97 (DOGC: 18/4/97).NBEAE-88 
"Acciones en la edificación".Real Decreto 1370/1988, del 11 de Noviembre, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo (BOE núm.276, 17/11/1988).  

Norma Reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres dels edificis d’habitatges.O.18-01-94.  

ACER  

NBE-EA-95 Estructures d’acer en edificació. R.D. 1829/95 (BOE: 18/1/96).(Es refonen i ordenen en 
aquesta, la sèrie completa de normes relatives a estructures d’acer NBE.MV 102 A 111).NBE-MV-104-
1966 "Ejecución de las estructuras de acero laminado en edificación".Decreto 1851/1967, del 3 de 
Junio, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm.203, 25/08/1967). NBE-MV-106-1968 "Tornillos 
ordinarios y calibrados; tuercas y arandelas de acero, para estructuras de acero laminado".Decreto 
685/1969, del 30 de Enero, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm.96, 22/04/1969). NBE-MV-107-
1968 "Tornillos de alta resistencia y sus tuercas y arandelas”.Decreto 685/1969, del 30 de Enero, del 
Ministerio de la Vivienda (BOE núm.96, 22/04/1969). NBE-MV-103-1972 "Cálculo de estructuras de 
acero laminado en edificación".Decreto 1353/1973, del 12 de Abril, del Ministerio de la Vivienda (BOE 
154 y 155, 27 y 28/06/1973). NBE-MV-102-1975 "Acero laminado para estructuras de 
edificación".Real Decreto 2899/1976, del 16 de Septiembre, del Ministerio de la Vivienda (BOE 
núm.299, 14/12/1976).NBE-MV-108-1976 "Perfiles huecos de acero para estructuras de 
edificación".Real Decreto 3253/1976, del 23 de Diciembre, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm.27, 
01/02/1977). NBE-MV-109-1979 "Perfiles conformados de acero para estructuras de edificación".Real 
Decreto 3180/1979, del 7 de Diciembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm.79, 
01/04/1980).NBE-MV-111-1980 "Placas y paneles de chapa conformada de acero para la 
edificación".Real Decreto 2169/1981, del 22 de Mayo, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
(BOE núm.229, 24/09/1981).NBE-MV-110-1982 "Cálculo de piezas de chapa conformada de acero en 
edificación".Real Decreto 2048/1982, del 28 de Mayo, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
(BOE núm.205, 27/08/1982).  

 

AÏLLAMENT I IMPERMEABILITZACIÓ  

Norma per a la utilització de les espumes de urea-formol usades com a aïllants en edificació. Orden 
del 8 de Mayo de 1984, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm.113, 11/05/1984) (C.E. - BOE 
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núm.167, 13/04/1984).* Anul·la disposició 6a, Orden del 31 de Julio de 1987, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm.222, 16/09/1987).  

* Modificació, Orden del 28 de Febrero de 1989 (BOE núm.53, 03/03/1989).  

Poliestirens expandits utilitzats com a aïllants tèrmics. Real Decreto 2709/1985, del 27 de Diciembre, 
del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm.64,  

15/03/1986) (C.E. - BOE núm.134, 05/06/1986)* Certificació de conformitat a normes com a 
alternativa a l’homologació. Orden del 14 de Enero de 1991 (BOE núm.26, 30/01/1991).  

Productes bituminosos per a impermeabilització de cobertes en edificació.Orden del 12 de Marzo de 
1986, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm.70, 22/03/1986) * Certificació de conformitat a 
normes com a alternativa a l’homologació. Orden del 14 de Enero de 1991 (BOE núm.28, 
01/02/1991).  

Productes de fibra de vidre.Real Decreto 1637/1986, del 13 de Junio, del Ministerio de Industria y 
Energía (BOE núm.186, 05/08/1986) (C.E. - BOE núm.257, 27/10/1986).* Certificació de conformitat a 
normes com a alternativa a l’homologació. Orden del 14 de Enero de 1991 (BOE núm.26, 
30/01/1991).  

Aïllament tèrmic en els edificis de nova construcció. Decret 124/1987, del 29 de gener, del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm.832, 27/04/1987).  

NRE-AT-87 "Norma reglamentària d'edificació sobre aïllament tèrmic". Ordre del 27 d'abril de 1987, 
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm.832, 27/04/1987) (C.E. - DOGC 
núm.899, 07/10/1987).* Modificació parcial. Ordre del 4 de setembre de 1989 (DOGC núm.1201, 
02/10/1989).NBE-CA-88 "Condicions acústiques en els edificis". Ordre del 29 de Septiembre de 1988, 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm.242, 08/10/1988).  

NBE-QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos". Real Decreto 1572/1990, del 30 de Noviembre, 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm.293, 07/12/1990). 3 

BLOCS DE FORMIGÓ  

RB-90 "Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las 
obras de construcción".Orden del 4 de Julio de 1990, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
(BOE núm.165, 11/07/1990).  

FORMIGONS I MORTERS  

Es declara obligatòria l’homologació dels ciments per a la fabricació de formigons i morters per a tot 
tipus d’obres i productes prefabricats. Real Decreto 1313/1988, del 28 de Octubre, del Ministerio de 
Industria y Energía (BOE núm.265, 04/11/1988).  

* Conformitat a normes com a alternativa de l’homologació. Orden del 17 de Enero de 1989 (BOE 
núm.21, 25/01/1989).* Modificació de normes UNE. Orden del 28 de Junio de 1989 (BOE núm.155, 
30/06/1989).* Modificació de normes UNE. Orden del 28 de Diciembre de 1989 (BOE núm.312, 
29/12/1989).  

RC-88 "Plec de prescripcions tècniques generals per a la recepció de ciments". Real Decreto 
1312/1988, del 28 de Octubre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm.265, 
04/11/1988) (C.E. - BOE núm.282, 24/11/1988).  

RC-97 “Instrucció per a la recepció de ciments”. R.D.776/97 (BOE:13/06/97).  

(En vigor des del 16/06/97)EH-91 "Instrucció per al projecte i l’execució d’obres de formigó en massa 
o armat". Real Decreto 1039/1991, del 28 de Junio, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
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(BOE núm.158, 03/07/1991).EP-93 “Instrucció per al projecte i l’execució d’obres de formigó 
pretensat. R:D:805/93 (B.O.E.:26/6/93). EF-96 “Instrucció per al projecte i l’execució de forjats 
unidireccionals de formigó armat o pretensat. R:D:26/8/96 (B.O.E.:22/01/97)(derogada la EF-88, en 
vigor a partir del 22/03/97).  

GUIXOS I ESCAIOLES  

RY-85 "Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de 
construcció". Orden del 31 de Mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm.138, 
10/06/1985).  

Guixos i escaioles per a la construcció i especificacions tècniques dels prefabricats afins de guixos i 
escaioles. Real Decreto 1312/1986, del 25 de Abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm.156, 01/07/1986)  

(C.E. - BOE núm. 240, 07/10/1986).* Certificació de conformitat a normes com a alternativa a 
l’homologació. Orden del 14 de Enero de 1991 (BOE núm. 26, 30/01/1991).  

OBRES DE FÀBRICA DE MAÓ  

RL-88 "Plec de condicions per a la recepció dels maons ceràmics en les obres de construcció".Orden 
del 27 de Julio de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno 
(BOE núm. 185, 03/08/1988).NBE-FL-90 "Murs resistents de fàbrica de maó". Real Decreto 
1723/1990, del 20 de Diciembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 4, 
04/01/1991).  

VIDRE  

S’estableixen determinades condicions tècniques per al vidre-cristall.Real Decreto 168/1988, del 26 
de Febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 
52, 01/03/1988).  

APARELLS A PRESSIÓ  

Reglament d’aparells a pressió. Real Decreto 1244/1979, del 4 de Abril, del Ministerio de Industria y 
Energía (BOE núm. 128, 29/05/1979)  

(C.E. - BOE núm. 154, 28/06/1979).* Modificació dels articles 6 i 7. Real Decreto 507/1982, del 15 de 
Enero (BOE núm. 61, 12/03/1982).* Modificació de varis articles. Real Decreto 1504/1990, del 23 de 
Noviembre (BOE núm. 285, 28/11/1990) (C.E. - BOE núm. 21, 24/01/1991).  

ITC-MIE-AP2 "Canonades per a fluïds relatius a calderes". Orden del 6 de Octubre de 1980, del 
Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 265, 04/11/980).  

ITC-MIE-AP1 "Calderes, economitzadors, preescalfadors, sobreescalfadors i reescalfadors”.Orden del 
17 de Marzo de 1981, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm.84, 08/04/1981) (C.E. - BOE 
núm. 395, 22/12/1981)* Modificació, Orden del 28 de Marzo de 1985 (BOE núm. 89, 13/04/1985).  

ITC-MIE-AP4 "Cartutxos de GLP".Orden del 21 de Abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energía 
(BOE núm. 102, 29/04/1981).  

ITC-MIE-AP5 "Extintors d’incendis".Orden del 31 de Mayo de 1982, del Ministerio de Industria y 
Energía (BOE núm. 149, 23/06/1982). * Aplicació de la ITC-MIE-AP5. Orden del 25 de Mayo de 1983 
(BOE núm. 335, 08/06/1983).* Modificació articles 2, 9 i 10. Orden del 26 de Octubre de 1983 (BOE 
núm. 266, 07/11/1983).* Modificació de varis articles. Orden del 31 de Mayo de 1985 (BOE núm. 147, 
20/06/1985).* Modificació. Orden del 15 de Noviembre de 1989 (BOE núm. 28, 28/11/1989).  

APARELLS ELEVADORS  
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Reglament d’aparells elevadors. Orden del 30 de Junio de 1966, del Ministerio de Industria (BOE 
núm. 177, 26/07/1966) (C.E. - BOE núm. 255, 29/09/1966).* Modificació. Orden del 20 de Noviembre 
de 1973 (BOE núm. 285, 28/11/1973).* Modificació article 22. Orden del 25 de Octubre de 1975 (BOE 
núm. 271, 12/11/1975).* Modificació. Orden del 20 de Julio de 1976 (BOE núm. 191, 10/08/1976).* 
Modificació dels articles 73, 80 i 102. Orden del 7 de Abril de 1981 (BOE núm. 95, 21/04/1981).* 
Modificació del Capítol I. Orden del 16 de Noviembre de 1981 (BOE núm. 282, 25/11/1981).  

Es regiran per aquest Reglament els aparells elevadors no regulats pel "Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención de los mismos".Real Decreto 2291/1985, del 8 de Noviembre.  

Condicions tècniques mínimes exigibles als ascensors i normes per efectuar les revisions periòdiques 
dels aparells elevadors. Orden del 31 de Octubre de 1981, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm. 95, 20/04/1981). Aclareix diversos articles del Reglament d'aparells elevadors.  

Ordre del 23 de desembre de 1981, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 196, 
03/02/1982).  

Es complementen les condicions tècniques que han de complir els aparells elevadors.Ordre del 30 de 
novembre de 1984, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 493, 12/12/1984).  

Reglament d’aparells d’elevació i manutenció dels mateixos. Real Decreto 2291/1985, del 8 de 
Noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm.296, 1985/12/11).  

Rectifica el Reglament d'aparells d'elevació i manutenció.Ordre del 14 de maig de 1987, del 
Departament d'Indústria i Energia (DGOGC núm. 852, 15/06/1987).  

ITC-MIE-AEM1 "Ascensors electromecànics". Orden del 23 de Septiembre de 1987, del Ministerio de 
Industria y Energía (BOE núm. 239, 06/10/1987).* Actualització de la taula de normes UNE. 
Resolución del 25 de Julio de 1991, de la Dirección General de Política Tecnológica (BOE núm. 218, 
11/09/1991).* Modificació. Orden del 12 de Septiembre de 1991, del Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo (BOE núm. 223, 17/09/1991) (C.E. - BOE núm. 245, 12/10/1991).* Prescripcions tècniques. 
Resolución del 27 de Abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica (BOE núm. 117, 
15/05/1992).  

ENLLUMENAT PÚBLIC  

Canelobres metàl·lics (bàculs i columnes d’enllumenat exterior i senyalització de trànsit). Real 
Decreto 2642/1985, del 18 de Diciembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 21, 
24/01/1986) (C.E. - BOE núm. 67, 19/03/1986).* Modificació. Orden del 11 de Julio de 1986 (BOE 
núm. 173, 21/07/1986).* Modificació. Real Decreto 401/1989, del 14 de Abril (BOE núm. 99, 
26/04/1989).* Modificació. Orden del 16 de Mayo de 1989 (BOE núm. 168, 15/07/1989).* Conformitat 
a normes com a alternativa de l’homologació. Orden del 12 de Junio de 1989 (BOE núm. 161, 
07/07/1989).  

COMUNICACIONS  

- Instal·lació d’antenes receptores en l’exterior d’immobles. D. 18/10/57 (BOE: 18/11/57)- Antenes 
col·lectives. Llei (BOE: 25/7/66).- Normes per a la instal·lació d’antenes col·lectives. O. 23/1/67 (BOE: 
2/3/67). Modificació (BOE: 10/4/82)- Televisió i Ràdiodifusió. Antenes col·lectives. O. 3/08/67 (BOE: 
15/8/67).- Instal·lació en immobles de sistemes de distribució del senyal de televisió per cable. 
D.1306/74 (BOE: 15/5/74).- Normes d’instal·lacions d’antenes col·lectives de TV. D. 366/83 (DOGC: 
9/9/83).- NRE CXT-91 “Canalitzacions de la xarxa de telefonia i altres serveis per cable en els edificis 
de nova construcció. (Desenvolupa el D. 274/91, amb el mateix títol). O. 12/11/91 (DOGC: 8/1/92).- 
Llei de telecomunicacions per satèlit. Llei 37/95 del 12 de desembre.- Reglament tècnic i de prestació 
del servei de telecomunicacions per satèlit. R.D. 136/97 (BOE: 14/2/97). (Deroga el R.D. 1201/86 de 
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telecomunicacions per satèlit).Serveis de Telecomunicacions. Reial Decret Llei 1/98 de 27/02. BOE 
28/02/98.  

INSTAL·LACIONS ÀUDIO VISUALS  

Especificacions tècniques dels equips terminals telefònics addicionals utilitzats en el servei final 
telefònic.Real Decreto 1376/1989, del 27 de Octubre, del Ministerio de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones (BOE núm. 274, 15/11/1989).  

Canalitzacions de telefonia i altres serveis per cable en els edificis de nova construcció.Decret 
274/1991, del 14 d'octubre, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 
1534, 27/12/1991).  

NRE-CXT-91 "Norma reglamentària d'edificació. Canalitzacions per a la xarxa de telefonia i altres 
serveis per cable en els edificis de nova construcció".Ordre del 12 de novembre de 1991, del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 1538, 08/01/1992) (C.E. - DOGC 
núm. 1582, 13/04/1992).  

INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ DE FUMS I GASOS  

Xemeneies modulars.Real Decreto 2532/1985, del 18 de Diciembre, del Ministerio de Industria y 
Energía (BOE núm. 3, 03/01/1986) (C.E. - BOE núm. 50, 27/02/1986).  

INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA  

Reglament sobre utilització de productes petrolífers en calefacció i altres usos no industrials.  

Orden del 21 de Junio de 1968, del Ministerio de Industria (BOE núm. 159, 03/07/1968) (C.E. - BOE 
núm. 176, 23/07/1968).* Instrucció complementària. Resolución del 3 de Octubre de 1969, de la 
Dirección General de Energía y Combustibles (BOE núm. 249, 17/10/1969).  

* Modificació del Reglament,. Orden del 3 de Octubre de 1969 (BOE núm. 253, 22/10/1969) (C.E. - 
BOE núm. 273, 14/11/1969).* Modificació de l’article 10. Orden del 28 de Junio de 1981 (BOE núm. 
162, 08/07/1981).  

Reglament d’instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, amb la finalitat de 
racionalitzar el seu consum energètic.Real Decreto 1618/1980, del 4 de Julio, de la Presidencia del 
Gobierno (BOE núm. 188, 06/08/1980).* Instruccions tècniques complementàries IT.IC. Orden del 16 
de Julio de 1981 (BOE núm. 193, 13/08/1981).  

* S’afegeix disposició transitòria. Real Decreto 2946/1982, del 10 de Octubre (BOE núm. 272, 
12/11/1982).* Modificació de les IT.IC. Orden del 28 de Junio de 1984 (BOE núm. 157, 02/07/1984).* 
Anul·lació parcial de la disposició final 2a. Orden del 24 de Septiembre de 1987, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 245, 13/10/1987).  

Subjecció a normes tècniques dels tipus de radiadors i convectors a través de fluids i la seva 
homologació pel Ministerio de Industria y Energía.Real Decreto 3089/1982, del 15 de Octubre, del 
Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 280, 22/11/1982).  

* Normes tècniques. Orden del 10 de Febrero de 1983 (BOE núm. 39, 15/02/1983).* Complementa 
les normes. Real Decreto 363/1984, del 22 de Febrero (BOE núm. 48, 25/02/1984).  

Normes per a la determinació de rendiments de calderes de potència nominal superior a 100 Kw per a 
calefacció i aigua calenta sanitària.Orden del 8 de Abril de 1983, del Ministerio de Industria y Energía 
(BOE núm. 91, 16/04/1983) (C.E. - BOE núm. 127, 28/05/1983).  

* Nul·litat parcial de les normes. Orden del 8 de Noviembre de 1985 (BOE núm. 303, 19/12/1985).  
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Instrucció sobre especificacions a complir pels tubs de material plàstic per al seu ús en instal·lacions 
de calefacció per a aigua calenta fins a 90 graus.Resolució del 28 de juliol del 1988, del Departament 
d'Indústria i Energía (DOGC núm.1082, 16/12/1988).  

Reglament d’aparells a pressió. Instruccions tècniques complementàries. R.D. 1244/79 (BOE: 
29/5/79). Correcció d’errors (BOE: 28/6/79). Modificació (BOE: 12/3/82.  

INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA  

Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua.Orden del 9 de 
Diciembre de 1975, del Ministerio de Industria (BOE núm. 11, 13/01/1976) (C.E. - BOE núm. 37, 
12/02/1976).* Diàmetres i gruixos mínims de tubs de coure per a instal·lacions interiors de 
subministrament d’aigua. Resolución del 14 de Febrero de 1980, de la Dirección General de la 
Energía (BOE núm. 58, 07/03/1980).- Comptadors d’aigua freda. O. 28/12/88 (BOE: 6/3/89).*Plec de 
prescripcions tècniques generals per a canonades de proveiment d’aigua. O. 28/07/74.  

Subjecció a normes tècniques de les griferies sanitàries per utilitzar en locals d’higiene corporal, 
cuines, safareigs i la seva homologació pel Ministerio de Industria y Energía.Real Decreto 358/1985, 
del 23 de Enero, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 70, 22/03/1985).  

* Normes tècniques sobre exigències, mètodes i condicions d assaig per a l’homologació de la griferia 
sanitària a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i safareigs, destinada al comerç interior. Orden 
del 15 de Abril de 1985 (BOE núm. 95, 20/04/1985).* Certificació de conformitat a normes com a 
alternativa a l’homologació.  

Orden de 12 de Junio de 1989 (BOE núm. 161, 07/07/1989).  

Aparells sanitaris i ceràmics per utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i safareigs.Orden del 4 de 
Mayo de 1986, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 159, 04/07/1986). * Certificació de 
conformitat a normes com a alternativa a l’homologació.Orden de 14 de Enero de 1991 (BOE núm. 
26, 30/01/1991).  

Instrucció sobre especificacions a complir pels tubs de material plàstic per al seu ús en sistemes de 
distribució d'aigua.Resolució del 7 de juny de 1988, del Departament d'Indústria i Energía (DOGC 
núm. 1070, 18/11/1988).- Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de proveiment 
d’aigua. O. 28/7/74 (BOE: 2 i 3/10/74).  

INSTAL·LACIONS DE GAS  

Normes per a la construcció i instal·lació d’aparells domèstics que utilitzin GLP com a combustible. 
Resolución de 25 de Febrero de 1963, de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas 
(BOE núm. 61, 12/03/1963).* Modificació de les normes. Resolución del 25 de Octubre de 1971 (BOE 
núm. 289, 03/12/1971).  

Normes per a instal·lacions de GLP, amb dipòsits amb capacitat superior a 15 Kg.Resolución del 24 
de Julio de 1963, de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas (BOE núm. 218, 
11/09/1963).- Resolució: Extracte de les normes a les quals s’han de sotmetre els dipòsits mòbils amb 
capacitat no superior als 15 Kg. de gasos liquats de petroli (GLP) i la seva instal·lació. Resolució 
24/7/63 (BOE: 11/09/63).  

Normes bàsiques d’instal·lacions de gas en edificis habitats.Orden del 29 de Marzo de 1974 (BOE 
núm. 77, 30/03/1974) (C.E. - BOE núms. 87 y 101, 11 y 27/04/1974). - Reglament d’instal·lacions de 
gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o comercials. R.D. 1853/94 (BOE: 24/11/93).  
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Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores de gasos 
combustibles.Orden del 17 de Diciembre de 1985, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 8, 
09/01/1986) (C.E. - BOE núm. 100, 26/04/1986).  

Reglament d’aparells que utilitzen gas com a combustible.Real Decreto 494/1988, del 20 de Mayo, 
del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 125, 25/05/1988).* Instruccions tècniques 
complementàries. Orden del 7 de Junio de 1988 (BOE núm. 147, 20/06/1988).* Noves instruccions. 
Orden del 15 de Diciembre de 1988 (BOE núm. 310, 27/12/1988).* Certificació de conformitat a 
normes com a alternativa a l’homologació dels aparells que utilitzen gas com a combustible. Orden 
del 19 de Junio de 1990 (BOE núm. 186, 04/08/1990).* Modificació de la ITC-MIE-AG6 i ITC-MIE-
AG11. Orden del 15 de Febrero de 1991 (BOE núm.49, 26/02/1991).* Certificació de conformitat a 
normes com a alternativa a l’homologació dels aparells que utilitzen gas com a combustible no 
domèstic. Orden del 18 de Julio de 1991 (BOE núm. 181, 30/07/1991).- Reglament per a la utilització 
de productes petrolífers en calefaccio i d’altres usos no industrials.  

Instrucció tècnica complementària. Derogat per: Instrucción tècnica complementaria MI-IP-03. 
“Instalaciones petrolíferas para uso propio” (vigent a partir del 23/4/98). O. 21/6/68 (BOE: 3/7/68). 
Modificació (BOE: 22/10/69). Correcció d’errors (BOE: 14/11/69). R.D. 1427/97 (BOE: 23/10/97).- 
Reglament general del servei públic de gasos combustibles. D. 2913/73 (BOE: 21/11/73). Modificació 
(BOE: 21/5/75; 20/2/84).  

- Reglament sobre instal·lacions d’almagatzament de gasos liquats del petroli (GLP) en dipòsits fixes. 
O. 29/1/86 (BOE: 22/2/86). Correcció d’errors (BOE: 10/6/86).- Reglament de xarxes i escomeses de 
combustibles gasosos i instruccions mig. O. 18/11/74 (BOE: 6/12/74). Modificació (BOE: 8/11/83 i 
23/7/84)  

Normes per a sol·licitar la posada en servei de les instal·lacions de gasos combustibles.Ordre del 10 
d'octubre de 1989, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1235, 27/12/1989) (C.E. - 
DOGC núm. 1272, 26/03/1990).  

Aplicació de la normativa vigent en relació amb les instal·lacions receptores de gasos combustibles. 
Decret 291/1991, de l'11 de desembre, del Departament d'Indústria i Energía (DOGC núm. 1546, 
24/01/1992).  

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  

Reglament de verificacions elèctriques i regularitat en el subministrament d’energia.Decreto del 12 de 
Marzo de 1954, del Ministerio de Industria (BOE núm. 105, 15/04/1954).* Modificació del Reglamento. 
Real Decreto 724/1979, del 2 de Febrero (BOE núm. 84, 07/04/1979). * Modificació dels articles 2 i 
92. Orden del 18 de Septiembre de 1979 (BOE núm. 232, 27/09/1979). * Modificació. Real Decreto 
1725/1984, del 18 de Julio (BOE núm. 230, 25/09/1984).  

REBT "Reglament electrotècnic per a baixa tensió".Decreto 2413/1973, del 20 de Septiembre, del 
Ministerio de Industria (BOE núm. 242, 09/10/1973).* Instruccions complementàries ITC-MI-BT. Orden 
del 31 de Octubre de 1973 (BOE núms. del 310 al 313, del 27 al 31/12/1973).* Aplicació de les 
instruccions complementàries. Orden del 6 de Abril de 1974 (BOE núm. 90, 15/04/1974).* Aïllament 
en les instal·lacions elèctriques. Resolución del 30 de Abril de 1974 (BOE núm. 109, 07/05/1974).* 
Modificació de la ITC-MI-BT-025. Orden del 19 de Diciembre de 1977 (BOE núm. 11, 13/01/1978) 
(C.E. - BOE núm. 265, 06/11/1978).* Modificació de vàries instruccions. Orden del 19 de Diciembre de 
1977 (BOE núm. 22, 26/01/1978) (C.E. - BOE núm. 257, 27/10/1978).* Modificació de la ITC-MI-BT-
25. Orden del 30 de Julio de 1981 (BOE núm. 193, 13/08/1981).* Modificació de la ITC-MI-BT-004. 
Orden del 5 de Junio de 1982 (BOE núm. 140, 12/06/1982).* Modificació de la ITC-MI-BT-004 i la ITC-
MI-BT-008. Orden del 11 de Julio de 1983 (BOE núm. 174, 22/07/1983).* Modificació de la ITC-MI-BT-
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025 y la ITC-MI-BT-044. Orden del 5 de Abril de 1984 (BOE núm. 133, 04/06/1984).* Addició d un nou 
paràgraf. Real Decreto 2295/1985, del 9 de Octubre (BOE núm. 297, 12/12/1985).* Modificació de la 
ITC-MI-BT-026. Orden del 13 de Enero de 1988 (BOE núm. 22, 26/01/1988).* Modificació de la ITC-
MI-BT-026. Orden del 26 de Enero de 1990 (BOE núm. 35, 09/02/1990).* Modificació de la ITC-MI-
BT-026. Orden del 24 de Julio de 1992 (BOE núm. 186, 04/08/1992).- Normes sobre ventilació i accès 
de certs centres de transformació. Res. 19/6/84 (BOE: 26/6/84).  

Reglament sobre escomeses elèctriques i normes d’aplicació.Real Decreto 2949/1982, del 5 de 
Octubre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 272, 12/11/1982) (C.E. - BOE núms. 291 y 
312, 04 y 29/12/1982 y BOE núm. 44, 21/02/1983).  

Reglament de comptadors d’us corrent classe 2. R.D. 875/84 (BOE: 12/5/84). Correcció d’errors 
(BOE: 22/10/84).- Normes particulars. Instal·lacions d’enllaç. Resolució Dep. Indústria 24/2/83 
(DOGC: 6/7/83).  

S'aproven a les empreses Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A., Empresa Nacional Hidroeléctrica 
Ribagorzana, S.A., Hidroeléctrica de Cataluña, S.A., i Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, S.A., les 
normes particulars per a instal·lacions d'enllaç en el subministrament d'energia elèctrica en baixa 
tensió. Resolució del 24 de febrer de 1983, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm.342, 
06/07/1983). * Informes tècnics d'instal·lació. Resolució del 23 d'abril de 1985 (DOGC núm. 538, 
17/05/1985). Reglament electrotècnic de baixa tensió. Regula procediment d'actuació a Catalunya.  

Ordre del 14 de maig de 1987, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC num. 851, 12/06/1987). * 
Modificació. Ordre del 30 de juliol de 1987 (DOGC núm. 876, 12/08/1987).* Modificació. Resolució del 
4 de novembre de 1988 (DOGC núm. 1087, 30/12/1988).* S'aprova la ITC-MI-BT-009, relativa a 
instal·lacions d'enllumenat públic.  

Resolució del 17 de maig de 1989 (DOGC núm. 1151, 05/06/1989).* Instruccions per emplenar el 
model de Butlletí d'instal·lacions elèctriques. Resolució del 23 de desembre de 1988 (DOGC núm. 
1099, 30/01/1989).  

Es determinen els procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques.Decret 
351/1987, del 23 de novembre, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 932, 28/12/1987).* 
Es regula el procediment d'actuació administrativa per a l'aplicació dels reglaments electrotècnics per 
a alta tensió a les instal·lacions privades.Ordre del 2 de febrer de 1990 (DOGC núm. 1267, 
14/03/1990).  

Exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de 
tensió.Real Decreto 7/1988, del 8 de Enero, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 12, 
14/01/1988).* Desenvolupament i complementació de les exigències. Orden del 6 de Junio de 1989 
(BOE núm. 148, 21/06/1989).* Derogació de vàries disposicions. Real Decreto 1505/1990, del 23 de 
Noviembre (BOE núm. 285, 28/11/1990).  

S’autoritza a la utilització del sistema d’instal·lació amb conductes aïllats, sota canals protectors de 
plàstic.Resolución del 18 de Enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial y 
Tecnológica (BOE núm. 43, 19/02/1988).  

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a 
línies elèctriques.Resolució del 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC 
núm. 1075, 30/11/1989).  

Reglament sobre perturbacions radioelèctriques i interferències.Real Decreto 138/1989, del 27 de 
Enero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 34, 
09/02/1989) (C.E. - BOE núm. 51, 01/03/1989).  
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Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de 
transformació. R.D. 3275/81 (BOE: 1/12/82). Correcció d’errors (BOE: 18/1/83).  

Instrucció interpretativa de la MI-BT-010 del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió, capítol V, 
relatiu a la previsió de càrregues elèctriques en els edificis.Resolució de 17 de novembre de 1992, del 
Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1691,  

08/01/1993). Última edició d’UNE (Una Norma Española) publicada per l’IRANOR (Instituto de 
Racionalización y Normalización), referent a equips i materials.Normes i Prescripcions tècnic-
pràctiques de la Companyia Subministradora d’Energia Elèctrica. Ordenances Municipals.Reglament 
de Verificacions Elèctriques.  

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  

Determinació dels diàmetres de les mànegues contra incendis i els seus ràcords de connexió.Real 
Decreto 824/1982, del 26 de Marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 104, 01/05/1982). 
NBE-CPI-96 "Condicions de protecció contra incendis en els edificis". R.D. 2177/96 (BOE: 29/10/96).  

Reglament d’instal·lacions de protecció contraincendis. R.D. 1942/93 (BOE: 14/12/93).Condicionants 
urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. (Complementaris de la NBE- CPI-91). D. 
241/94 de 26 de juliol de la Presidència de la Generalitat (DOGC: 30/09/94).  

PARALLAMPS RADIOACTIUS  

Decret 1428/86 del 13/06 del Ministeri d’Indústria i Energia. BOE 11/07/86.  

XARXA PÚBLICA DE SANEJAMENT  

Desplegament legislatiu en matèria d'evaquació i tractament d'aigües residuals.Llei 5/1981, del 4 de 
juny, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 133, 10/06/1981).* Refosa de la Llei. Decret 
Legislatiu 1/1988, del 28 de gener, del departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC 
núm. 962, 07/03/1988).Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de 
poblacions.Orden del 15 de Septiembre de 1986, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE 
núm. 228, 23/09/1986).  

CARÀCTER GENERAL  

Normes UNE aplicables (material i equips). Normes Tecnològiques de l’Edificació. Normes 
D.I.N.Ordenances Municipals.  

 

 

CAPÍTOL 2. CONDICIONS FACULTATIVES 

2.1 ATRIBUCIONS DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA  

Art.1 Direcció  

L’arquitecte ostentarà de manera exclusiva la direcció i coordinació de tot l’equip tècnic que intervingui 
en l’obra. Li correspondrà realitzar la interpretació tècnica, econòmica i estètica del projecte, així com 
establir les mesures necessàries per al desenvolupament de l’obra, amb les adaptacions, detalls 
complementaris i modificacions precises.  

Art.2 Vicis ocults  

En el cas que la Direcció Tècnica trobés raons fundades per creure en l’existència de vicis ocults de 
construcció en obra executada, ordenarà efectuar, en qualsevol moment i previ a la recepció  
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definitiva, les demolicions que siguin necessàries pel reconeixement d’aquelles parts suposadament 
defectuoses. En cas de que aquests vicis existeixin realment les despeses de demolició i 
reconstrucció aniran per compte del contractista, i en cas contrari, del propietari.  

Art.3 Inalterabilitat del projecte  

El projecte serà inalterable llevat que l’Arquitecte renuncia expressament a aquest projecte, o es 
rescindeixi el conveni de prestació de serveis, subscrit pel promotor, en els termes i condicions 
legalment establerts. Qualsevol obra que suposi alteració o modificació dels documents del Projecte 
sense prèvia autorització escrita de la Direcció Tècnica podrà ser objecte de demolició si aquesta ho 
creu convenient, podent arribar a la paralització per via judicial. No servirà de justificant ni eximent el 
fet que l alteració provingui per indicació de la propietat, en serà responsable el contractista.  

Art.4 Competències específiques  

La Direcció Facultativa resoldrà totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació 
de plànols, condicions dels materials i execució d’unitats d’obra, i donarà l’assistència necessària i 
n’inspeccionarà el desenvolupament d’aquesta. També estudiarà les incidències o problemes 
plantejats en les obres que impedeixin el normal compliment del contracte o aconsellin la seva 
modificació, tramitant en el seu cas les propostes corresponents.  

També, la Direcció Facultativa redactarà i entregarà, juntament amb els documents assenyalats en el 
Capítol 1, les liquidacions, les certificacions de terminis o estats d’obra, les corresponents a la 
recepció provisional i definitiva, i, en general, tota la documentació pròpia de l’obra. Per últim la 
Direcció Facultativa vigilarà el compliment de les Normes i Reglaments vigents, comprovarà les 
alineacions i replantejos, verificarà les condicions previstes per al sól, controlarà la qualitat dels 
materials i l’elaboració i posada en obra de les diferents unitats.  

2.2. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

Art.1 Definició 

S’entén per contractista la part contractant obligada a executar l’obra.  

Art.2 Delegat d’Obra  

S’entén per Delegat d’Obra la persona designada expressament pel Contractista amb capacitat 
suficient per ostentar la representació d’aquest, i organitzar l’execució de l’obra. Aquest delegat haurà 
de tenir la titulació professional adequada quan, donada la complexitat i volum de l’obra, la Direcció 
Facultativa ho consideri convenient.  

Art.3 Personal  

El nivell tècnic i la experiència del personal aportat pel Contractista seran adequats, en cada cas, a 
les funcions que li hagin estat encomanades. Per falta de respecte i obediència a la Direcció 
Facultativa, per manifesta incapacitat, per actes que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, el 
Contractista tindrà l’obligació de retirar de les tasques pròpies de l’obra i control d’aquesta els seus 
dependents o operaris que la Direcció Facultativa reclami.  

Art.4 Normativa  

El Contractista estarà obligat a conèixer i complir estrictament tota la normativa vigent en el camp 
tècnic, laboral i de seguretat i salut en el treball.  

Art.5 Coneixement i modificació del Projecte  

Caldrà que el Contractista conegui el Projecte en tots els seus documents i sol·liciti en cas necessari 
tots els aclariments que cregui oportuns per a la correcta interpretació d’aquells en l’execució de 



PROJECTE EXECUTIU D’ACTUALITZACIÓ DE LES TARGETES LECTORES DE LA SEU CENTRAL I 
D’INSTAL·LACIÓ DE CENTRAL D’INTRUSIÓ CRA A LA SEU CENTRAL I AL PARC TECNOLÒGIC 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
BARCELONA ACTIVA 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 16 

 

l’obra.Podrà proposar totes les modificacions constructives que cregui adequades a la consideració 
de l’Arquitecte, podent portar-les a terme amb l’autorització per escrit d’aquest.  

Art.6 Realització de les obres  

El Contractista realitzarà les obres d’acord amb la documentació de Projecte i les prescripcions, 
ordres i plànols complementaris que la Direcció Facultativa pugui subministrar durant l’obra fins a la 
recepció definitiva d’aquesta, tot això en el termini estipulat.El Contractista no podrà excusar-se de no 
haver complimentat els terminis de l’obra estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols i 
ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en que la contracta, en ús de les seves facultats 
que en aquest article es reconeixen, els hagi sol·licitat per escrit a la Direcció Facultativa, i aquesta no 
els hagi entregat.  

Art.7 Responsabilitats  

El Contractista és l’únic responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i, per consegüent, 
dels defectes que, o per mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats, poguessin 
existir. També serà responsable d’aquelles parts de l’obra que subcontracti, sempre amb constructors 
legalment capacitats.  

Els assajos i reconeixements, verificats durant l’execució dels treballs no tenen un altre caràcter que 
el de simples antecedents per a la recepció. Per consegüent, l’admissió de materials o peces en 
qualsevol forma que es realitzi, no atenua les obligacions d’esmenar o reposar que el Contractista 
contrau, si les obres o instal·lacions resultessin inacceptables total o parcialment, en l’acte de 
reconeixement final i proves de recepció.  

Art.8 Mitjans i materials  

El Contractista aportarà els materials i mitjans auxiliars necessaris per a l’execució de l’obra en el seu 
degut ordre de treballs. Estarà obligat a realitzar amb els seus mitjans, materials i personal tot el que 
disposi la Direcció Facultativa en ordre a la seguretat i bona marxa de l’obra.  

Art.9 Seguretat  

El Contractista serà el responsable dels accidents que es poguessin produir en el desenvolupament 
de l’obra per imperícia o descuit, i dels mals que per la mateixa causa pugui ocasionar a tercers. En 
aquest sentit estarà obligat a complir les lleis, reglaments i ordenances vigents.  

Art.10 Plànols a subministrar pel Contractista  

El Contractista caldrà que sotmeti a l’aprovació de la Direcció els plànols generals i de detall 
corresponents a:  

a) camins i accessos.b) oficines, tallers, etc.c) parcs de replega de materials.  

d) instal·lacions elèctriques, telefòniques, de subministrament d’aigua i de sanejament.e) 
instal·lacions de fabricació de formigó, mescles bituminoses, elements prefabricats, etc. f) totes les 
instal·lacions auxiliars que siguin necessàries per a l’execució de l’obra.  

Art.11 Control de qualitat  

Pel que fa al control de qualitat s’estarà al que es disposa en el Plec de Condicions Generals.  

2.3 ATRIBUCIONS I OBLIGACIONS DE LA PROPIETAT  

Art.1 Definició  

És aquella persona, física o jurídica, pública o privada que es proposa executar, dins de la legalitat, 
una obra arquitectònica o urbanística.  
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Art.2 Desenvolupament tècnic adequat  

La Propietat podrà exigir de la Direcció Facultativa el desenvolupament tècnic adequat del Projecte i 
de la seva execució material, dins de les limitacions legals existents.  

Art.3 Interrupció de les obres  

La Propietat podrà desistir en qualsevol moment de l’execució de les obres d’acord amb l’establert en 
el Codi Civil, sense perjudici de les indemnitzacions que, en el seu cas, hagi de satisfer.  

Art.4 Compliment de la Normativa Urbanística  

D’acord amb l’establert per la llei sobre Règim del Sól i Ordenació Urbana, la Propietat estarà 
obligada al compliment de totes les disposicions sobre ordenació urbana vigents, no podent començar 
les obres sense tenir concedida la corresponent llicència dels organismes competents. Comunicarà a 
la Direcció Facultativa aquesta concessió, en cas contrari aquesta podrà paralitzar les obres, sent la 
propietat l’única responsable dels perjudicis que poguessin derivar-se’n.  

Art.5 Actuació en el desenvolupament de l obra  

La Propietat s’abstindrà d’ordenar l’execució d’obra alguna o la introducció de modificacions sense 
l’autorització de la Direcció Facultativa, així com donar a l’Obra un ús diferent per al qual fou 
projectada, ja que aquesta modificació podria afectar a la seguretat de l’edifici per no estar prevista en 
les condicions d’encàrrec del Projecte.  

 

 

CAPÍTOL 3 CONDICIONS ECONÒMICO - ADMINISTRATIVES  

3.1 CONDICIONS GENERALS 

Art.1 Pagaments al Contractista  

El Contractista percebrà, segons els termes del contracte que formalitzi amb la propietat, l’import de 
tots els treballs executats, prèvia medició realitzada conjuntament per aquest i la Direcció Facultativa, 
sempre que aquells s’hagin realitzat d’acord amb el Projecte i les Condicions Generals i Particulars 
que regeixin en l’execució de l’obra.  

Art.2 Fiança  

S’exigirà al Contractista una fiança percentual al pressupost d’execució de les obres contractades, 
segons els termes del contracte.  

3.2 CRITERIS DE MEDICIÓ  

Art.1 Partides contingudes en Projecte  

Es seguiran els mateixos criteris que figuren en els fulls d’estat de medicions, medint l’obra realment 
executada.  

Art.2 Partides no contingudes en Projecte  

S’efectuarà la seva medició, llevat pacte en contrari, segons figura en el Plec General de Condicions 
de l’Edificació de la Direcció General d’Arquitectura.  

3.3 CRITERIS DE VALORACIÓ  

Art.1 Preus contractats 

S’ajustaran als proporcionats pel Contractista en l’oferta.  
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Art.2 Preus contradictoris  

D’acord amb el Plec General de Condicions de l’Edificació de la D.G.A., aquells preus de treballs que 
no figurin entre els contractats, es fixaran contradictoriament entre la Direcció Facultativa i el 
Contractista, presentant-los aquest de manera descomposta i sent necessària la seva aprovació per a 
la posterior execució en obra.  

Art.3 Partides alçades a justificar  

El seu preu es fixarà a partir de la medició corresponent i preu contractat o amb la justificació de mà 
d’obra i materials utilitzats.  

Art.4 Partides alçades d’abonament íntegre  

El seu preu està contingut en els documents del Projecte i no seran objecte de medició.  

Art.5 Revisió de Preus  

Hi haurà lloc a revisió de preus quan així ho contempli el Contracte subscrit entre la Propietat i el 
Contractista, donant-se les circumstàncies acordades.  

 

 

CAPÍTOL 4. CONDICIONS LEGALS  

4.1 RECEPCIÓ DE L’OBRA 

Art.1 Recepció provisional  

Si es troben les obres executades en bon estat i d’acord a les prescripcions previstes, la Direcció 
Facultativa les donarà per rebudes provisionalment i s’entregaran a l’ús de la Propietat, després de la 
signatura de l’Acta de Recepció Provisional. En aquesta es podran fer constar aquells defectes 
d’escassa importància que no impedeixin la recepció provisional.  

Art.2 Termini de garantia  

A partir de la signatura de l’Acta de Recepció Provisional començarà el termini de garantia, la seva 
duració serà la prevista en el contracte d’obres. Durant aquest termini el Contractista estarà obligat a 
esmenar els defectes observats en la recepció provisional i també els que no siguin imputables a l’ús 
per part del propietari.  

Art.3 Medició general i liquidació de les obres  

La liquidació de l’obra entre la Propietat i el Contractista es farà d’acord amb les certificacions que 
emeti la Direcció Facultativa aplicant els preus i condicions econòmiques del contracte.  

Art.4 Recepció definitiva  

Una vegada finalitzat el termini de garantia i estant les obres en perfecte estat i reparats els defectes 
que podrien haver-se manifestat durant aquest termini, el Contractista farà entrega de les obres, 
quedant relevat de tota responsabilitat, excepte les previstes en el Codi Civil.  

Art.5 Certificació final  

Acabada l’obra, la Direcció Facultativa emetrà Certificat Final d’Obra, visat pels corresponents 
Col·legis Professionals.  
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4.2 NORMES, REGLAMENTS I D’ALTRES DISPOSICIONS VIGENTS  

Art.1 Compliment  

El Contractista està obligat a complir la reglamentació vigent en el camp laboral, tècnic i de seguretat i 
salut en el treball.  

CAPÍTOL 5. CONDICIONS TÈCNIQUES  

5.1 CONDICIONS GENERALS  

Art.1 Normativa  

Seran d’aplicació obligatòria les prescripcions contingudes en les normes que es citen en el CAPÍTOL 
1.4 NORMATIVA, relatives a la qualitat dels materials i a les condicions d’execució en obra.  

Art.2 Elecció de materials i assaigs  

El Contractista presentarà a la Direcció Facultativa per a la seva aprovació, fitxes tècniques dels 
materials que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres. Si en qualsevol moment la Direcció 
Facultativa dubtés en el sentit que els materials utilitzats no s’ajustessin a les fitxes tècniques 
aprovades podrà exigir la realització dels assaigs necessaris per verificar la seva adequació.  

Si els resultats dels assaigs confirmessin el criteri de la Direcció Facultativa, les despeses i 
endarreriments ocasionats per aquests serien a càrrec del Contractista, independentment de les 
mesures de demolició o desmuntatge que adoptés aquesta.A més, el Constructor queda obligat a 
presentar mostres dels materials a col·locar que li sol·liciti la Direcció Facultativa en un tamany tal que 
permeti apreciar totes les característiques, del material escollit es presentaran unes altres dues 
mostres, una quedarà com a testimoni del material a utilitzar i l’altra servirà per a desenvolupar les 
anàlisis i proves que es poguessin considerar.  

Art.3 Execució de les obres  

La qualitat en l’execució de les obres serà acceptada o rebutjada per la Direcció Facultativa, d’acord 
amb les normes de la bona pràctica de la construcció.  

 
Barcelona, abril de 2025 

L’enginyera redactora 

 

 

Mirna Pedrós Pons 

Enginyera Tècnica Industrial 

Col·legiada núm.19428-L 
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AMIDAMENTS 
 
 



Projecte executiu d´actualització de les targetes lectores de la Seu Central i d´instal·lacions de
central d´intrusió CRA a la Seu Central i al Parc Tecnològic

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  01OBRA 01
SISTEMA SEGURETAT SEU CENTRALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Expansor 8 Zones C072
Subministrament i instal·lació de Mòdul RIO expansor multiplexat de 8
Entrades / 4 Sortides. Caixa plàstica amb tamper. Grau 3
- Mòdul expansor multiplexat per a sistemes Galaxy.
- 8 entrades identificades individualment i amb doble balanceig.
- 4 sortides lògiques programables.
- Se subministra en caixa metàl·lica autoprotegida amb tamper.
- Dimensions: 175 x 155 x 25 mm.

1 0101-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Font + Rio_P026-01-B
Subministrament i instal·lació de Mòdul RIO FONT expansor 8I/4O.FA
Supervisada en caixa metàl·lica 12Vdc, 2,75 A. Grau 3
- Mòdul font d'alimentació intel·ligent Galaxy amb caixa.
- RIO Galaxy integrat.
- Compatible amb tots els panells Galaxy.
- Compleix amb EN50131-6 Grau 3 Classe Ambiental II.
- Consum: 1.2 A.
- Capacitat de bateries auxiliars: 34 Ah.
- Reporta via terminals de sortida: bateries, fusible de tamper, AC.
Inclou Bateria 12v/Ah.

2 0102-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Teclat MK8_CP050-00-01
Subministrament i instal·lació de Teclat LCD MK8. Retroil·luminació blanca. Brunzidor i tamper. Grau 3
- Compatible amb tota la gamma Galaxy: Galaxy Dimension, Galaxy Flex i G2.
- Basat en la tecnologia Galaxy.
- Es pot instal·lar fins a 1000 metres del panell.
- Es pot armar i desarmar amb PIN.
- Pantalla retroil·luminada de 2 línies x 16 caràcters alfanumèrics.
- 16 tecles retroil·luminades.
- Tamper de carcassa i paret.
- Control de volum.
- Teclat de perfil baix, de colors neutres, clars i discrets.
- Brunzidor intern.
- LED indicador dalimentació.
- Autodiagnòstics.
- Compleix grau 3.
- Dimensions (Al x An x Prf): 152 x 93 x 25mm.
- Connexió RS48
NOTA : A instal·lar al taulell recepció de la Seu Central

3 0103-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Mòdul Comunicacions_E20GD/E204D
Subministrament i instal·lació de Comunicador IP/GPRS compatible Galaxy
Dimensió. ATS 6
- Integració a través del port RS485.
- Compatible amb adreces IP dinàmiques.
- Compatible amb receptores R20/R-TCP/IP.
- Enviament d'alarmes per IP/GPRS/SMS.

4 0104-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Projecte executiu d´actualització de les targetes lectores de la Seu Central i d´instal·lacions de
central d´intrusió CRA a la Seu Central i al Parc Tecnològic

AMIDAMENTS Pàg.: 2

u Detector_DT8016AF4
Subministrament i instal·lació de Detector DUAL TEC® amb òptica de mirall 16x22m Antimasking. Grau 3
- Tipus de detecció PIR (mirall) + microones.
- Cobertura 16 x 22 m.
- Zones de detecció Llarg abast 36m, abast intermedi 10m, curt abast 12m i angle zero 2m.
- Test de passeig 30 s.
- Freqüència Banda-X: 10,525 Ghz.
- Immunitat RF 15 V/m, 80 MHz – 2,7 Ghz.
- Alçada òptima de muntatge 2,3 m.
- Requisits d'alimentació 9-15VCC.
- Consum a temp. ambient 9 mA típic, 14 mA màx.
- Relé d'alarma A/30 mA forma a 25 VCC, màx. 22 Ohm/Durada: 3 s.
- Relé antiemmascarament/fallida Forma B/30 mA a 25 VCC, màx. 22 Ohm.
- Tamper Forma A/30 mA a 25 VCC - Obertura i paret.
- Temperatura de funcionament De -10ºC a +55ºC.
- Compensació de temperatura bidireccional avançada.
- Humitat relativa De 5% a 95% sense condensació.
- Immunitat a la llum blanca del PIR 10.000 lux (típica).
- Dimensions 116 x 70 x 43 mm (al. x an. x pr.).
- Pes 135 g.
- Certificacions (DT8016AF4) EN50131-2-4:2008 Grau 3 Classe II.

5 0105-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

u Contacte Magnètic_MC 270-S45
Subministrament i instal·lació de contacte magnètic MC270-S45 Kit MC 270-C
El conjunt MC 270-S45 està dissenyat per utilitzar-lo en entorns exposats on cal un contacte d'alta seguretat més durador,
com portes, portes, etc. El conjunt consta duna part de contacte amb funció de contacte NC instal·lada a Carcasa MC
200-4 Al i un imant extrafort a la carcassa MC 200-5 Al, que permet un ampli espai dobertura. El joc MC 270-S45 conté
una protecció Flexi-tube d'acer inoxidable de 1 m de longitud (MC T4). El contacte i l'imant estan aparellats. Per garantir
un funcionament adequat, no reemplaceu només el contacte o l'imant.

6 0106-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Polsador Pànic_PADP3/SS/BK
Subministrament i instal·lació de Botó de Pànic amb rang de pulsació doble adequat per al seu ús en instal·lacions amb
Grau de Seguretat 3. Dins del disseny tradicional de pulsació doble hi ha una selecció de resistències de fi de línia per a
comoditat de l'instal·lador.
Característiques principals:
- Amb / Sense enganxament
- Seleccionable per Normalment Obert / Normalment Tancat
- Indicador per mostrar estat d'activació
- Alarma i Tamper de Microswitch
- Acer inoxidable / Negre
- Reiniciable amb clau
- Claus de recanvi disponibles
- EN50131-2-6 Grau 3
- Classe Ambiental II

7 0107-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Sirena Interior AS210N
Subministrament i instal·lació de Sirena interior, 1 to 108dB. Color blanc. Grau3
- Sirena interior 1 to 108dB.
- Baix consum.
- Tamper contra l'obertura i l'arrencada.
- Muntatge vertical o horitzontal.
- Dimensions: 155 x 114 x 44 mm.
- Pes: 286 g.

8 0108-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Mànega Seguretat 4+2
Subministrament i instal·lació de ML de mànega apantallada de seguretat de 4*0,22+2*0,75. SegurFlex

9 0109-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 1.350,000

EUR



Projecte executiu d´actualització de les targetes lectores de la Seu Central i d´instal·lacions de
central d´intrusió CRA a la Seu Central i al Parc Tecnològic

AMIDAMENTS Pàg.: 3

u Mànega de Bus Belden
Subministrament i instal·lació de ML de mànega de BUS Belden, 2X0.75 + 2X0.22MM / Fabrilam Par-Pos

10 0110-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 220,000

u Tub Corrugat M20
Subministrament i instal·lació de ML de tub corrugat M20/25 lliure halògens. Inclou PP Acc. instal·lació.

11 0111-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 580,000

u Tub PVC M20/25
Subministrament i instal·lació de ML de tub PVC M20/25 LSZH. Inclou PP Acc. instal·lació.

12 0112-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

u PAPM
Partida Alçada de Petit Material

13 0113-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Configuració i Posada en Marxa
- Configuració i posada en marxa del sistema de seguretat valorat a aquest capítol.
- Connexionat de nous elements a central Galaxy520 existent a Incubadora.
- Creació de particions, usuaris, privilegis, codis, etc.
- Connexió de sistema a CRA amb doble via de comunicació.
- Curs formació a les persones que determini la propietat.
- Lliurament de plànols actualitzats amb nous elements
- Lliurament de manuals, datasheets, documentació final d'obra.

14 0114-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
SISTEMA DE SEGURERAT PARC TECNOLÒGICCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Central GD-48_C048-D-E1
Subministrament i instal·lació de Central Galaxy Dimension 16 Zones ampliable fins a 48. Grau 3
- Fins a Zones 48. 16 en placa, 32 via ràdio.
- 1 Bus RS485.
- Fins a 100 Usuaris.
- 19 Temporazidors de 7 dies-calendari.
- Multiusuaris.
- Autoarmat.
- Pre-Check.
- Timed lockout (bloqueig).
- Enllaços 64.
- Armat parcial.
- Armat nocturn silenciós.
- RS232 Integrat.
- Comunicador telefònic (V22) Integrat.
- Sortida impressora Via RS232.
- Manteniment remot.
- Mòdul Ethernet Opcional.
- PCB Nova G3.
- Mòduls IP/GPRS Opcional.
- SMS.
- ADSL Opcional.
- App (Requereix mòdul Ethernet E080-04).
- EN50131 Certificat EN50131-3:2009, EN50131-6:2008.
Inclou Bateria 12v/Ah.

1 0201-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Projecte executiu d´actualització de les targetes lectores de la Seu Central i d´instal·lacions de
central d´intrusió CRA a la Seu Central i al Parc Tecnològic

AMIDAMENTS Pàg.: 4

u Mòdul Comunicacions_E20GD
Subministrament i instal·lació de Comunicador IP/GPRS compatible Galaxy Dimensió. ATS 6
- Integració a través del port RS485.
- Compatible amb adreces IP dinàmiques.
- Compatible amb receptores R20/R-TCP/IP.
- Enviament d'alarmes per IP/GPRS/SMS.

2 0202-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Teclat MK8_CP050-00-01
Subministrament i instal·lació de Teclat LCD MK8. Retroil·luminació blanca. Brunzidor i tamper. Grau 3
- Compatible amb tota la gamma Galaxy: Galaxy Dimension, Galaxy Flex i G2.
- Basat en la tecnologia Galaxy.
- Es pot instal·lar fins a 1000 metres del panell.
- Es pot armar i desarmar amb PIN.
- Pantalla retroil·luminada de 2 línies x 16 caràcters alfanumèrics.
- 16 tecles retroil·luminades.
- Tamper de carcassa i paret.
- Control de volum.
- Teclat de perfil baix, de colors neutres, clars i discrets.
- Brunzidor intern.
- LED indicador dalimentació.
- Autodiagnòstics.
- Compleix grau 3.
- Dimensions (Al x An x Prf): 152 x 93 x 25mm.
- Connexió RS48
NOTA : A instal·lar al taulell recepció Parc Tecnològic

3 0203-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Polsador Pànic_PADP3/SS/BK
Subministrament i instal·lació de Botó de Pànic amb rang de pulsació doble adequat per al seu ús en instal·lacions amb
Grau de Seguretat 3. Dins del disseny tradicional de pulsació doble hi ha una selecció de resistències de fi de línia per a
comoditat de l'instal·lador.

4 0204-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Sirena Interior AS210N
Subministrament i instal·lació de Sirena interior, 1 to 108dB. Color blanc. Grau3
- Sirena interior 1 to 108dB.
- Baix consum.
- Tamper contra l'obertura i l'arrencada.
- Muntatge vertical o horitzontal.
- Dimensions: 155 x 114 x 44 mm.
- Pes: 286 g.

5 0205-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Mànega Seguretat 4+2
Subministrament i instal·lació de ML de mànega apantallada de seguretat de 4*0,22+2*0,75. SegurFlex

6 0206-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

u Tub Corrugat M20
Subministrament i instal·lació de ML de tub corrugat M20/25 lliure d'halògens. Inclou PP Acc. instal·lació.

7 0207-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

u Tub PVC M20/25
Subministrament i instal·lació de ML de tub PVC M20/25 LSZH. Inclou PP Acc. instal·lació.

8 0208-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u PAPM
Partida Alçada de Petit Material

9 0209-00WP

EUR



Projecte executiu d´actualització de les targetes lectores de la Seu Central i d´instal·lacions de
central d´intrusió CRA a la Seu Central i al Parc Tecnològic

AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Configuració i Posada en Marxa
- Configuració i posada en marxa del sistema de seguretat valorat a aquest capítol.
- Creació de particions, usuaris, privilegis, codis, etc.
- Connexió de sistema a CRA amb doble via de comunicació.
- Curs formació a les persones que determini la propietat.
- Lliurament de plànols actualitzats amb nous elements
- Lliurament de manuals, datasheets, documentació final d'obra.

10 0210-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
AMPLIACIÓ SISTEMA CCA - SEU CENTRAL I INCUBADORACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u D1241001_UCA ASD/4
Subministrament UCA per a control d'accessos i integració de senyals amb control sobre 4 lectors amb 4 relés dobertura
de porta. Capacitat per a 100.000 targetes. Disposa de 8 entrades d´alarma i 8 sortides. Inclou font dalimentació i caixa
suport. TCP-IP (ETHERNET). Tots els models ASD/4 compleixen amb la norma ´´Classe Ambiental III´´. Certificada en
accessos grau 2. En caixa de PVC.

1 0301-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u D1221001_UCA ASD/2
Subministrament UCA per a control d'accessos i integració de senyals amb control sobre 2 lectors amb 2 relés dobertura
de porta. Capacitat per a 100.000 targetes. Disposa de 8 entrades d´alarma i 8 sortides. Inclou font dalimentació i caixa
suport. TCP-IP (ETHERNET). Compleix amb la norma ´´Classe Ambiental III´´. Certificada en accessos grau 2. A caixa de
PVC.

2 0302-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u D5124000_Lector EVOpass® 20 - BLE
Subministrament Lector EVOpass® 20-BLE. Sense teclat
Lector de proximitat per a targetes MIFARE® DESFIRE® ISO14443A (13,56 MHz) amb capacitat de lectura/escriptura,
permetent l'accés amb diverses tecnologies. Aquest lector permet fer tant la lectura del CSN (Chip Serial Number) de la
targeta, com a lectura-escriptura de dades a la memòria de la mateixa. L'accés a aquestes dades pot ser a través de clau
criptogràfica per a una transacció més segura de la informació (Grau 4 d'Accessos). Es pot incloure un teclat de 12 tecles
que permet la identificació factor doble amb targeta i codi i/o sensor BLE. El seu format permet la seva instal·lació sobre
caixa de mecanisme elèctric universal i és apte tant per a interiors com a exteriors.

3 0303-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u D5134000_Lector EVOpass® 20K - BLE
Subministrament Lector EVOpass® 20K - BLE amb Teclat.
Lector de proximitat per a targetes MIFARE® DESFIRE® ISO14443A (13,56 MHz) amb capacitat de lectura/escriptura,
permetent l'accés amb diverses tecnologies. Aquest lector permet fer tant la lectura del CSN (Chip Serial Number) de la
targeta, com a lectura-escriptura de dades a la memòria de la mateixa. L'accés a aquestes dades pot ser a través de clau
criptogràfica per a una transacció més segura de la informació (Grau 4 d'Accessos). Es pot incloure un teclat de 12 tecles
que permet la identificació factor doble amb targeta i codi i/o sensor BLE. El seu format permet la seva instal·lació sobre
caixa de mecanisme elèctric universal i és apte tant per a interiors com a exteriors.

4 0304-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u O1280040_Tarjeta Desfire EV3 4K 13,56 MHz - NXP
Subministrament de Targeta Desfire EV3 4K 13,56 MHz - NXP

5 0305-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 600,000

EUR



Projecte executiu d´actualització de les targetes lectores de la Seu Central i d´instal·lacions de
central d´intrusió CRA a la Seu Central i al Parc Tecnològic

AMIDAMENTS Pàg.: 6

u 11338000_Pal inoxidable tub (AISI 304)*
Subministrament i instal·lació de Pal inoxidable tub (AISI 304)*. Pal per allotjar lectors de control d'accessos. Fabricat en
acer
inoxidable, el seu disseny és en forma de tub, indicat per a interiors. És necessari adquirir el frontal corresponent per a la
instal·lació de cada
tipus de lector, podent triar entre diversos models. Inclou 17007000_Suport lector EVOPass 20 pal tub.
A instal·lar a l'accés PB Incubarora.

6 0306-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Actualització Controladores
Actualització de 7 UCAS Barcelona Activa amb la darrera versió Firmware per a integració a DassNet.

7 0307-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Programació
Programació i posada en marxa dels nous equips instal·lats, integració amb base de dades i DassNet existent.

8 0308-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Mànega Alimentació 3x2,5mm
Subministrament i instal·lació de ML de mànega alimentació de 3x2,5 LSZH.

9 0309-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 600,000

u Mànega Cat 6
Subministrament i instal·lació de ML de mànega 4Pares Cat6. S'hi inclou acc. instal·lació.

10 0310-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 1.480,000

u 2x1,5 mm de mànega trenada
Subministrament i instal·lació de ml de 2x1.5 mànega vermella/negre per a maniobres.

11 0311-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 580,000

u Canals
Subministrament i instal·lació de ml de canonades sota tub corrugat/pvc m20/25 per a un pas de cablejat
Xarxa/menjar/maniobres. Inclou l’acció.

12 0312-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
PARTIDES VÀRIESCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Paleteria1 VARI-00WP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Hores de paleteria 22,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

u Partida de cobrament íntegre per la Seguretat i salut a l'obra2 VARI-04WP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Projecte executiu d´actualització de les targetes lectores de la Seu Central i d´instal·lacions de
central d´intrusió CRA a la Seu Central i al Parc Tecnològic

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €178,14u0101-00WP Expansor 8 Zones C072
Subministrament i instal·lació de Mòdul RIO expansor multiplexat de 8
Entrades / 4 Sortides. Caixa plàstica amb tamper. Grau 3
- Mòdul expansor multiplexat per a sistemes Galaxy.
- 8 entrades identificades individualment i amb doble balanceig.
- 4 sortides lògiques programables.
- Se subministra en caixa metàl·lica autoprotegida amb tamper.
- Dimensions: 175 x 155 x 25 mm.

P- 1

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €455,63u0102-00WP Font + Rio_P026-01-B
Subministrament i instal·lació de Mòdul RIO FONT expansor 8I/4O.FA
Supervisada en caixa metàl·lica 12Vdc, 2,75 A. Grau 3
- Mòdul font d'alimentació intel·ligent Galaxy amb caixa.
- RIO Galaxy integrat.
- Compatible amb tots els panells Galaxy.
- Compleix amb EN50131-6 Grau 3 Classe Ambiental II.
- Consum: 1.2 A.
- Capacitat de bateries auxiliars: 34 Ah.
- Reporta via terminals de sortida: bateries, fusible de tamper, AC.
Inclou Bateria 12v/Ah.

P- 2

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €196,68u0103-00WP Teclat MK8_CP050-00-01
Subministrament i instal·lació de Teclat LCD MK8. Retroil·luminació blanca. Brunzidor i tamper.
Grau 3
- Compatible amb tota la gamma Galaxy: Galaxy Dimension, Galaxy Flex i G2.
- Basat en la tecnologia Galaxy.
- Es pot instal·lar fins a 1000 metres del panell.
- Es pot armar i desarmar amb PIN.
- Pantalla retroil·luminada de 2 línies x 16 caràcters alfanumèrics.
- 16 tecles retroil·luminades.
- Tamper de carcassa i paret.
- Control de volum.
- Teclat de perfil baix, de colors neutres, clars i discrets.
- Brunzidor intern.
- LED indicador dalimentació.
- Autodiagnòstics.
- Compleix grau 3.
- Dimensions (Al x An x Prf): 152 x 93 x 25mm.
- Connexió RS48
NOTA : A instal·lar al taulell recepció de la Seu Central

P- 3

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €439,77u0104-00WP Mòdul Comunicacions_E20GD/E204D
Subministrament i instal·lació de Comunicador IP/GPRS compatible Galaxy
Dimensió. ATS 6
- Integració a través del port RS485.
- Compatible amb adreces IP dinàmiques.
- Compatible amb receptores R20/R-TCP/IP.
- Enviament d'alarmes per IP/GPRS/SMS.

P- 4

(QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)



Projecte executiu d´actualització de les targetes lectores de la Seu Central i d´instal·lacions de
central d´intrusió CRA a la Seu Central i al Parc Tecnològic

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €90,80u0105-00WP Detector_DT8016AF4
Subministrament i instal·lació de Detector DUAL TEC® amb òptica de mirall 16x22m Antimasking.
Grau 3
- Tipus de detecció PIR (mirall) + microones.
- Cobertura 16 x 22 m.
- Zones de detecció Llarg abast 36m, abast intermedi 10m, curt abast 12m i angle zero 2m.
- Test de passeig 30 s.
- Freqüència Banda-X: 10,525 Ghz.
- Immunitat RF 15 V/m, 80 MHz – 2,7 Ghz.
- Alçada òptima de muntatge 2,3 m.
- Requisits d'alimentació 9-15VCC.
- Consum a temp. ambient 9 mA típic, 14 mA màx.
- Relé d'alarma A/30 mA forma a 25 VCC, màx. 22 Ohm/Durada: 3 s.
- Relé antiemmascarament/fallida Forma B/30 mA a 25 VCC, màx. 22 Ohm.
- Tamper Forma A/30 mA a 25 VCC - Obertura i paret.
- Temperatura de funcionament De -10ºC a +55ºC.
- Compensació de temperatura bidireccional avançada.
- Humitat relativa De 5% a 95% sense condensació.
- Immunitat a la llum blanca del PIR 10.000 lux (típica).
- Dimensions 116 x 70 x 43 mm (al. x an. x pr.).
- Pes 135 g.
- Certificacions (DT8016AF4) EN50131-2-4:2008 Grau 3 Classe II.

P- 5

(NORANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €85,86u0106-00WP Contacte Magnètic_MC 270-S45
Subministrament i instal·lació de contacte magnètic MC270-S45 Kit MC 270-C
El conjunt MC 270-S45 està dissenyat per utilitzar-lo en entorns exposats on cal un contacte d'alta
seguretat més durador, com portes, portes, etc. El conjunt consta duna part de contacte amb
funció de contacte NC instal·lada a Carcasa MC 200-4 Al i un imant extrafort a la carcassa MC
200-5 Al, que permet un ampli espai dobertura. El joc MC 270-S45 conté una protecció Flexi-tube
d'acer inoxidable de 1 m de longitud (MC T4). El contacte i l'imant estan aparellats. Per garantir un
funcionament adequat, no reemplaceu només el contacte o l'imant.

P- 6

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €88,34u0107-00WP Polsador Pànic_PADP3/SS/BK
Subministrament i instal·lació de Botó de Pànic amb rang de pulsació doble adequat per al seu ús
en instal·lacions amb Grau de Seguretat 3. Dins del disseny tradicional de pulsació doble hi ha una
selecció de resistències de fi de línia per a comoditat de l'instal·lador.
Característiques principals:
- Amb / Sense enganxament
- Seleccionable per Normalment Obert / Normalment Tancat
- Indicador per mostrar estat d'activació
- Alarma i Tamper de Microswitch
- Acer inoxidable / Negre
- Reiniciable amb clau
- Claus de recanvi disponibles
- EN50131-2-6 Grau 3
- Classe Ambiental II

P- 7

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €61,88u0108-00WP Sirena Interior AS210N
Subministrament i instal·lació de Sirena interior, 1 to 108dB. Color blanc. Grau3
- Sirena interior 1 to 108dB.
- Baix consum.
- Tamper contra l'obertura i l'arrencada.
- Muntatge vertical o horitzontal.
- Dimensions: 155 x 114 x 44 mm.
- Pes: 286 g.

P- 8

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2,24u0109-00WP Mànega Seguretat 4+2
Subministrament i instal·lació de ML de mànega apantallada de seguretat de 4*0,22+2*0,75.
SegurFlex

P- 9

(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €3,68u0110-00WP Mànega de Bus Belden
Subministrament i instal·lació de ML de mànega de BUS Belden, 2X0.75 + 2X0.22MM / Fabrilam
Par-Pos

P- 10

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)



Projecte executiu d´actualització de les targetes lectores de la Seu Central i d´instal·lacions de
central d´intrusió CRA a la Seu Central i al Parc Tecnològic

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,63u0111-00WP Tub Corrugat M20
Subministrament i instal·lació de ML de tub corrugat M20/25 lliure halògens. Inclou PP Acc.
instal·lació.

P- 11

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €8,58u0112-00WP Tub PVC M20/25
Subministrament i instal·lació de ML de tub PVC M20/25 LSZH. Inclou PP Acc. instal·lació.

P- 12

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €384,62u0113-00WP PAPM
Partida Alçada de Petit Material

P- 13

(TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €904,92u0114-00WP Configuració i Posada en Marxa
- Configuració i posada en marxa del sistema de seguretat valorat a aquest capítol.
- Connexionat de nous elements a central Galaxy520 existent a Incubadora.
- Creació de particions, usuaris, privilegis, codis, etc.
- Connexió de sistema a CRA amb doble via de comunicació.
- Curs formació a les persones que determini la propietat.
- Lliurament de plànols actualitzats amb nous elements
- Lliurament de manuals, datasheets, documentació final d'obra.

P- 14

(NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €495,72u0201-00WP Central GD-48_C048-D-E1
Subministrament i instal·lació de Central Galaxy Dimension 16 Zones ampliable fins a 48. Grau 3
- Fins a Zones 48. 16 en placa, 32 via ràdio.
- 1 Bus RS485.
- Fins a 100 Usuaris.
- 19 Temporazidors de 7 dies-calendari.
- Multiusuaris.
- Autoarmat.
- Pre-Check.
- Timed lockout (bloqueig).
- Enllaços 64.
- Armat parcial.
- Armat nocturn silenciós.
- RS232 Integrat.
- Comunicador telefònic (V22) Integrat.
- Sortida impressora Via RS232.
- Manteniment remot.
- Mòdul Ethernet Opcional.
- PCB Nova G3.
- Mòduls IP/GPRS Opcional.
- SMS.
- ADSL Opcional.
- App (Requereix mòdul Ethernet E080-04).
- EN50131 Certificat EN50131-3:2009, EN50131-6:2008.
Inclou Bateria 12v/Ah.

P- 15

(QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €439,77u0202-00WP Mòdul Comunicacions_E20GD
Subministrament i instal·lació de Comunicador IP/GPRS compatible Galaxy Dimensió. ATS 6
- Integració a través del port RS485.
- Compatible amb adreces IP dinàmiques.
- Compatible amb receptores R20/R-TCP/IP.
- Enviament d'alarmes per IP/GPRS/SMS.

P- 16

(QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)



Projecte executiu d´actualització de les targetes lectores de la Seu Central i d´instal·lacions de
central d´intrusió CRA a la Seu Central i al Parc Tecnològic

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €196,68u0203-00WP Teclat MK8_CP050-00-01
Subministrament i instal·lació de Teclat LCD MK8. Retroil·luminació blanca. Brunzidor i tamper.
Grau 3
- Compatible amb tota la gamma Galaxy: Galaxy Dimension, Galaxy Flex i G2.
- Basat en la tecnologia Galaxy.
- Es pot instal·lar fins a 1000 metres del panell.
- Es pot armar i desarmar amb PIN.
- Pantalla retroil·luminada de 2 línies x 16 caràcters alfanumèrics.
- 16 tecles retroil·luminades.
- Tamper de carcassa i paret.
- Control de volum.
- Teclat de perfil baix, de colors neutres, clars i discrets.
- Brunzidor intern.
- LED indicador dalimentació.
- Autodiagnòstics.
- Compleix grau 3.
- Dimensions (Al x An x Prf): 152 x 93 x 25mm.
- Connexió RS48
NOTA : A instal·lar al taulell recepció Parc Tecnològic

P- 17

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €88,34u0204-00WP Polsador Pànic_PADP3/SS/BK
Subministrament i instal·lació de Botó de Pànic amb rang de pulsació doble adequat per al seu ús
en instal·lacions amb Grau de Seguretat 3. Dins del disseny tradicional de pulsació doble hi ha una
selecció de resistències de fi de línia per a comoditat de l'instal·lador.

P- 18

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €59,85u0205-00WP Sirena Interior AS210N
Subministrament i instal·lació de Sirena interior, 1 to 108dB. Color blanc. Grau3
- Sirena interior 1 to 108dB.
- Baix consum.
- Tamper contra l'obertura i l'arrencada.
- Muntatge vertical o horitzontal.
- Dimensions: 155 x 114 x 44 mm.
- Pes: 286 g.

P- 19

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €2,24u0206-00WP Mànega Seguretat 4+2
Subministrament i instal·lació de ML de mànega apantallada de seguretat de 4*0,22+2*0,75.
SegurFlex

P- 20

(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €4,63u0207-00WP Tub Corrugat M20
Subministrament i instal·lació de ML de tub corrugat M20/25 lliure d'halògens. Inclou PP Acc.
instal·lació.

P- 21

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €8,58u0208-00WP Tub PVC M20/25
Subministrament i instal·lació de ML de tub PVC M20/25 LSZH. Inclou PP Acc. instal·lació.

P- 22

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €142,86u0209-00WP PAPM
Partida Alçada de Petit Material

P- 23

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €444,92u0210-00WP Configuració i Posada en Marxa
- Configuració i posada en marxa del sistema de seguretat valorat a aquest capítol.
- Creació de particions, usuaris, privilegis, codis, etc.
- Connexió de sistema a CRA amb doble via de comunicació.
- Curs formació a les persones que determini la propietat.
- Lliurament de plànols actualitzats amb nous elements
- Lliurament de manuals, datasheets, documentació final d'obra.

P- 24

(QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €9.348,00u0301-00WP D1241001_UCA ASD/4
Subministrament UCA per a control d'accessos i integració de senyals amb control sobre 4 lectors
amb 4 relés dobertura de porta. Capacitat per a 100.000 targetes. Disposa de 8 entrades d´alarma
i 8 sortides. Inclou font dalimentació i caixa suport. TCP-IP (ETHERNET). Tots els models ASD/4
compleixen amb la norma ´´Classe Ambiental III´´. Certificada en accessos grau 2. En caixa de
PVC.

P- 25

(NOU MIL TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS)



Projecte executiu d´actualització de les targetes lectores de la Seu Central i d´instal·lacions de
central d´intrusió CRA a la Seu Central i al Parc Tecnològic

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.048,00u0302-00WP D1221001_UCA ASD/2
Subministrament UCA per a control d'accessos i integració de senyals amb control sobre 2 lectors
amb 2 relés dobertura de porta. Capacitat per a 100.000 targetes. Disposa de 8 entrades d´alarma
i 8 sortides. Inclou font dalimentació i caixa suport. TCP-IP (ETHERNET). Compleix amb la norma
´´Classe Ambiental III´´. Certificada en accessos grau 2. A caixa de PVC.

P- 26

(MIL QUARANTA-VUIT EUROS)

 €2.166,00u0303-00WP D5124000_Lector EVOpass® 20 - BLE
Subministrament Lector EVOpass® 20-BLE. Sense teclat
Lector de proximitat per a targetes MIFARE® DESFIRE® ISO14443A (13,56 MHz) amb capacitat
de lectura/escriptura, permetent l'accés amb diverses tecnologies. Aquest lector permet fer tant la
lectura del CSN (Chip Serial Number) de la targeta, com a lectura-escriptura de dades a la
memòria de la mateixa. L'accés a aquestes dades pot ser a través de clau criptogràfica per a una
transacció més segura de la informació (Grau 4 d'Accessos). Es pot incloure un teclat de 12 tecles
que permet la identificació factor doble amb targeta i codi i/o sensor BLE. El seu format permet la
seva instal·lació sobre caixa de mecanisme elèctric universal i és apte tant per a interiors com a
exteriors.

P- 27

(DOS MIL  CENT SEIXANTA-SIS EUROS)

 €1.266,00u0304-00WP D5134000_Lector EVOpass® 20K - BLE
Subministrament Lector EVOpass® 20K - BLE amb Teclat.
Lector de proximitat per a targetes MIFARE® DESFIRE® ISO14443A (13,56 MHz) amb capacitat
de lectura/escriptura, permetent l'accés amb diverses tecnologies. Aquest lector permet fer tant la
lectura del CSN (Chip Serial Number) de la targeta, com a lectura-escriptura de dades a la
memòria de la mateixa. L'accés a aquestes dades pot ser a través de clau criptogràfica per a una
transacció més segura de la informació (Grau 4 d'Accessos). Es pot incloure un teclat de 12 tecles
que permet la identificació factor doble amb targeta i codi i/o sensor BLE. El seu format permet la
seva instal·lació sobre caixa de mecanisme elèctric universal i és apte tant per a interiors com a
exteriors.

P- 28

(MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS)

 €4,29u0305-00WP O1280040_Tarjeta Desfire EV3 4K 13,56 MHz - NXP
Subministrament de Targeta Desfire EV3 4K 13,56 MHz - NXP

P- 29

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €589,51u0306-00WP 11338000_Pal inoxidable tub (AISI 304)*
Subministrament i instal·lació de Pal inoxidable tub (AISI 304)*. Pal per allotjar lectors de control
d'accessos. Fabricat en acer
inoxidable, el seu disseny és en forma de tub, indicat per a interiors. És necessari adquirir el frontal
corresponent per a la instal·lació de cada
tipus de lector, podent triar entre diversos models. Inclou 17007000_Suport lector EVOPass 20 pal
tub.
A instal·lar a l'accés PB Incubarora.

P- 30

(CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €1.748,57u0307-00WP Actualització Controladores
Actualització de 7 UCAS Barcelona Activa amb la darrera versió Firmware per a integració a
DassNet.

P- 31

(MIL SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €2.445,71u0308-00WP Programació
Programació i posada en marxa dels nous equips instal·lats, integració amb base de dades i
DassNet existent.

P- 32

(DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €3,79u0309-00WP Mànega Alimentació 3x2,5mm
Subministrament i instal·lació de ML de mànega alimentació de 3x2,5 LSZH.

P- 33

(TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €3,01u0310-00WP Mànega Cat 6
Subministrament i instal·lació de ML de mànega 4Pares Cat6. S'hi inclou acc. instal·lació.

P- 34

(TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €2,54u0311-00WP 2x1,5 mm de mànega trenada
Subministrament i instal·lació de ml de 2x1.5 mànega vermella/negre per a maniobres.

P- 35

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €7,11u0312-00WP Canals
Subministrament i instal·lació de ml de canonades sota tub corrugat/pvc m20/25 per a un pas de
cablejat Xarxa/menjar/maniobres. Inclou l’acció.

P- 36

(SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)



Projecte executiu d´actualització de les targetes lectores de la Seu Central i d´instal·lacions de
central d´intrusió CRA a la Seu Central i al Parc Tecnològic
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €59,00uVARI-00WP PaleteriaP- 37
(CINQUANTA-NOU EUROS)

 €1.100,00uVARI-04WP Partida de cobrament íntegre per la Seguretat i salut a l'obraP- 38
(MIL  CENT EUROS)

Barcelona, abril de 2025
L´enginyera redactora

Mirna Pedrós Pons
Enginyera Tècnica Industrial
Col·legiada núm.19428-L
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Projecte executiu d´actualització de les targetes lectores de la Seu Central i d´instal·lacions de
central d´intrusió CRA a la Seu Central i al Parc Tecnològic

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

u0101-00WP Expansor 8 Zones C072
Subministrament i instal·lació de Mòdul RIO expansor multiplexat de 8
Entrades / 4 Sortides. Caixa plàstica amb tamper. Grau 3
- Mòdul expansor multiplexat per a sistemes Galaxy.
- 8 entrades identificades individualment i amb doble balanceig.
- 4 sortides lògiques programables.
- Se subministra en caixa metàl·lica autoprotegida amb tamper.
- Dimensions: 175 x 155 x 25 mm.

P- 1  €178,14

Sense descomposició 178,14 €

u0102-00WP Font + Rio_P026-01-B
Subministrament i instal·lació de Mòdul RIO FONT expansor 8I/4O.FA
Supervisada en caixa metàl·lica 12Vdc, 2,75 A. Grau 3
- Mòdul font d'alimentació intel·ligent Galaxy amb caixa.
- RIO Galaxy integrat.
- Compatible amb tots els panells Galaxy.
- Compleix amb EN50131-6 Grau 3 Classe Ambiental II.
- Consum: 1.2 A.
- Capacitat de bateries auxiliars: 34 Ah.
- Reporta via terminals de sortida: bateries, fusible de tamper, AC.
Inclou Bateria 12v/Ah.

P- 2  €455,63

Sense descomposició 455,63 €

u0103-00WP Teclat MK8_CP050-00-01
Subministrament i instal·lació de Teclat LCD MK8. Retroil·luminació blanca.
Brunzidor i tamper. Grau 3
- Compatible amb tota la gamma Galaxy: Galaxy Dimension, Galaxy Flex i
G2.
- Basat en la tecnologia Galaxy.
- Es pot instal·lar fins a 1000 metres del panell.
- Es pot armar i desarmar amb PIN.
- Pantalla retroil·luminada de 2 línies x 16 caràcters alfanumèrics.
- 16 tecles retroil·luminades.
- Tamper de carcassa i paret.
- Control de volum.
- Teclat de perfil baix, de colors neutres, clars i discrets.
- Brunzidor intern.
- LED indicador dalimentació.
- Autodiagnòstics.
- Compleix grau 3.
- Dimensions (Al x An x Prf): 152 x 93 x 25mm.
- Connexió RS48
NOTA : A instal·lar al taulell recepció de la Seu Central

P- 3  €196,68

Sense descomposició 196,68 €

u0104-00WP Mòdul Comunicacions_E20GD/E204D
Subministrament i instal·lació de Comunicador IP/GPRS compatible Galaxy
Dimensió. ATS 6
- Integració a través del port RS485.
- Compatible amb adreces IP dinàmiques.
- Compatible amb receptores R20/R-TCP/IP.
- Enviament d'alarmes per IP/GPRS/SMS.

P- 4  €439,77

Sense descomposició 439,77 €



Projecte executiu d´actualització de les targetes lectores de la Seu Central i d´instal·lacions de
central d´intrusió CRA a la Seu Central i al Parc Tecnològic

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

u0105-00WP Detector_DT8016AF4
Subministrament i instal·lació de Detector DUAL TEC® amb òptica de mirall
16x22m Antimasking. Grau 3
- Tipus de detecció PIR (mirall) + microones.
- Cobertura 16 x 22 m.
- Zones de detecció Llarg abast 36m, abast intermedi 10m, curt abast 12m i
angle zero 2m.
- Test de passeig 30 s.
- Freqüència Banda-X: 10,525 Ghz.
- Immunitat RF 15 V/m, 80 MHz – 2,7 Ghz.
- Alçada òptima de muntatge 2,3 m.
- Requisits d'alimentació 9-15VCC.
- Consum a temp. ambient 9 mA típic, 14 mA màx.
- Relé d'alarma A/30 mA forma a 25 VCC, màx. 22 Ohm/Durada: 3 s.
- Relé antiemmascarament/fallida Forma B/30 mA a 25 VCC, màx. 22 Ohm.
- Tamper Forma A/30 mA a 25 VCC - Obertura i paret.
- Temperatura de funcionament De -10ºC a +55ºC.
- Compensació de temperatura bidireccional avançada.
- Humitat relativa De 5% a 95% sense condensació.
- Immunitat a la llum blanca del PIR 10.000 lux (típica).
- Dimensions 116 x 70 x 43 mm (al. x an. x pr.).
- Pes 135 g.
- Certificacions (DT8016AF4) EN50131-2-4:2008 Grau 3 Classe II.

P- 5  €90,80

Sense descomposició 90,80 €

u0106-00WP Contacte Magnètic_MC 270-S45
Subministrament i instal·lació de contacte magnètic MC270-S45 Kit MC
270-C
El conjunt MC 270-S45 està dissenyat per utilitzar-lo en entorns exposats on
cal un contacte d'alta seguretat més durador, com portes, portes, etc. El
conjunt consta duna part de contacte amb funció de contacte NC instal·lada a
Carcasa MC 200-4 Al i un imant extrafort a la carcassa MC 200-5 Al, que
permet un ampli espai dobertura. El joc MC 270-S45 conté una protecció
Flexi-tube d'acer inoxidable de 1 m de longitud (MC T4). El contacte i l'imant
estan aparellats. Per garantir un funcionament adequat, no reemplaceu
només el contacte o l'imant.

P- 6  €85,86

Sense descomposició 85,86 €

u0107-00WP Polsador Pànic_PADP3/SS/BK
Subministrament i instal·lació de Botó de Pànic amb rang de pulsació doble
adequat per al seu ús en instal·lacions amb Grau de Seguretat 3. Dins del
disseny tradicional de pulsació doble hi ha una selecció de resistències de fi
de línia per a comoditat de l'instal·lador.
Característiques principals:
- Amb / Sense enganxament
- Seleccionable per Normalment Obert / Normalment Tancat
- Indicador per mostrar estat d'activació
- Alarma i Tamper de Microswitch
- Acer inoxidable / Negre
- Reiniciable amb clau
- Claus de recanvi disponibles
- EN50131-2-6 Grau 3
- Classe Ambiental II

P- 7  €88,34

Sense descomposició 88,34 €

u0108-00WP Sirena Interior AS210N
Subministrament i instal·lació de Sirena interior, 1 to 108dB. Color blanc.
Grau3
- Sirena interior 1 to 108dB.
- Baix consum.
- Tamper contra l'obertura i l'arrencada.
- Muntatge vertical o horitzontal.
- Dimensions: 155 x 114 x 44 mm.
- Pes: 286 g.

P- 8  €61,88

Sense descomposició 61,88 €

u0109-00WP Mànega Seguretat 4+2
Subministrament i instal·lació de ML de mànega apantallada de seguretat de
4*0,22+2*0,75. SegurFlex

P- 9  €2,24

Sense descomposició 2,24 €



Projecte executiu d´actualització de les targetes lectores de la Seu Central i d´instal·lacions de
central d´intrusió CRA a la Seu Central i al Parc Tecnològic

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

u0110-00WP Mànega de Bus Belden
Subministrament i instal·lació de ML de mànega de BUS Belden, 2X0.75 +
2X0.22MM / Fabrilam Par-Pos

P- 10  €3,68

Sense descomposició 3,68 €

u0111-00WP Tub Corrugat M20
Subministrament i instal·lació de ML de tub corrugat M20/25 lliure halògens.
Inclou PP Acc. instal·lació.

P- 11  €4,63

Sense descomposició 4,63 €

u0112-00WP Tub PVC M20/25
Subministrament i instal·lació de ML de tub PVC M20/25 LSZH. Inclou PP
Acc. instal·lació.

P- 12  €8,58

Sense descomposició 8,58 €

u0113-00WP PAPM
Partida Alçada de Petit Material

P- 13  €384,62

Sense descomposició 384,62 €

u0114-00WP Configuració i Posada en Marxa
- Configuració i posada en marxa del sistema de seguretat valorat a aquest
capítol.
- Connexionat de nous elements a central Galaxy520 existent a Incubadora.
- Creació de particions, usuaris, privilegis, codis, etc.
- Connexió de sistema a CRA amb doble via de comunicació.
- Curs formació a les persones que determini la propietat.
- Lliurament de plànols actualitzats amb nous elements
- Lliurament de manuals, datasheets, documentació final d'obra.

P- 14  €904,92

Sense descomposició 904,92 €

u0201-00WP Central GD-48_C048-D-E1
Subministrament i instal·lació de Central Galaxy Dimension 16 Zones
ampliable fins a 48. Grau 3
- Fins a Zones 48. 16 en placa, 32 via ràdio.
- 1 Bus RS485.
- Fins a 100 Usuaris.
- 19 Temporazidors de 7 dies-calendari.
- Multiusuaris.
- Autoarmat.
- Pre-Check.
- Timed lockout (bloqueig).
- Enllaços 64.
- Armat parcial.
- Armat nocturn silenciós.
- RS232 Integrat.
- Comunicador telefònic (V22) Integrat.
- Sortida impressora Via RS232.
- Manteniment remot.
- Mòdul Ethernet Opcional.
- PCB Nova G3.
- Mòduls IP/GPRS Opcional.
- SMS.
- ADSL Opcional.
- App (Requereix mòdul Ethernet E080-04).
- EN50131 Certificat EN50131-3:2009, EN50131-6:2008.
Inclou Bateria 12v/Ah.

P- 15  €495,72

Sense descomposició 495,72 €

u0202-00WP Mòdul Comunicacions_E20GD
Subministrament i instal·lació de Comunicador IP/GPRS compatible Galaxy
Dimensió. ATS 6
- Integració a través del port RS485.
- Compatible amb adreces IP dinàmiques.
- Compatible amb receptores R20/R-TCP/IP.
- Enviament d'alarmes per IP/GPRS/SMS.

P- 16  €439,77

Sense descomposició 439,77 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

u0203-00WP Teclat MK8_CP050-00-01
Subministrament i instal·lació de Teclat LCD MK8. Retroil·luminació blanca.
Brunzidor i tamper. Grau 3
- Compatible amb tota la gamma Galaxy: Galaxy Dimension, Galaxy Flex i
G2.
- Basat en la tecnologia Galaxy.
- Es pot instal·lar fins a 1000 metres del panell.
- Es pot armar i desarmar amb PIN.
- Pantalla retroil·luminada de 2 línies x 16 caràcters alfanumèrics.
- 16 tecles retroil·luminades.
- Tamper de carcassa i paret.
- Control de volum.
- Teclat de perfil baix, de colors neutres, clars i discrets.
- Brunzidor intern.
- LED indicador dalimentació.
- Autodiagnòstics.
- Compleix grau 3.
- Dimensions (Al x An x Prf): 152 x 93 x 25mm.
- Connexió RS48
NOTA : A instal·lar al taulell recepció Parc Tecnològic

P- 17  €196,68

Sense descomposició 196,68 €

u0204-00WP Polsador Pànic_PADP3/SS/BK
Subministrament i instal·lació de Botó de Pànic amb rang de pulsació doble
adequat per al seu ús en instal·lacions amb Grau de Seguretat 3. Dins del
disseny tradicional de pulsació doble hi ha una selecció de resistències de fi
de línia per a comoditat de l'instal·lador.

P- 18  €88,34

Sense descomposició 88,34 €

u0205-00WP Sirena Interior AS210N
Subministrament i instal·lació de Sirena interior, 1 to 108dB. Color blanc.
Grau3
- Sirena interior 1 to 108dB.
- Baix consum.
- Tamper contra l'obertura i l'arrencada.
- Muntatge vertical o horitzontal.
- Dimensions: 155 x 114 x 44 mm.
- Pes: 286 g.

P- 19  €59,85

Sense descomposició 59,85 €

u0206-00WP Mànega Seguretat 4+2
Subministrament i instal·lació de ML de mànega apantallada de seguretat de
4*0,22+2*0,75. SegurFlex

P- 20  €2,24

Sense descomposició 2,24 €

u0207-00WP Tub Corrugat M20
Subministrament i instal·lació de ML de tub corrugat M20/25 lliure d'halògens.
Inclou PP Acc. instal·lació.

P- 21  €4,63

Sense descomposició 4,63 €

u0208-00WP Tub PVC M20/25
Subministrament i instal·lació de ML de tub PVC M20/25 LSZH. Inclou PP
Acc. instal·lació.

P- 22  €8,58

Sense descomposició 8,58 €

u0209-00WP PAPM
Partida Alçada de Petit Material

P- 23  €142,86

Sense descomposició 142,86 €

u0210-00WP Configuració i Posada en Marxa
- Configuració i posada en marxa del sistema de seguretat valorat a aquest
capítol.
- Creació de particions, usuaris, privilegis, codis, etc.
- Connexió de sistema a CRA amb doble via de comunicació.
- Curs formació a les persones que determini la propietat.
- Lliurament de plànols actualitzats amb nous elements
- Lliurament de manuals, datasheets, documentació final d'obra.

P- 24  €444,92

Sense descomposició 444,92 €



Projecte executiu d´actualització de les targetes lectores de la Seu Central i d´instal·lacions de
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

u0301-00WP D1241001_UCA ASD/4
Subministrament UCA per a control d'accessos i integració de senyals amb
control sobre 4 lectors amb 4 relés dobertura de porta. Capacitat per a
100.000 targetes. Disposa de 8 entrades d´alarma i 8 sortides. Inclou font
dalimentació i caixa suport. TCP-IP (ETHERNET). Tots els models ASD/4
compleixen amb la norma ´´Classe Ambiental III´´. Certificada en accessos
grau 2. En caixa de PVC.

P- 25  €9.348,00

Altres conceptes 9.348,00 €

u0302-00WP D1221001_UCA ASD/2
Subministrament UCA per a control d'accessos i integració de senyals amb
control sobre 2 lectors amb 2 relés dobertura de porta. Capacitat per a
100.000 targetes. Disposa de 8 entrades d´alarma i 8 sortides. Inclou font
dalimentació i caixa suport. TCP-IP (ETHERNET). Compleix amb la norma
´´Classe Ambiental III´´. Certificada en accessos grau 2. A caixa de PVC.

P- 26  €1.048,00

Altres conceptes 1.048,00 €

u0303-00WP D5124000_Lector EVOpass® 20 - BLE
Subministrament Lector EVOpass® 20-BLE. Sense teclat
Lector de proximitat per a targetes MIFARE® DESFIRE® ISO14443A (13,56
MHz) amb capacitat de lectura/escriptura, permetent l'accés amb diverses
tecnologies. Aquest lector permet fer tant la lectura del CSN (Chip Serial
Number) de la targeta, com a lectura-escriptura de dades a la memòria de la
mateixa. L'accés a aquestes dades pot ser a través de clau criptogràfica per a
una transacció més segura de la informació (Grau 4 d'Accessos). Es pot
incloure un teclat de 12 tecles que permet la identificació factor doble amb
targeta i codi i/o sensor BLE. El seu format permet la seva instal·lació sobre
caixa de mecanisme elèctric universal i és apte tant per a interiors com a
exteriors.

P- 27  €2.166,00

Altres conceptes 2.166,00 €

u0304-00WP D5134000_Lector EVOpass® 20K - BLE
Subministrament Lector EVOpass® 20K - BLE amb Teclat.
Lector de proximitat per a targetes MIFARE® DESFIRE® ISO14443A (13,56
MHz) amb capacitat de lectura/escriptura, permetent l'accés amb diverses
tecnologies. Aquest lector permet fer tant la lectura del CSN (Chip Serial
Number) de la targeta, com a lectura-escriptura de dades a la memòria de la
mateixa. L'accés a aquestes dades pot ser a través de clau criptogràfica per a
una transacció més segura de la informació (Grau 4 d'Accessos). Es pot
incloure un teclat de 12 tecles que permet la identificació factor doble amb
targeta i codi i/o sensor BLE. El seu format permet la seva instal·lació sobre
caixa de mecanisme elèctric universal i és apte tant per a interiors com a
exteriors.

P- 28  €1.266,00

Altres conceptes 1.266,00 €

u0305-00WP O1280040_Tarjeta Desfire EV3 4K 13,56 MHz - NXP
Subministrament de Targeta Desfire EV3 4K 13,56 MHz - NXP

P- 29  €4,29

Sense descomposició 4,29 €

u0306-00WP 11338000_Pal inoxidable tub (AISI 304)*
Subministrament i instal·lació de Pal inoxidable tub (AISI 304)*. Pal per
allotjar lectors de control d'accessos. Fabricat en acer
inoxidable, el seu disseny és en forma de tub, indicat per a interiors. És
necessari adquirir el frontal corresponent per a la instal·lació de cada
tipus de lector, podent triar entre diversos models. Inclou 17007000_Suport
lector EVOPass 20 pal tub.
A instal·lar a l'accés PB Incubarora.

P- 30  €589,51

Altres conceptes 589,51 €

u0307-00WP Actualització Controladores
Actualització de 7 UCAS Barcelona Activa amb la darrera versió Firmware
per a integració a DassNet.

P- 31  €1.748,57

Sense descomposició 1.748,57 €

u0308-00WP Programació
Programació i posada en marxa dels nous equips instal·lats, integració amb
base de dades i DassNet existent.

P- 32  €2.445,71

Sense descomposició 2.445,71 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

u0309-00WP Mànega Alimentació 3x2,5mm
Subministrament i instal·lació de ML de mànega alimentació de 3x2,5 LSZH.

P- 33  €3,79

Sense descomposició 3,79 €

u0310-00WP Mànega Cat 6
Subministrament i instal·lació de ML de mànega 4Pares Cat6. S'hi inclou acc.
instal·lació.

P- 34  €3,01

Sense descomposició 3,01 €

u0311-00WP 2x1,5 mm de mànega trenada
Subministrament i instal·lació de ml de 2x1.5 mànega vermella/negre per a
maniobres.

P- 35  €2,54

Sense descomposició 2,54 €

u0312-00WP Canals
Subministrament i instal·lació de ml de canonades sota tub corrugat/pvc
m20/25 per a un pas de cablejat Xarxa/menjar/maniobres. Inclou l’acció.

P- 36  €7,11

Sense descomposició 7,11 €

uVARI-00WP PaleteriaP- 37  €59,00

Altres conceptes 59,00 €

uVARI-04WP Partida de cobrament íntegre per la Seguretat i salut a l'obraP- 38  €1.100,00

Sense descomposició 1.100,00 €

Barcelona, abril de 2025
L´enginyera redactora

Mirna Pedrós Pons
Enginyera Tècnica Industrial
Col·legiada núm.19428-L
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL SISTEMA SEGURETAT SEU CENTRAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 0101-00WP u Expansor 8 Zones C072
Subministrament i instal·lació de Mòdul RIO expansor multiplexat
de 8
Entrades / 4 Sortides. Caixa plàstica amb tamper. Grau 3
- Mòdul expansor multiplexat per a sistemes Galaxy.
- 8 entrades identificades individualment i amb doble balanceig.
- 4 sortides lògiques programables.
- Se subministra en caixa metàl·lica autoprotegida amb tamper.
- Dimensions: 175 x 155 x 25 mm. (P - 1)

4,000178,14 712,56

2 0102-00WP u Font + Rio_P026-01-B
Subministrament i instal·lació de Mòdul RIO FONT expansor
8I/4O.FA
Supervisada en caixa metàl·lica 12Vdc, 2,75 A. Grau 3
- Mòdul font d'alimentació intel·ligent Galaxy amb caixa.
- RIO Galaxy integrat.
- Compatible amb tots els panells Galaxy.
- Compleix amb EN50131-6 Grau 3 Classe Ambiental II.
- Consum: 1.2 A.
- Capacitat de bateries auxiliars: 34 Ah.
- Reporta via terminals de sortida: bateries, fusible de tamper,
AC.
Inclou Bateria 12v/Ah. (P - 2)

1,000455,63 455,63

3 0103-00WP u Teclat MK8_CP050-00-01
Subministrament i instal·lació de Teclat LCD MK8.
Retroil·luminació blanca. Brunzidor i tamper. Grau 3
- Compatible amb tota la gamma Galaxy: Galaxy Dimension,
Galaxy Flex i G2.
- Basat en la tecnologia Galaxy.
- Es pot instal·lar fins a 1000 metres del panell.
- Es pot armar i desarmar amb PIN.
- Pantalla retroil·luminada de 2 línies x 16 caràcters alfanumèrics.
- 16 tecles retroil·luminades.
- Tamper de carcassa i paret.
- Control de volum.
- Teclat de perfil baix, de colors neutres, clars i discrets.
- Brunzidor intern.
- LED indicador dalimentació.
- Autodiagnòstics.
- Compleix grau 3.
- Dimensions (Al x An x Prf): 152 x 93 x 25mm.
- Connexió RS48
NOTA : A instal·lar al taulell recepció de la Seu Central (P - 3)

1,000196,68 196,68

4 0104-00WP u Mòdul Comunicacions_E20GD/E204D
Subministrament i instal·lació de Comunicador IP/GPRS
compatible Galaxy
Dimensió. ATS 6
- Integració a través del port RS485.
- Compatible amb adreces IP dinàmiques.
- Compatible amb receptores R20/R-TCP/IP.
- Enviament d'alarmes per IP/GPRS/SMS. (P - 4)

1,000439,77 439,77

5 0105-00WP u Detector_DT8016AF4
Subministrament i instal·lació de Detector DUAL TEC® amb
òptica de mirall 16x22m Antimasking. Grau 3
- Tipus de detecció PIR (mirall) + microones.
- Cobertura 16 x 22 m.
- Zones de detecció Llarg abast 36m, abast intermedi 10m, curt
abast 12m i angle zero 2m.
- Test de passeig 30 s.
- Freqüència Banda-X: 10,525 Ghz.
- Immunitat RF 15 V/m, 80 MHz – 2,7 Ghz.
- Alçada òptima de muntatge 2,3 m.
- Requisits d'alimentació 9-15VCC.
- Consum a temp. ambient 9 mA típic, 14 mA màx.
- Relé d'alarma A/30 mA forma a 25 VCC, màx. 22 Ohm/Durada:
3 s.
- Relé antiemmascarament/fallida Forma B/30 mA a 25 VCC,

13,00090,80 1.180,40

EUR
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màx. 22 Ohm.
- Tamper Forma A/30 mA a 25 VCC - Obertura i paret.
- Temperatura de funcionament De -10ºC a +55ºC.
- Compensació de temperatura bidireccional avançada.
- Humitat relativa De 5% a 95% sense condensació.
- Immunitat a la llum blanca del PIR 10.000 lux (típica).
- Dimensions 116 x 70 x 43 mm (al. x an. x pr.).
- Pes 135 g.
- Certificacions (DT8016AF4) EN50131-2-4:2008 Grau 3 Classe
II. (P - 5)

6 0106-00WP u Contacte Magnètic_MC 270-S45
Subministrament i instal·lació de contacte magnètic MC270-S45
Kit MC 270-C
El conjunt MC 270-S45 està dissenyat per utilitzar-lo en entorns
exposats on cal un contacte d'alta seguretat més durador, com
portes, portes, etc. El conjunt consta duna part de contacte amb
funció de contacte NC instal·lada a Carcasa MC 200-4 Al i un
imant extrafort a la carcassa MC 200-5 Al, que permet un ampli
espai dobertura. El joc MC 270-S45 conté una protecció
Flexi-tube d'acer inoxidable de 1 m de longitud (MC T4). El
contacte i l'imant estan aparellats. Per garantir un funcionament
adequat, no reemplaceu només el contacte o l'imant. (P - 6)

10,00085,86 858,60

7 0107-00WP u Polsador Pànic_PADP3/SS/BK
Subministrament i instal·lació de Botó de Pànic amb rang de
pulsació doble adequat per al seu ús en instal·lacions amb Grau
de Seguretat 3. Dins del disseny tradicional de pulsació doble hi
ha una selecció de resistències de fi de línia per a comoditat de
l'instal·lador.
Característiques principals:
- Amb / Sense enganxament
- Seleccionable per Normalment Obert / Normalment Tancat
- Indicador per mostrar estat d'activació
- Alarma i Tamper de Microswitch
- Acer inoxidable / Negre
- Reiniciable amb clau
- Claus de recanvi disponibles
- EN50131-2-6 Grau 3
- Classe Ambiental II (P - 7)

1,00088,34 88,34

8 0108-00WP u Sirena Interior AS210N
Subministrament i instal·lació de Sirena interior, 1 to 108dB.
Color blanc. Grau3
- Sirena interior 1 to 108dB.
- Baix consum.
- Tamper contra l'obertura i l'arrencada.
- Muntatge vertical o horitzontal.
- Dimensions: 155 x 114 x 44 mm.
- Pes: 286 g. (P - 8)

1,00061,88 61,88

9 0109-00WP u Mànega Seguretat 4+2
Subministrament i instal·lació de ML de mànega apantallada de
seguretat de 4*0,22+2*0,75. SegurFlex (P - 9)

1.350,0002,24 3.024,00

10 0110-00WP u Mànega de Bus Belden
Subministrament i instal·lació de ML de mànega de BUS Belden,
2X0.75 + 2X0.22MM / Fabrilam Par-Pos (P - 10)

220,0003,68 809,60

11 0111-00WP u Tub Corrugat M20
Subministrament i instal·lació de ML de tub corrugat M20/25 lliure
halògens. Inclou PP Acc. instal·lació. (P - 11)

580,0004,63 2.685,40

12 0112-00WP u Tub PVC M20/25
Subministrament i instal·lació de ML de tub PVC M20/25 LSZH.
Inclou PP Acc. instal·lació. (P - 12)

150,0008,58 1.287,00

13 0113-00WP u PAPM
Partida Alçada de Petit Material (P - 13)

1,000384,62 384,62

14 0114-00WP u Configuració i Posada en Marxa
- Configuració i posada en marxa del sistema de seguretat
valorat a aquest capítol.
- Connexionat de nous elements a central Galaxy520 existent a
Incubadora.
- Creació de particions, usuaris, privilegis, codis, etc.
- Connexió de sistema a CRA amb doble via de comunicació.

1,000904,92 904,92

EUR



Projecte executiu d´actualització de les targetes lectores de la Seu Central i d´instal·lacions de
central d´intrusió CRA a la Seu Central i al Parc Tecnològic

PRESSUPOST Pàg.: 3

- Curs formació a les persones que determini la propietat.
- Lliurament de plànols actualitzats amb nous elements
- Lliurament de manuals, datasheets, documentació final d'obra.
(P - 14)

CAPÍTOLTOTAL 01.01 13.089,40

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL SISTEMA DE SEGURERAT PARC TECNOLÒGIC02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 0201-00WP u Central GD-48_C048-D-E1
Subministrament i instal·lació de Central Galaxy Dimension 16
Zones ampliable fins a 48. Grau 3
- Fins a Zones 48. 16 en placa, 32 via ràdio.
- 1 Bus RS485.
- Fins a 100 Usuaris.
- 19 Temporazidors de 7 dies-calendari.
- Multiusuaris.
- Autoarmat.
- Pre-Check.
- Timed lockout (bloqueig).
- Enllaços 64.
- Armat parcial.
- Armat nocturn silenciós.
- RS232 Integrat.
- Comunicador telefònic (V22) Integrat.
- Sortida impressora Via RS232.
- Manteniment remot.
- Mòdul Ethernet Opcional.
- PCB Nova G3.
- Mòduls IP/GPRS Opcional.
- SMS.
- ADSL Opcional.
- App (Requereix mòdul Ethernet E080-04).
- EN50131 Certificat EN50131-3:2009, EN50131-6:2008.
Inclou Bateria 12v/Ah. (P - 15)

1,000495,72 495,72

2 0202-00WP u Mòdul Comunicacions_E20GD
Subministrament i instal·lació de Comunicador IP/GPRS
compatible Galaxy Dimensió. ATS 6
- Integració a través del port RS485.
- Compatible amb adreces IP dinàmiques.
- Compatible amb receptores R20/R-TCP/IP.
- Enviament d'alarmes per IP/GPRS/SMS. (P - 16)

1,000439,77 439,77

3 0203-00WP u Teclat MK8_CP050-00-01
Subministrament i instal·lació de Teclat LCD MK8.
Retroil·luminació blanca. Brunzidor i tamper. Grau 3
- Compatible amb tota la gamma Galaxy: Galaxy Dimension,
Galaxy Flex i G2.
- Basat en la tecnologia Galaxy.
- Es pot instal·lar fins a 1000 metres del panell.
- Es pot armar i desarmar amb PIN.
- Pantalla retroil·luminada de 2 línies x 16 caràcters alfanumèrics.
- 16 tecles retroil·luminades.
- Tamper de carcassa i paret.
- Control de volum.
- Teclat de perfil baix, de colors neutres, clars i discrets.
- Brunzidor intern.
- LED indicador dalimentació.
- Autodiagnòstics.
- Compleix grau 3.
- Dimensions (Al x An x Prf): 152 x 93 x 25mm.
- Connexió RS48
NOTA : A instal·lar al taulell recepció Parc Tecnològic (P - 17)

1,000196,68 196,68

4 0204-00WP u Polsador Pànic_PADP3/SS/BK
Subministrament i instal·lació de Botó de Pànic amb rang de
pulsació doble adequat per al seu ús en instal·lacions amb Grau
de Seguretat 3. Dins del disseny tradicional de pulsació doble hi
ha una selecció de resistències de fi de línia per a comoditat de
l'instal·lador. (P - 18)

2,00088,34 176,68

EUR
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5 0205-00WP u Sirena Interior AS210N
Subministrament i instal·lació de Sirena interior, 1 to 108dB.
Color blanc. Grau3
- Sirena interior 1 to 108dB.
- Baix consum.
- Tamper contra l'obertura i l'arrencada.
- Muntatge vertical o horitzontal.
- Dimensions: 155 x 114 x 44 mm.
- Pes: 286 g. (P - 19)

1,00059,85 59,85

6 0206-00WP u Mànega Seguretat 4+2
Subministrament i instal·lació de ML de mànega apantallada de
seguretat de 4*0,22+2*0,75. SegurFlex (P - 20)

200,0002,24 448,00

7 0207-00WP u Tub Corrugat M20
Subministrament i instal·lació de ML de tub corrugat M20/25 lliure
d'halògens. Inclou PP Acc. instal·lació. (P - 21)

150,0004,63 694,50

8 0208-00WP u Tub PVC M20/25
Subministrament i instal·lació de ML de tub PVC M20/25 LSZH.
Inclou PP Acc. instal·lació. (P - 22)

30,0008,58 257,40

9 0209-00WP u PAPM
Partida Alçada de Petit Material (P - 23)

1,000142,86 142,86

10 0210-00WP u Configuració i Posada en Marxa
- Configuració i posada en marxa del sistema de seguretat
valorat a aquest capítol.
- Creació de particions, usuaris, privilegis, codis, etc.
- Connexió de sistema a CRA amb doble via de comunicació.
- Curs formació a les persones que determini la propietat.
- Lliurament de plànols actualitzats amb nous elements
- Lliurament de manuals, datasheets, documentació final d'obra.
(P - 24)

1,000444,92 444,92

CAPÍTOLTOTAL 01.02 3.356,38

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL AMPLIACIÓ SISTEMA CCA - SEU CENTRAL I INCUBADORA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 0301-00WP u D1241001_UCA ASD/4
Subministrament UCA per a control d'accessos i integració de
senyals amb control sobre 4 lectors amb 4 relés dobertura de
porta. Capacitat per a 100.000 targetes. Disposa de 8 entrades
d´alarma i 8 sortides. Inclou font dalimentació i caixa suport.
TCP-IP (ETHERNET). Tots els models ASD/4 compleixen amb la
norma ´´Classe Ambiental III´´. Certificada en accessos grau 2.
En caixa de PVC. (P - 25)

1,0009.348,00 9.348,00

2 0302-00WP u D1221001_UCA ASD/2
Subministrament UCA per a control d'accessos i integració de
senyals amb control sobre 2 lectors amb 2 relés dobertura de
porta. Capacitat per a 100.000 targetes. Disposa de 8 entrades
d´alarma i 8 sortides. Inclou font dalimentació i caixa suport.
TCP-IP (ETHERNET). Compleix amb la norma ´´Classe
Ambiental III´´. Certificada en accessos grau 2. A caixa de PVC.
(P - 26)

1,0001.048,00 1.048,00

3 0303-00WP u D5124000_Lector EVOpass® 20 - BLE
Subministrament Lector EVOpass® 20-BLE. Sense teclat
Lector de proximitat per a targetes MIFARE® DESFIRE®
ISO14443A (13,56 MHz) amb capacitat de lectura/escriptura,
permetent l'accés amb diverses tecnologies. Aquest lector
permet fer tant la lectura del CSN (Chip Serial Number) de la
targeta, com a lectura-escriptura de dades a la memòria de la
mateixa. L'accés a aquestes dades pot ser a través de clau
criptogràfica per a una transacció més segura de la informació
(Grau 4 d'Accessos). Es pot incloure un teclat de 12 tecles que
permet la identificació factor doble amb targeta i codi i/o sensor
BLE. El seu format permet la seva instal·lació sobre caixa de
mecanisme elèctric universal i és apte tant per a interiors com a
exteriors. (P - 27)

1,0002.166,00 2.166,00

EUR
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4 0304-00WP u D5134000_Lector EVOpass® 20K - BLE
Subministrament Lector EVOpass® 20K - BLE amb Teclat.
Lector de proximitat per a targetes MIFARE® DESFIRE®
ISO14443A (13,56 MHz) amb capacitat de lectura/escriptura,
permetent l'accés amb diverses tecnologies. Aquest lector
permet fer tant la lectura del CSN (Chip Serial Number) de la
targeta, com a lectura-escriptura de dades a la memòria de la
mateixa. L'accés a aquestes dades pot ser a través de clau
criptogràfica per a una transacció més segura de la informació
(Grau 4 d'Accessos). Es pot incloure un teclat de 12 tecles que
permet la identificació factor doble amb targeta i codi i/o sensor
BLE. El seu format permet la seva instal·lació sobre caixa de
mecanisme elèctric universal i és apte tant per a interiors com a
exteriors. (P - 28)

1,0001.266,00 1.266,00

5 0305-00WP u O1280040_Tarjeta Desfire EV3 4K 13,56 MHz - NXP
Subministrament de Targeta Desfire EV3 4K 13,56 MHz - NXP (P
- 29)

600,0004,29 2.574,00

6 0306-00WP u 11338000_Pal inoxidable tub (AISI 304)*
Subministrament i instal·lació de Pal inoxidable tub (AISI 304)*.
Pal per allotjar lectors de control d'accessos. Fabricat en acer
inoxidable, el seu disseny és en forma de tub, indicat per a
interiors. És necessari adquirir el frontal corresponent per a la
instal·lació de cada
tipus de lector, podent triar entre diversos models. Inclou
17007000_Suport lector EVOPass 20 pal tub.
A instal·lar a l'accés PB Incubarora. (P - 30)

1,000589,51 589,51

7 0307-00WP u Actualització Controladores
Actualització de 7 UCAS Barcelona Activa amb la darrera versió
Firmware per a integració a DassNet. (P - 31)

1,0001.748,57 1.748,57

8 0308-00WP u Programació
Programació i posada en marxa dels nous equips instal·lats,
integració amb base de dades i DassNet existent. (P - 32)

1,0002.445,71 2.445,71

9 0309-00WP u Mànega Alimentació 3x2,5mm
Subministrament i instal·lació de ML de mànega alimentació de
3x2,5 LSZH. (P - 33)

600,0003,79 2.274,00

10 0310-00WP u Mànega Cat 6
Subministrament i instal·lació de ML de mànega 4Pares Cat6.
S'hi inclou acc. instal·lació. (P - 34)

1.480,0003,01 4.454,80

11 0311-00WP u 2x1,5 mm de mànega trenada
Subministrament i instal·lació de ml de 2x1.5 mànega
vermella/negre per a maniobres. (P - 35)

580,0002,54 1.473,20

12 0312-00WP u Canals
Subministrament i instal·lació de ml de canonades sota tub
corrugat/pvc m20/25 per a un pas de cablejat
Xarxa/menjar/maniobres. Inclou l’acció. (P - 36)

500,0007,11 3.555,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 32.942,79

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PARTIDES VÀRIES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 VARI-00WP u Paleteria (P - 37) 22,00059,00 1.298,00

2 VARI-04WP u Partida de cobrament íntegre per la Seguretat i salut a l'obra (P -
38)

1,0001.100,00 1.100,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 2.398,00

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Sistema seguretat Seu Central 13.089,40
Capítol 01.02 Sistema de segurerat Parc Tecnològic 3.356,38
Capítol 01.03 Ampliació sistema CCA - Seu Central i Incubadora 32.942,79
Capítol 01.04 Partides vàries 2.398,00

01 Pressupost  01Obra 51.786,57

51.786,57

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 01 51.786,57

51.786,57
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

51.786,57PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

6.732,2513 % Despeses generals SOBRE 51.786,57....................................................................................................................................

6 % Benefici industrial SOBRE 51.786,57....................................................................................................................................3.107,19

Subtotal 61.626,01

21 % IVA SOBRE 61.626,01.................................................................................................................................... 12.941,46

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 74.567,47€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( SETANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS )

Barcelona, abril de 2025
L´enginyera redactora

Mirna Pedrós Pons
Enginyera Tècnica Industrial
Col·legiada núm.19428-L
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