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1. Context 

 

1.1 Introducció 

 

L’Institut Municipal d’Informàtica (en endavant, IMI) és l’organisme autònom que té com 
objectiu subministrar els serveis de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) a 
l’Ajuntament de Barcelona, i de forma específica els destinats a proporcionar els serveis a la 
Direcció de Serveis d’Informació i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona (en 
endavant, la DIAC). 

La DIAC gestiona els canals d’atenció al ciutadà prestats en línia i en diferit, i la Plataforma 
PMAC és el component tecnològic que dóna suport als diferents serveis telefònics i altres canals 
de comunicació habilitats a l’efecte (internet, correu electrònic, xat , xarxes socials, ...). 

L’IMI vol treure a licitació aquest contracte a partir del primer trimestre de 2021 per a ser 
adjudicat el segon trimestre de 2021 i es preveu una durada mínima de quatre anys, sent 
aquesta una de les qüestions que es tractaran en la consulta preliminar. 

Per assolir aquest objectiu i resoldre dubtes de tipus tècnic i econòmic que ens ajudin a definir 
el millor contracte possible, es va convocar una consulta preliminar al mercat dirigida a tots els 
operadors econòmics i altres agents participants en el mercat que tinguin un interès legítim a la 
licitació. 
 
La consulta es fonamenta en l’article 40 “Consultes preliminars del mercat” de la Directiva 
2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació 
pública, transposada a la legislació nacional en l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014 amb la finalitat que l’IMI pugui incloure, si procedeix, la informació rebuda per planificar i 
elaborar els plecs del proper expedient de contractació que es liciti. 
 

1.2 Objecte de la Consulta al Mercat 

 
L’objecte d’aquesta consulta al mercat és assegurar que els futurs plecs estiguin alineats amb el 
que les empreses poden proveir, així com resoldre altres dubtes de tipus tècnic i econòmic que 
ens ajudin a definir el millor contracte possible. 
 
Per tal de centrar les preguntes d’aquesta consulta descrivim a continuació el que, a hores 
d’ara, seria l’objecte d’aquest futur contracte: 

 Dissenyar la nova arquitectura de la PMAC de l’Ajuntament de Barcelona i adquirir el 
maquinari, programari i llicències necessaris per implementar-la. 
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 Adquirir, instal·lar i configurar en els CPDs de l’IMI el maquinari de computació i 
emmagatzematge més adient segons la nova arquitectura de la PMAC proposada, per 
prestar els serveis necessaris a la DIAC. Els racks els proporcionarà l’IMI. 

 Migració del servei de la plataforma actual a la nova plataforma. 

 Revisar periòdicament l’ús que es fa de la plataforma amb la intenció que sempre hi hagi 
un percentatge disponible per a l’ampliació de recursos dels Sistemes d’Informació ja en 
marxa, la instal·lació de nous serveis i el creixement d’ocupació d’espai de disc, memòria 
i rendiments de CPU. 

 Adquirir, instal·lar i configurar l’electrònica de comunicacions necessària per a 
connectar els diferents elements que conformen la PMAC i per a la connexió als 
elements centrals de comunicacions dels CPDs de l’IMI. 

 Instal·lar i configurar els diferents programaris (virtualitzadors i programari necessari 
per les còpies, automatitzadors, ...) i les llicències associades que permetin operar la 
PMAC de forma completa i el més simple i eficaç possible. 

 Revisar periòdicament l’ús que es fa de les llicències del programari instal·lat amb la 
intenció de preveure amb suficient temps l’ampliació de les mateixes. 

 Planificar i executar la migració dels sistemes d’informació de l’actual PMAC a la nova 
plataforma. 

 Administrar i gestionar la vigent plataforma de la PMAC fins que entri en funcionament 
la nova PMAC. 

 Adquirir, subministrar, instal·lar i configurar la solució de backup i restauració 
necessària per salvaguardar tots els sistemes instal·lats i les dades associades.  

 Les còpies dels sistemes serà responsabilitat de l’adjudicatari, així com la 
configuració i execució dels backups i les restauracions. 

 Les còpies de les dades serà responsabilitat de l’adjudicatari, així com l’execució 
dels backups i les restauracions. 

 Revisar periòdicament l’ús que es fa de la plataforma de backup i restore, amb la 
intenció que sempre hi hagi prou recursos per al correcte funcionament del 
servei. 

 Caldrà ajustar les polítiques de backup que s’ajustin als requeriments del servei, 
tot compliment la normativa legal que apliqui. 

 Caldrà definir un calendari de restauracions periòdiques per assegurar el bon 
funcionament del servei de restauracions. 

 Prestar el servei de contingència, que ha de mantenir la continuïtat del servei en 
cas que un dels dos CPDs de l’IMI quedi afectat per qualsevol tipus d’incidència. 
També cal executar les tasques necessàries en cas que la infraestructura de 
comunicacions /CPDs municipals no estigui disponible per a poder traspassar el 
servei a la centraleta prevista contingència que preveu el servei d’atenció 
telefònica del 010. Aquesta previsió està recollida en el vigent contracte per 
prestar el servei d’agents operadors del 010 en què l’adjudicatari ha de proveir 
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l’espai físic i les infraestructures necessàries per poder donar el servei de 
contingència segons un pla establert. La modalitat de gestió d’aquest espai podrà 
ser en núvol o on premise. 

Queda fora de l’abast d’aquesta consulta i del futur contracte les qüestions relatives a : 

 Subministrar el local on s’instal·larà el nou CPD de l’IMI. 

 Subministrar, mantenir o ampliar cap infraestructura física dels CPDs municipals 
(accessos, aire condicionat, escomesa elèctrica, sistema antiincendis....) 

 Gestionar la seguretat física ni els control d’accessos dels CPDs de l’IMI. 

 Assumir el cost de l’energia consumida per els CPDs de propietat municipal. 

 El servei dels agents del 010 que responen les trucades del ciutadà i els equips de 
microinformàtica necessaris de l’usuari final. 

 

L’actual PMAC està instal·lada als CPDs d’IMI-Glòries (Districte Sant Martí) i  IMI-Via Favència 
(Districte de Nou Barris). La nova infraestructura s’instal·larà en els CPDs que l’IMI determini, 
preveient que a dia d’avui les futures ubicacions més provables són els CPDs d’IMI-Casagran 
(Districte de Ciutat Vella) i IMI-Via Favència (Districte de nou Barris). 

La futura plataforma PMAC ha de preveure, a més de l’entorn productiu comentat, una rèplica 
en pre-producció i una altra per l’entorn de desenvolupament, amb la mateixa arquitectura de 
producció, però que podrà estar dimensionat amb les capacitats adequades per donar servei a 
un entorn de pre-producció i desenvolupament més reduït, tot i que caldrà mantenir la mateixa 
arquitectura i desplegament a ambdós CPDs de la mateixa manera que es faci a l’entorn de 
producció. 

 

2. Consulta del Mercat 

 

2.1 Format de la consulta 

La consulta es va executar en dues fases, una primera mitjançant un qüestionari amb data de 
publicació 29 de juny del 2020 a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat, i, una 
segona amb sessions presencials a partir del 21 de setembre fins al 2 d’octubre del 2020. A 
partir de la data de publicació, els diferents participants van tenir 30 dies naturals per fer arribar 
les seves propostes. Un cop analitzades aquestes propostes es va procedir a planificar les 
sessions telemàtiques que es varen realitzar de forma individualitzada, i amb una durada de 2 
hores per aquells participants que varen contestar el qüestionari complert, i 1 hora per aquells 
participants que ho varen fer de forma parcial. 

El qüestionari es composà d’un llistat de preguntes i observacions classificades en quatre (4) 
blocs, no essent necessari respondre a la totalitat d’aquelles. Per tal d’agilitzar el seu procés, les 
respostes no havien de superar les 10 cares mida A4 amb una grandària de lletra no menor de 
10 punts (a excepció en les taules en què podien ser menors) per a cada un dels blocs. En cas 
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que es considerés oportú compartir informació en altre format, es podia procedir a la seva 
remissió conjuntament amb el qüestionari per a la seva anàlisi. 

També es va facilitar una adreça de correu electrònic de cara a contactar per qualsevol 
consulta. 

Un cop rebudes i analitzats tots els qüestionaris presentats, es varen convocar a tots els 
participants a una sessió telemàtica on aclarir o ampliar la informació enviada. En aquestes 
sessions es va donar llibertat perquè cada participant presentés el nombre de tècnics que 
cregués adient. 

A les sessions es van repassar tots els blocs i per part dels participants es va tenir l’oportunitat 
d’ampliar les respostes donades en el qüestionar i per part de l’IMI es va poder plantejar els 
dubtes relacionats amb les diferents propostes presentades. 

 

2.2 Blocs de la consulta 

 

La proposta es va dividir en 4 blocs:  

 

Bloc 1 – Proposta tecnològica 

 

On les preguntes anaven destinades a aclarir de totes les tecnologies existents en el mercat, 
quines eren les més adients i saber quines infraestructures requeriríem. 

Aquest bloc es subdividia en 6 apartats per poder identificar clarament infraestructures 
diferenciades o solucions diferents segons àmbits individualitzats. Els apartats van ser aquests: 
Arquitectura, Copies de seguretat i solucions de contingència, PCI, Gravació de trucades i 
control de qualitat. 

Bloc 2 – Planificació i migració  

On bàsicament es requerien propostes de com els diferents participants planificarien les etapes 
del projecte corresponents a la Due Dilligence i la Migració de tots els serveis. 

Bloc 3 – Serveis 

On demanàvem quins indicadors cal tenir en compte a l’hora de poder valorar la correcta gestió 
i administració dels serveis. 

Bloc 4 – Econòmic 

On es preguntava per una valoració econòmica de tota la infraestructura, llicències i serveis 
associats. 
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2.3 Participants 

 

En total el nombre de participants va ser de 4 i la distribució de blocs de respostes contestades 
va ser la següent: 

 

Arquitectura       4 

Còpies de seguretat i solucions de contingència  4 

PCI        4 

Gravació de trucades i control de qualitat   4 

Planificació i Migració      3 

Serveis        4 

Econòmic        3 

 

3. Anàlisi dels resultats i conclusions 

 

3.1. Proposta tecnològica 

 

Les conclusions més rellevants en quant a l’arquitectura són: 

- S’han fet dues propostes d’oferir el servei de la PMAC on-site (amb màquines als CPDs 
de l’IMI) i dues propostes de Contact Center as a Service (amb infraestructura al 
núvol). 

- Hi ha consens en què la millor solució per als canals de veu, és mitjançant trunk SIP/IP, 
prescindint dels tradicionals enllaços amb primaris. 

- S’han fet dues propostes d’alta disponibilitat actiu-actiu i dues actiu-passiu. 

- Rebudes 4 propostes de 3 fabricants/proveïdors de serveis diferents. 

- Per poder fer la proposta PCI ajustada cal aprofundir més en conèixer l’escenari 
d’integracions actual. 

 

3.2 Planificació i migració 

 

Les propostes de duració de la due dilligence i la migració al nou contact center van d’un mínim 
de 3 mesos a un màxim de 12 mesos. 
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3.3 Serveis 

Els KPI i KGI proposats per governar al servei són: 

- Disponibilitat serveis i qualitat veu (MOS) 

- Temps mitjà d'espera de les trucades a ser ateses 

- Nombre de trucades ateses mitja diàries 

- % trucades abandonades 

- % de disponibilitat de Service Desk 

- Número d’interrupcions de trucades causades per problemes 

- Temps mig de resolució d’una incidència 

 

 3.4 Econòmic 

Al rebre propostes de dues solucions amb infraestructura on-premise (en propietat) i dues 
propostes amb solucions al núvol (as a service), no es pot fer una comparativa directa de preus, 
ja que en les propostes on-site es requereix de pressupostos d’inversions (capítol 6)  i de serveis 
(capítol 2), mentre que les solucions al núvol, no hi ha apartat d’inversions i tot el pressupost és 
en serveis. Els models de pagament també són molt variats. 

Les solucions on-premise requereixen una inversió d’entre 1.400.000€ i 1.500.000€ (iva exclòs), 
i un cost de serveis entre 276.000€/any i 346.000€/any (iva exclòs), sense tenir en compte els 
costos dels canals trunk SIP (per 200 canals, preus entre 1000€ i 2600€/mes). 

Les solucions al núvol estan basades en preus/agent, en funció dels bundles (paquets de 
funcionalitats escollits), pagament de canals en funció de l’ús, i espai de disc en funció de l’ús. 
En funció dels bundles utilitzats, el preu/agent/mes pot oscil·lar entre 60 i 200€ (iva exclòs). 

 

 

Aquest informe final del resultat de la consulta preliminar del mercat ha estat emès en data 3 
de desembre de 2020 pel Sr. Joan Blanco Catafal, tècnic adscrit a la Direcció d’Operacions i 
Sistemes de l’IMI, amb el vistiplau de, 

 

 

 

 

 

Amparo Rodríguez Rodríguez 

Directora d’Operacions i Sistemes de l’IMI 
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