

RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
EXPEDIENT 22000115

Contracte de Servei transversal de robotització automàtica de processos (RPA) de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible

Havent-se detectat un error material en referència al pressupost base de licitació del contracte que apareix a la clàusula 2,1 del plec de clàusules administratives particulars de l'expedient indicat, d'acord amb allò establert a l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es procedeix a la rectificació del contingut erroni de l'apartat anteriorment referenciat en el sentit següent:

ON DIU:

1. D'acord amb la previsió de l'article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de **116.793,17 euros**, IVA inclòs, amb el desglossament següent:

96.521,68 euros, pressupost net

20.269,55 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21 %.

HA DE DIR

1. D'acord amb la previsió de l'article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de **116.791,23 euros**, IVA inclòs, amb el desglossament següent:

96.521,68 euros, pressupost net

20.269,55 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21 %.

Els canvis proposats no comporten una ampliació del termini perquè no es considera una modificació significativa en relació a l'article 136.2 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, que disposa:

"136.2 Los órganos de contratación deberán ampliar el plazo inicial de presentación de las ofertas y solicitudes de participación, asimismo, en el caso en que se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratación, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 122.1 y 124.

En todo caso se considerará modificación significativa de los pliegos la que afecte a:

- a) La clasificación requerida.*
- b) El importe y plazo del contrato.*
- c) Las obligaciones del adjudicatario.*
- d) Al cambio o variación del objeto del contrato."*



**Ajuntament
de Barcelona**

Institut Municipal d'Informàtica

Direcció de Recursos

Dept. Recursos Humans

El canvi efectuat és, simplement, la rectificació de l'error material en la suma dels imports del pressupost net del contracte i l'IVA al 21%.

Sr. Francisco Javier Pérez Ribó

Cap del Departament Administratiu - Financer de l'IMI.