

**RECTIFICACIÓ ERROR ARITMÈTIC****EXPEDIENT 23000024**

**Contracte de serveis d'assegurament de la qualitat, manteniment i evolució d'aplicacions informàtiques (AM) en entorn mòbil i iniciatives de serveis mòbils de la OSAM de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.**

Havent-se detectat un error aritmètic en relació al Valor estimat del contracte (VEC) a:

- Clàusula 6 de l'informe de necessitat (pàgines 13 i 14)
- Clàusula 2.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (pàgina 7)

d'acord amb allò establert a l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es procedeix a la rectificació del contingut erroni de l'apartat anteriorment referenciat en el sentit següent:

**ON DIU**

El Valor Estimat del Contracte (V.E.C) és de **3.962.896,33 €** IVA exclòs. Aquest import es distribueix de la següent forma descrita a la taula:

	<b>VE prestació</b>	<b>VE eventuales pròrrogues</b>	<b>VE modificacions contracte amb increment de cost previstes</b>	<b>VE modificacions contracte amb disminució de cost previstes</b>	<b>SUMA</b>
<b>2023</b>	234.354,40 €		27.348,87 €	-27.348,87 €	261.703,27 €
<b>2024</b>	749.467,51 €		87.461,94 €	-87.461,94 €	836.929,45 €
<b>2025</b>	704.012,97 €		82.157,45 €	-82.157,45 €	786.170,42 €
<b>2026</b>	409.744,98 €	294.267,99 €	82.157,45 €	-82.157,45 €	786.170,42 €
<b>2027</b>		761.864,21 €	88.908,62 €	-88.908,62 €	850.772,83 €
<b>2028</b>		441.149,94 €	51.481,65 €	-51.481,65 €	<u>441.149,94 €</u>
<b>Total</b>	<b>2.097.579,86 €</b>	<b>1.497.282,14 €</b>	<b>419.515,98 €</b>	<b>- 419.515,98 €</b>	<b><u>3.962.896,33 €</u></b>



## HA DE DIR

El Valor Estimat del Contracte (V.E.C) és de **4.014.377,98 €** IVA exclòs. Aquest import es distribueix de la següent forma descrita a la taula:

	VE prestació	VE eventuais pròrrogues	VE modificacions contracte amb increment de cost previstes	VE modificacions contracte amb disminució de cost previstes	SUMA
<b>2023</b>	234.354,40 €		27.348,87 €	-27.348,87 €	261.703,27 €
<b>2024</b>	749.467,51 €		87.461,94 €	-87.461,94 €	836.929,45 €
<b>2025</b>	704.012,97 €		82.157,45 €	-82.157,45 €	786.170,42 €
<b>2026</b>	409.744,98 €	294.267,99 €	82.157,45 €	-82.157,45 €	786.170,42 €
<b>2027</b>		761.864,21 €	88.908,62 €	-88.908,62 €	850.772,83 €
<b>2028</b>		441.149,94 €	51.481,65 €	-51.481,65 €	<u>492.631,59 €</u>
<b>Total</b>	<b>2.097.579,86 €</b>	<b>1.497.282,14 €</b>	<b>419.515,98 €</b>	<b>- 419.515,98 €</b>	<b><u>4.014.377,98 €</u></b>

Els canvis proposats no comporten una ampliació del termini perquè no es considera una modificació significativa en relació a l'article 136.2 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, que disposa:

*“136.2 Los órganos de contratación deberán ampliar el plazo inicial de presentación de las ofertas y solicitudes de participación, asimismo, en el caso en que se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratación, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 122.1 y 124.*

*En todo caso se considerará modificación significativa de los pliegos la que afecte a:*

- a) La clasificación requerida.*
- b) El importe y plazo del contrato.*
- c) Las obligaciones del adjudicatario.*
- d) Al cambio o variación del objeto del contrato.”*

Juntament amb la present correcció s'adjunta nova versió del fitxer d'excel "P0023\_Càlcul detallat import de contracte\_AM OSAM \_v6.5.2 – licitadors" (cel·les F50 i F51) amb les rectificacions oportunes.

Joana P. Serra Bosch  
(Per encàrrec de funcions)  
Direcció de Desenvolupament de l'IMI