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INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIO
1. DEPARTAMENT SOL-LICITANT:
NOM RESPONSABLE

Directora de Serveis de Projectes i Obres M. Dolors Febles Doménech

2. TITOL DEL CONTRACTE:

CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE EXECUTIU D’'URBANITZACIO DEL
CAMi DE MARE DE DEU DE LORDA, | FORA D'AMBIT CORRESPONENT A LA ZONA VERDA
COMPRESA ENTRE EL CAMi DE MARE DE DEU DE LORDA, L’AVINGUDA MARE DE DEU DE LORDA |
EL CARRER CONRAD XALABARDER’, AL DISTRICTE DE SARRIA-SANT GERVASI, A BARCELONA.
FASE 1: AMBIT AULA, FORA AMBIT 1 | FORA AMBIT 2, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA
SOSTENIBLE

3. OBJECTE DEL CONTRACTE:
Petici6 raonada, motivant la necessitat i caracteristiques del contracte, justificant I'eleccié del procediment de licitacié
i la no divisi6 del contracte en lots

La Comissié de Govern de data 10/9/2020, va aprovar definitivament el “Projecte executiu d'urbanitzacié del Cami de Mare de Déu de
Lorda, i fora d’ambit corresponent a la zona verda compresa entre el cami de Mare de Déu de Lorda, I'Avinguda Mare de Déu de Lorda i el
carrer Conrad Xalabarder per un import de 3.148.343,48 euros, inclos el 21 % de I'impost del valor afegit (IVA).

La urbanitzacié executa la zona verda confrontant amb Escola Aula resolent el problema de recollida d’aiglies del cami de Mare de Déu de
Lorda que fins I'actualitat és un torrent que recull aigiies del proper parc de Collserola. Inclou igualment el carrer de Conrad Xalabarder
accés al'Escola Aula degradat per efecte de les pluges.

En tot l'ambit es planteja el drenatge al subsol de les aigiies de pluja evitant les pavimentacions i amb la maxima naturalitzacié afavorint
I'efecte de corredor verd entre Collserola i la part alta de la ciutat.

L'objecte de I'obra que es licita és la urbanitzacié de:

1. L’ambit Aula ,corresponent a I'escola Aula com a carrega d’urbanitzacio per a la consolidacié dels seus drets i que té un import,
VA inclos, de 880.443,44 €.

2. Per al'execucio de I'ambit Aula és necessari executar, al mateix temps, el fora d’ambit 1 associat.Té un import, IVA inclos, de
345.550,70 €, que son obres de coordinacié amb I'entorn a carrec de pressupostos municipals.

3. Igualment es licita, conjuntament als dos ambits anteriors, la urbanitzacié del tram del carrer de Conrad Xalabarder, la part de
cami de Mare de Déu de Lorda i el pou de captacio, el que s'engloba com a fora d’ambit 2 i que és necessari per a urbanitzar
l'accés a I'escola Aula i aixi resoldre les connexions de clavegueram de I'ambit a urbanitzar, també a carrec de pressupostos
municipals i que té un import, IVA inclds, de 556.345,00 €.

L'import total de les obres que es liciten és el sumatori d’aquests tres ambits i té un import, IVA inclos, de 1.782.339,14 € (total IVA exclos=
1.473.007,55 €).

Donant compliment al que estableix I'article 99.3 de la LCSP i amb I'objecte de justificar la no divisié del contracte en lots, cal indicar que les
obres objecte d’aquest contracte es configuren com una unitat indivisible donada la infraestructura i la urbanitzacié de superficie que recull
el projecte. La necessitat de coordinar els diferents contractistes en cas d’una divisié de I'objecte del contracte en lots, faria excessivament
dificil 'execuci6 del mateix des del punt de vista técnic i organitzatiu.

Atés limport de licitacio i les caracteristiques d’aquest contracte, la tramitacio d’aquest contracte sera ordinaria per procediment obert,
d’'acord amb l'art. 156 de la LCSP, entenent que no existeix cap restriccid d'accés a la licitacié i, per tant, I'eleccié d’aquest procediment

permet la maxima participacio i publicitat.
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3. CODI; NOM DE L’ACTUACIO i CODI DE PROJECTE

UA NOM CODI PROJECTE |CODI DEP. PROJECTES |
D'’OBRA OBRES
ACT-000164 AMBIT MARE DE DEU DE LORDA MPGM | G-111 G-111
CLINICA QUIRON-GRACIA, ALFONS
COMIN

4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO
BASE IVA TOTAL
1.473.007,55 € 309.331,59 € 1.782.339,14 €
El pressupost net es desglossa de la manera segiient:
Costos directes 1.195.466,52 €
Seguretat i Salut 13.905,00 €
Control de Qualitat 12.318,49 €
PA a justificar 16.131,46 €

TOTAL | 1.237.821,47 €
Despeses generals d'estructura 160.916,79 €
Benefici industrial 74.269,29 €
TOTAL 235.186,08 €

TOTAL DE COSTOS. Pressupost net. 1.473.007,55 €

5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (inclou possibles prorrogues i modificacions)
BASE IVA TOTAL
1.473.007,55 € 309.331,59 € 1.782.339,14 €

Any VE prestacio VE eventuals prorrogues | VE altres conceptes | VE modificacions amb | SUMA

increment  del  cost

econodmic

1 1.473.007,55 €

1.473.007,55 €

TOTAL

1.473.007,55 €

1.473.007,55 €
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6. QUADRE DESGLOSSAMENT ECONOMIC

LICITACIO OFERTA BAIXA (%)
PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL (A) | 1.195.466,52 € (a) (b) 1-(b/a)
SEGURETAT | SALUT (B) 13.905,00 € 13.905,00 € 0
CONTROL DE QUALITAT (©) 12.318,49 € 12.318,49 € 0
PA A JUSTIFICAR (*) (D) 16.131,46 € 16.131,46 € 0
TOTAL1 (A)+(B)+(C)+(D) 1.237.821,47 € (c) (d)
GASTOS GENERALS (13%) sttotalr (E) 160.916,79 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) sftotal: (F) 74.269,29 €
TOTALz (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) 1.473.007,55 €
LV.A. (21%) s/total2 (G) 309.331,59 €
TOTAL (A+(B)+(C)+(D)+HE)+(F)+(G) 1.782.339,14 € (9) (hy 1-(h/g)

(*) Partides algades a justificar llur import no pot ser modificat:
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'01.01.13.06

'01.01.14.04

'01.01.27

'01.01.27

'01.01.27

'01.02.13.06

'01.02.14.04

'01.02.27

'01.02.27

'01.02.27

'01.04.13.06

'01.04.27

'01.04.27

'01.04.27

'01.04.27

'01.01.25

'01.02.25

'01.04.25

'01.01.26

'01.02.26

'01.04.26

codi
XPAUU002

XPAUUO001

XPAUU003

XPAUUO004

XPAUU0O5

XPAUU002

XPAUU001

XPAUU003

XPAUUO004

XPAUU005

XPAUUO021

XPAUUO11

XPAUUO31

XPAUUO41

XPAUUO51

XPAUUO006

XPAUUO006

XPAUUO061

PAAIX001

PAAIX001

PAAIX011

pa

pa

pa

pa

pa

pa

pa

pa

pa

pa

pa

pa

pa

pa

pa

pa

pa

pa

u.a.

Projecte executiu d’urbanitzacié del Cami de Mare de Déu de Lorda, i fora d’ambit corresponent a la
zona verda compresa entre el cami de Mare de Déu de Lorda, I'Avinguda Mare de Déu de Lordai el
carrer Conrad Xalabarder al Districte de Les Corts, a Barcelona.

FASE 1: ambit Aula, fora ambit 1 i fora ambit 2

Descripcié
Partida algada a justificar segons pressupost d'execucié material de la companyia, corresponent al punt
de connexio (escomesa) de REG
Partida alcada a justificar segons pressupost d'execucié material de la companyia, corresponent al punt
de connexio (escomesa) de QUADRE ENLLUMENAT
Partida alcada a justificar segons pressupost d'execucié material de la companyia, corresponent al punt
de connexio (escomesa) de HIDRANT
Partida algada a justificar segons pressupost d'execucié material de la companyia, corresponent a L'OBRA
MECANICA DE TELEFONICA
Partida alcada a justificar segons pressupost d'execucié material ARQUEOLOGIA

Partida algada a justificar segons pressupost d'execucié material de la companyia, corresponent al punt
de connexio (escomesa) de REG

Partida alcada a justificar segons pressupost d'execucié material de la companyia, corresponent al punt
de connexio (escomesa) de QUADRE ENLLUMENAT

Partida alcada a justificar segons pressupost d'execucié material de la companyia, corresponent al punt
de connexio (escomesa) de HIDRANT

Partida algada a justificar segons pressupost d'execucié material de la companyia, corresponent a L'OBRA
MECANICA DE TELEFONICA

Partida alcada a justificar segons pressupost d'execucié material ARQUEOLOGIA

Partida algada a justificar segons pressupost d'execucié material de la companyia, corresponent al punt
de connexio (escomesa) de REG

Partida alcada a justificar segons pressupost d'execucié material de la companyia, corresponent al punt
de connexio (escomesa) de QUADRE ENLLUMENAT

Partida alcada a justificar segons pressupost d'execucié material de la companyia, corresponent al punt
de connexio (escomesa) de HIDRANT

Partida alcada a justificar segons pressupost d'execucié material de la companyia, corresponent a L'OBRA
MECANICA DE TELEFONICA

Partida alcada a justificar segons pressupost d'execucié material ARQUEOLOGIA

Partida alada a justificar segons pressupost d'execucié material per la realitzacié del PLA DE CONTROL DE
QUALITAT
Partida alcada a justificar segons pressupost d'execucié material per la realitzacié del PLA DE CONTROL DE
QUALITAT
Partida alcada a justificar segons pressupost d'execucié material per la realitzacié del PLA DE CONTROL DE
QUALITAT

Partida alcada d'abonament integre per a I'aplicacié de les mesures de seguretat i salut i senyalitzacio
provisional necessaries durant l'execucié de les obres segons I'estudi de seguretat i salut, el pla de

seguretat i salut i la planificacié d'obres definida i requerida durant I'execucié de les obres.
Partida alcada d'abonament integre per a I'aplicacié de les mesures de seguretat i salut i senyalitzacié

provisional necessaries durant |'execucié de les obres segons I'estudi de seguretat i salut, el pla de

seguretat i salut i la planificacié d'obres definida i requerida durant I'execuci de les obres.
Partida algada d'abonament integre per a I'aplicacié de les mesures de seguretat i salut i senyalitzacié

provisional necessaries durant I'execucié de les obres segons I'estudi de seguretat i salut, el pla de

seguretat i salut i la planificacié d'obres definida i requerida durant I'execucic de les obres.

Preu Amidament
1.081,77€ 0,000

1307,21€ 0,000

811,33 € 0,000

2.163,54€ 0,000

6.12583€ 1,000

1.081,77€ 0,000

1.307,21€ 0,000

811,33 € 0,000

2.163,54€ 0,000

6.12583€ 0,000

1.696,20€ 1,000

2.120,25 € 1,000

1.272,15€ 1,000

3.392,41€ 0,600

9.60526 € 0,300

837766€ 0,730

837766€ 0,270

13.136,11€ 0,300

TOTAL C.QUALITAT

9.150,00€ 0,730

9.150,00€ 0,270

15.850,00 € 0,300

TOTAL SEG. | SALUT

Import
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
612583 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.696,20 €
212025 €
1272,15€
2.03545€

2.881,58 €

6.115,69 €
2.261,97 €

3.940,83 €

6.679,50 €

247050 €

4.755,00 €

16.131,46 €

12.318,49 €

13.905,00 €

42.354,95 €

7.

CRITERIS DE SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL, | ECONOMICA | FINANCERA

La solvéncia técnica o professional i la solvencia econdmica i financera s’haura d’acreditar mitjangant les seguients

classificacions:

Grup Subgrup Categoria
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a. No sera exigible la classificacio als empresaris no espanyols d’Estats membres de la Uni6 Europea o
d'Estats signataris de I'Acord sobre I'Espai Economic Europeu, ja concorrin ailladament o integrats en

una unio, sense perjudici de I'obligacié d'acreditar la seva solvencia de segiient forma:

8.2.1. SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA:

D'acord amb la previsio de l'article 87.1. a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor dels tres Ultims exercicis
anteriors a la data de presentacié de les proposicions o en funcié de les dades de constitucié o inici d’activitats de 'empresa

ha de tenir un valor superior de 2.209.511,33 euros.

En el cas de qué la data de constitucié de 'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de

presentacio de proposicions, el requeriment s’entendra proporcional al periode.

8.2.2. SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL

D'acord amb [l'article 88.1.a), Iimport anual, sense incloure els impostos, que I'empresa licitadora ha de declarar com a
executat durant I'any de superior execucié en el decurs dels ltims cinc anys, en obres de naturalesa igual o similar que les

que constitueixen I'objecte d’aquest contracte, ha de ser com a minim de 1.031.105,29 euros.

Les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d'obres tenen la mateixa consideracié que les
directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest ultim en tingui el control directament o indirectament en
els termes que estableix I'article 42 del Codi de comerg. Quan es tracti d'obres executades per una societat estrangera
participada pel contractista sense que es compleixi la condicié esmentada, només es reconeix com a experiéncia atribuible
al contractista I'obra executada per la societat participada en la proporcié de la participacio d’aquell en el capital social

d'aquesta.

El criteri de correspondencia entre les obres executades per I'empresa licitadora i les que constitueixen I'objecte del
contracte és la pertinenca al mateix subgrup de classificacié, si el contracte esta enquadrat en algun dels que estableix el
RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers digits dels respectius codis CPV. Es verificara també que I'import
mitja del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la classificacio en el subgrup corresponent, tot d’acord amb I'article
92 LCSP

Les empreses amb una antiguitat computada des de la data d'inscripcié en el registre corresponent o, si no procedeix, des
de la data de la seva constitucio, inferior a cinc anys, han d’acreditar la seva solvéncia técnica o professional segons els

seglents criteris:

- Els titols o acreditacions académiques o professionals del personal técnic, el nombre de técnics i la seva experiéncia

professional minima han de ser els seglients:
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- Delegat d'obra: amb una experiéncia minima de 15 anys; titulat Superior en Enginyeria o Arquitectura o equivalent
(Master)

- Cap d'obra: amb una experiéncia minima de 10 anys; titulat Arquitecte técnic o Enginyer técnic d’obres publiques o el
seu equivalent (Master)

- Responsable de la Seguretat i Salut; amb una experiéncia minima de 10 anys

- Responsable de medi ambient de I'obra; amb una experiéncia minima de 10 anys

- Responsable de la Implantaci6 de 'Obra al Domini Public; amb una experiencia minima de 10 anys

8.3. Adscripcié de mitjans personals i/o materials (art. 76.2 LCSP)

A més d'acreditar la classificacié (o els criteris de solvencia alternatius per les empreses assenyalades en el punt 8.2
anterior) els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a I'execucio del contracte els mitjans
personals seglients:

- Delegat d'obra; amb una experiéncia minima de 10 anys; titulat Superior en Enginyeria o Arquitectura o equivalent
(Master)

- Cap d'obra: amb una experiencia minima de 7 anys; titulat Arquitecte técnic o Enginyer técnic d'obres publiques o el
seu equivalent (Master)

- Responsable de la Seguretat i Salut

- Responsable de medi ambient de I'obra

- Responsable de la Implantaci6 de I'Obra al Domini Public

Justificacio dels criteris de solvéncia:

La classificacié esdevé obligatoria en contractes d’'obra amb valor estimat igual o superior a 500.000.-€, com és el cas.
Respecte de les classificacions sol-licitades, aquestes tenen la segiient justificacio:

D'altra banda, s’han establert criteris de solvéncia concrets per tal de garantir la concurréncia d’'empreses estrangeres no
classificades. En aquest cas es garanteix I'equilibri entre la maxima concurréncia en la fase de licitacié i la qualitat en la

prestacid del servei per part de 'empresa que finalment resulti adjudicataria.

Solvéncia econdmica i financera:

L'import minim de 2.209.511,33 euros es considera adequat per garantir que la possible contractista compta amb els mitjans
necessaris per fer front a 'execuci6 de les prestacions, i esta dins dels limits establerts per la LCSP atés que no excedeix
d'una vegada i mitja el valor estimat del contracte.

Solvéncia técnica:

S'estableix com a criteri de solvéncia tecnica el criteri de serveis realitzats durant els Ultims cinc anys, atés que permet
garantir que I'empresa té experiencia en les funcions que haura de portar a terme. L'import que s’ha de declarar com a
executat durant 'any de superior execucio en el decurs dels Ultims 5 anys en obres de naturalesa igual o similar que els que
constitueixen I'objecte d'aquest contracte ha de ser com a minim de 1.031.105,29 euros, import que esta dins dels limits
establerts per el Reial Decret 773/2015 de 28 d’agost, que modifica diversos articles del Reglament General de Contractes,

atés que es igual al 70% del valor estimat del contracte.
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8.  CRITERIS DE VALORACIO DE LES OFERTES

La seleccié de la millor oferta es determinara tenint en compte la millor relacié qualitat-preu amb l'objectiu d'obtenir ofertes
de gran qualitat. S'aplicaran els criteris d'adjudicacio segtients:

. Criteris d’adjudicacio avaluables mitjancant judici de Valor. ........cccocoiieiiiiiciceccssin (Fins a 40 punts):

10.1 PLA D’'OBRES - TERMINI JUSTIFICAT ...oiviiiisi s (fins a 8 punts):

Es puntuara el contingut i grau del detall del Pla d’'Obres proposat per I'empresa licitadora. S’hauran de respectar les
activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s'admetra la inclusié de totes aquelles subactivitats necessaries.
Sense perjudici que en el moment de I'elaboracié del Pla d’Obres contractual es desenvolupi el contingut de les activitats en
les subactivitats que la Direcci6 d’Obra cregui necessaries.

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d'Obres del Projecte s'adaptaran a la previsio
de cada ofertant, amb I'expressio clara dels rendiments esperats i equips i recursos associats a cada una d’aquestes
activitats.

El Pla d'Obres presentat dura també la previsio mensual d’'obra executada, a origen. Els valors s'expressaran en % respecte
al PEM total de I'obra, i es valorara la coheréncia amb el pla d’obres presentat.

El criteri de valoracio sera el segiient:
ACHVIEALS PIA 'ODIES. .. .cvveiieiiiciei et (fins a 3 punts)

Aspectes Valorats

Diagrama de Gantt

Adequacio programa a fases plantejades
Descripcio de lligams entre les diferents tasques
Desenvolupament subactivitats

N° total activitats i subactivitats

Analisi de folgances

Analisi de cami critic

DUFACIO B'ACHVIEALS. ... (fins a 3 punts)

Aspectes Valorats

Justificacié de rendiments i durada de les activitats mes significatives
Assignacio de maquinaria

Descripcié composicio d'equips

Taula personal técnic i encarregats

Funcions del personal técnic i encarregats

Previsio Mensual de CertifiCacio .........oueiriiriiiricceee s (fins a 2 punts)
Aspectes Valorats

Taula assignacio pressupost

Grafica certificacio mensual i acumulada

Taula certificacio per capitols

Coheréncia de la previsié economica amb el pla d’obres

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 20 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades) format arial 12,
perd s'admetra que el diagrama de Gantt ilo Pert es presentin en format més gran. Tot el que no quedi recollit en aquestes
20 primeres pagines, no sera objecte de valoracio.

No es valorara cap reducci6 de termini proposat respecte a la planificacio de Projecte.
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10.2 CONEIXEMENT DE L'OBRA ..ot (fins @ 9 punts):

Per demostrar el seu coneixement del projecte, aixi com del procés d’execucid de I'obra, 'empresa licitadora haura de
presentar un breu informe on faci una descripcio, al seu judici, de quines son les actuacions que tenen major importancia per
a I'execucio de I'obra. Haura de fer una descripcié de les mesures i/o gestions més importants i/o singulars que portara a
terme per resoldre tots els aspectes constructius aixi com les gestions necessaries.

El criteri de valoracio sera el segiient:

Es valoraran només els aspectes especifics de I'obra objecte de la licitacio, 'empresa licitadora proposara el llistat d’aquests.
No es valoraran aspectes no rellevants. Es ponderara cada aspecte tractat en funcié de la seva importancia, singularitat i/o
rellevancia en I'obra objecte de la present licitacio.

L’empresa licitadora que aixi demostri un major coneixement de I'obra, quan a nombre d'aspectes rellevants, obtindra la
maxima puntuacio i la resta proporcionalment.

Nombre d'aspectes PONAEIAL..........cceriiiriririeie st (fins a 3 punts)

Cada aspecte/mesura/gestio especific de I'obra sera valorat en funcio de la qualitat de I'informe. Igualment es ponderara
cada aspecte tractat en funcié de la seva importancia, singularitat i/o rellevancia en 'obra objecte de la present licitacié.

L'empresa licitadora que aixi demostri un major coneixement de l'obra obtindra la maxima puntuacié i la resta
proporcionalment.

Qualitat de I'informe dels aspectes tractats ponderat............cccoverrernnnee e (fins a 6 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 10 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12.
Tot el que no quedi recollit en aquestes 10 primers pagines DIN4, no sera objecte de valoraci.

10.3 ANALISI DE LES INTERFERENCIES ......ooooovoooiieii e, (fins 8 punts):

Aquests estudis han de composar-se d’'una memoria (acompanyada de planols si s'escau) on s’explicitin i determinin tots els
aspectes i accions concretes proposats per I'empresa licitadora, per tal de fer possible comptabilitzar I'execucio de les obres
amb els vianants i el transit.

El criteri de valoracio sera el segiient:

Descripcié de la implantacio d'obra, coheréncia de les zones proposades per acopi de materials de la instal-lacié de

MAQUINANIA | TANCALS. ..v.vvveiiiceicieice ettt (fins a 3 punts)
Horaris i jornades de treballs programats. ............. (fins a 1 punt)

Neteja de 18 ZONA A'ODIES ..o e (fins a 2 punts)

Detall de I'estudi de les interferéncies amb accessos de vehicles/vianants als edificis existents, equipaments i/o comergos
EXISEENES. ..ottt (fins a 2 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 8 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades),DINA4, format
arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 8 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoraci.

10.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT ...ooiiiiiiiiiiss (fins 3,5 punts):
Per implantar un sistema de gestio de qualitat, integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat de proporcionar productes i
serveis que compleixin els requisits del client i els reglaments que li siguin d’aplicacio.

El criteri de valoracio sera el segiient:

Organigrama i ASSIgNacio de fUNCIONS...........cceiiueiieeiireiiescsiee s (finsa 0,5 punts)
Descripcio dels sistemes de gestié en quant s Materials, compres, recepcio, assaigs. ......... (finsa 0,5 punts)
Descripcio dels PP/ PAQ / PSAQL.......oiiiiiiiiieee et s (finsa 0,5 punts)
Descripcio del sistema de Control dOCUMENAL ..........coviveiriierieseseee s (finsa 0,5 punts)
Tractament de no conformitats (finsa 0,5 punts)
CONErOIS EXECUCIO ESPECITICS. . .cvvurviiieisiieieseiss ettt e (finsa 0,5 punts)
Control i Auditories dels diferents processos del sistema de GeStio ...........coeviviviviiiniiiiicccs (fins @ 0,5 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 10 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12.
Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoraci6
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10.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIO D’UN PLA DE GESTIO AMBIENTAL ....coooovvveceeeenees (fins a 3,5 punts):

El criteri de valoracio sera el segiient:

e.1) Es valoraran mesures especifiques per aquesta obra de reduccié d'impacte ambiental de I'obra, tant pel que fa als
aspectes constructius (reduccié de sorolls, pols, neteja de I'entorn, €tC.)......c.cocovvvevievisvicicsice, (finsa2 punts)

e.2) Propostes d’estalvi energétic en I'execucio de I'obra concretes per aquesta obra............cccoceeeenes (fins a 1,5 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12.
Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracid

10.6 REUTILITZACIO DE MATERIALS RECICLABLES ......ooooi (fins a 4 punts):

El criteri de valoracio sera el segiient:
f.1) Descripcié del Pla de gestio de residus de construccio, especific per aquesta obra..............cccee... (fins a 2 punts)

f.2) Es valorara I'is per part de I'empresa licitadora dels Residus de Construccié i Demolicié (RCD) en la fabricacié dels
formigons no estructurals que facin servir en I'execucid de I'obra........cccccveieicncniccnceeees (finsa 1 punt)

f.3) Es valoraran mesures especifiques en la reutilitzacié de materials reciclables d’acord amb allo previst a la normativa
VIZENE, ottt bRttt (finsa 1 punt)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12.
Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracié.

10.7 PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT ....ocoocvviiiiiciiieeee, (Fins a 4 punts):

El criteri de valoracio sera el segiient:

g.1) La revisio de I'estudi de seguretat i salut del projecte amb indicacié de les possibles millores en I'execucié d’aquesta
OB, (fins a 2 punts)

g.2) Analisi de les possibles situacions d’emergéncia que poguessin sobrevenir durant I'execucié d’aquesta obra: mesures a
adoptar, relacions a organitzar amb serveis externs per garantir la seva rapidesa i eficacia................... (fins a 2 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12.

Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracid

CONDICIO GENERAL: PERQUE LES MILLORES ES TINGUN EN COMPTE, CAL ESPECIFICAR QUE TOTES LES
MILLORES | PROPOSTES DE L’'OFERTANT NO TINDRAN UN COST ADICIONAL PER A L’'OBRA

1 Es donara la maxima puntuacié a la millor oferta en cada un dels apartats valorats i proporcionalment a la resta.
La puntuacio total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderara de la mateixa manera.

*CRITERIS D’ADJUDICACIO AVALUABLES AUTOMATICAMENT ..o (Fins a 60 punts):

1.1 La ponderacié maxima del criteri d’adjudicacio del preu ofertat, és de 20 punts

La puntuacié no supera el 35% de la puntuacit total d’acord amb la previsid del Decret d’Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de
contractacié publica sostenible i la Instruccio de I'Ajuntament de Barcelona de 9 de marg de 2018, d’aplicacio de la LCSP,
publicada en la Gaseta Municipal.

S'atorgara la maxima puntuacio al l'empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no
sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitacié i a la resta d'empreses licitadores la distribucié de la
puntuacio es fara aplicant la segient formula establerta per Instruccié de la Geréncia Municipal i aprovada per Decret



https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
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d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny; i modificada pel Decret d’Alcaldia del
22/2/2018 publicat en la Gaceta Municipal del dia 5 de marc de 2018.

Pressupost net licitacid — oferta . .
( - —— l - ‘r — )xP‘uﬂts max = Puntuacid resultant
Fi’E‘SSiA?JD\SE‘ nset Lcitacis — D‘l'E‘i’fI: eSS0 0TMIMTILEG
1.2 Altres criteris valorats mitjancant criteris automatics. Puntuacid total, fins @ ..., (fins a 40 punts):

-Millores en la qualitat de la prestacié del servei:

1.2.1.- Per aplicaci6 de baixes als preus nous que composin els preus contradictoris gue puguin sorgir en el decurs de

Fobra:. ..., (fins a 20 punts)
Per aplicacio del 100% de la baixa total que s’ha ofert a la taula ndm. 1 20 punts
Per aplicacio del 50% al 99% de la baixa total que s’ha ofert a la taula 10 punts
num. 1
Per aplicacio del 25% al 49% de la baixa total que s’ha ofert a la taula 5 punts
num. 1
Per aplicacio de menys del 25% de la baixa total que s’ha ofert ala 0 punts
taula nim. 1
1.2.2 .- Per augment del termini de garantia per sobre d'un any segons contracte: ..........cccccoevvevennes (fins a 5 punts)
Fins a 18 Mesos 3 punts
Fins a 24 mesos 4 punts
Fins a 36 mesos 5 punts

1.2.3 Contractaci6 indefinida de les persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte. Es valorara, com a
garantia d'una execucié més eficient del contracte que es licita, I'estabilitat laboral al si de I'empresa, amb contractes
laborals indefinits, de les persones treballadores que executaran el contracte. Sempre i quan, aquest contractes laborals
indefinits tinguin una antiguitat minima de tres mesos anteriors a la data final del termini de presentacio d'ofertes al si de

emPresa ICHAAOTA. ..........covv i (fins a 8 punts)
Percentatge Punts
100% de la plantilla que executa el contracte 8
Del 99% al 60% 7
Del 59 al 33 % 5
1.2.4 Salari de les persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte. .........ccccccovvvvrrinnnn. (fins a 7 punts)

Prenent com a referéncia les retribucions salarials establertes en el conveni collectiu general del sector de la construccio
vigent, es consideraran les retribucions salarials superiors que I'empresa licitadora proposa aplicar a les persones que
executin el contracte.

Percentatge Punts
100% de la plantilla que executa el contracte 7
Del 99% al 60% 6
Del 59 al 33 % 4



https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
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9. TIPUS DE PROCEDIMENT:

Menor

Negociat amb publicitat

Negociat sense publicitat

Restringit

Obert simplificat abreujat

Obert simplificat
X | Obert

10. TIPUS CONTRACTE:
X Obres

Serveis

Subministraments

11. CPV: 45211360-0 “Trabajos de construccion de desarrollo urbano

12. TERMINI ESTIMAT:

7 mesos a comptar de la signatura de I'acta de comprovacio del replanteig i d'inici de les obres, o de la data

d'inici que es fixi en aquesta acta.

13. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE
1. Condicions especials d’execucid

D’acord amb I'article 202 LCSP, s'estableixen les seguients condicions especials d’execucio:

De caracter social:

-El pagament del preu a les empreses subcontractades.

Quan una empresa subcontractista al-legui morositat de 'empresa contractista en el pagament del preu que li correspongui
per la prestacio realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, s'estableix com a obligacié contractual entre les parts, que I'drgan de
contractacié pagui directament a 'empresa subcontractista.

Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, I'drgan de contractacié donara audiéncia a 'empresa contractista
perqué en el termini maxim de deu dies al-legui el que cregui convenient. Si no justifica Iimpagament del preu, I'drgan de
contractacié fara el pagament directament a 'empresa subcontractista amb detraccié del preu al contractista principal i amb

efecte deslliurador.

-L’acreditacié de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades

L’empresa contractista ha de presentar la documentacié que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les
empreses subcontractistes, quan sigui requerida per la persona responsable del contracte i, en tot cas, una vegada

finalitzada la prestacio.
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-Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el periode contractual

L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigéncia del contracte, les condicions laborals i socials de les persones
treballadores ocupades en I'execucio del contracte, fixades en el moment de presentar 'oferta, segons el conveni que sigui

d’aplicacio.

Aquesta condici6 te el caracter d'obligacio essencial del contracte i el seu incompliment podra ser objecte de penalitzacio
com a falta molt greu o causa d'extincié contractual.

La persona responsable del contracte podra requerir a 'empresa contractista que declari formalment que ha complert la
obligacio. Aixi mateix, la persona responsable del contracte o 'organ de contractacié podran requerir als organs de

representacio de les persones treballadores que informin al respecte.

-Contractacié de persones en situacié d’atur amb dificultats especials d’inserci6 laboral o d’exclusié social

L'empresa contractista ha d’ocupar com a minim un 5% de treballadors sobre el total ocupat en I'execucié del contracte a
persones que es trobin en situacié d'atur amb dificultats especials d'inserci6 laboral o d’exclusié social i que pertanyin,
preferentment, als col-lectius indicats en el Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractacio publica sostenible i la
Guia de contractaci6 publica social.

El nombre d'hores que s’haura de garantir que executaran la totalitat de les persones sera del 5% de les totals. Si per
qualsevol motiu les persones empleades no arribessin a aquesta quantia d’hores caldra ampliar el nombre de persones
contractades.

L’empresa contractista ha de facilitar les dades acreditatives del compliment d'aquesta condicié segons s’expressa en
I'annex 2 del Decret d’Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractacid publica sostenible.

Barcelona Activa, SA (amb la col-laboraci¢ de I'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i d’altres arees municipals,
segons els seus propis programes d'intervenci6), facilitara a 'empresa contractista la informacié i ajut que es requereixi per a

la seleccio i contractacié laboral de les persones.

- Pla d'igualtat o mesures d'igualtat

L'empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalitzacié del contracte, ha de presentar a la
persona responsable del contracte el Pla d’igualtat entre homes i dones que sera d’aplicacio a les persones que executin el
contracte i, en el cas que no hi estigui legalment obligada a I'elaboracié d’aquest pla, ha de presentar les mesures aplicables
per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en I'ambit laboral, eliminar estereotips i fomentar una
igualtat efectiva i real entre dones i homes.

Si 'empresa motiva les raons per no poder aportar les mesures d'igualtat en el termini atorgat rebra les indicacions, I'ajut i
l'assessorament municipal i se li concedira un nou termini perqué aporti la informacié de les practiques requerides.
L'incompliment d'aportaci6 del pla o de les mesures d'igualtat, després de rebre assessorament, suposara la imposicio d’'una

sanci6 economica d'un 1% del preu del contracte, que s'incrementara mensualment fins a un maxim del 10% del preu.

-Comunicacio inclusiva.

L’empresa contractista ha de garantir,
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- que en les activitats derivades de I'execucid del contracte no s'utilitzen llenguatge o imatges sexistes, que no atemptin
contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, 0 que no siguin
respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels animals.

- |'ts d'una comunicacié que no incorri en qualsevol tipus de discriminacio per ra¢ d’orientacié i/o identitat sexual, origen,
edat, creences, o altres condicions o circumstancies personals o socials.

- en les seves comunicacions derivades de I'execucid del contracte, evitar I'exaltacio de la violéncia i fomentar la

diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de prejudicis.

-Mesures contra I'assetjiament sexual i per rad de sexe.

L'empresa contractista ha d’entregar un pla que detalli les mesures per prevenir, evitar i eradicar I'assetjament sexual i
l'assetjament per rad de sexe, en relaci6 amb el personal adscrit a I'execucié del contracte. Aquestes mesures podran
consistir, com a minim, en campanyes informatives que detallin qué s6n conductes d’assetjament sexual o per rad de sexe;
accions formatives i la designacié de persones de referéncia que vetllin per un espai de treball lliure de violéncies masclistes

o per orientaci6 sexual o identitat de génere.

S'annexa el Protocol elaborat pel Departament de Transversalitat de Genere-CIRD que inclou el procediment d’aplicacié de

les Clausules Socials d'lgualtat de Génere.

- Conciliacio del temps laboral, familiar i personal.

L’empresa contractista ha d’aportar en el termini de 15 dies, a comptar des de la data de formalitzacié del contracte, un pla o
mesures de conciliacié del temps laboral, familiar i personal en relacié amb les persones ocupades en I'execucié del

contracte.
A titol d'exemple, algunes d’aquestes mesures economiques o assistencials que facilitin 'atencié de menors o persones
dependents; mesures laborals com la reduccié de jornada, excedéncies, llicencies o permisos de paternitat o maternitat;

flexibilitzacid, adaptaci6 o reassignacio de serveis i horaris en funci6 de les necessitats de conciliacio o altres de similars.

L’empresa contractista, abans de la recepcio del contracte, ha de lliurar a la persona responsable del contracte un informe

final sobre I'aplicacio de les mesures.

L'incompliment d'aquesta condicié d’execucié contractual es qualifica com a molt greu i comportara I'adopcié de les

penalitzacions economiques que es corresponguin segons les previsions que s'estableixen en la clausula 25.

-Percentatge minim d’ocupacié de persones amb discapacitat en la plantilla de 'empresa

L'article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 0 més persones treballadores a la seva plantilla no pot contractar

amb les administracions publiques i el sector public vinculat si no acredita que compleix amb el requisit que com a minim el
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2% del seu personal contractat son persones amb discapacitat, segons exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre.

L'empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d'acreditar, en els deu dies posteriors a la data de
formalitzacié del contracte, el compliment del requisit legal aportant un certificat en qué consti tant el nombre global de les
persones treballadores de plantilla com el nombre particular de persones amb discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel
compliment de les mesures alternatives previstes legalment, una copia de la declaracié d’excepcionalitat i una declaracié de
I'empresa licitadora amb les mesures concretes aplicades amb aquesta finalitat.

Aquesta condicié d’execucié contractual s'entén obligacid essencial i el seu incompliment suposara la imposicié d’'una
penalitat del 2% del preu del contracte, que s'incrementara mensualment fins un maxim del 10% si no s'acredita el

compliment.

-Compliment dels requisits en matéria ambiental d'acord amb: http://www.ajsosteniblebcn.cat . L'empresa contractista
donara compliment a la normativa continguda als segiients documents:

a. Dossier “Programa Ajuntament + sostenible”

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible 11072

b. Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona

http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/Nolndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf

¢. Guia “Ambientalitzacié de les obres a la ciutat de Barcelona”

https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/
Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf

d. INSTRUCCIO técnica per a I'aplicacio de criteris ambientals en projectes d'obres, derivada del Decret
d'Alcaldia sobre contractacio Publica sostenible de 24 d'abril de 2017.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbi
entals_Obres _2021.pdf

http://www_.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020 _133881.pdf

14. DOCUMENTACIO QUE S’ADJUNTA:
Decret aprovacio
Acord CG 10/2/2022 rectificacié import Fundacio Aula

Projecte en format *pdf que inclou el plec de prescripcions técniques

x| x| x| X

Pressupost en format *Ict

15. DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:

Les empreses interessades podran obtenir la documentacio al perfil del contractant .


http://www.ajsosteniblebcn.cat/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf
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16. SUBCONTRACTACIO:
No aplica la possibilitat de limitar la subcontractacié. Per tant, es pot subcontractar.

Pels motius exposats es justifica la necessitat i idoneitat de la contractacié detallada, i amb tal efecte, se sol-licita iniciar el
present expedient de contractacié mitjangant TRAMITACIO ORDINARIA.

Dolors Febles Zifft‘afo

R igitalmente por
Domenech - Dolors Febles
DNI Domeénech - DNI

37682487T (AUT)
37682487T .2 20220630
(AUT) 15:37:09 +02'00'

M. Dolors Febles Doménech

Directora de Serveis de Projectes i Obres



		2022-06-30T15:37:09+0200
	Dolors Febles Domènech - DNI 37682487T (AUT)




