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Informe justificatiu de necessitat, idoneitat i eficiéncia del contracte per a la prestacié dels SERVEIS
DE DIRECCIO FACULTATIVA DE LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TECNIC DE REHABILITACIO
ENERGETICA | A L'ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTALLACIO D'ASCENSOR DE L'EDIFICI SITUAT AL
CARRER D’EPIR 6 DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE, a I'Institut
Municipal d’'Urbanisme de I'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractacié puUblica
sostenible i finangat amb Fons del Mecanisme del Pla de recuperacid, fransformacié i resiliéncia de
la Unié Europea - Next GenerationEU (d’'ara endavant, PRTR) establert pel Decret llei 36/2020, de 30
de desembre, pel qual s’aprovenmesures urgents per a la modernitzacié de I’Administracié publica
i per a I'execucié del PRTR i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020,
pel qual s'estableix un instrument de recuperacié de la Unié Europea per donar suport la
recuperacio per la crisi de la COVID-19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament
Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el mecanisme de recuperacio i
resiliéncia.

Contracte reservat: NO
Lots: NO

Codi del contracte: CP0O24030003
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1.-Antecedents

En el marc del Pla de recuperacié, transformacié i resiliencia, financats amb fons de la Unid
Europea — Next GenerationEU, s’han aprovat les bases i la convocatoria que ha de regir la
concessié d'ajudes publiques / la convocatoria del Programa d'ajudes "Real Decreto 853/2021, de
5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitaciéon
residencial y vivienda social del Plan de Recuperaciéon, Transformacién y Resiliencia" per part del
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana dins de I'dmbit de Regeneracié Urbana en que
I'Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal d'Urbanisme, ha presentat el projecte "Entorns
Residencials de Rehabilitacié Programada (ERRP)", aprovat per la Comissid de Govern en data 15
de desembre de 2022.

Aquesta convocatdria i el projecte presentat se circumscriuen en el marc de I'eix Transicid
Ecologica, de la politica palanca 1 (Agenda Urbana Rural) dins del component 2 inversié C02.11 del
Pla de recuperacio, transformacié i resiliencia, finangats amb fons de la Unid Europea — Next
GenerationEU.

El projecte estableix sis dmbits de regeneracié urbana a saber: Besds, Canyelles, Trinitat Vella, Can
Peguera, Entorns jardins Massana i la Pau. A les comunitats de veins que hagin signat conveni
d’obres amb I'IlMU, s'actuard amb I'objectiu final d'assolir una eficiéncia energética establerta pel
RD 853/2021, aixi com la rehabilitacié estructural i la millora de [I'accessibilitat dels edificis
d'habitatges privats inclosos en I'ambit.

El subprojecte és I'ambit Besods, inclou potencialment unes 200 comunitats de veins i uns 4.500
habitatges, entre els quals frobem EPIR 6.

No s'ha considerat necessari fer consultes preliminars en el mercat.

2.- Conflicte d'interessos, frau i corrupcié

Es d'aplicacié a aquest contracte, de manera supletdria, el Pla de mesures antifrau aprovat per

I’ Ajuntament de Barcelona, aprovat per la Comissié de Govern en la sessidé de 3 de febrer de 2022 i
comunicat al Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona, en sessié de 25 de febrer de 2022 que
conté un procediment per abordar els conflictes d'interessos, frau i corrupcid juntament amb la seva
Declaracio Institucional. L'Institut Municipal d’urbanisme es va adherir a aquest Pla, per acord del Consell
d’'Administracié de data 15 de marg de 2023, qixi mateix s'ha aprovat en data 24 de maig de 2023 per la
presidenta de I'lMU, el pla de mesures antifrau de I'IlMU en relacié al conjunt de requeriments i
documents preceptius per a assolir els requisits en materia de lluita contra el frau prevista a I'Ordre
HFP/1030/2021 de 29 de setembre per la que es configura el sistema de gestié del Pla de Recuperacid,
Transformacid i Resiliencia.

A fi d'assegurar que es compleixen els principis transversals al PRTR, s'adjunta com annex el qUestionari
orientat a facilitar la autoavaluacié del procediment, segons I'Ordre HFP/1030/2021

Aquesta autoavaluacié del procediment s’haurd de revisar almenys una vegada cada any de vigéncia
del contracte.

3.- Definicié de fites i objectius aplicables al contracte

3.1 Les fites i els objectius entesos com a metes que cal aconseguir en moments determinats del
temps que permeten verificar el projecte del contracte relativ als SERVEIS DE DIRECCIO
FACULTATIVA DE LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TECNIC DE REHABILITACIO ENERGETICA | A
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L’ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL-LACIO D'ASCENSOR DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER D’EPIR 6
DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE s'estableixen en el Plec de
Prescripcions técniques (d'ara endavant, PPT), on es defineixen les fites que es volen assolir, els
objectius que es volen complir, els terminis per al seu compliment i els indicadors de compliment de
les Mesures, Projectes, Subprojectes i Linies d'actuacié.

3.2 D'acord amb la clausula 2 del PPT, s’han establert les fites i objectius segUents:

() Renovar i millorar els habitatges d’entorns residencials i (ll) Descarbonitzar la calefaccié i la
refrigeracid, aixi com donar compliment a I'objectiu del NG respecte al pressupost designat, per
aquesta linia, Espanya ha de rehabilitar 355.000 habitatges, Catalunya li pertoquen 57.379
habitatges i com a minim s’ha de complir la rehabilitacié de 25.861 d'aquest habitatges. Donat que
en el cas de Barcelona s’han de rehabilitar un fotal de 15.100 habitatges, pels programes
determinats al RD 853/2021 (programa 1, 3i 4), i donat el percentatge de participacid de I'IMU dins
del programa 1 4.

3.3 A la clausula 5.2 del PPT s'estableixen els criteris per realitzar el seguiment i I'acreditacié del
resultat de les fites i objectius.

Els criteris per al seu seguiment i I'acreditacié del seu resultat s’establiran en el clausurat al llarg de
I'expedient de contfractacid. Com a objectiu també es preveu complir amb la materia de no
causar dany significatiu al medi ambient (DNSH), la qual quedard controlada amb el compliment
de la segUent fita:

Que el 70% (en pes) dels residus de construccid i demolicié generats en els projectes
d'infraestructura (a exclusié dels residus amb codi LER 17 05 04), es preparin per a la reutilitzacié, el
reciclatge i la revaloracié d'altres materials, incloses les operacions de farciment utilitzant residus per
a substituir altres materials d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestié de residus de
construccié i demolicié de la UE.

4.- Exposicio de les necessitats detectades i justificacié de la solucié escollida

Considerant que la finalitat consisteix en complir els compromisos adoptats en el projecte técnic de
rehabilitacié energética i al estudi de viabilitat per a la instal{acid d'ascensor del edifici situat al
carrer d'EPIR 6 de Barcelona.

El barri del Besos, és un dels barris més vulnerables de Barcelona, és el barri de la ciutat amb renta
per cdpita més baixa. Aixd impossibilita que les comunitats hagin pogut mantenir els seus edificis
d’habitatges en condicions. Davant d'aquest escenari unit al fet que es voluntat de les
administracions europees assolir una eficiéncia energética correcta del parc edificat, s'ha creat la
necessitat i la voluntat de I'Ajuntament de donar un suport a aquest barris en matéria d'eficiéncia
energética. En aquest sentit s'Tha aprovat una prova pilot en dues fases entre les quals es troba la
comunitat d’EPIR 6. L'ajuntament per dur a terme aquest projecte licita la redaccié del projecte,
execucid de les obres i avanca el pressupost necessari per executar-les i es rescabalard una part
del cost final.

Un cop exposades les necessitats detectades, es pot concloure que I'Institut Municipal d'Urbanisme
no disposa de mitjans ni de recursos técnics adients per dur a terme aquestes actuacions, motiu pel
qual cal procedir a I'auxili mitjiancant la contractacidé amb tercers, tot d'acord amb I'objectiu
d’'estabilitat pressupostdria i control de despesa, i amb ple respecte als principis d'eficacia,
eficiéncia, publicitat, transparéncia, no-discriminacio i igualtat de tracte.

Tanmateix, a fi d'assegurar una correcta realitzacidé de la prestacid i per donar resposta també a
aquestes necessitats, i alhora fer possible I'aportacié de noves millores o solucions més eficients i
eficaces en futures licitacions a la necessitat detectada, i segons el previst en el Projecte aprovat,
es considera una durada minima del contracte de 12 mesos.
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D'acord amb els principis exposats, es considera que I'opcid més eficient i eficac que assegura la
millor resposta a les necessitats detectades és la contractacié de la SERVEIS DE DIRECCIO
FACULTATIVA DE LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TECNIC DE REHABILITACIO ENERGETICA | A
L’ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL-LACIO D'ASCENSOR DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER D’EPIR 6
DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTOSTENIBLE.

5.- Objecte del contracte i divisié en lots Objecte,

5.1 Objecte del contracte

5.1.1 El projecte té¢ el component 2, la inversié C2.11 el subprojecte dmbit Besds Maresme i
I'actuacid de conformitat amb els principis especifics d'execucié del Pla de conformitat amb
I’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.

Es Considera que la millor solucié consisteix en la contractacié dels SERVEIS DE DIRECCIO
FACULTATIVA DE LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TECNIC DE REHABILITACIO ENERGETICA | A
L’ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL-LACIO D'ASCENSOR DEL EDIFICI SITUAT AL CARRER D’EPIR 6
DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE (CPV 71240000-2 Servicios
de arquitectura, ingenieria y planificacion).

5.1.2 Indicar que les fases del cicle productiu de I'objecte del contracte sén les segUents: (escollir)
En tot cas, segons I'article 148.1, s’han d’'establir aquestes fases per al cdlcul del cicle de vida en
obres, serveis i subministraments. Elimineu o afegiu els elements corresponents al cicle productiu de
I'objecte contractual en qUestid.

- La investigacid i el desenvolupament que s'hagin de dur a terme per a I'obtencid del
subministrament / prestacié del servei / execucio de I'obra.

- El cost de la fabricacié o produccié.

- La comercialitzacié iles condicions en qué es porta a terme.

- El fransport.

- La utilitzacid i el manteniment.

- L'adquisicié de les materies primeres necessdries i la generacié de recursos.

- Obtencié de materies primeres.

- Contractacio i formacié de recursos humans.

- Manufactura de productes/servei/subministrament/obra.

- Transport o distribucié dels productes manufacturats.

- Collocacié dels productes manufacturats.

- Manteniment dels productes una vegada col focats.

- Periode d'amortitzacié del producte.

- Retirada, eliminacié o reaprofitament dels residus.

- Captacid de recursos humans, formacié i capacitacid en les diferents fases del cicle
productiu.

- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu.

5.2.- Divisid en lots

Atesa la naturalesa de les prestacions, no és possible entendre-les com una realitzacidé o un
aprofitament individual i funcional que permeti que s'executin de forma independent. A banda,
caldria exigir una coordinacié i una planificacié global dels treballs perque I'execucid global de les
prestacions fos correcta i qixo resultaria desproporcionat per a les finalitats d'interés public que es
persegueixen amb I'execucié d’aquestes prestacions. Aixd permet concloure que les prestacions
no es poden executar de manera independent sense menyscabar I'execucié correcta dels treballs
i una assignacid correcta dels recursos publics proporcionals a la finalitat requerida.
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6.- Pressupost base de licitacié i valor estimat del contracte (VEC)

6.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

6.1.1 D'acord amb la previsidé de I'article 100, el pressupost base de licitacid, que es considera amb
els preus de mercat, és de 133.100,00 € euros (IVA inclds), amb el desglossament segient:

110.000,00 euros, pressupost net
23.100,00 euros, en concepte d'IVA, al tipus del 21 %

6.1.2 La quantitat indicada en el pardgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra maxima
de preu o cost que poden oferir les licitadores. L'oferta s'exclourd en cas que superi el pressupost
net.

6.1.3 El pressupost net, d'acord amb els preus de mercat, es desglossa de la manera seguent:

Costos directes 2 Import €
Honoraris Direccié Facultativa 48.000,00 €
Honoraris Direccié d'Execucid 48.000,00 €
Honoraris Coordinador Seguretat i 14.000,00 €
Salut
TOTAL 110.000,00 €
Costos indirectes Import €
TOTAL Suma costos indirectes
TOTAL DE COSTOS (directes + 110.000,00 €
indirectes). Pressupost net.

! Cal especificar els costos directes i indirectes per a cada loft.

6.1.4 La quantitat indicada en el paragraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra
maxima per sobre de la qual s'estimard que les ofertes de les licitadores excedeixen el tipus de la
licitacié.

El sistema de determinacid del preu és a preu alcat.

6.1.5. L'estimacid dels costos salarials s'ha calculat prenent com a referéncia el Conveni
sectorial d'empreses d’'ingenieria; odicines d'estudis técnics, inspeccid, supervisid i control de
qualitat, publicat en el BOE 10 de mar¢c de 2023. Els costos salarials que es considera que es
produeixen en I'execucid del contracte a partir del conveni de referéncia, és el segUent:
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Titulacié Categoria professional Retribucié salarial NUm. de persones
Arquitecte Grup Professional 1 29.862,77 € 102
Aparellador Grup Professional 2 25.133,39 € 1o2

6.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

6.2.1 El VEC d’aquest contracte es de 110.000,00 € euros.

Amb el seglent desglossament:

Costos directes 2 Import €
Honoraris Direccié Facultativa 48.000,00 €
Honoraris Direccié d’Execucid 48.000,00 €
Honoraris Coordinador Seguretat i 14.000,00 €
Salut
TOTAL 110.000,00 €
Costos indirectes Import €
TOTAL Suma costos indirectes
TOTAL DE COSTOS (directes + 110.000,00 €
indirectes). Pressupost net.

Aquesta xifra inclou I'import total que pot ser refribuit a la contractista, incloent-hi possibles
prorrogues i modificats, entre altres conceptes, tot d'acord la previsid de I'article 101 LCSP

Any VE prestacié  |[VEeventuals VE altres VE SUMA
pr(\)rrOgUeS ConcepTeS modificacions
previstes
1 110.000,00 € 110.000,00 €
TOTAL 110.000,00 € 110.000,00 €

6.2.2 D'acord amb ['article 309 LCSP, no té la consideracié de modificacié contractual la variacié
que durant I'execucid correcta de la prestacié es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats
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realment executades sobre les que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidacio,
sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte

7.- Durada del contracte

Aqguest contracte tindrd la mateixa durada que el contracte d'execucid d'obra, al que estd
vinculat de forma instrumental. El contracte d'obra té una durada prevista de DOTZE MESOS
comptadors a partir del dia segUent a la data de la signatura de I'acta de comprovacié del
replanteig o de la que s'estableixi en el document de formalitzacio.

Vinculat a la finalitzacié de les obres es fard liurament del projecte As Built.

Si el contracte d'obra es suspengués també es suspendrd aquest contfracte.

En cas que la formalitzacié del contracte sigui posterior, es reajustaran les anualitats corresponents
en funcié de la data d'inici.

8.- Finangcament:

Aquest contracte estd finangat amb fons del Mecanisme del Pla de recuperacid, fransformacio i
resiliencia de la Unié Europea Next GenerationEU establert pel Decret Llei 36/2020, de 30 de
desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernitzacié de I'Administracid publica i
per a I'execucié del PRTR, i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020,
pel qual s'estableix un instrument de Recuperacié de la Unié Europea per donar suport la
recuperacid per la crisi de la covid-19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperacié i
Resiliencia. Es troba subjecte als contfrols de la Comissid Europea, I'Oficina de Lluita Antifrau, el
Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea.

La direccié facultativa podrd quedar financada per Fons “Next Generation” amb les condicions
establertes per I'article 15 del Reial Decret 853/2021 que preveu que la quantia maxima de la
subvencid cedida pels NG es basard en el nivell d’estalvi energétic aconseguit en cada actuacié.
Els Fons “Next Generation” podran quedar complementats pels Fons del Consorci de I'Habitatge de
Barcelona, en cas de complir amb els requisits previstos.

Es deixa constancia de I'abséncia de doble financament del contracte.

D'acord amb el que estableix I'article 39 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual
s'aproven les mesures urgents per a la modernitzacié de I' Administracid publica i per I'execucid del
PRTR i la disposicid¢ addicional 3a de la LCSP, es podran tramitar anticipadament expedients de
contractacié d'exercicis posteriors, de manera que arribaran a la fase de formalitzacié del
compromis de despesa financats amb fons del Mecanisme del Pla de recuperacio, transformacid i
resiliencia de la Unid Europea — Next GenerationEU (PRTR), independentment de l'instrument o
negoci juridicque s'hagi utilitzat a tal fi.

La sollicitud de subvencid queda supeditada a I'atorgament efectiu del projecte i al lliurament del
fons.
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9.- Tramitacié de I'expedient i procediment d’adjudicacid

9.1.- L'expedient de contractacié es objecte de tramitacid ordinaria

9.2.- Procediment d'adjudicacié

Tenint en compte I'import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu
objecte, aixi com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicacid,
es considera que el més adient és adjudicar aquest confracte mitjancant procediment obert ,
d'acord amb I'article 156 de la LCSP, tot i entenent que no existeix cap restriccié d'accés a la
licitacid, i per tant I'eleccid d'aquest procediment gaudeix de més transparéncia i permet la
maxima participacio i publicitat.

La present licitacid no estd subjecta a la regulacié harmonitzada, atés que el valor estimat del
confracte no supera els lindars establerts en I'arficle 22 de la LCSP.

10.- Requisits de capacitat i solvéncia de les licitadores

10.1 Tenint en compte I'objecte del contracte i el seu valor estimat, aixi com els principis de no-
discriminacié i proporcionalitat que han de regir tota actuacié administrativa, les condicions
d'aptitud minima que s'hauran d'exigir als licitadors per participar en aquest procediment
d’adjudicacid sén les segUents:

e licitadores amb plena capacitat d'obrar i que no es troben en cap dels supdsits d'incapacitat o
prohibicions de contractar determinats a la legislacid vigent, tot d'acord amb les previsions dels
articles 65171 LCSP.

e [’activitat de les licitadores que siguin persones juridiques ha de tenir relacid amb I'objecte del
contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals.

e Les persones juridiques licitadores han de disposar d'una organitzacié amb elements suficients per a
la deguda execucid del contracte.

10.2 Aixi mateix, per assegurar la idoneitat de les empreses licitadores, aquestes hauran d’acreditar
les solvéncies econdmica i financera i técnica o professional minimes segUents

A) SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA:

D'acord amb [I'arficle 87.3.b) LCSP, disposicid d'una asseguranca d'indemnitzacié per riscos
professionals vigent fins a la fi del termini de presentacié d’ofertes amb un valor minim de 110.000,00
€. Aquest requisit s’entén complert per I'empresa licitadora o candidata que inclogui amb la seva
oferta un compromis vinculant de subscripcid, en cas que en resulti adjudicatari, de I'asseguranca
exigida, compromis que ha de fer efectiu dins del termini de deu dies habils des de la recepcid del
requeriment.

B) SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL
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-D’acord amb I'article 90.1.b) LCSP, el personal técnic, integrat o no en I'empresa, participant en el
contfracte, especialment les persones encarregades de la Direccié Facultativa de I'Obra han de
tenir els titols i acreditacions académics o professionalssegUents:

Justificacid dels criteris de solvéncia:

Els criteris de solvéncia s’han establert per tal de garantir I'equilibri enfre la maxima concurréncia en
la fase de licitacid i la qualitat en la prestacid del servei per part de I'empresa que finalment resulti
adjudicataria.

Solvéncia economica i financera: La disposicid d'una asseguranca d’indemnitzacid per riscos
professionals vigent fins a la fi del termini de presentacié d'ofertes amb un valor minim de 110.000,00
€, es considera un criteri que a més d'estar previst en la LCSP quan es tracte d'una prestacié de
serveis professionals, és plenament respectuds amb el principi de lliure concurréncia i elimina
requisits restrictius per a la participacio.

Solvéncia técnica: S'ha de garantir que el personal técnic participant en el contracte,
especialment les persones encarregades del control de qualitat, tinguin els titols, acreditacions
academics o professionals minims adequats per prestar el servei.

10.3 S'admet que les licitadores puguin acreditar la solvéncia necessdria mitjancant la solvéncia i
recursos d'altres entitats que no es trobin amb cap supdsit de prohibicié per contractar i amb
independéncia dels vincles que tinguin amb elles, sempre que demostrin que durant la vigéncia del
contracte disposaran efectivament dels mitjans i la solvencia d'aquella entitat.

10.4 També s’admet que acreditin la seva solvéncia per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

11.- Criteris de valoracié de les ofertes i justificacié de la puntuacié

La seleccid de I'oferta més avantatjosa es determinara tenint en compte Ia millor relacié qualitat-
preu amb I'objectiu d'obtenir ofertes de gran qualitat. S'aplicaran els criteris d'adjudicacid
segUents:

Identificacié i actuacié davant dels aspectes/gestions més significatius L'ofertant haura de
presentar un breu informe on faci una breu descripcid, al seu judici,de quins sén els aspectes i
gestions més importants o problematics de I'actuacid global,la seva incidéncia en la redaccid
dels diferents documents del projecte i quina serd laseva actuacié en relacid amb els mateixos.
Aquests aspectes poden estar relacionats amb |'afectacié de I'entorn, les caracteristiques
técniques, I'execucid de les obres, laqualitat arquitectonica, la funcionalitat de I'actuacio, les
entitats o persones receptoresde les obres, els plecs locals... etc. S'haurd de concretar en 12
pdagines DINA4 deldocument digital numerades (paginades) format arial 12. Tot el que no quedi
recollit enaquestes 12 primeres pagines DINA4 no serd objecte de valoracié.
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(Es valorard el coneixement del projecte i la identificacié dels aspectes i/o gestions méssignificatives
del mateix. Només es tindran en compte els aspectes importants, critics i/o singulars del projecte.
No es valoraran aspectes geneérics. No es valorard la informacid no rellevant).

_ Maxima puntuacid de 1I'apartat TT.T e 10 punts

11.2 Metodologia de seguiment i control (fins a 10 punts) Exposicié de la metodologia de control a

emprar
L'ofertant haurd de presentar un breu informe on faci una breu descripcié, de la metodologia de
seguiment i control que emprard a les obres a dirigir, fent referéncia a aquells aspectes que
consideri oportuns (organigrama detallat  amb  funcions, recopilacié i examen d'informacié
relativa a I'execucid de I'obra, manuals de les installacions i maquinaria... etc). S'haurd de
concretar en 16 pagines DINA4 deldocument digital numerades (paginades) format arial 12. Tot el
que no quedi recollit enaquestes, 16 primeres pdgines DINA4 no serd objecte de valoracio.

(Es valorard cada proposta de resolucié amb un coeficient valorant la rellevancia de |'aspecte
considerat i la proposta de resolucié. La puntuacid es donard linealment a la suma dels coeficients
de cada aspecte valorat, corresponent la maxima puntuacié a la maxima suma. No es valorard la
informacid no rellevants. No es valoraran aspectes generics.).

_ Maxima puntuacid de I'apartat T1.2 et 10 punts

113 Gestié Mediambiental (fi A t5)
Identificacié dels aspectes mediambientals més critics i significatius.

L'ofertant haurd de presentar un breu informe on faci una breu descripcid, al seu judici,de quins
sén els aspectes mediambientals de major rellevancia. Aquests aspectes poden estar
relacionats amb residus, despesa energetica/aigua, soroll, etc. S’haurd de concretar en 6 pagines
DINA4 del document digital numerades (paginades) format arial 12. Tot el que no quedi recollit en
aquestes, 6 primeres pagines DINA4 no serd objecte de valoracié.

(Es valorard el coneixement de la problematica i la identificacid  d'aspectes
mediambientals, aixi com I'actuacié en relacid als mateixos. Només es tindran en compte els
aspectes importants, critics i/o singulars del projecte. No es valoraran aspectes generics. Es valorard
cada proposta separadament atorgant un coeficient en base a l'interés que suposa per servei.
Finalment es ponderd entre totes les ofertes donant la mdaxima puntuacié al que obtingui la
maxima suma de coeficients i a la resta la proporcional a la suma de llurs coeficients. No es
valorard la informacid no rellevant).

_ Maxima puntuacid de I'apartat T1.3 et 4 punts

11.4 As Built (fins a 7 punts)

Desenvolupament de procediments per a impulsar la redaccié del projecte As Built.

L'ofertant haurd de presentar un informe on faci una descripcid, de la metodologia de seguiment i
control que emprard per tal d'impulsar la redaccié del projecte As Built aixi com la seva complitud,
correccid i qualitat. S'haurd de concretar en 8 pdgines DINA4del document digital numerades
(paginades) format arial 12. Tot el que no quedirecollit en aquestes, 8 pdgines DINA4 no serd
objecte de valoracio.

(S'atorgard la major puntuacié aquell que presenti un nivell de concrecid, coheréncia i nivell de
detall més elevat i la resta proporcionalment. No es valorard informacié no rellevant).

_ Maxima puntuacCio de I'apartQlt T1.4 ... 7 punts

113

11.5.1 Proposta de Reportatge Fotografic de les obres, on es pugui visualitzar totel conjunt de I'obra
i els seus avancos, complementari al reportatge setmanal obligatori.
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Es valoraran els mitjans empleats, la freqiéncia i la qualitat

_ Maxima puntuacCio de I'apartal TT.5.7 . 1 punt

11.5.2 Proposta de millores en el document de Projecte As-Built.

Es valoraran els mitjans empleats, la freqUéncia ila qualitat.

_ Maxima puntuacCio de I'apartalt T1.5.2 ...t 3 punt

La puntuacié total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderara dela mateixa manera.

1 Es donarda la maxima puntuacié a la millor oferta en cada un dels apartatsvalorats i proporcionalment a la

;-I . I, Io Io Ve I II I \I. IE. 55 I
]]iE I Ve N e II oI -I, I. Io e II t I I[E. zu I]

La puntuacié no supera el 35% de la puntuacié total d'acord amb la previsid del Decretd’Alcaldia
de 24 d'abril de 2017 de contractacid publica sostenible i la Instruccié de I'Ajuntament de

Barcelona de 9 de marc de 2018, d'aplicacié de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 9.

S'atorgard la maxima puntuacié al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a
dir, gue no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitacié i a la resta de
licitadors la distribucié de la puntuacié es fard aplicant la seglent férmula establerta per Instruccid
de la Geréncia Municipal i aprovada per Decret d'Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la

Gaseta Municipal del dia 29 dejuny:

Pressupost net licitacid — oferta N .,
9 . ; \g,x Punts max = Puntuacié resultant
ressupost net licitaciO — of erta mes econOmiica

_ Maxima puntuacid de I'apartat T1.6 ...t 20 punts

Es valorard I'experiencia de I'equip de direccié d'obra (director d'obra i directord’execucid
d’obra) en obres de rehabilitacié d'edificis.

S'haurd d'acreditar mitjangcant declaracié responsable, que s'aportard en el sobre Ci en cas de
resultar proposat com a adjudicatari mitjancant certificat oficial (visat de col legi professional o
similar equivalent). S'haurd d'acreditar de manera independentper el director d'obra i per el
director d'execuci6 d'obra.

EXPErieNnCia €N 0 INTEIVENCIONS. ......eccvieiieiecie ettt ettt ettt saeesteesae e beense e 0 punts
Experiencia entre 112 projectes intervenCioNs ..........cceeevieecieecieeeee e 3 punts
Experiencia entre 314 INterveNnCIONS ......ocuii ittt 6 punts
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https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
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Experieéncia entre 51 6 INTEIrVENCIONS ......occvveieieeceeeee ettt 9 punts
Experiencia entre 7 i 8 INtEIrVENCIONS ........ooo e 12 punts
Experiencia entre 9 i 10 iNtervenCioNs O SUPREIION . .........ueiicueeeeeeeeeeeeeee e eeeeee e 15 punts

_ MAXima puntuaCid de I'Aap ATt T1.7 .ot 15 punts

Es valorara I'experiencia de I'equip de direccié d’obra (director d'obra i directord’execuciod
d’obra) en obres de reparacié de patologies estructurals d’edificis.

S'haurd d'acreditar mitjiancant declaracié responsable, que s'aportard en el sobre Ci en cas de
resultar proposat com a adjudicatari mitjancant certificat oficial (visat de collegi professional o
similar equivalent). S'haurd d'acreditar de manera independentper el director d'obra i per el
director d'execucié d'obra.

EXperiencia €N 0 INTEIVENCIONS.......ccviiiiie ettt ettt et et e eve e eree s 0 punts
Experiencia entre 112 projectes intervenCioNs ..........ccveeviiecieicieecee e 3 punts
Experieéncia entre 314 INTerVENCIONS ......oovie ettt 6 punts
Experiencia entre 51 6 INTErVENCIONS .....occvii ittt 9 punts
Experieéncia entre 7 1 8 INTEIrVENCIONS .......cveeeeeeeceee ettt 12 punts
Experiéncia entre 91 10 iNtervenCioNSs O SUPEIION. .......cc.veicuieeeeeeeerieeeeee et e ans 15 punts

_ Maxima puntuacid de 'apartal TT.8 ...ttt 15 punts

119 E I'I .;. c I°. | le s iat i Salut de l'equip de di i6 d'obrg_en obres de

Es valorard I'experiéncia del Coordinador de Seguretat i Salut de I'equip de direccidd’obra en
obres de rehabilitacid d'edificis.

S’haurd d'acreditar mitjancant declaracié responsable, que s'aportard en el sobre C ien cas de
resultar proposat com a adjudicatari mitjancant certificat oficial (visat de col legi professional o
similar equivalent).

EXPeriencCia €N 0 INTEIVENCIONS......cccuii ettt ettt et e et st e e be e e beeebeeeabeaensaeenns 0 punts
Experiencia entre 112 projectes intervenCioNS .........cccvvieviiecie et 3 punts
Experiencia entre 314 INterVeNnCIONS ......ccuie ettt e 6 punts
Experiencia entre 51 6 INTEIVENCIONS .....co.iiiiiiiiereeee e 2 punts
Experiencia entre 7 1 8 INTErVENCIONS ......ocvvieeeeeeeee ettt et 12 punts
Experiencia entre 9 i 10 iNtErveNCIONS O SUPENION. ......ccviiiiieeieecrieeieesieeere e eeree e e svee e 15 punts

_ Maxima puntuacid de I'apartat T1.9 .t 15 punts

La puntuacié total d'aquest criteris automatics és de 65 punts.
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D'acord amb la instruccidé de I'Ajuntament de Barcelona de 9 de marg de 2018, d'aplicacid de la
LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16 de marc de 2018, la puntuacid minima dels criteris
avaluables automaticament és de 60% de la puntuacié total.

La documentacié justificativa d’aquests criteris avaluables de forma automatica s’ha d’incloure
necessaria i Unicament al sobre nim. C

Puntuacié de la totalitat dels criteris d'adjudicacid (avaluables mitjancant judici de valor i
avaluables automdaticament): 35 + 65 = 100 punts.

Es defineixen els segUents limits per a la consideracié d'ofertes, en principi, amb valors anormals o
desproporcionats:

En cas que sigui admeés un Unic licitador, la seva oferta serd presumptament anormal o
desproporcionada quan suposi un diferencial del 20% respecte el pressupost net de licitacié.

Si el nombre d'ofertes admeses a licitacié és igual o superior a dues (2), les baixes seran
presumpftament anormals o desproporcionades quan superin en cinc (5) unitats percentuals el
percentatge de baixa mifjana de les ofertes..

Calcul de la mitjana

La mitjana de les ofertes es calculard com la mitjana aritmética de les ofertes admesesal concurs.
Per realitzar aquest calcul es seguird el seglent criteri:

En primer lloc s'aplicard, si s'escau, el contingut de I'article 86 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions
Publiques , en relacié a les empreses que pertanyen al mateix grup empresarial d'acord amb
I'article 42.1 del codi de comerc.

Una vegada feta aquesta primera operacid, es tindran en compte la resta d'ofertes admeses per
fer 'esmentat calcul de la mitjana.

D'acord amb la previsié de I'article 149.4 LCSP, es rebutjard I'oferta si es comprova que és
anormalment baixa perquée no compleix les obligacions aplicables en materia de subcontractacid,
ambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent l'incompliment dels convenis
coldectius sectorials vigents.

Mesura Social.-

Si en I'oferta anormalment baixa s'evidencia que els preus unitaris dels salaris dels freballadors
considerats en I'oferta sén inferiors al que estableix el conveni d'aplicacid,a I'efecte de verificar
I'adequacidé de I'oferta als costos salarials, es podrd requerir informe técnic complementari de
I'organ de representacié de les persones freballadores o d'una organitzaciéd representativa del
sector.

12
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L'oferta serd exclosa si en el tramit d’audiéncia de I'empresa licitadora que ha presentatuna oferta
qudlificada d'anormalment baixa s'evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que
executaran el contracte considerats en I'oferta sén inferiors al que estableix el conveni d'aplicacio.

Si es produeix un empat en la puntuacié total entre varies empreses licitadores s'aplicaran els
segUents criteris de desempat per I'ordre en que es relacionen:

1.- Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentacid
d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que els
imposi la normativa.

En aquest supodsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant a la
proposicid més avantatjosa acrediten tenir relacié laboral amb persones amb discapacitat en un
percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrd preferencia en l'adjudicacid del
contracte I'empresa licitadora que disposi del major persones freballadores fixos amb discapacitat
a la seva plantilla.

2.- Les empreses licitadores amb menor percentatge de confractes temporals a la plantilla de
cadascuna de les empreses.

3.- Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla de
cadascuna de les empreses.

4.- En cas que I'aplicacié d'aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimird mitjangant sorteig.

12.- Mesa de contractacid, organisme técnic especialitzat i Comité d'experts

12.1.- D'acord amb I'apartat 2 del punt 11 de la Instruccidé municipal d'aplicacié de la LCSP
publicada en la Gaseta Municipal de 16 de marc de 2018, s'identificard amb detall el lloc de
treball i nom de les persones membres de la mesa de contractacié, o de qualsevol comité técnic o
ponéncia o persona fisica que s'encarregui de la valoracié d'ofertes.

12.2 Les persones que componen la Mesa de confractacié regiran el seu comportament per les
pautes i criteris continguts en el Codi étic de conducta de I'Ajuntament de Barcelona, tot d'acord
amb la previsié de la Disposicié Addicional d'aquest Codi, publicat a la Gaseta Municipal del dia
13 de desembre de 2017, i subscriuran una Declaracié verbal d'Absencia de Conflictes d'Interessos
(DACI) de conformitat amb I'Ordre HFP/1030/2021, que es podrd redlitzar a l'inici de la
corresponent sessié per tots els intervinents en la mateixa, reflectint-se en I'Acta, i signaran una
DACI individual de conformitat amb I'Ordre HFP/55/2023.

13.- Garantia

Garantia definitiva

La licitadora proposada com adjudicataria haurd de dipositar una garantia definitiva equivalent al
5% del preu del contracte, IVA exclos
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14.- Termini d’execucié

La durada de la prestacid estard vinculada a la finalitzacid de les obres i entrega del projecte As
Built que es preveu en 12 mesos.

15.- Termini de garantia

En el present contracte no es fixa termini de garantia atesa la seva naturalesa i caracteristiques i
d’acord amb I'informe motivat que figura en I'expedient.

16.- Revisid de preus

D'acord amb la previsid de I'article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrd revisar el preu
durant la seva durada, incloent les prorrogues.

17.- Condicions especials d’execucié

17.1 Es considera necessari, d'acord amb la previsid de I'article 202 LCSP, establir la/les segUent/s
condicid/ons especial/s d'execucid del contracte que es consideren vinculades amb el seu
objecte, no sén discriminatories i sén compatibles amb el dret comunitari:

17.2 Obligacié de no causar dany significatiu (DNSH) al medi ambient. Compliment de les
obligacions relatives a no causar dany significatiu (DNSH) al medi ambient previstes en la clausula
5.2 del PPT.

17.3 Compliment dels requisits en materia ambiental d’acord amb:

http://www.qjsosteniblebcn.cat

L'empresa contractista donard compliment a la normativa continguda als segUents
documents:

Dossier "Programa Ajuntament + sostenible”

http://www.qjsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072

Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona

http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/Noindexar/Obres/Fitxers

/ManualQualitatObres.pdf

Guia "Ambientalitzacié de les obres a la ciutat de Barcelona”
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors Ambientals/Energia i qu
alitat ambiental/Documents/ Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
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Compliment de requisits de cardcter social:

17.4 Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contractedurant
tot el periode contractual

L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigencia del contracte, les condicions laborals i
socials de les persones treballadores ocupades en I'execucid del contracte, fixades en el moment
de presentar I'oferta, segons el conveni que sigui d'aplicacio.

Aquesta condicid te el cardcter d'obligacié essencial del contracte i el seu incompliment podrd ser
objecte de penalitzacié com a falta molt greu o causa d’extincid contractual.

La persona responsable del confracte podrd requerir a I'empresa contractista que declari
formalment que ha complert la obligacié. Aixi mateix, la persona responsable del contracte o
I'dorgan de contractacidé podran requerir als drgans de representacié de les persones treballadores
que informin al respecte.

17.5 Pla d'igualtat o mesures d'igualtat

L'empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalitzacié del
contracte, ha de presentar a la persona responsable del confracte el Pla d'igualtat entre homes i
dones que serd d'aplicacié a les persones que executin el contracte i, en el cas que no hi estigui
legalment obligada a I'elaboracid d'aguest pla, ha de presentar les mesures aplicables per assolir
la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en I'ambit laboral, eliminar estereotips i
fomentar una igualtat efectiva i real entre dones i homes.

Si I'empresa motiva les raons per no poder aportar les mesures d'igualtat en el termini atorgat rebrd
les indicacions, I'gjut i I'assessorament municipal i se li concedird un nou termini perqué aporti la
informacid de les practiques requerides. L'incompliment d'aportacié del pla o de les mesures
d'igualtat, després de rebre assessorament,suposard la imposicid d'una sancié econdmica d'un 1%
del preu del contracte, que s'incrementard mensualment fins a un maxim del 10% del preu.

17.6 Comunicacid inclusiva.

L'empresa contractista ha de garantir,

- que en les activitats derivades de I'execucidé del contracte no s'utilitzen llenguatge o imatges
sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol
tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la
sostenibilitat i els drets dels animals.

- I'Us d'una comunicacié que no incorri en qualsevol tipus de discriminacié per rad d'orientacio i/o
identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o circumstancies personals o socials.
-en les seves comunicacions derivades de l'execucié del confracte, evitar I'exaltacié de la
violencia i fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de prejudicis.

17.7 Mesures contra I'assetjament sexual i per rad de sexe.

L'empresa contractista ha d’entregar un pla que detalli les mesures per prevenir, evitari eradicar
I'assetjament sexual i I'assetjament per rad de sexe, en relacié amb el personal adscrit a I'execucié
del contracte. Aquestes mesures podran consisti, com a minim, en campanyes informatives que
detallin qué sén conductes d'assetjament sexual o per rad de sexe; accions formatives i la
designacid de persones de referéncia que vetllin per un espai de treball liure de violéncies
masclistes o per orientacié sexual o identitat de genere.

17.8 Conciliacié del temps laboral, familiar i personal.
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L'empresa contractista ha d'aportar en el termini de 15 dies, a comptar des de la data de
formalitzacié del contracte, un pla o mesures de conciliacié del temps laboral, familiar i personal en
relacié amb les persones ocupades en I'execucié del contfracte.

A titol d’exemple, algunes d'aquestes mesures economiques o assistencials que facilitin I'atencié
de menors o persones dependents; mesures laborals com la reduccié de jornada, excedéncies,
licencies o permisos de paternitat o maternitat; flexibilitzacié, adaptacié o reassignacié de serveis i
horaris en funcid de les necessitats de conciliacié oaltres de similars.

L'empresa contractista, abans de la recepcid del contracte, ha de lliurar a la persona responsable
del contracte un informe final sobre I'aplicacidé de les mesures.

17.9 Percentatge minim d'ocupacié de persones amb discapacitat en la plantilla del'empresa

L'article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la seva
plantilla no pot contractar amb les administracions publiques i elsector public vinculat si no acredita
que compleix amb el requisit que com a minim el 2% del seu personal contractat son persones amb
discapacitat, segons exigeix el Reial decret legislatfiu 1/2013, de 29 de novembre.

L'empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d'acreditar, en els deu dies
posteriors a la data de formalitzacid del contracte, el compliment del requisit legal aportant un
certificat en que consti tant el nombre global de les personestreballadores de plantila com el
nombre particular de persones amb discapacitat, o enel cas d’haver-se optat pel compliment de
les mesures alternatives previstes legalment, una copia de la declaracié d'excepcionalitat i una
declaracié de I'empresa licitadora ambles mesures concretes aplicades amb aquesta finalitat.

17.10 El pagament del preu a les empreses subcontractades.

Quan una empresa subcontractista alelegui morositat de I'empresa confractista en el pagament
del preu que li correspongui per la prestaciod realitzada, segons les obligacions de pagament del
preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, s’estableix com a obligacid contractual entre les parts, que I'dorgan de contractacié
pagui directament a I'empresa subcontractista.

Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, I'drgan de contractacié donard audiéncia
a l'empresa contractista perqué en el termini maxim de deu dies alelegui el que cregui convenient.
Si no justifica I'impagament del preu, I'organ de contractacié fard el pagament directament a
I'empresa subcontractista amb detfraccid del preu al confractista principal i amb efectes
deslliuradors.

17.11 L'acreditacié de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades

D'acord amb la previsid de la clausula 23, I'empresa contractista ha de presentar la
documentacié que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses
subconftractistes, quan sigui requerida per la persona responsable del contracte i, en tot cas, una
vegada finalitzada la prestacid.

18.- Pagament del preu

El preu s'abonard en euros.
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L'empresa contfractista ha de presentar a I'lMU, mensualment, la factura corresponent a les
prestacions executades durant aquell mes. Aquesta factura serd el resultatd’aplicar I'import ofertat
per cadascun dels membres de I'equip al temps dedicat per cadascun d’ells.

Es presentard a I'inici de les obres una previsidé de facturacié mensual, en funcié de dedicacidé de
I'equip i de I'obra executada, a validar pels serveis técnics de I'IMU.

Les factures hauran de desglossar la dedicacié mensual de cada membre de I'equip i lestasques
realitzades durant aquell mes.

Les despeses associades es facturaran un cop s’hagin produit.

Aquestes factures es presentaran de forma electronica (e-factura) i addicionalment, conjuntament
amb I'e-factura, s'adjuntard la factura en PDF. El contfractista emetrdles factures com a maxim
amb data 25 de cada mes i les lliurard a I'IlMU el primer dia habil segUent. En cas que el dia 25 sigui
festiu, les factures s'emetran el dia hdbil anterior i es lliuraran a I'lMU, el mateix dia de I'emissid o,
com a maxim, el segUent dia hdbil. Les factures que no arribin a I''lMU en les dates abans
assenyalades, seran comptabilitzades per I''MU amb data de final delmes segUent, tenint en
compte que aixd afectard a les dates de pagament de les mateixes.

Una vegada rebudes les factures, seran revisades i conformades. En cas que les factures no siguin
complimentades seguint els requisits establerts en el paragraf anterior i/o en cas de disconformitat
amb les mateixes, es retornaran al contractista, atorgant-li un termini maxim de deu dies habils a
comptar des del dia seglUent al de larecepcid, a I'efecte de que pugui presentar noves factures
amb les rectificacions corresponents. Reconegudes i conformades les factures, I'abonament tindra
lloc el primer dia de pagament de I'lMU una vegada comptats 30 dies des de la data del seu
registre, si fos conforme.

El contractista ha d’incloure, en la/es factura/es que es presenti, les segUents dadesespecificades
en la capcalera del present plec:

Codide Contracte
Organ de contractacié
Departament econdomic
Departament destinatari.

19.- Modificacions del contracte

En aquest contfracte no es preveuen modificacions

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en I'arficle 205.2 i 206 LCSP en les
condicions i requisits establerts legalment.

El procediment per aquesta modificacié requerird I'audiencia a I'empresa contractista i, si escau,
del redactor del projecte o de les especificacions técniques, i la seva formalitzacié en document
administratiu.
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20.- Subcontractacié

La contractista pot subcontractar amb tercers la redlitzacié parcial de la prestacid amb el
compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP. L'incompliment
d'aquestes estipulacions legals comportard les conseqlencies establertes a I'apartat 3 de I'article
215 LCSP.

21.- Cessié del contracte

Ateses les caracteristiques del contracte, no se'n permet la cessio.

22.- Responsabilitat en I'execucié del contfracte

22.1 Considerant les caracteristiques del contracte, aixi com també les possibles millores que puguin
oferir els contractistes i que seran objecte de valoracid, aixi com el limit maxim de pendalitats del
50% del preu del contracte (IVA exclos), s'estableixen els incompliments previstos al PCAP.

22.2 Les pendlitats que s'imposaran al contractista per la comissid de les referides faltes son les
segUents:

* Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entés com a
import d'adjudicacié o del pressupost base de licitacid, quan el preu es determini en funcid de
preus unitaris.

* Incompliments greus: multa de fins a un é per 100 del preu del contracte.

¢ Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.

Quan la contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment I'execucid
de les prestacions definides en el contracte, I'dorgan de contractacié podrd optar, ateses les
circumstdncies del cas, per resoldre el contracte o perimposar les penalitats.

El termini per imposar la penalitat o sancié contractual serd de tres mesos a comptar des de la data
d'incoacidé de I'expedient corresponent.

23. Resolucié del contracte

El contracte pot ser resolt per qualsevol de les causes aplicables i previstes amb cardcter general a
la LCSP i les previstes al PCAP.

24.- Tractament de dades de cardacter personal

24.1 Aguest contracte comporta la cessié de dades entre les Administracions puUbliques implicades
per donar compliment al que es preveu en la normativa europea que és d'aplicacid i de

18



Ajuntament
de Barcelona

Institut Municipal d’Urbanisme

conformitat amb la llei Orgdnica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i
garantia dels drets digitals.

24.2. Durant I'execucidé del contracte, s’hauran de tfractar dades de cardcter personal amb la
segUent finalitat: Gestid, andlisis i ratificacié del contingut de les ofertes presentades, aixi com la
posterior revisié de les feines executades en les condicions establertes.

24.3 Aquest confracte comporta el tractament de les dades de cardcter personal que s'integren
dins la tipologia segUent:

Altres dades (nivell baix):

« |dentificatives: DNI/NIF/NIE/passaport, nUmero de la Seguretat Social / mUtua, nom i cognoms,
adreca postal i electronica, teléfon, signatura/empremta, imatge/veu, marques fisiques, nUmero
de registre personal, signatura electronica.

e Personals: estat civil, dades familiars, data naixement, lloc de naixement, edat, sexe,
nacionalitat, llengua materna, llengua vehicular preferent, caracteristiques fisiques o
antropométriques.

e Socials: allotjament o habitatge, situacié militar, propietats, possessions, aficions, estils de vida,
clubs/associacions, llicéncies, permisos i autoritzacions.

e Professionals:  formacié, titulacio, historial ~ estudiantil, experiéncia, pertany a
colilegis/associacions professionals.

e Treball: cos/escala, categoria/grau, lloc de treball, dades no econdmiques de la ndmina,
historial laboral, altres.

e Comercial: activitats i negocis, llicéncies comercials, subscripcions (revistes, webs...), creacions
artistiques, cientifiques o técniques.

e Economicofinanceres: ingressos, rendes, inversions/patrimoni, credits/avals, dades bancdries,
plans de pensié o jubilacié, dades economiques de la ndomina, impostos/deduccions,
assegurances, hipoteques, subsidis/beneficis, historial de crédits, targes de credit.

e Transaccions: béns i serveis subministrats, id. rebuts, transaccions financeres,
compensacions/indemnitzacions.

¢ Infraccions: administratives.

La finalitat del tractament serd la bona execucié de les obres definides al projectetécnic de
rehabilitacié energética i al estudi de viabilitat per a la installacid d'ascensor del edifici situat al
carrer marsala 6 de Barcelona, amb mesures de contractacié publica sostenible.

25.- Indicadors d’'alerta de prevencid del frau en la contractacié:

S'ha procedit a la identificacié de les necessitats, I'eleccié del procediment de contractacié i de
les seves particularitats per tal d'evitar que es produeixin les situacions seguents:

- Que s'estableixin requisits de solvencia molt restrictius sense una justificacié aparent.

- Que les prestacions no es trobin definides amb claredat i que resultin ambigUes i insuficients
pergueé qualsevol operador pugui preparar una oferta de forma correcta.

- Que els terminis de presentacié de les ofertes siguin rigorosament els minims establerts a la
norma, no fenint en compte la complexitat o la magnitud del contracte, ni la dificultat per
presentar una oferta de forma correcta.

- Que per mateixa fipologia de prestacions es presentin pocs licitadors, habitualment dos o tres,
essent un d'ells sempre el que ja estd executant el contracte o prestacié.

- Que es presentin ofertes de dos o més licitadors que pertanyen a la mateixa empresa matriu i
amb ofertes molt similars sense competicid aparent entre elles.

- Que existeixin indicis de relacions entre funcionaris responsables del contracte i determinats
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operadors que s'han presentat a la licitacid (participacié en forums, xerrades, associacions usuaris,
etc.).

- Que l'oferta guanyadora sigui molt més costosa si es compara amb les estimacions de costos,
les llistes de preus publicades, les obres o serveis similars, els preus mitjans del sector o els preus de
mercat.

- Que tots els licitadors puguin presentar preus elevats o que hi hagi poca competéncia en el
factor preu per la inexistencia de baixes destacables, o férmules de valoracié de preu que
desincentiven presentar baixes.

- Que es produeixi una rotacié dels adjudicataris habituals pels contractes de districtes o
geréncies o pel tipus de prestacié;

- Aixi mateix, durant la licitacid del contracte caldrd fer especial observanca dels segUents
indicadors de frau:

- Que els licitadors que no resulten adjudicataris sén subcontractats habitualment.
- Que les diferents ofertes presenten frets similars. Per exemple:
- soénidéntiques llevat en els percentatges o tenen percentatges exactes de rebaixa.

- l'oferta guanyadora es troba al limit de ser considerada baixa anormal o desproporcionada, o
coincideix exactament amb el pressupost de licitacio.

- els preus sén similars entre les diferents ofertes presentades

- les xifres sébn arrodonides.

l'oferta estd incomplerta, etc.

- Que existeixen punts en comu entre els licitadors, com la mateixa adreca, el mateix personal, el
mateix nUmero de teléfon, els mateixos representants legals, etc.

- Que el contractista inclou en la seva oferta a subcontractistes que estan competint pel mateix
contracte.

- Que hi ha licitadors qualificats que passen a ser subcontractistes després d‘haver-se abstingut
de presentar oferta o de retirar-les després d'haver presentat unes ofertes baixes i facilitar
l'adjudicacié a altres licitadors.

- Que els licitadors que no resulten adjudicataris mai no es poden locdalitzar a internet o als
directoris d'empreses, o que no disposen d'adreces fisiques o electroniques que en permetin la
localitzacid.

- Que els licitadors no fan preguntes, queixes, reclamacions o recursos.

Aixi mateix, un cop detectat qualssevol dels supdsits contemplats en aquests indicadors, el
procediment per abordar el possible cas de frau serd el seglent: Les persones que participen en
l'elaboracié i tramitacié de I'expedient tenen el deure d'informar a la Secretaria técnica dels NGEU
per tal d'analitzar el cas concret. Posteriorment la Secretaria técnica procedird al seu estudi i
donard trasllat, en el cas que es confirmin les sospites de frau de tota la informacié a I'OLAF (Oficina
europea de Lluita contra el Frau), a la Comisién Nacional de los Mercados y la Competencia i a
I'Oficina d'Antifrau de Catalunya.

Tot aixo, de conformitat amb el que preveu:
https://ec.europa.eu/regional policy/sources/docgener/informat/2014/guidance fraud risk_assessm
ent es.pdf

20


https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_fraud_risk_assessment_es.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_fraud_risk_assessment_es.pdf

%{; Ajuntament
& de Barcelona

Institut Municipal d’Urbanisme

Per Tot qixo,

ES SOLLICITA que s'iniciin els framits oportuns per tal de comencar la contractacié que té per
objecte els SERVEIS DE DIRECCIO FACULTATIVA DE LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TECNIC DE
REHABILITACIO ENERGETICA | A L'ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL1ACIO D'ASCENSOR DE
L'EDIFICI SITUAT AL CARRER D'EPIR 6 DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA
SOSTIO PUBLICA SOSTENIBLE, mitjancant procediment obert, per un import maxim de 133.100,00 €,
IVA inclos i financat amb fons del mecanisme del Pla de recuperacid, fransformacid i resiliéncia de
la Unié Europea — Next Generation EU (PRTR).

El Cap del Departament de Regeneracié Urbana

Enric Cremades i Pastor

. . Enric Cremades Pastor - DNI
Alu"tam‘i"t 220049895 (SIG)
4 de Barcelona 5,403 57 103821 +01'00
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ANEXES I1.B

ANEXO I1.B.1
Test aspectos esenciales
Ambito evaluacion

Aspectos esenciales (el incumplimiento requiere correccion inmediata)
A. sConsidera que tienen cubierta la funcién de control de gestién/auditoria interna?
B. 3Aplica procedimientos para el seguimiento de hitos, objetivos y proyectos?
C. sEnsus procesos de toma de decisiones, evalia de forma sistemdtica los principios:
i. Impactos medioambientales no deseados (Do no significant harm, DNSH).
i. Efiquetado digitaly etiquetado verde.
ii. Conflicto de interés, fraude y corrupcion.
iv Prevencién doble financiacién.
v. Régimen ayudas de Estado.
vi. Identificacion de beneficiarios, contratistas y subcontratistas.
vii Comunicacion.
ANEXO.B.2
Test control de gestidon

Andlisis por dreas, grado de cumplimiento y riesgo
Area: Control de Gestién/Auditoria Interna.

Pregunta

1. 3Dispone de un servicio o recursos humanos especificos?
2. sAplican procedimientos claramente definidos?
3. sElaboran un Plan de Control y se evallia su ejecucion?

4. sDocumentan los frabajos realizados y se elaboran informes del resultado?
5. sSe elevan los resultados obtenidos a la Direccién o a los Responsables?
6. s3Analizanla aplicacién de medidas correctoras?

7. Han elaborado un Plan de Control en relacién con el PRTR?

8. sAsegurala aplicacién de medidas correctoras en el corto plazo?

9. sRealizan trabajos de validacion especificos sobre el Informe de Gestién?
10. 3Cudl es la valoracién del Control de Gestidn por los auditores externos?
Subtotal puntos.

Puntos fotales.

Puntos md&ximos.

Puntos relativos (puntos totales/puntos méximos).

Nota: 4 equivale al méximo cumplimiento, 1 al minimo.

j—

Si

X X X X X X X

No

No procede

Grado de cumplimiento

—N X X X X X

33

40
82,5

2
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ANNEX 3 Test hitos y objetivos

Grado de cumplimiento

4 3 2

1. 3Se dispone de experiencia previa en gestion por objetivos? X

Pregunta

2. 3Se aplican procedimientos para gestionar los hitos y objetivos? (A estos
efectos, se proporciona un cuestionario en el anexo lIl.A).

3. sSe ha recibido formacion para la gestidn de hitos y objetivos? X

4, sSe dispone de recursos humanos especificos para suministrar la informacién X
de hitos y objetivos en el Sistema de Informacion de Gestién y Seguimiento?

Subtotal puntos. 8 6
Puntos totales. 14
Puntos md&ximos. 16

Puntos relativos (puntos totales/puntos méximos). 87.5

Nota: 4 equivale al mdximo cumplimiento, 1 al minimo

ANEXO1.B.4
Test danos medioambientales

Grado de cumplimiento

Pregunta 4 3 2

1. 3Se aplican procedimientos para valorar el cumplimiento del principio de
«no causar un perjuicio significativon? (A estos efectos, se proporciona un X
modelo de lista de comprobacién o check-list anexo l1.B).

2. 3Se dispone de recursos humanos especificos para realizar esta tarea? X
3. 3Se carece de incidencias previas en relacidén con el cumplimiento del X
principio de «no causar un perjuicio significativon?
4, 5Se constata la realizacién del andlisis sobre el cumplimiento del principio de X
«no causar un perjuicio significativon por todos los niveles de ejecucion?
Subtotal puntos. %
Puntos totales. 12
Puntos mdximos. 16
Puntos relativos (puntos totales/puntos méximos). 75

Nota: 4 equivale al méximo cumplimiento, 1 al minimo.
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ANEXOI.B.5
Test conflicto de interés, prevencion del fraude y la corrupciéon

Grado de
cumplimiento

Pregunta
& 4 3 2

1. 3Se dispone de un «Plan de medidas antifrauden que le permita a la entidad ejecutora o ala
entidad decisora garantizar y declarar que, en su respectivo dmbito de actuacién, los fondos
correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que X
se refiere a la prevencion, deteccion y correccion del fraude, la corrupciodn y los conflictos de
intereses?

2. sSe constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas antifrauden en todos los niveles X
de ejecucién?

Prevencién
3. sDispone de una declaracion, al mds alto nivel, donde se comprometa a luchar contra el fraude? X

4. 3Se redliza una autoevaluacion que identifique los riesgos especificos, suimpacto y la X
probabilidad de que ocurran y se revisa peribdicamente?

5. sSe difunde un cddigo ético y se informa sobre la politica de obsequios?
6. 3Se imparte formacidn que promueva la Etica PUblica y que facilite la deteccion del fraude?

7. Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de intereses?

< <X X X

8. 3Se cumplimenta una declaracion de ausencia de conflicto de intereses por todos los intervinientes?
Deteccién

9. Se han definido indicadores de fraude o sefales de alerta (banderas rojas) y se han comunicado X
al personal en posicion de detectarlos2

10. Se utilizan heramientas de prospeccion de datos o de puntuacion de riesgose X
11, sExiste algun cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias? X
12. 3Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y proponer medidas?
Correccién
13. sSe evalla laincidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual? X

14. 3Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y financiados o a X
financiar por el MRR?2

Persecucion

15. 3Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad ejecutora, ala X
entidad decisora o ala Autoridad Responsable, segun proceda?

16. 3Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las Autoridades Publicas nacionales X
o de la Unién Europea o ante la fiscalia y los tribunales competentes?

Subtotal puntos. 4 9 4

Puntos totales. 57
Puntos méximos. 64

Puntos relativos (puntos totales/puntos maximos). 89,06

Nota: 4 equivale al mdximo cumplimiento, 1 al minimo.
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ANEXOI1.B.6
Test compatibilidad régimen de ayudas de estado y evitar doble financiaciéon

Ayudas de Estado

Pregunta

1. sSe aplican procedimientos para valorar la necesidad de notificacién previa/comunicacién de
las ayudas a conceder en su dmbito y, en su caso, para realizar la oportuna notificacion
previa/comunicacion de manera que se garantice el respeto a la normativa comunitaria sobre
Ayudas de Estado? (A estos efectos, se proporciona un modelo de lista de comprobacién o check-
list).

2. 3Se dispone de recursos humanos especificos para realizar esta tarea?

3. 3Se carece de antecedentes de riesgo en relacién con el cumplimiento d la normativa sobre
Ayudas de Estado?

4, :Se constata larealizacién del andilisis sobre el respeto a la normativa de Ayudas de Estado por
todos los niveles de ejecucion?

Subtotal puntos.
Puntos totales.
Puntos mdaximos.

Puntos relativos (puntos totales/puntos méximos).

Nota: 4 equivale al mdximo cumplimiento, 1 al minimo

Pregunta

1. 3Se aplican procedimientos para valorar la posible existencia, en su dmbito de gestidn, de doble
financiacion en la ejecucion del PRTR?2 (A estos efectos, se proporciona un modelo de lista de
comprobacién o check-list).

2. 3Se dispone de recursos humanos especificos para realizar esta tarea?.

3.3Se carece de incidencias previas en relacion con doble financiacién (en el marco del MRR o de
cualquier ofro fondo europeo)?

4.3Se constata la realizacion del andlisis sobre la posible existencia de doble financiacion por todos
los niveles de ejecucion?

Subtotal puntos.
Puntos totales.
Puntos mdaximos.

Puntos relativos (puntos totales/puntos maximos).

Nota: 4 equivale al méximo cumplimiento, 1 al minimo.

Estimacion de riesgo: Tabla de valoracién

; (a) Puntos (b) Factor de (c) Valor

Area relativos Ponderacion asignado
Control de Gestion. 82,50 18% 14,85
Hitos y Objetivos. 87.5 34% 29,75
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Danos 75

9
Medioambientales. 12%

Conflicto de Interés,
Prevencion del Fraude y 89.06 12% 10,6872
la Corrupcién.

Compatibilidad

Régimen de Ayudas de 81,25 1 2% 9,75
Estado.
Evitar Doble 75 12% 9
Financiacion.
Total. N/A 100 % 83,0372

Nota: Valores de referencia.

Riesgo Total Valor asignado =90
bajo:

Riesgo Total Valor asignado =80
medio:

Riesgo Total Valor asignado =70
alto:

El Total Valor asignado se calcula sumando el valor asignado (c) de cada drea, que se obtiene
multiplicando los puntos relativos (a), obtenidos en el test correspondiente,por el factor de
ponderacién (b).
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