



**Exp.-24ju169/CPO24030004**

**INFORME**

**ESMENA RELATIVA A L'ERRADA MATERIAL DETECTADA EN EL QUADRE DE DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST DE LA CLÀUSULA 2 I EN LA TAULA 1 DE L'ANNEX 3 DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I A L'ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER D' EPIR 6 DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE – Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea - NextGenerationE**

Vist l'informe del Departament de Regeneració Urbana, d'errada material detectada, de data 28 de maig de 2024

Atès que s'ha detectat una errada material en el quadre de desglossament del pressupost de la clàusula 2 i en la taula 1 de l'Annex 3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, en el sentit que s'ha detectat una inexactitud referent als conceptes de pressupost d'execució material (A) i PA a justificar (D) on apareixen aquests imports referents al Projecte tècnic de Rehabilitació energètica:

	PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA	ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (A)	1.108.141,76 € (a)	25.800,00 €
SEGURETAT I SALUT (B)	18.002,05 €	- €
CONTROL DE QUALITAT (C)	12.785,31 €	- €
PA A JUSTIFICAR (*) (D)	61.339,58 €	- €
<b>TOTAL: (A)+(B)+(C)+(D)</b>	<b>1.200.268,70 € (c)</b>	<b>25.800,00 €</b>
GASTOS GENERALS (13%) s/total (E)	156.034,93 €	3.354,00 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) s/total (F)	72.016,12 €	1.548,00 €
<b>TOTAL: (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)</b>	<b>1.428.319,75 €</b>	<b>30.702,00 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.459.021,75 €</b>

**Taula núm. 1**

\*partides alçades a justificar llur import no pot ser modificat



		PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA			ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR		
		LICITACIÓ	OFERTA	BAIXA (%)	LICITACIÓ	OFERTA	BAIXA (%)
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL	(A)	1.108.141,76 € (a)	(b)	1-(b/a)	25.800,00 € (a)	(b)	1-(b/a)
SEGURETAT I SALUT	(B)	18.002,05 €	- €	0	- €	- €	0
CONTROL DE QUALITAT	(C)	12.785,31 €	- €	0	- €	- €	0
PA A JUSTIFICAR (*)	(D)	61.339,58 €	- €	0	- €	- €	0
<b>TOTAL<sub>1</sub></b>	<b>(A)+(B)+(C)+(D)</b>	<b>1.200.268,70 € (c)</b>	(d)		<b>25.800,00 € (c)</b>	(d)	
GASTOS GENERALS (13%) s/total <sub>1</sub>	(E)	156.034,93 €			3.354,00 €		
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) s/total <sub>1</sub>	(F)	72.016,12 €			1.548,00 €		
<b>TOTAL<sub>2</sub></b> (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)		1.428.319,75 €			30.702,00 €		
I.V.A. (10%) s/total <sub>2</sub>	(G)	142.831,98 €			3.070,20 €		
<b>SUBTOTAL (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G)</b>		<b>1.571.151,73 € (g)</b>	(h)	1-(h/g)	<b>33.772,20 € (g)</b>	(h)	1-(h/g)
<b>TOTAL</b>					<b>1.604.923,93 €</b>		

El que hauria de constar realment, tenint en compte la suma total del costs procediment, hauria de ser els import que consten a les següents taules:

		PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA	ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL	(A)	1.104.519,26 € (a)	25.800,00 €
SEGURETAT I SALUT	(B)	18.002,05 €	- €
CONTROL DE QUALITAT	(C)	12.785,31 €	- €
PA A JUSTIFICAR (*)	(D)	64.962,08 €	- €
<b>TOTAL<sub>1</sub></b>	<b>(A)+(B)+(C)+(D)</b>	<b>1.200.268,70 € (c)</b>	<b>25.800,00 €</b>
GASTOS GENERALS (13%) s/total <sub>1</sub>	(E)	156.034,93 €	3.354,00 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) s/total <sub>1</sub>	(F)	72.016,12 €	1.548,00 €
<b>TOTAL<sub>2</sub></b> (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)		1.428.319,75 €	30.702,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>1.459.021,75 €</b>	

**Taula núm. 1**

\*partides alçades a justificar llur import no pot ser modificat



	PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA			ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR		
	LICITACIÓ	OFERTA	BAIXA (%)	LICITACIÓ	OFERTA	BAIXA (%)
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (A)	1.104.519,26 € (a)	(b)	1-(b/a)	25.800,00 € (a)	(b)	1-(b/a)
SEGURETAT I SALUT (B)	18.002,05 €	- €	0	- €	- €	0
CONTROL DE QUALITAT (C)	12.785,31 €	- €	0	- €	- €	0
PA A JUSTIFICAR (*) (D)	64.962,08 €	- €	0	- €	- €	0
<b>TOTAL<sup>1</sup> (A)+(B)+(C)+(D)</b>	<b>1.200.268,70 € (c)</b>	(d)		<b>25.800,00 € (c)</b>	(d)	
GASTOS GENERALS (13%) s/total <sup>1</sup> (E)	156.034,93 €			3.354,00 €		
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) s/total <sup>1</sup> (F)	72.016,12 €			1.548,00 €		
<b>TOTAL<sup>2</sup> (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)</b>	<b>1.428.319,75 €</b>			<b>30.702,00 €</b>		
I.V.A. (10%) s/total <sup>2</sup> (G)	142.831,98 €			3.070,20 €		
<b>SUBTOTAL (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G)</b>	<b>1.571.151,73 € (g)</b>	(h)	1-(h/g)	<b>33.772,20 € (g)</b>	(h)	1-(h/g)
<b>TOTAL</b>	<b>1.604.923,93 €</b>					

Atès que aquesta errada material suposa una modificació significativa que afecta al desglossament del pressupost

Atès que ens trobem en una fase inicial de la licitació en la que encara no ha transcorregut el termini establert per a la presentació d'ofertes, que fineix el dia 28 de maig de 2024 a les 23:59 hores.

**Informem favorablement a:**

Rectificar l'errada material detectada, en el sentit de substituir el quadre desglossament del pressupost de clàusula 2 del i la taula 1 de l'annex 3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, en el sentit que s'ha detectat una inexactitud referent als conceptes de pressupost d'execució material (A) i PA a justificar (D, segons s'ha detallat en la part expositiva d'aquest informe, a l'empara de l'article 109.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre i 122.1 de la LCSP Ampliar el termini de presentació d'ofertes per un període de 10 dies més respecte a l'inicialment fixat, en base al que estableix l'article 136.2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic (LCSP)

Barcelona,

Juan José Seguí Coll

Cap en funcions del Departament de Contractació

