

COMUNICACIÓ INTERNA

De:	Lluís Lamich (Dtor. Serveis Projectes i Obres)
A:	MESA CONTRACTACIÓ
Data:	19/11/2025
Assumpte:	CPO25100004: ESMENA LICITACIÓ OBRES DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ I INFRASTRUCTURES DEL CARRER BOLÍVIA, ENTRE ELS CARRERS JOSEP PLA I MARESME; LA ZONA VERDA CONFRONTANT AMB EL CARRER PERE IV, INTERIOR D'ILLA SUBSECTOR 4 I EL CARRER MARROC ENTRE PUIGCERDÀ I MARESME. 22@". FASE 4. MARROC (ENTRE PUIGCERDÀ I MARESME)

Posem en el vostre coneixement, que hem detectat una errada material a la licitació de referència.

Les següents partides alçades a justificar, no estaven definides com a tal a l'arxiu informàtic lliurat a la licitació de referència i per tant no s'han inclòs al quadre de partides alçades, concretament aquestes:

PPA10002	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A EXECUCIÓ DE L'OBRA MECÀNICA DE LA RSU AL CARRER MARROC ENTRE PUIGCERDÀ I MARESME, SEGONS PRESSUPOST DE COMPANYIA INCLÒS EN L'ANNEX.	83.931,40	1,000	83.931,40
XPAGPN06	PA	OBRA MECÀNICA CONTRA FACTURA DE LA COMPANYIA NEDGIA, PER A LA REPOSICIÓ DE L'AFECCIÓ REP/GN-07 SEGONS ESTUDI D'OBRA MECÀNICA AMB REF. E-NOR-20210030-7. INCLÒS A L'ANNEX DE SERVEIS AFECTATS.	8.873,00	1,000	8.873,00
XPAGPN07	PA	OBRA MECÀNICA CONTRA FACTURA DE LA COMPANYIA NEDGIA, PER A LA REPOSICIÓ DE L'AFECCIÓ REP/GN-08 SEGONS ESTUDI D'OBRA MECÀNICA AMB REF. E-NOR-20210030-8. INCLÒS A L'ANNEX DE SERVEIS AFECTATS.	37.670,00	1,000	37.670,00

No es modifica l'import de la licitació. El quadre de desglossament econòmic actualitzat és el següent.

		LICITACIÓ	OFERTA	BAIXA (%)
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL	(A)	1.015.819,94 € (a)	(b)	1-(b/a)
SEGURETAT I SALUT	(B)	11.729,38 €	11.729,38 €	0
CONTROL DE QUALITAT	(C)	12.804,37 €	12.804,37 €	0
PA A JUSTIFICAR (*)	(D)	141.405,59 €	141.405,59 €	0
TOTAL₁	(A)+(B)+(C)+(D)	1.181.759,28 € (c)	(d)	
GASTOS GENERALS	(13%) s/total ₁ (E)	153.628,71 €		
BENEFICI INDUSTRIAL	(6%) s/total ₁ (F)	70.905,56 €		
TOTAL ₂	(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)	1.406.293,54 €		
I.V.A. (21%)	s/total ₂ (G)	295.321,64 €		
TOTAL	(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G)	1.701.615,18 € (g)	(h)	1-(h/g)

Les partides alçades a justificar, que queden definides així:

PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR LLUR IMPORT NO POT SER MODIFICAT					
PROJECTE D'URBANITZACIÓ I INFRASTRUCTURES DEL CARRER BOLIVIA, ENTRE ELS CARRERS JOSEP PLA I MARESME; LA ZONA VERDA CONFRONTANT AMB EL CARRER PERE IV, INTERIOR D'ILLA SUBSECTOR 4 DEL PERÍ-PERE IV, I EL CARRER MARROC ENTRE PUIGCERDÀ I MARESME, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, A BARCELONA. FASE 4.					
XHT1PN02	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER L'ANALISI DE LA TERRA VEGETAL	450,00	1,000	450,00
PPA1D002	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A EXECUCIÓ DE L'OBRA MECÀNICA DE LA RSU	83.931,40	1,000	83.931,40
XPAGPN06	PA	OBRA MECANICA CONTRA FACTURA DE LA COMPANYIA NEDGIA, PER A LA REPOSI	8.873,00	1,000	8.873,00
XPAGPN07	PA	OBRA MECANICA CONTRA FACTURA DE LA COMPANYIA NEDGIA, PER A LA REPOSI	37.670,00	1,000	37.670,00
XPAUIIMP2	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'EXECUCIÓ D'IMPREVISTOS SORGITS DUR	62.761,60	0,167	10.481,19
					141.405,59 €
XPAU001	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL CONTROL DE QUALITAT	76.672,89	0,167	12.804,37
TOTAL CONTROL QUALITAT					12.804,37 €
XPAS001	PA	P.A. DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT A TOTA L'OBRA	70.235,81	0,167	11.729,58
TOTAL SEGURETAT I SALUT					11.729,58 €
TOTAL PARTIDES ALÇADES					165.939,34 €

Caldria actualitzar els següents documents a la licitació publicada, que la Direcció de Serveis de Projectes i Obres lliura de nou:

- Arxiu LCT
- Pressupost *pdf

La qualcosa us comuniquem als efectes escaients.

Salutacions,

Lluís Lamich Arocas
 Director Serveis Projectes i Obres