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1. OBIJETO

Para la realizacion de los futuros proyectos, se redactan las siguientes especificaciones
técnicas para que las empresas contratistas de TERSA puedan utilizar la base del modelo
BIM existente para los proyectos y entregar la documentacion As-built una vez éstos
queden finalizados.

2. DATOS DE PARTIDA
La informacién que tendrad que facilitar TERSA a futuros contratistas para que estos

puedan iniciar los trabajos de modelizacién 3D de la modificacién por la que se les haya
contratado, sera:

2.1. NUBES DE PUNTOS DE TRABAJO

En cada proyecto BIM, TERSA suministrara al proveedor responsable del modelo
3D del proyecto las nubes de puntos de la zona necesarias para que éstos puedan
realizar la toma de datos sin necesidad de desplazarse in-situ.

El formato de las nubes de puntos serd RCP. El fichero ird acompafiado con la
carpeta auxiliar que contendra los ficheros necesarios para que RCP pueda ser
abierto correctamente.

El visor gratuito que podra ser utilizado por el proveedor para abrir este tipo de
ficheros sera Autodesk Recap.

El manual técnico de uso de esta aplicacion se encuentra en el ANEXO I del
presente documento.

Las nubes de puntos cumpliran las siguientes caracteristicas:

- Se realizaran en color

- Las fotografias 360 estaran incorporadas dentro del fichero RCP, ubicadas
en las coordenadas donde hayan sido realizadas

- La nube de puntos estard ubicada en el sistema de coordenadas de la
planta

- La nube de puntos estara estructurada de forma que en el software de
AutoCAD queden habilitadas las funciones de referencia de las nubes de puntos
(deteccidon de planos, centros de tuberias, etc.)

- La ultima actualizacion de la nube de puntos sera como maximo 1 mes antes
del inicio de disefio
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2.2.

2.3.

-

MODELO 3D/BIM PARA PROVEEDOR

TERSA suministrara a los proveedores el modelo 3D/BIM de la zona donde se
realizard la intervencion del proyecto. Dicho Modelo 3D/BIM se enviara en los
siguientes formatos:

a. Si el objetivo es la solicitud de una oferta

- NWD - Fichero compatible con visor gratuito Navisworks Freedom. Con fecha
de caducidad de 1 mes posterior a la entrega, con la opcidon de
reguardado desactivada.

- El manual de uso del programa Navisworks Freedom se encuentra en el ANEXO
II del presente documento.

b. Si el objetivo es la realizacion de una nueva instalacion en la zona
existente

- DWG 3D - Fichero CAD General importable como referencia basica en otras
aplicaciones CAD

- IFC - Formato de obra civil o edificacion. En caso de necesitar realizar los
cambios en obra civil existente.

- SDNF - Formato de estructura metdlica. En caso de necesitar realizar los
cambios en estructura metalica existente y calculos asociados

- PCF - Formato de tuberias de proceso. En caso de necesitar realizar los
cambios en las tuberias existentes.

Todos los modelos 3D entregados estaran posicionados en el sistema de
coordenadas de la planta que no puede ser modificado por el proveedor.

SISTEMA DE COORDENADAS

Cada planta de TERSA contiene un plano 2D en formato 2D con indicacion de la
coordenada 0,0,0 y la orientacion del norte de la planta (que no coincide con el
norte geografico).

Todos los planos entregados por el proveedor deberian llevar marcadas las
coordenadas de los pilares o equipos importantes que aparecen en el plano para
su correcta ubicacion.

Las coordenadas para utilizar se llamaran:

Eje X positivo - ESTE (Ejemplo de marcaje: E000.000)
Eje X negativo - OESTE (Ejemplo de marcaje: 0000.000)
Eje Y positivo — NORTE (Ejemplo de marcaje: N000.000)
Eje Y negativo - SUR (Ejemplo de marcaje: S000.000)
Eje Z - Elevaciéon (Ejemplo de marcaje EL000.000)

REVO pag. 4 / 32



2.4. PROYECTOS DE TUBERIAS
Para el diseifo de tuberias de cualquier parte del proceso se utilizard siempre un
software de piping, cuyo formato de salida seran los ficheros PCF.
El software de piping utilizado por TERSA es AutoCAD Plant3D. En caso de realizar
el proyecto con este software, TERSA suministrard al proveedor su proyecto
plantilla para facilitar el trabajo de disefio segun los estdndares de TERSA.
Antes de empezar el proyecto es necesario confirmar la versién del programa que
utiliza TERSA para que el proyecto sea compatible.
El software de piping deberia seguir criterios de disefio segun las especificaciones
de TERSA indicadas a continuacién:
Especificacion Aplicacion Material Presion
Nominal

A2A - Vapor a condensacién Acero al PN10

- Gasoil carbono
A2B - Vapor de media presién Acero al | PN16

- Agua de calderas carbono
A2D - Condensado Acero al | PN40O

carbono
A2F - Agua de alimentacion a caldera Acero al | PN100
carbono

B2E - Vapor sobrecalentado de alta Acero Aleado PN64

presién
S2B - Agua desmineralizada Acero PN16

- Lixiviados Inoxidable

- Agua de mar AISI 316L

El detalle técnico de las especificaciones se encuentra en el documento:
P287X.00.G.M.002.7

Las tuberias de proceso seran identificadas con nimeros de linea siguiendo los
P&ID (Diagramas de proceso), segun norma KKS. El detalle de sistema KKS se
adjunta en el ANEXO III del presente documento.

El detalle técnico de las especificaciones de aislamiento a utilizar en la fabrica se
encuentra en el documento P287X.00.G.M005.0.

El detalle técnico de las especificaciones de prefabricacion y montaje de las
tuberias a utilizar en la fabrica se encuentran en el documento
P287X.00.G.M003.0.

Para realizar cualquier cambio en las lineas de proceso, serda necesaria la
actualizacion de los planos P&IDs (Diagramas de proceso) existentes, a partir de
cual se aprobara la modificacidon por parte del personal de TERSA.
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2.5.

-

PROYECTOS DE ESTRUCTURAS

A parte de la documentacion 3D indicada en los apartados anteriores, al proveedor
se le suministraran estandares de las estructuras tipicas utilizadas en planta.
Tales como:

- Barandillas
- Escaleras

En caso de no disponer de alguno de ellos siempre se seguira la normativa
vigente indicada en el cédigo técnico de edificacidn.

FORMATOS ENTREGABLES TEMPORALES

El contratista, a lo largo del proyecto, enviara semanalmente el modelo BIM
en formato entregable temporal para que TERSA revise el avance del
trabajo/proyecto. Dichos modelos serdn ficheros para su revision en visores
gratuitos para que el personal de TERSA, responsable del Proyecto, pueda
revisarlo e indicar los comentarios. Estos ficheros no deben ser nativos del
software de modelado, ya que son modelos vivos, y se transformaran en
entregables As-built una vez acabado el montaje y comprobado en obra.

El formato utilizado por TERSA es NWD - Navisworks.

No debe tener la fecha de caducidad ya que servird como justificacién de los
trabajos realizados durante la fase de disefio del proyecto.

FORMATO DE LOS ENTREGABLES AS-BUILT

Una vez finalizado el montaje, el contratista entregard el modelo As-built del
proyecto dividido por disciplinas y siguiendo los siguientes formatos:
- Planos 2D - DWG

- Planos isométricos de tuberias - DWG

- Listados de materiales - XLS

- 3D Obra Civil y edificacion general — IFC y DWG

- 3D Estructuras metalicas - SDNF y DWG

- 3D Tuberias - PCF y DWG

- 3D Equipos* - DWG y STEP

- 3D HVAC, bandejas eléctricas, servicios CI - IFC y DWG

- 3D general de proyecto - NWD (Navisworks)

Los modelos 3D siempre cumplirdn con el sistema de coordenadas de la planta. Y
seran verificados con la nube de puntos entregada por TERSA.

* En caso de modelos 3D de equipos los ficheros a entregar seran:

- STEP - modelo completo 3D de detalle, generado a partir de software de disefio
mecanico. Incluira todas las piezas que contiene el equipo.
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- DWG - modelo 3D simplificado. Este modelo no contendra piezas no visibles del
equipo desde el exterior. Se eliminaran las piezas no significativas para la
implantacién del equipo tales como: tornillos, arandelas, tuercas, placas de
caracteristicas, textos proyectados en sélidos 3D, etc.

CRITERIOS DE NOMENCLATURA

Siendo la planta de TERSA una instalacién de generacidén de energia eléctrica, la
planta sigue el sistema KKS para la numeracién e identificacion de las zonas y
componentes de proceso tal y como lo indica la norma: DIN ISO 81346-10
(“Industrial systems, installations and equipment and insutrial products -
Structuring principles and reference designation — Power Plants”). En ANEXO III
se adjunta la codificacion KKS correspondiente. Esta codificacion se utilizara para
realizar los P&IDs (Diagramas de proceso) o cualquier modificaciéon en los
sistemas de tuberias de la fabrica.

La nomenclatura de la documentacidon a entregar por parte de los proveedores
gue venga relacionada con el BIM contendra la siguiente estructura:

Ficheros 3D:
000_AAA BBB_CCC_DDDDDDDDDDDDDDD

000 - Caédigo del proyecto en curso

Este cddigo sélo sera utilizado en el caso de los ficheros 3D que estan relacionados
con el proyecto en curso. Una vez finalizado el proyecto, los ficheros As-built no
contendran este cdédigo y seran incorporados dentro de la maqueta MASTER.

El proveedor debera consultar este cddigo al personal de TERSA antes de empezar
a modelar el proyecto.

AAA - Zona de la fabrica:

- EXT - exteriores generales

- CLD - Calderas

- FLT - Filtros

- SRV = Servicios, consumibles

- CEN - Salida de cenizas

- OFC - Oficinas y sala de control
- OSM - Planta de osmosis

BBB - disciplina:

- RCP - Nubes de puntos

- EST - Estructuras metalicas

- ELE - Electricidad (bandejas, armarios)

- OCV - Obra civil y edificacion

- TUB - Tuberias de proceso e instalaciones de servicios
- EQP - Equipos

- HVC - Conductos
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GEN - Cosas generales (viales, vallado, elementos decorativos)

CCC - Servicio:

Para el caso de tuberias se indicara codigo de servicio de KKS correspondiente,
segln anexo III.

Para el caso de estructuras, TAG KKS del equipo al que hace referencia.
Para el caso de electricidad - CNT- control, POT - potencia

Para el caso de equipos - TAG KKS del equipo correspondiente

En cualquier otro caso, indicar 000

DDD - Breve descripcion del contenido del fichero 3D, no superar 24
digitos.

CAPAS:
Las capas utilizadas en el modelo 3D seran codificadas de la siguiente manera:

EST_ xxxxx - codificacion de estructura donde “xxxxx” serda el TAG de la
estructura o el TAG del equipo KKS a que pertenece

EST_Barandillas
EST_Tramex
OCV_Pilares
OCV_Paredes
OCV_Forjados
OCV_Carpenteria — puertas, ventanas, etc
OCV_FalsoTecho
OCV_Escaleras
ELE_Armarios
ELE_BandejasControl
ELE_BandejasPotencia
ELE_Alumbrado

AAANNBRNNN - capas para la identificacion de las tuberias. Donde AAANN -
serd el servicio segun el sistema KKS, BR - valor fijo, NNN — numero de la
linea

EQP_Proceso - equipos de proceso

EQP_Auxiliar - equipos no relacionados con el proceso tales como ascensores,
polipastos, etc.

HVC_Proceso - conductos de proceso

HVC_Oficinas - conductos de aire dentro de las oficinas

GEN_Viales

GEN_Decoracion — camiones, personas, y otros modelos 3D auxiliares
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SEGREGACION DE LA INFORMACION

La informacion basica de cada componente en el modelo BIM se identificara por
disciplina y contendra la informacién necesaria para realizar la compra del
material del proyecto y la identificacién de los componentes que requieren
mantenimiento futuro, como por ejemplo:

Componentes que no necesitan mantenimiento (sin TAGs):

- Obra civil

- Estructura metalica
- Soportes

- Bandejas eléctricas
- Conductos de aire

Componentes que necesitan mantenimiento (llevaran TAGs):

- Equipos de proceso y proteccidon contraincendios
- Valvulas automaticas

- Instrumentacién

- Tuberias de proceso

- Armarios eléctricos

Los TAGs seran indicados por TERSA en cada proyecto y seguiran el sistema
de codificacion KKS. Ver ANEXO III.

SISTEMA DE CLASIFICACION
Para la clasificacién del modelo 3D/BIM se utiliza la metodologia de doble modelo:

1. Modelo BIM MASTER
2. Modelo BIM “proyecto en curso”

Dicho sistema de organizacién del modelo BIM agiliza la gestion de los proyectos
segun las zonas de la planta existente ya que para la intervencion en una zona
concreta de la planta no es necesario llevar todo el modelo completo BIM.

Para cada proyecto Unicamente se gestionara la zona o zonas donde se requieran
los cambios y, una vez finalizado el montaje y la posterior comprobacion As-built
por parte del contratista, se convertird el modelo BIM proyecto en el modelo BIM
MASTER. Esta segunda forma del modelo BIM estara organizado de la mejor forma
posible para asegurar un acceso rapido a la informacion ya sea por disciplina o
por servicio del proceso.

PARAMETRIZACION DE LOS ELEMENTOS

La parametrizacion de los componentes se realizara con los elementos estandares
que estan definidos en la normativa general de fabricacion para:
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10.

-

valvulas, tuberias, conductos, bandejas eléctricas, perfiles metalicos, puertas,
soportes, puertas, paredes, etc.

Estos componentes pueden ser modelados con cualquier programa BIM, usando
elementos paramétricos basicos con la informaciéon necesaria para que el
proveedor pueda realizar la compra del material correcto.

No serad necesario parametrizar los elementos especificos de los fabricantes ya
gue los propios fabricantes de la maquinaria, bombas hidraulicas,
intercambiadores y otros componentes ya proveen los modelos 3D de sus
productos y en caso de no disponerlo se modelaran los elementos en 3D con
volumetria basica segun los planos constructivos 2D.

DESCRIPCION Y METODOLOGIA DE LAS ENTREGAS

Para la realizacidon de futuros proyectos se generara un BEP (BIM Execution Plan)
para cada proyecto. En el ANEXO 1V se incluye el formulario con la plantilla.

Los elementos a incluir en cada uno de los BEP son:

o Descripcion general del proyecto BIM: nombre, area de intervenciéon de la
planta, disciplinas técnicas que participaran en el cambio

o Informacion de contacto de las personas que intervienen en el proyecto
BIM (externas e internas) y sus funciones

o Definicién del software gratuito necesario para la revisién y colaboracion
en el proyecto

o Se definira el nivel de detalle de modelado 3D en el modelo BIM para cada
disciplina

o Se definira el nivel de informacién para objetos BIM para cada disciplina,
segun especificacion técnica

o Se definiran las fechas de la entrega del modelo BIM “temporal” - segun
la especificacion técnica, revisable con visores libres

o Se definira el alcance de revision de interferencias y forma de comunicacion
de cambios por parte de TERSA

o Se definiran los formatos de ficheros a entregar en cada fase del proyecto
y plataforma de transferencia de datos a utilizar por parte de las empresas
participantes en el proyecto

o Se definira el sistema de coordenadas y otras caracteristicas técnicas que
haran referencia siempre a especificaciones técnicas preparadas
previamente, objeto de esta licitacion e indicado en el apartado anterior

REGISTROS DE CALIDAD

Para la revision del modelo BIM se utilizaran diferentes técnicas de control de
calidad:

o Deteccion de interferencias automatica
o Revisién de informacion de los componentes BIM
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Revisidon de sistemas de coordenadas y unidades usadas

Revision por colores de especificaciones, materiales, aislamientos y

estados del modelo

Revisién de los listados de materiales generados a partir del modelo BIM
o Revisién en primera persona del disefio del Proyecto, gracias a la tecnologia

de Realidad Virtual, para la deteccion de problemas de accesibilidad vy

seguridad

11. PLANIFICACIONES

La planificacion de cualquier proyecto BIM sera:

1.

INICIO del proyecto - Entrega de documentacion por parte de TERSA
especificada en apartados anteriores.

Entregas temporales - el equipo modelador realizard una entrega
semanalmente, dependiendo del avance del proyecto (pudiendo ser
diariamente en casos de necesidad)

Revisiones del modelo por parte de los responsables de TERSA - TERSA
revisara cada envio del modelo temporal con visores libres y gratuitos. Se
indicaran los comentarios y correcciones, y sera enviado al proveedor para las
correcciones.

Revisiones del modelo por parte de los responsables de mantenimiento y
seguridad de TERSA - cada 2 semanas se realizara una revisiéon del modelo en
Realidad Virtual, o en caso de finalizacion del modelado BIM antes del montaje
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ANEXO I: Manual de Autodesk Recap

Las nubes de puntos enviadas por TERSA tendran el siguiente formato:

e

+ " Mombre Fecha de medificacién Tipo Tamafio

* LST_LIQUIDS_P1_R1 Support 25/03/2019 0:22 Carpeta de archivos

* LST_LICUIDS_P1_R1.rg 25/03/2019 0:22 Autodesk ReCap P... 5.803 KB
p

*

El fichero RCP que siempre ird acompafiado con una carpeta con el mismo nombre
acabada por “Support”, que contendra el material necesario para que la nube de puntos
se abra correctamente.

Una vez abierto el fichero el espacio de trabajo sera asi:

R AUTODESK RECAP PRO Lsom - - @ X

1. Fotografias 360 incorporadas en el modelo se pueden localizar a través de las
esferas marcadas.

2. La paleta de herramientas disponibles

3. Gestor de contenido

La paleta de herramientas contiene las siguientes opciones:

A - Seleccion de puntos para aislamiento de una zona concreta, con posibilidad de
exportacion de seleccion en una nube de puntos mas reducida.

B - Toma de medidas desde nube de puntos o desde la fotografia 360
C - Aplicacién de “caja de corte” para aislar una zona de planta

D - Activacion de vista de fotos 360
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Mediciones

A la hora de tomas las mediciones de punto a punto es importante tener e cuenta la
descomposicién de la cota en vectores X, Y, Z. Ya que la cota generada de punto a punto
es una diagonal en 3D y no siempre refleja la distancia exacta. En el ejemplo siguiente
se ve que para saber la altura de la barandilla es necesario tomar la medida de la Z (en
color azul)

Al seleccionar la cota realizada, se abrird una serie de comandos que permitiran:
A - Afadir comentario

B - Ocultar la cota (para volver a mostrar, habra que ir a Gestor del contenido)
C - Eliminar la cota

L &

N @

wiie | Fr==n
1 1
W - =--%
" Distance * AddDetails . Hide Delete

Clear
i e

Revisar la altura

Caja de corte (Limit Box)
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Esta opcidn permite recortar el modelo utilizando un cubo virtual. Para poder modificar
mediciones del cubo es necesario acercar cursor a la cara del cubo que quereos desplazar
y esperar para que aparezca la cota de modificacion:

CLICK to edit the box or use TAB to edit the dimensions.
Hold CTRL and CLICK an edge to rotate the box.

% Cancel

Vista de fotografias 360

Al seleccionar una esfera de foto (visible dentro de la nube de puntos) o pulsando el
botén RealView de la paleta de herramientas, se abrira la fotografia 360 mas cercana del
observador:

En la parte superior derecha apareceran todas las fotografias 360 tomadas, ubicadas en
un plano de implantaciéon general.
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Gestor de contenido

View States

P B scantocations
A /" Annotstions
et

A Attached Projects

BETA

=]
.

En gestor del contenido es posible localizar:

- Estado de vistas - permite guardar la posicion
de observador actual y aislamieto de los puntos
aplicado.

- Scan Locations - Las posiciones de cada punto
de escaneado

- Cotas

- Attached Projects - opcidn disponible en la
versién PRO que permite insertar los ficheros de
Navisworks NWD para poder visualizar la futura
instalacion dentro de fotografias 360.
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ANEXO II: Manual de Autodesk Navisworks

El software Autodesk Navisworks es un visor multiformato de modelos 3D. Permite
incorporar en el mismo espacio virtual multiples ficheros del proyecto. De esta forma se
ha convertido en uno de los programas mas utilizados para revisién de proyectos.

Existen 3 versiones de Navisworks, todas estan disponible en castellano:

- Navisworks Freedom: programa gratuito que permite revisar una de las revisiones
del proyecto. No permite ver el proyecto en tiempo real, solamente la revision (foto 3D)
que ha sido generada en un determinado momento por proyectista.

- Navisworks Simulate: prmite revisar los proyectos en tiempo real, generar revisiones
(para versién Freedom), dejar los comentarios, realizar planificacion de obra.

- Navisworks Manage: Contiene todas las caracteristicas de version Simulate, vy
ademas contiene Detector de Interferencias automatico.

La utilizacion de visor 3D durante la ejecucion del proyecto es vital. La diferencia de
realizar proyectos en 2D y modelando en 3D se basa en que la documentacion (planos)
se tienen que generarse al final del proyecto y no durante su disefio. Porque la revision
y cambios se controlan usando Navisworks. De esta forma la empresa notara un ahorro
del tiempo en delineacién, y la fiabilidad de revisiones en 3D mejorara la previsién de
costes y deteccion de interferencias.

Todas las personas que revisaran el proyecto tienen que tener instalado como minimo el
Navisworks Freedom. Y la responsabilidad de proyectistas sera ir generando las
revisiones de modelos cada un periodo de tiempo establecido por la normativa de
empresa.

Las entregas de revisiones en 3D serd como una documentacién base para el cliente
final. El formato de Navosworks no permite realizar copias no autorizadas, y ademas
seria posible establecer contrasefia y tiempo de expiracién del fichero 3D. De esta forma
la empresa mantendra su Know-how.

Los formatos que utiliza Navisworks:

- NWF: formato de revision en "tiempo real" del proyecto. Esta vinculado con todos los
ficheros de disefio y se actualiza cuando hay cualquier cambio. Solamente esta disponible
con versiones Simulate o Manage de Navisworks.

- NWD: formato de revisién "cerrado". No esta vinculado a ficheros de disefio, se puede
enviarlo por mail. Es posible abrirlo con cualquier version de Navisworks.

- NWC: formato de caché. Se genera automaticamente al enlazar un fichero de disefio a
NWF. No hay que borrar estos ficheros.

( \
REV1.NWD Responsable técnico
Proyectista 1
A REV2.NWD Responsable del
Proyectista 2 NWF | /—» < > -
REV3.NWD Cliente final
Proyectista n
REVN.NWD Responsable de
\ . J seguridad
REVISION EN TIEMPO REVISION POR FICHEROS
REAL (FREEDOM, SIMULATE O
MANAGE
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a) Configuracion de espacio de trabajo

Al abrir el programa la primera vez es importante configurar el espacio de trabajo para
tener localizadas las opciones mas usados.

El espacio de trabajo de Navisworks tiene la misma estructura que AutoCAD. Esta
compuesto por Cinta de comandos:

N - i

TVl Punto de vista  Revisar  Animacidn  Vista  Salida o-
. & Seleccionartodo - @ Vinculos
[ Restab. todos... =
- - i |{;,-| Propiedades rapidas ., . .
Seleccionar... X o Reproduccién de Timeliner
- : . = -
| B Arbol de seleccion & Mostrar todo Propiedades | |
Proyecto | Seleccionar y buscar | Visibilidad Mostrar | Herramientas I

En los laterales y la parte inferior del programa se encontraran los menus desplegables:

Reproduccicn de TimeLiner

Configurar menus
En la pestafia "Vista" de la cinta de comandos es necesario activar ventanas (menus):

B = a o

Escriba palabra clave o frase

. £ visar |/ 6 m alida
O ﬂ = Fondo

; I ; Tematio de ventana
| |Barra de navegacién| View | HUD Vistas “ ~ | Pantalla completa  Dividir vista
| Cube| ™  dereferencia v M £57 Mostrar barras de titulo

% [ Cargar espacic de trabajo ~

Ventanas

[ Guardar espacio de trabajo

Ayudas de navegacion Rejillas y niveles ¥ Vista de escena | Reproduccién de TimeLiner

| Arbol de seleccién
| Propiedades
| Comentaries

| Herramientas de medida

| Puntos de viste guardados
| Panorémica vertical

Vista en planta

Vists de seccién

| Parémetros de plano de seccisn

Buscar elementos en otros planos y modelos

‘_I  ugzepes ap jogry I eppaw sp seqawenay ||

Mavegader de proyecto

Activar ejes XYZ
Para poder tomar medidas en espacio modelo siempre hay que tener referencia de las
coordinadas. Es posible activar los ejes en:
e CAIDEEEEGIE
Inicio Punto de vista Rewisar  Animacidn salida o -

i o] i ]

: @ bz

|Barra de navegacion| View Vistas £
: Cube de referencia | N

Rejillas y niveles

Ejes XVZ

Muestra u oculfa la orientacion X, Y, Z de la cdmara (o el ojo
vl 2 o5td visible).

1 8P sEJUSELEH

Pulse F1 para obtener mas ayuda
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Cambiar el fondo

o =
" (B Mostarbarss
Rejillas y niveles ) Vista de escena

Color

Restablecer valares por defecto

E Aceptar ][ Cancelar H Aplicar H Ayuda

Vista en perspectiva

Para realizar revisiones en 3D siempre utilizaremos el modo de vista "Perspectiva", esto
facilitara la navegacion por el espacio 3D. Para cambiar el modo hay que pulsar con
botén derecho del ratén sobre :

P[]
Inicio

i e,
v Perspectiva ‘I"\\ ‘Zi-!,‘_,_-.l]
iy

Ortogonal - q.]_{: DEFE‘:""""*:i:
Definir vista actual como Inicio  Ctrl+5Shift+ Home —.\ ‘,-'
Definir vista actual como Frontal  Ctrl+Shift+End B
Opciones de ViewCube...

Ayuda

O también en la cinta de comandos en el apartado "Punto de vista":

IYER= =T~ K

Inicio | EMORERG =B Revisar  Animacidn  Vis

]
| Funfo de visia no guardsc v| @: g

_ VBt Alinear ¢
Perspectiva | =

i |%. Mostrar

Guardar, cargar y reproducir Cam
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b) Navegacion por espacio modelo

Para navegaren el modelo 3D utilizaremos teclado y el ratén. Las teclas tipicos de un

ratéon son:

-

lineal perpendicular al punto de vista.

1. Botdn izquierdo sirve para
seleccionar un determinado objeto.

2. Rueda sirve para ajustar el zoom
(acercarse o alejarse)

3. Botdn derecho sirve para ver las
opciones disponibles del objeto
seleccionado.

La rueda (2) tiene una opcion de botdn
adicional a parte de la rotacién. Que
sirve para hacer el desplazamiento

Para realizar la 6rbita en 3D se utiliza la combinacién: Shift + pulsando la rueda (2).

La érbita siempre se realiza con un centro de rotacion, que se llama "Pivote". Para ajustar
el centro de rotacion apuntaremos con el puntero a cualquier objeto y giraremos la rueda
(2) en direccion de acercar. Automaticamente el pivote se posiciona encima del

elemento.

Igual como AutoCAD, Navisworks contiene el cubo de navegacion:
Este cubo indica la posicion del norte (eje Y).

Ademas se utiliza para focalizar en un componente seleccionado.
Pulsando sobre cualquier cara del cubo la camara se acercara al

componente.

El modo "Paseo" sirve para viajar por el espacio 3D usando las teclas
"flechas" del teclado o el ratén, manteniendo siempre la misma
elevacion y el punto de vista horizontal. Para activar el modo "Paseo" pulsaremos el

botdn:

N
Inicio EVIMGKGERUGEE Revisar  Animacion  Vista  Salida - -

- g ] 85,79 =

*B Alinear cdmara -

“Funto de visi

Perspectiva Ruedas de navegacian

|9,§‘ Muostrar barra de panoramica vertical |

Guardar, cargary reproducir  ~ | Carnara « |

@ @ Encuadre (. Panordmica ~ rﬁt‘
@
@ Zoom ventana M Realismo

C@‘J Orbita -

Mavegar ~

En modo paseo es posible activar las opciones como:

- Colisién: no serd posible atravesar los objetos

- Gravedad: desplazaremos sobre una superficie determinada
- Agacharse: cuando la altura de paso es inferior de la normalizada el "avatar" se

agachara para pasar.

- Tercera persona: activacion del avatar que
elementos de control.

permite revisar la accesibilidad de los
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Punto de vsta

evisar

d

Perspectiva

Animscon  Veta  Sala
1 s

*e Alinear camara =

B, Mostrar barra de panoramica vertical

M

Si la opcién "Gravedad" estd desconectada en modo "Paseo"

v U 7
Tuminacién  Modo

Ruedas de navegacién Activar
3 cién

es posible cambiar la

elevacion pulsando la rueda del ratén (2).

Para desconectar el modo "Paseo" hay que pulsar Ctrl + 1. También pulsando sobre el

icono del puntero del ratén

en la parte superior izquierda:

Punto de vista

Punto de vista no guardzc  «| | [[C3

7

Darcrartiem

c) Revision del modelo

[ =

Inicio

I
Punto de visa

Revisar  Animac

& Selecci
&v.g Restab. todos... = [%
[} Opciones dearchivo || Seleccionar... _
~ v g Arbol ¢
Proyecto | Seleccit
Arbol de selectidn X

[Esiéndar v]

®2 3D-ELE-001-MDECK| CableTray |-
@5F 3D-ELE-001-TDECK | CableTray

@3F 3D-ELE-002-EQUIP | Equip El
& 3D-EQP-001-AGC_A | Equip

£ 30-EQP-001-AGC_B| Equip

®F 3D-EQP-001-FG | E-001-FG-01
©4F 3D-EQP-001-FG | SK-001-FG-01
@4F 30-EQP-001-FG |V-001-FG-01
@4F 3D-EQP-001-FG |V-001-FG-02
@ 30-EQP-001-FG |V-001-FG-03
©4F 30-EQP-001-FG |V-001-FG-04
@4F 30-EQP-001-FG |V-001-FG-05
©4F 3D-EQP-001-FG |V-001-FG-06
@4F 30-EQP-001-FG | V-001-FG-07
@4F 3D-EQP-001-FG | V-001-FG-08
@45 3D-EQP-001-FG |V-001-FG-09
®5F 3D-EQP-001-FIRE | P-001-FIRE
EE 3D-EQP-001-FLARE | Equip

@4F 3D-EQP-001-GLYOL | Equip

@4F 3D-EQP-001-1GC_A | 3D-EQP-001-
@ 30-EQP-001-1GC_B| 3D-EQP-001-
@4F 3D-EQP-001-L_OILA | Equip

@4 3D-EQP-001-1_OILB | Equip

FIEF 2n_FAD_NNA - CHMD | Fanin

| wopospEs spjoguy || uonass sp ouepd sp sogawesed |7 epipaw ap sequsezusy |

Para seleccionar los componentes se utiliza el Arbol de
Seleccidon, disponible en el lateral izquierdo de la
pantalla:Arbol de seleccién estd dividido en 3 modos de
visualizacién:

- Estandard: visualizacion de ficheros, capas y componentes
- Compacta: visualizacion de ficheros y capas

- Propiedades: visualizacion de todas las propiedades del
modelo.

Para encontrar una valvula o un equipo seguiremos al
siguiente orden:

1. Activar
"Propiedades”

en arbol de seleccion la visualizacion

2. Desplegamos el apartado "AutoCAD" y luego "TAG"
3. Seleccionamos el TAG que estamos buscando

4. Pulsaremos sobre cualquier esquina del
navegacion para acercarse al objeto.

cubo de

Aislar los componentes

Para aislar los componentes en 3D utilizaremos las opciones de visualizacién:
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Autodesk Navisworks Freedom 2014 Projec
Herramientas de elemento _

a8 Cé Requerir

Punto de vista

Tnicio Revisar  Animacion  Vista  Salida

&, Seleccionartode -
u Restab. todos.. -

v C:, Ocultar no seleccionados
Ocultar

t‘,:‘u Mostrar todo -

&L, Seleccionar mismo ~ Biisgueds rapia d
Seleccionar.. Ek a

h = Arbol de seleccién

Seleccionar y buscar

L_[J Opciones de archivo

Proyecto | Visibilidad

El procedimiento para ver el trazado completo de una linea:
1. En arbol se seleccion activar el modo "Propiedades"

2. Ir a "AutoCAD"/"Line Number" y seleccionar el nUmero de linea que buscamos
3. Pulsar sobre cualquier cara del cubo de navegacion para acercarse a la linea

4, Pulsamos el botén "Ocultar no seleccionados" para aislar.

(i

Activar
seccion

v ol
Tuminacién  Modo

Secciones
Para aislar componentes usando los planos de secciones utilizaremos el comando:
. Punto de vista = Anima 3 alida S
1 8579 |° 4 Encuadre & Panordmica -+ &
* [% Mostrar barra de panorimica vertical | Y @ Orbita - T
Guardar, cargar y reproducir | Cémara ~ | Navegar

Estilo de renderizacién Seccidn

Al activar esta opcidon aparecera una nueva pestana "Herramientas de seccidon" en la cinta
de comandos:

Inicio  Punto de vista  Revisar

Cﬂ Actual: Plano 1

Alineacion: superior ~

Vista Herramientas de seccidn

O M

Animacion Salida

Activar| Planos Mawver Girar Ajustar
seccion v Vincular planos de seccion Seleccion
Activar | Medo | Pardmetros de planos u | Transformar ~ ]

En total hay 6 planos de corte que forman un cubo, es posible activar todos o solamente
los que interesan. Para activar los planos pulsaremos sobre desplegable y encendemos

la bombilla al lado de cada plano con un click del ratén:

Inicio  Punto de vise  Revisar Animacisn  Vsta  Saida (G =1 mover 0 rotar

E - +
@[] C@ Actual: Plano 1 "i" O %
) Q Plano 1 ) i
Activar|| Planes Q I Mover Girar Ajustar
seccion v Plano 2 6n Selecciéi :
@ plano 3 seleccionado en el

Activar | Mode 3 Transformar = .
s T manipularlo.
e

% Q Flano 5

§r Q Plano &

color azul, el que marca el plano de corte):

el plano de seccion

utilizaremos las opciones que esta disponibles al
lado. Es importante comprobar que plano esta
desplegable

antes de

El movimiento del plano se realiza usando los ejes
(flechas) en el espacio modelo (siempre el de
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Tomar mediciones
Para medir directamente en espacio 3D se utilizan las opciones del siguiente apartado:

Animadidn

Ver comentarios

Comentarios I

Antes de tomar medidas desplegaremos y bloquearemos el menu de medicion:

Para desplegar el menu pulsamos sobre "Herramientas de

T S medida” en el lateral izquierdo de pantalla.
= = IS Para bloquear la posicién del menu pulsaremos sobre el icono de

Medida Anular || Ver cot

"chincheta" que esta al lado del botén de cierre del mend.

Medida ~ s Com

Herramientas de medida X
S LS R

Inicio {m)

Final {m)

upinas ap oueyd ap sosEweIEg

Diferendia (m)

uopI3[Es ap PGy

La forma correcta de tomar una medida es:
1. En la cinta de comandos pulsar botén "Medida"

EpIpaW ap sequslleIaH

X
— === ]
[ TZll‘ill ®
Medida | Blogquear Anular |[Ve
Medida ~ al o

2. A continuacién bloquear la direccién de medicién pulsando sobre la flecha del botén
"Bloquear" y seleccionar el eje en que queremos bloquear.

— IZ X o
e IEI x4
Medida | Bloguear Anular ||V

lf Ninguno
X
]2& Eie X
Y
IZIEI Eie ¥
z
IZ& Eje 2
b&l Perpendicular
/[EI Paralelo

3. Hacer un click sobre primer objeto y luego hasta segundo. La distancia aparecera en
la pantalla y las coordenadas de cada punto en el menu de medicién.

LIS S LR S SR
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()2 8 % Lo | & F S

Inicio (m)

10,21 181 22,95
Final {m)

15,39 -1,91 27,85

Diferenda (m)
5,68 0,00 0,00

Distanda (m)
5,58

4. Para eliminar la cota de la pantalla pulsar "Anular"

Revisar

=== kél P

Medida | Bloquear Anular

Medida a|

R'm="="am

Inicic  Punto de vista

— 12X =

Propiedades del componente

Para ver las propiedades del componente seleccionado hay que desplegar el menu de
propiedades que se encuentra en el lateral derecho de la pantalla. Donde en la pestafia

"AutoCAD" estaran las propiedades de Plant3D:

v X

Elemento | Identificador de entidsd | AutoCad « | -

Propiedad Valor

Class Valve

End Type L

EntityTransparency Bylayer

Facing RF

Line Number 4"CS300F_GAS_170

Long Description  BALL VALVE. FL. RF, 150 LB, C
Material

Material Code ASTM AZ16 GR WPB

Plart Material cs
Pressure Class 150
Size 4in
Spec Cs150
Status New

Tag »?
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ANEXO lll: Sistema KKS

La codificacion de sistemas y equipos de planta estad descrita en el documento Excel
adjunto: TRS_KKS.

Los niveles del sistema KKS son los siguientes:

A GRID AND DISTRIBUTION SYSTEMS

B POWER TRANSMISSION AND AUXILIARY POWER SUPPLY
C INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT

E CONVENTIONAL FUEL SUPPLY AND RESIDUES DISPOSAL
G WATER SUPPLY AND DISPOSAL

H CONVENTIONAL HEAT GENERATION

L STEAM, WATER, GAS CYCLES

M MAIN MACHINE SETS

P COOLING WATER SYSTEMS

Q AUXILIARY SYSTEMS

U Civil structures

X HEAVY MACHINERY (NOT MAIN MACHINE SETS)

Y MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

Z WORKSHOP AND OFFICE EQUIPMENT

N<XcpvovzrIomowmbp>

Todos los equipos de la planta de proceso existentes estan codificados segun este
sistema y se puede identificar cada uno de estos con su correspondiente P&ID
(diagrama de proceso).

Para la codificacion de la nueva maquinaria a instalar, TERSA suministrara al proveedor
el codigo KKS disponible en planta.
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ANEXO IV: Plantilla BEP

Antes de empezar el proyecto el proveedor debera entregar el BEP con los campos en
rojo rellenados.

El texto en verde se utiliza como informacién general para la correcta comprension de
la metodologia de trabajo de TERSA.

Informacion general del proyecto BIM

Nombre del proyecto XXX XXX XXXXXXXXX
Caodigo del proyecto XXXXXXXXXXXXXXX
Area de intervencion en planta XXXXXXXXXXXXXXX
Disciplinas técnicas que participan | XXXXXXXXXXXXXXX

Gestion del proyecto BIM

Roles:
Rol Nombre Mail
Responsable BIM (TERSA) XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
Responsable BIM (Proveedor) XXX XXX XX XX XX XXX XXX XXX XXXXXXXXX
Coordinadores BIM de cada disciplina | XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
Modeladores BIM XXX XXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Responsable BIM (TERSA) - Persona que revisara el modelo BIM entregado
durante ejecucion del proyecto conjuntamente con el equipo de la planta como
mantenimiento y operacion para la realizacién de comentarios e introduccién
de mejoras en el disefio.

Responsable BIM (Proveedor). Sus principaes funciones seran -

- Realizara todas las entregas del modelo BIM a TERSA

- Recibird los comentarios de mejoras por parte de TERSA. Para comunicarlo a
coordinadores y responsables del proyecto de su empresa.

- Hara seguimiento de modelado BIM para que se realice seguin el manual técnico
entregado por parte de TERSA.

- Realizara deteccién de interferencias previa, antes del envio del modelo BIM a
TERSA

- Sera responsable de la recepcion de documentacion relacionada con el disefio BIM
por parte de TERSA vy su distribucion al departamento adecuado de su empresa

- Serd responsable de las revisiones de documentos técnicos y su correcto
almacenamiento en las plataformas online compartidas con TERSA para el
correcto intercambio de ficheros BIM

Coordinador BIM - en el caso de proyectos grandes donde actia mas de 1
modelador por disciplina existira la figura de coordinador BIM de cada disciplina
del proyecto. Sus funciones seran:
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Recibir informacion (documentos y comentarios de TERSA) por parte del
Responsable BIM (Proveedor) sobre su disciplina y distribucién de los trabajos de
modelado BIM entre su equipo de modeladores.

Comunicacién con otros coordinadores BIM de su proyecto para la resolucién de
posibles interferencias o problemas que puedan salir de espacios.

Revisién de documentacién técnica generada a partir del modelo BIM y correccién
de cualquier error o no coincidencia con el formato estandar.

Modelador BIM - Técnico que utilizard el software del modelado BIM para la
generaciéon de la maqueta. Podra actuar en una o varias disciplinas dependiendo
del tamano del proyecto. Sus funciones seran:

Modelar la maqueta BIM en el software adecuado para cada disciplina

Preparar la maqueta de Navisworks

Rellenar la informacién necesaria del modelo BIM para la correcta generaciéon de
listados de compra de materiales

Preparar los planos 2D del proyecto

En muchos proyectos de pequefias dimensiones los diferentes roles podrian
realizarse por una misma persona. Por ejemplo, en el caso de la realizaciéon de
una estructura que no afecte a ninguna disciplina mas, la misma persona podria
ser: Responsable BIM, coordinador BIM y modelador.

Planificacion de fases de proyecto y entregas

En este apartado el proveedor deberia indicar como minimo:

1. Entrega semanal del modelo BIM en formato de Navisworks - indicando el
dia de la primera entrega.

Fecha de la primera reunion con TERSA para revision del modelo BIM
Fecha de entrega de la maqueta BIM final de disefio

Fecha de entrega de planos 2D y listados de materiales

Fecha de entrega de documentacion As-built

nALN

Documentacion “Original”

En este apartado el proveedor indicara el registro de la documentacion recibida
por parte de TERSA, con fecha de recepcidén. Este listado deberia ser
actualizado durante toda la ejecucion del proyecto y compartido con el
Responsable BIM de TERSA.

Procedimiento de revision y aprobacion de informacion

Semanalmente TERSA recibird por parte del proveedor la maqueta BIM en
formato de Navisworks (NWD). Sobre esta maqueta pueden realizarse
comentarios por parte de TERSA que seran documentados por los responsables
BIM de cada parte (TERSA y proveedor)
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En el siguiente envio semanal los comentarios de la semana anterior deberian
de estar realizados. O en caso contrario con la maqueta BIM semanal se
enviara el informe de comentarios no corregidos y explicacién detallada de la
razén de no realizarlos.

Se planificaran las reuniones presenciales o a través de cualquier plataforma
online de comunicacién para la revision global del modelo BIM. En estas
reuniones podran participar responsables de mantenimiento y operacidn de la
fabrica para realizar comentarios e introducir mejoras en la futura instalacion.

La revisién de planos 2D y listados de materiales sera responsabilidad de los
coordinadores BIM del proveedor, antes de la entrega a TERSA. La entrega de
esta documentacidon serd Unicamente en la fase final del proyecto, excepto
algunos planos basicos 2D que TERSA podria solicitar durante la fase de disefio
para la correcta revision del proyecto.

El equipo BIM del proveedor realizard la deteccién de interferencias y su
correccién de la forma y con la frecuencia que considere necesaria para que el
modelo BIM entregado a TERSA esté correcto en cada envio realizado. En caso
de no poder realizar la correccion de cualquier interferencia, esto quedara
registrado en el informe enviado conjuntamente con el modelo BIM.

Colaboracion
Todo intercambio de documentos con TERSA se realizard a través de la
plataforma online que decida el proveedor. La responsabilidad de
mantenimiento de esta plataforma durante todo el proyecto serd del
proveedor.
La capacidad de almacenamiento deberia ser suficiente para la recepcion de
las nubes de puntos (minimo 30Gb)

La organizacién de documentacién sera:

Codigo de proyecto
Mombre

* Actual
* Entregas

L 5
Originales

Carpeta “Actual” - estara toda la documentacion de oficina técnica en la ultima
revision (listados, planos, modelo BIM, informes de comentarios, etc)

Carpeta “Entregas” - contendra todas las entregas realizadas por parte del
proveedor. Cada entrega estara en una carpeta separada y tendra el siguiente
nombre como ejemplo: “200125_ModeloNavisworks” donde el primer nimero
indicara la fecha de entrega escrito ano mes dia. A continuacion una
descripciéon breve de la entrega.
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Carpeta “Originales” - contendra todas las entregas realizadas por parte de
TERSA. Cada entrega estara en una carpeta separada y tendra la misma
nomenclatura que las entregas del apartado anterior.

Al realizar cada entrega, el proveedor, ademas de subir la documentacién en
la carpeta indicada, avisara al Responsable BIM de TERSA por correo
electréonico dando confirmacién de que la documentacion estd subida
correctamente.

En caso de realizar el proyecto con mas de un proveedor trabajando en el
modelo BIM, habra que indicarse quien de los proveedores sera el responsable
de la plataforma de almacenamiento online.

Se creard la carpeta de “Entregas” para cada uno de los proveedores del
proyecto.

La carpeta “Actual” contendra la documentaciéon actual de disefio de todos los
proveedores, organizado por carpetas por disciplina o por proveedor.

Procedimiento de modelado

Sistema de coordenadas
Siempre se utilizara el mismo sistema de coordenadas definido por el plano de
layout general de TERSA y las nubes de puntos entregadas.

Nomenclatura de ficheros
La numeracion de los ficheros a entregar sera la indicada en el manual técnico
de TERSA.

Nomenclatura de capas
Los nombres de las capas de cada fichero seran los que estan indicados en el
manual técnico de TERSA.

Nivel de modelado

El nivel de modelado en los proyectos sera el adecuado para la generaciéon de
listados de materiales necesarios para la realizacion de la compra de material
y la generacion de planos 2D de fabricacion.

Estructuras nuevas:

Perfiles metalicos - Se modelaran con dimensiones correctas segun su perfil.
En las alas de los perfiles no serd necesario que quede definido el redondeo
real.

Uniones - Se modelaran con todos los componentes de montaje. No sera
necesario modelar soldaduras o arandelas. Es necesario indicar las posiciones
de los tornillos de manera correcta.

Escaleras - Si la escalera sigue un estandar documentado en un plano de
detalle, no serd necesario el modelado de la tornilleria de uniones.
Barandillas - Si las barandillas siguen un estandar documentado en un plano
de detalle, no serd necesario el modelado exacto de uniones o distribucién de
postes. Serd necesario modelar la altura correcta de barandilla, posicion de
tubos intermedios y rodapiés.
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Equipos:

Equipo del fabricante- en caso de que el fabricante del equipo suministre el
modelo 3D de su equipo a instalar en las instalaciones de TERSA, este equipo
se intentard simplificar antes de introducirlo en el modelo BIM general de la
fabrica o del proyecto. La simplificacién del equipo afectara a partes internas
gue no seran necesarias para la implantaciéon del equipo y reserva de espacio
en el modelo BIM. También se borraran piezas pequefias que no afecten a la
correcta visualizacién del equipo, por ejemplo, tornillos.

Equipo general - otros equipos que no sean suministrados en el modelo 3D
por el fabricante y que se deban modelar, se modelardn como volumetria
basica para la correcta realizacién de la implantacién del equipo en modelo
BIM y reserva de espacio. No se modelaran partes interiores de los equipos.
Las conexiones de los equipos se marcaran en el modelo 3D en el sitio exacto
siguiendo el plano constructivo (tubuladuras de tuberias y conexién de
conductos)

En el caso que el equipo necesite un drea minima de mantenimiento, se
modelara como un cubo de color rojo, para la reserva de espacio.

Tuberias:

El recorrido de las tuberias se modelara de manera completa con todos los
accesorios e instrumentos en linea.

En las uniones bridadas serdn representadas las juntas y tornillos. Los tornillos
pueden no visualizarse en 3D pero si que deben de contener algin elemento
que permita el correcto recuento de materiales.

Los instrumentos y valvulas pueden tener las formas basicas pero el volumen
debera de coincidir con los elementos reales a montar.

No se modelaran las tuberias flexibles (por ejemplo, las de aire comprimido
gue alimentan las valvulas automaticas)

Electricidad:

Armarios eléctricos - se modelaran como cubos soélidos sin detalle interior.
El volumen exterior coincidird siempre con el tamano real del armario. Sera
necesario modelar el detalle 2D que simule la apertura de la puerta, visible en
el modelo BIM.

Bandejas eléctricas - se modelardn como sdlidos sin detalle de cables. Los
codos, tes y reducciones tendran el tamafo real. No se modelaran las bandejas
menores de 100mm de anchura.

Luminarias - Se modelaran las luminarias con formas basicas que coincidan
con su tamafio real.

Cableado, interruptores, y otro material eléctrico menor - No se
modelara en el modelo BIM.,

Obra Civil:

Formas de hormigon - se modelard la forma exacta, sin el modelado de
armado interior.

Edificacion - se modelardn paredes, techos, puertas, ventanas de tamafio
real, como geometria basica. No serd necesario el modelado de componentes
como manillas, marcos de vidrios, etc.

Mobiliario, elementos de fontaneria (lavabos, duchas, etc) - se
modelaran con geometria basica, que podria no coincidir con la forma real de
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los elementos a instalar. El objetivo del modelado de estos componentes sera
remarcar en los planos 2D su posicidon y su funcién de cada espacio.

Nivel de informacion
La informacidon del modelo BIM sera la necesaria para la generacién de listados
de materiales para el proyecto y su futuro mantenimiento de la fabrica.

La informacion minima:

Estructuras:

- Tipo de perfil
- Material
- En caso necesario — conjunto de montaje

Equipos:

- TAG segun sistema KKS, indicado por TERSA
- Descripcién breve con tipo de equipo

- Fabricante

- Modelo

Tuberias:

- TAG de linea segln sistema KKS

- TAG de componentes en linea, segun P&ID aprobado
- Especificacion de tuberias

- Material

- PN y DN de los componentes bridados

- Aislamiento

- Traceado

Electricidad:

- Dimensiones de bandejas

- TAG de armario segun sistema KKS

- Tipo de bandeja: control o potencia

- Tipo de componente: bandeja, armario, luminaria, etc.

Obra Civil:

- Material
- Tipo de componente
- Dimensiones (en caso de ventanas o puertas)

Plantillas CAD
Los cajetines para planos 2D se utilizardn seglin el manual técnico de TERSA. Seran
entregados por parte de TERSA en formato DWG al inicio del proyecto.
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Software

Software de colaboracidén - plataforma online de almacenamiento de datos
del proyecto. Sera definida por parte de proveedor. El proveedor tendra la
responsabilidad de su mantenimiento durante la ejecucion de todo el proyecto.
TERSA tendra acceso a esta plataforma documental y permisos para la
descarga de documentacién y subida de documentacién “Original”

Una vez finalizado el proyecto, toda la documentacion se descargara desde la
plataforma por parte de proveedor y sera entregada a TERSA en un disco duro.

En este apartado el proveedor indicara el nombre de la plataforma. Y si es
necesario un manual breve de su uso.

Software de modelado - Los softwares de modelado sera programas que
utilizaran los modeladores BIM para la correcta ejecucion del proyecto y
generaciéon de la documentacion técnica como planos y listados de materiales.
El software puede ser diferente para cada disciplina.

El software debera ser capaz de generar los formatos neutros detallados en el
manual técnico de TERSA, los cuales seran entregados al finalizar el proyecto.
También deberd de ser compatible con el visor Navisworks utilizado para la
revision del modelo BIM.

En este apartado el proveedor indicard el nombre y version del programa que
utilizara para cada disciplina.

Software de revision modelo BIM - serd Navisworks. El manual del
programa esta adjunto en el manual técnico de TERSA.

Software de revision de nubes de puntos - serd Autodesk ReCap.

Software de planificacién 4D - En caso de realizar la simulacion de la obra
en un software 4D se debe indicar en este apartado el software a utilizar.
En caso de no ser Navisworks, proveedor debe prever la forma de acceso a la
simulacién 4D del personal de TERSA, con utilizacién de visores gratuitos.

En este apartado el proveedor indicard el nombre del software. Y si es
necesario un manual breve de su uso.
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ANEXO V: Plantillas CAD

Para los planos 2D que seran entregados al final del proyecto se utilizara el siguiente
cajetin (sera entregado en formato DWG al inicio del proyecto):

REV. FECHA MODIFICACION REALIZADO REVISADG APRCBADC

Titulo de Proyecto:

Thulo del Plans f Docamento: N* dé Plano

S
R

I I: !Ei‘l‘l NP de Plianc / Docuntenta Contrefist:
TRACTAMENT

| SELECCIO DE RESIDUS Escala: Cod. Proyacto: Grupo: Feocha: Rewv:
Al: AS:

La tabla de revisiones:

Tendra el tamafo maximo de 3 filas. Que contendra las 3 ultimas revisiones.

Las revisiones seran numéricas y empezaran por el *0” - entrega inicial.

REALIZADO - sera el Modelador BIM que ha generado el plano.

REVISADO - sera el responsable del proveedor que confirmara que plano esta correcto
APROBADO - sera el responsable del proyecto por parte de TERSA

Titulo de Proyecto — Cddigo y descripcion breve, suministrado por TERSA al inicio del
proyecto

Titulo del Plano/Documento — Disciplina (electricidad, obra civil, estructura, etc) y
breve descripcién del plano

N° de Plano/Cod. Proyecto/Grupo — Seran datos suministrados por TERSA al inicio del
proyecto
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