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1. OBJECTU I ABAST 
 
L’objecte del present plec és donar resposta a l’encàrrec de gestió amb número 
d’expedient 901261/22 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a TERSA per la diagnosi de 
la realitat municipal metropolitana i la definició de quatre (4) models jurídics i 
contractuals de Comunitats Energètiques Locals (en endavant CEL) possibles a 
implementar als diferents ajuntaments metropolitans. 
 
L’abast del present plec engloba tota l’àrea metropolitana de Barcelona i inclou els 
aspectes administratius, fiscals, legals i econòmics per a la formalització de CEL’s segons 
les realitats dels diferents ajuntaments metropolitans.  
 
 
2. DESCRIPCIÓ I ABAST DELS SERVEIS 
 
El servei a desenvolupar està diferenciat en dues fases que identificarà les eines a 
disposar pels ajuntaments metropolitans segons la seva realitat municipal per la 
promoció, posada en marxa i operació de CEL’s.  
 
Segons la definició de l’IDAE a la Guía para el Desarrollo de Instrumentos de Fomento de 
Comunidades Energéticas Locales una Comunitat Energètica Local és una nova figura en la 
cadena de valor socioeconòmic del sector energètic i un nou actor en el gran ventall 
d’escenaris de la transició energètica. És una associació, cooperativa, o qualsevol altra 
entitat jurídica  que estigui controlada per membres locals (ciutadania, teixit productiu, ens 
locals) sense ànim de lucre i dedicada a activitats en el sector energètic (producció, 
distribució, agregació, etc.). L’objectiu principal sempre és el benefici local. 
 
La Diputació de Barcelona defineix una CEL a la Guia per a l'impuls de comunitats 
energètiques amb perspectiva municipal com un mecanisme organitzatiu que permet que 
diferents actors locals (Ens locals, agents socials i econòmics, ciutadania) participin 
activament de la transició energètica de forma conjunta, ja sigui produint energia, 
compartint-la o establint mecanismes de gestió i estalvi energètic. Són un mecanisme 
clau per avançar cap a una transició energètica més equitativa, sense deixar ningú enrere 
i que dona oportunitats perquè tothom pugui participar-hi.  
 

2.1. Fase 1: Definició models de Comunitats Energètiques Locals 
 
La Fase 1 consisteix en la redacció d’un informe tècnic que defineixi, a partir de les 
realitats municipals dels ajuntaments metropolitans, quatre (4) models tipus a ser 
implementats per aquests. La realitat municipal mostra el rol que pot tenir l’ajuntament 
metropolità per: 
 

- Assegurar que les autoritats municipals es comprometin en termes polítics per la 
consolidació de la CEL a llarg termini en els àmbits organitzatius, de gestió i 
tecnològics. 

- Definir els instruments d’ajuda a les CEL: Marc legal i tècnic, ajusts en la fase 
inicial de formació de la comunitat i suport pel finançament del projecte. 

- Organització mitjançant les Oficines de Transició Energètica dels municipis per 
informar, assessorar i acompanyar ciutadania i PIMES en el procés de 
desenvolupament de projectes per a formar una CEL. 

 
Els models jurídics i contractuals de Comunitats Energètiques Locals definiran: 

 
- Entitat jurídica amb capacitat per desenvolupar plenament la seva activitat: 

Anàlisi jurídic, fiscal, administratiu i econòmic. 
- Pla per la participació voluntària i oberta dels socis que conformen la comunitat. 
- Procediment d’altes i baixes dels seus membres. 



 

- Marc de governança democràtica: Règim de funcionament intern de la comunitat 
per l’establiment d’un protocol d’adopció d’acords de la comunitat per part dels 
diferents participants de la mateixa. 

- Relació documental administrativa necessària per la constitució i posada en marxa 
de la comunitat. 

- Titularitat, gestió, manteniment i ús de fruit de les instal·lacions. 
- Propietat de les instal·lacions i cessió dels elements de suport per a la seva 

instal·lació (p.ex. cessió de cobertes públiques). 
- Esquemes jurídics identificant els actors, els rols i les relacions jurídiques 

existents entre aquests. 
- Encaix dels diferents models jurídics amb diferents fórmules de finançament. 
- Encaix dels models jurídics per a desenvolupar futures Comunitats Ciutadanes 

d’Energia o Comunitats d’Energia Renovable. 
- Cooperatives de segon grau, figura del gestor de la comunitat i el rol que han 

d’assumir els ens supramunicipals com l’AMB. 
 

2.2. Fase 2: Desenvolupament estratègic models de Comunitats 
Energètiques Locals  

 
La Fase 2 consisteix en la redacció d’un informe tècnic que defineixi, a partir dels models 
desenvolupats a la Fase 1, les següents necessitats: 
 

- Classificació dels municipis que conformen l’àrea metropolitana de Barcelona 
segons els models definits. 

- Anàlisi DAFO que permeti als diferents ajuntaments metropolitans identificar 
clarament el model més adient per a la seva realitat. 

- Desenvolupament dels quatre (4) models especificats a la Fase 1: Procediments 
a aplicar pels diferents òrgans de govern municipals per tal de culminar amb la 
reconversió, creació o participació de l’ajuntament metropolità en la CEL del seu 
municipi, aportant calendaris, models de resolucions, etc. 

 
 
3. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER PART DE TERSA I LLIURAMENT DELS 

TREBALLS 
 

3.1. Resultats servei de divulgació i dinamització de Comunitats 
Energètiques Locals 

 
TERSA facilitarà a l’adjudicatari els principals resultats de l’expedient 902606/21 dels 
serveis consistents en la divulgació i dinamització de comunitats energètiques en l’àmbit 
residencial i industrial. La informació facilitada consisteix en: 
 

- Mapeig d’entitats veïnals, associacions culturals, administracions de finques,... 
per tenir una visió global en l’àmbit residencial. 

- Mapeig d’agrupacions de polígons, d’industrials,... per tenir una visió global en 
l’àmbit metropolità industrial. 

- Mapeig d’iniciatives municipals exitoses existents en l’àmbit de les comunitats 
energètiques. 

- Barreres identificades i bones pràctiques durant les elaboracions dels estudis. 
 

3.2. Documentació disponible per part dels ajuntaments 
metropolitans  

 
- Llistat amb el nom i dades de contacte dels responsables municipals designats per 

a aquest projecte. 
 



 

3.3 Lliurament dels treballs 
 
El lliurament dels treballs serà digital. 
 

 
4. CRONOGRAMA I PLA DE TREBALL 
 

Objectiu 
específic 

Entregable Termini des de la 
formalització 

1 Informe amb la definició dels, com a 
mínim, 4 models d’estratègia que 

s’establiran 
3 mesos 

2 Informe amb la classificació dels 
municipis metropolitans segons els, com 

a mínim, 4 models definits 
4 mesos 

3 Informe preliminar dels diferents casos, 
incloent el DAFO i el desenvolupament 

de les diferents estratègies. 
5 mesos 

4 Informe definitiu dels diferents casos, 
incloent el DAFO i el desenvolupament 

de les diferents estratègies. 
6 mesos 

 
 
5. SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS 
 
Es preveu un mínim de tres reunions: Una a l’inici dels treballs, una altra durant la FASE 
1 i una durant la FASE 2.  
 
El número de reunions previstes es podrà modificar sempre que TERSA així ho consideri 
necessari per al bon desenvolupament dels treballs objecte del contracte.  
 
En qualsevol cas, l’empresa adjudicatària haurà d’assistir a les reunions convocades per 
part de TERSA en un termini de com a màxim 48 hores després d’haver estat convocada.  
 
De  les  reunions  se  n’aixecaran  les  corresponents  actes.  Aquestes  seran  redactades  
per l’adjudicatari i lliurades a TERSA dins dels cinc dies hàbils següents a la data de la 
reunió realitzada.   
 
 
6. GARANTIES 
 
Es considera un termini de garantia de 3 mesos un cop finalitzats els estudis i validats 
els mateixos en conformitat per part de TERSA. La conformitat per part de TERSA es 
produirà amb la formalització de la certificació final de la contractació. 
 
L’adjudicatari s’obliga, sense cap cost addicional sobre l’ofertat, a efectuar esmenes, 
aclariments o justificacions, sobre el contingut de l’estudi que li siguin demanades pels 
ens contractants durant el termini de garantia a comptar des de la data de la certificació 
final de la contractació.  
 
 
 
 


