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Projecte tècnic de les obres de la reforma de la sala de control

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 182.383,14

13 % Despeses indirectes SOBRE 182.383,14.................................................................. 23.709,81

6 % Benefici industrial SOBRE 182.383,14........................................................................ 10.942,99

Subtotal 217.035,94

21 % Iva SOBRE 217.035,94............................................................................................. 45.577,55

0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 262.613,49262.613,49

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS SEIXANTA-DOS MIL SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS )
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