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1. INTRODUCCIÓ 
 
Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en l’excel·lència del 
disseny i l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials. 
 
L’excel·lència en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, però 
l’Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè tots els projectes de la ciutat es facin dins un marc 
en el que es prioritzi a les persones  i s’atenguin a valors com: la durabilitat des de la idoneïtat 
en el manteniment; les solucions constructives racionals i senzilles; la integració amb l’entorn; 
l’optimització de recursos energètics per assolir un grau desitjable d’autosuficiència; 
l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la incorporació de sistemes tecnològics i de 
comunicació eficients quan sigui convenient. 
 
 
2. SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
El conjunt d’edificis de l’antiga Fàbrica Fiat, es situa a l’illa compresa entre els carrers Dolors 
Masferrer i Bosch, el carrer de Les Corts, carrer d’Eugeni d’Ors i la Gran Via de Carles III. En 
l’actualitat aquest conjunt conté: el Centre Cívic “Tomasa Cuevas”, l’Espai jove Les Corts, CEIP 
Les Corts i el Centre de creació de dansa i arts escèniques “La Caldera”. A la part oest de l’illa 
limita amb un bloc d’habitatges de planta rectangular, paral·lela a la gran Via de Carles III. 
 
La parcel·la té forma trapezoidal, i una superfície de 7.347 m2. 
 
D’aquets 7.347 m2, 1.510 m2 corresponen a l’Espai Jove de Les Corts, les actuacions de 
reparació de patologies del qual ja s’han executat recentment. Per tant la superfície total 
d’actuació és de  5.837 m2. 
 
L’edifici original, es va construir a l’any 1956 per l’equip d’arquitectes Josep A. Coderch i 
Manuel Valls.  
 
Els tallers de la Fiat van estar en funcionament fins l’any 1979, any en què es va fer cessió de 
part dels terrenys a l’ajuntament de Barcelona (6000m² aproximadament) per tal de destinar-los 
a serveis per al districte. Un equip d’arquitectes (Gomà, Ardèvol, LaViña, etc.) va procedir a la 
remodelació dels antics tallers de la Fiat per tal d’adequar l’edificació a nous usos, per la qual 
cosa varen rebre el premi FAD d’arquitectura l’any 1981. 
 
Prèviament a la reconversió de part de l’illa en equipaments, es va enderrocar la part de de 
l’edificació que dóna façana a Gran Via per tal construir-hi un gran edifici d’habitatges. 
 
 
3. ESTAT ACTUAL 
 
El complex construït forma part del “Pla especial de concreció del tipus d’equipaments dels 
terrenys municipals qualificats com a clau (7a), situats a l’illa delimitada pels carrers d’Eugeni 
d’Ors, Masferrer, i gran Via de Carles III”.  
 
Aquest espai actualment està dividit en diferents equipaments: CEIP Les Corts, Centre Cívic 
“Tomasa Cuevas”, Espai Jove Les Corts i el Centre de creació de dansa i arts escèniques “La 
Caldera”. 
 
CEIP Les Corts 
Bona part del programa funcional de l’escola es desenvolupa en planta semisoterrani i l’accés 
principal es produeix pe aquesta planta a cota del carrer d’Eugeni d’Ors, tenint un altre accés 
secundari per carrer de Dolor Masferrer i Bosch, a una planta superior. 

L’escola s’organitza en tres nivells: 
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- En el nivell inferior es troba l’accés principal. Hi ha totes les aules de primària, així com 
les aules auxiliar de suport, el menjador i la cuina, administració i gimnàs. 

- En planta baixa es troben totes les aules d’infantil, zones exteriors d’esbarjo. 
- Per últim, la planta coberta es destina bàsicament a pati i un gimnàs petit cobert. 

Centre Cívic “Tomasa Cuevas” 
El Centre Cívic es situa en el quadrant nord-oest de l’àmbit d’estudi, tenint el seu accés pel 
carrer Dolors Masferrer i Bosch.  

El centre es desenvolupa en dues plantes: planta baixa i primera. 

Espai Jove Les Corts 
L’espai jove es situa en el quadrant nord-est del l’àmbit d’actuació, i el seu accés es produeix 
pel carrer Dolors Masferrer i Bosch. 

Actualment les obres d’adequació de l’espai amb les corresponents actuacions de reparació de 
patologies existents, s’estan executant i es preveu que finalitzin a finals d’aquest any 2022.  

L’espai es desenvolupa en tres plantes: planta soterrani, planta baixa  i planta primera. 

Centre de creació de dansa i arts escèniques “La Caldera” 
 
El centre de creació es situa al quadrant sud-oest de l’àmbit d’estudi, tenint el seu accés pel 
carrer d’Eugeni d’Ors.  

L’edifici s’organitza en una única planta situada sobre part del CEIP. Com a elements 
característic d’aquest edifici cal destacar la coberta resolta amb dent de serra. 

Estructuralment el conjunt d’edificis de l’Antiga Fàbrica Fiat està dividit mitjançant juntes de 
dilatació en els cinc edificis diferents. Per tal de resoldre les diferents juntes s’han doblat els 
pilars i les bigues. A continuació es defineix els diferents edificis independentment del seu us: 

- Edifici A: CEIP (planta soterrani) + “La Caldera” (Planta baixa) 
- Edifici B: CEIP (planta soterrani) + “La Caldera” (Planta baixa) + Sala actes del Centre 

Cívic (Planta Baixa) 
- Edifici C: CEIP (part de la planta soterrani + planta baixa) 
- Edifici D: CEIP (part de la planta soterrani + planta baixa) + Centre Cívic 
- Edifici E: CEIP + Espai Jove 
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BIMSA disposa de la Diagnosi Estructural i Estudi de Patologies Existents al conjunt d’edificis 
de l’Antiga Fàbrica Fiat Hispània redactat per l’Estudi d’Arquitectura Eskubi-Turró Arquitectes 
en data juliol de 2018.  
 
En aquest informe es descriuen les tipologies genèriques de lesions i disfuncions del conjunt 
edificat  i les actuacions a realitzar que caldrà resoldre en el projecte objecte d’aquest concurs. 

A nivell de resum, s’identifiquen les següent patologies: 

- Patologies de l’estructura: 
o Armadures de diferents elements estructurals que han quedat a la vista sense 

recobriment i amb un avançat procés de carbonatació. 
o Mal estat de la ceràmica armada que formalitza l’entrebigat d’algunes zones de 

la coberta del Centre Cívic. Sobretot entre la junta de dilatació dels edificis D i 
E. 

- Humitats i filtracions: 
o Entrada d’aigua en diferents punts de les cobertes originals, sobretot a les 

juntes de dilatacions entre edificis. 

 
L’informe distingeix dos tipus d’intervenció: Intervencions a curt termini i intervencions a  
mig/llarg termini. 
 
Dins les intervencions a curt termini es contempla refer les cobertes que són patis de l’escola, 
tant el pati d’infantil com el de primària per tal de reparar els greus problemes d’acumulació 
d’aigua i les filtracions i humitats dels espais inferiors. En el cas de l’Espai Jove les Corts, 
aquestes reparacions s’han dut a terme durant l’execució de les obres esmentades 
anteriorment. 
 
Dins les intervencions a mig/llarg termini es contempla: 

- La reparació de les patologies dels elements estructurals degudes a l’exposició a la 
intempèrie. En el cas de l’Espai Jove les Corts, aquestes reparacions s’han dut a terme 
durant l’execució de les obres esmentades anteriorment. 

- Substitució dels entrebigats de l’edifici de “La Caldera” per tal de recuperar els 
lluernaris de l’edifici original. 

- Reparació dels elements dels elements d’arriostrament existents a la coberta de l’edifici 
de “La Caldera”. 

- Caldrà valorar la resistència al foc de cadascun del elements estructurals. 
 

L’esmentat informe es una primera aproximació als problemes de patologies que s’han detectat 
en el complex de l’antiga fàbrica FIAT, descartant-se problemes greus de l’estructura i risc pels 
ocupants o usuaris, però recomanant-se, a la seva vegada, l’elaboració d’un anàlisi mes 
exhaustiu de cada àrea en el moment en el que s’afronti una millora o transformació de 
cadascuna d’aquestes. Aquest anàlisi més exhaustiu és el que s’haurà de dur a terme en la 
redacció del Projecte Executiu objecte del present encàrrec. 
 
5. PLANEJAMENT VIGENT      
 
El planejament vigent que regula els sòls de referencia és el Pla Especial de concreció del tipus 
d’equipament dels terrenys municipals situats a l’illa delimitada pels carrer d’Eugeni d’Ors, 
Masferrer i Carles III de Barcelona, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, en sessió de 15 de juliol de 1998, en virtut de les sentències de 25 de novembre de 
1997 i 10 de desembre de 1997, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va palesar 
la necessitat de tramitar el corresponent pla especial a fi i efecte de reconèixer els altres tipus 
d’equipaments distints dels previstos i reconeguts pel Pla General Metropolità de Barcelona 
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com existents a l’atorgar-lis la qualificació d’equipaments comunitaris i dotacions actuals 
(clau 7a). 
 
En aquest sentit, l’objecte del Pla Especial d’Eugeni d’Ors ha estat la concreció dels tipus 
d’equipaments dins el complex d’equipaments de titularitat pública que s’ubiquen a la finca, 
reconeixent els existents actualment del tipus docent, cultural, recreatiu i administratiu. 
Als efectes de regulació, el PE Eugeni d’Ors distingeixen dos subàmbits, emplaçant-se els 
espais a reformar dins l’anomenat Subàmbit 1 adscrivint-li el tipus d’equipament docent, cultural 
i administratiu.  
Així mateix, el PE Eugeni d’Ors estableix els criteris edificatoris per a l’ampliació de l’edificació 
existent, tot admetent l’increment d’edificabilitat i d’ocupació en relació als altres usos i activitats 
fins a un màxim del 10%.  
 
Vist els antecedents urbanístics i l’objecte de l’actuació, es conclou que la proposta d’actuació 
no incideix en el planejament urbanístic, atès que el seu abast s’adequa al previst pel PE 
Eugeni d’Ors.  
 
En qualsevol cas, les reparacions dels diferents punts del conjunt edificat s’adequarà als 
condicionants sobre aquesta matèria que determina la normativa vigent. 
 
 
6. OBJECTE DEL CONCURS 
 
L'objecte del contracte consisteix en els serveis d'aixecament de plànols, Pla de Cales RP+DO, 
actualització estudi de patologies, projecte executiu, memòria ambiental i Estudi de Seguretat i 
Salut del projecte de reparació de patologies del conjunt edificat de l'antiga fàbrica Fiat 
Hispania, situat entre els carrers de Dolors Masferrer, de les Corts i d'Eugeni d'Ors, al  barri de 
les Corts, al Districte de les Corts, a Barcelona. 
 
L’adjudicatari del concurs serà responsable de la redacció dels documents esmentats 
anteriorment. 
 
En la fase inicial de la redacció del projecte, l’adjudicatari haurà de revisar, adaptar i completar 
la Diagnosi Estructural i estudi de patologies lliurat en les bases del concurs. Les línies de 
treball proposades  serviran com a base per a redactar l’estudi de patologies actualitzat. A tal 
efecte, prèviament, caldrà dur a terme la redacció del pla de cales i la seva corresponent DO, 
així com l’aixecament de plànols del conjunt per tal de lliurar la Diagnosi Estructural 
actualitzada el més complerta possible. 

Totes les conclusions i valoracions que apareixen en l’esmentat informe de data juliol de 2018 
són de caràcter enunciatiu i no limitatiu. Cap de les indicacions i conclusions de l’informe 
eximirà l'adjudicatari de l'obligatori compliment de la normativa vigent en la redacció del 
Projecte Constructiu. 

Per tal de poder actualitzar el document de diagnosi l’adjudicatari haurà de redactar el pla de 
cales corresponent.  

Lliurada la Diagnosi estructural i l’Estudi de Patologies actualitzat, el redactor farà el primer 
encaix del global de la proposta per tal de desenvolupar el projecte. 

L’adjudicatari haurà de donar compliment al Planejament Vigent i a la normativa que li és 
d’aplicació. I desenvoluparà amb tot detall les prescripcions dels documents tècnics enumerats 
en l’apartat “Documentació lliurada” del present Plec. 
 
Aquest document de criteris servirà de base per a desenvolupar el projecte. L’adjudicatari 
haurà d’analitzar i verificar tota la informació explicada i lliurada amb aquest plec i els seus 
annexes. 
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Tal i com especifica el document de diagnosi estructural de data juliol 2018, en funció de la 
prioritat de reparació de cadascuna de les patologies, caldrà redactar un projecte licitable per 
fases en moments no consecutius en el temps. 

Caldrà tenir en compte aquest condicionant des del començament de la redacció del projecte 
executiu. En aquest sentit, cadascuna de les fases, haurà de tenir el seu pressupost, el seu 
estudi de seguretat i Salut, Gestió de residus i control de qualitat. 

 
 
7. CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ 

 
REPARACIÓ DE PATOLOGIES DEL CONJUNT 
EDIFICAT DE L’ANTIGA FÀBRICA FIAT HISPANIA, 
SITUAT ENTRE ELS CARRERS DE DOLORS 
MASFERRER I BOSCH, DE LES CORTS I 
D’EUGENI D’ORS, AL BARRI DE LES CORTS 
 
5.837 m² CONSTRUÏTS 
 
EDIFICACIÓ (REPARACIÓ DE PATOLOGIES) 
 
2.305.403 € (IVA inclòs) 

 
 
 
8. CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
 
L’adjudicatari del concurs redactarà el projecte que defineixi a nivell constructiu amb el detall 
necessari els treballs a executar per a realitzar les reparacions de les patologies del conjunt 
edificat de l’antiga fabrica Fat Hispania, situat entre els carrers de Dolors Masferrer i Bosch, de 
les Corts i d’Eugeni d’Ors, al Districte de les Corts.  
 
El participants prendran com a punt de partida la Diagnosi Estructural i Estudi de Patologies 
Existents al conjunt d’edificis de l’Antiga Fàbrica Fiat Hispània redactat per l’Estudi 
d’Arquitectura Eskubi-Turró Arquitectes. 
 
L’objectiu de l’actuació és dur a terme la reparació e les patologies existents al conjunt d’edificis 
que conformen l’antiga Fàbrica Fiat per tal de vetllar per la conservació o durabilitat del formigó 
i evitar que l’estat en el que es troba l’estructura dels edificis continuï deteriorant-se.  

Segons l’estudi previ de l’estat actual i diagnosi de les patologies existents, el treballs a realitzar 
es concreten en: 

- Reparació de les filtracions de les cobertes per a resoldre els problemes d’humitats 
- Conservació o durabilitat de l’estructura de Formigó. 

 
 
S’utilitzaran estratègies i s’aplicaran solucions per aconseguir que l’equipament en el seu 
conjunt sigui el màxim sostenible durant tot el seu cicle de vida, tenint en compte les 
característiques i particularitats de l’actuació.  
 
 
Es definirà i explicarà raonadament la solució adoptada del sistema estructural i constructiu, 
juntament amb una descripció de materials, solucions constructives adoptades i criteris de 
sostenibilitat. 
 

 
ACTUACIÓ 

 
 
 
 
SUPERFÍCIE D’ACTUACIÓ 
 
TIPOLOGIA 
 
IMPORT MÀXIM D’OBRA (PEC IVA inclòs) 
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Es definirà i explicarà els punts més rellevants del procés constructiu i pla d’etapes. Caldrà que 
es justifiqui el compliment dels requeriments de mínimes afectacions a l’entorn i especialment a 
les escoles i la compatibilitat amb els períodes lectius d’aquestes. Aquesta explicació haurà de 
ser esquemàtica i a nivell de conceptes. El contingut haurà de ser coherent i adaptat al propi 
d’un concurs de projectes, havent de contenir la informació suficient per tal que es pugui 
avaluar les implicacions tècniques i temporals de les solucions plantejades. 
 
 
9. CONDICIONANTS DELS PROJECTES D’EDIFICACIÓ 
 

La proposta haurà de complir totes les normatives vigents aplicables, especialment les que fan 
referència a seguretat d’utilització, seguretat contra els incendis, manteniment, materials i 
sostenibilitat. 

Tots els espais i recorreguts d’ús públic seran accessibles. 

S’utilitzaran materials de manteniment nul o mínim, amb gran durabilitat i fàcil substitució. 

Es valorarà la utilització de materials reutilitzats-reutilitzables o reciclats-reciclables que 
compleixin la resta de premisses de manteniment i durabilitat. 

Cal evitar les solucions que suposin un sobrecost en la construcció o el posterior manteniment 
respecte a les solucions estandarditzades.  

Els sistemes constructius utilitzats hauran de ser provats, racionals i de manteniment mínim. 

Tota la fusta que es faci servir haurà de provenir d’explotacions sostenibles i haurà d’aportar les 
certificacions pertinents a l’efecte. 

 

Eficiència energètica i sostenibilitat: 

Cal minimitzar els impactes ambientals derivats de les obres i tendir a l’autosuficiència 
energètica i l’excel·lència ambiental en els projectes d’espai públic i d’edificació. 

Per tal de garantir aquest compromís, el projecte haurà de complir amb la “Instrucció tècnica 
per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”, de l’Ajuntament de Barcelona, 
publicada al número 14 de la gaseta Municipal de Barcelona, en data 15 de maig de 2015” 

La instrucció es pot descarregar al següent enllaç: 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf 

 

10. ABAST DE LA FEINA 
 
L'objecte del contracte consisteix en els serveis d'aixecament de plànols, Pla de Cales RP+DO, 
actualització estudi de patologies, projecte executiu, memòria ambiental i Estudi de Seguretat i 
Salut del projecte de reparació de patologies del conjunt edificat de l'antiga fàbrica Fiat 
Hispania, situat entre els carrers de Dolors Masferrer, de les Corts i d'Eugeni d'Ors, al  barri de 
les Corts, al Districte de les Corts, a Barcelona. 
 
El guanyador del present concurs, se li adjudicarà el contracte de serveis relatius a: 

 Aixecament de plànols 
 Redacció del Pla de Cales i la Direcció d’obra corresponent al Pla de cales 
 Actualització Diagnosi Estructural i estudi de patologies 
 Projecte Executiu, memòria ambiental i Estudi de Seguretat i Salut 
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Si es decideix que el projecte té continuïtat es preveu la possible adjudicació al guanyador del 
concurs dels posteriors treballs que es relacionen a continuació: 

 Direcció d'Obra i Liquidació d'Obra (EDIF.)  
  

Aixecament de plànols 

L’adjudicatari del present encàrrec haurà de dur a terme l’aixecament planimètric del conjunt 
d’edificis existent (plantes, alçats i seccions). La documentació gràfica lliurada, servirà de base 
per a desenvolupar l’aixecament planimètric. Els treballs s’han de centrar en: 

- Fer refós de tota la documentació existent. Amb la idea de tenir-ho tot en un únic 
document que es pugui consultar de manera pràctica i àgil 

- Fer comprovacions generals de la documentació de la qual es farà el refós. 
- Completar la documentació existent. Cal dibuixar totes les plantes cobertes, l’alçat 

general, els alçats parcials interiors i exteriors que siguin més importants/significatius, 
dibuixar seccions, etc. 

- Completar la informació existent. Posar cotes altimètriques al terra de cada planta 
referenciades amb el topogràfic, alçades lliures útils i fins als forjats sempre que es 
pugui. Fer quadre de superfícies útils i construïdes posant els total per planta, repassar 
i completar l’acotació de les mides principals, posar fotos representatives referenciades 
en planta, representar bé els dobles espais, etc. 

 

Pla de Cales 

La documentació a entregar relativa al pla de cales, serà la que s’indica en els annexos 
corresponents. 

Actualització Diagnosi Estructural i estudi de patologies 

L’actualització de la diagnosi estructural i l’estudi de patologies, entre d’altres, comprendrà les 
següents tasques: 

- Treballs previs. Estudi i recopilació de dades, presa de dades in situ, comprovació dels 
plànols lliurats.  

- Reportatge fotogràfic de l’estat actual.  
- Presa de dades in situ (inclou tantes visites com siguin necessàries).  
- Anàlisi de l’Estat actual: memòria descriptiva de l’edifici, del sistema constructiu, de la 

seva estructura i del seu comportament portant. 
- Comprovació dels plànols d’estat actual lliurats i delineació de patologies.  
- Anàlisi previ de les patologies existents.   
- Redacció de l’informe previ de patologies.   
- Propostes d’actuació urgents si fos el cas (apuntalaments, testimonis...)   
- Valoració econòmica de les propostes d’actuació plantejades. 

 

L’estudi haurà de ser el document per determinar la definició constructiva i estructural de 
l’actuació i haurà de tenir en compte també els condicionants tant del calendari com del cost de 
l’actuació.  

Projecte Executiu 

Documentació a entregar amb el Projecte Executiu: 
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- Memòria descriptiva de l’actuació 
- Annexos 
- Documentació gràfica 
- Valoració econòmica 
- Estudi de seguretat i salut 

 
Amb aquest document es tramitarà la CTP, per tant haurà de contenir el contingut mínim i 
necessari per a obtenir la CTP. 

 
Posteriorment, si l’obra es porta a terme, es contractarà a l’adjudicatari del concurs la Direcció 
d’Obra i Liquidació d’Obra  
 
Els treballs s’ajustaran a tot allò que s’explica a la documentació lliurada. 
 
El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions del Plec 
per a la Redacció de Projectes d’Edificació de BIMSA i del Manual Bàsic per a l’elaboració de la 
Memòria Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Així mateix, el lliurament de la documentació en format digital s’adaptarà a les prescripcions 
establertes en el Manual d’Estructuració Informàtica de BIMSA. 
 
Durant la redacció del projecte es realitzaran un conjunt de reunions que tindran per objecte, 
entre d’altres, fer el seguiment de l’evolució de la redacció del projecte. Districte i BIMSA 
marcaran i definiran les línies de treball. Serà tasca i responsabilitat de l’adjudicatari 
desenvolupar la formalització de l’encàrrec seguint de manera consensuada els criteris i 
premisses aportats amb la documentació lliurada i durant la redacció del projecte segons el 
marc de requeriments, marc econòmic i la normativa actual que li és d’aplicació. 
 
Al llarg de tota la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, l’adjudicatari 
haurà d’assistir a totes les reunions de seguiment a les que sigui convocat, així com incorporar 
els ajustos i modificacions que se’n desprenguin. 
 
Serà tasca de l’adjudicatari redactar les corresponents actes de seguiment de les reunions del 
projecte. 
 
L’adjudicatari haurà de realitzar les presentacions necessàries per a explicar i consensuar la 
solució proposada, generant la documentació necessària per a donar suport a aquestes 
possibles presentacions que es realitzin del projecte (power point, resums, esquemes, plafons, 
etc.). 
 
Caldrà que l’adjudicatari doni el suport tècnic necessari al procés de presa de decisions, tant 
aportant la valoració tècnica i econòmica de les diferents opcions que es demanin, com 
projectant solucions amb una versatilitat suficient per adaptar-se als requeriments que es 
puguin plantejar. 
 
Un cop adjudicada la redacció del projecte, a la reunió de llançament del projecte es revisaran 
les directrius principals de l’actuació. 
 
Durant totes les fases de redacció del projecte s’hauran d’aplicar els condicionants tècnics dels 
RM (Responsables Municipals). Els RM són els encarregats d’emetre els Informes Parcials que 
conformaran la CTP (Conformitat Tècnica del Projecte), que és el  document  d’aprovació 
tècnica i que ha de ser favorable per a poder tramitar l’aprovació administrativa del projecte. Els 
RM vetllen per temes com el Patrimoni, la protecció contra incendis, la prevenció de riscos 
laborals, etc. L’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els RM que siguin d’aplicació (segons 
llistat proporcionat pel propi Ajuntament), per tal de consensuar i acordar les solucions del 
projecte en relació als temes dels que són responsables. 
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El projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de 
criteris de sostenibilitat en projectes d’obres” i la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris 
de sostenibilitat en la fusta” de l’Ajuntament de Barcelona, publicades al número 14 de la 
gaseta  Municipal de  Barcelona  en  data  10  de  maig  de  2015.  Les  instruccions  es  poden 
descarregar als següents enllaços: 
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf i 
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_fusta_maq_67226.pdf 
 
El projecte també haurà de donar compliment i justificar el “Document d’assessorament sobre 
condicions materials i ambientals en projectes d’obra nova i reforma dels Centres Municipals 
(codi IT1-PSSL-04)”, el “Qüestionari de condicions materials i ambientals en projectes d’obra 
nova i reforma dels Centres de Treball municipals (codi F2-IT1-PSSL-04)”, el “Document 
d’assessorament sobre la Lipoatròfia Semicircular (codi IT2-PSSL-04)” i el “Check-list de factors 
de risc associats a l’aparició de Lipoatròfia Semicircular (codi F2-IT2-PSSL-04)”. 
 
Dins la maqueta i el Projecte Executiu definitiu lliurats s’hauran d’incloure annexats i 
degudament complimentats el “Quadre de dades resum del projecte”, el “Quadre Natura” (si 
s’escau) i el “Quadre de Mètriques” facilitats per BIMSA. També caldrà incorporar el “Llistat de 
control per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”, que és l’Annex I de la 
“Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres” abans 
esmentada. I la “Fitxa de declaració d’usos de la fusta”, que és dins l’Annex III de la “Instrucció 
tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta”, també esmentada amb 
anterioritat. Aquests quadres són necessaris per estudiar diferents indicatius de la ciutat i les 
obres que s’hi duen a terme. 
Amb el lliurament del Projecte Executiu definitiu, els adjudicataris complimentaran degudament 
el “Quadre de Mètriques” per via telemàtica, a l’entorn informàtic de BIMSA. Es proporcionarà 
un codi per accedir-hi i s’omplirà directament el formulari, sense perjudici que calgui incorporar 
el quadre al projecte en paper. 
 
El Projecte Executiu contindrà tota la documentació necessària per a que es pugui aprovar i 
l’obra es pugui licitar i construir adequadament. 
Un Projecte Executiu es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament, un cop s’han 
incorporat totes les modificacions necessàries que es desprenen dels informes parcials i finals 
favorables, de l’auditoria favorable i de les possibles al·legacions resultat dels tràmits 
d’aprovació administrativa (exposició pública, etc.) sempre que s’escaigui. 
 
Serà necessari fer constar la identificació del Codi Projecte PR referenciat al primer full del 
present escrit de forma visible a la portada i al llom del projecte (en format paper i en format 
digital) dels lliuraments provisionals i definitius. 
 
La documentació que es facilitarà als licitadors en cadascuna de les fases del concurs  
s’especificarà en el corresponent apartat del el plec administratiu. 

 
Barcelona, 7 de juny  de 2022 

 

 

 

 

Maria Moles Verhoek      Oriol Bonet Boixadera  

Assistència Tècnica de Gestió de Territorial  Director Tècnic de Gestió Territorial  

BIMSA | Ajuntament de Barcelona   BIMSA | Ajuntament de Barcelona 
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11. IMATGES I PLÀNOLS 
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CEIP LES CORTS 
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CENTRE CÍVIC “TOMASA CUEVAS” 
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ESPAI JOVE LES CORTS 
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ESPAI “LA CALDERA” 
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