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1. Objecte i àmbit del contracte 
 
El present Plec de Prescripcions Tècniques té com a finalitat l'eliminació dels 
paviments de cautxú i altres actuacions complementàries dels patis de 39 de les 
escoles bressol de la ciutat de Barcelona i altres actuacions complementàries.  
 
Aquest plec té com a objecte definir les prescripcions tècniques que configuren 
el  contracte i que assegurin l’acompliment dels següents objectius: 
 

a) Rendibilitzar al màxim el cost dels materials mitjançant unes prestacions i 
funcionalitats adequades per les necessitats de les escoles bressol. 

 
b) Potenciar la qualitat dels paviments envers a: 

−  la seva solidesa i durabilitat 
−  la seva seguretat vers els infants. 
−  el respecte del medi ambient en el procés de producció i reciclatge. 
−  la seva qualitat formal. 
 

 

2. Obres a executar 
 
S’executaran les obres de substitució de paviment de cautxú dels patis de les 
39 escoles bressols seleccionades, segons s’adjunta a la memòria annexa, el 
paviments de cautxú de les quals es troba en estat de deficiències greus, 
moderades o lleugeres. Al mateix temps se substituiran els elements de joc 
ubicats sobre cautxú que, per perdre el paviment tou que protegeix de les 
caigudes, no quedin homologables. Se substituirà llavors l’element de joc per un 
d’homologat per estar situat sobre paviment dur. 
 

 

3. Operativa d’execució de les obres. 
 
L’adjudicatari haurà d’analitzar la comanda prevista d’acord amb el pressupost 
annex a aquest PPT (revisar els seus estocs de materials o dels seus 
fabricants, estimar el temps de fabricació dels materials que no disposin en 
estoc, etc.) per tal de comunicar per escrit i confirmar a l’IMEB en un període 
màxim de set dies hàbils una planificació acurada de la disposició del material i 
l’execució de l’obra d’acord amb l’esmentat annex. 
 
Un cop se signi l’acta de replanteig l’adjudicatari entregarà la programació de 
les obres per tal d’assolir a la data d’inici d’activitat de l’escola bressol pactada. 
Es generarà també un plànol de la implantació de les obres i de les diferents 
fases que necessiti. Per tant, el ritme dels treballs, quant als terminis parcials, 
s’adequarà al programa de treball aprovat per l’Administració. 
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L’execució de la substitució del paviment de cautxú, haurà de preveure terminis 
que en cap cas podrà excedir-se del 31 de desembre de 2025. 
 
L’adjudicatari haurà de realitzar el servei objecte d’aquestes obres en les 
jornades laborals establertes per l’administració. En cas necessari es faran les 
gestions necessàries per a l’ampliació de l’horari i/o el treball en dies festius. 
 
L’adjudicatari haurà de disposar d’un referent (responsable de l’execució de 
l’obra promoguda pel IMEB) fàcilment localitzable durant el període de vigència 
del contracte, que pugui informar quan sigui requerit per l’IMEB en qualsevol 
moment de la situació i planificació evolutiva de l’obra, així com l’atenció de 
possibles incidències. En el cas de que es produís de forma excepcional una 
desviació de la planificació inicial prevista per l’execució de l’obra sol·licitada, 
aquesta excepcionalitat haurà de ser comunicada oportunament a l’IMEB, 
adjuntant una proposta concreta d’alternatives i mesures correctores per tal de 
minimitzar un possible retard en l’execució de la substitució del paviment 
d’acord a la planificació presentada. Tot i així, en cap cas podrà excedir-se del 
31 de desembre de 2025. 
 
Abans de realitzar les feines serà necessària la instal•lació de mitjans de 
protecció per evitar embrutar les zones adjacents, els passadissos, etc. 
mitjançant la  col•locació de plàstics, cartrons o altre tipus d’elements de 
protecció, sempre acordat amb la propietat. 
 
Senyalitzar i delimitar la zona de treball, així com protegir i/o desplaçar els 
elements que dificultin o limitin l’execució dels treballs (mobiliari, portes, etc.). 
 
En quan a la retirada del paviment existent i instal·lació del nou paviment 
l’adjudicatari resta obligat a treballar d’acord amb les bones pràctiques 
ambientals, fent bon ús dels recursos naturals i gestionant correctament els 
residus, essent obligatori el compliment del Decret de Manual de qualitat de les 
obres a la ciutat de Barcelona, implantació i incidència de l'espai públic i els 
seus annexos, en especial les mesures preventives i correctores que s'han 
d'aplicar durant l'execució de les obres per reduir l'impacte ambiental de l'entorn 
afectat per aquestes mateixes obres, com són:  
 
• Emissions atmosfèriques: fums, gasos, pols, contaminació acústica i 
vibracions  
• Residus i neteja d'obra  
• Afectacions a les aigües del subsòl  
• Protecció dels espais verds  
• Auscultació de les obres 
 
 
El nou material instal·lat que substituirà el cautxú haurà de ser lliurat en 
embalatges de materials reciclables. Al finalitzar cada jornada de treball l’espai 
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d’actuació haurà de quedar recollit i net. Una vegada finalitzada l’obra, tot 
l’espai d’actuació haurà de quedar net i sense restes de caixes, eines, estris, 
cintes adhesives, cartrons, plàstics, etc. Aquesta activitat de recollida s’entén 
com d’ordre i neteja bàsica, és inclosa en el preu de contracte, i té com objectiu 
deixar l’espai base dels treballs com hi era abans de les tasques realitzades i 
en disposició de ser després netejat de forma ordinària.  
 
També s’haurà d’intentar minimitzar al màxim els embalatges per a optimitzar 
els transports, per tal de minimitzar al màxim les deixalles que es puguin 
produir. 
 
Serà d’aplicació el Compromís ciutadà per la sostenibilitat 2012-2022, el Decret 
per a l'ambientalització de les obres, la Política de compra responsable de fusta 
de gestió forestal sostenible, el Pla d'autosuficiència energètica de Barcelona 
(2024), el Pla per a la millora de la qualitat de l'aire a Barcelona, el Pla del verd 
i de la biodiversitat de Barcelona 2020, l’Ordenança del medi ambient de 
Barcelona i altres plans relacionats, com el Pla d’autosuficiència energètica en 
edificis municipals. 
 
En consideració a les característiques dels equipaments sempre que sigui 
possible s’utilitzaran productes ecològics i respectuosos des de el punt de vista 
mediambiental. 
 
 

4. Centres on s’executaran les feines 
 
La substitució del paviment de cautxú es portarà a terme als següents centres: 
 

 Centre Direcció Districte 

1 EBM Aurora C Aurora, 24 (08001) 01. Ciutat Vella 

2 EBM Cadí C. Om, 11 (08001) 01. Ciutat Vella 

3 EBM Carabassa C. Carabassa, 8 bis (08002) 01. Ciutat Vella 

4 EBM Portal Nou C. Portal Nou, 2 (08003) 01. Ciutat Vella 

5 EBM Puigmal C. Mònec, 2 (08003) 01. Ciutat Vella 

6 EBM Casa dels Nens C Roger de Llúria, 132, int. (08037) 02. L'Eixample 

7 EBM Barrufets C. Marina, 356 Interior (08025) 02. L'Eixample 

8 EBM El Tren de Fort Pienc Plaça Fort Pienc, 5 (08013) 02. L'Eixample 

9 EBM Germanetes C. Comte de Borrell, 159 (08015) 02. L'Eixample 

10 EBM La fassina C Nàpols, 244, int. (08013) 02. L'Eixample 

11 EBM Leonor Serrano C. Cartagena, 159 (08013) 02. L'Eixample 

12 EBM Londres C. Londres 56-58 (08036) 02. L'Eixample 

13 EBM Bellmunt C. Font Florida, 93 (08004) 03. Sants-Montjuïc 

14 EBM El Timbal C Guitard, 23 (08014) 03. Sants-Montjuïc 
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Es portarà a terme l’extracció del cautxú amb mitjans manuals, disposició 
controlada i gestió dels residus homologats per a tal finalitat  i reposició del 
paviment extret per altres paviments més acords amb la normativa de les 
escoles bressol. 
 
Per a tal menester s’haurà de: 
 

A. Fase prèvia – Organització i protecció de l’espai 
 Replanteig de l’àmbit d’actuació: Senyalització i delimitació de les  

zones del pati afectades per l’obra. 

 Inventari i documentació dels elements existents: Es farà un registre 

fotogràfic i plànol amb la ubicació exacta dels jocs infantils, jardineres i 

altres elements singulars situats damunt del paviment de cautxú. 

 Desmuntatge i retirada temporal d’elements: 

15 EBM Pau C Muntadas, 1 (08014) 03. Sants-Montjuïc 

16 EBM Xiroi C. Francesc Pedra, 1-3 (08014) 04. Les Corts 

17 EBM Caspolino C. Neptú, 12 (08006) 06. Gràcia 

18 EBM Enxaneta C. Jaén, 22 (08012) 06. Gràcia 

19 EBM Galatea Av. Vallcarca, 229 (08023) 06. Gràcia 

20 EBM Sant Medir C. Santa Rosa, 7 (08017) 06. Gràcia 

21 EBM Albí C. Bernat Bransi, 3-9 (08032) 07. Horta-Guinardó 

22 EBM Guinardó C. Teodor Llorente, 16-18 (08041) 07. Horta-Guinardó 

23 EBM Marina C. Marina, 347 (08025) 07. Horta-Guinardó 

24 EBM Montserrat C Gènova, 2 bis (08041) 07. Horta-Guinardó 

25 EBM Sant Genís C Natzaret, 83 (08035) 07. Horta-Guinardó 

26 Ebm Trencadís Trav. de dalt, 98 (08024) 07. Horta-Guinardó 

27 EBM Tres turons C Descans, 4-8 (08032) 07. Horta-Guinardó 

28 EBM Xarlot C. Pantà de Tremp, 66 (08032) 07. Horta-Guinardó 

29 EBM Aqüeducte C Perafita, 48 (08033) 08. Nou Barris 

30 EBM Can Dragó Av. Rio de Janeiro, 16 (08016) 08. Nou Barris 

31 EBM Colometa Av. Meridiana, 573 (08016) 08. Nou Barris 

32 EBM El Torrent C. Alcàntara, 22 (08042) 08. Nou Barris 

33 EBM El vent C Miguel Hernández, 20 (08042) 08. Nou Barris 

34 EBM Icària C. Costa Rica, 22 (08027) 09. Sant Andreu 

35 EBM Pla de Fornells C Nou Barris, 12 (08042) 08. Nou Barris 

36 EBM Alchemika 
C Sant Antoni Maria Claret, 358 bis 

(08041) 
10. Sant Martí 

37 EBM L’Aliança C Llull,  163, int. (08005) 10. Sant Martí 

38 
EBM La Verneda de Sant 

Martí 
C. Josep Miret, 22 (08020) 10. Sant Martí 

39 EBM Pere Calafell C. d'Andrade, 184, (08020) 10. Sant Martí 



 

  
Institut Municipal d’Educació 

Departament Serveis Tècnics 

Plaça d’Espanya, 5  
08014 Barcelona 

 

7 

 

o Tots els elements s’hauran de retirar amb cura, protegits i 
etiquetats. 

o En cas que no sigui viable l’emmagatzematge dins del pati, es 
traslladaran a un magatzem segur fora del recinte escolar. Caldrà 

justificar aquest trasllat amb documentació logística. 

 Protecció d’elements no desmuntables: Si hi ha elements que no es 

poden moure, s’hauran de protegir adequadament amb materials 
resistents. 

B. Extracció del paviment de cautxú existent 
 Extracció manual o mecanitzada del paviment de cautxú, amb 

especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització inferior 
existent. 

o Es recomana l’ús d’eines manuals o petites eines mecàniques de 
precisió. 

 Desmuntatge dels elements de jocs ubicats sobre del cautxú. 

 Inspecció de la impermeabilització un cop retirat el cautxú per 

identificar possibles danys. En cas de danys, s’haurà de procedir a la 
seva reparació amb productes compatibles i homologats. 

C. Gestió de residus 
 Separació, retirada i transport del paviment de cautxú fins a gestor 

autoritzat. 

 Justificant de traçabilitat i certificat de gestió de residus, que caldrà 

lliurar a l’IMEB al final d’obra. 

D. Execució del nou paviment 
 Formació d’un recrescut de morter de ciment, amb: 

o Pendents adequades per a l’evacuació d’aigües cap als punts de 
desguàs existents o cap a l’exterior de l’edificació. 

o Tractament de juntes de dilatació si s’escau. 

o Execució compatible amb la capa d’impermeabilització 
existent: es pot requerir la col·locació d’una làmina separadora 
tipus geotèxtil entre el recrescut i la impermeabilització. 

 Col·locació del nou paviment de panot, format per: 
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o Panot de formigó de 20x20 cm, de color gris fosc, amb les 

mateixes característiques físiques i mecàniques que les existents. 

o Col·locació sobre llit de sorra-ciment o morter amb regularització 
i anivellament de superfície. 

o Respecte de les juntes per garantir homogeneïtat i drenatge 
superficial. 

 Col·locació del nou paviment de fusta, format per: 

o Llistonat de paviment de lamel.les de fusta massissa de pi 
flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés 

on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar 

les propietats tècniques de la fusta, fent-la més resistent en 

ambients exteriors. El sistema d’unió entre lames i fixació als 
rastrells inferiors és mitjançant unes grapes específiques per 

aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense 

tenir cargols vistos. Característiques de la fusta: Certificació 

PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de 

baix manteniment, lliure de resines i compostos químics, 

provinent de boscos sostenibles de Finlàndia. Acabat amb oli 

biològic per a l’exterior. 

o Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, 

amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una 

barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt 

valorada com a rastrell per a tarimes, per la seva llarga durabilitat. 

o Col·locació amb regularització i anivellament de superfície. 

o Respecte de les juntes per garantir homogeneïtat i drenatge 
superficial. 

 Col·locació del nou paviment de gres, format per: 

o Rajola de gres ceràmic de entre 1a5 unitats per m2, de 
característiques i color iguals a les existents, amb les 

mateixes característiques físiques i mecàniques que les existents. 

o Col·locació sobre llit de sorra-ciment o morter o adhesiu cimentòs 

amb regularització i anivellament de superfície. 
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o Respecte de les juntes per garantir homogeneïtat i drenatge 
superficial. 

 Col·locació de sòcols i perimetres 

o Sòcol de gres de les mateixes característiques del paviment. 

 Muntatge i instal.lació dels nous elements de joc parant atenció en el 

seu muntatge en no malmetre les lamines d’impermeabilització dels patis 
ubicats a cobertes. 

 
E. Reposició d’elements i acabats finals 
 Reinstal·lació dels elements de jocs, jardineres i elements 

singulars: 

o En les posicions originals segons el plànol inicial. 

o Amb verificació d’estabilitat i ancoratge si cal. 

 Neteja final d’obra: 

o Eliminació de materials residuals, pols, adhesius, eines i 
elements potencialment perillosos per infants de 0-3 anys. 

o Inspecció detallada per assegurar l’absència de: 

 Superfícies aspres o trencades 

 Cargols o peces metàl·liques soltes 

 Materials tòxics o abrasives 

 
Cal tenir especial compte en:  

 Control topogràfic o nivellació de pendents del recrescut, per garantir 

el correcte desguàs. 

 Control de qualitat dels materials: fulls tècnics dels 

panots/ceràmica/fusta/ges i productes utilitzats, amb homologacions 

corresponents. 

 Execució de possibles reparacions a la impermeabilització, si es 

detecten danys durant l’arrencada del paviment. 
 Programació i terminis d’execució, especialment per coordinar amb el 

calendari escolar. 
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 Mesures de seguretat i salut, tant pel personal de l’obra com pels 
infants (tanques de protecció, senyalització...). 

 Assaigs previs o comprovacions (com la resistència del recrescut 

abans de col·locar panot, test de pendents amb aigua, etc.). 

 Documentació gràfica complementària: plànols d’estat actual, estat 
reformulat, detalls constructius, seccions de recrescut. 

 L’execució de les obres es farà segons la normativa tècnica vigent, el 
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i les instruccions de seguretat i salut 
aplicables a espais escolars. 

 Es vetllarà per la coordinació amb el centre educatiu, adaptant el 
calendari d’intervenció per minimitzar l’impacte en l’activitat docent. 

 S’incorporaran totes les mesures de protecció col·lectiva i individual, així 
com tanques i senyalització adequades per evitar riscos durant l’obra. 

Es recomana incloure en la documentació final: plànols d’estat actual i 
modificat, detalls constructius del recrescut i pavimentació, fulls tècnics dels 
materials, certificat final de neteja i posada en servei de les zones reformades. 

5. Garantia 
 
Els adjudicataris s’hauran de fer càrrec de possibles desperfectes que 
produeixin a les instal·lacions de les escoles bressol on s’actua, fins a la 
finalització de les obres. 
 
Una vegada finalitzada l’execució de l’obra aquesta tindrà una garantia 12 
mesos més els mesos que cada licitador hagi proposat en la seva oferta. 
 
 

6. Requeriments tècnics que han de complir els elements 
inclosos en aquest plec. 

 
El  nou paviment a col•locar al pati, desprès de la extracció del cautxú constarà 
per un recrescut de ciment amb les pendents adequades per poder desaiguar 
cap a fora de l’edificació i amb continuïtat amb el paviment existent i el seu 
recrescut, tot mantenint la homogeneïtzació de la impermeabilització.  
El nou paviment a col•locar sobre el crescut serà el mateix paviment de les 
mateixes característiques, color, textura que l’actual col•locat a la resta del pati 
que no disposava de cautxú . 

7. Facturació 
 
D’acord amb la planificació acurada de l’execució de l’obra, l’adjudicatària emetrà una 
factura del % que representi l’execució de l’obra respecte del total a facturar (preu 
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d’adjudicació). Aquesta factura haurà de contenir una relació dels centres i obra 
executada. 
 

La factura emesa per l’adjudicatària haurà de ser validada i certificada pels 
serveis tècnics de l’IMEB, per aconseguir una certificació adequada al 
compliment del objecte del contracte; en cas contrari no es certificarà l’obra 
tenint l’adjudicatària un màxim de set dies naturals per completar les 
mancances observades en cada actuació incomplerta per finalment completar 
definitivament la mateixa i poder sol·licitar de nou la validació i certificació de la 
factura emesa. 
 
 
 

 
 
Sergi Salvador Carreño      
Cap del Departament de Serveis Tècnics 
Institut Municipal d'Educació de Barcelona 
 
Barcelona, a data de la signatura electrònica 
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8. Annex: PROJECTE TÈCNIC LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ 
DEL PAVIMENT DE CAUTXÚ I ALTRES ACTUACIONS 
COMPLEMENTÀRIES EN ELS PATIS DE 39 ESCOLES 
BRESSOL DE LA CIUTAT DE BARCELONA 
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Data: Maig de 2025  

Departament de Serveis Tècnics IMEB 
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El present document pretén dotar al constructor del coneixement previ sobre les necessitats de  
l’IMEB referents als diversos centres i/o dependències vinculades a l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona.  Per tal efecte s’han establert les necessitats de descriure un seguit 
de punts per tal de poder realitzar les tasques d’extracció de paviments de cautxú i tornar la 
operativitat als patis.  

1 Identificació i objecte del projecte  

1.1 Títol del projecte:  

Projecte per l'eliminació dels paviments de cautxú i altres actuacions complementàries dels 
patis de 39 de les escoles bressol municipals de la ciutat de Barcelona: Paviments de cautxú 
amb greus, moderades i lleugeres deficiències. 

 

1.2 Objecte de l’encàrrec 

L’objecte del contracte és la substitució del paviment de cautxú dels patis de jocs d’ escoles 
bressol de la ciutat de Barcelona. Es pretén donar sortida a la necessitat d’extreure els cautxús 
dels patis de les 39 escoles bressols seleccionades, el paviments de cautxú de les quals es 
troba en estat de deficiències greus, moderades o lleugeres.  Al mateix temps se substituiran 
els elements de joc ubicats sobre cautxú que, per perdre el paviment tou que protegeix de les 
caigudes, no quedin homologables. Se substituirà llavors l’element de joc per un d’homologat 
per estar situat sobre paviment dur. 

 

1.3 Tipologia de l’obra 

L’obra que es pretén desenvolupar consisteix en l’extracció dels cautxús del patis de les 
escoles seleccionades, adaptar el paviment nu resultant , impermeabilitzant-lo si cal i executar 
un nou paviment si cal. Així mateix tots aquells elements que actualment estan al pati hauran 
de moure’s , abassegar-les dins o no de l’obra, i tornar-les a col·locar degudament en les 
ubicacions noves. 

Queda palès que qualsevol desperfecte que es causi als elements singulars, jocs infantils, 
jardineres, etc., quedarà totalment supeditat al contractista que s’assigni a les obres i no serà 
acceptat cap contradictori en aquest àmbit, per mala praxis en moure, abassegar 
indegudament, robatori, vandalisme, sinistre i/o desperfecte dels elements.     

És indispensable que durant les obres es mantinguin les impermeabilitzacions dels patis, 
sobretot d’aquells que tenen funcionalitat de cobertes. En aquesta línia, s’ha de garantir la 
impermeabilització després de les obres de tots aquells patis que tenen funció de cobertes.  

Serà objecte del contracte totes aquelles patologies que es derivin de l’execució de les obres al 
propi centre o a tercers.   
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1.4 Abast de l’encàrrec 

Es pretén donar sortida a la necessitat definida en l’objectiu del projecte que es extreure els 
cautxús dels patis de les 39 escoles bressols seleccionades, el paviments de cautxú de les 
quals es troba en estat de deficiències greus, moderades o lleugeres.  Al mateix temps se 
substituiran els elements de joc ubicats sobre cautxú que, per perdre el paviment tou que 
protegeix de les caigudes, no quedin homologables. Se substituirà llavors l’element de joc per 
un d’homologat per estar situat sobre paviment dur. Es farà el mateix en jardineres o suports de 
tendals que quedin dins de l’ambit de l’actuació, segons s’indica en pressupost. El total de 
l’actuació es dividirà en 5 lots. En cadascun d’aquests lots s’hi indicaran una sèrie de centres 
que, per la degradació del paviment, seran d’execució prioritària. El capítol de Seguretat i Salut 
es dividirà proporcionalment per a cada lot segons el seu PEM. 

 

1.5 Situació  

Per establir una situació de les obres, a continuació es detalla amb més profunditat les 
ubicacions de les escoles bressols a on el cautxú s’ha d’extreure i adaptar la zona a l’ús de pati 
per infants de 0-3 anys.  

 Centre Direcció Districte 

1 EBM Aurora C Aurora, 24 (08001) 01. Ciutat Vella 

2 EBM Cadí C. Om, 11 (08001) 01. Ciutat Vella 

3 EBM Carabassa C. Carabassa, 8 bis (08002) 01. Ciutat Vella 

4 EBM Portal Nou C. Portal Nou, 2 (08003) 01. Ciutat Vella 

5 EBM Puigmal C. Mònec, 2 (08003) 01. Ciutat Vella 

6 EBM Casa dels Nens C Roger de Llúria, 132, int. (08037) 02. L'Eixample 

7 EBM Barrufets C. Marina, 356 Interior (08025) 02. L'Eixample 

8 EBM El Tren de Fort Pienc Plaça Fort Pienc, 5 (08013) 02. L'Eixample 

9 EBM Germanetes C. Comte de Borrell, 159 (08015) 02. L'Eixample 

10 EBM La fassina C Nàpols, 244, int. (08013) 02. L'Eixample 

11 EBM Leonor Serrano C. Cartagena, 159 (08013) 02. L'Eixample 

12 EBM Londres C. Londres 56-58 (08036) 02. L'Eixample 

13 EBM Bellmunt C. Font Florida, 93 (08004) 03. Sants-Montjuïc 

14 EBM El Timbal C Guitard, 23 (08014) 03. Sants-Montjuïc 

15 EBM Pau C Muntadas, 1 (08014) 03. Sants-Montjuïc 

16 EBM Xiroi C. Francesc Pedra, 1-3 (08014) 04. Les Corts 

17 EBM Caspolino C. Neptú, 12 (08006) 06. Gràcia 

18 EBM Enxaneta C. Jaén, 22 (08012) 06. Gràcia 

19 EBM Galatea Av. Vallcarca, 229 (08023) 06. Gràcia 

20 EBM Sant Medir C. Santa Rosa, 7 (08017) 06. Gràcia 

21 EBM Albí C. Bernat Bransi, 3-9 (08032) 07. Horta-Guinardó 
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1.6 Distribució en lots 

El total de l’actuació es divideix en 5 lots distribuïts segons criteris tècnics i d’ubicació dels 
centres. De cadascun dels lots es troben remarcats una sèrie de centres. Aquests tindran 

prioritat absoluta d’execució per davant de la resta de centres del lot, ja que els 

paviments afectats tenen un deteriorament important. 

LOT 1: 

 

  

22 EBM Guinardó C. Teodor Llorente, 16-18 (08041) 07. Horta-Guinardó 

23 EBM Marina C. Marina, 347 (08025) 07. Horta-Guinardó 

24 EBM Montserrat C Gènova, 2 bis (08041) 07. Horta-Guinardó 

25 EBM Sant Genís C Natzaret, 83 (08035) 07. Horta-Guinardó 

26 Ebm Trencadís Trav. de dalt, 98 (08024) 07. Horta-Guinardó 

27 EBM Tres turons C Descans, 4-8 (08032) 07. Horta-Guinardó 

28 EBM Xarlot C. Pantà de Tremp, 66 (08032) 07. Horta-Guinardó 

29 EBM Aqüeducte C Perafita, 48 (08033) 08. Nou Barris 

30 EBM Can Dragó Av. Rio de Janeiro, 16 (08016) 08. Nou Barris 

31 EBM Colometa Av. Meridiana, 573 (08016) 08. Nou Barris 

32 EBM El Torrent C. Alcàntara, 22 (08042) 08. Nou Barris 

33 EBM El vent C Miguel Hernández, 20 (08042) 08. Nou Barris 

34 EBM Icària C. Costa Rica, 22 (08027) 09. Sant Andreu 

35 EBM Pla de Fornells C Nou Barris, 12 (08042) 08. Nou Barris 

36 EBM Alchemika 
C Sant Antoni Maria Claret, 358 bis 

(08041) 
10. Sant Martí 

37 EBM L’Aliança C Llull,  163, int. (08005) 10. Sant Martí 

38 
EBM La Verneda de Sant 

Martí 
C. Josep Miret, 22 (08020) 10. Sant Martí 

39 EBM Pere Calafell C. d'Andrade, 184, (08020) 10. Sant Martí 

 Centre Direcció Districte 

1 EBM Aurora C Aurora, 24 (08001) 01. Ciutat Vella 

2 EBM Cadí C. Om, 11 (08001) 01. Ciutat Vella 

3 EBM Carabassa C. Carabassa, 8 bis (08002) 01. Ciutat Vella 

4 EBM Portal Nou C. Portal Nou, 2 (08003) 01. Ciutat Vella 

5 EBM Puigmal C. Mònec, 2 (08003) 01. Ciutat Vella 

7 EBM Barrufets C. Marina, 356 Interior (08025) 02. L'Eixample 
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LOT 2: 

 

LOT 3: 
 

 
LOT 4: 

 

 

 Centre Direcció Districte 

8 EBM El Tren de Fort Pienc Plaça Fort Pienc, 5 (08013) 02. L'Eixample 

9 EBM Germanetes C. Comte de Borrell, 159 (08015) 02. L'Eixample 

10 EBM La fassina C Nàpols, 244, int. (08013) 02. L'Eixample 

11 EBM Leonor Serrano C. Cartagena, 159 (08013) 02. L'Eixample 

12 EBM Londres C. Londres 56-58 (08036) 02. L'Eixample 

35 EBM Icària C. Costa Rica, 22 (08027) 09. Sant Andreu 

 Centre Direcció Districte 

6 EBM Casa dels Nens C Roger de Llúria, 132, int. (08037) 02. L'Eixample 

13 EBM Bellmunt C. Font Florida, 93 (08004) 03. Sants-Montjuïc 

14 EBM El Timbal C Guitard, 23 (08014) 03. Sants-Montjuïc 

15 EBM Pau C Muntadas, 1 (08014) 03. Sants-Montjuïc 

16 EBM Xiroi C. Francesc Pedra, 1-3 (08014) 04. Les Corts 

17 EBM Caspolino C. Neptú, 12 (08006) 06. Gràcia 

18 EBM Enxaneta C. Jaén, 22 (08012) 06. Gràcia 

19 EBM Galatea Av. Vallcarca, 229 (08023) 06. Gràcia 

27 EBM Tres turons C Descans, 4-8 (08032) 07. Horta-Guinardó 

31 EBM Colometa Av. Meridiana, 573 (08016) 08. Nou Barris 

 Centre Direcció Districte 

20 EBM Sant Medir C. Santa Rosa, 7 (08017) 06. Gràcia 

21 EBM Albí C. Bernat Bransi, 3-9 (08032) 07. Horta-Guinardó 

22 EBM Guinardó C. Teodor Llorente, 16-18 (08041) 07. Horta-Guinardó 

23 EBM Marina C. Marina, 347 (08025) 07. Horta-Guinardó 

24 EBM Montserrat C Gènova, 2 bis (08041) 07. Horta-Guinardó 

25 EBM Sant Genís C Natzaret, 83 (08035) 07. Horta-Guinardó 

26 Ebm Trencadís Trav. de dalt, 98 (08024) 07. Horta-Guinardó 

28 EBM Xarlot C. Pantà de Tremp, 66 (08032) 07. Horta-Guinardó 

29 EBM Aqüeducte C Perafita, 48 (08033) 08. Nou Barris 

30 EBM Can Dragó Av. Rio de Janeiro, 16 (08016) 08. Nou Barris 
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LOT 5: 

 

1.7 Antecedents i objecte de la intervenció 

L’objecte de la proposta de l’actuació detallada en aquest document és l’obra descrita en el 
present projecte d’obres per a l’extracció dels paviments de cautxús de les escoles bressols 
seleccionades i suplir-ho per nou paviments adequats pels infants de 0-3 anys. 

A tal finalitat s’haurà de fer un seguiment complet de l’obra, la posada en servei i l’entrega de la 
documentació final. Aquesta intervenció quedarà vinculada als mateixos períodes de temps 
establerts contractualment per l’execució de l’obra abans esmentada. 

 

1.8 Tipus d’intervenció 

El projecte preveu realitzar extracció del cautxú amb mitjans manuals, disposició controlada i 
gestió dels residus homologats per a tal finalitat  i reposició del paviment extret per altres 
paviments més acords amb la normativa d eles escoles bressols actual, a més dels altres 
elements accessoris que es puguin veure afectats com són els elements de joc o jardineres 
existents.  

Per a tal menester s’haurà de: 

1. Fase prèvia – Organització i protecció de l’espai 

 Replanteig de l’àmbit d’actuació: Senyalització i delimitació de les  zones del pati 
afectades per l’obra. 

 Inventari i documentació dels elements existents: Es farà un registre fotogràfic i 
plànol amb la ubicació exacta dels jocs infantils, jardineres i altres elements singulars 
situats damunt del paviment de cautxú. 

 

 Centre Direcció Districte 

32 EBM El Torrent C. Alcàntara, 22 (08042) 08. Nou Barris 

33 EBM El vent C Miguel Hernández, 20 (08042) 08. Nou Barris 

34 EBM Pla de Fornells C Nou Barris, 12 (08042) 08. Nou Barris 

36 EBM Alchemika 
C Sant Antoni Maria Claret, 358 bis 

(08041) 
10. Sant Martí 

37 EBM L’Aliança C Llull,  163, int. (08005) 10. Sant Martí 

38 
EBM La Verneda de Sant 

Martí 
C. Josep Miret, 22 (08020) 10. Sant Martí 

39 EBM Pere Calafell C. d'Andrade, 184, (08020) 10. Sant Martí 
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 Desmuntatge i retirada temporal d’elements: 

o Tots els elements s’hauran de retirar amb cura, protegits i etiquetats. 

o En cas que no sigui viable l’emmagatzematge dins del pati, es traslladaran a un 
magatzem segur fora del recinte escolar. Caldrà justificar aquest trasllat amb 
documentació logística. 

 Protecció d’elements no desmuntables: Si hi ha elements que no es poden moure, 
s’hauran de protegir adequadament amb materials resistents. 

2. Extracció del paviment de cautxú existent 

 Extracció manual o mecanitzada del paviment de cautxú, amb especial atenció a 
no malmetre la capa d’impermeabilització inferior existent. 

o Es recomana l’ús d’eines manuals o petites eines mecàniques de precisió. 

 Desmuntatge dels elements de jocs ubicats sobre del cautxú. 

 Inspecció de la impermeabilització un cop retirat el cautxú per identificar possibles 
danys. En cas de danys, s’haurà de procedir a la seva reparació amb productes 
compatibles i homologats. 

3. Gestió de residus 

 Separació, retirada i transport del paviment de cautxú fins a gestor autoritzat. 

 Justificant de traçabilitat i certificat de gestió de residus, que caldrà lliurar a l’IMEB 
al final d’obra. 

4. Execució del nou paviment 

 Formació d’un recrescut de morter de ciment, amb: 

o Pendents adequades per a l’evacuació d’aigües cap als punts de desguàs 
existents o cap a l’exterior de l’edificació. 

o Tractament de juntes de dilatació si s’escau. 

o Execució compatible amb la capa d’impermeabilització existent: es pot 
requerir la col·locació d’una làmina separadora tipus geotèxtil entre el recrescut 
i la impermeabilització. 

 Col·locació del nou paviment de panot, format per: 

o Panot de formigó de 20x20 cm, de color gris fosc, amb les mateixes 
característiques físiques i mecàniques que les existents. 
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o Col·locació sobre llit de morter ciment o morter amb regularització i 

anivellament de superfície. 

o Respecte de les juntes per garantir homogeneïtat i drenatge superficial. 

 Col·locació del nou paviment de fusta, format per: 

o Llistonat de paviment de lamel.les de fusta massissa de pi flandes, de 
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen altes 
temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la 
fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d’unió entre lames 
i fixació als rastrells inferiors és mitjançant unes grapes específiques per 
aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir cargols 
vistos. Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment 
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de resines i 
compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia. Acabat amb 
oli biològic per a l’exterior. 

o Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció 
de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers i altres 
elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a tarimes, 
per la seva llarga durabilitat. 

o Col·locació amb regularització i anivellament de superfície. 

o Respecte de les juntes per garantir homogeneïtat i drenatge superficial. 

 Col·locació del nou paviment de gres, format per: 

o Rajola de gres ceràmic de entre 1a5 unitats per m2, de característiques i 

color iguals a les existents, amb les mateixes característiques físiques i 
mecàniques que les existents. 

o Col·locació sobre llit de -ciment o morter o adhesiu cimentòs amb 
regularització i anivellament de superfície. 

o Respecte de les juntes per garantir homogeneïtat i drenatge superficial. 

 Col·locació de sòcols i perimetres 

o Sòcol de gres de les mateixes característiques del paviment. 

 Muntatge i instal.lació dels nous elements de joc parant atenció en el seu muntatge 
en no malmetre les lamines d’impermeabilització dels patis ubicats a cobertes. 

5. Reposició d’elements i acabats finals 

 Reinstal·lació dels elements de jocs, jardineres i elements singulars: 

o En les posicions originals segons el plànol inicial. 
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o Amb verificació d’estabilitat i ancoratge si cal. 

o Nous jocs i estructures  compatibles amb paviment dur. 

 Neteja final d’obra: 

o Eliminació de materials residuals, pols, adhesius, eines i elements 

potencialment perillosos per infants de 0-3 anys. 

o Inspecció detallada per assegurar l’absència de: 

 Superfícies aspres o trencades 

 Cargols o peces metàl·liques soltes 

 Materials tòxics o abrasives 

 

Cal tenir especial compte en:  

 Control topogràfic o anivellació de pendents del recrescut, per garantir el correcte 
desguàs. 

 Control de qualitat dels materials: fulls tècnics dels panots/ceràmica/fusta/ges i 
productes utilitzats, amb homologacions corresponents. 

 Execució de possibles reparacions a la impermeabilització, si es detecten danys 
durant l’arrencada del paviment. 

 Programació i terminis d’execució, especialment per coordinar amb el calendari 
escolar, prioritàriament es treballarà en dies no lectius i caps de setmana. 

 Mesures de seguretat i salut, tant pel personal de l’obra com pels infants (tanques de 
protecció, senyalització...). 

 Assaigs previs o comprovacions (com la resistència del recrescut abans de col·locar 
panot, test de pendents amb aigua, etc.). 

 Documentació gràfica complementària: plànols d’estat actual, estat reformulat, 
detalls constructius, seccions de recrescut. 

 L’execució de les obres es farà segons la normativa tècnica vigent, el Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE), i les instruccions de seguretat i salut aplicables a espais escolars. 

 Es vetllarà per la coordinació amb el centre educatiu, adaptant el calendari 
d’intervenció per minimitzar l’impacte en l’activitat docent. 

 S’incorporaran totes les mesures de protecció col·lectiva i individual, així com tanques i 
senyalització adequades per evitar riscos durant l’obra. 

 Es recomana incloure en la documentació final: plànols d’estat actual i modificat, detalls 
constructius del recrescut i pavimentació, fulls tècnics dels materials, certificat final de 

neteja i posada en servei de les zones reformades.  
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2 DEFINICIÓ D’ÀMBITS I REQUERIMENTS 
DELS TREBALLS A REALITZAR 

L’adjudicatari tindrà present que l’edifici està en ús fins el 14 de juliol de 2025,i  a partir de tal 
data restaran en ús en termes parcials de casals d’estiu. Per tant, qualsevol de les actuacions 
que s’hagin de realitzar s’hauran de planificar, valorar i executar de manera que l’activitat de 
l’equipament no es vegi alterada. Si això no fos possible, l’adjudicatari ho exposarà, proposant  
les mesures correctores que generin el mínim d’afectació a l’activitat de l’edifici, aquestes 
actuacions sempre hauran d’estar validades prèviament per l’IMEB.  

Addicionalment aquells elements de joc exteriors que es trobin sobre paviments de cautxú i que 
es trobin en mal estat o no homologables degut a la extracció del paviment tou del pati, se 
substituiran per elements de joc nous adaptats al nou paviment dur, ja sigui una estructura 
elevada o una caseta de joc, que seran homologades i certificades amb la norma UNE. La 
descripció d’aquests elements es troba en les partides del pressupost en cadascun dels 
centres. 

Les tasques que es realitzaran per millorar el confort als centres són les següents: 

 

2.1 EBM Aurora 

Retirada de cautxú, paviment de gres, substitució d’estructures de joc i corralet de 
lactants. 

L’actuació prevista consisteix en la retirada del paviment de cautxú existent en el  pati de 
l’Escola Bressol, així com la posterior execució d’un nou paviment mitjançant rajola de gres 
antilliscant de les mateixes característiques que l’actual col·locada sobre recrescut de morter 
de ciment, amb les pendents adequades per a l’evacuació d’aigües. Addicionalment, 
s’executarà la reposició del sòcol perimetral mitjançant peces de gres de les mateixes 
característiques. L’objectiu de l’actuació és garantir la seguretat, continuïtat i funcionalitat de les 
superfícies d’ús exterior, mantenint l’homogeneïtat estètica i constructiva amb la resta del 
recinte. 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
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generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

Addicionalment s’afegeix una partida per la  reparació de la impermeabilització existent i la 
neteja del canal baixant i els sistemes d’evacuació vinculats a la zona de cautxús del pati, i el 
seu desembossament complet del mateix 

El nou paviment es col·locarà sobre un recrescut de morter de ciment, que es realitzarà amb  
les pendents necessàries per assegurar un correcte desaiguat, orientat cap a l’exterior de 
l’edificació o als punts de drenatge existents, i garantint la compatibilitat amb la 
impermeabilització preexistent. Sobre aquest recrescut s’executarà la col·locació de rajola de 
gres antilliscant, de característiques tècniques  i estètiques iguals que l’existent, color i textura 
adequades per a l’ús infantil i per garantir la continuïtat amb les superfícies adjacents ha de ser 
del mateix color. Es col·locaran amb junta oberta sobre llit de morter o adhesiu cimentós 
segons condicions de l’obra. 

També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

Es contempla també el subministrament i instal·lació d’una barana fixa de protecció per a la 
separació d’espais dins del recinte exterior. Aquesta barana es compon de barrots de fusta de 
Ø25 mm col·locats a distància de seguretat per evitar l’atrapament de dits, tot formant un 
tancament físic però molt transparent, que permet als infants tenir visió clara de la resta 
d’espais exteriors. Tant l’estructura com els barrots estan fabricats amb fusta de pi tractada 
amb l’autoclau amb acabat exterior d’oli biològic no tòxic per infants de 0-3 anys. La fixació al 
terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent per garantir-ne l’estabilitat, fet recalcable 
i molt important, ha de mantenir l’estabilitat vers els infants. Aquesta instal·lació incorpora una 
porta de tancament exterior que pot ser instal·lada de manera autònoma o integrada a la 
barana, facilitant el pas entre zones. La porta disposa d’un sistema de tancament alt que 
impedeix l’obertura als infants i permet un ús còmode per part dels adults. El marc de la porta i 
la seva estructura de tancament són també de fusta de pi tractada a l’autoclau amb oli biològic 
no tòxic per infants de 0-3 anys, mentre que el panell interior és de contraplacat fenòlic amb 
acabat natural. Les frontisses permeten una obertura de fins a 180º. Aquest element es fabrica 
a mida segons les necessitats específiques de l’espai i segueix el traçat actual de la existent 
que es retira per estar en mal estat. El nou ballat i la tarima de fusta tindran que tenir una bona 
solidesa.  

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 
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Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació. 
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2.2 EBM Cadí 

Retirada de cautxú, paviment de gres i substitució d’estructures de joc 

L’actuació prevista consisteix en la retirada del paviment de cautxú existent en tres zones 
diferenciades del pati de l’Escola Bressol, així com la posterior execució d’un nou paviment 
de panot sobre recrescut de morter de ciment, amb les pendents adequades per a l’evacuació 
d’aigües. L’objectiu és garantir la continuïtat, seguretat i funcionalitat de les superfícies d’ús 
exterior, tot mantenint la coherència estètica amb la resta del recinte. 

S’ha previst l’arrencada del paviment de  cautxú, el desplaçament de tots els elements de jardí, 
elements infantils, jardineres i elements singulars que es troben sobre el paviment de cautxú; 
aquests s’hauran d’abassegar i protegir al pati durant el transcurs de les obres, en cas de la 
inviabilitat de l’abassegament en la mateixa obra (al pati), l’Empresa adjudicatària haurà 
d’extreure els elements singulars/jardineres/jocs fora de l’escola bressol, dur-los a un 
magatzem a on estiguin protegits i retronar-los a la posició inicial. A la finalització de l’execució 
del nou paviment de pati els elements, de jardineres/jocs infantils/elements singulars hauran de 
retornar-se al punt inicial. Es demana tenir especial cura amb els elements i el seu moviment.  

L’arrencada del paviment de cautxú  es realitzarà a les 3 zones del pati de l’escola bressol, 
haurà de tenir una càrrega manual, gestió de residu i una deposició controlada i certificada que 
haurà de ser remesa a l’IMEB a la finalització de l’obra.  

El nou paviment a col·locar al pati, desprès de la extracció del cautxú constarà per un recrescut 
de ciment amb les pendents adequades per poder desaiguar cap a fora de l’edificació i amb 
continuïtat amb el paviment existent i el seu recrescut, tot mantenint la homogeneïtzació de la 
impermeabilització.  
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El nou paviment a col·locar sobre el crescut serà de panot de les mateixes característiques, 
color, textura que l’actual col·locat a la resta del pati, son lloses de panot aproximadament de 
20x20cm de color gris fosc.  

S’ha previst la substitució dels elements de joc exteriors ubicats sobre el cautxú per noves 
estructures de joc homologades per anar ubicades en paviment dur i la instal·lació duna caseta 
de joc. 

Finalment s’haurà de fer una neteja final d’obra, amb especial compte que no quedin elements 
insegurs pels infants de 0-3 anys, és a dir, elements estellants, elements tallants, elements 
aspres, cargols, cintes adhesives, elements tòxics i tots aquells  elements que puguin ocasionar 
lesions i/o intoxicacions als infants degut a l’ús del nou pati.  

I posteriorment es col·locaran els elements de jocs/jardineres/elements singulars correctament 
tractats i en els punts en que estaven anteriorment.  
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2.3 EBM Carabassa 

Retirada de cautxú, paviment de gres, substitució d’estructures de joc i corralet de 
lactants 

L’actuació prevista consisteix en la retirada del paviment de cautxú existent en el  pati de 
l’Escola Bressol, així com la posterior execució d’un nou paviment mitjançant rajola de gres 
antilliscant de les mateixes característiques que l’actual col·locada sobre recrescut de morter 
de ciment, amb les pendents adequades per a l’evacuació d’aigües. Addicionalment, 
s’executarà la reposició del sòcol perimetral mitjançant peces de gres de les mateixes 
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característiques. L’objectiu de l’actuació és garantir la seguretat, continuïtat i funcionalitat de les 
superfícies d’ús exterior, mantenint l’homogeneïtat estètica i constructiva amb la resta del 
recinte. 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

Addicionalment s’afegeix una partida per la  neteja del canal baixant i els sistemes d’evacuació 
vinculats a la zona de cautxús del pati, i el seu desembossament complet del  mateix 

El nou paviment es col·locarà sobre un recrescut de morter de ciment, que es realitzarà amb 
les pendents necessàries per assegurar un correcte desaiguat, orientat cap a l’exterior de 
l’edificació o als punts de drenatge existents, i garantint la compatibilitat amb la 
impermeabilització preexistent. Sobre aquest recrescut s’executarà la col·locació de rajola de 
gres antilliscant, de característiques tècniques  i estètiques iguals que l’existent, color i textura 
adequades per a l’ús infantil i per garantir la continuïtat amb les superfícies adjacents ha de ser 
del mateix color. Es col·locaran amb junta oberta sobre llit de morter o adhesiu cimentós 
segons condicions de l’obra. 

A més, es col·locarà un sòcol de gres perimetral en totes les zones afectades, amb alçada 
adaptada a les condicions existents, per garantir la protecció dels paraments verticals i la seva 
fàcil neteja i manteniment. 

També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 
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S’ha previst la substitució dels elements de joc exteriors ubicats sobre el cautxú per noves 
estructures de joc homologades per anar ubicades en paviment dur i la instal·lació duna caseta 
de joc. 

Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació. 

També s’haurà de tenir en compte el reg, i la reparació del mateix degut a les obres, i a la 
finalització de les mateix s’haurà de restaurar la funcionalitat.  
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2.4 EBM Portal Nou 

Retirada de cautxú i substitució d’estructures de joc 

L’actuació prevista consisteix en la retirada del paviment de cautxú existent en el  pati de 
l’Escola Bressol, així com la posterior execució d’un nou paviment mitjançant rajola de gres 
antilliscant de les mateixes característiques que l’actual col·locada sobre recrescut de morter 
de ciment, amb les pendents adequades per a l’evacuació d’aigües. Addicionalment, 
s’executarà la reposició del sòcol perimetral mitjançant peces de gres de les mateixes 
característiques. L’objectiu de l’actuació és garantir la seguretat, continuïtat i funcionalitat de les 
superfícies d’ús exterior, mantenint l’homogeneïtat estètica i constructiva amb la resta del 
recinte. 
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Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 

S’ha previst la substitució dels elements de joc exteriors ubicats sobre el cautxú per noves 
estructures de joc homologades per anar ubicades en paviment dur i la instal·lació duna caseta 
de joc. 

Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació. 
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2.5 EBM Puigmal 

Retirada de cautxú, paviment de gres, substitució d’estructures de joc i corralet de 
lactants 

L’actuació prevista consisteix en la retirada integral del paviment de cautxú existent en el pati 
de l’Escola Bressol, la qual es durà a terme amb mitjans manuals o eines mecàniques 
lleugeres, tenint especial cura de no malmetre la capa d’impermeabilització situada sota 
l’acabat actual. Els residus generats es gestionaran segons la normativa vigent, amb la 
traçabilitat corresponent i el lliurament dels certificats a l’IMEB al final de l’obra. 

Així mateix, es procedirà al desmuntatge i protecció de tots els elements existents sobre el 
paviment: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements singulars, els quals hauran de ser 
correctament abassegats i protegits dins del mateix recinte. En cas que no sigui viable el seu 
emmagatzematge en obra, es traslladaran temporalment a un magatzem protegit i seran 
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reinstal·lats en la seva ubicació original un cop finalitzats els treballs, garantint-ne la fixació i 
l’estabilitat. 

S’inclou també l’arrencada manual d’una barana de fusta existent, amb alçària compresa entre 
90 i 110 cm, mitjançant mitjans manuals i la seva càrrega manual sobre camió o contenidor per 
a la seva evacuació. Aquesta barana serà posteriorment reposada amb una de noves 
característiques iguals a les de l’element extret, mantenint la mateixa alçària i funcionalitat. Els 
punts d’extracció de la barana s’hauran de segellar per evitar patologies futures.  

El nou paviment estarà format per dues zones diferenciades. Per una banda, s’executarà la 
col·locació d’un nou paviment mitjançant rajola de gres extrusionat antilliscant, de 
característiques tècniques  i estètiques iguals a les existents, col·locada sobre un recrescut de 
morter de ciment amb les pendents necessàries per assegurar el correcte desaiguat cap a 
l’exterior de l’edificació o als punts de drenatge existents, garantint la compatibilitat amb la 
impermeabilització preexistent. Per altra banda, es disposarà una zona d’entarimat exterior 
formada per peces de fusta de pi de Flandes termotractat, concebuda com un espai de 
transició o de descans apte per a infants de 0 a 3 anys. Aquesta fusta, sotmesa a tractament 
tèrmic, proporciona una elevada estabilitat dimensional i resistència als agents atmosfèrics 
sense necessitat d’additius químics. 

Addicionalment s’afegeix una partida per la  neteja del canal baixant i els sistemes d’evacuació 
vinculats a la zona de cautxús del pati, i el seu desembossament complet del  mateix 

A més, es col·locarà un sòcol de gres perimetral en totes les zones afectades, amb alçada 
adaptada a les condicions existents, per garantir la protecció dels paraments verticals i la seva 
fàcil neteja i manteniment. 

Es contempla també el subministrament i instal·lació d’una barana fixa de protecció per a la 
separació d’espais dins del recinte exterior. Aquesta barana es compon de barrots de fusta de 
Ø25 mm col·locats a distància de seguretat per evitar l’atrapament de dits, tot formant un 
tancament físic però molt transparent, que permet als infants tenir visió clara de la resta 
d’espais exteriors. Tant l’estructura com els barrots estan fabricats amb fusta de pi tractada 
amb l’autoclau amb acabat exterior d’oli biològic no tòxic per infants de 0-3 anys. La fixació al 
terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent per garantir-ne l’estabilitat, fet recalcable 
i molt important, ha de mantenir l’estabilitat vers els infants. Aquesta instal·lació incorpora una 
porta de tancament exterior que pot ser instal·lada de manera autònoma o integrada a la 
barana, facilitant el pas entre zones. La porta disposa d’un sistema de tancament alt que 
impedeix l’obertura als infants i permet un ús còmode per part dels adults. El marc de la porta i 
la seva estructura de tancament són també de fusta de pi tractada a l’autoclau amb oli biològic 
no tòxic per infants de 0-3 anys, mentre que el panell interior és de contraplacat fenòlic amb 
acabat natural. Les frontisses permeten una obertura de fins a 180º. Aquest element es fabrica 
a mida segons les necessitats específiques de l’espai i segueix el traçat actual de la existent 
que es retira per estar en mal estat. El nou ballat i la tarima de fusta tindran que tenir una bona 
solidesa.  

A més, s’inclou una partida per al desmuntatge i col·locació de les reixes de desguàs en obres 
de repavimentat, per situar-les a la nova rasant. Aquesta actuació inclou la utilització de morter 
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de ciment per assegurar una correcta fixació i nivell de les reixes en la nova superfície de 
paviment. 

S’ha previst la substitució dels elements de joc exteriors ubicats sobre el cautxú per noves 
estructures de joc homologades per anar ubicades en paviment dur i la instal·lació duna caseta 
de joc. 

Finalitzats els treballs, es procedirà a la neteja general de l’àmbit d’actuació, retirant qualsevol 
element que pugui suposar un risc per als infants, com ara restes tallants, cargols, peces soltes 
o materials tòxics. També es restaurarà la funcionalitat del sistema de reg, incloent-hi la seva 
revisió i reparació en cas que s’hagi vist afectat per les obres, i es col·locarà de nou tot el 
mobiliari, jardineres i jocs infantils en les seves ubicacions originals, verificant-ne el correcte 
estat i fixació. 
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2.6 EBM Casa dels Nens 

Retirada de cautxú, substitució d’estructures de joc i corralet de lactants 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

S’inclou també l’arrencada manual d’una barana de fusta existent, amb alçària compresa entre 
90 i 110 cm, mitjançant mitjans manuals i la seva càrrega manual sobre camió o contenidor per 
a la seva evacuació. Aquesta barana serà posteriorment reposada amb una de noves 
característiques iguals a les de l’element extret, mantenint la mateixa alçària i funcionalitat. Els 
punts d’extracció de la barana s’hauran de segellar per evitar patologies futures. 

Addicionalment s’afegeix una partida per la  neteja del canal baixant i els sistemes d’evacuació 
vinculats a la zona de cautxús del pati, i el seu desembossament complet del  mateix 

S’ha previst la substitució dels elements de joc exteriors ubicats sobre el cautxú per noves 
estructures de joc homologades per anar ubicades en paviment dur i la instal·lació duna caseta 
de joc. 



 
  

 

 

 
Pàgina | 25  

 
 

 

 

També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

Es contempla també de modificació a partir de l’existent  i instal·lació d’una barana fixa de 
protecció per a la separació d’espais dins del recinte exterior. Aquesta barana es compon de 
barrots de fusta de Ø25 mm col·locats a distància de seguretat per evitar l’atrapament de dits, 
tot formant un tancament físic però molt transparent, que permet als infants tenir visió clara de 
la resta d’espais exteriors. Tant l’estructura com els barrots estan fabricats amb fusta de pi 
tractada amb l’autoclau amb acabat exterior d’oli biològic no tòxic per infants de 0-3 anys. La 
fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent per garantir-ne l’estabilitat, fet 
recalcable i molt important, ha de mantenir l’estabilitat vers els infants. Aquesta instal·lació 
incorpora una porta de tancament exterior que pot ser instal·lada de manera autònoma o 
integrada a la barana, facilitant el pas entre zones. La porta disposa d’un sistema de tancament 
alt que impedeix l’obertura als infants i permet un ús còmode per part dels adults. El marc de la 
porta i la seva estructura de tancament són també de fusta de pi tractada a l’autoclau amb oli 
biològic no tòxic per infants de 0-3 anys, mentre que el panell interior és de contraplacat fenòlic 
amb acabat natural. Les frontisses permeten una obertura de fins a 180º. Aquest element es 
fabrica a mida segons les necessitats específiques de l’espai i segueix el traçat actual de la 
existent que es retira per estar en mal estat. El nou ballat i la tarima de fusta tindran que tenir 
una bona solidesa.  

Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació. 
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2.7 EBM Barrufets 

Retirada de cautxú, i substitució d’estructures de joc i corralet de lactants 

L’actuació prevista consisteix en la retirada integral del paviment de cautxú existent en el pati 
de l’Escola Bressol, la qual es durà a terme amb mitjans manuals o eines mecàniques 
lleugeres, tenint especial cura de no malmetre la capa d’impermeabilització situada sota 
l’acabat actual. Els residus generats es gestionaran segons la normativa vigent, amb la 
traçabilitat corresponent i el lliurament dels certificats a l’IMEB al final de l’obra. 

També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

S’ha previst la substitució dels elements de joc exteriors ubicats sobre el cautxú per noves 
estructures de joc homologades per anar ubicades en paviment dur i la instal·lació duna caseta 
de joc. 

Finalitzats els treballs, es procedirà a la neteja general de l’àmbit d’actuació, retirant qualsevol 
element que pugui suposar un risc per als infants, com ara restes tallants, cargols, peces soltes 
o materials tòxics. 
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2.8 EBM El Tren de Fort Pienc 

Retirada de cautxú, paviment de gres i substitució d’estructures de joc i corralet de 
lactants 

L’actuació prevista consisteix en la retirada del paviment de cautxú existent en el  pati de 
l’Escola Bressol, així com la posterior execució d’un nou paviment mitjançant rajola de gres 
antilliscant de les mateixes característiques que l’actual col·locada sobre recrescut de morter 
de ciment, amb les pendents adequades per a l’evacuació d’aigües. Addicionalment, 
s’executarà la reposició del sòcol perimetral mitjançant peces de gres de les mateixes 
característiques. L’objectiu de l’actuació és garantir la seguretat, continuïtat i funcionalitat de les 
superfícies d’ús exterior, mantenint l’homogeneïtat estètica i constructiva amb la resta del 
recinte. 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

També s’extraurà el sòcol perimetral.  

Addicionalment s’afegeix una partida per la  neteja del canal baixant i els sistemes d’evacuació 
vinculats a la zona de cautxús del pati, i el seu desembossament complet del  mateix mitjançant 
mànega d’aigua a pressió.  

El nou paviment es col·locarà sobre un recrescut de morter de ciment, que es realitzarà amb 
les pendents necessàries per assegurar un correcte desaiguat, orientat cap a l’exterior de 
l’edificació o als punts de drenatge existents, i garantint la compatibilitat amb la 
impermeabilització preexistent. Sobre aquest recrescut s’executarà la col·locació de rajola de 
gres antilliscant, de característiques tècniques i estètiques igual que l’existent, color i textura 
adequades per a l’ús infantil i per garantir la continuïtat amb les superfícies adjacents ha de ser 
del mateix color. Es col·locaran amb junta oberta sobre llit de morter o adhesiu cimentós 
segons condicions de l’obra. 

A més, es col·locarà un sòcol de gres perimetral en totes les zones afectades, amb alçada 
adaptada a les condicions existents, per garantir la protecció dels paraments verticals i la seva 
fàcil neteja i manteniment. 
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S’ha previst la substitució dels elements de joc exteriors ubicats sobre el cautxú per noves 
estructures de joc homologades per anar ubicades en paviment dur i la instal·lació duna caseta 
de joc. 

També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 

Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació.  
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2.9 EBM Germanetes 

Retirada de cautxú, paviment de gres i corralet de lactants 

L’actuació prevista consisteix en la retirada del paviment de cautxú existent en el  pati de 
l’Escola Bressol, així com la posterior execució d’un nou paviment mitjançant rajola de gres 
antilliscant de les mateixes característiques que l’actual col·locada sobre recrescut de morter 
de ciment, amb les pendents adequades per a l’evacuació d’aigües. Addicionalment, 
s’executarà la reposició del sòcol perimetral mitjançant peces de gres de les mateixes 
característiques. L’objectiu de l’actuació és garantir la seguretat, continuïtat i funcionalitat de les 
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superfícies d’ús exterior, mantenint l’homogeneïtat estètica i constructiva amb la resta del 
recinte. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

El nou paviment es col·locarà sobre un recrescut de morter de ciment, que es realitzarà amb 
les pendents necessàries per assegurar un correcte desaiguat, orientat cap a l’exterior de 
l’edificació o als punts de drenatge existents, i garantint la compatibilitat amb la 
impermeabilització preexistent. Sobre aquest recrescut s’executarà la col·locació de rajola de 
gres antilliscant, de característiques tècniques i estètiques igual que l’existent, color i textura 
adequades per a l’ús infantil i per garantir la continuïtat amb les superfícies adjacents ha de ser 
del mateix color. Es col·locaran amb junta oberta sobre llit de morter o adhesiu cimentós 
segons condicions de l’obra. 

També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 

Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació.  
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2.10 EBM La Fassina 

Retirada de cautxú, paviment de gres i corralet de lactants 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

S’inclou també l’arrencada manual d’una barana de fusta existent, amb alçària compresa entre 
90 i 110 cm, mitjançant mitjans manuals i la seva càrrega manual sobre camió o contenidor per 
a la seva evacuació. Aquesta barana serà posteriorment reposada amb una de noves 
característiques iguals a les de l’element extret, mantenint la mateixa alçària i funcionalitat. Els 
punts d’extracció de la barana s’hauran de segellar per evitar patologies futures. 

El nou paviment es col·locarà sobre un recrescut de morter de ciment, que es realitzarà amb 
les pendents necessàries per assegurar un correcte desaiguat, orientat cap a l’exterior de 
l’edificació o als punts de drenatge existents, i garantint la compatibilitat amb la 
impermeabilització preexistent. Sobre aquest recrescut s’executarà la col·locació de rajola de 
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gres antilliscant, de característiques tècniques  i estètiques iguals que l’existent, color i textura 
adequades per a l’ús infantil i per garantir la continuïtat amb les superfícies adjacents ha de ser 
del mateix color. Es col·locaran amb junta oberta sobre llit de morter o adhesiu cimentós 
segons condicions de l’obra. 

A més, es col·locarà un sòcol de gres perimetral en totes les zones afectades, amb alçada 
adaptada a les condicions existents, per garantir la protecció dels paraments verticals i la seva 
fàcil neteja i manteniment. 

També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

Es contempla també el subministrament i instal·lació d’una barana fixa de protecció per a la 
separació d’espais dins del recinte exterior. Aquesta barana es compon de barrots de fusta de 
Ø25 mm col·locats a distància de seguretat per evitar l’atrapament de dits, tot formant un 
tancament físic però molt transparent, que permet als infants tenir visió clara de la resta 
d’espais exteriors. Tant l’estructura com els barrots estan fabricats amb fusta de pi tractada 
amb l’autoclau amb acabat exterior d’oli biològic no tòxic per infants de 0-3 anys. La fixació al 
terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent per garantir-ne l’estabilitat, fet recalcable 
i molt important, ha de mantenir l’estabilitat vers els infants. Aquesta instal·lació incorpora una 
porta de tancament exterior que pot ser instal·lada de manera autònoma o integrada a la 
barana, facilitant el pas entre zones. La porta disposa d’un sistema de tancament alt que 
impedeix l’obertura als infants i permet un ús còmode per part dels adults. El marc de la porta i 
la seva estructura de tancament són també de fusta de pi tractada a l’autoclau amb oli biològic 
no tòxic per infants de 0-3 anys, mentre que el panell interior és de contraplacat fenòlic amb 
acabat natural. Les frontisses permeten una obertura de fins a 180º. Aquest element es fabrica 
a mida segons les necessitats específiques de l’espai i segueix el traçat actual de la existent 
que es retira per estar en mal estat. El nou ballat i la tarima de fusta tindran que tenir una bona 
solidesa.  

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 

Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
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conservació. 

 

     

 

2.11 EBM Leonor Serrano 

Retirada de cautxú, paviment de gres i corralet de lactants 

L’actuació prevista consisteix en la retirada del paviment de cautxú existent en el  pati de 
l’Escola Bressol, així com la posterior execució d’un nou paviment mitjançant rajola de gres 
antilliscant de les mateixes característiques que l’actual col·locada sobre recrescut de morter 
de ciment, amb les pendents adequades per a l’evacuació d’aigües. Addicionalment, 
s’executarà la reposició del sòcol perimetral mitjançant peces de gres de les mateixes 
característiques. L’objectiu de l’actuació és garantir la seguretat, continuïtat i funcionalitat de les 
superfícies d’ús exterior, mantenint l’homogeneïtat estètica i constructiva amb la resta del 
recinte. 
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Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

S’inclou també l’arrencada manual d’una barana de fusta existent, amb alçària compresa entre 
90 i 110 cm, mitjançant mitjans manuals i la seva càrrega manual sobre camió o contenidor per 
a la seva evacuació. Aquesta barana serà posteriorment reposada amb una de noves 
característiques iguals a les de l’element extret, mantenint la mateixa alçària i funcionalitat. Els 
punts d’extracció de la barana s’hauran de segellar per evitar patologies futures. 

Addicionalment s’afegeix una partida per la  neteja del canal baixant i els sistemes d’evacuació 
vinculats a la zona de cautxús del pati, i el seu desembossament complet del mateix. 

El nou paviment es col·locarà sobre un recrescut de morter de ciment, que es realitzarà amb 
les pendents necessàries per assegurar un correcte desaiguat, orientat cap a l’exterior de 
l’edificació o als punts de drenatge existents, i garantint la compatibilitat amb la 
impermeabilització preexistent. Sobre aquest recrescut s’executarà la col·locació de rajola de 
gres antilliscant, de característiques tècniques  i estètiques iguals que l’existent, color i textura 
adequades per a l’ús infantil i per garantir la continuïtat amb les superfícies adjacents ha de ser 
del mateix color. Es col·locaran amb junta oberta sobre llit de morter o adhesiu cimentós 
segons condicions de l’obra. És important que el paviment de gres quedi correctament alineat 
amb bel contorn de les claraboies 

A més, es col·locarà un sòcol de gres perimetral en totes les zones afectades, amb alçada 
adaptada a les condicions existents, per garantir la protecció dels paraments verticals i la seva 
fàcil neteja i manteniment. 

També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

Es contempla també el subministrament i instal·lació d’una barana fixa de protecció per a la 
separació d’espais dins del recinte exterior. Aquesta barana es compon de barrots de fusta de 
Ø25 mm col·locats a distància de seguretat per evitar l’atrapament de dits, tot formant un 
tancament físic però molt transparent, que permet als infants tenir visió clara de la resta 
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d’espais exteriors. Tant l’estructura com els barrots estan fabricats amb fusta de pi tractada 
amb l’autoclau amb acabat exterior d’oli biològic no tòxic per infants de 0-3 anys. La fixació al 
terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent per garantir-ne l’estabilitat, fet recalcable 
i molt important, ha de mantenir l’estabilitat vers els infants. Aquesta instal·lació incorpora una 
porta de tancament exterior que pot ser instal·lada de manera autònoma o integrada a la 
barana, facilitant el pas entre zones. La porta disposa d’un sistema de tancament alt que 
impedeix l’obertura als infants i permet un ús còmode per part dels adults. El marc de la porta i 
la seva estructura de tancament són també de fusta de pi tractada a l’autoclau amb oli biològic 
no tòxic per infants de 0-3 anys, mentre que el panell interior és de contraplacat fenòlic amb 
acabat natural. Les frontisses permeten una obertura de fins a 180º. Aquest element es fabrica 
a mida segons les necessitats específiques de l’espai i segueix el traçat actual de la existent 
que es retira per estar en mal estat. El nou ballat i la tarima de fusta tindran que tenir una bona 
solidesa.  

A més, s’inclou una partida per al desmuntatge i col·locació de les reixes de desguàs en obres 
de repavimentat, per situar-les a la nova rasant. Aquesta actuació inclou la utilització de morter 
de ciment per assegurar una correcta fixació i nivell de les reixes en la nova superfície de 
paviment. En aquesta línia anterior s’inclou totes les partides vinculades al segellat de les 
claraboies i l’adaptació de les mateixes al nou paviment.  

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 

Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació. 

També s’haurà de tenir en compte el reg, i la reparació del mateix degut a les obres, i a la 
finalització de les mateix s’haurà de restaurar la funcionalitat. 
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2.12 EBM Londres 

Retirada de cautxú i corralet de lactants 

L’actuació prevista consisteix en la retirada del paviment de cautxú existent en el  pati de 
l’Escola Bressol, així com la posterior execució d’un nou paviment mitjançant rajola de gres 
antilliscant de les mateixes característiques que l’actual col·locada sobre recrescut de morter 
de ciment, amb les pendents adequades per a l’evacuació d’aigües. Addicionalment, 
s’executarà la reposició del sòcol perimetral mitjançant peces de gres de les mateixes 
característiques. L’objectiu de l’actuació és garantir la seguretat, continuïtat i funcionalitat de les 
superfícies d’ús exterior, mantenint l’homogeneïtat estètica i constructiva amb la resta del 
recinte. 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 
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S’inclou també l’arrencada manual d’una barana de fusta existent, amb alçària compresa entre 
90 i 110 cm, mitjançant mitjans manuals i la seva càrrega manual sobre camió o contenidor per 
a la seva evacuació. Aquesta barana serà posteriorment reposada amb una de noves 
característiques iguals a les de l’element extret, mantenint la mateixa alçària i funcionalitat. Els 
punts d’extracció de la barana s’hauran de segellar per evitar patologies futures.  

També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

Es contempla el subministrament i instal·lació d’una barana fixa de protecció per a la separació 
d’espais dins del recinte exterior. Aquesta barana es compon de barrots de fusta de Ø25 mm 
col·locats a distància de seguretat per evitar l’atrapament de dits, tot formant un tancament físic 
però molt transparent, que permet als infants tenir visió clara de la resta d’espais exteriors. Tant 
l’estructura com els barrots estan fabricats amb fusta de pi tractada amb l’autoclau amb acabat 
exterior d’oli biològic no tòxic per infants de 0-3 anys. La fixació al terra es realitzarà segons el 
tipus de paviment existent per garantir-ne l’estabilitat, fet recalcable i molt important, ha de 
mantenir l’estabilitat vers els infants. Aquesta instal·lació incorpora una porta de tancament 
exterior que pot ser instal·lada de manera autònoma o integrada a la barana, facilitant el pas 
entre zones. La porta disposa d’un sistema de tancament alt que impedeix l’obertura als infants 
i permet un ús còmode per part dels adults. El marc de la porta i la seva estructura de 
tancament són també de fusta de pi tractada a l’autoclau amb oli biològic no tòxic per infants de 
0-3 anys, mentre que el panell interior és de contraplacat fenòlic amb acabat natural. Les 
frontisses permeten una obertura de fins a 180º. Aquest element es fabrica a mida segons les 
necessitats específiques de l’espai i segueix el traçat actual de la existent que es retira per 
estar en mal estat. El nou ballat i la tarima de fusta tindran que tenir una bona solidesa.  

S’inclou la reparació i/o substitució de les baixants d’evacuació d’aigües pluvials o residuals 
existents, que presentin signes de deteriorament, desconnexió o disfuncions en el seu 
funcionament. L’actuació inclourà el desmuntatge controlat dels trams de baixant afectats, amb 
la retirada selectiva de les canonades existents i dels seus elements de fixació, tenint cura de 
no malmetre els paraments, paviments o instal·lacions adjacents. 

La nova instal·lació es realitzarà mitjançant canonades de PVC-U o polietilè alta densitat 
(PEAD), segons compatibilitat amb la xarxa existent i ús específic (aigües pluvials o fecals), 
amb diàmetres adequats a la capacitat de desguàs prevista. Les unions es realitzaran 
mitjançant encaix i segellat amb junta de goma o soldadura tèrmica, segons el sistema escollit, 
i la fixació a l’edifici es farà mitjançant brides metàl·liques o suports homologats amb tractament 
anticorrosiu. 

En el cas de baixants interiors o empotrats, es restituiran els acabats afectats (arrebossats, 
falsos sostres o paviments) amb les mateixes característiques originals. Es verificarà el correcte 
funcionament del sistema un cop finalitzada la substitució, amb proves d’estanquitat si s’escau. 
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Aquesta intervenció té per objectiu garantir la seguretat i funcionalitat de la xarxa d’evacuació 
del recinte, prevenint filtracions, humitats 

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 

Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació. 
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2.13 EBM Bellmunt 

Retirada de cautxú i substitució d’estructures de joc 

L’actuació prevista consisteix en la retirada del paviment de cautxú existent en el  pati de 
l’Escola Bressol, així com la posterior execució d’un nou paviment mitjançant rajola de gres 
antilliscant de les mateixes característiques que l’actual col·locada sobre recrescut de morter 
de ciment, amb les pendents adequades per a l’evacuació d’aigües. Addicionalment, 
s’executarà la reposició del sòcol perimetral mitjançant peces de gres de les mateixes 
característiques. L’objectiu de l’actuació és garantir la seguretat, continuïtat i funcionalitat de les 
superfícies d’ús exterior, mantenint l’homogeneïtat estètica i constructiva amb la resta del 
recinte. 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

S’ha previst la substitució dels elements de joc exteriors ubicats sobre el cautxú per noves 
estructures de joc homologades per anar ubicades en paviment dur i la instal·lació duna caseta 
de joc. 

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 

Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació. 
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2.14 EBM El Timbal 

Retirada de cautxú i corralet de lactants 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

S’inclou també l’arrencada manual d’una barana de fusta existent, amb alçària compresa entre 
90 i 110 cm, mitjançant mitjans manuals i la seva càrrega manual sobre camió o contenidor per 
a la seva evacuació. Aquesta barana serà posteriorment reposada amb una de noves 
característiques iguals a les de l’element extret, mantenint la mateixa alçària i funcionalitat. Els 
punts d’extracció de la barana s’hauran de segellar per evitar patologies futures. 

També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

Es contempla també el subministrament i instal·lació d’una barana fixa de protecció per a la 
separació d’espais dins del recinte exterior. Aquesta barana es compon de barrots de fusta de 
Ø25 mm col·locats a distància de seguretat per evitar l’atrapament de dits, tot formant un 
tancament físic però molt transparent, que permet als infants tenir visió clara de la resta 
d’espais exteriors. Tant l’estructura com els barrots estan fabricats amb fusta de pi tractada 
amb l’autoclau amb acabat exterior d’oli biològic no tòxic per infants de 0-3 anys. La fixació al 
terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent per garantir-ne l’estabilitat, fet recalcable 
i molt important, ha de mantenir l’estabilitat vers els infants. Aquesta instal·lació incorpora una 
porta de tancament exterior que pot ser instal·lada de manera autònoma o integrada a la 
barana, facilitant el pas entre zones. La porta disposa d’un sistema de tancament alt que 
impedeix l’obertura als infants i permet un ús còmode per part dels adults. El marc de la porta i 
la seva estructura de tancament són també de fusta de pi tractada a l’autoclau amb oli biològic 
no tòxic per infants de 0-3 anys, mentre que el panell interior és de contraplacat fenòlic amb 
acabat natural. Les frontisses permeten una obertura de fins a 180º. Aquest element es fabrica 
a mida segons les necessitats específiques de l’espai i segueix el traçat actual de la existent 
que es retira per estar en mal estat. El nou ballat i la tarima de fusta tindran que tenir una bona 
solidesa.  
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Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 

Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació. 

   

 

2.15 EBM Pau 

Retirada de cautxú 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 
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Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació. 
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2.16 EBM Xiroi 

Retirada de cautxú, paviment de gres, substitució d’estructures de joc i corralet de 

lactants 

L’actuació prevista consisteix en la retirada del paviment de cautxú existent en el  pati de 
l’Escola Bressol, així com la posterior execució d’un nou paviment mitjançant rajola de gres 
antilliscant de les mateixes característiques que l’actual col·locada sobre recrescut de morter 
de ciment, amb les pendents adequades per a l’evacuació d’aigües. Addicionalment, 
s’executarà la reposició del sòcol perimetral mitjançant peces de gres de les mateixes 
característiques. L’objectiu de l’actuació és garantir la seguretat, continuïtat i funcionalitat de les 
superfícies d’ús exterior, mantenint l’homogeneïtat estètica i constructiva amb la resta del 
recinte. 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

S’inclou també l’arrencada manual d’una barana de fusta existent, amb alçària compresa entre 
90 i 110 cm, mitjançant mitjans manuals i la seva càrrega manual sobre camió o contenidor per 
a la seva evacuació. Aquesta barana serà posteriorment reposada amb una de noves 
característiques iguals a les de l’element extret, mantenint la mateixa alçària i funcionalitat. Els 
punts d’extracció de la barana s’hauran de segellar per evitar patologies futures. 

El nou paviment es col·locarà sobre un recrescut de morter de ciment, que es realitzarà amb 
les pendents necessàries per assegurar un correcte desaiguat, orientat cap a l’exterior de 
l’edificació o als punts de drenatge existents, i garantint la compatibilitat amb la 
impermeabilització preexistent. Sobre aquest recrescut s’executarà la col·locació de rajola de 
gres antilliscant, de característiques tècniques  i estètiques iguals que l’existent, color i textura 
adequades per a l’ús infantil i per garantir la continuïtat amb les superfícies adjacents ha de ser 
del mateix color. Es col·locaran amb junta oberta sobre llit de morter o adhesiu cimentós 
segons condicions de l’obra. 

Es contempla també el subministrament i instal·lació d’una barana fixa de protecció per a la 
separació d’espais dins del recinte exterior. Aquesta barana es compon de barrots de fusta de 
Ø25 mm col·locats a distància de seguretat per evitar l’atrapament de dits, tot formant un 
tancament físic però molt transparent, que permet als infants tenir visió clara de la resta 
d’espais exteriors. Tant l’estructura com els barrots estan fabricats amb fusta de pi tractada 
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amb l’autoclau amb acabat exterior d’oli biològic no tòxic per infants de 0-3 anys. La fixació al 
terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent per garantir-ne l’estabilitat, fet recalcable 
i molt important, ha de mantenir l’estabilitat vers els infants. Aquesta instal·lació incorpora una 
porta de tancament exterior que pot ser instal·lada de manera autònoma o integrada a la 
barana, facilitant el pas entre zones. La porta disposa d’un sistema de tancament alt que 
impedeix l’obertura als infants i permet un ús còmode per part dels adults. El marc de la porta i 
la seva estructura de tancament són també de fusta de pi tractada a l’autoclau amb oli biològic 
no tòxic per infants de 0-3 anys, mentre que el panell interior és de contraplacat fenòlic amb 
acabat natural. Les frontisses permeten una obertura de fins a 180º. Aquest element es fabrica 
a mida segons les necessitats específiques de l’espai i segueix el traçat actual de la existent 
que es retira per estar en mal estat. El nou ballat i la tarima de fusta tindran que tenir una bona 
solidesa. 

S’ha previst la substitució dels elements de joc exteriors ubicats sobre el cautxú per noves 
estructures de joc homologades per anar ubicades en paviment dur i la instal·lació duna caseta 
de joc. 

També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

S’aprofitaran les actuacions en la coberta per realitzar reparacions en la canal de recollida 
d’aigua ubicada a les escales i que afecten a l’interior de l’edifici. S’extraurà la canal pr donar-.li 
un nou pendent, ja que es troba a contrapendent, modificant-ne el baixant i connectant-lo de 
nou al sanejament de l’edifici, repassant la impermeabilització existent. 

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 

Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació 

         



 
  

 

 

 
Pàgina | 47  

 
 

 

 

 

 

 

2.17 EBM Caspolino 

Retirada de cautxú, paviment de gres, substitució d’estructures de joc i corralet de 
lactants 

L’actuació prevista consisteix en la retirada del paviment de cautxú existent en el  pati de 
l’Escola Bressol, així com la posterior execució d’un nou paviment mitjançant rajola de gres 
antilliscant de les mateixes característiques que l’actual col·locada sobre recrescut de morter 
de ciment, amb les pendents adequades per a l’evacuació d’aigües. Addicionalment, 
s’executarà la reposició del sòcol perimetral mitjançant peces de gres de les mateixes 
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característiques. L’objectiu de l’actuació és garantir la seguretat, continuïtat i funcionalitat de les 
superfícies d’ús exterior, mantenint l’homogeneïtat estètica i constructiva amb la resta del 
recinte. 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

S’inclou també l’arrencada manual d’una barana de fusta existent, amb alçària compresa entre 
90 i 110 cm, mitjançant mitjans manuals i la seva càrrega manual sobre camió o contenidor per 
a la seva evacuació. Aquesta barana serà posteriorment reposada amb una de noves 
característiques iguals a les de l’element extret, mantenint la mateixa alçària i funcionalitat. Els 
punts d’extracció de la barana s’hauran de segellar per evitar patologies futures.  

Addicionalment s’afegeix una partida per la  neteja del canal baixant i els sistemes d’evacuació 
vinculats a la zona de cautxús del pati, i el seu desembossament complet del  mateix mitjançant 
mànega d’aigua a pressió. També s’afegeix les ajudes de jardineria per a l’extracció d’arrels del 
paviment. També s’afegeix l’arrencada de canal de recollida d’aigua, amb mitjans manuals i 
càrrega manual, i la disposició indicada.  

El nou paviment es col·locarà sobre un recrescut de morter de ciment, que es realitzarà amb 
les pendents necessàries per assegurar un correcte desaiguat, orientat cap a l’exterior de 
l’edificació o als punts de drenatge existents, i garantint la compatibilitat amb la 
impermeabilització preexistent. Sobre aquest recrescut s’executarà la col·locació de rajola de 
gres antilliscant, de característiques tècniques i estètiques igual que l’existent, color i textura 
adequades per a l’ús infantil i per garantir la continuïtat amb les superfícies adjacents ha de ser 
del mateix color. Es col·locaran amb junta oberta sobre llit de morter o adhesiu cimentós 
segons condicions de l’obra. 

A més, es col·locarà un sòcol de gres perimetral en totes les zones afectades, amb alçada 
adaptada a les condicions existents, per garantir la protecció dels paraments verticals i la seva 
fàcil neteja i manteniment. 

S’ha previst la substitució dels elements de joc exteriors ubicats sobre el cautxú per noves 
estructures de joc homologades per anar ubicades en paviment dur i la instal·lació duna caseta 
de joc. 
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També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

Es contempla també el subministrament i instal·lació d’una barana fixa de protecció per a la 
separació d’espais dins del recinte exterior. Aquesta barana es compon de barrots de fusta de 
Ø25 mm col·locats a distància de seguretat per evitar l’atrapament de dits, tot formant un 
tancament físic però molt transparent, que permet als infants tenir visió clara de la resta 
d’espais exteriors. Tant l’estructura com els barrots estan fabricats amb fusta de pi tractada 
amb l’autoclau amb acabat exterior d’oli biològic no tòxic per infants de 0-3 anys. La fixació al 
terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent per garantir-ne l’estabilitat, fet recalcable 
i molt important, ha de mantenir l’estabilitat vers els infants. Aquesta instal·lació incorpora una 
porta de tancament exterior que pot ser instal·lada de manera autònoma o integrada a la 
barana, facilitant el pas entre zones. La porta disposa d’un sistema de tancament alt que 
impedeix l’obertura als infants i permet un ús còmode per part dels adults. El marc de la porta i 
la seva estructura de tancament són també de fusta de pi tractada a l’autoclau amb oli biològic 
no tòxic per infants de 0-3 anys, mentre que el panell interior és de contraplacat fenòlic amb 
acabat natural. Les frontisses permeten una obertura de fins a 180º. Aquest element es fabrica 
a mida segons les necessitats específiques de l’espai i segueix el traçat actual de la existent 
que es retira per estar en mal estat. El nou ballat i la tarima de fusta tindran que tenir una bona 
solidesa.  

Es preveu la instal·lació d’un canal de formigó polímer sense pendent, amb amplària interior de 
150 mm i alçària variable entre 130 mm i 160 mm. El canal disposarà d'un perfil lateral per 
garantir una major estabilitat i resistència estructural. La reixa, fabricada en fosa nervada de 
classe C250, es complirà amb els requisits establerts per la norma UNE-EN 1433, assegurant-
ne una resistència adequada a les càrregues previstes per l’entorn. La reixa es fixarà a la canal 
mitjançant una tanca, la qual proporcionarà una subjecció segura i evitarà desplaçaments o 
desajustos durant l’ús. La canal es col·locarà sobre una base de formigó, amb una solera de 
150 mm de gruix, que proporcionarà una estabilitat adequada a la infraestructura. Les parets 
del canal tindran un gruix de 150 mm, la qual cosa garantirà la resistència estructural 
necessària per suportar les càrregues i pressions derivades del flux d’aigües i de les forces 
externes que poguessin incidir-hi. Aquesta solució de drenatge s’ha dissenyat per acomplir amb 
els estàndards tècnics i normatius vigents, garantint un sistema de desguàs eficient i durador 
per a l’evacuació d’aigües pluvials.  S’ha creat una partida a l’alça vinculada amb les altres 
partides per les noves canalitzacions de pati, per tal de connexionar les noves canals amb les 
inclinacions mínimes del 2-5% per tal de que evacuïn correctament, establint des de 
l’adjudicatària la millor pendent i sistema d’evacuació possible. 

Es preveu la substitució del suport existent del màstil del tendall per un nou element estructural 
que garanteixi tant l’estabilitat com la seguretat de l’entorn infantil. El nou suport es resoldrà 
mitjançant un cub de formigó de 0,5 × 0,5 × 0,5 m, col·locat superficialment sobre el paviment, 
evitant intervencions que afectin les capes inferiors o la impermeabilització existent. Per tal de 
fer-lo compatible amb l’ús en un entorn d’infants de 0 a 3 anys, aquest element de formigó es 
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recobrirà completament amb un revestiment de fusta de pi de Flandes tractada a l’autoclau, 
amb acabat exterior mitjançant oli biològic, adherida al suport i fixada mecànicament amb 
cargoleria d’acer inoxidable. Totes les arestes visibles es resoldran amb un acabat axamfranat 
per tal d’eliminar puntes vives o cantells tallants, garantint així una superfície amable i no 
traumàtica per als usuaris més petits. 

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 

Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació. També s’haurà de tenir en compte el reg, i la reparació del mateix degut a les 
obres, i a la finalització de les mateix s’haurà de restaurar la funcionalitat. 
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2.18 EBM Enxaneta 

Retirada de cautxú i corralet de lactants 

L’actuació prevista consisteix en la retirada del paviment de cautxú existent en el  pati de 
l’Escola Bressol, així com la posterior execució d’un nou paviment mitjançant rajola de gres 
antilliscant de les mateixes característiques que l’actual col·locada sobre recrescut de morter 
de ciment, amb les pendents adequades per a l’evacuació d’aigües. Addicionalment, 
s’executarà la reposició del sòcol perimetral mitjançant peces de gres de les mateixes 
característiques. L’objectiu de l’actuació és garantir la seguretat, continuïtat i funcionalitat de les 
superfícies d’ús exterior, mantenint l’homogeneïtat estètica i constructiva amb la resta del 
recinte. 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu.  
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2.19 EBM Galatea 

Retirada, paviment de gres i corralet de lactants 

L’actuació prevista consisteix en la retirada del paviment de cautxú existent en el  pati de 
l’Escola Bressol, així com la posterior execució d’un nou paviment mitjançant rajola de gres 
antilliscant de les mateixes característiques que l’actual col·locada sobre recrescut de morter 
de ciment, amb les pendents adequades per a l’evacuació d’aigües. Addicionalment, 
s’executarà la reposició del sòcol perimetral mitjançant peces de gres de les mateixes 
característiques. L’objectiu de l’actuació és garantir la seguretat, continuïtat i funcionalitat de les 
superfícies d’ús exterior, mantenint l’homogeneïtat estètica i constructiva amb la resta del 
recinte. 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

S’inclou també l’arrencada manual d’una barana de fusta existent, amb alçària compresa entre 
90 i 110 cm, mitjançant mitjans manuals i la seva càrrega manual sobre camió o contenidor per 
a la seva evacuació. Aquesta barana serà posteriorment reposada amb una de noves 
característiques iguals a les de l’element extret, mantenint la mateixa alçària i funcionalitat. Els 
punts d’extracció de la barana s’hauran de segellar per evitar patologies futures. 

El nou paviment es col·locarà sobre un recrescut de morter de ciment, que es realitzarà amb 
les pendents necessàries per assegurar un correcte desaiguat, orientat cap a l’exterior de 
l’edificació o als punts de drenatge existents, i garantint la compatibilitat amb la 
impermeabilització preexistent. Sobre aquest recrescut s’executarà la col·locació de rajola de 
gres antilliscant, de característiques tècniques  i estètiques iguals que l’existent, color i textura 
adequades per a l’ús infantil i per garantir la continuïtat amb les superfícies adjacents ha de ser 
del mateix color. Es col·locaran amb junta oberta sobre llit de morter o adhesiu cimentós 
segons condicions de l’obra. 

A més, es col·locarà un sòcol de gres perimetral en totes les zones afectades, amb alçada 
adaptada a les condicions existents, per garantir la protecció dels paraments verticals i la seva 
fàcil neteja i manteniment. 

Es contempla també el subministrament i instal·lació d’una barana fixa de protecció per a la 
separació d’espais dins del recinte exterior. Aquesta barana es compon de barrots de fusta de 
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Ø25 mm col·locats a distància de seguretat per evitar l’atrapament de dits, tot formant un 
tancament físic però molt transparent, que permet als infants tenir visió clara de la resta 
d’espais exteriors. Tant l’estructura com els barrots estan fabricats amb fusta de pi tractada 
amb l’autoclau amb acabat exterior d’oli biològic no tòxic per infants de 0-3 anys. La fixació al 
terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent per garantir-ne l’estabilitat, fet recalcable 
i molt important, ha de mantenir l’estabilitat vers els infants. Aquesta instal·lació incorpora una 
porta de tancament exterior que pot ser instal·lada de manera autònoma o integrada a la 
barana, facilitant el pas entre zones. La porta disposa d’un sistema de tancament alt que 
impedeix l’obertura als infants i permet un ús còmode per part dels adults. El marc de la porta i 
la seva estructura de tancament són també de fusta de pi tractada a l’autoclau amb oli biològic 
no tòxic per infants de 0-3 anys, mentre que el panell interior és de contraplacat fenòlic amb 
acabat natural. Les frontisses permeten una obertura de fins a 180º. Aquest element es fabrica 
a mida segons les necessitats específiques de l’espai i segueix el traçat actual de la existent 
que es retira per estar en mal estat. El nou ballat i la tarima de fusta tindran que tenir una bona 
solidesa. 

També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

Elaboració d’un seient continuo mitjançant d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta de 
pi de Flandes massís termotractat. Aquest entarimat es planteja com un espai de transició o 
àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb caràcter amable, càlid i apte per a infants 
de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament proporciona una major estabilitat dimensional i 
resistència a agents atmosfèrics sense necessitat d’additius químics. 

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 

Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació.  
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2.20 EBM Sant Medir 

Retirada de cautxú, entarimat de fusta a coberta i corralet de lactants 

L’actuació prevista consisteix en la retirada del paviment de cautxú existent en el  pati de 
l’Escola Bressol, així com la posterior execució d’un nou paviment mitjançant rajola de gres 
antilliscant de les mateixes característiques que l’actual col·locada sobre recrescut de morter 
de ciment, amb les pendents adequades per a l’evacuació d’aigües. Addicionalment, 
s’executarà la reposició del sòcol perimetral mitjançant peces de gres de les mateixes 
característiques. L’objectiu de l’actuació és garantir la seguretat, continuïtat i funcionalitat de les 
superfícies d’ús exterior, mantenint l’homogeneïtat estètica i constructiva amb la resta del 
recinte. 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
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singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

S’inclou també l’arrencada manual d’una barana de fusta existent, amb alçària compresa entre 
90 i 110 cm, mitjançant mitjans manuals i la seva càrrega manual sobre camió o contenidor per 
a la seva evacuació. Aquesta barana serà posteriorment reposada amb una de noves 
característiques iguals a les de l’element extret, mantenint la mateixa alçària i funcionalitat. Els 
punts d’extracció de la barana s’hauran de segellar per evitar patologies futures. 

S’ha previst la substitució dels elements de joc exteriors ubicats sobre el cautxú per noves 
estructures de joc homologades per anar ubicades en paviment dur i la instal·lació duna caseta 
de joc. 

També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

Es contempla també el subministrament i instal·lació d’una barana fixa de protecció per a la 
separació d’espais dins del recinte exterior. Aquesta barana es compon de barrots de fusta de 
Ø25 mm col·locats a distància de seguretat per evitar l’atrapament de dits, tot formant un 
tancament físic però molt transparent, que permet als infants tenir visió clara de la resta 
d’espais exteriors. Tant l’estructura com els barrots estan fabricats amb fusta de pi tractada 
amb l’autoclau amb acabat exterior d’oli biològic no tòxic per infants de 0-3 anys. La fixació al 
terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent per garantir-ne l’estabilitat, fet recalcable 
i molt important, ha de mantenir l’estabilitat vers els infants. Aquesta instal·lació incorpora una 
porta de tancament exterior que pot ser instal·lada de manera autònoma o integrada a la 
barana, facilitant el pas entre zones. La porta disposa d’un sistema de tancament alt que 
impedeix l’obertura als infants i permet un ús còmode per part dels adults. El marc de la porta i 
la seva estructura de tancament són també de fusta de pi tractada a l’autoclau amb oli biològic 
no tòxic per infants de 0-3 anys, mentre que el panell interior és de contraplacat fenòlic amb 
acabat natural. Les frontisses permeten una obertura de fins a 180º. Aquest element es fabrica 
a mida segons les necessitats específiques de l’espai i segueix el traçat actual de la existent 
que es retira per estar en mal estat. El nou ballat i la tarima de fusta tindran que tenir una bona 
solidesa. 
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Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 

Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació. 
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2.21 EBM Albí 

Retirada de cautxú, paviment de gres i corralet de lactants 

L’actuació prevista consisteix en la retirada del paviment de cautxú existent al  pati de lactants  
de l’Escola Bressol, així com la posterior execució d’un nou paviment mitjançant rajola de gres 
antilliscant de les mateixes característiques que l’actual col·locada sobre recrescut de morter 
de ciment, amb les pendents adequades per a l’evacuació d’aigües. Addicionalment, 
s’executarà la reposició del sòcol perimetral mitjançant peces de gres de les mateixes 
característiques. L’objectiu de l’actuació és garantir la seguretat, continuïtat i funcionalitat de les 
superfícies d’ús exterior, mantenint l’homogeneïtat estètica i constructiva amb la resta del 
recinte. 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 
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S’inclou també l’arrencada manual d’una barana de fusta existent, amb alçària compresa entre 
90 i 110 cm, mitjançant mitjans manuals i la seva càrrega manual sobre camió o contenidor per 
a la seva evacuació. Aquesta barana serà posteriorment reposada amb una de noves 
característiques iguals a les de l’element extret, mantenint la mateixa alçària i funcionalitat. Els 
punts d’extracció de la barana s’hauran de segellar per evitar patologies futures. 

El nou paviment es col·locarà sobre un recrescut de morter de ciment, que es realitzarà amb 
les pendents necessàries per assegurar un correcte desaiguat, orientat cap a l’exterior de 
l’edificació o als punts de drenatge existents, i garantint la compatibilitat amb la 
impermeabilització preexistent. Sobre aquest recrescut s’executarà la col·locació de rajola de 
gres antilliscant, de característiques tècniques  i estètiques iguals que l’existent, color i textura 
adequades per a l’ús infantil i per garantir la continuïtat amb les superfícies adjacents ha de ser 
del mateix color. Es col·locaran amb junta oberta sobre llit de morter o adhesiu cimentós 
segons condicions de l’obra. 

A més, es col·locarà un sòcol de gres perimetral en totes les zones afectades, amb alçada 
adaptada a les condicions existents, per garantir la protecció dels paraments verticals i la seva 
fàcil neteja i manteniment. 

També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

Es contempla també el subministrament i instal·lació d’una barana fixa de protecció per a la 
separació d’espais dins del recinte exterior. Aquesta barana es compon de barrots de fusta de 
Ø25 mm col·locats a distància de seguretat per evitar l’atrapament de dits, tot formant un 
tancament físic però molt transparent, que permet als infants tenir visió clara de la resta 
d’espais exteriors. Tant l’estructura com els barrots estan fabricats amb fusta de pi tractada 
amb l’autoclau amb acabat exterior d’oli biològic no tòxic per infants de 0-3 anys. La fixació al 
terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent per garantir-ne l’estabilitat, fet recalcable 
i molt important, ha de mantenir l’estabilitat vers els infants. Aquesta instal·lació incorpora una 
porta de tancament exterior que pot ser instal·lada de manera autònoma o integrada a la 
barana, facilitant el pas entre zones. La porta disposa d’un sistema de tancament alt que 
impedeix l’obertura als infants i permet un ús còmode per part dels adults. El marc de la porta i 
la seva estructura de tancament són també de fusta de pi tractada a l’autoclau amb oli biològic 
no tòxic per infants de 0-3 anys, mentre que el panell interior és de contraplacat fenòlic amb 
acabat natural. Les frontisses permeten una obertura de fins a 180º. Aquest element es fabrica 
a mida segons les necessitats específiques de l’espai i segueix el traçat actual de la existent 
que es retira per estar en mal estat. El nou ballat i la tarima de fusta tindran que tenir una bona 
solidesa.  

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
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restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 

Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació. 

 

  

2.22 EBM Guinardó 

Retirada de cautxú, paviment de gres i corralet de lactants 

L’actuació prevista consisteix en la retirada del paviment de cautxú existent en el  pati de 
l’Escola Bressol, així com la posterior execució d’un nou paviment mitjançant rajola de gres 
antilliscant de les mateixes característiques que l’actual col·locada sobre recrescut de morter 
de ciment, amb les pendents adequades per a l’evacuació d’aigües. Addicionalment, 
s’executarà la reposició del sòcol perimetral mitjançant peces de gres de les mateixes 
característiques. L’objectiu de l’actuació és garantir la seguretat, continuïtat i funcionalitat de les 
superfícies d’ús exterior, mantenint l’homogeneïtat estètica i constructiva amb la resta del 
recinte. 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
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l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

S’inclou també l’arrencada manual d’una barana de fusta existent, amb alçària compresa entre 
90 i 110 cm, mitjançant mitjans manuals i la seva càrrega manual sobre camió o contenidor per 
a la seva evacuació. Aquesta barana serà posteriorment reposada amb una de noves 
característiques iguals a les de l’element extret, mantenint la mateixa alçària i funcionalitat. Els 
punts d’extracció de la barana s’hauran de segellar per evitar patologies futures. 

Addicionalment s’afegeix una partida per la  neteja del canal baixant i els sistemes d’evacuació 
vinculats a la zona de cautxús del pati, i el seu desembossament complet del  mateix 

El nou paviment es col·locarà sobre un recrescut de morter de ciment, que es realitzarà amb 
les pendents necessàries per assegurar un correcte desaiguat, orientat cap a l’exterior de 
l’edificació o als punts de drenatge existents, i garantint la compatibilitat amb la 
impermeabilització preexistent. Sobre aquest recrescut s’executarà la col·locació de rajola de 
gres antilliscant, de característiques tècniques  i estètiques iguals que l’existent, color i textura 
adequades per a l’ús infantil i per garantir la continuïtat amb les superfícies adjacents ha de ser 
del mateix color. Es col·locaran amb junta oberta sobre llit de morter o adhesiu cimentós 
segons condicions de l’obra. 

A més, es col·locarà un sòcol de gres perimetral en totes les zones afectades, amb alçada 
adaptada a les condicions existents, per garantir la protecció dels paraments verticals i la seva 
fàcil neteja i manteniment. 

També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

Es contempla també el subministrament i instal·lació d’una barana fixa de protecció per a la 
separació d’espais dins del recinte exterior. Aquesta barana es compon de barrots de fusta de 
Ø25 mm col·locats a distància de seguretat per evitar l’atrapament de dits, tot formant un 
tancament físic però molt transparent, que permet als infants tenir visió clara de la resta 
d’espais exteriors. Tant l’estructura com els barrots estan fabricats amb fusta de pi tractada 
amb l’autoclau amb acabat exterior d’oli biològic no tòxic per infants de 0-3 anys. La fixació al 
terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent per garantir-ne l’estabilitat, fet recalcable 
i molt important, ha de mantenir l’estabilitat vers els infants. Aquesta instal·lació incorpora una 
porta de tancament exterior que pot ser instal·lada de manera autònoma o integrada a la 
barana, facilitant el pas entre zones. La porta disposa d’un sistema de tancament alt que 
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impedeix l’obertura als infants i permet un ús còmode per part dels adults. El marc de la porta i 
la seva estructura de tancament són també de fusta de pi tractada a l’autoclau amb oli biològic 
no tòxic per infants de 0-3 anys, mentre que el panell interior és de contraplacat fenòlic amb 
acabat natural. Les frontisses permeten una obertura de fins a 180º. Aquest element es fabrica 
a mida segons les necessitats específiques de l’espai i segueix el traçat actual de la existent 
que es retira per estar en mal estat. El nou ballat i la tarima de fusta tindran que tenir una bona 
solidesa.  

S’afegeix un estudi i reparació de la zona afectada per les filtracions d’aigua degudes a la zona 
del pati de paviment de cautxú.  

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 

Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació.  
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2.23 EBM Marina 

Retirada de cautxú, paviment formigó i corralet de lactants 

L’actuació prevista consisteix en la retirada del paviment de cautxú existent al pati de lactants  i 
en unes zones concretes del pati d’entrada de l’Escola Bressol, així com la posterior execució 
d’un nou paviment formigó de les mateixes característiques que l’actual col·locada sobre 
recrescut de morter de ciment, amb les pendents adequades per a l’evacuació d’aigües. 
Addicionalment, s’executarà la reposició del sòcol perimetral mitjançant peces de gres de les 
mateixes característiques. L’objectiu de l’actuació és garantir la seguretat, continuïtat i 
funcionalitat de les superfícies d’ús exterior, mantenint l’homogeneïtat estètica i constructiva 
amb la resta del recinte. 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

S’inclou també l’arrencada manual d’una barana de fusta existent, amb alçària compresa entre 
90 i 110 cm, mitjançant mitjans manuals i la seva càrrega manual sobre camió o contenidor per 
a la seva evacuació. Aquesta barana serà posteriorment reposada amb una de noves 
característiques iguals a les de l’element extret, mantenint la mateixa alçària i funcionalitat. Els 
punts d’extracció de la barana s’hauran de segellar per evitar patologies futures. 
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Els forats d’on s’ha extret el cautxú  es reompliran amb formigó HM 20 segons pressupost. 

També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

Es contempla també el subministrament i instal·lació d’una barana fixa de protecció per a la 
separació d’espais dins del recinte exterior. Aquesta barana es compon de barrots de fusta de 
Ø25 mm col·locats a distància de seguretat per evitar l’atrapament de dits, tot formant un 
tancament físic però molt transparent, que permet als infants tenir visió clara de la resta 
d’espais exteriors. Tant l’estructura com els barrots estan fabricats amb fusta de pi tractada 
amb l’autoclau amb acabat exterior d’oli biològic no tòxic per infants de 0-3 anys. La fixació al 
terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent per garantir-ne l’estabilitat, fet recalcable 
i molt important, ha de mantenir l’estabilitat vers els infants. Aquesta instal·lació incorpora una 
porta de tancament exterior que pot ser instal·lada de manera autònoma o integrada a la 
barana, facilitant el pas entre zones. La porta disposa d’un sistema de tancament alt que 
impedeix l’obertura als infants i permet un ús còmode per part dels adults. El marc de la porta i 
la seva estructura de tancament són també de fusta de pi tractada a l’autoclau amb oli biològic 
no tòxic per infants de 0-3 anys, mentre que el panell interior és de contraplacat fenòlic amb 
acabat natural. Les frontisses permeten una obertura de fins a 180º. Aquest element es fabrica 
a mida segons les necessitats específiques de l’espai i segueix el traçat actual de la existent 
que es retira per estar en mal estat. El nou ballat i la tarima de fusta tindran que tenir una bona 
solidesa.  

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 

Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació. 
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2.24 EBM Montserrat 

Retirada de cautxú i substitució d’estructures de joc 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

S’ha previst la substitució dels elements de joc exteriors ubicats sobre el cautxú per noves 
estructures de joc homologades per anar ubicades en paviment dur i la instal·lació duna caseta 
de joc. 

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 
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Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació. 

 

 

2.25 EBM Sant Genís 

Retirada de cautxú i corralet de lactants 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 
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S’inclou també l’arrencada manual d’una barana de fusta existent, amb alçària compresa entre 
90 i 110 cm, mitjançant mitjans manuals i la seva càrrega manual sobre camió o contenidor per 
a la seva evacuació. Aquesta barana serà posteriorment reposada amb una de noves 
característiques iguals a les de l’element extret, mantenint la mateixa alçària i funcionalitat. Els 
punts d’extracció de la barana s’hauran de segellar per evitar patologies futures. 

També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

Es contempla també el subministrament i instal·lació d’una barana fixa de protecció per a la 
separació d’espais dins del recinte exterior. Aquesta barana es compon de barrots de fusta de 
Ø25 mm col·locats a distància de seguretat per evitar l’atrapament de dits, tot formant un 
tancament físic però molt transparent, que permet als infants tenir visió clara de la resta 
d’espais exteriors. Tant l’estructura com els barrots estan fabricats amb fusta de pi tractada 
amb l’autoclau amb acabat exterior d’oli biològic no tòxic per infants de 0-3 anys. La fixació al 
terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent per garantir-ne l’estabilitat, fet recalcable 
i molt important, ha de mantenir l’estabilitat vers els infants. Aquesta instal·lació incorpora una 
porta de tancament exterior que pot ser instal·lada de manera autònoma o integrada a la 
barana, facilitant el pas entre zones. La porta disposa d’un sistema de tancament alt que 
impedeix l’obertura als infants i permet un ús còmode per part dels adults. El marc de la porta i 
la seva estructura de tancament són també de fusta de pi tractada a l’autoclau amb oli biològic 
no tòxic per infants de 0-3 anys, mentre que el panell interior és de contraplacat fenòlic amb 
acabat natural. Les frontisses permeten una obertura de fins a 180º. Aquest element es fabrica 
a mida segons les necessitats específiques de l’espai i segueix el traçat actual de la existent 
que es retira per estar en mal estat. El nou ballat i la tarima de fusta tindran que tenir una bona 
solidesa. 

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 
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2.26 EBM Trencadís 

Retirada de cautxú, paviment de gres i corralet de lactants 

L’actuació prevista consisteix en la retirada del paviment de cautxú existent en el  pati de 
l’Escola Bressol, així com la posterior execució d’un nou paviment mitjançant rajola de gres 
antilliscant de les mateixes característiques que l’actual col·locada sobre recrescut de morter 
de ciment, amb les pendents adequades per a l’evacuació d’aigües. Addicionalment, 
s’executarà la reposició del sòcol perimetral mitjançant peces de gres de les mateixes 
característiques. L’objectiu de l’actuació és garantir la seguretat, continuïtat i funcionalitat de les 
superfícies d’ús exterior, mantenint l’homogeneïtat estètica i constructiva amb la resta del 
recinte. 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

S’inclou també l’arrencada manual d’una barana de fusta existent, amb alçària compresa entre 
90 i 110 cm, mitjançant mitjans manuals i la seva càrrega manual sobre camió o contenidor per 
a la seva evacuació. Aquesta barana serà posteriorment reposada amb una de noves 
característiques iguals a les de l’element extret, mantenint la mateixa alçària i funcionalitat. Els 
punts d’extracció de la barana s’hauran de segellar per evitar patologies futures. 

Addicionalment s’afegeix una partida per la  neteja del canal baixant i els sistemes d’evacuació 
vinculats a la zona de cautxús del pati, i el seu desembossament complet del  mateix 

El nou paviment es col·locarà sobre un recrescut de morter de ciment, que es realitzarà amb 
les pendents necessàries per assegurar un correcte desaiguat, orientat cap a l’exterior de 
l’edificació o als punts de drenatge existents, i garantint la compatibilitat amb la 
impermeabilització preexistent. Sobre aquest recrescut s’executarà la col·locació de rajola de 
gres antilliscant, de característiques tècniques  i estètiques iguals que l’existent, color i textura 
adequades per a l’ús infantil i per garantir la continuïtat amb les superfícies adjacents ha de ser 
del mateix color. Es col·locaran amb junta oberta sobre llit de morter o adhesiu cimentós 
segons condicions de l’obra. 

A més, es col·locarà un sòcol de gres perimetral en totes les zones afectades, amb alçada 
adaptada a les condicions existents, per garantir la protecció dels paraments verticals i la seva 
fàcil neteja i manteniment. 
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També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

Es contempla també el subministrament i instal·lació d’una barana fixa de protecció per a la 
separació d’espais dins del recinte exterior. Aquesta barana es compon de barrots de fusta de 
Ø25 mm col·locats a distància de seguretat per evitar l’atrapament de dits, tot formant un 
tancament físic però molt transparent, que permet als infants tenir visió clara de la resta 
d’espais exteriors. Tant l’estructura com els barrots estan fabricats amb fusta de pi tractada 
amb l’autoclau amb acabat exterior d’oli biològic no tòxic per infants de 0-3 anys. La fixació al 
terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent per garantir-ne l’estabilitat, fet recalcable 
i molt important, ha de mantenir l’estabilitat vers els infants. Aquesta instal·lació incorpora una 
porta de tancament exterior que pot ser instal·lada de manera autònoma o integrada a la 
barana, facilitant el pas entre zones. La porta disposa d’un sistema de tancament alt que 
impedeix l’obertura als infants i permet un ús còmode per part dels adults. El marc de la porta i 
la seva estructura de tancament són també de fusta de pi tractada a l’autoclau amb oli biològic 
no tòxic per infants de 0-3 anys, mentre que el panell interior és de contraplacat fenòlic amb 
acabat natural. Les frontisses permeten una obertura de fins a 180º. Aquest element es fabrica 
a mida segons les necessitats específiques de l’espai i segueix el traçat actual de la existent 
que es retira per estar en mal estat. El nou ballat i la tarima de fusta tindran que tenir una bona 
solidesa.  

S’afegeix un estudi i reparació de la zona afectada per les filtracions d’aigua degudes a la zona 
del pati de paviment de cautxú.  

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 

Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació. 
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2.27 EBM Tres Turons 

Retirada de cautxú i corralet de lactants 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
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l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

S’inclou també l’arrencada manual d’una barana de fusta existent, amb alçària compresa entre 
90 i 110 cm, mitjançant mitjans manuals i la seva càrrega manual sobre camió o contenidor per 
a la seva evacuació. Aquesta barana serà posteriorment reposada amb una de noves 
característiques iguals a les de l’element extret, mantenint la mateixa alçària i funcionalitat. Els 
punts d’extracció de la barana s’hauran de segellar per evitar patologies futures. 

Es contempla també el subministrament i instal·lació d’una barana fixa de protecció per a la 
separació d’espais dins del recinte exterior. Aquesta barana es compon de barrots de fusta de 
Ø25 mm col·locats a distància de seguretat per evitar l’atrapament de dits, tot formant un 
tancament físic però molt transparent, que permet als infants tenir visió clara de la resta 
d’espais exteriors. Tant l’estructura com els barrots estan fabricats amb fusta de pi tractada 
amb l’autoclau amb acabat exterior d’oli biològic no tòxic per infants de 0-3 anys. La fixació al 
terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent per garantir-ne l’estabilitat, fet recalcable 
i molt important, ha de mantenir l’estabilitat vers els infants. Aquesta instal·lació incorpora una 
porta de tancament exterior que pot ser instal·lada de manera autònoma o integrada a la 
barana, facilitant el pas entre zones. La porta disposa d’un sistema de tancament alt que 
impedeix l’obertura als infants i permet un ús còmode per part dels adults. El marc de la porta i 
la seva estructura de tancament són també de fusta de pi tractada a l’autoclau amb oli biològic 
no tòxic per infants de 0-3 anys, mentre que el panell interior és de contraplacat fenòlic amb 
acabat natural. Les frontisses permeten una obertura de fins a 180º. Aquest element es fabrica 
a mida segons les necessitats específiques de l’espai i segueix el traçat actual de la existent 
que es retira per estar en mal estat. El nou ballat i la tarima de fusta tindran que tenir una bona 
solidesa. 

També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 

Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació. 



 
  

 

 

 
Pàgina | 72  

 
 

 

 

 

 

2.28 EBM Xarlot 

Retirada de cautxú 

L’actuació prevista consisteix en la retirada del paviment de cautxú existent en el pati de 
l’Escola Bressol, així com la posterior execució d’un nou paviment mitjançant rajola de gres 
antilliscant de les mateixes característiques que l’actual col·locada sobre recrescut de morter 
de ciment, amb les pendents adequades per a l’evacuació d’aigües. Addicionalment, 
s’executarà la reposició del sòcol perimetral mitjançant peces de gres de les mateixes 
característiques. L’objectiu de l’actuació és garantir la seguretat, continuïtat i funcionalitat de les 
superfícies d’ús exterior, mantenint l’homogeneïtat estètica i constructiva amb la resta del 
recinte. 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
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restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 

Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació.  

 

 

  



 
  

 

 

 
Pàgina | 74  

 
 

 

 

2.29 EBM Aqüeducte 

Retirada de cautxú i corralet de lactants 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 

Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació. 
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2.30 EBM Can Dragó 

Retirada de cautxú i corralet de lactants 

L’actuació prevista consisteix en la retirada del paviment de cautxú existent en el  pati de 
l’Escola Bressol, , així com el desplaçament i protecció de tots els elements existents sobre 
aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements singulars. Aquests hauran de ser 
adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. En cas que no sigui viable el seu 
emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de traslladar-los a un magatzem 
protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada l’obra. S’haurà de tenir 
especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior reinstal·lació d’aquests 
elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

S’inclou també l’arrencada manual d’una barana de fusta existent, amb alçària compresa entre 
90 i 110 cm, mitjançant mitjans manuals i la seva càrrega manual sobre camió o contenidor per 
a la seva evacuació. Aquesta barana serà posteriorment reposada amb una de noves 
característiques iguals a les de l’element extret, mantenint la mateixa alçària i funcionalitat. Els 
punts d’extracció de la barana s’hauran de segellar per evitar patologies futures. 

Es contempla també el subministrament i instal·lació d’una barana fixa de protecció per a la 
separació d’espais dins del recinte exterior. Aquesta barana es compon de barrots de fusta de 
Ø25 mm col·locats a distància de seguretat per evitar l’atrapament de dits, tot formant un 
tancament físic però molt transparent, que permet als infants tenir visió clara de la resta 
d’espais exteriors. Tant l’estructura com els barrots estan fabricats amb fusta de pi tractada 
amb l’autoclau amb acabat exterior d’oli biològic no tòxic per infants de 0-3 anys. La fixació al 
terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent per garantir-ne l’estabilitat, fet recalcable 
i molt important, ha de mantenir l’estabilitat vers els infants. Aquesta instal·lació incorpora una 
porta de tancament exterior que pot ser instal·lada de manera autònoma o integrada a la 
barana, facilitant el pas entre zones. La porta disposa d’un sistema de tancament alt que 
impedeix l’obertura als infants i permet un ús còmode per part dels adults. El marc de la porta i 
la seva estructura de tancament són també de fusta de pi tractada a l’autoclau amb oli biològic 
no tòxic per infants de 0-3 anys, mentre que el panell interior és de contraplacat fenòlic amb 
acabat natural. Les frontisses permeten una obertura de fins a 180º. Aquest element es fabrica 
a mida segons les necessitats específiques de l’espai i segueix el traçat actual de la existent 
que es retira per estar en mal estat. El nou ballat i la tarima de fusta tindran que tenir una bona 
solidesa. 

També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
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proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 

Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació.  
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2.31 EBM Colometa 

Retirada de cautxú, paviment de gres i corralet de lactants 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

S’inclou també l’arrencada manual d’una barana de fusta existent, amb alçària compresa entre 
90 i 110 cm, mitjançant mitjans manuals i la seva càrrega manual sobre camió o contenidor per 
a la seva evacuació. Aquesta barana serà posteriorment reposada amb una de noves 
característiques iguals a les de l’element extret, mantenint la mateixa alçària i funcionalitat. Els 
punts d’extracció de la barana s’hauran de segellar per evitar patologies futures. 

Addicionalment s’afegeix una partida per la  neteja del canal baixant i els sistemes d’evacuació 
vinculats a la zona de cautxús del pati, i el seu desembossament complet del  mateix 
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El nou paviment es col·locarà sobre un recrescut de morter de ciment, que es realitzarà amb 
les pendents necessàries per assegurar un correcte desaiguat, orientat cap a l’exterior de 
l’edificació o als punts de drenatge existents, i garantint la compatibilitat amb la 
impermeabilització preexistent. Sobre aquest recrescut s’executarà la col·locació de rajola de 
gres antilliscant, de característiques tècniques  i estètiques iguals que l’existent, color i textura 
adequades per a l’ús infantil i per garantir la continuïtat amb les superfícies adjacents ha de ser 
del mateix color. Es col·locaran amb junta oberta sobre llit de morter o adhesiu cimentós 
segons condicions de l’obra. 

A més, es col·locarà un sòcol de gres perimetral en totes les zones afectades, amb alçada 
adaptada a les condicions existents, per garantir la protecció dels paraments verticals i la seva 
fàcil neteja i manteniment. 

Es contempla també el subministrament i instal·lació d’una barana fixa de protecció per a la 
separació d’espais dins del recinte exterior. Aquesta barana es compon de barrots de fusta de 
Ø25 mm col·locats a distància de seguretat per evitar l’atrapament de dits, tot formant un 
tancament físic però molt transparent, que permet als infants tenir visió clara de la resta 
d’espais exteriors. Tant l’estructura com els barrots estan fabricats amb fusta de pi tractada 
amb l’autoclau amb acabat exterior d’oli biològic no tòxic per infants de 0-3 anys. La fixació al 
terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent per garantir-ne l’estabilitat, fet recalcable 
i molt important, ha de mantenir l’estabilitat vers els infants. Aquesta instal·lació incorpora una 
porta de tancament exterior que pot ser instal·lada de manera autònoma o integrada a la 
barana, facilitant el pas entre zones. La porta disposa d’un sistema de tancament alt que 
impedeix l’obertura als infants i permet un ús còmode per part dels adults. El marc de la porta i 
la seva estructura de tancament són també de fusta de pi tractada a l’autoclau amb oli biològic 
no tòxic per infants de 0-3 anys, mentre que el panell interior és de contraplacat fenòlic amb 
acabat natural. Les frontisses permeten una obertura de fins a 180º. Aquest element es fabrica 
a mida segons les necessitats específiques de l’espai i segueix el traçat actual de la existent 
que es retira per estar en mal estat. El nou ballat i la tarima de fusta tindran que tenir una bona 
solidesa. 

També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 

Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació.  
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2.32 EBM El Torrent 

Retirada de cautxú i de paviment de fusta, paviment de gres, substitució d’estructures de 
joc i corralet de lactants 

L’actuació prevista consisteix en la retirada del paviment de cautxú  i el paviment de fusta 
existent en el pati de l’Escola Bressol, així com la posterior execució d’un nou paviment 
mitjançant rajola de gres antilliscant de les mateixes característiques que l’actual col·locada 
sobre recrescut de morter de ciment, amb les pendents adequades per a l’evacuació d’aigües. 
Addicionalment, s’executarà la reposició del sòcol perimetral mitjançant peces de gres de les 
mateixes característiques. L’objectiu de l’actuació és garantir la seguretat, continuïtat i 
funcionalitat de les superfícies d’ús exterior, mantenint l’homogeneïtat estètica i constructiva 
amb la resta del recinte. 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
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singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

S’inclou també l’arrencada manual d’una barana de fusta existent, amb alçària compresa entre 
90 i 110 cm, mitjançant mitjans manuals i la seva càrrega manual sobre camió o contenidor per 
a la seva evacuació. Aquesta barana serà posteriorment reposada amb una de noves 
característiques iguals a les de l’element extret, mantenint la mateixa alçària i funcionalitat. Els 
punts d’extracció de la barana s’hauran de segellar per evitar patologies futures. 

Addicionalment s’afegeix una partida per la  neteja del canal baixant i els sistemes d’evacuació 
vinculats a la zona de cautxús del pati, i el seu desembossament complet del  mateix. 

El nou paviment es col·locarà sobre un recrescut de morter de ciment, que es realitzarà amb 
les pendents necessàries per assegurar un correcte desaiguat, orientat cap a l’exterior de 
l’edificació o als punts de drenatge existents, i garantint la compatibilitat amb la 
impermeabilització preexistent. Sobre aquest recrescut s’executarà la col·locació de rajola de 
gres antilliscant, de característiques tècniques  i estètiques iguals que l’existent, color i textura 
adequades per a l’ús infantil i per garantir la continuïtat amb les superfícies adjacents ha de ser 
del mateix color. Es col·locaran amb junta oberta sobre llit de morter o adhesiu cimentós 
segons condicions de l’obra. 

A més, es col·locarà un sòcol de gres perimetral en totes les zones afectades, amb alçada 
adaptada a les condicions existents, per garantir la protecció dels paraments verticals i la seva 
fàcil neteja i manteniment. 

S’ha previst la substitució dels elements de joc exteriors ubicats sobre el cautxú per noves 
estructures de joc homologades per anar ubicades en paviment dur i la instal·lació duna caseta 
de joc. 

També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

Es contempla també el subministrament i instal·lació d’una barana fixa de protecció per a la 
separació d’espais dins del recinte exterior. Aquesta barana es compon de barrots de fusta de 
Ø25 mm col·locats a distància de seguretat per evitar l’atrapament de dits, tot formant un 
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tancament físic però molt transparent, que permet als infants tenir visió clara de la resta 
d’espais exteriors. Tant l’estructura com els barrots estan fabricats amb fusta de pi tractada 
amb l’autoclau amb acabat exterior d’oli biològic no tòxic per infants de 0-3 anys. La fixació al 
terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent per garantir-ne l’estabilitat, fet recalcable 
i molt important, ha de mantenir l’estabilitat vers els infants. Aquesta instal·lació incorpora una 
porta de tancament exterior que pot ser instal·lada de manera autònoma o integrada a la 
barana, facilitant el pas entre zones. La porta disposa d’un sistema de tancament alt que 
impedeix l’obertura als infants i permet un ús còmode per part dels adults. El marc de la porta i 
la seva estructura de tancament són també de fusta de pi tractada a l’autoclau amb oli biològic 
no tòxic per infants de 0-3 anys, mentre que el panell interior és de contraplacat fenòlic amb 
acabat natural. Les frontisses permeten una obertura de fins a 180º. Aquest element es fabrica 
a mida segons les necessitats específiques de l’espai i segueix el traçat actual de la existent 
que es retira per estar en mal estat. El nou ballat i la tarima de fusta tindran que tenir una bona 
solidesa.  

Es preveu la substitució del suport existent del màstil del tendall per un nou element estructural 
que garanteixi tant l’estabilitat com la seguretat de l’entorn infantil. El nou suport es resoldrà 
mitjançant un cub de formigó de 0,5 × 0,5 × 0,5 m, col·locat superficialment sobre el paviment, 
evitant intervencions que afectin les capes inferiors o la impermeabilització existent. Per tal de 
fer-lo compatible amb l’ús en un entorn d’infants de 0 a 3 anys, aquest element de formigó es 
recobrirà completament amb un revestiment de fusta de pi de Flandes tractada a l’autoclau, 
amb acabat exterior mitjançant oli biològic, adherida al suport i fixada mecànicament amb 
cargoleria d’acer inoxidable. Totes les arestes visibles es resoldran amb un acabat axamfranat 
per tal d’eliminar puntes vives o cantells tallants, garantint així una superfície amable i no 
traumàtica per als usuaris més petits. 

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 

Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació.  
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2.33 EBM El Vent 

Retirada de cautxú i encintat d’eco-travessa 

Es procedirà a la retira dels elements de cautxús, a col·locar una  barerra d’elements orgànics, 
com fusta i resuplir el pati amb la sorra suficient per a que les cotes siguin correctes, tal i com 
marca el pressupost.  

Es preveu la retirada integral del de cautxú, així com el desplaçament i protecció de tots els 
elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements singulars. 
Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. En cas 
que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de traslladar-
los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada l’obra. 
S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines mecàniques lleugeres, 
amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització existent sota el paviment 
actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus generats segons la normativa 
vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de ser lliurada a l’IMEB a la 
finalització de l’obra. 

A posteriori de la retirada es realitzarà un replenat de sauló i un encintat de la zona amb eco-
travessa ecològica de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària en tota la zona. 

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 
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Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació. 

 

 

2.34 EBM Icària 

Retirada de cautxú i substitució d’estructures de joc 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

S’ha previst la substitució dels elements de joc exteriors ubicats sobre el cautxú per noves 
estructures de joc homologades per anar ubicades en paviment dur i la instal·lació duna caseta 
de joc. 

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 
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Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació. 

 

 

 

 

2.35 EBM Pla de Fornells 

Retirada de cautxú i corralet de lactants 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
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En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

S’inclou també l’arrencada manual d’una barana de fusta existent, amb alçària compresa entre 
90 i 110 cm, mitjançant mitjans manuals i la seva càrrega manual sobre camió o contenidor per 
a la seva evacuació. Aquesta barana serà posteriorment reposada amb una de noves 
característiques iguals a les de l’element extret, mantenint la mateixa alçària i funcionalitat. Els 
punts d’extracció de la barana s’hauran de segellar per evitar patologies futures. 

També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

Es contempla també el subministrament i instal·lació d’una barana fixa de protecció per a la 
separació d’espais dins del recinte exterior. Aquesta barana es compon de barrots de fusta de 
Ø25 mm col·locats a distància de seguretat per evitar l’atrapament de dits, tot formant un 
tancament físic però molt transparent, que permet als infants tenir visió clara de la resta 
d’espais exteriors. Tant l’estructura com els barrots estan fabricats amb fusta de pi tractada 
amb l’autoclau amb acabat exterior d’oli biològic no tòxic per infants de 0-3 anys. La fixació al 
terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent per garantir-ne l’estabilitat, fet recalcable 
i molt important, ha de mantenir l’estabilitat vers els infants. Aquesta instal·lació incorpora una 
porta de tancament exterior que pot ser instal·lada de manera autònoma o integrada a la 
barana, facilitant el pas entre zones. La porta disposa d’un sistema de tancament alt que 
impedeix l’obertura als infants i permet un ús còmode per part dels adults. El marc de la porta i 
la seva estructura de tancament són també de fusta de pi tractada a l’autoclau amb oli biològic 
no tòxic per infants de 0-3 anys, mentre que el panell interior és de contraplacat fenòlic amb 
acabat natural. Les frontisses permeten una obertura de fins a 180º. Aquest element es fabrica 
a mida segons les necessitats específiques de l’espai i segueix el traçat actual de la existent 
que es retira per estar en mal estat. El nou ballat i la tarima de fusta tindran que tenir una bona 
solidesa.  

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 
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Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació. 

 

    

 

2.36 EBM Alchemika 

Retirada de cautxú, paviment de gres, substitució d’estructures de joc i corralet de 
lactants 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 



 
  

 

 

 
Pàgina | 87  

 
 

 

 

singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

S’inclou també l’arrencada manual d’una barana de fusta existent, amb alçària compresa entre 
90 i 110 cm, mitjançant mitjans manuals i la seva càrrega manual sobre camió o contenidor per 
a la seva evacuació. Aquesta barana serà posteriorment reposada amb una de noves 
característiques iguals a les de l’element extret, mantenint la mateixa alçària i funcionalitat. Els 
punts d’extracció de la barana s’hauran de segellar per evitar patologies futures. 

Addicionalment s’afegeix una partida per la  neteja del canal baixant i els sistemes d’evacuació 
vinculats a la zona de cautxús del pati, i el seu desembossament complet del  mateix. 

El nou paviment es col·locarà sobre un recrescut de morter de ciment, que es realitzarà amb 
les pendents necessàries per assegurar un correcte desaiguat, orientat cap a l’exterior de 
l’edificació o als punts de drenatge existents, i garantint la compatibilitat amb la 
impermeabilització preexistent. Sobre aquest recrescut s’executarà la col·locació de rajola de 
gres antilliscant, de característiques tècniques  i estètiques iguals que l’existent, color i textura 
adequades per a l’ús infantil i per garantir la continuïtat amb les superfícies adjacents ha de ser 
del mateix color. Es col·locaran amb junta oberta sobre llit de morter o adhesiu cimentós 
segons condicions de l’obra. 

A més, es col·locarà un sòcol de gres perimetral en totes les zones afectades, amb alçada 
adaptada a les condicions existents, per garantir la protecció dels paraments verticals i la seva 
fàcil neteja i manteniment. 

S’ha previst la substitució dels elements de joc exteriors ubicats sobre el cautxú per noves 
estructures de joc homologades per anar ubicades en paviment dur i la instal·lació duna caseta 
de joc. 

També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

Es contempla també el subministrament i instal·lació d’una barana fixa de protecció per a la 
separació d’espais dins del recinte exterior. Aquesta barana es compon de barrots de fusta de 
Ø25 mm col·locats a distància de seguretat per evitar l’atrapament de dits, tot formant un 
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tancament físic però molt transparent, que permet als infants tenir visió clara de la resta 
d’espais exteriors. Tant l’estructura com els barrots estan fabricats amb fusta de pi tractada 
amb l’autoclau amb acabat exterior d’oli biològic no tòxic per infants de 0-3 anys. La fixació al 
terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent per garantir-ne l’estabilitat, fet recalcable 
i molt important, ha de mantenir l’estabilitat vers els infants. Aquesta instal·lació incorpora una 
porta de tancament exterior que pot ser instal·lada de manera autònoma o integrada a la 
barana, facilitant el pas entre zones. La porta disposa d’un sistema de tancament alt que 
impedeix l’obertura als infants i permet un ús còmode per part dels adults. El marc de la porta i 
la seva estructura de tancament són també de fusta de pi tractada a l’autoclau amb oli biològic 
no tòxic per infants de 0-3 anys, mentre que el panell interior és de contraplacat fenòlic amb 
acabat natural. Les frontisses permeten una obertura de fins a 180º. Aquest element es fabrica 
a mida segons les necessitats específiques de l’espai i segueix el traçat actual de la existent 
que es retira per estar en mal estat. El nou ballat i la tarima de fusta tindran que tenir una bona 
solidesa.  

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 

Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació.  
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2.37 EBM L'Aliança 

Retirada de cautxú i corralet de lactants 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
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traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

S’inclou també l’arrencada manual d’una barana de fusta existent, amb alçària compresa entre 
90 i 110 cm, mitjançant mitjans manuals i la seva càrrega manual sobre camió o contenidor per 
a la seva evacuació. Aquesta barana serà posteriorment reposada amb una de noves 
característiques iguals a les de l’element extret, mantenint la mateixa alçària i funcionalitat. Els 
punts d’extracció de la barana s’hauran de segellar per evitar patologies futures. 

També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

Es contempla també el subministrament i instal·lació d’una barana fixa de protecció per a la 
separació d’espais dins del recinte exterior. Aquesta barana es compon de barrots de fusta de 
Ø25 mm col·locats a distància de seguretat per evitar l’atrapament de dits, tot formant un 
tancament físic però molt transparent, que permet als infants tenir visió clara de la resta 
d’espais exteriors. Tant l’estructura com els barrots estan fabricats amb fusta de pi tractada 
amb l’autoclau amb acabat exterior d’oli biològic no tòxic per infants de 0-3 anys. La fixació al 
terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent per garantir-ne l’estabilitat, fet recalcable 
i molt important, ha de mantenir l’estabilitat vers els infants. Aquesta instal·lació incorpora una 
porta de tancament exterior que pot ser instal·lada de manera autònoma o integrada a la 
barana, facilitant el pas entre zones. La porta disposa d’un sistema de tancament alt que 
impedeix l’obertura als infants i permet un ús còmode per part dels adults. El marc de la porta i 
la seva estructura de tancament són també de fusta de pi tractada a l’autoclau amb oli biològic 
no tòxic per infants de 0-3 anys, mentre que el panell interior és de contraplacat fenòlic amb 
acabat natural. Les frontisses permeten una obertura de fins a 180º. Aquest element es fabrica 
a mida segons les necessitats específiques de l’espai i segueix el traçat actual de la existent 
que es retira per estar en mal estat. El nou ballat i la tarima de fusta tindran que tenir una bona 
solidesa.  

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 
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Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació. 
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2.38 EBM La Verneda de Sant Martí 

Retirada de cautxú i corralet de lactants 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

També es col·locarà una zona d’entarimat exterior mitjançant peces de fusta massissa de 

pi de Flandes termotractat sobre rastrells tecnològics o de composite. Aquest entarimat es 
planteja com un espai de transició o àrea de descans, integrat en el conjunt del pati, amb 
caràcter amable, càlid i apte per a infants de 0 a 3 anys. La fusta tractada tèrmicament 
proporciona una major estabilitat dimensional i resistència a agents atmosfèrics sense 
necessitat d’additius químics.  

Es contempla també el subministrament i instal·lació d’una barana fixa de protecció per a la 
separació d’espais dins del recinte exterior. Aquesta barana es compon de barrots de fusta de 
Ø25 mm col·locats a distància de seguretat per evitar l’atrapament de dits, tot formant un 
tancament físic però molt transparent, que permet als infants tenir visió clara de la resta 
d’espais exteriors. Tant l’estructura com els barrots estan fabricats amb fusta de pi tractada 
amb l’autoclau amb acabat exterior d’oli biològic no tòxic per infants de 0-3 anys. La fixació al 
terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent per garantir-ne l’estabilitat, fet recalcable 
i molt important, ha de mantenir l’estabilitat vers els infants. Aquesta instal·lació incorpora una 
porta de tancament exterior que pot ser instal·lada de manera autònoma o integrada a la 
barana, facilitant el pas entre zones. La porta disposa d’un sistema de tancament alt que 
impedeix l’obertura als infants i permet un ús còmode per part dels adults. El marc de la porta i 
la seva estructura de tancament són també de fusta de pi tractada a l’autoclau amb oli biològic 
no tòxic per infants de 0-3 anys, mentre que el panell interior és de contraplacat fenòlic amb 
acabat natural. Les frontisses permeten una obertura de fins a 180º. Aquest element es fabrica 
a mida segons les necessitats específiques de l’espai i segueix el traçat actual de la existent 
que es retira per estar en mal estat. El nou ballat i la tarima de fusta tindran que tenir una bona 
solidesa.  

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 
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Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació.  
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2.39 EBM Pere Calafell 

Retirada de cautxú, paviment de gres i impermeabilització i ampliació cancel·la 

Es preveu la retirada integral del paviment de cautxú, així com el desplaçament i protecció de 
tots els elements existents sobre aquest: jocs infantils, jardineres, mobiliari i altres elements 
singulars. Aquests hauran de ser adequadament abassegats i protegits dins del mateix recinte. 
En cas que no sigui viable el seu emmagatzematge al pati, l’empresa adjudicatària haurà de 
traslladar-los a un magatzem protegit i retornar-los a la seva ubicació original un cop finalitzada 
l’obra. S’haurà de tenir especial cura en el desmuntatge, manipulació, transport i posterior 
reinstal·lació d’aquests elements. 

La retirada del paviment de cautxú es realitzarà de manera manual o mitjançant eines 
mecàniques lleugeres, amb especial atenció a no malmetre la capa d’impermeabilització 
existent sota el paviment actual. Un cop efectuada la retirada, es gestionaran els residus 
generats segons la normativa vigent, amb traçabilitat certificada de la deposició que haurà de 
ser lliurada a l’IMEB a la finalització de l’obra. 

També s’afegeix en l’arrencada la retirada dels recrescuts, vorada dins de l’àrea de pati 
afectada. Addicionalment s’afegeix una partida per la  neteja del canal baixant i els sistemes 
d’evacuació vinculats a la zona de cautxús del pati, i el seu desembossament complet del  
mateix. 

Es preveu la formació d’un nou sistema d’impermeabilització en la coberta invertida situada 
sota el paviment exterior del pati, mitjançant la col·locació d’una membrana bicapa, formada 
per dues làmines bituminoses d’oxiasfalt tipus LO-40-PE amb armadura de film de polietilè de 
95 g/m², adherides en calent sobre suport existent, prèvia aplicació d’imprimació asfàltica. 
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Aquest sistema d’impermeabilització, corresponent al tipus PA-7 segons la norma UNE 104402, 
presenta un pes total aproximat de 7,5 kg/m² i està dissenyat específicament per a zones 
exteriors transitables com és el cas del pati. La primera làmina actuarà com a base, mentre que 
la segona làmina servirà de capa de protecció i acabat, amb solapaments en calent totalment 
termosoldats per garantir l’estanquitat del conjunt. 

Als punts singulars de la coberta-pati, com embornals, juntes, elements de pas d’instal·lacions i 
encontres amb paraments verticals, es reforçarà l’impermeabilització amb peces específiques i 
tractaments addicionals per assegurar-ne la continuïtat i eficàcia. Aquesta solució garanteix una 
protecció òptima contra infiltracions, especialment adequada per a entorns escolars, on la 
integritat del sistema sota paviment és crítica per a la durabilitat i seguretat de l’espai. 

Sobre la impermeabilització es preveu l’execució d’una nova solera de formigó com a suport 
estructural per al paviment exterior del pati. Aquesta solera es realitzarà amb formigó per armar 
de tipus HA-30/B/20/XC3, amb additiu hidròfug incorporat en la mescla per millorar-ne la 
durabilitat i resistència a l’acció de l’aigua. El formigó es dissenyarà amb una dosificació 
mínima de 300 kg de ciment per m³ i una relació aigua/ciment inferior o igual a 0,55, d’acord 
amb les condicions d'exposició ambientals de classe XC3 segons el Codi Estructural. Aquesta 
solera tindrà un gruix total de 10 cm i s’executarà amb mitjans mecànics, abocant el formigó 
mitjançant bomba per garantir una distribució homogènia i controlada dins l’àmbit d’actuació. Es 
garantirà una compactació adequada i un acabat superficial apte per a la posterior col·locació 
del sistema de pavimentació previst, així com el manteniment de les pendents necessàries per 
a l’evacuació d’aigües.  Prèviament a l’abocament, s’haurà d’instal·lar la corresponent 
armadura metàl·lica i, si escau, una làmina separadora o barrera antihumitat segons el sistema 
constructiu adoptat. Aquesta solució proporciona un suport estructural estable, resistent a la 
humitat i compatible amb l’ús exterior intensiu propi d’un entorn infantil. 

Es preveu la instal·lació d’un canal de formigó polímer sense pendent, amb amplària interior de 
150 mm i alçària variable entre 130 mm i 160 mm. El canal disposarà d'un perfil lateral per 
garantir una major estabilitat i resistència estructural. La reixa, fabricada en fosa nervada de 
classe C250, es complirà amb els requisits establerts per la norma UNE-EN 1433, assegurant-
ne una resistència adequada a les càrregues previstes per l’entorn. La reixa es fixarà a la canal 
mitjançant una tanca, la qual proporcionarà una subjecció segura i evitarà desplaçaments o 
desajustos durant l’ús. La canal es col·locarà sobre una base de formigó, amb una solera de 
150 mm de gruix, que proporcionarà una estabilitat adequada a la infraestructura. Les parets 
del canal tindran un gruix de 150 mm, la qual cosa garantirà la resistència estructural 
necessària per suportar les càrregues i pressions derivades del flux d’aigües i de les forces 
externes que poguessin incidir-hi. Aquesta solució de drenatge s’ha dissenyat per acomplir amb 
els estàndards tècnics i normatius vigents, garantint un sistema de desguàs eficient i durador 
per a l’evacuació d’aigües pluvials.  S’ha creat una partida a l’alça vinculada amb les altres 
partides per les noves canalitzacions de pati, per tal de connexionar les noves canals amb les 
inclinacions mínimes del 2-5% per tal de que evacuïn correctament, establint des de 
l’adjudicatària la millor pendent i sistema d’evacuació possible. 

Es contempla també de modificació a partir de l’existent  i instal·lació d’una barana fixa de 
protecció per a la separació d’espais dins del recinte exterior. Aquesta barana es compon de 
barrots de fusta de Ø25 mm col·locats a distància de seguretat per evitar l’atrapament de dits, 
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tot formant un tancament físic però molt transparent, que permet als infants tenir visió clara de 
la resta d’espais exteriors. Tant l’estructura com els barrots estan fabricats amb fusta de pi 
tractada amb l’autoclau amb acabat exterior d’oli biològic no tòxic per infants de 0-3 anys. La 
fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent per garantir-ne l’estabilitat, fet 
recalcable i molt important, ha de mantenir l’estabilitat vers els infants. Aquesta instal·lació 
incorpora una porta de tancament exterior que pot ser instal·lada de manera autònoma o 
integrada a la barana, facilitant el pas entre zones. La porta disposa d’un sistema de tancament 
alt que impedeix l’obertura als infants i permet un ús còmode per part dels adults. El marc de la 
porta i la seva estructura de tancament són també de fusta de pi tractada a l’autoclau amb oli 
biològic no tòxic per infants de 0-3 anys, mentre que el panell interior és de contraplacat fenòlic 
amb acabat natural. Les frontisses permeten una obertura de fins a 180º. Aquest element es 
fabrica a mida segons les necessitats específiques de l’espai i segueix el traçat actual de la 
existent que es retira per estar en mal estat. El nou ballat i la tarima de fusta tindran que tenir 
una bona solidesa.  

Finalitzats els treballs, es procedirà a una neteja general de l’àmbit d’actuació, assegurant que 
no hi quedin elements que puguin representar un risc per als infants de 0 a 3 anys, com ara: 
restes de materials tallants o punxants, cargols, peces metàl·liques soltes, adhesius, materials 
tòxics o qualsevol altre element potencialment lesiu. 

Finalment, es procedirà a la reinstal·lació de tots els elements infantils, jardineres i mobiliari 
singular als seus punts d’origen, amb verificació de la seva correcta fixació, estabilitat i estat de 
conservació.  
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3 CONTINGUTS DEL TREBALL 
ADDICIONALS 

 

L’obra es desenvoluparà d’acord amb les indicacions de l’IMEB i caldrà dur a terme les 
següents tasques: 

 

Prèviament a l’inici d’obra 

- Presentació del pla de treball de l’obra presentada pel contractista. 
- Presentació dels equips proposats a instal·lar per part de la constructora.  

- Presentació d’un llistat de la maquinària a usar. 
-Presentació de pla de treball amb conciliació d’ús per les escoles bressol.  
 

Posteriors a la finalització d’obra (termini màxim 15 dies de la fi d’obra) 
- Certificacions parcials, si pertoquen. 

- Supervisió del funcionament correcte i posta en marxa de totes les instal·lacions executades. 

- Realització de la documentació necessària derivada dels imprevistos dintre de l’obra per tal de 
fer les modificacions i/o contradictoris pertinents. 

- Redacció de l’As Built, amb la documentació que es detalli per part de l’IMEB. 
 

 

3.1 Permisos d’obra  
Aquest punt no pertoca a la constructora.  

 

3.2 Marc legal 

El present projecte s’adequa a les prescripcions establertes en les següents normatives:  

-CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ (C.T.E.),  

-PLA GENERAL METROPOLITÀ DE BARCELONA (P.G.M), articulat amb les modificacions  
incorporades al Terme Municipal de Barcelona.  

Així com a d’altres reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local d’aplicació. 
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3.3 Seguretat i salut 

3.3.1 Relació d’empreses i/o treballadors autònoms subcontractats.  

Les feines les realitzarà l’empresa constructora i aquesta té permès la subrogació de les 
mateixes tasques, sempre establint un límit de subrogació de màxim tres nivells, tal i com la 
norma indica.  
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4 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 

 

L’import econòmic de l’actuació ascendeix a 941.107,78 €, IVA no inclòs, segons es detalla en 
el pressupost annex. L’import es calcula en base a les bases de dades específiques de l’IMEB i 
la base de BEDEC en la seva darrera actualització. 
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El pressupost s’ha estimat en funció dels treballs a realitzar, els costos derivats de l'execució 
material del servei, les despeses generals d'estructura i el benefici industrial i d’acord amb els 
preus de mercat vigents. 
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5 TERMINI 

 

El termini d’execució de totes les obres ve determinat pels períodes no lectius i finalitzarà el 31 
de desembre de 2025. 

Els horaris lectius de les escoles bressol son de 8-17h de dilluns a divendres fins el 14 de juliol 

de 2025, sempre i quan no hi hagin casals d’estiu, que s’hauran de consultar centre per centre.  

En cas d’allargament del termini d’execució de les obres, IMEB podrà derivar les obres a altres 

empreses i/o prendre les consideracions oportunes per la falta d’ús de l’escola bressol.. 

 

 

 

 

Ferran Simó Cubel      

Departament de Serveis Tècnics 

Institut Municipal d'Educació de Barcelona 

Barcelona, a data de la signatura electrònica 

 

 

  

FERRAN SIMO 

CUBEL - 

46744541P 

(TCAT)

Signat digitalment per 

FERRAN SIMO CUBEL - 

46744541P (TCAT) 

Data: 2025.05.29 

13:52:14 +02'00'
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6 ANNEXOS 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Annex 1: Amidament i pressupost d’execució 
material de les obres.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIDAMENTS 

  



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 01  EBM AURORA
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines,
incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines
realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 225,000 225,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,000

2 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 145,000 145,000 C#*D#*E#*F#
2 Coberta 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,000

3 P214Q-4RPS m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 225,000 225,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,000

4 P2143-4RR9 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 145,000 145,000 C#*D#*E#*F#
2 Coberta 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,000

5 P21Q1-HBNX m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges o càrrega sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructura 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Caseta de fusta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 2

acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 145,000 0,095 13,775 C#*D#*E#*F#
2 Coberta 80,000 0,095 7,600 C#*D#*E#*F#
3 Impermeabilització 225,000 0,095 21,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,750

7 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 145,000 0,095 13,775 C#*D#*E#*F#
2 Coberta 80,000 0,095 7,600 C#*D#*E#*F#
3 Impermeabilització 225,000 0,095 21,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,750

8 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 145,000 0,095 13,775 C#*D#*E#*F#
2 Coberta 80,000 0,095 7,600 C#*D#*E#*F#
3 Impermeabilització 225,000 0,095 21,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,750

9 NET0-BAIX pa Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell
pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 225,000 225,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 225,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 01  EBM AURORA
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 145,000 145,000 C#*D#*E#*F#
2 Coberta 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
3 Queda inclòs la realització de noves

pendents

TOTAL AMIDAMENT 225,000

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a
5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert
ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a
escollir per part de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 145,000 145,000 C#*D#*E#*F#
2 Coberta 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,000

3 P9ZE-HBRX u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs en obres de repavimentat, amb
morter de ciment

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet de lactants 1,000 4,000 1,600 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,400

5 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat
tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm,
els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per
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evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes
les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la
seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa
per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que
permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de
Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3
anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i
facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de
secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura
de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses
d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments.
En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari,
s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas
entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt
serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per
empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta del corralet 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 P712-DXDB m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-7 segons UNE 104402 de 7,5 kg/m2 de dues làmines
bituminoses d'oxiasfalt LO-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides en calent, prèvia
imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 145,000 145,000 C#*D#*E#*F#
2 Coberta 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 01  EBM AURORA
Capítol (1) 04  CONTROL DE QUALITAT

1 CQPEC01 u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma
UNE 104401

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cobertes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 02  EBM CADÍ
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines,
incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines
realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

2 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona estructura 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
2 Zona gronxadors 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona EF 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

3 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de material per a la seva reutilització i/oi
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructures 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona estructura 45,000 0,095 4,275 C#*D#*E#*F#
2 Zona gronxadors 15,000 0,095 1,425 C#*D#*E#*F#
3 Zona EF 30,000 0,095 2,850 C#*D#*E#*F#
4 Estructures pati 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 12,550

5 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona estructura 45,000 0,095 4,275 C#*D#*E#*F#
2 Zona gronxadors 15,000 0,095 1,425 C#*D#*E#*F#
3 Zona EF 30,000 0,095 2,850 C#*D#*E#*F#
4 Estructures pati 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,550

6 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona estructura 45,000 0,095 4,275 C#*D#*E#*F#
2 Zona gronxadors 15,000 0,095 1,425 C#*D#*E#*F#
3 Zona EF 30,000 0,095 2,850 C#*D#*E#*F#
4 Estructures pati 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,550

7 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 02  EBM CADÍ
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
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Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona estructura 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
2 Zona gronxadors 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona EF 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

2 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona estructura 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
2 Zona gronxadors 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona EF 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

3 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 02  EBM CADÍ
Capítol (1) 03  NOUS ELEMENTS DE PATI

1 NEP001E ut Fabricació, subministrament i instal.lació d'estructura exterior composada per una plataforma central elevada
amb una altura màxima de 59 cm d'alçada i una superfície aproximada de 300x300cm2, amb diversos accessos
per l'accés a la part més alta de l'estructura, amb diferents graus de dificultat: (Escala de graons amb
passamans / Rampa de barrots / Rampa llisa amb passamans / Rampa amb peces de rocòdrom) o similar. Tota
l'estructura estarà construïda en fusta de pi massís tractat a l'autoclau i contraplacat de fusta per exterior de
mesures i gruixos adequats, amb acabat d'oli biològic. El tipus d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en
justificarà el cost. Tot el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un
element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa
certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de l'estructura,
segons els requeriments de la normativa d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin
interferir en la seguretat dels infants.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 NEP002C ut Fabricació, subministrament i instal.lació de caseta rectangular amb entrada frontal i finestres amb sostre inclinat
de panells de fusta, tarima exterior per ampliar l'espai de joc annexa a la caseta i balconet en un dels extrems,
de mesures aproximades 250x125 cm2 o similar. Tota l'estructura de la caseta estarà construïda amb fusta de pi
massís tractada a l'autoclau i contraplacat fenòlic en el sostre. Els laterals podran ser de contraplacat de fusta
per exterior i el terra de la caseta, de lamel·les de fusta de pi massís. Tot el conjunt tractat a l'autoclau i acabat
exterior amb oli biològic. . El tipus d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot el
conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un element homologat amb
Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de
0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de l'estructura, segons els requeriments de la
normativa d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin interferir en la seguretat dels
infants.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 03  EBM CARABASSA
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P21Q1-HBNX m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges o càrrega sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caseta de fusta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de material per a la seva reutilització i/oi
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructures 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#
2 Pati 2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,000

4 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 118,000 0,095 11,210 C#*D#*E#*F#
2 Pati 2 25,000 0,095 2,375 C#*D#*E#*F#
3 Estructura 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,585

5 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
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acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 118,000 0,095 11,210 C#*D#*E#*F#
2 Pati 2 25,000 0,095 2,375 C#*D#*E#*F#
3 Estructura 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,585

6 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 118,000 0,095 11,210 C#*D#*E#*F#
2 Pati 2 25,000 0,095 2,375 C#*D#*E#*F#
3 Estructura 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,585

7 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

8 P5ZZ3-6PJ3 m Neteja de canal i desembussament de gàrgoles i baixants

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 03  EBM CARABASSA
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#
2 Pati 2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,000

2 P9ZE-HBRX u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs en obres de repavimentat, amb
morter de ciment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a
5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert
ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a
escollir per part de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#
2 Pati 2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,000

4 P9U8-4ZA0 m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 1,000 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
2 Pati 2 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

5 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 2 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 XXX19 pa Reparació del rec existent i reinstal.lació per la paret perimetral incloent tots els elements, tubs i peces especials
necessàries per a la seu correcte funcionament.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 03  EBM CARABASSA
Capítol (1) 03  NOUS ELEMENTS DE PATI

1 NEP001E ut Fabricació, subministrament i instal.lació d'estructura exterior composada per una plataforma central elevada
amb una altura màxima de 59 cm d'alçada i una superfície aproximada de 300x300cm2, amb diversos accessos
per l'accés a la part més alta de l'estructura, amb diferents graus de dificultat: (Escala de graons amb
passamans / Rampa de barrots / Rampa llisa amb passamans / Rampa amb peces de rocòdrom) o similar. Tota
l'estructura estarà construïda en fusta de pi massís tractat a l'autoclau i contraplacat de fusta per exterior de
mesures i gruixos adequats, amb acabat d'oli biològic. El tipus d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en
justificarà el cost. Tot el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un
element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa
certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de l'estructura,
segons els requeriments de la normativa d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin
interferir en la seguretat dels infants.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 04  EBM PORTAL NOU
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

2 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 150,000 0,095 14,250 C#*D#*E#*F#
2 Estructures 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,250
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3 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 150,000 0,095 14,250 C#*D#*E#*F#
2 Estructures 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,250

4 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 150,000 0,095 14,250 C#*D#*E#*F#
2 Estructures 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,250

5 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

6 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de material per a la seva reutilització i/oi
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructures 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Jardineres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000
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Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 04  EBM PORTAL NOU
Capítol (1) 03  NOUS ELEMENTS DE PATI

1 NEP001E ut Fabricació, subministrament i instal.lació d'estructura exterior composada per una plataforma central elevada
amb una altura màxima de 59 cm d'alçada i una superfície aproximada de 300x300cm2, amb diversos accessos
per l'accés a la part més alta de l'estructura, amb diferents graus de dificultat: (Escala de graons amb
passamans / Rampa de barrots / Rampa llisa amb passamans / Rampa amb peces de rocòdrom) o similar. Tota
l'estructura estarà construïda en fusta de pi massís tractat a l'autoclau i contraplacat de fusta per exterior de
mesures i gruixos adequats, amb acabat d'oli biològic. El tipus d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en
justificarà el cost. Tot el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un
element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa
certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de l'estructura,
segons els requeriments de la normativa d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin
interferir en la seguretat dels infants.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 NEP002C ut Fabricació, subministrament i instal.lació de caseta rectangular amb entrada frontal i finestres amb sostre inclinat
de panells de fusta, tarima exterior per ampliar l'espai de joc annexa a la caseta i balconet en un dels extrems,
de mesures aproximades 250x125 cm2 o similar. Tota l'estructura de la caseta estarà construïda amb fusta de pi
massís tractada a l'autoclau i contraplacat fenòlic en el sostre. Els laterals podran ser de contraplacat de fusta
per exterior i el terra de la caseta, de lamel·les de fusta de pi massís. Tot el conjunt tractat a l'autoclau i acabat
exterior amb oli biològic. . El tipus d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot el
conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un element homologat amb
Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de
0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de l'estructura, segons els requeriments de la
normativa d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin interferir en la seguretat dels
infants.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 05  EBM PUIGMAL
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines,
incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines
realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

2 P21Q1-HBNX m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges o càrrega sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bancs perimetrals 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
2 Caseta de fusta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Jardineres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,500
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3 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de material per a la seva reutilització i/oi
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructures 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

5 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

6 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 200,000 0,095 19,000 C#*D#*E#*F#
2 Barana del corralet 1,000 14,000 1,000 0,095 1,330 C#*D#*E#*F#
3 Estructures pati 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,330

7 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 200,000 0,095 19,000 C#*D#*E#*F#
2 Barana del corralet 1,000 14,000 1,000 0,095 1,330 C#*D#*E#*F#
3 Estructures pati 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 27,330

8 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 200,000 0,095 19,000 C#*D#*E#*F#
2 Barana del corralet 1,000 14,000 1,000 0,095 1,330 C#*D#*E#*F#
3 Estructures pati 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,330

9 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

10 NET0-BAIX pa Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell
pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 05  EBM PUIGMAL
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
2 Queda inclòs la realització de noves

pendents

TOTAL AMIDAMENT 200,000

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a
5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert
ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a
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escollir per part de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

3 P9U8-4ZA0 m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre 1,000 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

4 P9ZE-HBRX u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs en obres de repavimentat, amb
morter de ciment

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet de lactants 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

6 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat
tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm,
els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per
evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes
les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la
seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa
per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que
permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de
Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i
facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de
secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura
de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses
d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments.
En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari,
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s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas
entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt
serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per
empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta del corralet 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 05  EBM PUIGMAL
Capítol (1) 03  NOUS ELEMENTS DE PATI

1 NEP001E ut Fabricació, subministrament i instal.lació d'estructura exterior composada per una plataforma central elevada
amb una altura màxima de 59 cm d'alçada i una superfície aproximada de 300x300cm2, amb diversos accessos
per l'accés a la part més alta de l'estructura, amb diferents graus de dificultat: (Escala de graons amb
passamans / Rampa de barrots / Rampa llisa amb passamans / Rampa amb peces de rocòdrom) o similar. Tota
l'estructura estarà construïda en fusta de pi massís tractat a l'autoclau i contraplacat de fusta per exterior de
mesures i gruixos adequats, amb acabat d'oli biològic. El tipus d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en
justificarà el cost. Tot el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un
element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa
certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de l'estructura,
segons els requeriments de la normativa d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin
interferir en la seguretat dels infants.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 NEP002C ut Fabricació, subministrament i instal.lació de caseta rectangular amb entrada frontal i finestres amb sostre inclinat
de panells de fusta, tarima exterior per ampliar l'espai de joc annexa a la caseta i balconet en un dels extrems,
de mesures aproximades 250x125 cm2 o similar. Tota l'estructura de la caseta estarà construïda amb fusta de pi
massís tractada a l'autoclau i contraplacat fenòlic en el sostre. Els laterals podran ser de contraplacat de fusta
per exterior i el terra de la caseta, de lamel·les de fusta de pi massís. Tot el conjunt tractat a l'autoclau i acabat
exterior amb oli biològic. . El tipus d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot el
conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un element homologat amb
Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de
0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de l'estructura, segons els requeriments de la
normativa d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin interferir en la seguretat dels
infants.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 06  EBM CASA DELS NENS
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
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Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de material per a la seva reutilització i/oi
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructures 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 80,000 0,095 7,600 C#*D#*E#*F#
2 barana 1,000 10,000 1,000 0,095 0,950 C#*D#*E#*F#
3 Estructures 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,550

5 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 80,000 0,095 7,600 C#*D#*E#*F#
2 barana 1,000 10,000 1,000 0,095 0,950 C#*D#*E#*F#
3 Estructures 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,550
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6 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 80,000 0,095 7,600 C#*D#*E#*F#
2 barana 1,000 10,000 1,000 0,095 0,950 C#*D#*E#*F#
3 Estructures 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,550

7 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

8 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 06  EBM CASA DELS NENS
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000
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2 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat
tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm,
els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per
evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes
les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la
seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa
per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que
permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de
Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i
facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de
secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura
de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses
d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments.
En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari,
s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas
entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt
serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per
empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta del corralet 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 06  EBM CASA DELS NENS
Capítol (1) 03  NOUS ELEMENTS DE PATI

1 NEP001E ut Fabricació, subministrament i instal.lació d'estructura exterior composada per una plataforma central elevada
amb una altura màxima de 59 cm d'alçada i una superfície aproximada de 300x300cm2, amb diversos accessos
per l'accés a la part més alta de l'estructura, amb diferents graus de dificultat: (Escala de graons amb
passamans / Rampa de barrots / Rampa llisa amb passamans / Rampa amb peces de rocòdrom) o similar. Tota
l'estructura estarà construïda en fusta de pi massís tractat a l'autoclau i contraplacat de fusta per exterior de
mesures i gruixos adequats, amb acabat d'oli biològic. El tipus d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en
justificarà el cost. Tot el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un
element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa
certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de l'estructura,
segons els requeriments de la normativa d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin
interferir en la seguretat dels infants.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Pàg.: 21

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 07  EBM BARRUFETS
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 48,000 0,095 4,560 C#*D#*E#*F#
2 Lactants 7,000 0,095 0,665 C#*D#*E#*F#
3 Estructura 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,225

2 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 48,000 0,095 4,560 C#*D#*E#*F#
2 Lactants 7,000 0,095 0,665 C#*D#*E#*F#
3 Estructura 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,225

3 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 48,000 0,095 4,560 C#*D#*E#*F#
2 Lactants 7,000 0,095 0,665 C#*D#*E#*F#
3 Estructura 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,225

4 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
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Pàg.: 22

autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de material per a la seva reutilització i/oi
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructures 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines,
incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines
realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

7 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
2 Lactants 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 07  EBM BARRUFETS
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet de lactants 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 07  EBM BARRUFETS
Capítol (1) 03  NOUS ELEMENTS DE PATI

1 NEP001E ut Fabricació, subministrament i instal.lació d'estructura exterior composada per una plataforma central elevada
amb una altura màxima de 59 cm d'alçada i una superfície aproximada de 300x300cm2, amb diversos accessos
per l'accés a la part més alta de l'estructura, amb diferents graus de dificultat: (Escala de graons amb
passamans / Rampa de barrots / Rampa llisa amb passamans / Rampa amb peces de rocòdrom) o similar. Tota
l'estructura estarà construïda en fusta de pi massís tractat a l'autoclau i contraplacat de fusta per exterior de
mesures i gruixos adequats, amb acabat d'oli biològic. El tipus d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en
justificarà el cost. Tot el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un
element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa
certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de l'estructura,
segons els requeriments de la normativa d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin
interferir en la seguretat dels infants.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 08  EBM EL TREN DE FORT PIENC
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 210,000 1,200 252,000 C#*D#*E#*F#
2 Pati 2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 Part proporciona de zona amb dificil

manipulació inclosa.

TOTAL AMIDAMENT 292,000

2 K21BRX1B m2 Arrencada deprotecció solar fixa existent, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
S'inclou els mitjans d'elevació necessaris.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 5,500 4,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

3 P2142-4RMP m Arrencada de rajola ceràmica o de gres en cantell de sostre, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#
2 Pati 2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

4 P2143-4RQW m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
2 Pati 2 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

5 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cautxú
2 Pati 1 210,000 0,095 19,950 C#*D#*E#*F#
3 Pati 2 40,000 0,095 3,800 C#*D#*E#*F#
4 Rajola
5 Pati 1 210,000 0,095 19,950 C#*D#*E#*F#
6 Pati 2 40,000 0,095 3,800 C#*D#*E#*F#
7 Sòcol
8 Pati 1 1,000 90,000 0,200 0,095 1,710 C#*D#*E#*F#
9 Pati 2 1,000 25,000 0,200 0,095 0,475 C#*D#*E#*F#

10 Estructures 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
11 Jardineres 2,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Estors 2,000 5,500 4,000 0,050 2,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,885

6 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cautxú
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2 Pati 1 210,000 0,095 19,950 C#*D#*E#*F#
3 Pati 2 40,000 0,095 3,800 C#*D#*E#*F#
4 Rajola
5 Pati 1 210,000 0,095 19,950 C#*D#*E#*F#
6 Pati 2 40,000 0,095 3,800 C#*D#*E#*F#
7 Sòcol
8 Pati 1 1,000 90,000 0,200 0,095 1,710 C#*D#*E#*F#
9 Pati 2 1,000 25,000 0,200 0,095 0,475 C#*D#*E#*F#

10 Estructures 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
11 Jardineres 2,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Estors 2,000 5,500 4,000 0,050 2,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,885

7 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cautxú
2 Pati 1 210,000 0,095 19,950 C#*D#*E#*F#
3 Pati 2 40,000 0,095 3,800 C#*D#*E#*F#
4 Rajola C#*D#*E#*F#
5 Pati 1 210,000 0,095 19,950 C#*D#*E#*F#
6 Pati 2 40,000 0,095 3,800 C#*D#*E#*F#
7 Sòcol C#*D#*E#*F#
8 Pati 1 1,000 90,000 0,200 0,095 1,710 C#*D#*E#*F#
9 Pati 2 1,000 25,000 0,200 0,095 0,475 C#*D#*E#*F#

10 Estructures 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
11 Jardineres 2,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Estors 2,000 5,500 4,000 0,050 2,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,885

8 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#
2 Pati 2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

9 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de material per a la seva reutilització i/oi
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructures 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Jardineres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 XXX65 pa ajudes de jardineria per l'extracció d'arrels del paviment, a justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines,
incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines
realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

12 NET0-BAIX pa Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell
pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 08  EBM EL TREN DE FORT PIENC
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#
2 Pati 2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a
5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert
ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a
escollir per part de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#
2 Pati 2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

3 P9U8-4ZA0 m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Pati 1 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
2 Pati 2 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

4 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 2 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 08  EBM EL TREN DE FORT PIENC
Capítol (1) 03  NOUS ELEMENTS DE PATI

1 NEP001E ut Fabricació, subministrament i instal.lació d'estructura exterior composada per una plataforma central elevada
amb una altura màxima de 59 cm d'alçada i una superfície aproximada de 300x300cm2, amb diversos accessos
per l'accés a la part més alta de l'estructura, amb diferents graus de dificultat: (Escala de graons amb
passamans / Rampa de barrots / Rampa llisa amb passamans / Rampa amb peces de rocòdrom) o similar. Tota
l'estructura estarà construïda en fusta de pi massís tractat a l'autoclau i contraplacat de fusta per exterior de
mesures i gruixos adequats, amb acabat d'oli biològic. El tipus d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en
justificarà el cost. Tot el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un
element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa
certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de l'estructura,
segons els requeriments de la normativa d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin
interferir en la seguretat dels infants.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 NEP002C ut Fabricació, subministrament i instal.lació de caseta rectangular amb entrada frontal i finestres amb sostre inclinat
de panells de fusta, tarima exterior per ampliar l'espai de joc annexa a la caseta i balconet en un dels extrems,
de mesures aproximades 250x125 cm2 o similar. Tota l'estructura de la caseta estarà construïda amb fusta de pi
massís tractada a l'autoclau i contraplacat fenòlic en el sostre. Els laterals podran ser de contraplacat de fusta
per exterior i el terra de la caseta, de lamel·les de fusta de pi massís. Tot el conjunt tractat a l'autoclau i acabat
exterior amb oli biològic. . El tipus d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot el
conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un element homologat amb
Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de
0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de l'estructura, segons els requeriments de la
normativa d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin interferir en la seguretat dels
infants.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 09  EBM GERMANETES
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
2 Part proporciona de zona amb dificil

manipulació inclosa.
C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

2 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa 65,000 0,095 6,175 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,175

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa 65,000 0,095 6,175 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,175

4 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
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La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa 65,000 0,095 6,175 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,175

5 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 09  EBM GERMANETES
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
2 Part proporciona de zona amb dificil

manipulació inclosa.
C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a
5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert
ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a
escollir per part de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
2 Part proporciona de zona amb dificil

manipulació inclosa.
C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

3 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
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tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet 1,000 4,950 2,800 13,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,860

4 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 10  EBM LA FASSINA
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

2 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

3 P214Q-4RPS m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

4 P2143-4RR9 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

5 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 31

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Portes escales 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 125,000 0,095 11,875 C#*D#*E#*F#
2 Barana del corralet 1,000 4,000 1,000 0,095 0,380 C#*D#*E#*F#
3 portes escales 2,000 1,000 1,000 0,095 0,190 C#*D#*E#*F#
4 impermeabilització 225,000 0,095 21,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,820

7 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 125,000 0,095 11,875 C#*D#*E#*F#
2 Barana del corralet 1,000 4,000 1,000 0,095 0,380 C#*D#*E#*F#
3 portes escales 2,000 1,000 1,000 0,095 0,190 C#*D#*E#*F#
4 impermeabilització 225,000 0,095 21,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,820

8 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 125,000 0,095 11,875 C#*D#*E#*F#
2 Barana del corralet 1,000 4,000 1,000 0,095 0,380 C#*D#*E#*F#
3 portes escales 2,000 1,000 1,000 0,095 0,190 C#*D#*E#*F#
4 impermeabilització 225,000 0,095 21,375 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 33,820

9 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 10  EBM LA FASSINA
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a
5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert
ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a
escollir per part de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

3 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000
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4 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat
tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm,
els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per
evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes
les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la
seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa
per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que
permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de
Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,100

6 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i
facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de
secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura
de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses
d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments.
En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari,
s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas
entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt
serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per
empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta del corralet 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Portes escala 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,400

7 P9ZE-HBRX u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs en obres de repavimentat, amb
morter de ciment

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 10  EBM LA FASSINA
Capítol (1) 04  CONTROL DE QUALITAT

1 CQPEC01 u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma
UNE 104401

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 11  EBM LEONOR SERRANO
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines,
incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines
realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 310,000 310,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 310,000

2 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 310,000 310,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 310,000

3 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,500

4 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 310,000 0,095 29,450 C#*D#*E#*F#
2 Barana del corralet 1,000 5,500 1,000 0,095 0,523 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,973

5 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 310,000 0,095 29,450 C#*D#*E#*F#
2 Barana del corralet 1,000 5,500 1,000 0,095 0,523 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,973

6 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 310,000 0,095 29,450 C#*D#*E#*F#
2 Barana del corralet 1,000 5,500 1,000 0,095 0,523 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,973

7 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 310,000 310,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 310,000

8 NET0-BAIX pa Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell
pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 11  EBM LEONOR SERRANO
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 310,000 310,000 C#*D#*E#*F#
2 Queda inclòs la realització de noves

pendents
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TOTAL AMIDAMENT 310,000

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a
5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert
ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a
escollir per part de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 310,000 310,000 C#*D#*E#*F#
2 Inclosa part proporcional d'adaptació
3 del paviment en la trobada amb les
4 claraboies

TOTAL AMIDAMENT 310,000

3 P9ZE-HBRX u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs en obres de repavimentat, amb
morter de ciment

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet de lactants 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat
tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm,
els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per
evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes
les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la
seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa
per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que
permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de
Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,500

6 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i
facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de
secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura
de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses
d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments.
En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari,
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s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas
entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt
serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per
empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta del corralet 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PAPGPC1 pa Partida alçada a justificar per la trobada, manipulació o modificació de perfileria metàl.lica de la barana
perimetral, entrega sota la xapa de façana i totes les actuacions necesàries per a la correcta pavimentació de
l'espai.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 12  EBM LONDRES
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lactants 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
2 Pati 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lactants 45,000 0,095 4,275 C#*D#*E#*F#
2 Pati 25,000 0,095 2,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,650

4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lactants 45,000 0,095 4,275 C#*D#*E#*F#
2 Pati 25,000 0,095 2,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,650

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lactants 45,000 0,095 4,275 C#*D#*E#*F#
2 Pati 25,000 0,095 2,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,650

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

7 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de material per a la seva reutilització i/oi
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructures 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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8 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines,
incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines
realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 12  EBM LONDRES
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P9ZE-HBRX u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs en obres de repavimentat, amb
morter de ciment

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet de lactants 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

3 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat
tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm,
els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per
evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes
les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la
seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa
per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que
permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de
Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i
facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de
secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura
de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses
d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments.
En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari,
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s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas
entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt
serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per
empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta del corralet 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reparacions generals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Reparacions de fusta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EXTNP10 pa Reparació de baixant que afecta a l'escola MALLORCA per eliminar-ne les filtracions.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 13  EBM BELLMUNT
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de material per a la seva reutilització i/oi
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructures 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
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Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 40,000 0,095 3,800 C#*D#*E#*F#
2 Estructura 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,800

4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 40,000 0,095 3,800 C#*D#*E#*F#
2 Estructura 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,800

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 40,000 0,095 3,800 C#*D#*E#*F#
2 Estructura 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,800

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 13  EBM BELLMUNT
Capítol (1) 03  NOUS ELEMENTS DE PATI
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1 NEP001E ut Fabricació, subministrament i instal.lació d'estructura exterior composada per una plataforma central elevada
amb una altura màxima de 59 cm d'alçada i una superfície aproximada de 300x300cm2, amb diversos accessos
per l'accés a la part més alta de l'estructura, amb diferents graus de dificultat: (Escala de graons amb
passamans / Rampa de barrots / Rampa llisa amb passamans / Rampa amb peces de rocòdrom) o similar. Tota
l'estructura estarà construïda en fusta de pi massís tractat a l'autoclau i contraplacat de fusta per exterior de
mesures i gruixos adequats, amb acabat d'oli biològic. El tipus d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en
justificarà el cost. Tot el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un
element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa
certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de l'estructura,
segons els requeriments de la normativa d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin
interferir en la seguretat dels infants.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 14  EBM EL TIMBAL
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lactants 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,500

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 14,000 0,095 1,330 C#*D#*E#*F#
2 Lactants 1,000 7,500 1,000 0,095 0,713 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,043

4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
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incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 14,000 0,095 1,330 C#*D#*E#*F#
2 Lactants 1,000 7,500 1,000 0,095 0,713 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,043

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 14,000 0,095 1,330 C#*D#*E#*F#
2 Lactants 1,000 7,500 1,000 0,095 0,713 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,043

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

7 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines,
incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines
realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 14  EBM EL TIMBAL
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
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cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet de lactants 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i
facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de
secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura
de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses
d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments.
En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari,
s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas
entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt
serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per
empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta del corralet 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat
tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm,
els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per
evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes
les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la
seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa
per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que
permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de
Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

4 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 15  EBM PAU
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS
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1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pati 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Rocòdrom 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 20,000 0,095 1,900 C#*D#*E#*F#
2 Barana lactants 1,000 10,000 1,000 0,095 0,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,850

3 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 20,000 0,095 1,900 C#*D#*E#*F#
2 Barana lactants 1,000 10,000 1,000 0,095 0,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,850

4 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 20,000 0,095 1,900 C#*D#*E#*F#
2 Barana lactants 1,000 10,000 1,000 0,095 0,950 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,850

5 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

6 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines,
incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines
realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 15  EBM PAU
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet de lactants 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 16  EBM XIROI
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS
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1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
2 Pati coberta 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
3 Corralet 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,000

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa 38,000 0,095 3,610 C#*D#*E#*F#
2 Pati coberta 90,000 0,095 8,550 C#*D#*E#*F#
3 Corralet 11,000 0,095 1,045 C#*D#*E#*F#
4 Barana corralet 1,000 9,000 1,000 0,095 0,855 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,060

4 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa 38,000 0,095 3,610 C#*D#*E#*F#
2 Pati coberta 90,000 0,095 8,550 C#*D#*E#*F#
3 Corralet 11,000 0,095 1,045 C#*D#*E#*F#
4 Barana corralet 1,000 9,000 1,000 0,095 0,855 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,060

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
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construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa 38,000 0,095 3,610 C#*D#*E#*F#
2 Pati coberta 90,000 0,095 8,550 C#*D#*E#*F#
3 Corralet 11,000 0,095 1,045 C#*D#*E#*F#
4 Barana corralet 1,000 9,000 1,000 0,095 0,855 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,060

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

7 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de material per a la seva reutilització i/oi
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructures 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines,
incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines
realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

9 NET0-BAIX pa Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell
pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 16  EBM XIROI
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
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superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
2 Pati coberta 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,000

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a
5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert
ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a
escollir per part de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
2 Pati coberta 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,000

3 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 2 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i
facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de
secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura
de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses
d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments.
En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari,
s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas
entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt
serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per
empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta del corralet 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat
tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm,
els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per
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evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes
les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la
seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa
per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que
permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de
Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3
anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 RCRAE01 pa Reparacions en la canal de recollida d'aigua ubicada a les escales i que afecten a l'interior de l'edifici. S'extraurà
la canal per donar-li un nou pendent, ja que es troba a contrapendent, modificant-ne el baixant i connectant-lo de
nou al sanejament de l'edifici, repassant la impermeabilització existent.
A justificar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 16  EBM XIROI
Capítol (1) 03  NOUS ELEMENTS DE PATI

1 NEP002C ut Fabricació, subministrament i instal.lació de caseta rectangular amb entrada frontal i finestres amb sostre inclinat
de panells de fusta, tarima exterior per ampliar l'espai de joc annexa a la caseta i balconet en un dels extrems,
de mesures aproximades 250x125 cm2 o similar. Tota l'estructura de la caseta estarà construïda amb fusta de pi
massís tractada a l'autoclau i contraplacat fenòlic en el sostre. Els laterals podran ser de contraplacat de fusta
per exterior i el terra de la caseta, de lamel·les de fusta de pi massís. Tot el conjunt tractat a l'autoclau i acabat
exterior amb oli biològic. . El tipus d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot el
conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un element homologat amb
Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de
0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de l'estructura, segons els requeriments de la
normativa d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin interferir en la seguretat dels
infants.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 17  EBM CASPOLINO
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 205,000 205,000 C#*D#*E#*F#
2 Inclou canal plàstica

TOTAL AMIDAMENT 205,000

2 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 205,000 0,095 19,475 C#*D#*E#*F#
2 Estructures 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Jardineres 5,000 0,500 2,500 C#*D#*E#*F#
4 Barana del corralet 1,000 11,000 0,095 1,045 C#*D#*E#*F#
5 Canal 1,000 21,000 0,250 0,250 1,313 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,333

3 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 205,000 0,095 19,475 C#*D#*E#*F#
2 Estructures 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Jardineres 5,000 0,500 2,500 C#*D#*E#*F#
4 Barana del corralet 1,000 11,000 0,095 1,045 C#*D#*E#*F#
5 Canal 1,000 21,000 0,250 0,250 1,313 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,333

4 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 205,000 0,095 19,475 C#*D#*E#*F#
2 Estructures 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Jardineres 5,000 0,500 2,500 C#*D#*E#*F#
4 Barana del corralet 1,000 11,000 0,095 1,045 C#*D#*E#*F#
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5 Canal 1,000 21,000 0,250 0,250 1,313 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,333

5 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

6 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de material per a la seva reutilització i/oi
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructures 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Jardineres 5,000 0,500 2,500 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,500

7 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet de lactants 1,000 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,500

8 XXX65 pa ajudes de jardineria per l'extracció d'arrels del paviment, a justificar

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 P2145-CNLX ml Arrencada de canal de recollida d'aigua, amb mitjans manuals i càrrega manua de runal sobre camió o
contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

10 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines,
incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines
realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 17  EBM CASPOLINO
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Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 205,000 205,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,000

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a
5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert
ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a
escollir per part de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 205,000 205,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,000

3 P9U8-4ZA0 m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

4 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet de lactants 1,000 5,500 6,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

5 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat
tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm,
els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per
evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes
les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la
seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa
per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que
permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de
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Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

6 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i
facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de
secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura
de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses
d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments.
En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari,
s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas
entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt
serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per
empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta del corralet 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PD5B-5XX2 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canal 1,000 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
2 Inclou connexió al col.lector

TOTAL AMIDAMENT 17,000

9 REPBASE0 ut Suport de màstil de tendall executant un suport no traumàtic per als infants cub de formigó de 0.5x0.5x0.5 m3
col.locada sobre paviment i recoberta de fusta de pi de flandes a a l'autoclau adherida a suport i fixada
mecànicament entre sí amb cargoleria inoxidable amb totes les cantonades axamfranades.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 XXX19 pa Reparació del rec existent i reinstal.lació per la paret perimetral incloent tots els elements, tubs i peces especials
necessàries per a la seu correcte funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 PD5B-001X ut Connexió de canal polimèrica a baixant de PVC existenta amb totes les peces de connexió de diàmetre
compatible amb els baixants  incloses.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 17  EBM CASPOLINO
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Capítol (1) 03  NOUS ELEMENTS DE PATI

1 NEP001E ut Fabricació, subministrament i instal.lació d'estructura exterior composada per una plataforma central elevada
amb una altura màxima de 59 cm d'alçada i una superfície aproximada de 300x300cm2, amb diversos accessos
per l'accés a la part més alta de l'estructura, amb diferents graus de dificultat: (Escala de graons amb
passamans / Rampa de barrots / Rampa llisa amb passamans / Rampa amb peces de rocòdrom) o similar. Tota
l'estructura estarà construïda en fusta de pi massís tractat a l'autoclau i contraplacat de fusta per exterior de
mesures i gruixos adequats, amb acabat d'oli biològic. El tipus d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en
justificarà el cost. Tot el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un
element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa
certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de l'estructura,
segons els requeriments de la normativa d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin
interferir en la seguretat dels infants.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 18  EBM ENXANETA
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

2 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 17,000 0,095 1,615 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,615

3 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 17,000 0,095 1,615 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,615

4 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 17,000 0,095 1,615 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,615

5 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 18  EBM ENXANETA
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet de lactants 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

2 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 19  EBM GALATEA
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines,
incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines
realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1,000 35,000 7,000 245,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,000

2 P21Q1-HBNX m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges o càrrega sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caseta de fusta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Jardineres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1,000 35,000 7,000 245,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,000

4 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1,000 35,000 7,000 0,095 23,275 C#*D#*E#*F#
2 Barana del corralet 1,000 7,000 1,000 0,095 0,665 C#*D#*E#*F#
3 Diversos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,940

6 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1,000 35,000 7,000 0,095 23,275 C#*D#*E#*F#
2 Barana del corralet 1,000 7,000 1,000 0,095 0,665 C#*D#*E#*F#
3 Diversos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,940

7 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1,000 35,000 7,000 0,095 23,275 C#*D#*E#*F#
2 Barana del corralet 1,000 7,000 1,000 0,095 0,665 C#*D#*E#*F#
3 Diversos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,940

8 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

9 NET0-BAIX pa Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell
pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 59

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 19  EBM GALATEA
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1,000 35,000 7,000 245,000 C#*D#*E#*F#
2 Queda inclòs la realització de noves

pendents

TOTAL AMIDAMENT 245,000

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a
5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert
ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a
escollir per part de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1,000 35,000 7,000 245,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,000

3 P9U8-4ZA0 m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Laterals 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 P9ZE-HBRX u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs en obres de repavimentat, amb
morter de ciment

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet de lactants 1,000 7,000 6,000 42,000 C#*D#*E#*F#
2 seient tanca 1,000 29,000 1,000 29,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 60

TOTAL AMIDAMENT 71,000

6 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat
tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm,
els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per
evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes
les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la
seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa
per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que
permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de
Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i
facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de
secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura
de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses
d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments.
En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari,
s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas
entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt
serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per
empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta del corralet 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 20  EBM SANT MEDIR
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 1,000 4,750 15,000 71,250 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
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Pàg.: 61

2 1,000 6,400 5,000 32,000 C#*D#*E#*F#
3 Lactants 1,000 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,250

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 1,000 4,750 15,000 0,095 6,769 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,400 5,000 0,095 3,040 C#*D#*E#*F#
3 Lactants 1,000 10,000 5,000 0,095 4,750 C#*D#*E#*F#
4 Barana 1,000 7,500 1,000 0,095 0,713 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,272

4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 1,000 4,750 15,000 0,095 6,769 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,400 5,000 0,095 3,040 C#*D#*E#*F#
3 Lactants 1,000 10,000 5,000 0,095 4,750 C#*D#*E#*F#
4 Barana 1,000 7,500 1,000 0,095 0,713 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,272

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Coberta 1,000 4,750 15,000 0,095 6,769 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,400 5,000 0,095 3,040 C#*D#*E#*F#
3 Lactants 1,000 10,000 5,000 0,095 4,750 C#*D#*E#*F#
4 Barana 1,000 7,500 1,000 0,095 0,713 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,272

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

7 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines,
incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines
realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 20  EBM SANT MEDIR
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P9ZE-HBRX u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs en obres de repavimentat, amb
morter de ciment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 1,000 4,750 15,000 71,250 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,400 5,000 32,000 C#*D#*E#*F#
3 Lactants 1,000 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,250

EUR
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Pàg.: 63

3 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat
tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm,
els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per
evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes
les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la
seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa
per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que
permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de
Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i
facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de
secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura
de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses
d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments.
En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari,
s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas
entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt
serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per
empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta del corralet 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 20  EBM SANT MEDIR
Capítol (1) 03  NOUS ELEMENTS DE PATI

1 NEP002C ut Fabricació, subministrament i instal.lació de caseta rectangular amb entrada frontal i finestres amb sostre inclinat
de panells de fusta, tarima exterior per ampliar l'espai de joc annexa a la caseta i balconet en un dels extrems,
de mesures aproximades 250x125 cm2 o similar. Tota l'estructura de la caseta estarà construïda amb fusta de pi
massís tractada a l'autoclau i contraplacat fenòlic en el sostre. Els laterals podran ser de contraplacat de fusta
per exterior i el terra de la caseta, de lamel·les de fusta de pi massís. Tot el conjunt tractat a l'autoclau i acabat
exterior amb oli biològic. . El tipus d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot el
conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un element homologat amb
Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de
0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de l'estructura, segons els requeriments de la
normativa d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin interferir en la seguretat dels
infants.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 64

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 21  EBM ALBÍ
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lactants 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lactants 10,000 0,095 0,950 C#*D#*E#*F#
2 Barana del corralet 2,000 4,000 1,000 0,095 0,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,710

4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lactants 10,000 0,095 0,950 C#*D#*E#*F#
2 Barana del corralet 2,000 4,000 1,000 0,095 0,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,710

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 65

corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lactants 10,000 0,095 0,950 C#*D#*E#*F#
2 Barana del corralet 2,000 4,000 1,000 0,095 0,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,710

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

7 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines,
incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines
realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 21  EBM ALBÍ
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lactants 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Queda inclòs la realització de noves

pendents

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a
5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert
ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a
escollir per part de la DF.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lactants 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Part proporciona de zona amb dificil

manipulació inclosa.

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet de lactants 1,000 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat
tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm,
els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per
evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes
les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la
seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa
per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que
permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de
Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i
facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de
secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura
de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses
d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments.
En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari,
s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas
entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt
serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per
empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta del corralet 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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6 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 22  EBM GUINARDÓ
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 130,000 0,095 12,350 C#*D#*E#*F#
2 Barana del corralet 1,000 3,000 1,000 0,095 0,285 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,635

4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 130,000 0,095 12,350 C#*D#*E#*F#
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2 Barana del corralet 1,000 3,000 1,000 0,095 0,285 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,635

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 130,000 0,095 12,350 C#*D#*E#*F#
2 Barana del corralet 1,000 3,000 1,000 0,095 0,285 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,635

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

7 NET0-BAIX pa Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell
pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de material per a la seva reutilització i/oi
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sorral 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 22  EBM GUINARDÓ
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a
5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert
ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a
escollir per part de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

3 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet de lactants 1,000 7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

4 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat
tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm,
els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per
evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes
les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la
seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa
per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que
permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de
Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,100

5 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i
facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de
secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura
de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses
d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments.
En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari,
s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas
entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt
serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per
empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta del corralet 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 REPJUNT pa Reparació de punt de filtració d'aigua a la zona de lactants
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 23  EBM MARINA
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lactants 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 cercles 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,500

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lactants 16,000 0,095 1,520 C#*D#*E#*F#
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2 cercles 2,500 0,095 0,238 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,095 0,190 C#*D#*E#*F#
4 7,000 0,095 0,665 C#*D#*E#*F#
5 barana 1,000 12,000 1,000 0,095 1,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,753

4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lactants 16,000 0,095 1,520 C#*D#*E#*F#
2 cercles 2,500 0,095 0,238 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,095 0,190 C#*D#*E#*F#
4 7,000 0,095 0,665 C#*D#*E#*F#
5 barana 1,000 12,000 1,000 0,095 1,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,753

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lactants 16,000 0,095 1,520 C#*D#*E#*F#
2 cercles 2,500 0,095 0,238 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,095 0,190 C#*D#*E#*F#
4 7,000 0,095 0,665 C#*D#*E#*F#
5 barana 1,000 12,000 1,000 0,095 1,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,753

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 23  EBM MARINA
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Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P931-122MK m2 Base de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic, amb dúmper de gasoil, amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lactants 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 cercles 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,500

2 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lactants 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat
tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm,
els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per
evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes
les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la
seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa
per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que
permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de
Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

4 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i
facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de
secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura
de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses
d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments.
En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari,
s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas
entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt
serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per
empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta del corralet 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 24  EBM MONTSERRAT
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de material per a la seva reutilització i/oi
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructures 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 25,000 0,095 2,375 C#*D#*E#*F#
2 Estructures 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,375

4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 25,000 0,095 2,375 C#*D#*E#*F#
2 Estructures 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,375

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 25,000 0,095 2,375 C#*D#*E#*F#
2 Estructures 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,375

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

7 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 24  EBM MONTSERRAT
Capítol (1) 03  NOUS ELEMENTS DE PATI

1 NEP001E ut Fabricació, subministrament i instal.lació d'estructura exterior composada per una plataforma central elevada
amb una altura màxima de 59 cm d'alçada i una superfície aproximada de 300x300cm2, amb diversos accessos
per l'accés a la part més alta de l'estructura, amb diferents graus de dificultat: (Escala de graons amb
passamans / Rampa de barrots / Rampa llisa amb passamans / Rampa amb peces de rocòdrom) o similar. Tota
l'estructura estarà construïda en fusta de pi massís tractat a l'autoclau i contraplacat de fusta per exterior de
mesures i gruixos adequats, amb acabat d'oli biològic. El tipus d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en
justificarà el cost. Tot el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un
element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa
certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de l'estructura,
segons els requeriments de la normativa d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin
interferir en la seguretat dels infants.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 25  EBM SANT GENÍS
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lactants 1,000 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 15,000 0,095 1,425 C#*D#*E#*F#
2 Barana lactants 1,000 11,000 1,000 0,095 1,045 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,470

4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 15,000 0,095 1,425 C#*D#*E#*F#
2 Barana lactants 1,000 11,000 1,000 0,095 1,045 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,470

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 15,000 0,095 1,425 C#*D#*E#*F#
2 Barana lactants 1,000 11,000 1,000 0,095 1,045 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,470

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 25  EBM SANT GENÍS
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet de lactants 1,000 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i
facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de
secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura
de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses
d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments.
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En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari,
s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas
entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt
serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per
empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta del corralet 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat
tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm,
els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per
evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes
les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la
seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa
per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que
permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de
Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 26  EBM TRENCADÍS
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines,
incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines
realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

2 P21Q1-HBNX m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges o càrrega sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caseta de fusta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Jardineres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de material per a la seva reutilització i/oi
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructures 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

5 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 150,000 0,095 14,250 C#*D#*E#*F#
2 Barana del corralet 1,000 14,000 1,000 0,095 1,330 C#*D#*E#*F#
3 Magatzem 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,580

7 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 79

1 Pati 150,000 0,095 14,250 C#*D#*E#*F#
2 Barana del corralet 1,000 14,000 1,000 0,095 1,330 C#*D#*E#*F#
3 Magatzem 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,580

8 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 150,000 0,095 14,250 C#*D#*E#*F#
2 Barana del corralet 1,000 14,000 1,000 0,095 1,330 C#*D#*E#*F#
3 Magatzem 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,580

9 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

10 NET0-BAIX pa Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell
pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 26  EBM TRENCADÍS
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
2 Queda inclòs la realització de noves

pendents
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TOTAL AMIDAMENT 150,000

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a
5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert
ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a
escollir per part de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
2 Punts complicats 150,000 0,100 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,000

3 P9U8-4ZA0 m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre 1,000 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

4 P9ZE-HBRX u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs en obres de repavimentat, amb
morter de ciment

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet de lactants 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat
tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm,
els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per
evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes
les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la
seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa
per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que
permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de
Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i
facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de
secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura
de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses
d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments.
En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari,
s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas
entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt
serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per
empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta del corralet 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 26  EBM TRENCADÍS
Capítol (1) 03  NOUS ELEMENTS DE PATI

1 NEP001E ut Fabricació, subministrament i instal.lació d'estructura exterior composada per una plataforma central elevada
amb una altura màxima de 59 cm d'alçada i una superfície aproximada de 300x300cm2, amb diversos accessos
per l'accés a la part més alta de l'estructura, amb diferents graus de dificultat: (Escala de graons amb
passamans / Rampa de barrots / Rampa llisa amb passamans / Rampa amb peces de rocòdrom) o similar. Tota
l'estructura estarà construïda en fusta de pi massís tractat a l'autoclau i contraplacat de fusta per exterior de
mesures i gruixos adequats, amb acabat d'oli biològic. El tipus d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en
justificarà el cost. Tot el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un
element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa
certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de l'estructura,
segons els requeriments de la normativa d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin
interferir en la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Magatzem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 27  EBM TRES TURONS
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lactants 1,000 5,750 2,100 12,075 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,075

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 12,000 0,095 1,140 C#*D#*E#*F#
2 Barana lactants 1,000 8,000 1,000 0,095 0,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,900

4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 12,000 0,095 1,140 C#*D#*E#*F#
2 Barana lactants 1,000 8,000 1,000 0,095 0,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,900

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 12,000 0,095 1,140 C#*D#*E#*F#
2 Barana lactants 1,000 8,000 1,000 0,095 0,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,900

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 27  EBM TRES TURONS
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet de lactants 1,000 5,750 2,100 12,075 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,075

2 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i
facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de
secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura
de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses
d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments.
En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari,
s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas
entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt
serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per
empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta del corralet 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat
tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm,
els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per
evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes
les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la
seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa
per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que
permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de
Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 28  EBM XARLOT
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P21Q1-HBNX m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges o càrrega sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caseta de fusta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 40,000 0,095 3,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,800

4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 40,000 0,095 3,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,800

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 40,000 0,095 3,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,800

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 28  EBM XARLOT
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 29  EBM AQÜEDUCTE
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lactants 9,000 0,095 0,855 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,855

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lactants 9,000 0,095 0,855 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,855
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4 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lactants 9,000 0,095 0,855 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,855

5 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 29  EBM AQÜEDUCTE
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 30  EBM CAN DRAGÓ
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS
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1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lactants 1,000 7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lactants 21,000 0,095 1,995 C#*D#*E#*F#
2 barana 1,000 10,000 1,000 0,095 0,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,945

4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lactants 21,000 0,095 1,995 C#*D#*E#*F#
2 barana 1,000 10,000 1,000 0,095 0,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,945

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
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del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lactants 21,000 0,095 1,995 C#*D#*E#*F#
2 barana 1,000 10,000 1,000 0,095 0,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,945

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

7 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines,
incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines
realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

8 PANIDCLX pa Neteja i desinfecció de l'espai amb aigua a pressió amb desinfectant per eliminar les restes de fongs que hi
pugiuinn haver un cop retirat el cautxú.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 30  EBM CAN DRAGÓ
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet de lactants 1,000 7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 21,000

2 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat
tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm,
els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per
evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes
les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la
seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa
per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que
permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de
Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i
facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de
secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura
de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses
d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments.
En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari,
s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas
entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt
serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per
empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta del corralet 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 31  EBM COLOMETA
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines,
incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines
realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
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m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 Corralet 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

3 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 54,000 0,095 5,130 C#*D#*E#*F#
2 barana 1,000 4,000 1,000 0,095 0,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,510

5 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 54,000 0,095 5,130 C#*D#*E#*F#
2 barana 1,000 4,000 1,000 0,095 0,380 C#*D#*E#*F#
3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 5,510

6 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
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certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 54,000 0,095 5,130 C#*D#*E#*F#
2 barana 1,000 4,000 1,000 0,095 0,380 C#*D#*E#*F#
3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 5,510

7 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

8 NET0-BAIX pa Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell
pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 31  EBM COLOMETA
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 Queda inclòs la realització de noves

pendents

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a
5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert
ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a
escollir per part de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 P9U8-4ZA0 m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre 1,000 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

4 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat
tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm,
els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per
evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes
les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la
seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa
per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que
permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de
Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i
facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de
secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura
de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses
d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments.
En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari,
s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas
entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt
serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per
empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta del corralet 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 P9ZE-HBRX u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs en obres de repavimentat, amb
morter de ciment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 32  EBM EL TORRENT
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 P2143-4RQW m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 P2143-H8DF m2 Arrencada de parquet o tarima clavada sobre llates, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviments de fusta 1,000 15,500 3,000 46,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,500

5 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 130,000 0,095 12,350 C#*D#*E#*F#
2 Paviment rajola 130,000 0,095 12,350 C#*D#*E#*F#
3 Barana del corralet 1,000 9,000 1,000 0,095 0,855 C#*D#*E#*F#
4 Paviments de fusta 1,000 15,500 3,000 0,095 4,418 C#*D#*E#*F#
5 Sòcol 1,000 40,000 0,200 0,095 0,760 C#*D#*E#*F#
6 Estructures 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Jardineres 2,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,733

6 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 130,000 0,095 12,350 C#*D#*E#*F#
2 Paviment rajola 130,000 0,095 12,350 C#*D#*E#*F#
3 Barana del corralet 1,000 9,000 1,000 0,095 0,855 C#*D#*E#*F#
4 Paviments de fusta 1,000 15,500 3,000 0,095 4,418 C#*D#*E#*F#
5 Sòcol 1,000 40,000 0,200 0,095 0,760 C#*D#*E#*F#
6 Estructures 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Jardineres 2,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,733

7 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 130,000 0,095 12,350 C#*D#*E#*F#
2 Paviment rajola 130,000 0,095 12,350 C#*D#*E#*F#
3 Barana del corralet 1,000 9,000 1,000 0,095 0,855 C#*D#*E#*F#
4 Paviments de fusta 1,000 15,500 3,000 0,095 4,418 C#*D#*E#*F#
5 Sòcol 1,000 40,000 0,200 0,095 0,760 C#*D#*E#*F#
6 Estructures 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Jardineres 2,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,733

8 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

9 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de material per a la seva reutilització i/oi
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructures 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Jardineres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 NET0-BAIX pa Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell
pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines,
incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines
realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 32  EBM EL TORRENT
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a
5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert
ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a
escollir per part de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000
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3 P9U8-4ZA0 m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet de lactants 1,000 15,500 3,000 46,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,500

5 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat
tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm,
els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per
evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes
les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la
seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa
per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que
permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de
Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i
facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de
secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura
de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses
d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments.
En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari,
s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas
entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt
serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per
empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta del corralet 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 REPBASE0 ut Suport de màstil de tendall executant un suport no traumàtic per als infants cub de formigó de 0.5x0.5x0.5 m3
col.locada sobre paviment i recoberta de fusta de pi de flandes a a l'autoclau adherida a suport i fixada
mecànicament entre sí amb cargoleria inoxidable amb totes les cantonades axamfranades.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 32  EBM EL TORRENT
Capítol (1) 03  NOUS ELEMENTS DE PATI

1 NEP002C ut Fabricació, subministrament i instal.lació de caseta rectangular amb entrada frontal i finestres amb sostre inclinat
de panells de fusta, tarima exterior per ampliar l'espai de joc annexa a la caseta i balconet en un dels extrems,
de mesures aproximades 250x125 cm2 o similar. Tota l'estructura de la caseta estarà construïda amb fusta de pi
massís tractada a l'autoclau i contraplacat fenòlic en el sostre. Els laterals podran ser de contraplacat de fusta
per exterior i el terra de la caseta, de lamel·les de fusta de pi massís. Tot el conjunt tractat a l'autoclau i acabat
exterior amb oli biològic. . El tipus d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot el
conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un element homologat amb
Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de
0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de l'estructura, segons els requeriments de la
normativa d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin interferir en la seguretat dels
infants.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 33  EBM EL VENT
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Diverses zones pati 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 99

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Diverses zones pati 20,000 0,095 1,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,900

3 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Diverses zones pati 20,000 0,095 1,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,900

5 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Diverses zones pati 20,000 0,095 1,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,900

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 33  EBM EL VENT
Capítol (1) 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P2258-10CX8 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
90% del PM, amb minicarregadora de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PR90-10OYX m Encintat amb travessa ecológica de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de
sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb
excavació de rasa amb mitjans mecànics elèctrica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 34  EBM PLA DE FORNELLS
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet 1,000 5,250 2,100 11,025 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,025

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet 1,000 5,250 2,100 0,095 1,047 C#*D#*E#*F#
2 Barana del corralet 1,000 12,500 1,000 0,095 1,188 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,235

4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet 1,000 5,250 2,100 0,095 1,047 C#*D#*E#*F#
2 Barana del corralet 1,000 12,500 1,000 0,095 1,188 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,235

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet 1,000 5,250 2,100 0,095 1,047 C#*D#*E#*F#
2 Barana del corralet 1,000 12,500 1,000 0,095 1,188 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,235

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 34  EBM PLA DE FORNELLS
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
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amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat
tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm,
els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per
evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes
les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la
seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa
per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que
permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de
Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,500

3 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i
facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de
secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura
de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses
d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments.
En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari,
s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas
entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt
serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per
empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta del corralet 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 35  EBM ICÀRIA
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
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S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
2 Pati 2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

2 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 75,000 0,095 7,125 C#*D#*E#*F#
2 Pati 2 20,000 0,095 1,900 C#*D#*E#*F#
3 Estructures 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,025

3 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 75,000 0,095 7,125 C#*D#*E#*F#
2 Pati 2 20,000 0,095 1,900 C#*D#*E#*F#
3 Estructures 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,025

4 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 1 75,000 0,095 7,125 C#*D#*E#*F#
2 Pati 2 20,000 0,095 1,900 C#*D#*E#*F#
3 Estructures 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 12,025

5 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

6 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de material per a la seva reutilització i/oi
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructures 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines,
incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines
realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 35  EBM ICÀRIA
Capítol (1) 03  NOUS ELEMENTS DE PATI

1 NEP001E ut Fabricació, subministrament i instal.lació d'estructura exterior composada per una plataforma central elevada
amb una altura màxima de 59 cm d'alçada i una superfície aproximada de 300x300cm2, amb diversos accessos
per l'accés a la part més alta de l'estructura, amb diferents graus de dificultat: (Escala de graons amb
passamans / Rampa de barrots / Rampa llisa amb passamans / Rampa amb peces de rocòdrom) o similar. Tota
l'estructura estarà construïda en fusta de pi massís tractat a l'autoclau i contraplacat de fusta per exterior de
mesures i gruixos adequats, amb acabat d'oli biològic. El tipus d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en
justificarà el cost. Tot el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un
element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa
certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de l'estructura,
segons els requeriments de la normativa d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin
interferir en la seguretat dels infants.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 36  EBM ALCHEMIKA
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati inferior 156,000 156,000 C#*D#*E#*F#
2 Coberta 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 326,000

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Divisòria pati 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines,
incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines
realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 330,000 330,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 330,000

4 P21Q1-HBNX m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges o càrrega sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bancs perimetrals 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
2 Caseta de fusta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Jardineres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,500

5 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de material per a la seva reutilització i/oi
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 estructura 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 barana metàl.lica lactants 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 326,000 0,095 30,970 C#*D#*E#*F#
2 Barana del corralet 1,000 3,000 1,000 0,095 0,285 C#*D#*E#*F#
3 Baranes i portes 1,000 6,000 1,000 0,095 0,570 C#*D#*E#*F#
4 Estructures pati 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,825

7 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 326,000 0,095 30,970 C#*D#*E#*F#
2 Barana del corralet 1,000 3,000 1,000 0,095 0,285 C#*D#*E#*F#
3 Baranes i portes 1,000 6,000 1,000 0,095 0,570 C#*D#*E#*F#
4 Estructures pati 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,825

8 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 326,000 0,095 30,970 C#*D#*E#*F#
2 Barana del corralet 1,000 3,000 1,000 0,095 0,285 C#*D#*E#*F#
3 Baranes i portes 1,000 6,000 1,000 0,095 0,570 C#*D#*E#*F#
4 Estructures pati 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,825

9 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

10 NET0-BAIX pa Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell
pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 36  EBM ALCHEMIKA
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati inferior 156,000 156,000 C#*D#*E#*F#
2 Coberta 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#
3 INclosa noves pendents

TOTAL AMIDAMENT 326,000

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a
5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert
ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a
escollir per part de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati inferior 156,000 156,000 C#*D#*E#*F#
2 Coberta 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 326,000

3 P9U8-4ZA0 m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre coberta 1,000 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
2 Perímetre pati 1,000 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,000

4 P9ZE-HBRX u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs en obres de repavimentat, amb
morter de ciment

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
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mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet de lactants 1,000 5,500 3,500 19,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,250

6 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat
tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm,
els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per
evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes
les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la
seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa
per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que
permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de
Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Barana pati 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,500

7 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i
facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de
secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura
de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses
d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments.
En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari,
s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas
entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt
serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per
empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta del corralet 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Porta passadís 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Portes divisió pati 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
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Capítol 36  EBM ALCHEMIKA
Capítol (1) 03  NOUS ELEMENTS DE PATI

1 NEP001E ut Fabricació, subministrament i instal.lació d'estructura exterior composada per una plataforma central elevada
amb una altura màxima de 59 cm d'alçada i una superfície aproximada de 300x300cm2, amb diversos accessos
per l'accés a la part més alta de l'estructura, amb diferents graus de dificultat: (Escala de graons amb
passamans / Rampa de barrots / Rampa llisa amb passamans / Rampa amb peces de rocòdrom) o similar. Tota
l'estructura estarà construïda en fusta de pi massís tractat a l'autoclau i contraplacat de fusta per exterior de
mesures i gruixos adequats, amb acabat d'oli biològic. El tipus d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en
justificarà el cost. Tot el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un
element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa
certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de l'estructura,
segons els requeriments de la normativa d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin
interferir en la seguretat dels infants.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 NEP002C ut Fabricació, subministrament i instal.lació de caseta rectangular amb entrada frontal i finestres amb sostre inclinat
de panells de fusta, tarima exterior per ampliar l'espai de joc annexa a la caseta i balconet en un dels extrems,
de mesures aproximades 250x125 cm2 o similar. Tota l'estructura de la caseta estarà construïda amb fusta de pi
massís tractada a l'autoclau i contraplacat fenòlic en el sostre. Els laterals podran ser de contraplacat de fusta
per exterior i el terra de la caseta, de lamel·les de fusta de pi massís. Tot el conjunt tractat a l'autoclau i acabat
exterior amb oli biològic. . El tipus d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot el
conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un element homologat amb
Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de
0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de l'estructura, segons els requeriments de la
normativa d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin interferir en la seguretat dels
infants.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 37  EBM L'ALIANÇA
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lactants 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 pati 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,500

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 35,000 0,095 3,325 C#*D#*E#*F#
2 Lactants 1,000 5,500 1,000 0,095 0,523 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,848

4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 35,000 0,095 3,325 C#*D#*E#*F#
2 Lactants 1,000 5,500 1,000 0,095 0,523 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,848

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 35,000 0,095 3,325 C#*D#*E#*F#
2 Lactants 1,000 5,500 1,000 0,095 0,523 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,848

6 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines,
incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines
realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000
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7 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 37  EBM L'ALIANÇA
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet de lactants 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i
facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de
secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura
de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses
d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments.
En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari,
s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas
entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt
serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per
empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta del corralet 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat
tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm,
els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per
evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes
les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la
seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa
per exteriors.
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La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que
permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de
Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3
anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 38  EBM LA VERNEDA DE SANT MARTÍ
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lactants 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 15,000 0,095 1,425 C#*D#*E#*F#
2 Lactants 1,000 10,500 1,000 0,095 0,998 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,423

4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
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Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 15,000 0,095 1,425 C#*D#*E#*F#
2 Lactants 1,000 10,500 1,000 0,095 0,998 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,423

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 15,000 0,095 1,425 C#*D#*E#*F#
2 Lactants 1,000 10,500 1,000 0,095 0,998 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,423

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

7 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines,
incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines
realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 38  EBM LA VERNEDA DE SANT MARTÍ
Capítol (1) 02  NOU PAVIMENT

1 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un
procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta,
fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és
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mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix
manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats
amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a
tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex
arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corralet de lactants 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i
facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de
secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura
de 1.40m i amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses
d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments.
En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari,
s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas
entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt
serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per
empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta del corralet 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat
tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm,
els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per
evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes
les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la
seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa
per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que
permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de
Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana del corralet 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 39  EBM PERE CALAFELL
Capítol (1) 01  EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS
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Pàg.: 115

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porxo escola La Caixa 1,000 40,000 5,500 220,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

2 P2143-4RR9 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porxo escola La Caixa 1,000 40,000 5,500 220,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

3 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 220,000 0,095 20,900 C#*D#*E#*F#
2 Paviment rajola 220,000 0,095 20,900 C#*D#*E#*F#
3 Vorada 1,000 20,000 0,500 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Altres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,800

5 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 220,000 0,095 20,900 C#*D#*E#*F#
2 Paviment rajola 220,000 0,095 20,900 C#*D#*E#*F#
3 Vorada 1,000 20,000 0,500 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Altres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 116

TOTAL AMIDAMENT 48,800

6 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 220,000 0,095 20,900 C#*D#*E#*F#
2 Paviment rajola 220,000 0,095 20,900 C#*D#*E#*F#
3 Vorada 1,000 20,000 0,500 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Altres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,800

7 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 NET0-BAIX pa Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell
pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

9 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i
tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 39  EBM PERE CALAFELL
Capítol (1) 02  OBRA CIVIL

1 P712-DXDB m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-7 segons UNE 104402 de 7,5 kg/m2 de dues làmines
bituminoses d'oxiasfalt LO-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides en calent, prèvia
imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porxo escola La Caixa 1,000 40,000 5,500 220,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

EUR
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2 PD5B-5XX2 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canal 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 P967-121ZT m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model Fiol, doble capa per a vianants 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340,
fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canal 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 P93M-JNGQ m2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 10 cm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porxo escola La Caixa 1,000 40,000 5,500 220,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

5 PD5B-001X ut Connexió de canal polimèrica a baixant de PVC existenta amb totes les peces de connexió de diàmetre
compatible amb els baixants  incloses.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 XXX31 pa Aplicació de cautxú líquid per a zones conflictives d'impermeabilitzar ubicades a la zona de maquinària de clima.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions.
A justificar

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat
tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm,
els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per
evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes
les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la
seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa
per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que
permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de
Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Modificació accés 1,250 2,000 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol 39  EBM PERE CALAFELL
Capítol (1) 04  CONTROL DE QUALITAT

1 CQPEC01 u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma
UNE 104401

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona d'actuació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ
Capítol SS  SEGURETAT I SALUT

1 ZXAR15 u Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del
recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i
de protecció necessàries, que serà validada per representant del CEB

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 01 EBM AURORA

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements
que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls,
interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per
les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin
necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri
de la df) (P - 49)

2,35 225,000 528,75

2 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 225,000 3.543,75

3 P214Q-4RPS m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 21)

6,06 225,000 1.363,50

4 P2143-4RR9 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5
cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 14)

14,54 225,000 3.271,50

5 P21Q1-HBNX m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per
a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre
camió o contenidor (P - 22)

53,80 4,000 215,20

6 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 42,750 732,74

7 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 42,750 1.764,29

8 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de

15,95 42,750 681,86

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 2

recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

9 NET0-BAIX pa Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de
mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador
incorporat des de compressor situat en camió cisterna (P - 10)

160,34 5,000 801,70

10 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 225,000 337,50

TOTAL Capítol (1) 01.01.01 13.240,79

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 01 EBM AURORA

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
(P - 30)

10,61 225,000 2.387,25

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit
antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup
BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus
C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN
12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a escollir
per part de la DF. (P - 33)

64,09 225,000 14.420,25

3 P9ZE-HBRX u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de
desguàs en obres de repavimentat, amb morter de ciment (P - 37)

32,90 6,000 197,40

4 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

193,82 6,400 1.240,45

EUR
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5 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de
fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una
secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i
els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar
atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi
haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La
fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es
garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi
podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament
físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió
de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat
amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN
1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 3)

260,49 4,000 1.041,96

6 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que
impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les
portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de
fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat
exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i
amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll
fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze
als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar
atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb
totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la
col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per
dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir
a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament
alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El
conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys.
(P - 2)

599,37 1,000 599,37

7 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

8 P712-DXDB m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-7 segons UNE
104402 de 7,5 kg/m2 de dues làmines bituminoses d'oxiasfalt
LO-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides en
calent, prèvia imprimació (P - 28)

33,39 225,000 7.512,75

TOTAL Capítol (1) 01.01.02 28.149,43

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 01 EBM AURORA

Capítol (1) 04 CONTROL DE QUALITAT

1 CQPEC01 u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina
bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (P - 1)

541,13 2,000 1.082,26

TOTAL Capítol (1) 01.01.04 1.082,26

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 02 EBM CADÍ

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 4

1 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements
que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls,
interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per
les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin
necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri
de la df) (P - 49)

2,35 150,000 352,50

2 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 90,000 1.417,50

3 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de
material per a la seva reutilització i/oi càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge. (P -
20)

228,24 4,000 912,96

4 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 12,550 215,11

5 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 12,550 517,94

6 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

15,95 12,550 200,17

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 5

(P - 26)
7 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la

brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 150,000 225,00

TOTAL Capítol (1) 01.02.01 3.841,18

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 02 EBM CADÍ

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
(P - 30)

10,61 90,000 954,90

2 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta (P - 34)

56,77 90,000 5.109,30

3 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Capítol (1) 01.02.02 6.814,20

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 02 EBM CADÍ

Capítol (1) 03 NOUS ELEMENTS DE PATI

1 NEP001E ut Fabricació, subministrament i instal.lació d'estructura exterior
composada per una plataforma central elevada amb una altura màxima
de 59 cm d'alçada i una superfície aproximada de 300x300cm2, amb
diversos accessos per l'accés a la part més alta de l'estructura, amb
diferents graus de dificultat: (Escala de graons amb passamans /
Rampa de barrots / Rampa llisa amb passamans / Rampa amb peces
de rocòdrom) o similar. Tota l'estructura estarà construïda en fusta de
pi massís tractat a l'autoclau i contraplacat de fusta per exterior de
mesures i gruixos adequats, amb acabat d'oli biològic. El tipus
d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot
el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació.
El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat
al voltant de l'estructura, segons els requeriments de la normativa
d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin
interferir en la seguretat dels infants.

(P - 7)

5.216,64 1,000 5.216,64

2 NEP002C ut Fabricació, subministrament i instal.lació de caseta rectangular amb
entrada frontal i finestres amb sostre inclinat de panells de fusta,
tarima exterior per ampliar l'espai de joc annexa a la caseta i balconet

3.305,40 1,000 3.305,40

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 6

en un dels extrems, de mesures aproximades 250x125 cm2 o similar.
Tota l'estructura de la caseta estarà construïda amb fusta de pi massís
tractada a l'autoclau i contraplacat fenòlic en el sostre. Els laterals
podran ser de contraplacat de fusta per exterior i el terra de la caseta,
de lamel·les de fusta de pi massís. Tot el conjunt tractat a l'autoclau i
acabat exterior amb oli biològic. . El tipus d'estructura haurà de ser
validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot el conjunt anirà fixat amb
cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un
element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la
Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0
a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de
l'estructura, segons els requeriments de la normativa d'aplicació, que
haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin interferir en la
seguretat dels infants.  (P - 8)

TOTAL Capítol (1) 01.02.03 8.522,04

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 03 EBM CARABASSA

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P21Q1-HBNX m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per
a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre
camió o contenidor (P - 22)

53,80 3,000 161,40

2 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de
material per a la seva reutilització i/oi càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge. (P -
20)

228,24 3,000 684,72

3 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 143,000 2.252,25

4 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 16,585 284,27

5 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 16,585 684,46

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 7

6 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 16,585 264,53

7 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 200,000 300,00

8 P5ZZ3-6PJ3 m Neteja de canal i desembussament de gàrgoles i baixants (P - 27) 4,90 10,000 49,00

TOTAL Capítol (1) 01.03.01 4.680,63

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 03 EBM CARABASSA

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
(P - 30)

10,61 143,000 1.517,23

2 P9ZE-HBRX u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de
desguàs en obres de repavimentat, amb morter de ciment (P - 37)

32,90 2,000 65,80

3 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit
antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup
BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus
C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN
12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a escollir
per part de la DF. (P - 33)

64,09 143,000 9.164,87

4 P9U8-4ZA0 m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 lliscament
reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 36)

9,07 56,000 507,92

5 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de

193,82 15,000 2.907,30

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 8

resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

6 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

7 XXX19 pa Reparació del rec existent i reinstal.lació per la paret perimetral
incloent tots els elements, tubs i peces especials necessàries per a la
seu correcte funcionament. (P - 46)

500,00 1,000 500,00

TOTAL Capítol (1) 01.03.02 15.413,12

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 03 EBM CARABASSA

Capítol (1) 03 NOUS ELEMENTS DE PATI

1 NEP001E ut Fabricació, subministrament i instal.lació d'estructura exterior
composada per una plataforma central elevada amb una altura màxima
de 59 cm d'alçada i una superfície aproximada de 300x300cm2, amb
diversos accessos per l'accés a la part més alta de l'estructura, amb
diferents graus de dificultat: (Escala de graons amb passamans /
Rampa de barrots / Rampa llisa amb passamans / Rampa amb peces
de rocòdrom) o similar. Tota l'estructura estarà construïda en fusta de
pi massís tractat a l'autoclau i contraplacat de fusta per exterior de
mesures i gruixos adequats, amb acabat d'oli biològic. El tipus
d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot
el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació.
El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat
al voltant de l'estructura, segons els requeriments de la normativa
d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin
interferir en la seguretat dels infants.

(P - 7)

5.216,64 1,000 5.216,64

TOTAL Capítol (1) 01.03.03 5.216,64

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 04 EBM PORTAL NOU

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en

15,75 150,000 2.362,50

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 9

condicions d'ús.
(P - 15)

2 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 22,250 381,37

3 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 22,250 918,26

4 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 22,250 354,89

5 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 200,000 300,00

6 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

7 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de
material per a la seva reutilització i/oi càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge. (P -
20)

228,24 8,000 1.825,92

TOTAL Capítol (1) 01.04.01 6.892,94

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 04 EBM PORTAL NOU

Capítol (1) 03 NOUS ELEMENTS DE PATI

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 10

1 NEP001E ut Fabricació, subministrament i instal.lació d'estructura exterior
composada per una plataforma central elevada amb una altura màxima
de 59 cm d'alçada i una superfície aproximada de 300x300cm2, amb
diversos accessos per l'accés a la part més alta de l'estructura, amb
diferents graus de dificultat: (Escala de graons amb passamans /
Rampa de barrots / Rampa llisa amb passamans / Rampa amb peces
de rocòdrom) o similar. Tota l'estructura estarà construïda en fusta de
pi massís tractat a l'autoclau i contraplacat de fusta per exterior de
mesures i gruixos adequats, amb acabat d'oli biològic. El tipus
d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot
el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació.
El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat
al voltant de l'estructura, segons els requeriments de la normativa
d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin
interferir en la seguretat dels infants.

(P - 7)

5.216,64 1,000 5.216,64

2 NEP002C ut Fabricació, subministrament i instal.lació de caseta rectangular amb
entrada frontal i finestres amb sostre inclinat de panells de fusta,
tarima exterior per ampliar l'espai de joc annexa a la caseta i balconet
en un dels extrems, de mesures aproximades 250x125 cm2 o similar.
Tota l'estructura de la caseta estarà construïda amb fusta de pi massís
tractada a l'autoclau i contraplacat fenòlic en el sostre. Els laterals
podran ser de contraplacat de fusta per exterior i el terra de la caseta,
de lamel·les de fusta de pi massís. Tot el conjunt tractat a l'autoclau i
acabat exterior amb oli biològic. . El tipus d'estructura haurà de ser
validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot el conjunt anirà fixat amb
cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un
element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la
Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0
a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de
l'estructura, segons els requeriments de la normativa d'aplicació, que
haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin interferir en la
seguretat dels infants.  (P - 8)

3.305,40 1,000 3.305,40

TOTAL Capítol (1) 01.04.03 8.522,04

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 05 EBM PUIGMAL

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements
que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls,
interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per
les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin
necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri
de la df) (P - 49)

2,35 200,000 470,00

2 P21Q1-HBNX m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per
a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre
camió o contenidor (P - 22)

53,80 6,500 349,70

3 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de
material per a la seva reutilització i/oi càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge. (P -
20)

228,24 7,000 1.597,68

4 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les

15,75 200,000 3.150,00

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 11

especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

5 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 17)

10,04 14,000 140,56

6 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 27,330 468,44

7 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 27,330 1.127,91

8 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 27,330 435,91

9 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 200,000 300,00

10 NET0-BAIX pa Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de
mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador
incorporat des de compressor situat en camió cisterna (P - 10)

160,34 5,000 801,70

TOTAL Capítol (1) 01.05.01 8.841,90

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 12

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 05 EBM PUIGMAL

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
(P - 30)

10,61 200,000 2.122,00

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit
antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup
BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus
C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN
12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a escollir
per part de la DF. (P - 33)

64,09 200,000 12.818,00

3 P9U8-4ZA0 m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 lliscament
reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 36)

9,07 200,000 1.814,00

4 P9ZE-HBRX u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de
desguàs en obres de repavimentat, amb morter de ciment (P - 37)

32,90 6,000 197,40

5 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

193,82 13,000 2.519,66

6 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de
fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una
secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i
els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar
atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi
haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La
fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es
garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi
podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament
físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió
de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat
amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN
1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 3)

260,49 9,000 2.344,41

7 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que
impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les
portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de
fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat

599,37 1,000 599,37

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 13

exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i
amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll
fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze
als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar
atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb
totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la
col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per
dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir
a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament
alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El
conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys.
(P - 2)

8 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Capítol (1) 01.05.02 23.164,84

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 05 EBM PUIGMAL

Capítol (1) 03 NOUS ELEMENTS DE PATI

1 NEP001E ut Fabricació, subministrament i instal.lació d'estructura exterior
composada per una plataforma central elevada amb una altura màxima
de 59 cm d'alçada i una superfície aproximada de 300x300cm2, amb
diversos accessos per l'accés a la part més alta de l'estructura, amb
diferents graus de dificultat: (Escala de graons amb passamans /
Rampa de barrots / Rampa llisa amb passamans / Rampa amb peces
de rocòdrom) o similar. Tota l'estructura estarà construïda en fusta de
pi massís tractat a l'autoclau i contraplacat de fusta per exterior de
mesures i gruixos adequats, amb acabat d'oli biològic. El tipus
d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot
el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació.
El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat
al voltant de l'estructura, segons els requeriments de la normativa
d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin
interferir en la seguretat dels infants.

(P - 7)

5.216,64 1,000 5.216,64

2 NEP002C ut Fabricació, subministrament i instal.lació de caseta rectangular amb
entrada frontal i finestres amb sostre inclinat de panells de fusta,
tarima exterior per ampliar l'espai de joc annexa a la caseta i balconet
en un dels extrems, de mesures aproximades 250x125 cm2 o similar.
Tota l'estructura de la caseta estarà construïda amb fusta de pi massís
tractada a l'autoclau i contraplacat fenòlic en el sostre. Els laterals
podran ser de contraplacat de fusta per exterior i el terra de la caseta,
de lamel·les de fusta de pi massís. Tot el conjunt tractat a l'autoclau i
acabat exterior amb oli biològic. . El tipus d'estructura haurà de ser
validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot el conjunt anirà fixat amb
cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un
element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la
Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0
a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de
l'estructura, segons els requeriments de la normativa d'aplicació, que
haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin interferir en la
seguretat dels infants.  (P - 8)

3.305,40 1,000 3.305,40

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
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Pàg.: 14

TOTAL Capítol (1) 01.05.03 8.522,04

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 06 EBM CASA DELS NENS

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 80,000 1.260,00

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 17)

10,04 10,000 100,40

3 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de
material per a la seva reutilització i/oi càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge. (P -
20)

228,24 2,000 456,48

4 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 10,550 180,83

5 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 10,550 435,40

6 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la

15,95 10,550 168,27

EUR
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informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

7 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 100,000 150,00

8 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Capítol (1) 01.06.01 3.501,38

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 06 EBM CASA DELS NENS

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

193,82 20,000 3.876,40

2 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de
fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una
secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i
els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar
atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi
haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La
fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es
garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi
podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament
físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió
de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat
amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN
1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 3)

260,49 9,000 2.344,41

3 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que
impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les
portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de
fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat
exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i
amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll
fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze
als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar

599,37 1,000 599,37

EUR
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atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb
totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la
col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per
dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir
a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament
alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El
conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys.
(P - 2)

4 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Capítol (1) 01.06.02 7.570,18

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 06 EBM CASA DELS NENS

Capítol (1) 03 NOUS ELEMENTS DE PATI

1 NEP001E ut Fabricació, subministrament i instal.lació d'estructura exterior
composada per una plataforma central elevada amb una altura màxima
de 59 cm d'alçada i una superfície aproximada de 300x300cm2, amb
diversos accessos per l'accés a la part més alta de l'estructura, amb
diferents graus de dificultat: (Escala de graons amb passamans /
Rampa de barrots / Rampa llisa amb passamans / Rampa amb peces
de rocòdrom) o similar. Tota l'estructura estarà construïda en fusta de
pi massís tractat a l'autoclau i contraplacat de fusta per exterior de
mesures i gruixos adequats, amb acabat d'oli biològic. El tipus
d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot
el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació.
El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat
al voltant de l'estructura, segons els requeriments de la normativa
d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin
interferir en la seguretat dels infants.

(P - 7)

5.216,64 1,000 5.216,64

TOTAL Capítol (1) 01.06.03 5.216,64

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 07 EBM BARRUFETS

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 7,225 123,84

EUR
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2 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 7,225 298,18

3 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 7,225 115,24

4 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 100,000 150,00

5 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de
material per a la seva reutilització i/oi càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge. (P -
20)

228,24 2,000 456,48

6 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements
que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls,
interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per
les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin
necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri
de la df) (P - 49)

2,35 100,000 235,00

7 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 55,000 866,25

TOTAL Capítol (1) 01.07.01 2.244,99

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

EUR
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Capítol 07 EBM BARRUFETS

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

193,82 7,000 1.356,74

2 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Capítol (1) 01.07.02 2.106,74

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 07 EBM BARRUFETS

Capítol (1) 03 NOUS ELEMENTS DE PATI

1 NEP001E ut Fabricació, subministrament i instal.lació d'estructura exterior
composada per una plataforma central elevada amb una altura màxima
de 59 cm d'alçada i una superfície aproximada de 300x300cm2, amb
diversos accessos per l'accés a la part més alta de l'estructura, amb
diferents graus de dificultat: (Escala de graons amb passamans /
Rampa de barrots / Rampa llisa amb passamans / Rampa amb peces
de rocòdrom) o similar. Tota l'estructura estarà construïda en fusta de
pi massís tractat a l'autoclau i contraplacat de fusta per exterior de
mesures i gruixos adequats, amb acabat d'oli biològic. El tipus
d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot
el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació.
El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat
al voltant de l'estructura, segons els requeriments de la normativa
d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin
interferir en la seguretat dels infants.

(P - 7)

5.216,64 1,000 5.216,64

TOTAL Capítol (1) 01.07.03 5.216,64

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 08 EBM EL TREN DE FORT PIENC

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

EUR
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1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 292,000 4.599,00

2 K21BRX1B m2 Arrencada deprotecció solar fixa existent, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor. S'inclou els mitjans
d'elevació necessaris. (P - 6)

2,24 44,000 98,56

3 P2142-4RMP m Arrencada de rajola ceràmica o de gres en cantell de sostre, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 11)

3,34 250,000 835,00

4 P2143-4RQW m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 12)

1,45 115,000 166,75

5 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 57,885 2.388,91

6 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 57,885 992,15

7 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 57,885 923,27

EUR
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Pàg.: 20

8 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 300,000 450,00

9 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de
material per a la seva reutilització i/oi càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge. (P -
20)

228,24 7,000 1.597,68

10 XXX65 pa ajudes de jardineria per l'extracció d'arrels del paviment, a justificar (P
- 48)

350,00 1,000 350,00

11 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements
que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls,
interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per
les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin
necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri
de la df) (P - 49)

2,35 210,000 493,50

12 NET0-BAIX pa Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de
mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador
incorporat des de compressor situat en camió cisterna (P - 10)

160,34 5,000 801,70

TOTAL Capítol (1) 01.08.01 13.696,52

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 08 EBM EL TREN DE FORT PIENC

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
(P - 30)

10,61 250,000 2.652,50

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit
antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup
BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus
C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN
12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a escollir
per part de la DF. (P - 33)

64,09 250,000 16.022,50

3 P9U8-4ZA0 m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 lliscament
reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 36)

9,07 115,000 1.043,05

4 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers

193,82 15,000 2.907,30

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 21

i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

5 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Capítol (1) 01.08.02 23.375,35

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 08 EBM EL TREN DE FORT PIENC

Capítol (1) 03 NOUS ELEMENTS DE PATI

1 NEP001E ut Fabricació, subministrament i instal.lació d'estructura exterior
composada per una plataforma central elevada amb una altura màxima
de 59 cm d'alçada i una superfície aproximada de 300x300cm2, amb
diversos accessos per l'accés a la part més alta de l'estructura, amb
diferents graus de dificultat: (Escala de graons amb passamans /
Rampa de barrots / Rampa llisa amb passamans / Rampa amb peces
de rocòdrom) o similar. Tota l'estructura estarà construïda en fusta de
pi massís tractat a l'autoclau i contraplacat de fusta per exterior de
mesures i gruixos adequats, amb acabat d'oli biològic. El tipus
d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot
el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació.
El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat
al voltant de l'estructura, segons els requeriments de la normativa
d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin
interferir en la seguretat dels infants.

(P - 7)

5.216,64 1,000 5.216,64

2 NEP002C ut Fabricació, subministrament i instal.lació de caseta rectangular amb
entrada frontal i finestres amb sostre inclinat de panells de fusta,
tarima exterior per ampliar l'espai de joc annexa a la caseta i balconet
en un dels extrems, de mesures aproximades 250x125 cm2 o similar.
Tota l'estructura de la caseta estarà construïda amb fusta de pi massís
tractada a l'autoclau i contraplacat fenòlic en el sostre. Els laterals
podran ser de contraplacat de fusta per exterior i el terra de la caseta,
de lamel·les de fusta de pi massís. Tot el conjunt tractat a l'autoclau i
acabat exterior amb oli biològic. . El tipus d'estructura haurà de ser
validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot el conjunt anirà fixat amb
cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un
element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la
Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0
a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de
l'estructura, segons els requeriments de la normativa d'aplicació, que
haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin interferir en la
seguretat dels infants.  (P - 8)

3.305,40 1,000 3.305,40

TOTAL Capítol (1) 01.08.03 8.522,04

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 09 EBM GERMANETES

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

EUR
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1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 65,000 1.023,75

2 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 6,175 254,84

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 6,175 105,84

4 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 6,175 98,49

5 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 100,000 150,00

TOTAL Capítol (1) 01.09.01 1.632,92

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 09 EBM GERMANETES

EUR
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Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
(P - 30)

10,61 65,000 689,65

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit
antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup
BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus
C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN
12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a escollir
per part de la DF. (P - 33)

64,09 65,000 4.165,85

3 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

193,82 13,860 2.686,35

4 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Capítol (1) 01.09.02 8.291,85

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 10 EBM LA FASSINA

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 125,000 1.968,75

2 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 13)

7,27 125,000 908,75

EUR
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3 P214Q-4RPS m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 21)

6,06 125,000 757,50

4 P2143-4RR9 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5
cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 14)

14,54 125,000 1.817,50

5 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 17)

10,04 6,000 60,24

6 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 33,820 579,67

7 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 33,820 1.395,75

8 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 33,820 539,43

9 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 150,000 225,00

TOTAL Capítol (1) 01.10.01 8.252,59

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 10 EBM LA FASSINA

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

EUR
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1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
(P - 30)

10,61 125,000 1.326,25

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit
antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup
BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus
C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN
12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a escollir
per part de la DF. (P - 33)

64,09 125,000 8.011,25

3 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

193,82 43,000 8.334,26

4 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

5 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de
fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una
secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i
els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar
atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi
haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La
fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es
garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi
podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament
físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió
de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat
amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN
1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 3)

260,49 2,100 547,03

6 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que
impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les
portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de
fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat
exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i
amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll
fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze
als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar
atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb
totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la
col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per

599,37 3,400 2.037,86

EUR
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dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir
a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament
alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El
conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys.
(P - 2)

7 P9ZE-HBRX u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de
desguàs en obres de repavimentat, amb morter de ciment (P - 37)

32,90 6,000 197,40

TOTAL Capítol (1) 01.10.02 21.204,05

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 10 EBM LA FASSINA

Capítol (1) 04 CONTROL DE QUALITAT

1 CQPEC01 u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina
bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (P - 1)

541,13 1,000 541,13

TOTAL Capítol (1) 01.10.04 541,13

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 11 EBM LEONOR SERRANO

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements
que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls,
interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per
les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin
necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri
de la df) (P - 49)

2,35 310,000 728,50

2 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 310,000 4.882,50

3 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 17)

10,04 5,500 55,22

4 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

17,14 29,973 513,74

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 27

(P - 24)
5 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no

especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 29,973 1.236,99

6 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 29,973 478,07

7 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 310,000 465,00

8 NET0-BAIX pa Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de
mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador
incorporat des de compressor situat en camió cisterna (P - 10)

160,34 5,000 801,70

TOTAL Capítol (1) 01.11.01 9.161,72

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 11 EBM LEONOR SERRANO

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
(P - 30)

10,61 310,000 3.289,10

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit
antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup
BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus
C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN
12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a escollir
per part de la DF. (P - 33)

64,09 310,000 19.867,90

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
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Pàg.: 28

3 P9ZE-HBRX u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de
desguàs en obres de repavimentat, amb morter de ciment (P - 37)

32,90 5,000 164,50

4 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

193,82 20,000 3.876,40

5 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de
fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una
secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i
els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar
atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi
haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La
fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es
garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi
podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament
físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió
de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat
amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN
1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 3)

260,49 5,500 1.432,70

6 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que
impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les
portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de
fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat
exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i
amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll
fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze
als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar
atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb
totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la
col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per
dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir
a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament
alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El
conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys.
(P - 2)

599,37 1,000 599,37

7 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

8 PAPGPC1 pa Partida alçada a justificar per la trobada, manipulació o modificació de
perfileria metàl.lica de la barana perimetral, entrega sota la xapa de
façana i totes les actuacions necesàries per a la correcta pavimentació
de l'espai. (P - 39)

2.000,00 1,000 2.000,00

EUR
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Pàg.: 29

TOTAL Capítol (1) 01.11.02 31.979,97

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 12 EBM LONDRES

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 70,000 1.102,50

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 17)

10,04 7,500 75,30

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 6,650 113,98

4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 6,650 274,45

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 6,650 106,07

EUR
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Pàg.: 30

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 100,000 150,00

7 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de
material per a la seva reutilització i/oi càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge. (P -
20)

228,24 2,000 456,48

8 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements
que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls,
interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per
les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin
necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri
de la df) (P - 49)

2,35 100,000 235,00

TOTAL Capítol (1) 01.12.01 2.513,78

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 12 EBM LONDRES

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P9ZE-HBRX u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de
desguàs en obres de repavimentat, amb morter de ciment (P - 37)

32,90 6,000 197,40

2 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

193,82 45,000 8.721,90

3 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de
fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una
secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i
els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar
atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi
haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La
fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es
garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi
podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament
físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió
de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat
amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN
1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 3)

260,49 7,000 1.823,43

EUR
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Pàg.: 31

4 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que
impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les
portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de
fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat
exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i
amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll
fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze
als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar
atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb
totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la
col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per
dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir
a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament
alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El
conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys.
(P - 2)

599,37 1,000 599,37

5 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 2,000 1.500,00

6 EXTNP10 pa Reparació de baixant que afecta a l'escola MALLORCA per eliminar-ne
les filtracions. (P - 5)

500,00 1,000 500,00

TOTAL Capítol (1) 01.12.02 13.342,10

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 13 EBM BELLMUNT

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de
material per a la seva reutilització i/oi càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge. (P -
20)

228,24 2,000 456,48

2 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 40,000 630,00

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 5,800 99,41

4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

41,27 5,800 239,37

EUR
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Pàg.: 32

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 5,800 92,51

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 50,000 75,00

TOTAL Capítol (1) 01.13.01 1.592,77

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 13 EBM BELLMUNT

Capítol (1) 03 NOUS ELEMENTS DE PATI

1 NEP001E ut Fabricació, subministrament i instal.lació d'estructura exterior
composada per una plataforma central elevada amb una altura màxima
de 59 cm d'alçada i una superfície aproximada de 300x300cm2, amb
diversos accessos per l'accés a la part més alta de l'estructura, amb
diferents graus de dificultat: (Escala de graons amb passamans /
Rampa de barrots / Rampa llisa amb passamans / Rampa amb peces
de rocòdrom) o similar. Tota l'estructura estarà construïda en fusta de
pi massís tractat a l'autoclau i contraplacat de fusta per exterior de
mesures i gruixos adequats, amb acabat d'oli biològic. El tipus
d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot
el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació.
El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat
al voltant de l'estructura, segons els requeriments de la normativa
d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin
interferir en la seguretat dels infants.

(P - 7)

5.216,64 1,000 5.216,64

TOTAL Capítol (1) 01.13.03 5.216,64

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 33

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 14 EBM EL TIMBAL

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 14,000 220,50

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 17)

10,04 8,500 85,34

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 2,043 35,02

4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 2,043 84,31

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 2,043 32,59

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en

1,50 25,000 37,50

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 34

terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

7 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements
que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls,
interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per
les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin
necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri
de la df) (P - 49)

2,35 15,000 35,25

TOTAL Capítol (1) 01.14.01 530,51

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 14 EBM EL TIMBAL

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

193,82 14,000 2.713,48

2 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que
impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les
portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de
fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat
exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i
amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll
fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze
als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar
atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb
totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la
col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per
dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir
a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament
alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El
conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys.
(P - 2)

599,37 1,000 599,37

3 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de
fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una
secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i
els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar
atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi
haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La

260,49 7,500 1.953,68

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 35

fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es
garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi
podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament
físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió
de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat
amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN
1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 3)

4 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Capítol (1) 01.14.02 6.016,53

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 15 EBM PAU

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 20,000 315,00

2 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 2,850 48,85

3 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 2,850 117,62

4 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.

15,95 2,850 45,46

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 36

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

5 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 25,000 37,50

6 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements
que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls,
interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per
les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin
necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri
de la df) (P - 49)

2,35 15,000 35,25

TOTAL Capítol (1) 01.15.01 599,68

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 15 EBM PAU

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

193,82 10,000 1.938,20

2 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Capítol (1) 01.15.02 2.688,20

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 16 EBM XIROI

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 37

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 139,000 2.189,25

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 17)

10,04 9,000 90,36

3 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 14,060 580,26

4 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 14,060 240,99

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 14,060 224,26

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 200,000 300,00

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 38

7 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de
material per a la seva reutilització i/oi càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge. (P -
20)

228,24 2,000 456,48

8 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements
que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls,
interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per
les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin
necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri
de la df) (P - 49)

2,35 210,000 493,50

9 NET0-BAIX pa Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de
mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador
incorporat des de compressor situat en camió cisterna (P - 10)

160,34 5,000 801,70

TOTAL Capítol (1) 01.16.01 5.376,80

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 16 EBM XIROI

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
(P - 30)

10,61 128,000 1.358,08

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit
antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup
BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus
C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN
12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a escollir
per part de la DF. (P - 33)

64,09 128,000 8.203,52

3 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

193,82 15,000 2.907,30

4 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que
impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les
portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de
fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat
exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i
amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll
fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze
als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar
atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb

599,37 1,000 599,37
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totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la
col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per
dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir
a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament
alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El
conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys.
(P - 2)

5 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de
fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una
secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i
els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar
atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi
haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La
fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es
garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi
podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament
físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió
de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat
amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN
1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 3)

260,49 8,000 2.083,92

6 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

7 RCRAE01 pa Reparacions en la canal de recollida d'aigua ubicada a les escales i
que afecten a l'interior de l'edifici. S'extraurà la canal per donar-li un
nou pendent, ja que es troba a contrapendent, modificant-ne el baixant
i connectant-lo de nou al sanejament de l'edifici, repassant la
impermeabilització existent.
A justificar. (P - 43)

995,00 1,000 995,00

TOTAL Capítol (1) 01.16.02 16.897,19

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 16 EBM XIROI

Capítol (1) 03 NOUS ELEMENTS DE PATI

1 NEP002C ut Fabricació, subministrament i instal.lació de caseta rectangular amb
entrada frontal i finestres amb sostre inclinat de panells de fusta,
tarima exterior per ampliar l'espai de joc annexa a la caseta i balconet
en un dels extrems, de mesures aproximades 250x125 cm2 o similar.
Tota l'estructura de la caseta estarà construïda amb fusta de pi massís
tractada a l'autoclau i contraplacat fenòlic en el sostre. Els laterals
podran ser de contraplacat de fusta per exterior i el terra de la caseta,
de lamel·les de fusta de pi massís. Tot el conjunt tractat a l'autoclau i
acabat exterior amb oli biològic. . El tipus d'estructura haurà de ser
validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot el conjunt anirà fixat amb
cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un
element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la
Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0
a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de
l'estructura, segons els requeriments de la normativa d'aplicació, que
haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin interferir en la
seguretat dels infants.  (P - 8)

3.305,40 1,000 3.305,40

EUR
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TOTAL Capítol (1) 01.16.03 3.305,40

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 17 EBM CASPOLINO

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 205,000 3.228,75

2 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 27,333 468,49

3 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 27,333 1.128,03

4 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 27,333 435,96

5 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments

1,50 300,000 450,00

EUR
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exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

6 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de
material per a la seva reutilització i/oi càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge. (P -
20)

228,24 5,500 1.255,32

7 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 17)

10,04 11,500 115,46

8 XXX65 pa ajudes de jardineria per l'extracció d'arrels del paviment, a justificar (P
- 48)

350,00 2,000 700,00

9 P2145-CNLX ml Arrencada de canal de recollida d'aigua, amb mitjans manuals i
càrrega manua de runal sobre camió o contenidor.
(P - 18)

15,97 21,000 335,37

10 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements
que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls,
interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per
les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin
necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri
de la df) (P - 49)

2,35 100,000 235,00

TOTAL Capítol (1) 01.17.01 8.352,38

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 17 EBM CASPOLINO

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
(P - 30)

10,61 205,000 2.175,05

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit
antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup
BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus
C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN
12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a escollir
per part de la DF. (P - 33)

64,09 205,000 13.138,45

3 P9U8-4ZA0 m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 lliscament
reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 36)

9,07 100,000 907,00

4 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell

193,82 33,000 6.396,06

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 42

per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

5 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de
fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una
secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i
els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar
atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi
haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La
fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es
garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi
podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament
físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió
de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat
amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN
1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 3)

260,49 11,000 2.865,39

6 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que
impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les
portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de
fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat
exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i
amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll
fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze
als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar
atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb
totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la
col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per
dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir
a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament
alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El
conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys.
(P - 2)

599,37 1,000 599,37

7 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

8 PD5B-5XX2 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i
de 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 41)

112,28 17,000 1.908,76

9 REPBASE0 ut Suport de màstil de tendall executant un suport no traumàtic per als
infants cub de formigó de 0.5x0.5x0.5 m3 col.locada sobre paviment i
recoberta de fusta de pi de flandes a a l'autoclau adherida a suport i
fixada mecànicament entre sí amb cargoleria inoxidable amb totes les
cantonades axamfranades. (P - 45)

850,25 5,000 4.251,25

10 XXX19 pa Reparació del rec existent i reinstal.lació per la paret perimetral
incloent tots els elements, tubs i peces especials necessàries per a la
seu correcte funcionament. (P - 46)

500,00 1,000 500,00

11 PD5B-001X ut Connexió de canal polimèrica a baixant de PVC existenta amb totes
les peces de connexió de diàmetre compatible amb els baixants
incloses. (P - 40)

95,00 5,000 475,00

TOTAL Capítol (1) 01.17.02 33.966,33

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 17 EBM CASPOLINO
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Capítol (1) 03 NOUS ELEMENTS DE PATI

1 NEP001E ut Fabricació, subministrament i instal.lació d'estructura exterior
composada per una plataforma central elevada amb una altura màxima
de 59 cm d'alçada i una superfície aproximada de 300x300cm2, amb
diversos accessos per l'accés a la part més alta de l'estructura, amb
diferents graus de dificultat: (Escala de graons amb passamans /
Rampa de barrots / Rampa llisa amb passamans / Rampa amb peces
de rocòdrom) o similar. Tota l'estructura estarà construïda en fusta de
pi massís tractat a l'autoclau i contraplacat de fusta per exterior de
mesures i gruixos adequats, amb acabat d'oli biològic. El tipus
d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot
el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació.
El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat
al voltant de l'estructura, segons els requeriments de la normativa
d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin
interferir en la seguretat dels infants.

(P - 7)

5.216,64 1,000 5.216,64

TOTAL Capítol (1) 01.17.03 5.216,64

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 18 EBM ENXANETA

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 17,000 267,75

2 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 1,615 27,68

3 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.

41,27 1,615 66,65

EUR
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Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

4 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 1,615 25,76

5 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 50,000 75,00

TOTAL Capítol (1) 01.18.01 462,84

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 18 EBM ENXANETA

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

193,82 17,000 3.294,94

2 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Capítol (1) 01.18.02 4.044,94

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 19 EBM GALATEA

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències
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Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements
que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls,
interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per
les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin
necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri
de la df) (P - 49)

2,35 245,000 575,75

2 P21Q1-HBNX m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per
a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre
camió o contenidor (P - 22)

53,80 7,000 376,60

3 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 245,000 3.858,75

4 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 17)

10,04 7,000 70,28

5 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 25,940 444,61

6 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 25,940 1.070,54

7 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la

15,95 25,940 413,74

EUR
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informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

8 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 250,000 375,00

9 NET0-BAIX pa Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de
mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador
incorporat des de compressor situat en camió cisterna (P - 10)

160,34 5,000 801,70

TOTAL Capítol (1) 01.19.01 7.986,97

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 19 EBM GALATEA

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
(P - 30)

10,61 245,000 2.599,45

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit
antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup
BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus
C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN
12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a escollir
per part de la DF. (P - 33)

64,09 245,000 15.702,05

3 P9U8-4ZA0 m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 lliscament
reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 36)

9,07 14,000 126,98

4 P9ZE-HBRX u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de
desguàs en obres de repavimentat, amb morter de ciment (P - 37)

32,90 5,000 164,50

5 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

193,82 71,000 13.761,22

6 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de
fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una

260,49 6,000 1.562,94

EUR
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secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i
els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar
atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi
haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La
fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es
garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi
podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament
físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió
de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat
amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN
1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 3)

7 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que
impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les
portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de
fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat
exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i
amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll
fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze
als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar
atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb
totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la
col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per
dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir
a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament
alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El
conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys.
(P - 2)

599,37 1,000 599,37

8 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Capítol (1) 01.19.02 35.266,51

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 20 EBM SANT MEDIR

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 153,250 2.413,69

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 17)

10,04 7,500 75,30

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient

17,14 15,272 261,76

EUR
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d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 15,272 630,28

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 15,272 243,59

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 200,000 300,00

7 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements
que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls,
interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per
les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin
necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri
de la df) (P - 49)

2,35 150,000 352,50

TOTAL Capítol (1) 01.20.01 4.277,12

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 20 EBM SANT MEDIR

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P9ZE-HBRX u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de
desguàs en obres de repavimentat, amb morter de ciment (P - 37)

32,90 2,000 65,80

2 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant

193,82 153,250 29.702,92

EUR
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unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

3 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de
fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una
secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i
els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar
atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi
haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La
fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es
garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi
podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament
físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió
de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat
amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN
1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 3)

260,49 7,000 1.823,43

4 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que
impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les
portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de
fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat
exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i
amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll
fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze
als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar
atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb
totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la
col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per
dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir
a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament
alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El
conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys.
(P - 2)

599,37 1,000 599,37

5 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Capítol (1) 01.20.02 32.941,52

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 20 EBM SANT MEDIR

Capítol (1) 03 NOUS ELEMENTS DE PATI

1 NEP002C ut Fabricació, subministrament i instal.lació de caseta rectangular amb
entrada frontal i finestres amb sostre inclinat de panells de fusta,
tarima exterior per ampliar l'espai de joc annexa a la caseta i balconet

3.305,40 1,000 3.305,40

EUR
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en un dels extrems, de mesures aproximades 250x125 cm2 o similar.
Tota l'estructura de la caseta estarà construïda amb fusta de pi massís
tractada a l'autoclau i contraplacat fenòlic en el sostre. Els laterals
podran ser de contraplacat de fusta per exterior i el terra de la caseta,
de lamel·les de fusta de pi massís. Tot el conjunt tractat a l'autoclau i
acabat exterior amb oli biològic. . El tipus d'estructura haurà de ser
validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot el conjunt anirà fixat amb
cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un
element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la
Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0
a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de
l'estructura, segons els requeriments de la normativa d'aplicació, que
haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin interferir en la
seguretat dels infants.  (P - 8)

TOTAL Capítol (1) 01.20.03 3.305,40

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 21 EBM ALBÍ

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 10,000 157,50

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 17)

10,04 8,000 80,32

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 1,710 29,31

4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 1,710 70,57

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus

15,95 1,710 27,27

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 51

Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 25,000 37,50

7 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements
que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls,
interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per
les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin
necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri
de la df) (P - 49)

2,35 25,000 58,75

TOTAL Capítol (1) 01.21.01 461,22

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 21 EBM ALBÍ

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
(P - 30)

10,61 10,000 106,10

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit
antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup
BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus
C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN
12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a escollir
per part de la DF. (P - 33)

64,09 10,000 640,90

3 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell

193,82 20,000 3.876,40

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 52

per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

4 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de
fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una
secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i
els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar
atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi
haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La
fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es
garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi
podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament
físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió
de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat
amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN
1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 3)

260,49 6,000 1.562,94

5 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que
impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les
portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de
fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat
exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i
amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll
fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze
als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar
atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb
totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la
col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per
dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir
a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament
alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El
conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys.
(P - 2)

599,37 2,000 1.198,74

6 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Capítol (1) 01.21.02 8.135,08

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 22 EBM GUINARDÓ

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 130,000 2.047,50

EUR
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2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 17)

10,04 3,000 30,12

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 12,635 216,56

4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 12,635 521,45

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 12,635 201,53

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 200,000 300,00

7 NET0-BAIX pa Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de
mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador
incorporat des de compressor situat en camió cisterna (P - 10)

160,34 2,000 320,68

8 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de
material per a la seva reutilització i/oi càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge. (P -
20)

228,24 2,000 456,48

TOTAL Capítol (1) 01.22.01 4.094,32

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 22 EBM GUINARDÓ

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

EUR
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1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
(P - 30)

10,61 130,000 1.379,30

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit
antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup
BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus
C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN
12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a escollir
per part de la DF. (P - 33)

64,09 130,000 8.331,70

3 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

193,82 21,000 4.070,22

4 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de
fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una
secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i
els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar
atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi
haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La
fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es
garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi
podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament
físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió
de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat
amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN
1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 3)

260,49 2,100 547,03

5 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que
impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les
portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de
fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat
exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i
amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll
fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze
als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar
atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb
totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la
col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per
dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir
a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament

599,37 1,000 599,37

EUR
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alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El
conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys.
(P - 2)

6 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

7 REPJUNT pa Reparació de punt de filtració d'aigua a la zona de lactants
A justificar (P - 44)

500,00 1,000 500,00

TOTAL Capítol (1) 01.22.02 16.177,62

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 23 EBM MARINA

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 27,500 433,13

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 17)

10,04 12,000 120,48

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 3,753 64,33

4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 3,753 154,89

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de

15,95 3,753 59,86

EUR
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recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 50,000 75,00

TOTAL Capítol (1) 01.23.01 907,69

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 23 EBM MARINA

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P931-122MK m2 Base de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6, abocat amb transport interior mecànic, amb dúmper de gasoil,
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els
encofrats laterals i els dels junts de dilatació (P - 29)

12,86 27,500 353,65

2 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

193,82 16,000 3.101,12

3 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de
fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una
secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i
els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar
atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi
haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La
fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es
garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi
podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament
físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió
de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat
amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN

260,49 11,000 2.865,39

EUR
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1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 3)
4 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que

impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les
portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de
fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat
exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i
amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll
fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze
als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar
atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb
totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la
col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per
dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir
a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament
alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El
conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys.
(P - 2)

599,37 2,000 1.198,74

5 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Capítol (1) 01.23.02 8.268,90

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 24 EBM MONTSERRAT

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 25,000 393,75

2 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de
material per a la seva reutilització i/oi càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge. (P -
20)

228,24 3,000 684,72

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 5,375 92,13

4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida

41,27 5,375 221,83

EUR
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d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 5,375 85,73

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 50,000 75,00

7 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Capítol (1) 01.24.01 2.303,16

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 24 EBM MONTSERRAT

Capítol (1) 03 NOUS ELEMENTS DE PATi

1 NEP001E ut Fabricació, subministrament i instal.lació d'estructura exterior
composada per una plataforma central elevada amb una altura màxima
de 59 cm d'alçada i una superfície aproximada de 300x300cm2, amb
diversos accessos per l'accés a la part més alta de l'estructura, amb
diferents graus de dificultat: (Escala de graons amb passamans /
Rampa de barrots / Rampa llisa amb passamans / Rampa amb peces
de rocòdrom) o similar. Tota l'estructura estarà construïda en fusta de
pi massís tractat a l'autoclau i contraplacat de fusta per exterior de
mesures i gruixos adequats, amb acabat d'oli biològic. El tipus
d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot
el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació.
El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat
al voltant de l'estructura, segons els requeriments de la normativa
d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin
interferir en la seguretat dels infants.

(P - 7)

5.216,64 1,000 5.216,64

EUR
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TOTAL Capítol (1) 01.24.03 5.216,64

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 25 EBM SANT GENÍS

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 15,000 236,25

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 17)

10,04 11,000 110,44

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 2,470 42,34

4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 2,470 101,94

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 2,470 39,40

EUR
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6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 25,000 37,50

TOTAL Capítol (1) 01.25.01 567,87

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 25 EBM SANT GENÍS

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

193,82 15,000 2.907,30

2 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que
impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les
portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de
fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat
exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i
amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll
fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze
als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar
atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb
totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la
col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per
dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir
a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament
alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El
conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys.
(P - 2)

599,37 1,000 599,37

3 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de
fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una
secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i
els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar
atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi
haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La
fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es
garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi
podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors.

260,49 14,000 3.646,86

EUR
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La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament
físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió
de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat
amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN
1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 3)

4 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Capítol (1) 01.25.02 7.903,53

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 26 EBM TRENCADÍS

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements
que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls,
interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per
les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin
necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri
de la df) (P - 49)

2,35 200,000 470,00

2 P21Q1-HBNX m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per
a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre
camió o contenidor (P - 22)

53,80 5,000 269,00

3 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de
material per a la seva reutilització i/oi càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge. (P -
20)

228,24 5,000 1.141,20

4 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 150,000 2.362,50

5 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 17)

10,04 10,000 100,40

6 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 17,580 301,32

7 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.

41,27 17,580 725,53

EUR
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La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

8 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 17,580 280,40

9 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 200,000 300,00

10 NET0-BAIX pa Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de
mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador
incorporat des de compressor situat en camió cisterna (P - 10)

160,34 5,000 801,70

TOTAL Capítol (1) 01.26.01 6.752,05

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 26 EBM TRENCADÍS

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
(P - 30)

10,61 150,000 1.591,50

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit
antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup
BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus
C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN
12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a escollir
per part de la DF. (P - 33)

64,09 165,000 10.574,85

3 P9U8-4ZA0 m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 lliscament
reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 36)

9,07 150,000 1.360,50

4 P9ZE-HBRX u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de
desguàs en obres de repavimentat, amb morter de ciment (P - 37)

32,90 6,000 197,40

5 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats

193,82 15,000 2.907,30

EUR
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tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

6 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de
fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una
secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i
els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar
atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi
haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La
fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es
garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi
podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament
físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió
de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat
amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN
1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 3)

260,49 9,000 2.344,41

7 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que
impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les
portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de
fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat
exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i
amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll
fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze
als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar
atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb
totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la
col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per
dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir
a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament
alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El
conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys.
(P - 2)

599,37 1,000 599,37

8 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Capítol (1) 01.26.02 20.325,33

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 26 EBM TRENCADÍS

Capítol (1) 03 NOUS ELEMENTS DE PATI

EUR
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1 NEP001E ut Fabricació, subministrament i instal.lació d'estructura exterior
composada per una plataforma central elevada amb una altura màxima
de 59 cm d'alçada i una superfície aproximada de 300x300cm2, amb
diversos accessos per l'accés a la part més alta de l'estructura, amb
diferents graus de dificultat: (Escala de graons amb passamans /
Rampa de barrots / Rampa llisa amb passamans / Rampa amb peces
de rocòdrom) o similar. Tota l'estructura estarà construïda en fusta de
pi massís tractat a l'autoclau i contraplacat de fusta per exterior de
mesures i gruixos adequats, amb acabat d'oli biològic. El tipus
d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot
el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació.
El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat
al voltant de l'estructura, segons els requeriments de la normativa
d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin
interferir en la seguretat dels infants.

(P - 7)

5.216,64 1,000 5.216,64

TOTAL Capítol (1) 01.26.03 5.216,64

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 27 EBM TRES TURONS

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 12,075 190,18

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 17)

10,04 8,000 80,32

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 1,900 32,57

4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de

41,27 1,900 78,41

EUR
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manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 1,900 30,31

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 25,000 37,50

TOTAL Capítol (1) 01.27.01 449,29

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 27 EBM TRES TURONS

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

193,82 12,075 2.340,38

2 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que
impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les
portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de
fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat
exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i
amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll
fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze
als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar
atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb

599,37 1,000 599,37

EUR
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totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la
col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per
dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir
a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament
alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El
conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys.
(P - 2)

3 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de
fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una
secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i
els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar
atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi
haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La
fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es
garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi
podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament
físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió
de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat
amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN
1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 3)

260,49 7,000 1.823,43

4 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Capítol (1) 01.27.02 5.513,18

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 28 EBM XARLOT

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P21Q1-HBNX m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per
a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre
camió o contenidor (P - 22)

53,80 2,000 107,60

2 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 40,000 630,00

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

17,14 3,800 65,13

EUR
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(P - 24)
4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no

especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 3,800 156,83

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 3,800 60,61

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 50,000 75,00

TOTAL Capítol (1) 01.28.01 1.095,17

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 28 EBM XARLOT

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
(P - 30)

10,61 40,000 424,40

2 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Capítol (1) 01.28.02 1.174,40

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 29 EBM AQÜEDUCTE

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 68

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 9,000 141,75

2 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 0,855 35,29

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 0,855 14,65

4 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 0,855 13,64

5 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 15,000 22,50

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 69

TOTAL Capítol (1) 01.29.01 227,83

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 29 EBM AQÜEDUCTE

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

193,82 9,000 1.744,38

2 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Capítol (1) 01.29.02 2.494,38

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 30 EBM CAN DRAGÓ

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 21,000 330,75

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 17)

10,04 10,000 100,40

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.

17,14 2,945 50,48

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 70

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 2,945 121,54

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 2,945 46,97

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 50,000 75,00

7 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements
que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls,
interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per
les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin
necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri
de la df) (P - 49)

2,35 50,000 117,50

8 PANIDCLX pa Neteja i desinfecció de l'espai amb aigua a pressió amb desinfectant
per eliminar les restes de fongs que hi pugiuinn haver un cop retirat el
cautxú. (P - 38)

200,00 1,000 200,00

TOTAL Capítol (1) 01.30.01 1.042,64

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 30 EBM CAN DRAGÓ

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment

193,82 21,000 4.070,22

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 71

estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

2 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de
fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una
secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i
els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar
atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi
haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La
fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es
garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi
podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament
físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió
de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat
amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN
1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 3)

260,49 9,000 2.344,41

3 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que
impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les
portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de
fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat
exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i
amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll
fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze
als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar
atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb
totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la
col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per
dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir
a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament
alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El
conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys.
(P - 2)

599,37 1,000 599,37

4 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Capítol (1) 01.30.02 7.764,00

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 31 EBM COLOMETA

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements
que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls,
interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per
les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin
necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri

2,35 50,000 117,50

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 72

de la df) (P - 49)
2 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega

manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 54,000 850,50

3 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 17)

10,04 4,000 40,16

4 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 5,510 94,44

5 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 5,510 227,40

6 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 5,510 87,88

7 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 75,000 112,50

8 NET0-BAIX pa Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de
mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador
incorporat des de compressor situat en camió cisterna (P - 10)

160,34 1,000 160,34

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 73

TOTAL Capítol (1) 01.31.01 1.690,72

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 31 EBM COLOMETA

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
(P - 30)

10,61 30,000 318,30

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit
antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup
BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus
C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN
12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a escollir
per part de la DF. (P - 33)

64,09 30,000 1.922,70

3 P9U8-4ZA0 m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 lliscament
reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 36)

9,07 23,000 208,61

4 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

193,82 24,000 4.651,68

5 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de
fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una
secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i
els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar
atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi
haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La
fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es
garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi
podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament
físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió
de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat
amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN
1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 3)

260,49 3,000 781,47

6 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que
impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les
portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de

599,37 1,000 599,37
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fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat
exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i
amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll
fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze
als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar
atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb
totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la
col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per
dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir
a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament
alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El
conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys.
(P - 2)

7 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

8 P9ZE-HBRX u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de
desguàs en obres de repavimentat, amb morter de ciment (P - 37)

32,90 1,000 32,90

TOTAL Capítol (1) 01.31.02 9.265,03

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 32 EBM EL TORRENT

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 130,000 2.047,50

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 17)

10,04 9,000 90,36

3 P2143-4RQW m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 12)

1,45 40,000 58,00

4 P2143-H8DF m2 Arrencada de parquet o tarima clavada sobre llates, neteja i aplec de
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 16)

8,71 46,500 405,02

5 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 33,733 578,18

6 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

41,27 33,733 1.392,16

EUR
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contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

7 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 33,733 538,04

8 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 200,000 300,00

9 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de
material per a la seva reutilització i/oi càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge. (P -
20)

228,24 4,000 912,96

10 NET0-BAIX pa Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de
mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador
incorporat des de compressor situat en camió cisterna (P - 10)

160,34 2,000 320,68

11 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements
que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls,
interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per
les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin
necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri
de la df) (P - 49)

2,35 100,000 235,00

TOTAL Capítol (1) 01.32.01 6.877,90

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 32 EBM EL TORRENT

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
(P - 30)

10,61 130,000 1.379,30

EUR
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2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit
antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup
BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus
C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN
12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a escollir
per part de la DF. (P - 33)

64,09 130,000 8.331,70

3 P9U8-4ZA0 m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 lliscament
reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 36)

9,07 40,000 362,80

4 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

193,82 46,500 9.012,63

5 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de
fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una
secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i
els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar
atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi
haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La
fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es
garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi
podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament
físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió
de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat
amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN
1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 3)

260,49 8,000 2.083,92

6 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que
impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les
portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de
fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat
exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i
amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll
fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze
als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar
atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb
totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la
col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per
dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir
a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament
alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El
conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys.
(P - 2)

599,37 1,000 599,37
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7 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

8 REPBASE0 ut Suport de màstil de tendall executant un suport no traumàtic per als
infants cub de formigó de 0.5x0.5x0.5 m3 col.locada sobre paviment i
recoberta de fusta de pi de flandes a a l'autoclau adherida a suport i
fixada mecànicament entre sí amb cargoleria inoxidable amb totes les
cantonades axamfranades. (P - 45)

850,25 2,000 1.700,50

TOTAL Capítol (1) 01.32.02 24.220,22

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 32 EBM EL TORRENT

Capítol (1) 03 NOUS ELEMENTS DE PATI

1 NEP002C ut Fabricació, subministrament i instal.lació de caseta rectangular amb
entrada frontal i finestres amb sostre inclinat de panells de fusta,
tarima exterior per ampliar l'espai de joc annexa a la caseta i balconet
en un dels extrems, de mesures aproximades 250x125 cm2 o similar.
Tota l'estructura de la caseta estarà construïda amb fusta de pi massís
tractada a l'autoclau i contraplacat fenòlic en el sostre. Els laterals
podran ser de contraplacat de fusta per exterior i el terra de la caseta,
de lamel·les de fusta de pi massís. Tot el conjunt tractat a l'autoclau i
acabat exterior amb oli biològic. . El tipus d'estructura haurà de ser
validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot el conjunt anirà fixat amb
cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un
element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la
Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0
a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de
l'estructura, segons els requeriments de la normativa d'aplicació, que
haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin interferir en la
seguretat dels infants.  (P - 8)

3.305,40 1,000 3.305,40

TOTAL Capítol (1) 01.32.03 3.305,40

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 33 EBM EL VENT

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 20,000 315,00

2 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de

17,14 1,900 32,57

EUR
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manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

3 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 25,000 37,50

4 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 1,900 30,31

5 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 1,900 78,41

TOTAL Capítol (1) 01.33.01 493,79

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 33 EBM EL VENT

Capítol (1) 02 MOVIMENT DE TERRES

1 P2258-10CX8 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM, amb
minicarregadora de combustible (P - 23)

4,32 50,000 216,00

2 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

3 PR90-10OYX m Encintat amb travessa ecológica de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins
a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per
un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm,
amb excavació de rasa amb mitjans mecànics elèctrica (P - 42)

50,53 35,000 1.768,55

TOTAL Capítol (1) 01.33.02 2.734,55

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

EUR
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Capítol 34 EBM PLA DE FORNELLS

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 11,025 173,64

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 17)

10,04 12,500 125,50

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 2,235 38,31

4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 2,235 92,24

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 2,235 35,65

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de

1,50 25,000 37,50

EUR
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de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 80

residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

TOTAL Capítol (1) 01.34.01 502,84

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 34 EBM PLA DE FORNELLS

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

193,82 12,000 2.325,84

2 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de
fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una
secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i
els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar
atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi
haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La
fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es
garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi
podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament
físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió
de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat
amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN
1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 3)

260,49 11,500 2.995,64

3 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que
impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les
portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de
fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat
exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i
amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll
fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze
als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar
atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb
totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la
col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per
dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir
a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament
alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El
conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys.
(P - 2)

599,37 1,000 599,37

EUR
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4 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Capítol (1) 01.34.02 6.670,85

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 35 EBM ICÀRIA

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 95,000 1.496,25

2 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 12,025 206,11

3 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 12,025 496,27

4 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 12,025 191,80

EUR
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5 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 150,000 225,00

6 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

7 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de
material per a la seva reutilització i/oi càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge. (P -
20)

228,24 3,000 684,72

8 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements
que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls,
interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per
les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin
necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri
de la df) (P - 49)

2,35 100,000 235,00

TOTAL Capítol (1) 01.35.01 4.285,15

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 35 EBM ICÀRIA

Capítol (1) 03 NOUS ELEMENTS DE PATI

1 NEP001E ut Fabricació, subministrament i instal.lació d'estructura exterior
composada per una plataforma central elevada amb una altura màxima
de 59 cm d'alçada i una superfície aproximada de 300x300cm2, amb
diversos accessos per l'accés a la part més alta de l'estructura, amb
diferents graus de dificultat: (Escala de graons amb passamans /
Rampa de barrots / Rampa llisa amb passamans / Rampa amb peces
de rocòdrom) o similar. Tota l'estructura estarà construïda en fusta de
pi massís tractat a l'autoclau i contraplacat de fusta per exterior de
mesures i gruixos adequats, amb acabat d'oli biològic. El tipus
d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot
el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació.
El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat
al voltant de l'estructura, segons els requeriments de la normativa
d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin
interferir en la seguretat dels infants.

(P - 7)

5.216,64 1,000 5.216,64

TOTAL Capítol (1) 01.35.03 5.216,64

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 36 EBM ALCHEMIKA

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la

15,75 326,000 5.134,50

EUR
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DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 17)

10,04 6,000 60,24

3 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements
que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls,
interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per
les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin
necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri
de la df) (P - 49)

2,35 330,000 775,50

4 P21Q1-HBNX m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per
a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre
camió o contenidor (P - 22)

53,80 9,500 511,10

5 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de
material per a la seva reutilització i/oi càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. En cas de reutilització, s'inclou el muntatge. (P -
20)

228,24 6,000 1.369,44

6 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 34,825 596,90

7 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 34,825 1.437,23

8 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 34,825 555,46

EUR
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9 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 400,000 600,00

10 NET0-BAIX pa Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de
mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador
incorporat des de compressor situat en camió cisterna (P - 10)

160,34 8,000 1.282,72

TOTAL Capítol (1) 01.36.01 12.323,09

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 36 EBM ALCHEMIKA

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
(P - 30)

10,61 326,000 3.458,86

2 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit
antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup
BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus
C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN
12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a escollir
per part de la DF. (P - 33)

64,09 326,000 20.893,34

3 P9U8-4ZA0 m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 lliscament
reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 36)

9,07 145,000 1.315,15

4 P9ZE-HBRX u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de
desguàs en obres de repavimentat, amb morter de ciment (P - 37)

32,90 8,000 263,20

5 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

193,82 19,250 3.731,04

6 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de
fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una
secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i
els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar
atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi

260,49 14,500 3.777,11

EUR



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Pàg.: 85

haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La
fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es
garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi
podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament
físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió
de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat
amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN
1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 3)

7 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que
impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les
portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de
fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat
exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i
amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll
fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze
als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar
atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb
totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la
col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per
dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir
a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament
alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El
conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys.
(P - 2)

599,37 4,000 2.397,48

8 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Capítol (1) 01.36.02 36.586,18

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 36 EBM ALCHEMIKA

Capítol (1) 03 NOUS ELEMENTS DE PATI

1 NEP001E ut Fabricació, subministrament i instal.lació d'estructura exterior
composada per una plataforma central elevada amb una altura màxima
de 59 cm d'alçada i una superfície aproximada de 300x300cm2, amb
diversos accessos per l'accés a la part més alta de l'estructura, amb
diferents graus de dificultat: (Escala de graons amb passamans /
Rampa de barrots / Rampa llisa amb passamans / Rampa amb peces
de rocòdrom) o similar. Tota l'estructura estarà construïda en fusta de
pi massís tractat a l'autoclau i contraplacat de fusta per exterior de
mesures i gruixos adequats, amb acabat d'oli biològic. El tipus
d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot
el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació.
El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat
al voltant de l'estructura, segons els requeriments de la normativa
d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin
interferir en la seguretat dels infants.

(P - 7)

5.216,64 1,000 5.216,64

2 NEP002C ut Fabricació, subministrament i instal.lació de caseta rectangular amb
entrada frontal i finestres amb sostre inclinat de panells de fusta,
tarima exterior per ampliar l'espai de joc annexa a la caseta i balconet
en un dels extrems, de mesures aproximades 250x125 cm2 o similar.

3.305,40 1,000 3.305,40

EUR
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Tota l'estructura de la caseta estarà construïda amb fusta de pi massís
tractada a l'autoclau i contraplacat fenòlic en el sostre. Els laterals
podran ser de contraplacat de fusta per exterior i el terra de la caseta,
de lamel·les de fusta de pi massís. Tot el conjunt tractat a l'autoclau i
acabat exterior amb oli biològic. . El tipus d'estructura haurà de ser
validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot el conjunt anirà fixat amb
cargoleria inox adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un
element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la
Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0
a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de
l'estructura, segons els requeriments de la normativa d'aplicació, que
haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin interferir en la
seguretat dels infants.  (P - 8)

TOTAL Capítol (1) 01.36.03 8.522,04

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 37 EBM L'ALIANÇA

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 35,000 551,25

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 17)

10,04 5,500 55,22

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 3,848 65,95

4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 3,848 158,81

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a

15,95 3,848 61,38

EUR
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l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

6 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements
que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls,
interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per
les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin
necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri
de la df) (P - 49)

2,35 15,000 35,25

7 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 35,000 52,50

TOTAL Capítol (1) 01.37.01 980,36

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 37 EBM L'ALIANÇA

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

193,82 20,000 3.876,40

2 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que
impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les
portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de
fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat
exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i
amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll
fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze
als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar
atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb
totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la
col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per

599,37 1,000 599,37

EUR
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dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir
a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament
alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El
conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys.
(P - 2)

3 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de
fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una
secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i
els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar
atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi
haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La
fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es
garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi
podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament
físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió
de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat
amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN
1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 3)

260,49 8,000 2.083,92

4 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Capítol (1) 01.37.02 7.309,69

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 38 EBM LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en
condicions d'ús.
(P - 15)

15,75 15,000 236,25

2 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 17)

10,04 10,500 105,42

3 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 2,423 41,53

EUR
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4 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 2,423 100,00

5 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 2,423 38,65

6 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 25,000 37,50

7 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements
que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls,
interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per
les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin
necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri
de la df) (P - 49)

2,35 15,000 35,25

TOTAL Capítol (1) 01.38.01 594,60

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 38 EBM LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

Capítol (1) 02 NOU PAVIMENT

1 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de
26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen
altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats
tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant
unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la
fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de
resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de
Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una

193,82 20,000 3.876,40

EUR
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secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers
i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell
per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de
remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat
dels infants. (P - 35)

2 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que
impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les
portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de
fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat
exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i
amb topall inferor. El panell interior serà de contraplacat de bedoll
fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze
als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar
atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb
totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la
col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per
dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir
a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament
alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El
conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora
per a les edats de 0 a 3 anys.
(P - 2)

599,37 1,000 599,37

3 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de
fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una
secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i
els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar
atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi
haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La
fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es
garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi
podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament
físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió
de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat
amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN
1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 3)

260,49 10,000 2.604,90

4 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Capítol (1) 01.38.02 7.830,67

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 39 EBM PERE CALAFELL

Capítol (1) 01 EXTRACCIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en

15,75 220,000 3.465,00

EUR
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condicions d'ús.
(P - 15)

2 P2143-4RR9 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5
cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 14)

14,54 220,000 3.198,80

3 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 19)

4,62 20,000 92,40

4 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 24)

17,14 48,800 836,43

5 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 25)

41,27 48,800 2.013,98

6 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 26)

15,95 48,800 778,36

7 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 1,000 750,00

8 NET0-BAIX pa Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de
mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador
incorporat des de compressor situat en camió cisterna (P - 10)

160,34 5,000 801,70

9 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i
desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot
això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 9)

1,50 400,000 600,00

TOTAL Capítol (1) 01.39.01 12.536,67

EUR
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Pàg.: 92

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 39 EBM PERE CALAFELL

Capítol (1) 02 OBRA CIVIL

1 P712-DXDB m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-7 segons UNE
104402 de 7,5 kg/m2 de dues làmines bituminoses d'oxiasfalt
LO-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides en
calent, prèvia imprimació (P - 28)

33,39 220,000 7.345,80

2 PD5B-5XX2 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i
de 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 41)

112,28 30,000 3.368,40

3 P967-121ZT m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model Fiol,
doble capa per a vianants 20x8 cm, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre
base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter per a ram de paleta (P - 32)

27,76 20,000 555,20

4 P93M-JNGQ m2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 /
XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.55, de gruix 10 cm, abocat amb bomba (P - 31)

25,77 220,000 5.669,40

5 PD5B-001X ut Connexió de canal polimèrica a baixant de PVC existenta amb totes
les peces de connexió de diàmetre compatible amb els baixants
incloses. (P - 40)

95,00 5,000 475,00

6 XXX31 pa Aplicació de cautxú líquid per a zones conflictives d'impermeabilitzar
ubicades a la zona de maquinària de clima.
A justificar (P - 47)

350,00 1,000 350,00

7 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per
vicis ocults en les actuacions.
A justificar (P - 4)

750,00 2,000 1.500,00

8 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de
fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una
secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i
els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar
atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi
haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La
fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es
garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi
podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament
físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió
de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat
amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN
1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 3)

260,49 2,500 651,23

TOTAL Capítol (1) 01.39.02 19.915,03

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol 39 EBM PERE CALAFELL

Capítol (1) 04 CONTROL DE QUALITAT

1 CQPEC01 u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina
bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (P - 1)

541,13 1,000 541,13

EUR
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Pàg.: 93

TOTAL Capítol (1) 01.39.04 541,13

Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ

Capítol SS SEGURETAT I SALUT

1 ZXAR15 u Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 3% del
pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la
coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les
mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per
representant del CEB
(P - 50)

23.034,38 1,000 23.034,38

TOTAL Capítol 01.SS 23.034,38

EUR
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Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
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Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  EBM AURORA 42.472,48
Capítol 01.02  EBM CADÍ 19.177,42
Capítol 01.03  EBM CARABASSA 25.310,39
Capítol 01.04  EBM PORTAL NOU 15.414,98
Capítol 01.05  EBM PUIGMAL 40.528,78
Capítol 01.06  EBM CASA DELS NENS 16.288,20
Capítol 01.07  EBM BARRUFETS 9.568,37
Capítol 01.08  EBM EL TREN DE FORT PIENC 45.593,91
Capítol 01.09  EBM GERMANETES 9.924,77
Capítol 01.10  EBM LA FASSINA 29.997,77
Capítol 01.11  EBM LEONOR SERRANO 41.141,69
Capítol 01.12  EBM LONDRES 15.855,88
Capítol 01.13  EBM BELLMUNT 6.809,41
Capítol 01.14  EBM EL TIMBAL 6.547,04
Capítol 01.15  EBM PAU 3.287,88
Capítol 01.16  EBM XIROI 25.579,39
Capítol 01.17  EBM CASPOLINO 47.535,35
Capítol 01.18  EBM ENXANETA 4.507,78
Capítol 01.19  EBM GALATEA 43.253,48
Capítol 01.20  EBM SANT MEDIR 40.524,04
Capítol 01.21  EBM ALBÍ 8.596,30
Capítol 01.22  EBM GUINARDÓ 20.271,94
Capítol 01.23  EBM MARINA 9.176,59
Capítol 01.24  EBM MONTSERRAT 7.519,80
Capítol 01.25  EBM SANT GENÍS 8.471,40
Capítol 01.26  EBM TRENCADÍS 32.294,02
Capítol 01.27  EBM TRES TURONS 5.962,47
Capítol 01.28  EBM XARLOT 2.269,57
Capítol 01.29  EBM AQÜEDUCTE 2.722,21
Capítol 01.30  EBM CAN DRAGÓ 8.806,64
Capítol 01.31  EBM COLOMETA 10.955,75
Capítol 01.32  EBM EL TORRENT 34.403,52
Capítol 01.33  EBM EL VENT 3.228,34
Capítol 01.34  EBM PLA DE FORNELLS 7.173,69
Capítol 01.35  EBM ICÀRIA 9.501,79
Capítol 01.36  EBM ALCHEMIKA 57.431,31
Capítol 01.37  EBM L'ALIANÇA 8.290,05
Capítol 01.38  EBM LA VERNEDA DE SANT MARTÍ 8.425,27
Capítol 01.39  EBM PERE CALAFELL 32.992,83
Capítol 01.SS  SEGURETAT I SALUT 23.034,38
Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ 790.846,88
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

790.846,88
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost RAM ELIMINACIÓ CAUTXÚ 790.846,88

790.846,88

euros
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Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 790.846,88

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 790.846,88........................................................... 102.810,09

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 790.846,88.............................................................. 47.450,81

Subtotal 941.107,78

21 % IVA SOBRE 941.107,78............................................................................................. 197.632,63

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.138.740,41

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ  CENT TRENTA-VUIT MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS )
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Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Data: 26/05/25 Pàg.: 1

P-1 CQPEC01 u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada,
segons la norma UNE 104401

541,13 €

(CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-2 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als
nens i nenes i facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de
tancament alt de fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior
d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i amb topall inferor. El panell
interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es
deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments.
En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De
ser necessari, s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per
dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per
facilitar el pas entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants
per part dels adults. El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3
anys.

599,37 €

(CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-3 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior
de primera qualitat tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de
muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els
barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar atrapament amb estructura i
barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades
arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà
la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de
rigidització de fusta tricapa per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt
transparent ja que permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà
un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN
1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

260,49 €

(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-4 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les
actuacions.
A justificar

750,00 €

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-5 EXTNP10 pa Reparació de baixant que afecta a l'escola MALLORCA per eliminar-ne les filtracions. 500,00 €
(CINC-CENTS EUROS)

P-6 K21BRX1B m2 Arrencada deprotecció solar fixa existent, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor. S'inclou els mitjans d'elevació necessaris.

2,24 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 NEP001E ut Fabricació, subministrament i instal.lació d'estructura exterior composada per una plataforma
central elevada amb una altura màxima de 59 cm d'alçada i una superfície aproximada de
300x300cm2, amb diversos accessos per l'accés a la part més alta de l'estructura, amb
diferents graus de dificultat: (Escala de graons amb passamans / Rampa de barrots / Rampa
llisa amb passamans / Rampa amb peces de rocòdrom) o similar. Tota l'estructura estarà
construïda en fusta de pi massís tractat a l'autoclau i contraplacat de fusta per exterior de
mesures i gruixos adequats, amb acabat d'oli biològic. El tipus d'estructura haurà de ser
validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox
adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un element homologat amb Informe de
Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les
edats de 0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de l'estructura,
segons els requeriments de la normativa d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o
elements que puguin interferir en la seguretat dels infants.

5.216,64 €
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Data: 26/05/25 Pàg.: 2

(CINC MIL DOS-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 NEP002C ut Fabricació, subministrament i instal.lació de caseta rectangular amb entrada frontal i finestres
amb sostre inclinat de panells de fusta, tarima exterior per ampliar l'espai de joc annexa a la
caseta i balconet en un dels extrems, de mesures aproximades 250x125 cm2 o similar. Tota
l'estructura de la caseta estarà construïda amb fusta de pi massís tractada a l'autoclau i
contraplacat fenòlic en el sostre. Els laterals podran ser de contraplacat de fusta per exterior i
el terra de la caseta, de lamel·les de fusta de pi massís. Tot el conjunt tractat a l'autoclau i
acabat exterior amb oli biològic. . El tipus d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en
justificarà el cost. Tot el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació.
El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la
Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. Es requereix
una superfície de seguretat al voltant de l'estructura, segons els requeriments de la normativa
d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin interferir en la
seguretat dels infants.

3.305,40 €

(TRES MIL TRES-CENTS CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-9 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols
acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de
vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres
i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi
d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.

1,50 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-10 NET0-BAIX pa Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a
pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió
cisterna

160,34 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-11 P2142-4RMP m Arrencada de rajola ceràmica o de gres en cantell de sostre, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

3,34 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-12 P2143-4RQW m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1,45 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-13 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

7,27 €

(SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-14 P2143-4RR9 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

14,54 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-15 P2143-4RRX m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

15,75 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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Data: 26/05/25 Pàg.: 3

P-16 P2143-H8DF m2 Arrencada de parquet o tarima clavada sobre llates, neteja i aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

8,71 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-17 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

10,04 €

(DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-18 P2145-CNLX ml Arrencada de canal de recollida d'aigua, amb mitjans manuals i càrrega manua de runal
sobre camió o contenidor.

15,97 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-19 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,62 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-20 P214C-AKVX m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de material per a la seva
reutilització i/oi càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. En cas de reutilització,
s'inclou el muntatge.

228,24 €

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-21 P214Q-4RPS m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

6,06 €

(SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-22 P21Q1-HBNX m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització,
sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor

53,80 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-23 P2258-10CX8 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 90% del PM, amb minicarregadora de combustible

4,32 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-24 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

17,14 €

(DISSET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-25 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

41,27 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-26 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de

15,95 €
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recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-27 P5ZZ3-6PJ3 m Neteja de canal i desembussament de gàrgoles i baixants 4,90 €
(QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-28 P712-DXDB m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-7 segons UNE 104402 de 7,5 kg/m2 de
dues làmines bituminoses d'oxiasfalt LO-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2,
adherides en calent, prèvia imprimació

33,39 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-29 P931-122MK m2 Base de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic,
amb dúmper de gasoil, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els
encofrats laterals i els dels junts de dilatació

12,86 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-30 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

10,61 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-31 P93M-JNGQ m2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 10 cm, abocat amb bomba

25,77 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-32 P967-121ZT m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model Fiol, doble capa per a vianants
20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base
de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a
ram de paleta

27,76 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-33 P9D5-14Q3V m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular
o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu
cimentós tipus C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a escollir per part de la DF.

64,09 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-34 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de
3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
color amb ciment blanc de ram de paleta

56,77 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-35 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix,
termotractades mitjançant un procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir
modificar les propietats tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant unes grapes
específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir

193,82 €
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cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els
climes, de baix manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos
sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm,
que estan fabricats amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció
molt valorada com a rastrell per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb
arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat dels infants.
(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-36 P9U8-4ZA0 m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

9,07 €

(NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-37 P9ZE-HBRX u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs en obres de
repavimentat, amb morter de ciment

32,90 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-38 PANIDCLX pa Neteja i desinfecció de l'espai amb aigua a pressió amb desinfectant per eliminar les restes
de fongs que hi pugiuinn haver un cop retirat el cautxú.

200,00 €

(DOS-CENTS EUROS)

P-39 PAPGPC1 pa Partida alçada a justificar per la trobada, manipulació o modificació de perfileria metàl.lica de
la barana perimetral, entrega sota la xapa de façana i totes les actuacions necesàries per a la
correcta pavimentació de l'espai.

2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

P-40 PD5B-001X ut Connexió de canal polimèrica a baixant de PVC existenta amb totes les peces de connexió de
diàmetre compatible amb els baixants  incloses.

95,00 €

(NORANTA-CINC EUROS)

P-41 PD5B-5XX2 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 130 a 160 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm
de gruix i parets de 150 mm de gruix

112,28 €

(CENT DOTZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-42 PR90-10OYX m Encintat amb travessa ecológica de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària,
amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb
base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics elèctrica

50,53 €

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-43 RCRAE01 pa Reparacions en la canal de recollida d'aigua ubicada a les escales i que afecten a l'interior de
l'edifici. S'extraurà la canal per donar-li un nou pendent, ja que es troba a contrapendent,
modificant-ne el baixant i connectant-lo de nou al sanejament de l'edifici, repassant la
impermeabilització existent.
A justificar.

995,00 €

(NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS)

P-44 REPJUNT pa Reparació de punt de filtració d'aigua a la zona de lactants
A justificar

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-45 REPBASE0 ut Suport de màstil de tendall executant un suport no traumàtic per als infants cub de formigó de
0.5x0.5x0.5 m3 col.locada sobre paviment i recoberta de fusta de pi de flandes a a l'autoclau
adherida a suport i fixada mecànicament entre sí amb cargoleria inoxidable amb totes les
cantonades axamfranades.

850,25 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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P-46 XXX19 pa Reparació del rec existent i reinstal.lació per la paret perimetral incloent tots els elements,
tubs i peces especials necessàries per a la seu correcte funcionament.

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-47 XXX31 pa Aplicació de cautxú líquid per a zones conflictives d'impermeabilitzar ubicades a la zona de
maquinària de clima.
A justificar

350,00 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-48 XXX65 pa ajudes de jardineria per l'extracció d'arrels del paviment, a justificar 350,00 €
(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-49 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser
afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels
espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin
necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

2,35 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-50 ZXAR15 u Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 3% del pressupost), queda inclòs
la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de
riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per
representant del CEB

23.034,38 €

(VINT-I-TRES MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-1 CQPEC01 u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada,
segons la norma UNE 104401

541,13 €

BVA5-02AC u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada,
segons la norma UNE 104401

541,13000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 EQ75ZUPP u Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als
nens i nenes i facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de
tancament alt de fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior
d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i amb topall inferor. El panell
interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es
deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments.
En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De
ser necessari, s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per
dotar-la de millor estabilitat.

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per
facilitar el pas entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants
per part dels adults. El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de
compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3
anys.

599,37 €

PQ75ZXPP u Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic amb panell interior de contraplacat de bedoll fenòlic lacat de
color, inclou ferratges.

516,03000 €

Altres conceptes 83,34000 €

P-3 EQ75ZUPT m Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior
de primera qualitat tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de
muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els
barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar atrapament amb estructura i
barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades
arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà
la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de
rigidització de fusta tricapa per exteriors.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt
transparent ja que permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà
un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN
1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

260,49 €

Altres conceptes 260,49000 €

P-4 EXTNP09 pa Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les
actuacions.
A justificar

750,00 €

Sense descomposició 750,00000 €

P-5 EXTNP10 pa Reparació de baixant que afecta a l'escola MALLORCA per eliminar-ne les filtracions. 500,00 €
Sense descomposició 500,00000 €

P-6 K21BRX1B m2 Arrencada deprotecció solar fixa existent, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor. S'inclou els mitjans d'elevació necessaris.

2,24 €

Altres conceptes 2,24000 €

P-7 NEP001E ut Fabricació, subministrament i instal.lació d'estructura exterior composada per una plataforma
central elevada amb una altura màxima de 59 cm d'alçada i una superfície aproximada de
300x300cm2, amb diversos accessos per l'accés a la part més alta de l'estructura, amb
diferents graus de dificultat: (Escala de graons amb passamans / Rampa de barrots / Rampa
llisa amb passamans / Rampa amb peces de rocòdrom) o similar. Tota l'estructura estarà
construïda en fusta de pi massís tractat a l'autoclau i contraplacat de fusta per exterior de
mesures i gruixos adequats, amb acabat d'oli biològic. El tipus d'estructura haurà de ser
validat per la DF i s'en justificarà el cost. Tot el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox
adecuada a la seva ubicació. El conjunt serà un element homologat amb Informe de

5.216,64 €
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Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les
edats de 0 a 3 anys. Es requereix una superfície de seguretat al voltant de l'estructura,
segons els requeriments de la normativa d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o
elements que puguin interferir en la seguretat dels infants.

Altres conceptes 5.216,64000 €

P-8 NEP002C ut Fabricació, subministrament i instal.lació de caseta rectangular amb entrada frontal i finestres
amb sostre inclinat de panells de fusta, tarima exterior per ampliar l'espai de joc annexa a la
caseta i balconet en un dels extrems, de mesures aproximades 250x125 cm2 o similar. Tota
l'estructura de la caseta estarà construïda amb fusta de pi massís tractada a l'autoclau i
contraplacat fenòlic en el sostre. Els laterals podran ser de contraplacat de fusta per exterior i
el terra de la caseta, de lamel·les de fusta de pi massís. Tot el conjunt tractat a l'autoclau i
acabat exterior amb oli biològic. . El tipus d'estructura haurà de ser validat per la DF i s'en
justificarà el cost. Tot el conjunt anirà fixat amb cargoleria inox adecuada a la seva ubicació.
El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la
Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. Es requereix
una superfície de seguretat al voltant de l'estructura, segons els requeriments de la normativa
d'aplicació, que haurà d'estar lliure d'obstacles o elements que puguin interferir en la
seguretat dels infants.

3.305,40 €

Altres conceptes 3.305,40000 €

P-9 NET0001 m2 Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols
acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de
vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres
i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi
d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.

1,50 €

Sense descomposició 1,50000 €

P-10 NET0-BAIX pa Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a
pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió
cisterna

160,34 €

Altres conceptes 160,34000 €

P-11 P2142-4RM m Arrencada de rajola ceràmica o de gres en cantell de sostre, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

3,34 €

Altres conceptes 3,34000 €

P-12 P2143-4RQ m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1,45 €

Altres conceptes 1,45000 €

P-13 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

7,27 €

Altres conceptes 7,27000 €

P-14 P2143-4RR9 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

14,54 €

Altres conceptes 14,54000 €

P-15 P2143-4RR m2 Arrencada de paviment de cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

S'inclouen totes les feines necessàries per a deixar el paviment en condicions d'ús.

15,75 €
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Altres conceptes 15,75000 €

P-16 P2143-H8DF m2 Arrencada de parquet o tarima clavada sobre llates, neteja i aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

8,71 €

Altres conceptes 8,71000 €

P-17 P2145-4RSX m Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

10,04 €

Altres conceptes 10,04000 €

P-18 P2145-CNL ml Arrencada de canal de recollida d'aigua, amb mitjans manuals i càrrega manua de runal
sobre camió o contenidor.

15,97 €

Altres conceptes 15,97000 €

P-19 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,62 €

Altres conceptes 4,62000 €

P-20 P214C-AKV m3 Desmuntatge d'estructura de fusta, joc o jardinera del pati, aplec de material per a la seva
reutilització i/oi càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. En cas de reutilització,
s'inclou el muntatge.

228,24 €

Altres conceptes 228,24000 €

P-21 P214Q-4RP m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

6,06 €

Altres conceptes 6,06000 €

P-22 P21Q1-HBN m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització,
sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor

53,80 €

Altres conceptes 53,80000 €

P-23 P2258-10CX m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 90% del PM, amb minicarregadora de combustible

4,32 €

Altres conceptes 4,32000 €

P-24 P2R6-4I4R m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

17,14 €

Altres conceptes 17,14000 €

P-25 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

41,27 €

Altres conceptes 41,27000 €

P-26 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.

15,95 €
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kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

15,95000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-27 P5ZZ3-6PJ3 m Neteja de canal i desembussament de gàrgoles i baixants 4,90 €
Altres conceptes 4,90000 €

P-28 P712-DXDB m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-7 segons UNE 104402 de 7,5 kg/m2 de
dues làmines bituminoses d'oxiasfalt LO-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2,
adherides en calent, prèvia imprimació

33,39 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipusED 0,31800 €

B713-FG0Q m2 Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-PE amb armadura de film de material polietilè de 95
g/m2

13,15600 €

Altres conceptes 19,91600 €

P-29 P931-122MK m2 Base de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic,
amb dúmper de gasoil, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els
encofrats laterals i els dels junts de dilatació

12,86 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,16800 €
B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació

aigua ciment =< 0.6
10,08735 €

Altres conceptes 2,60465 €

P-30 P93G-57Q2 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

10,61 €

B7C24-0KLD m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,01208 €

Altres conceptes 10,59792 €

P-31 P93M-JNGQ m2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 10 cm, abocat amb bomba

25,77 €

B06F2-IF1Q m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment
de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55

10,98392 €

Altres conceptes 14,78608 €

P-32 P967-121ZT m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model Fiol, doble capa per a vianants
20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base
de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a
ram de paleta

27,76 €
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B962-IXGC m Peça recta de formigó per a vorades model Fiol, doble capa per a vianants 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats

6,27900 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,09486 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

3,90456 €

Altres conceptes 17,48158 €

P-33 P9D5-14Q3 m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular
o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu
cimentós tipus C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a escollir per part de la DF.

64,09 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,73850 €

B094-06TO kg Adhesiu cimentós tipus C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN
12004

7,28364 €

B0FG2-0GNY m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5
u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt

32,35440 €

Altres conceptes 22,71346 €

P-34 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de
3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
color amb ciment blanc de ram de paleta

56,77 €

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,00204 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,97665 €
B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,76843 €

B9E1-0HP8 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 17,21760 €
Altres conceptes 37,80528 €

P-35 P9Q1-EF01 m2 Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix,
termotractades mitjançant un procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir
modificar les propietats tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El
sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant unes grapes
específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir
cargols vistos.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els
climes, de baix manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos
sostenibles de Finlàndia.
Acabat amb oli biològic per a l'exterior.
Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm,
que estan fabricats amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció
molt valorada com a rastrell per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.
La tarima estarà completament anivellada i s'hi col.locarà peces de remat adients amb
arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

193,82 €

B9Q5-X02X m2 Tarima de lamel.les de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades.
Característiques de la fusta: Certificació PEFC

87,82400 €

B9Q5-X22X ml Rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm 30,00000 €
B0A6-12X4 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 16,20000 €

B9Q5-X022 ut Grapes de subjecció compatibles 6,75000 €



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Data: 26/05/25 Pàg.: 6

Altres conceptes 53,04600 €

P-36 P9U8-4ZA0 m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

9,07 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,12212 €

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,52500 €

B9U7-0JAU m Sòcol de rajola gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària 4,31460 €
Altres conceptes 4,10828 €

P-37 P9ZE-HBRX u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs en obres de
repavimentat, amb morter de ciment

32,90 €

Altres conceptes 32,90000 €

P-38 PANIDCLX pa Neteja i desinfecció de l'espai amb aigua a pressió amb desinfectant per eliminar les restes
de fongs que hi pugiuinn haver un cop retirat el cautxú.

200,00 €

Sense descomposició 200,00000 €

P-39 PAPGPC1 pa Partida alçada a justificar per la trobada, manipulació o modificació de perfileria metàl.lica de
la barana perimetral, entrega sota la xapa de façana i totes les actuacions necesàries per a la
correcta pavimentació de l'espai.

2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

P-40 PD5B-001X ut Connexió de canal polimèrica a baixant de PVC existenta amb totes les peces de connexió de
diàmetre compatible amb els baixants  incloses.

95,00 €

Sense descomposició 95,00000 €

P-41 PD5B-5XX2 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 130 a 160 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm
de gruix i parets de 150 mm de gruix

112,28 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

12,07404 €

BD5A-14IC m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i 130 a 160 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250 segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal

81,12300 €

Altres conceptes 19,08296 €

P-42 PR90-10OY m Encintat amb travessa ecológica de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària,
amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb
base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics elèctrica

50,53 €

BRB5CE10 m Tauló de fusta ecotravesa de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària 27,62500 €
Altres conceptes 22,90500 €

P-43 RCRAE01 pa Reparacions en la canal de recollida d'aigua ubicada a les escales i que afecten a l'interior de
l'edifici. S'extraurà la canal per donar-li un nou pendent, ja que es troba a contrapendent,
modificant-ne el baixant i connectant-lo de nou al sanejament de l'edifici, repassant la
impermeabilització existent.
A justificar.

995,00 €

Sense descomposició 995,00000 €

P-44 REPJUNT pa Reparació de punt de filtració d'aigua a la zona de lactants
A justificar

500,00 €



Projecte per l´eliminació dels paviments de cautxú dels patis
de les escoles bressol minicipals de la ciutat de Barcelona
Estats: Greus, Moderades i Lleueres deficiències

Data: 26/05/25 Pàg.: 7

Sense descomposició 500,00000 €

P-45 REPBASE0 ut Suport de màstil de tendall executant un suport no traumàtic per als infants cub de formigó de
0.5x0.5x0.5 m3 col.locada sobre paviment i recoberta de fusta de pi de flandes a a l'autoclau
adherida a suport i fixada mecànicament entre sí amb cargoleria inoxidable amb totes les
cantonades axamfranades.

850,25 €

Sense descomposició 850,25000 €

P-46 XXX19 pa Reparació del rec existent i reinstal.lació per la paret perimetral incloent tots els elements,
tubs i peces especials necessàries per a la seu correcte funcionament.

500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-47 XXX31 pa Aplicació de cautxú líquid per a zones conflictives d'impermeabilitzar ubicades a la zona de
maquinària de clima.
A justificar

350,00 €

Sense descomposició 350,00000 €

P-48 XXX65 pa ajudes de jardineria per l'extracció d'arrels del paviment, a justificar 350,00 €
Sense descomposició 350,00000 €

P-49 Z05P003 m2 Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser
afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels
espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin
necessaries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

2,35 €

Altres conceptes 2,35000 €

P-50 ZXAR15 u Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 3% del pressupost), queda inclòs
la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de
riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per
representant del CEB

23.034,38 €

Sense descomposició 23.034,38000 €
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5 TERMINI 
 

El termini d’execució de totes les obres ve determinat pels períodes no lectius i finalitzarà el 31 
de desembre de 2025. 

Els horaris lectius de les escoles bressol son de 8-17h de dilluns a divendres fins el 14 de juliol 
de 2025, sempre i quan no hi hagin casals d’estiu, que s’hauran de consultar centre per centre.  

En cas d’allargament del termini d’execució de les obres, IMEB podrà derivar les obres a altres 
empreses i/o prendre les consideracions oportunes per la falta d’ús de l’escola bressol.. 
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1.2 Annex 2: Estudi bàsic de seguretat i salut.  
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1 DADES DE L'OBRA 

 

1.1 Tipus d'obra: L’objecte del contracte és la substitució del paviment de cautxú dels 
patis de jocs d’ escoles bressol de la ciutat de Barcelona. Es pretén donar sortida a la 
necessitat d’extreure els cautxús dels patis de les 39 escoles bressols seleccionades, el 
paviments de cautxú de les quals es troba en estat de deficiències greus, moderades o 
lleugeres.  Al mateix temps se substituiran els elements de joc ubicats sobre cautxú 
que, per perdre el paviment tou que protegeix de les caigudes, no quedin 
homologables. Se substituirà llavors l’element de joc per un d’homologat per estar 
situat sobre paviment dur.   

 

1.2 Emplaçament: Els centres inclosos en aquest expedient són els següents: 

 Centre Direcció Districte 

1 EBM Aurora C Aurora, 24 (08001) 01. Ciutat Vella 

2 EBM Cadí C. Om, 11 (08001) 01. Ciutat Vella 

3 EBM Carabassa C. Carabassa, 8 bis (08002) 01. Ciutat Vella 

4 EBM Portal Nou C. Portal Nou, 2 (08003) 01. Ciutat Vella 

5 EBM Puigmal C. Mònec, 2 (08003) 01. Ciutat Vella 

6 EBM Casa dels Nens C Roger de Llúria, 132, int. (08037) 02. L'Eixample 

7 EBM Barrufets C. Marina, 356 Interior (08025) 02. L'Eixample 

8 EBM El Tren de Fort Pienc Plaça Fort Pienc, 5 (08013) 02. L'Eixample 

9 EBM Germanetes C. Comte de Borrell, 159 (08015) 02. L'Eixample 

10 EBM La fassina C Nàpols, 244, int. (08013) 02. L'Eixample 

11 EBM Leonor Serrano C. Cartagena, 159 (08013) 02. L'Eixample 

12 EBM Londres C. Londres 56-58 (08036) 02. L'Eixample 

13 EBM Bellmunt C. Font Florida, 93 (08004) 03. Sants-Montjuïc 

14 EBM El Timbal C Guitard, 23 (08014) 03. Sants-Montjuïc 

15 EBM Pau C Muntadas, 1 (08014) 03. Sants-Montjuïc 

16 EBM Xiroi C. Francesc Pedra, 1-3 (08014) 04. Les Corts 

17 EBM Caspolino C. Neptú, 12 (08006) 06. Gràcia 

18 EBM Enxaneta C. Jaén, 22 (08012) 06. Gràcia 

19 EBM Galatea Av. Vallcarca, 229 (08023) 06. Gràcia 

20 EBM Sant Medir C. Santa Rosa, 7 (08017) 06. Gràcia 

21 EBM Albí C. Bernat Bransi, 3-9 (08032) 07. Horta-Guinardó 

22 EBM Guinardó C. Teodor Llorente, 16-18 (08041) 07. Horta-Guinardó 

23 EBM Marina C. Marina, 347 (08025) 07. Horta-Guinardó 

24 EBM Montserrat C Gènova, 2 bis (08041) 07. Horta-Guinardó 

25 EBM Sant Genís C Natzaret, 83 (08035) 07. Horta-Guinardó 

26 Ebm Trencadís Trav. de dalt, 98 (08024) 07. Horta-Guinardó 

27 EBM Tres turons C Descans, 4-8 (08032) 07. Horta-Guinardó 

28 EBM Xarlot C. Pantà de Tremp, 66 (08032) 07. Horta-Guinardó 
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1.3 Promotor: Institut Municipal d’Educació de Barcelona 

 

1.4 Arquitecte autor del Projecte d'execució: Ferran Simó Cubel, tècnic dels serveis 
tècnics de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. 

 

1.6 Tècnic redactor de l'Estudi  de Seguretat i Salut; Ferran Simó Cubel, tècnic dels 
serveis tècnics de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. 

 

 

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

 

Les actuacions previstes en els centres inclosos en aquest expedient es localitzen  en espais 
concrets de cadascuna de les escoles bressol indicades respectivament sense necessitat de 
restringir els usos normals del centre, més enllà de sectoritzar la zona de treball afectada. 

 

  

29 EBM Aqüeducte C Perafita, 48 (08033) 08. Nou Barris 

30 EBM Can Dragó Av. Rio de Janeiro, 16 (08016) 08. Nou Barris 

31 EBM Colometa Av. Meridiana, 573 (08016) 08. Nou Barris 

32 EBM El Torrent C. Alcàntara, 22 (08042) 08. Nou Barris 

33 EBM El vent C Miguel Hernández, 20 (08042) 08. Nou Barris 

34 EBM Icària C. Costa Rica, 22 (08027) 09. Sant Andreu 

35 EBM Pla de Fornells C Nou Barris, 12 (08042) 08. Nou Barris 

36 EBM Alchemika 
C Sant Antoni Maria Claret, 358 bis 

(08041) 
10. Sant Martí 

37 EBM L’Aliança C Llull,  163, int. (08005) 10. Sant Martí 

38 
EBM La Verneda de Sant 

Martí 
C. Josep Miret, 22 (08020) 10. Sant Martí 

39 EBM Pere Calafell C. d'Andrade, 184, (08020) 10. Sant Martí 
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3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 

MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

3.1 INTRODUCCIÓ 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

3.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

3.5 PRIMERS AUXILIS 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 
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3.1 INTRODUCCIÓ 

 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així 
com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la 
Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències 
haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.Abans del començament dels treballs el 
promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs 
a l'annex III del Reial Decret. 

 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant 
de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat 
dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 
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Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 
11è). 

 

 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció 
preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 
31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents 
activitats: 

 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
de l'obra, amb objecte de 

corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 
s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat 
que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 
següents: 

 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 
d'acord  amb els següents principis generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
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c) Combatre els riscos a l'origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 
concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes 
del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball 

h)  

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors 
en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 
zones de risc greu i específic 

 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir 
com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa 
respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos 
i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en 
la prestació del seu treball personal. 

 

 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
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continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 

3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferè
gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.3.2 TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb Instal lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 
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- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

 

3.3.3 ENDERROCS 

- Interferències 
gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- 
gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
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3.3.5  FONAMENTS 

- llum, 
gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

 

   3.3.6  ESTRUCTURA 

- 
gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 
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- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

3.3.7 RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

 

 

3.3.8 COBERTA 

- 
gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 
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- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

 

3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

 

3.3.10  

- 
gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 
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3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN 
RISCOS ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 

1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o 
caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

2  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un 
risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut 
dels treballadors sigui legalment exigible 

3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa 
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin 
moviments de terres subterranis 

7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10  Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats 
pesats. 

 

 
3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

Com a criteri general primaran les proteccions col lectives en front les individuals. A 
més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 
homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL LECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 
diferents feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 
l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
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- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques 
de càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal lacions existents 

- Els elements de les Instal lacions han d'estar amb les seves proteccions 
aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 
periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, 
frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de 
protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

-  

-  

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

-  

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

-  

 

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de 
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb 
materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 

- Utilització de mandils 
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- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els 
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament 
d'aire 

 

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament 
envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de 
vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin 
entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com 
en relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques 
de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

  

 

 

3.5 PRIMERS AUXILIS 

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben 
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 

 

NORMATIVA SEGURETAT I SALUT  
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Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción.  
Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 
25/10/1997) 
* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; 
del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004) 
* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006) 
* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 
1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
204, 25/08/2007) 

de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.  
Llei 15, de 13/06/2003 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003) 

de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la 
deposició de residus.  
Llei 16, de 13/06/2003 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003) 

Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004) 

Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento 
de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno».  
Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio (BOE 
Num. 256, 23/10/2004) 

Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comités de 
seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats 
i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut.  
Decret 399, de 05/10/2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4234, 
07/10/2004) 

 

 

Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.  
Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
Num. 265, 05/11/2005) 

http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9710008.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9710008.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0411001.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0411001.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0605004.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0605004.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0708001.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0708001.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0708001.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0307001.htm
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0307002.htm
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0307002.htm
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0401002.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0401002.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0410002.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0410002.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0410003.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0410003.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0410003.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0511002.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0511002.pdf
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Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 
16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido.  
Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 
11/03/2006) 
(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )  

Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto.  
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 
11/04/2006) 

Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social.  
Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 
4641, 25/05/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )  

Se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de 
la Construcción.  
Resolución, de 01/08/2007 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 197, 
17/08/2007) 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques.  
Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 
30/11/1988) 

http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0602001.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0602001ce.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0603001.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0603001.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0603001ce.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0603001ce2.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0603006.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0603006ce.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0710007.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0710007.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0604002.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0604002.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0605005.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0605005.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0605005ce.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0708003.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0708003.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/8811010c.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/8811010c.pdf
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Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual.  
Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992) 
(Correccio errades: Error! Referència d'enllaç no vàlida. / 24/02/1993 )  
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995) 
* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 
130, 01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret. 
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE 57, 08/03/1995) 
* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995) 
Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 
28/05/1996) Informació complementària del Reial decret. 
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía 
(BOE 56, 06/03/1997) 

Llei reguladora dels residus.  
Llei 6, de 15/07/1993 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1776, 28/07/1993) 
*Modificació. Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat (DOGC 
num. 3915, 01/07/2003) 
*Derogació articles dels articles 49, 50 i 51. Llei 16/2003, de 13 de juny, de la 
Presidència de la Generalitat (DOGC num. 3915, 01/07/2003) 
* Modificació. Llei 3, de 27 de febrero de 1998 ; Presidència de la Generalitat (DOGC 
num. 2598, 13/03/1998). Intervenció integral de l'Administració ambiental (LIIA). 
Modifica els articles 56.1.c i 75.1 de la Llei. 

Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.  
Decret 115, de 06/04/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 
06/03/1994) 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
Decret 201, de 26/07/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1931, 
08/08/1994) 
* Modificació. Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC num. 3414, 21/06/2001) 

http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9212018.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9212018.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9503002.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9503002.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9406005.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9406005.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9503002.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9503002.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9503002ce.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9605019.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9605019.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9703018.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9703018.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9307004c.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0307001.htm
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0307001.htm
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0307002.htm
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0307002.htm
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9803006c.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9803006c.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9803006c.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9406002c.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9408002c.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0106007.pdf
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Prevención de riesgos laborales.  
Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995) 
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De 
reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 
9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions 
addicionals. 
Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) 
(Correcció d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social. Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei. 

Catàleg de residus de Catalunya  
Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 
09/02/1996) 
* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC 
num. 2865, 12/04/1999) 

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 
27, 31/01/1997) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE num. 104, 01/05/1998) 
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006) 
Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE 139, 11/06/2005) Afegeix un parragraf segon a l'article 22. 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo.  
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 
97, 23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  
Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 
97, 23/04/1997) 

http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9511005.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0312003.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0312003.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0312003.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0312003.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9812011.html
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9812011.html
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9812011.html
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/960208pc.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/990402mc.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/990402mc.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9701006.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9805003.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9805003.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0605004.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0605004.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0506009.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0506009.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9704007.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9704007.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9704009.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9704009.pdf
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 
97, 23/04/1997) 
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio 
de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 
* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 244, 11/10/2007) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo.  
Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 
24/05/1997) 
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE num. 145, 17/06/2000) * Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, 
del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 82, (05/04/2003) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.  
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 
12/06/1997) 
(Correccio errades: Error! Referència d'enllaç no vàlida. / 18/07/1997 )  

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 
07/08/1997) 
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE 274, 13/11/2004) 

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud 
de los trabajadores en las actividades mineras.  
Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 240, 
07/10/1997) 

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció  
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal.  
Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 
47, 24/02/1999) 

http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9704008.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0411001.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0411001.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0710004.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0710004.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9705008.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9705008.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0006019.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0006019.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0006019.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9706002.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9706002.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9708003.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9708003.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0411001.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0411001.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9710006.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9710006.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9801003c.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9902019.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/9902019.pdf
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Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes químicos durante el trabajo.  
Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 
01/05/2001) 
(Correccio errades: Error! Referència d'enllaç no vàlida. / 30/05/2001 )  

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 
21/06/2001) 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 
libre.  
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 
01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE num. 106, 04/05/2006) 

 

 
 

 

 

 

 

Ferran Simó Cubel      

Departament de Serveis Tècnics 

Institut Municipal d'Educació de Barcelona 

 

Barcelona, a data de la signatura electrònica 

 
 

http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0105004.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0105004.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0106008.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0106008.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0202003.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0202003.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0605001.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0605001.pdf


 
  

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.3 Annex 3: Memòria ambiental.  
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MEMÒRIA AMBIENTAL DEL PROJECTE TÈCNIC LES OBRES DE 
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1 INTRODUCCIÓ:  

Una de les línies de treball del projecte d’ambientalització de les obres a la 
ciutat de Barcelona recau en la fase de redacció del projecte i en la necessitat 
de definir en aquesta fase, una bateria de mesures, algunes d’elles d’obligat 
compliment per la normativa ambiental, encaminades a reduir l’impacte 
ambiental i social que cada una de les obres de la ciutat pot ocasionar.  
 
Les mesures mencionades anteriorment vindran recollides i justificades en la 
memòria ambiental del projecte, document que el projectista haurà d’elaborar 
en aquesta fase i que s’annexarà al plec de condicions tècniques que regirà el 
procés de licitació de l’obra.  
 
A través del procés de licitació el contingut de la memòria ambiental passarà a 
formar part del pla d’ambientalització de l’obra que el contractista haurà 
d’elaborar prèviament a l’execució de l’obra i complir durant l’execució 
d’aquesta. 
 
 

2 ÀMBIT D’APLICACIÓ  
En la fase de redacció de projecte, tots els organismes autònoms, entitats 
publiques empresarials locals, altres entitats vinculades o depenent de 
l’Ajuntament de Barcelona, estaran obligats a elaborar una Memòria Ambiental 
en els Projectes d’Obres, sempre que el pressupost estimat per a la obra 
inclosa en el projecte sigui igual o superior a 450.000 €.  
 
A més dels projectes d’obres d’import inferior a 450.000 € quedaran exempts 
de l’elaboració de la memòria ambiental, els projectes que per les seves 
característiques, la seva ubicació o el seu potencial impacte estiguin 
compresos dins els annexos del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de 
Projectes. Aquests projectes, han de dur un Estudi d’Impacte Ambiental que 
serveix de base per tal que l’administració ambiental corresponent, formuli la 
corresponent Declaració d’Impacte Ambiental i, en conseqüència, es formuli el 
Programa de Vigilància resultant.  
 
D’acord amb el Reial Decret, es tracta de projectes d’infraestructures 
relacionades amb la construcció de carreteres, línies de ferrocarril, aeroports, 
ports comercials, pesquers o esportius, espigons i pantalans, obres costeres 
destinades a combatre l’erosió i obres marítimes que puguin alterar la costa.  
Així mateix, totes les obres esmentades, incloses les d’import inferior a 450.000 
€ que s’executin a la ciutat de Barcelona hauran de donar compliment al 
Manual de Qualitat de les obres vigent en el moment de la licitació del projecte. 
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3 RESPONSABILITATS:  

Els agents que intervenen en el procés de projecció, contractació i execució de 
les obres són diversos i cada un d’ells té un paper rellevant i unes 
responsabilitats concretes envers la memòria ambiental i el que d’ella se’n 
deriva.  
 
Fase de redacció del projecte:  
Òrgan contractador del projecte: contractar la redacció de la memòria ambiental 
junt amb la resta de parts del projecte.  
Projectista: Elaborar la memòria ambiental seguint el manual bàsic facilitat, 
concretant el major nombre de mesures possibles encaminades a reduir 
l’impacte ambiental ocasionat per l’obra i proposar els aspectes que, en cas 
que sigui necessari, s’hagin d’incloure al plec de condicions tècniques en 
matèria d’ambientalització per tal que el licitador els concreti a l’oferta 
presentada. 
 
Fase de licitació de l’obra:  
Òrgan contractador de l’obra: Annexar la memòria ambiental al plec de 
condicions tècniques que regira el concurs, incorporar al plec de condicions 
tècniques la sol·licitud de millores ambientals que el projectista hagi proposat, 
sol·licitar als licitadors i referenciar la memòria ambiental com a document de 
naturalesa contractual al corresponent plec de condicions administratives. En el 
casos que no s’hagi elaborat la memòria ambiental, és mantindrà com a 
document de referència contractual el Manual de Qualitat de les Obres vigent 
en el moment de la licitació de l’obra.  
Licitador: Concretar aquells aspectes de la memòria ambiental que s’hagin 
deixat oberts en la fase de concurs, sol·licitant al licitador la concreció 
corresponent. 
 
Fase d’obra:  
Contractista: 

 El contractista adjudicatari haurà de presentar el Pla d’ambientalització 
de l’obra dins del termini atorgat per la legislació de contractes del sector 
públic per aportar la documentació preceptiva abans de l’adjudicació 
definitiva, en el qual es desenvolupin i es comentin les mesures 
contingudes a la memòria ambiental, en funció del sistema constructiu. 
Aquest Pla es validarà, com a màxim, en el moment de l’acta de 
replanteig.  

 Executar el Pla d’Ambientalització validat per l’Ajuntament de Barcelona 
Operador Municipal promotor: Vetllar pel compliment del pla 
d’ambientalització de l’obra i del Manual de Qualitat de les obres. 
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4 CONTINGUT DE LA MEMÒRIA AMBIENTAL:  

4.1 VECTORS AMBIENTALS 

4.1.1 Població: 

4.1.1.1 Utilitat per a la població:  

 
La població que es beneficiarà del projecte són tots els infants de 0 a 3 anys 
matriculats en cadascun dels centres on es faran les actuacions: 

 Centre Direcció Districte 

1 EBM Aurora C Aurora, 24 (08001) 01. Ciutat Vella 

2 EBM Cadí C. Om, 11 (08001) 01. Ciutat Vella 

3 EBM Carabassa C. Carabassa, 8 bis (08002) 01. Ciutat Vella 

4 EBM Portal Nou C. Portal Nou, 2 (08003) 01. Ciutat Vella 

5 EBM Puigmal C. Mònec, 2 (08003) 01. Ciutat Vella 

6 EBM Casa dels Nens C Roger de Llúria, 132, int. (08037) 02. L'Eixample 

7 EBM Barrufets C. Marina, 356 Interior (08025) 02. L'Eixample 

8 EBM El Tren de Fort Pienc Plaça Fort Pienc, 5 (08013) 02. L'Eixample 

9 EBM Germanetes C. Comte de Borrell, 159 (08015) 02. L'Eixample 

10 EBM La fassina C Nàpols, 244, int. (08013) 02. L'Eixample 

11 EBM Leonor Serrano C. Cartagena, 159 (08013) 02. L'Eixample 

12 EBM Londres C. Londres 56-58 (08036) 02. L'Eixample 

13 EBM Bellmunt C. Font Florida, 93 (08004) 03. Sants-Montjuïc 

14 EBM El Timbal C Guitard, 23 (08014) 03. Sants-Montjuïc 

15 EBM Pau C Muntadas, 1 (08014) 03. Sants-Montjuïc 

16 EBM Xiroi C. Francesc Pedra, 1-3 (08014) 04. Les Corts 

17 EBM Caspolino C. Neptú, 12 (08006) 06. Gràcia 

18 EBM Enxaneta C. Jaén, 22 (08012) 06. Gràcia 

19 EBM Galatea Av. Vallcarca, 229 (08023) 06. Gràcia 

20 EBM Sant Medir C. Santa Rosa, 7 (08017) 06. Gràcia 

21 EBM Albí C. Bernat Bransi, 3-9 (08032) 07. Horta-Guinardó 

22 EBM Guinardó C. Teodor Llorente, 16-18 (08041) 07. Horta-Guinardó 

23 EBM Marina C. Marina, 347 (08025) 07. Horta-Guinardó 

24 EBM Montserrat C Gènova, 2 bis (08041) 07. Horta-Guinardó 

25 EBM Sant Genís C Natzaret, 83 (08035) 07. Horta-Guinardó 

26 Ebm Trencadís Trav. de dalt, 98 (08024) 07. Horta-Guinardó 

27 EBM Tres turons C Descans, 4-8 (08032) 07. Horta-Guinardó 

28 EBM Xarlot C. Pantà de Tremp, 66 (08032) 07. Horta-Guinardó 

29 EBM Aqüeducte C Perafita, 48 (08033) 08. Nou Barris 

30 EBM Can Dragó Av. Rio de Janeiro, 16 (08016) 08. Nou Barris 
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4.1.1.2 Alteració del benestar de veïns, vianants i de l’activitat econòmica i 
d’empreses  

 
No es preveu afectació en cap carrer propers als centres ni es realitzaran talls 
de carrers més enllà de les necessitats de càrrega i descàrrega de la runa o 
entrega de materials en obra. Tampoc és generaran variacions en la disposició 
general dels patis ni en l’accessibilitat dels centres. 
 
També se senyalitzaran les zones destinades a l’abassegament de materials, 
de residus, quan no puguin estar dins de l’àmbit d’obra, i es prioritzarà la 
informació a veïns i als locals d’activitat empresarial fent especial esment a la 
restitució dels serveis i la vigilància, delimitació, protecció, senyalització i 
il·luminació de l’obra.  
 
Les obres es realitzaran en horari laboral i sempre minimitzant l’emissió de 
sorolls i de pols. 
 
 

4.1.2 Residus: 

Els residus generats seran en gran part del paviment extret de cautxú, de les 
zones de pati i corralets de lactants incloses les seves respectives baranes. En 
diversos centres es retiraran les estructures i casetes de pati i en els centres on 
estiguin afectades les làmines d’impermeabilització, aquests materials 
s’inclouran en el volum de material de rebuig. S’esperen uns 500 m3 de 
material de rebuig aproximadament, entre tots els centres. 
 
Se segregaran per tipus de material en saques independents per al seu trasllat 
a un abocador autoritzat. 
 
 
 
 

31 EBM Colometa Av. Meridiana, 573 (08016) 08. Nou Barris 

32 EBM El Torrent C. Alcàntara, 22 (08042) 08. Nou Barris 

33 EBM El vent C Miguel Hernández, 20 (08042) 08. Nou Barris 

34 EBM Icària C. Costa Rica, 22 (08027) 09. Sant Andreu 

35 EBM Pla de Fornells C Nou Barris, 12 (08042) 08. Nou Barris 

36 EBM Alchemika 
C Sant Antoni Maria Claret, 358 bis 
(08041) 

10. Sant Martí 

37 EBM L’Aliança C Llull,  163, int. (08005) 10. Sant Martí 

38 
EBM La Verneda de Sant 
Martí 

C. Josep Miret, 22 (08020) 10. Sant Martí 

39 EBM Pere Calafell C. d'Andrade, 184, (08020) 10. Sant Martí 



 

  
Institut Municipal d’Educació 

Departament Serveis Tècnics 

Plaça d’Espanya, 5  
08014 Barcelona 

 

6 

 

4.1.3 Materials: 

Els materials utilitzats seran que disposin d’acreditació de qualitat i s’aportarà 
prèviament a la seva posada en obra tots els certificats disponibles a més de la 
seva traçabilitat i s’emmagatzemarà i col.locarà en obra seguint totes les 
prescripcions que indiqui el fabricant i minimitzant les mermes. 
 
Els materials utilitzats en aquest expedient són: 

 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant. 
 Paviment de lamel.les de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de 

gruix, termotractades Característiques de la fusta: dimensionalment 
estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de resines 
i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia. 
Acabat amb oli biològic per a l’exterior. 

 Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una 
secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers i 
altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per 
a tarimes, per la seva llarga durabilitat. 

 Col·locació amb regularització i anivellament de superfície. 
 Subministrament i instal.lació de barana fixe protecció de barrots de 

fusta de pi per a exterior. 
 Proteccions solars corredisses teixit de poliestre microperforat amb 

estructura d'alumini lacat blanc. 
 Proteccions solars fixes amb teixit de poliestre microperforat ancorat a 

façana o màstils. 

 
Tota la fusta tindrà acreditació FSC i la resta de materials usats disposaran 
d’etiqueta ECO. 
 
 

4.1.4 Atmosfera: 

4.1.4.1 Avaluació de les emissions de CO2. 

 
El projecte aplica diverses estratègies per assolir baixos nivells de CO2 tan pel 
que fa a l'etapa d'extracció i fabricació dels materials com en l'execució de les 
obres. Tant en l'elecció de materials naturals com en l'elecció de tècniques 
constructives generalment seques, industrialitzades i ensamblades. 
 
El Pla d'ambientalització de l'empresa constructora haurà de disposar d'un Pla 
de formació específica per a tots els operaris i industrials que participin en el 
procés d'obra per tal de donar compliment a tots els aspectes de tipus 
ambiental relacionats amb l'execució de l'obra i recollits en aquesta Memòria. 
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Algunes de les mesures que s'hauran d'emprar en aquests plànols són: 

 Tapar i/o mullar tots els materials emmagatzemats que puguin generar 
pols en el seu trasllat i per causa del vent. 

 Durant els dies de vent fort no es realitzaran activitats de moviment de 
terres o que generin molta pols. 

 El tall de peces de paviment o altres materials petris es farà en les zones 
de l'obra més apartades dels habitatges i els vianants. Es realitzaran 
aspiracions localitzades. Es realitzaran amb maquinària prevista de via 
humida. 

 Tapar els contenidors de residus lleugers tipus paper/cartró, plàstic film, 
banals, etc. 

 Mantenir en general l'obra neta. 
 Sempre que sigui possible disposar els materials polsegosos amb, de 

sorra, etc. (a poder ser reutilitzables). 
 Cal tapar i tractar amb cura tant la fase d'emmagatzematge i de 

col·locació totes les instal·lacions per a les que a la fase d'ús i circularà 
aire. 

 Regar la superfície en el cas de les demolicions que generin pols. 

 

4.1.4.2 Emissió de substàncies tòxiques. 

 
No es preveu l’emissió de substàncies tòxiques ni de gasos ni d’olors. 
 

4.1.4.3 Pols generada a obra. 

 
Sempre que sigui possible, s'evitarà la generació de pols mitjançant regs o 
altres sistemes. L'amassament del formigó o del morter es farà amb la 
formigonera i mai directament sobre el paviment. Es cobriran amb lones les 
superfícies dels apilats provisionals. Es faran regs periòdics d'aquelles parts de 
l'obra on es produeixin grans volums de pols. Durant dies de fort vent no es 
realitzaran activitats de moviment de terres. El tall de peces ceràmiques i/o 
hidràuliques es farà, prioritariament amb guillotina o, altrament, amb maquinària 
prevista de via humida.  
 

4.1.4.4 Disminució d’olors. 
 
No es preveu que hi hagi una afectació per olors considerable durant l'execució 
de l'obra. En el cas que es produeixin, s’informarà prèviament a la població més 
propera minimitzant el temps de les feines. 
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4.1.4.5 Emissió de sorolls, vibracions i impacte acústic: 

 
Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors 
màxims establerts en la Llei de protecció contra la contaminació acústica. 
S'entén per soroll produït per les activitats, el que prové de les màquines, les 
instal·lacions, les obres i en tot cas, de forma voluntària i si la direcció 
d'execució ho requereix, es podrà realitzar una lectura dels nivells sonors per 
tal de comprovar que l'activitat de construcció no genera un soroll superior al 
fixat en la normativa vigent. En cas que es superin els nivells sonors establerts, 
es demanarà el permís corresponent. 
 
Totes les màquines que treballin hauran de complir els següents requeriments: 
certificat d'homologació CE o certificat de conformitat CE i placa en la qual 
s'indiqui el nivell màxim de potència acústica. 
 

4.1.4.6 Horari de l’obra: 
 
L'horari de funcionament de la maquinària utilitzada en els treballs a l'espai 
públic i en les obres de construcció es fixa entre les 8 i les 20 hores de dilluns a 
divendres, allargant-se fins les 21h els treballs que no utilitzin maquinària. Les 
obres de serveis i canalitzacions però, tenen fixat el seu horari d'actuació entre 
les 8 i les 18 hores. 
 
Fora d'aquest horari, només es permet executar, prèvia sol·licitud a 
l'Ajuntament, què haurà d'estar disponible a peu d'obra. 
 

4.1.4.7 Formació específica dels operaris: 

 
Es contemplarà la realització d'una formació específica dels operaris per minvar 
l'afectació ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. 
D'aquesta manera s'informarà als operaris de quina manera s'han de comportar 
per donar compliment a les actuacions que es proposen en aquest punt. 
 

4.1.4.8 Qualitat de l'aire interior i exterior: 

 
No s'escau en el present projecte. 
 

4.1.4.9 Impacte lumínic: 

 
No s'escau en el present projecte. 
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4.1.5 Sòl i subsol: 

4.1.5.1 Minimització de l’ocupació del terreny 

Durant el termini que durin les obres, s'ocuparà el mínim espai necessari. Es 
controlaran i minimitzaran les zones d'acopi, i es protegirà el sòl ocupat per 
evitar infiltracions i contaminacions. 

Alhora, de cara a minimitzar l'ocupació de terreny, s'adoptaran les següents 
mesures: 

 Assenyalar i delimitar: zones verdes, parc de maquinària, casetes d'obra, 
abocadors, vials i accessos a l'obra, Punts Nets de Residus, etc. 

 Planificar les necessitats de moviments de terres amb la finalitat de 
reduir al màxim les superfícies de sòl alterades. 

 S’utilitzaran els punts de subministrament elèctric i d'aigua dels centres. 
 S'han de marcar els arbres que no s'afectin, i s'han de protegir en cas 

necessari. 
 Respecte a les zones d'aplec, es preveu que aquestes s'instal·lin 

preferentment just a continuació de la zona d'obres, per a minimitzar així 
les ocupacions. 

 No s'ha previst l'acopi temporal de terra o runa. Els residus generats tant 
per les demolicions com les excavacions, hauran de ser gestionats 
diàriament. 

 No s’ha previst instal·lar sanitaris provisionals. Els centres disposen de 
sanitaris. 

4.1.5.2 Netedat de l’obra 

 
Es procurarà que els voltants de l'obra estiguin nets de restes de materials i 
fang. Es controlarà que les rodes dels vehicles que entren i surten de l'obra no 
embrutin de fang, restes de formigó, l'entorn de l'obra. Aquesta prescripció 
implica que la pròpia obra es trobi en correctes condicions de neteja, ja que és 
la millor garantia per minimitzar les afeccions a l'entorn exterior. 
 
En general, s'han de prendre les mesures necessàries perquè, en cessar 
l'exercici de l'activitat, s'eviti qualsevol risc de contaminació i perquè el lloc de 
l'activitat quedi en un estat satisfactori, de tal manera que l'impacte ambiental 
sigui el mínim possible respecte l'estat inicial en què es trobava. 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se, amb precaució, 
evitant sorolls innecessaris i es deixaran nets els espais utilitzats. 
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4.1.5.3 Restauració i condicionament del terreny ocupat 

 
Finalitzades les obres, es retiraran les instal·lacions, elements i materials, 
deixant tots els espais ocupats per les obres en la mateixa situació en què es 
troba el seu entorn. 
 
L'adjudicatari de les obres o el titular de la llicència repararà, al seu càrrec, els 
desperfectes ocasionats per les obres. 
 
No es preveu el desmuntatge d’elements de mobiliari urbà. 
 
La reposició de paviments de calçades i voreres tindrà les característiques i 
dimensions mínimes indicades a l'Ordenança sobre obres i instal·lacions de 
serveis en el domini públic municipal. 
 
La reposició dels elements malmesos i la reparació dels desperfectes 
ocasionats per les obres hauran de ser completades en el moment de finalitzar 
les obres. 
 
No es preveu sol·licitar guals de caire provisional. 
 
No es preveu la tala d’arbres, plantacions i jardins. 
 

4.1.5.4 Delimitació de l’obra 

 
No s’instal·larà caseta d’obra, s’utilitzarà espais dels centres.  
 
L'obra s'ajustarà al traçat prèviament autoritzat. Qualsevol desviació o canvi 
s'haurà d'informar, documentar i aprovar prèviament, d'una manera preventiva. 
Les tanques d'obra delimitaran el perímetre de l'àmbit de l'obra. 
 
Les tanques seran metàl·liques i validades pel coordinador de seguretat i salut 
i/o director de l'obra. En cap cas no s'admetrà la cinta plàstica. El contractista 
vetllarà pel correcte estat de les tanques i del tancament. 
 
El tancament tindrà en compte el trajecte de gir del trànsit i l'accessibilitat als 
contenidors de recollida d'escombriaires. 
 
Les tanques estaran alineades i unides entre si. 
 
L'obra no afectarà tapes de registre localitzades fora del recinte. 
 
El tancament de l'obra s'estén a la zona on es realitzen els treballs i a la zona 
destinada a emmagatzematge d'accessoris, utillatge i maquinària. 
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4.1.5.5 Formació especifica dels operaris 

 
Es contemplarà la realització d'una formació específica dels operaris per minvar 
l'afectació ambiental, aprofitant, per exemple, les reunions de Seguretat i Salut. 
D'aquesta manera s'informarà als operaris de quina manera s'han de comportar 
per donar compliment a les actuacions que es proposen en aquest punt. 
Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l'obra i es 
portarà un seguiment amb unes llistes on se signarà cadascun dels operaris 
conforme ha rebut aquesta formació. 
 
 

4.1.6 Existència de capa de terra vegetal: 

Com a obra de substitució de paviment de cautxú, els espais actualment estan 
pavimentats, per tant, sense terra vegetal. 
 
No obstant, si fos necessari actuar en superfícies amb existència de capa de 
terra vegetal es procedirà de la forma següent: 
 
Durant l'execució de l'obra es buscarà un lloc d'acopi temporal d'aquesta terra, 
per la seva utilització posterior. 
 
D'aquesta manera s'aconsegueix poder comptar amb una terra excel·lent per la 
reposició en zones de futur enjardinament. Per tal que així sigui, l'apilament es 
realitzarà amb la terra esponjada: no s'ha de compactar ni passar-hi maquinària 
per sobre i l'alçària màxima de les piles serà de 2m. 
 
 

4.1.7 Afectació a les propietats físiques del sòl: 

No es realitza estudi de la qualitat i composició del terreny degut a que com a 
obra de substitució de paviment de cautxú no s'actua a sòls. 
 
 

4.1.8 Afectació dels sistemes de drenatge superficial: 

4.1.8.1 Evitar canvis en la qualitat i drenatge de les aigües superficials 

 
Tan sols es podran abocar efluents directament al clavegueram si es 
compleixen els valors establerts per les legislacions vigents. 
 
En el cas d'utilitzar processos que generin llots, beurades, resines, s'haurà de 
disposar a l'obra d'algun element, que permeti el tractament físic o químic previ 
al seu aprofitament. En última instància, si les aigües no poden abocar-se al 
clavegueram, hauran de ser eliminades mitjançant camió cisterna i gestionades 
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per un gestor autoritzat. En aquest últim cas, el contractista haurà d'aportar 
l'acreditació de l'empresa gestora i la documentació de seguiment de les aigües 
residuals que informin sobre el correcte destí i tractament de les mateixes. 
 
En qualsevol cas però, les activitats auxiliars que comportin operacions o 
actuacions potencialment contaminants del medi hauran de disposar de 
mecanismes preventius que evitin alterar les condicions originals de l'entorn per 
possibles fuites o vessaments incontrolats. 
 
D'altra banda, per tal d'evitar afectar la qualitat de les aigües, quedarà 
terminantment prohibit realitzar operacions de neteja de vehicles i maquinària 
d'obra, en el clavegueram proper a la zona, essent necessari efectuar dita 
operació en el recinte del parc de maquinària en les àrees habilitades per a tal 
activitat, mitjançant l'ús de mànegues. 
 
En cas que sigui necessari, s'adoptaran les mesures oportunes per tal de 
protegir el sòl de l'erosió canalitzant correctament l'escorrentiment de les 
aigües pluvials i, si la xarxa a connectar-ho ho permet, prèvia autorització de la 
Direcció de Serveis del Cicle de l'Aigua. 
 
Els efectes negatius sobre el medi generats pels moviments de terra i pels 
processos constructius, solen estar molt relacionats amb possibles alteracions 
sobre la claredat i la qualitat les masses d'aigua. En aquests casos, a més del 
perill d'arrossegament de sòlids, l'execució de l'obra pot provocar també 
efluents que arribin a superar els límits permesos per la legislació vigent i si 
s'aboquen als medis receptors, afectar negativament la qualitat ecològica de 
l'entorn. 
 
D'altra banda, certes operacions de manteniment de la maquinària (canvis d'oli, 
rentat de formigoneres,) generen residus que poden resultar força 
contaminants si no es gestionen correctament. 
 
Totes aquestes activitats requereixen l'aplicació de mesures preventives 
adaptades a la tipologia d'afecció potencial i a les característiques implícites a 
cada obra. 
 
Durant la fase de moviment de terres en qualsevol tipologia d'obra, apareixen 
talussos i/o noves superfícies desprotegides que poden patir fenòmens erosius 
i en el cas de produir-se pluges intenses. Aquestes situacions poden arribar a 
provocar importants acumulacions de sediments en la xarxa de drenatge 
propera si no s'estableixen mesures preventives al respecte. 
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4.1.8.2 Garantir el drenatge per evitar el risc d'inundació 

 
L'actuació de treballs a patis no es realitza en zones de risc d'inundació. 
Tanmateix, es donen les següents advertències. 
 
Quan les obres es desenvolupin en indrets amb molta probabilitat d'episodis 
plujosos torrencials, caldrà avaluar la necessitat de construir bai-passos de 
seguretat o corredors alternatius per a prevenir possibles desajustos, 
desbordaments o, també, errades en el sanejament. 
 
 

4.1.9 Afectació dels sistemes hídrics subterranis: 

No es preveu la possible afectació de cap aqüífer durant les obres del present 
projecte. 
 
 

4.1.10 Consums d’aigua: 

4.1.10.1 Estudiar la possibilitat d'ús d'aigua subterrània o d'aprofitament 

d'aigua de pluja 

 
S'utilitzarà, sempre que sigui possible, aigua no potable per les activitats d'obra, 
pel que caldrà definir les possibilitats d'ús d'aigua subterrània o aigua de pluja, 
sigui de la pròpia obra, sigui mitjançant la xarxa municipal de distribució d'aigua 
no potable, per tal d'aprofitar-la en les diferents activitats d'obra que necessitin 
aigua. En qualsevol cas caldrà disposar de les corresponents autoritzacions. 
 

4.1.10.2 Reducció del consum d'aigua 

 
En l'execució de l'obra es realitzarà, periòdicament, un seguiment del consum 
d'aigua real, procurant ajustar-lo a les necessitats raonables. Es farà una 
comparativa de consums d'aigua per les mateixes activitats, per tal de poder fer 
una avaluació del consum de cada unitat d'obra. Cal utilitzar l'aigua de manera 
racional, eficaç i eficient. Es tracta de conèixer el consum i detectar desviacions 
no justificades. S'han d'establir mesures de foment per l'estalvi d'aigua. 
 

4.1.10.3 Formació específica dels operaris 

Es contemplarà la realització d'una formació específica dels operaris per minvar 
l'afectació ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. 
D'aquesta manera s'informarà als operaris de quina manera s'han de comportar 
per donar compliment a les actuacions que es proposen en aquest punt.  
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4.1.11 Energia: 

4.1.11.1 Ús de maquinària eficient i registre de consums. 

El contractista procurarà minimitzar el consum d'energia prenent les següents 
mesures: 

 Fent ús de la maquinària d'obra de manera que consumeixi el mínim 
d'energia no deixant els motors engegats quan no cal. 

 Fent ús d'equips de baix consum energètic (classificació A,B o C). 
 Formant als operaris per tal que prenguin consciència de les mesures i 

la importància de les mateixes. 

D'altra banda, el Contractista al llarg de l'obra haurà de dur a terme un registre 
dels consums energètics per tal de prendre mesures correctores en cas que 
s'observin consums desmesurats. 

En aquest cas la Direcció d'Obra podrà requerir equips elèctrics amb motors 
d'arrencada progressiva mitjançant variadors de freqüència o bé motors d'alta 
eficiència que redueixen el consum energètic. 

4.1.11.2 Col·locació d'elements d'il·luminació eficients 

 
Aquesta senyalització lluminosa serà operativa en hores de foscor. 
Es seleccionaran aquells elements que tinguin un consum energètic inferior. 
 

4.1.11.3 Formació específica dels operaris 

 
Es contemplarà la realització d'una formació específica dels operaris per minvar 
l'afectació ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. 
D'aquesta manera s'informarà als operaris de quina manera s'han de comportar 
per donar compliment a les actuacions que es proposen en aquest punt. 
 
 

4.1.12 Flora i fauna: 

4.1.12.1 Existència de comunitats vegetals o animals. 

 
L'actuació a patis de centres educatius es realitza sense afectar els elements 
vegetals, no obstant es donen les següents indicacions. 
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4.1.12.2 Mesures per minvar l'afectació a les comunitats vegetals. 

 
En cas que sigui necessari el trasplantament o la retirada d'arbres per a 
l'execució de l'obra, cal coordinar prèviament l'operació junt amb la Direcció de 
Serveis d'Inversions i Espai Vial de l'Àrea de Medi Ambient i seguir, en tot 
moment, el protocol de retirada establert per la Direcció de Serveis d'Espais 
Verds. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l'arbrat i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d'un (1) metre de zona no 
ocupada. Els troncs dels arbres estaran protegits, si s'escau, per taulons de 
fusta de 2m d'alçària i lligats exteriorment. 
 
Si la Direcció de Serveis d'Espais Verds ho considera oportú, prèviament a 
l'execució de les obres i a càrrec del promotor o contractista, els arbres i 
plantacions afectats seran traslladats al lloc que es determini. 
 
Les operacions seran realitzades per la Direcció de Serveis d'Espais Verds o, 
en cas de fer-se per empreses externes, supervisades per aquesta Direcció. 
 
És obligatòria la reposició de tots els arbres i plantacions que hagin quedat 
afectats per l'execució de les obres. 
 
En qualsevol cas, s'haurà de complir el que preveu la Norma Granada. 
 
La reposició d'arbres i plantacions es farà d'acord amb la Direcció de Serveis 
d'Espais Verds.  
 

4.1.12.3 Mesures per minvar l'afectació a les comunitats animals 

 
En tractar-se d'una actuació urbana, no es preveu que cap comunitat animal 
quedi afectada per la realització de les obres. 
 
 

4.1.13 Paisatge: 

L’actuació a patis de centres educatius de la ciutat de Barcelona té lloc dins 
d'una zona urbana, i l'impacte visual de les obres és mínim, ja que l'actuació es 
limita a edificacions existents sense construccions o casetes provisionals. 
 
La col·locació de rètols o cartelleres es regirà per l'Ordenança dels usos del 
paisatge urbà i haurà de ser autoritzada per l'Ajuntament. 
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Es tindrà cura que les zones d'emmagatzematge, les activitats auxiliars, no 
creïn un impacte visual important ni afectin a la població, tant interna com 
externa al recinte. 
 
 

4.2 INFORME D'APLICACIÓ DE CRITERIS DE 

SOSTENIBILITAT 

 
4.2.1 Aplicació del Decret per a l'ambientalització de les obres 
 

 
Al present projecte de millores de patis a centres educatius serà d'aplicació el 
Decret per a l'ambientalització de les obres. Per donar compliment als 
requeriments bàsics que han d'acomplir totes les obres que contracti 
l'Ajuntament de Barcelona s'utilitzaran els materials i guies de suport a 
l'ambientalització d'obres: 
 

 Manual bàsic per a l'elaboració de la memòria ambiental associada als 
projectes d'obres de l'Ajuntament de Barcelona 

 Guia per a l'ambientalització de l'execució d'obres 
 Guia de control de l'ambientalització de l'execució d'obres 

 
Aquesta instrucció tècnica dóna resposta a la Mesura de govern de 
contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals (2013), i al 
Decret d'Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris socials i 
ambientals, que preveu la publicació d'instruccions tècniques per definir els 
criteris ambientals específics que cal aplicar en la compra i contractació dels 
grups de productes i serveis definits com a prioritaris, entre els quals es troben 
les obres. 
 
A continuació es mostra el contingut de l'Informe ordenat segons els apartats 
que planteja el document corresponent. 
 
 

4.2.2 Criteris generals d'autosuficiència energètica i ambiental 
 

Un edifici de baix consum és aquell que presenta una demanda baixa gràcies al 
disseny bioclimàtic, utilitza sistemes molt eficients i, finalment, obté del sol la 
poca energia que necessita. Aquest és l'escenari cap al qual s'ha de tendir. 
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El consum d'energia i les emissions de CO2 associades és el vector ambiental 
que disposa de més "atenció" del procés edificatori: 
 

 Té una relació directa amb l'arquitectura i el confort (habitabilitat) 
 Presenta una normativa específica i de gran abast 
 Els impactes ambientals i socials que genera són presents en tots els 

àmbits socials 
 
Es tracta d'un vector de gran impacte sobre el qual cal actuar però en el que en 
certa manera ja hi ha un camí marcat. Bàsicament podem actuar des de la 
demanda, el consum i l'ús d'energies de baix impacte. 
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Aquesta gràfica (amb data de desembre 2018) indica que l'ésser humà no 
s'està reaccionant davant les crides de la comunitat científica. A l'edificació, que 
comporta gairebé el 35% de les emissions de CO2 derivades de l'activitat 
humana, promotors, dissenyadors, constructors i usuaris encara tenen que 
assumir que per evitar la catàstrofe, s'ha de implementar un canvi radical de 
model actual. 
 

APLICACIÓ DE CRITERIS I SISTEMES PASSIUS (REDUCCIÓ DE LA 
DEMANDA) 
 
Val a dir que els centres objecte de projecte son existents. S’actua en elements 
dels patis de jocs de centres educatius que no requereixen de demenda 
energètica. 
 
 
4.2.2 Aplicació de la instrucció de la fusta 
 
No es d’aplicació 
 
 
 
 
 
Ferran Simó Cubel 
Departament de Serveis Tècnics 
Institut Municipal d'Educació de Barcelona 
 
Barcelona, a data de la signatura electrònica 
 

 

 
 
 
 

FERRAN SIMO 

CUBEL - 

46744541P (TCAT)
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