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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A LA CONTRACTACIO
DELS SERVEIS DE SONORITZACIO | IL.LUMINACIO, PER ALS
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS ORGANITZATS DER L’INSTITUT
BARCELONA ESPORTS DURANT L’ANY 2021

1.- OBJECTE . El present plec té per objecte establir les condicions técniques per la
contractacio dels serveis de sonoritzacio i il-luminacié per a diversos esdeveniments
esportius, organitzats per I'lnstitut Barcelona Esports, al llarg de I'any 2021. Aixo
suposa:

1. Sonoritzar les tres zones (escalfament, calaixos de sortida, boxes i zona
d’arribada) de diversos esdeveniments esportius per poder informar els
esportistes i donar visibilitat acustica als patrocinadors i l'organitzador de
I'esdeveniment (I'Ajuntament de Barcelona).

2. ll-luminar, en I'tinic cas de la Cursa dels Nassos, la recta d’arribada i la zona
de repartiment de premis i reconeixements.

3. Instal.lar una pantalla de leds gegant a la zona de premiacié de la Cursa de la
Merce.

4. Aportar les fonts d’energia necessaries per a disposar de l'electricitat que ha
d’alimentar els equips de so, les plagues de leds i els focus d’il-luminacié.

5. Els recursos humans necessaris per al muntatge i desmuntatge i funcionament,

durant l'esdeveniment, de tota la sonoritzacié i il-luminacié aixi com el
funcionament de les infraestructures (programacioé d’imatges i missatges a l'arc
de leds).

Totes les tasques de muntatge i desmuntatge s’hauran de fer respectant les
normatives vigents tant de seguretat laboral com les de seguretat i prevencié
sanitaries.

2.-ESDEVENIMENTS

El present plec abasta tres esdeveniments, de titularitat municipal, que formen part del
calendari esportiu de la ciutat :

ESDEVENIMENT DATA PREVISTA
CURSA DE LA MERCE 19 de setembre
TRIATLO DE BARCELONA 10 d’octubre
CURSA DELS NASSOS 31 de desembre

Un calendari que, enguany, concentra la celebraci6 de gairebé la totalitat dels
esdeveniments en el tercer quadrimestre de I'any i que es presenta amb una elevada
complexitat de previsié de serveis degut a aspectes com ara:
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e Les obres de ciutat. Barcelona té projectades un seguit d’obres que afecten a
alguns dels punts de sortida i recorreguts de curses que son de titularitat
municipal . Per exemple les que s’han d’iniciar a la Plaga d’Espanya i tenen a
veure amb les linies dels transports subterranis, o les de la modificacié de
carrils de I'Avinguda Meridiana.

e Els requeriments de la GUB en relacié a les segregacions de calcada que
depenen de multiples factors com ara les obres, els nous carrils bici, els canvis
de recorregut a les curses motivats pels dos factors anteriors...

e La situacié general de la pandémia que genera dubtes en relacié a aspectes
claus en I'execucié d’un projecte com son:

o La obligacié d’ubicar en dos espais diferents la sortida i I'arribada d’una
cursa. Aguest fet, per exemple, a doblar les estructures metal-liques
d’arcs i a multiplicar el nombre de tanques de delimitacié

o La necessitat d'utilitzar més superficie per mantenir distancies entre el
gran nombre d’esportistes que participen els esdeveniments. A més
superficie més longitud d’estructures de delimitacio.

Tots aquests aspectes poden tenir consequéncies a I'’hora d’executar els projectes i
tenir influéncia en la previsié dels serveis de sonoritzacio

Per aquest motiu aquest contracte vol deixar la porta oberta a possibles reajustaments
en la distribucié dels equips de sonoritzacié atés que cada esdeveniment pot trobar-se
amb requeriments diferents en funcié de I'evolucié de la pandémia.

3.- SERVEIS DE SONORITZACIO

L’objectiu d’aquest servei és amplificar i difondre els missatges d’organitzacié que han
de transmetre els speakers, de I'esdeveniment, als participants aixi com la reproduccio
musica ambiental i de cunyes publicitaries per a donar visibilitat auditiva a
I'organitzador de la cursa (I'IBE) i als patrocinadors

En cadascun dels esdeveniments es definiran unes zones de sonoritzacié en funci6 de
les particularitats de cada projecte esportiu ates que no té res a veure una cursa amb
un triatldé (Que es composa de tres proves: natacio, ciclisme i cursa a peu).

3.1 CURSA DE LA MERCE

La Cursa de la Merceé s’ha ubicat, en les darreres edicions, a 'Avinguda de la Reina
Maria Cristina, excepte I'edicié passada (2020) que per motius de seguretat sanitaria
es va realitzar a la zona del front maritim de la ciutat per tal de poder separar,
geograficament, la zona de sortida i la d’arribada.

Aquest plec parteix del suposit de tornar a la ubicacio tradicional, entenent que els
recursos necessaris per la seva execucié son equivalents als necessaris per ubicar-la
al front maritim en cas que les restriccions siguin, altra vegada, severes o que per
motius d’obres a la ciutat no sigui possible ubicar-la en I'espai tradicional.

Es defineixen dos espais de sonoritzacié comuna donat que se situen en dues zones
annexes:
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Calaixos de sortida i zona d’arribada.

Espai repartiment de premis i serveis (cronometratge...)

Els recursos necessaris per a la sonoritzacié6 de la Cursa de la Mercé sén els
seguents:

ZONA 1 Av de la Reina maria Cristina

UNITATS DESCRIPCIO

4 Torres GENIE ST25 amb array Lacoustics 3
caixes Kara per torre. Total: 12 caixes Kara.

6 Processadors (1 x torre)
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Microfon sense fil de cap

Reproductor de CD.

Taula de mescles Soundcraft o Similar 8 Canals
Ordinador

Equalitzador Klark Teknik o BSS

etratge necessari | Cablejat

Material auxiliar

Control de nivells sonors

Ampliaci6é de so per tarima presidéncia
Distribuci6 corrent per les neveres addicionals

1 Pantalla de leds de 3x250 amb 30 moduls, base
electronica, sistema de subjeccid, control de vids
2 ordinadors, escalador i Roland

Z P (P|R|Rk

ZONA 2. Font Magica

UNITATS DESCRIPCIO
1 Taula de mescles
1 Torre VMB TE 74
4 Caixes Community 2x RS64X+2xRS94X
2 Etapa de poténcia CREST
Metratge necessari | Cablejat
Material auxiliar

ZONA 3. Avinguda de Rius i Taulet

UNITATS DESCRIPCIO
2 Caixes Community RS64X
1 Etapa de poténcia CREST

Metratge necessari | Cablejat
Material auxiliar

GENERADORS, CONNEXIONS | COBRIMENT

UNITATS DESCRIPCIO

1 Generador 45 Kw

3 Generadors 5,5 Kw
10 Passa cablejat de 1 m

Connexions per al marcador i control
Connexions CETAC 32 A monofasic

3.2 TRIATLO DE BARCELONA
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El triatlo

El triatld és una prova esportiva molt complexa perqué concentra tres esdeveniments
en un de sol. El fet de combinar tres modalitats esportives (natacio, ciclisme i cursa a
peu) enllagades amb dues transicions en els boxes fa que I'execucid6 de
I'esdeveniment tingui un nivell elevat de dificultat tant pel que fa als aspectes purament
esportius com, també, amb el posicionament i el muntatge d’infraestructures. Pel que
fa a la sonoritzacid, sera necessatri tenir en compte els espais seguents:

Zona de platja

Box 1

Box 2

Zona d’arribada i lliurament de premis

Els recursos necessaris per a la sonoritzacié de cadascun d’aquests espais son els

seguents:
T IR
e dSsa
Zona platja
Unitats Descripci6
4 Altaveus Nexo PS15
1 Etapa Nexo NXAMP 4x4
4 Tres peus K&M
1 Taula de so Allen&Heath o similar
1 Reproductor CD/USB
2 Microfons sense fil Sennheiser
Metratge necessari Cablejat
1 So bidireccional
1 generador de corrent
1 Estructura de truss de la platja
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Box 1. Camp de I’Agapito Fernandez

Unitats Descripcié
4 Altaveus Nexo PS15
1 Etapa Nexo NXAMP 4x4
4 Tres peus K&M
1 Taula de so Allen&Heath
1 Reproductor CD/USB
2 Microfons sense fils Sennheiser
Metratge necessari Cablejat
1 So bidireccional

Box 2. Espai annex CEM Mar Bella

Unitats Descripci6
Altaveus Nexo PS15

Etapa Nexo NXAMP 4x4

Tres peus K&M

Taula de so Allen&Heath
Reproductor CD/USB
Microfons sense fils

NP (RSP
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Metratge necessari So bidireccional
1 Generador

Zona d’arribada

Unitats Descripcié

Altaveus Nexo PS15

Etapa Nexo NXAMP 4x4

Tres peus K&M

Taula de so Allen&Heath
Reproductor CD/USB
Microfons sense fils Sennheiser
Metratge necessari Cablejat

1 So bidireccional

(SIS ENI SN N

3.3 CURSA DELS NASSOS

Aluntament de Barcelona

La Cursa dels Nassos tanca el calendari esportiu de la ciutat perqué se celebra el
darrer dia de I'any. La sortida es fa amb llum solar, pero ja és fosc quan es produeix el
pas del primer esportista per la linia d’arribada. Aixi doncs, a banda de la sonoritzacié
sera necessaria, en aquest cas, la il-luminacié d’espais. Les necessitats son les
seguents:

Zona 1 so zona de sortida-arribada (c Selva de Mar, passeig de Taulat,
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Unitats Descripcié

2 Torres GENIE ST25 amb array Lacoustics 3 caixes Kara
per torre i 1 Sub per torre. Torres sortida: total 6 caixes
Kara i 2 Subs.

4 4 Torres GENIE ST25 amb array Lacoustics 3 caixes Kara
per torre

12 Caixes Kara /resta del carrer

6 Processadors 1 per torre

1 Torre VMB TE74 amb 4 Community C/ Taulat

1 Equip complert de 1.000 watts Entrega premis

2 Genies per volar equip de so

4 4 caixes L Acustics model ARC White per donar mes
amplitud de so

2 sub-greus L Acustics

1 Taula Yamaha QL 1

1 Reproductor CD

2 Microfons sense fils
Material auxiliar

1 Generador 10 Kw

L’ULTIM
ESPRINT

DE L'ANY

[l.luminacié. C de Selva de Mar

Unitats Descripci6

4 ELEAN LED 1000w repartit a les dos bandes de la sortida
penjades de torres individuals pro 64.

4 parrilles leds repartides a la zona d’avituallament

2 penjades de la torre TE74 i 2 mes penjades a una torre pro
64 restant

10 Cosmobean penjades de les genies de so ST25 repartides
a tot el carrer

2 Cosmobean penjats a les torres de les segadores de
sortida,
un a cada banda
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18 par leds junior — router wifi dmx inalambric
2 generadors de 40 Kw
1 generador de 50 Kw
Metratge Cablejat i passa cablejat
necessari
Els muntatges de tots els equips de sonoritzacio i il-luminacié tenen uns timmings

particulars. En concret:

Esdeveniment Timmings

Cursa de la Merce Inici de muntatge el dia anterior pel mati
Triatl6 de Barcelona Inici de muntatge el dia abans

Cursa dels Nassos Inici de muntatge el dia abans

Dins dels criteris d’adjudicacié es valorara la reduccié del termini de muntatge de la
cursa dels Nassos al mateix dia de celebracié d ela cursa tenint en compte que la
sortida es realitza a les 17h de la tarda a diferéncia dels altres dos esdeveniments que
comencen a primera hora del mati.

4.- FLOTA DE VEHICLES

Per poder realitzar els serveis i atés el volum i la massa de les infraestructures que
formen part d’aquest contracte el licitador haura de disposar d’'una flota minima de
vehicles que permeti el transport simultani de gran quantitat de materials.

En concret les necessitats minimes son les segients:

e 3 furgonetes de menys de 3.500 Kg amb plataforma.
e 1 vehicle de 3.500 Kg , o superior, amb plataforma.

El contractista, abans de la formalitzacié del contracte, presentara a I'IBE la flota de
vehicles. Es concertara un espai d’aparcament a prop de les oficines de I'lBE per a fer
la revisié de I'etiquetatge dels vehicles i la seva fitxa técnica.

5.- TRANSPORT, EMMAGATZEMATGE, PROTECCIO | CERTIFICACIO DE LES
INFRAESTRUCTURES

El contractista sera el responsable de realitzar el transport de tots els materials i
infraestructures necessaries per al compliment dels serveis especificats en aquest
plec. De la mateixa manera,assumira I'emmagatzematge i I'acopi de totes les
infraestructures que aporti aixi com de la seva proteccié perimetral i dels agents
atmosférics. D’altra banda,el contractista, es fara responsable de gestionar els
corresponents informes de validacio de la solidesa de les infraestructures.

Aixi mateix, tal i com s’especifica en l'informe justificatiu, haura de tenir contractades
les cobertures necessaries per a poder realitzar els serveis encomanats.

6.- MESURES PER MINIMITZAR L’ IMPACTE AMBIENTAL
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L’organitzacié d’'un esdeveniment esportiu en el qué hi participen forces empreses i
una gran quantitat d’esportistes genera un impacte ambiental que cal regular. En
aquest sentit 'adjudicatari estara compromés en la minimitzacié d’aquest impacte i,
per aquest motiu, haura de prendre una séries de mesures per mitigar-lo. Una d’elles
és I'is de limitadors de so per tal de reduir I'impacte acustic de 'amplificacié dels
missatges i musiques que s’han de donar a través dels equips instal.lats. A banda
d’'aix0, i com a criteris d’adjudicacid, I'IBE proposa altres mesures que l'adjudicatari
podra valorar a I'hora de fer I'oferta:

e L’Us de generadors ecologics

e L’Us de vehicles que minimitzin I'impacte ambiental.

e L’Us exclusiu de tecnologia LED en tots els aparell que projectin llum a
'esdeveniment

e La compensaci6 de les emissions

e la compensacié de 'estimacié de les emissions de gasos d’efecte hivernacle
produides per a realitzar I'execucioé de I'esdeveniment pel que fa al transport,
muntatge i Us dels equips de so i llum.

7.- MECANISMES DE COORDINACIO | SEGUIMENT DE DE L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE.

El contractista i 'IBE es coordinaran mitjangant un conjunt de reunions de coordinacio
prévies a la realitzacio dels esdeveniments. El contractista designara un representant
de I'empresa que assistira a les reunions virtuals i presencials (in situ en el lloc de
'esdeveniment) que convoquin els técnics de la direccié d’Esdeveniments Esportius
de I'IBE. En aquestes reunions es tractaran continguts diversos com ara: els protocols
de seguretat sanitaria, el cronograma de muntatge i desmuntatge, els horaris de
proves de so, la recepci6 de les certificacions d’enginyeria..... Finalment, caldra assistir
a una reunio de valoracio de I'esdeveniment.

8.- RECURSOS HUMANS

Els recursos humans necessaris (plantilla) , i els seus costos, es quantifiguen de la
manera seguent:

Nombre RH Perfil Sou 2012 Actualitzacic IPC Salarifhora Nombre hores| Total hores Total
1 Cap de produccid 1.557,77€ 1.752,42 € 46,12 € 42 42 1.937,04 €
] Oficial de 12 1.307,09 € 1.470,48 € 38,70 € 32 192 7.430,40 €
4 Auxiliars 966,88 € 1.087,74 € 28,62€ 30 120 3.434 40 €
4 Muntadors 762,40 € 857,70 € 22,57€ 30 120 2.708,40 £
15.510,24 €

L’estimacio dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referéncia el Conveni col-lectiu de
treball de Locals d’Espectacles de Catalunya per als anys 2009-2012 (codi de conveni num.
7900455). Aquesta indicacié no prejutja el conveni laboral que hi sigui d’aplicacié.
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Signat: Signat:

Carles Vallés Casademont Gabriel Arranz Herreros

Coordinador d’Esdeveniments Director de Promocio i d’Esdeveniments
Esportius Esportius

Barcelona,4 de juny de 2021
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