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Direcció de Serveis d’Instal·lacions i Obres



[bookmark: _Hlk456864380]INFORME JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE SUBTITUCIÓ DEL SISTEMA DE DESHUMECTACIÓ I CLIMATITZACIÓ DELS ESPAIS DE LES PISCINES DEL CEM CAN RICART, SITUAT AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

Pels motius que tot seguit s’exposen es fa necessària per aquest Ajuntament la contractació de les OBRES DE SUBTITUCIÓ DEL SISTEMA DE DESHUMECTACIÓ I DE CLIMATIZACIÓ DELS ESPAIS DE LES PISCINES DEL CEM CAN RICART, per un import total de 293.096,62 €, IVA del 21% inclòs.
Codi CPV: 45212290-5. “Reparación y Mantenimiento de Instalaciones Deportivas”

1. Motivació
La deshumectadora dels espais de piscines del Centre Esportiu Municipal Can Ricart , ha arribat al final de la seva vida útil. Els compressors d’aquesta van deixar de funcionar fa algun temps i actualment només funcionen els ventiladors.
L’equip agafa aire exterior des de la mateixa sala tècnica i l’impulsa calefactat a l’espai de la piscina, gràcies a la bateria de recolzament del circuit de les calderes.
Les comportes de by pass estan enclavades i no és possible regular l’aire de recirculació del mateix.
La xarxa de conductes, de la deshumectadora, que discorre per la planta soterrani presenta diversos punts amb danys i desperfectes deguts a l’ús intensiu al llarg d’aquests anys. L’aïllament tèrmic està degradat i els conductes de xapa es troben oxidats en diversos punts. El tram de conducte d’impulsió que alimenta les reixes del passadís està anul·lat.
A banda, l’equip de climatització auxiliar de la piscina, ubicat a la planta coberta, es troba fora de servei i és impossible la seva reparació.
L’estat actual de tot el sistema de deshumectació i climatització dels espais de les piscines del CEM, provoca que sigui impossible governar o controlar les condicions de temperatura i humitat dels mateixos.
És per tots aquests motius, que l’IBE va encarregar els serveis d’una enginyeria especialitzada en aquests tipus d’instal·lacions per tal que realitzés una auditoria de tot el sistema per poder conèixer el seu estat i el projecte corresponent que donés la solució més adient per posar en marxa de nou el sistema de deshumectació i climatització de l’espai de les piscines. 
Un cop recopilades totes les dades del sistema s’han identificat els següents problemes : 
a) No és possible mantenir la humitat i temperatura de consigna dins del recinte de les piscines.
b) No es pot garantir la renovació correcte de l’aire per mantenir la qualitat d’aire del recinte i les condicions d’higiene, de confort i normatives d’aquest.
c) L’estat dels conductes de distribució i del seu aïllament comporta fuites d’aire i pèrdua d’eficiència energètica en la distribució.
El projecte redactat descriu les actuacions a portar a terme per a la substitució de les instal·lacions de climatització i ventilació així com establir les condicions tècniques i de seguretat que haurà de complir la instal·lació reformada.
Es pels motius anteriors, que des d’aquesta Direcció es considera adient la incoació d’aquest nou expedient, per portar a terme les determinacions del projecte i solucionar definitivament els problemes de deshumectació i ventilació de l’espai de les piscines del CEM Can Ricart.

2. Insuficiència de mitjans 
L’Institut Barcelona Esport no disposa dels mitjans personals i materials per a la realització de l’esmentat contracte, vist l’especificitat del mateix, per la qual cosa considera adient la contractació d’una empresa externa per cobrir els treballs descrits.

3. Objecte del contracte
L'objecte de la present obra és la substitució dels sistema de deshumectació i climatització del CEM Can Ricart, seguint el procediment detallat en el projecte adjunt i que inclou les següents actuacions:
· Retirada de la unitat de tractament d’aire actual.
· Retirada de la xarxa de conductes existents: impulsió, retorn, admissió d’aire exterior i expulsió d’aire cap el exterior. Desmuntatge de silenciador d’extracció d’aire.
· Retirada i acopi per a posterior reaprofitament de les reixes existents dels circuits d’impulsió i retorn
· Retirada de la xarxa de canonades que alimenten la UTA existent i la xarxa de canonades d’escalfament de la piscina, a més a més dels accessoris i equips existents.
· Desconnexió i reubicació de grup electrògen de dins sala tècnica per habilitar zona d’instal·lació de nous equips. Connexió, posada a punt i adequació de la sortida de fums segons nova posició del grup.
· Instal·lació de bomba de calor aigua-aigua dins sala tècnica de planta soterrani.
· Instal·lació de nova unitat de tractament d’aire dins sala tècnica de planta soterrani.
· Instal·lació d’equips auxiliars per la instal·lació: dipòsit d’inèrcia, bombes circuladores, vas d’expansió.
· Instal·lació de bescanviador de plaques per recuperació de calor contra l’AFS del centre.
· Execució de la nova xarxa de canonades.
· Execució de la xarxa de conductes de climatització que discorren per la planta soterrani i dona servei a l’espai de la piscina del centre esportiu.
· Instal·lació de les reixes actuals d’impulsió i retorn i substitució de reixes en mal estat.
· Instal·lació de nou subquadre elèctric de distribució i protecció a la sala tècnica.
· Adequació amb les proteccions necessàries del quadre elèctric general de distribució i protecció segons els nous equips de climatització i ventilació instal·lats.
· Instal·lació de cablejat elèctric i connexionat de la bomba de calor, bombes circuladores i unitats de tractament d’aire.
· Instal·lació de quadre de maniobra per el control de la UTA a la sala tècnica.
· Instal·lació del cablejat de controls del elements de control: sondes, actuadors... Amb els quadres de maniobra.
· Posada a punt de les instal·lacions de climatització segons les necessitats i característiques del edifici.
· Proves de seguretat i control de qualitat de les instal·lacions executades.
· Acabats, remats finals i reparació de desperfectes ocasionats durant l’execució de l’obra i neteja final.
Amb aquestes accions i les que es detallen al projecte adjunt, es pretén solucionar els problemes de deshumectació i climatització a l’espai de les piscines del CEM.  
En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents:
· La no realització d’operacions financeres que siguin considerades delictives en paradisos fiscals.
· El criteri que valora el preu del contracte, amb una ponderació del 35% de la puntuació total. 
· El pagament del preu a les empreses subcontractades. 
· L’acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades. 

La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és aquest PCAP, el projecte d’obres incorporat a l’expedient i l’acta de replanteig.

4. Justificació de la no divisió en lots 
El contracte no s’ha dividit en lots pel fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte en dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic. L’envergadura d’aquesta obra fa inviable la seva divisió en diverses parts, la qual cosa dificultaria de manera important la seva eficiència en l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. L’obra en si mateixa s’ha d’entendre com una globalitat indivisible dins del marc del present projecte.

5. Documentació tècnica 
La documentació tècnica redactada per Joan Josep Seguí Taltavull Enginyer tècnic Industrial, es considera correcte; descriu detalladament les necessitats que presenta la instal·lació i compleix amb la normativa vigent, tècnica i urbanística. 
 D’acord amb el Protocol de projectes d’obres ordinàries d’edificació d’aquest Ajuntament, l’actuació descrita a la documentació tècnica redactada per Joan Josep Seguí. es tracten d’obres de nivell III, i per tant, no estan subjectes al procediment de supervisió tècnica de Gerència d’Habitat Urbà ni de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic del districte. 
Es considera, doncs, que el contracte que s’ha de tramitar és necessari per al compliment i realització dels fins institucionals assignats a aquest òrgan de contractació. A tal efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretén cobrir i el seu contingut per a satisfer-les es determinen amb precisió a la documentació tècnica que s’acompanya, entre la qual consta, el plec de prescripcions tècniques, concretament: memòria, documentació gràfica, plec de condicions, estudi bàsic de seguretat i salut i pressupost.
Atès l’objecte, la tipologia contractual que correspon és la del contracte d’obres en la modalitat d’obres de reparació simple, restauració o rehabilitació.

6. Procediment de licitació
El contracte es subjecta a les regulacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i la normativa de desenvolupament i es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord amb les previsions de l’article 13 de la LCSP.
Per a la tramitació de l’expedient de contractació s’opta per l’elecció del procediment d’adjudicació obert simplificat previst a l’article 159 de la LCSP amb varis criteris d’adjudicació.
No és preceptiu l’informe de la corresponent oficina de supervisió de projecte, d’acord amb el que disposa l’article 235 de la LCSP, perquè les obres no afecten l’estabilitat, la seguretat o l’estanquitat de l’obra.
7. Pròrroga   

	SI
	
	NO
	X




8. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
D’acord amb la previsió de l’article 101 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de 293.096,62 €, amb el desglossament següent: 
	242.228,61 euros, pressupost net (pressupost d’execució per contracte)
	50.868,01 euros, en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21 %
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats de l’execució de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec als pressupostos i la partida pressupostària següent: 

	Any
	Econòmic
	Programa
	Orgànic
	Pressupost net
	% IVA
	Import IVA
	Import total

	2023
	60001
	34211
	0004
	242.228,01€
	21
	50.868,01€
	293,096,62€



	Pressupost base
	293.096,62 €



El pressupost net (IVA exclòs) es desglossa de la manera següent:
	Costos directes
	Import €

	Pressupost d’execució material
	148.566,03 €

	Costos salarials: inclosos en el pressupost d’execució material
	54.987,42 €

	TOTAL Suma costos directes:
	198.950,79 €







	Costos indirectes
	Import €

	Despeses generals d’estructura
	26.461,95 €

	Benefici industrial
	12.213,21 €

	TOTAL Suma costos indirectes:
	38.675,16 €

	
	



	TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes + benefici industrial):
	242.228,61 €



L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el banc BEDEC de preus de l’Institut Tecnològic de la Construcció (ITEC).
Aquesta indicació no prejutja el conveni laboral que hi sigui d’aplicació.
Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores que ha d’executar el contracte amb les següents categories professionals i nombre d’hores, segons s’especifica en el Plec de prescripcions tècniques (PPT):
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9. Valor estimat del contracte
El valor estimat (VE) del contracte és de 266.451,47€, sense incloure l'IVA. Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït al contractista, incloent possibles pròrrogues i modificats, entre d’altres conceptes, tot d’acord la previsió de l’article 101 LCSP.

	Any
	VE prestació
	VE increment amidaments
	SUMA

	2023
	242.228,61€
	24.222,86€
	266.451,47€



10. Durada del contracte 
La durada del contracte serà de 15 setmanes comptades a partir de la data següent a l’acta d’inici de les obres.
L’acta d’inici de les obres s’efectuarà en un termini màxim de 15 dies a partir de la formalització del contracte.

11. Informació de la subcontractació
L’empresa contractista podrà subcontractar com a màxim un 40% del pressupost net de licitació.


12. Cessió del contracte 
En aquest contracte no és possible la cessió del contracte.

13. Solvència econòmica i tècnica o professional requerida
Requisits de capacitat i solvència dels licitadors
a) Solvència econòmica i financera
· El volum anual de negoci dels licitadors o candidats ha de ser de mínim 350.000 euros, aquest volum es refereix a l’any de més volum de negoci dels tres últims acabats.
b) Solvència tècnica
· Els licitadors han d’haver realitzat obres del mateix tipus o naturalesa que l’objecte del contracte, per import igual o superior a 180.000 euros de volum de negoci en un dels darrers cinc anys.
Aquesta solvència s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en els grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació: 

	GRUP
	SUBGRUP
	CATEGORIA Actual

	J
	Instal·lacions mecàniques
	2
	De ventilació, calefacció o climatització
	2
	De 150.000 € a
360.000 €

	I
	Instal·lacions elèctriques
	6
	Distribució de baixa tensió
	1
	[bookmark: _GoBack]Inferior o igual a 150.000 € 





D’acord amb la previsió de l’article 88.2 LCSP, les empreses de nova creació, entenent com a tals les que tinguin una antiguitat computada des de la data d’inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a cinc anys, declararan la seva solvència tècnica segons els criteris següents:

· Els títols o acreditacions acadèmiques o professionals del personal tècnic, el nombre de tècnics i la seva experiència professional mínima han de ser els següents: un tècnic mig o superior en arquitectura o enginyeria amb 2 anys d’experiència i un encarregat amb experiència mínima de 2 obres del mateix tipus o naturalesa que l’objecte del contracte. 


Els participants hauran de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals següents:
· L’empresa haurà d’acreditar que el personal que exerceixi les funcions de coordinació amb l’Institut Barcelona Esports (Cap d’obra) tingui, com a mínim, 2 anys d’experiència en aquesta funció professional, així com una titulació de tècnic mig o superior en arquitectura o enginyeria, atès que es considera necessari per acreditar la solvència tècnica o professional.
L’experiència s’acreditarà mitjançant la declaració responsable de l’empresa o empreses on es faci constar els anys del Cap en aquesta funció professional i de la presentació del títol acadèmic corresponent.
· Un/a Encarregat/da d’Obra amb experiència mínima en 2 obres del mateix tipus o naturalesa que l’objecte del contracte durant els darrers 3 anys, atès que es considera necessari per la correcta execució de l’obra.
L’experiència s’acreditarà mitjançant la declaració responsable de l’empresa o empreses on es facin constar les obres en que hagi participat l’encarregat.


14. Criteris de valoració
A. Criteris d’adjudicació avaluables automàticament, ordenats per ordre decreixent, segons la ponderació atorgada (100 punts):
A.1).- La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat és de 35 punts. 
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la resta d’empreses licitadores. La distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per la Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny:	     	


Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals o desproporcionats:
· Quan el preu ofertat sigui inferior en un 10% a la mitjana del total de les ofertes presentades i acceptades.
· En el cas d’una sola oferta presentada, la seva baixa sigui igual o superior al 20% del pressupost de licitació. 

S’adopta aquest criteri per tal d’aconseguir una eficient utilització dels fons públics.
A.2).- Per l’ampliació del termini de garantia de l’obra fins a 30 punts.
S’atorgarà 15 punts per cada any d’ampliació, fins a una màxim de 2 anys, que es sumaran a l’any mínim de garantia que estableix el Plec Administratiu.
S’adopta aquest criteri per tal de garantir la bona execució de les obres i reduir la inversió municipal per defectes d’execució, durant els primers anys posteriors a les obres finalitzades. 
A.3).- Per l’experiència de l’encarregat d’obra en l’execució d’obres d’instal·lacions tèrmiques en equipaments esportius, per un import de contracte mínim de 150.000€ sense IVA, per obra, realitzades durant els darrers cinc anys, fins a 35 punts.
· Per l’execució de dues obres			10 punts
· Per tres obres:				20 punts
· A partir de quatre obres: 			35 punts
Caldrà aportar declaració responsable de l’empresari que va executar les obres que certifiqui la intervenció de l’encarregat d’obra en els treballs relacionats, indicant nom i cognoms de l’encarregat, nom de l’obra, pressupost  i la data de l’actuació.
S’adopta aquest criteri per tal de garantir que l’encarregat tingui experiència en aquest tipus d’obres ja que la seva expertesa pot incidir de manera significativa a la millor execució de l’obra.

15. Condicions especials d’execució 
Es mantindran les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període contractual.
S’ha de fer efectiu el pagament a les empreses subcontractades per l’empresa adjudicatària, amb la conseqüent acreditació del pagament a les empreses subcontractades en el termini establert. 

16. Obligacions del contractista
Acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import de 500.000,00€, que haurà de presentar en el Registre General d'aquest Ajuntament simultàniament amb la formalització del contracte o amb anterioritat.
Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar, amb indicació de les prestacions a subcontractar, la identitat del/s subcontractista/es i la justificació de la seva aptitud, o en el seu cas classificació, per dur-ne a terme l’execució. Un cop signat/s, haurà d’aportar-lo/s dins dels 15 dies naturals següents a la seva subscripció. L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar una penalitat econòmica de fins al 5% del preu del contracte.

17. Abonaments al contractista 
Les certificacions seran mensuals, prèvia conformitat de la Direcció d’Obra. 

18. Responsable del contracte
La responsable del contracte és Silvia Garrido Salmeron, Tècnica del departament de Projectes i Obres. 
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