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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE 
TREBALLS D’AUDITORIA PER A LA REVISIÓ DE LA SITUACIÓ ECONOMICO-FINANÇERA DE 6 DE LES 
CONCESSIONS ESPORTIVES MUNICIPALS GESTIONADES PER L’INSTITUT BARCELONA ESPORTS A LA 
CIUTAT DE BARCELONA AIXÍ COM L’ADEQUACIÓ DE LA GESTIÓ ECONOMICO-FINANÇERA ALS PLECS 
DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I REVISIÓ DE L’ACOMPLIMENT DELS PLECS. 
 
 
Clàusula 1. Objecte del contracte  
 
L’objecte del contracte és la contractació del servei d’auditoria per a la comprovació limitada dels comptes 
anuals de l’exercici 2024 i l’adequació als plecs de clàusules administratives particulars dels contractes de 
concessió de serveis vigents dels següents contractes de concessió d’instal·lacions esportives que gestiona 
l’Institut Barcelona Esports: 
 

- CEM Sagrada Família 
- CEM Les Corts 
- CEM Perill 
- CEM Sardenya 
- CEM Can Felipa 
- CEM Nova Icària 

 

Les instal·lacions s’han dividit en dos lots, sent d’aplicació la totalitat del clàusules d’aquest plec per a 
cadascun dels lots objecte del contracte: 
 

Objecte del contracte 
Lot 1:  CEM Nova Icària i CEM Can Felipa 

Lot 2: CEM Sagrada Família i CEM Perill 

Lot 3: i CEM Les Corts i CEM Sardenya 

 

 
L'empresa adjudicatària estarà obligada a executar les tasques objecte del contracte d'acord amb  
l’establert en el present plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP) i en el plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP), sempre d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació. 
 
L'adjudicatari haurà de prestar els serveis segons s’assenyala en el present plec, on es relacionen les 
instal·lacions i prestacions objecte del contracte, les actuacions a realitzar i la seva freqüència, i les 
especificacions dels equipaments i mitjans que s’hauran d’utilitzar. 
 
El present plec té caràcter contractual i serà signat en prova de conformitat per l’empresa 
adjudicatària, juntament amb altres documents, en l'acte de formalització del contracte. 



 
 
Clàusula 2. Direcció i Supervisió dels Treballs  
 
El treball es realitzarà sota la supervisió i control del Institut Barcelona Esports, i en tot moment 
l’adjudicatari haurà de donar la informació que se li requereixi per verificar el grau d’execució dels 
treballs.  
 
Els programes i papers de treball així com la resta de la documentació que hagi servit de suport per a 
l’elaboració dels informes, es trobaran a disposició del Institut Barcelona Esports i de la Intervenció 
General, en qualsevol moment durant la realització dels treballs i també fins la vigència del contracte. 
Aquesta documentació haurà de lliurar-se en suport informàtic. 
 
L’Institut Barcelona Esports comprovarà que el nombre de membres, experiència i capacitat 
professional de l’equip és el fixat al contracte i que es compleixen les dates previstes per a l’execució 
dels treballs. Es requereix que els membres de l’equip de treball que realitzarà les tasques, disposin de  
titulació suficient relacionada amb les tasques a desenvolupar, es a dir estudis universitaris en 
Economia, Direcció i Administració d’Empreses o similars. 
 
La responsabilitat de l’evidència suficient, pertinent i vàlida i l’elaboració dels informes en la 
planificació correspon al Soci-Director assignat per l’empresa auditora.  
 
Clàusula 3. Descripció dels treballs a realitzar  
 
3.1 Fases:  
 
3.1.1 Planificació i petició de documentació 
 
Aquetes tasques es realitzaran durant el primer mes d’execució. La present tasca s’iniciarà amb una 
reunió amb l’Institut Barcelona Esports on, conjuntament amb l’adjudicatari, els tècnics de l’IBE fixaran 
i delimitaran l’abast a revisar, així com el tipus de prova i nivell d’aprofundiment de la revisió, en funció 
de les característiques dels diferents concessionaris. En base a això, l’empresa adjudicatària sol·licitarà 
directament a les entitats concessionàries objecte d’aquests informes la documentació necessària per 
a la seva realització. 
 
 
3.1.2 Treball de camp 
 
El treball de camp s’iniciarà amb una segona reunió presencial entre l’empresa adjudicatària del 
present contracte, els tècnics de l’Institut Barcelona Esports i els gestors de la instal·lació esportiva que 
es durà a terme a les oficines del Centre Esportiu Municipal o a les oficines de l’Institut Barcelona 
Esports on es fixaran els terminis d’entrega de la documentació i es supervisarà el procés per part dels 
tècnics de l’Institut Barcelona Esports. El treball de camp inclou totes les accions necessàries per la 



 
Institut Barcelona Esports 

 

3 

 

realització dels informes i la configuració de l’arxiu documental de suport que serà degudament 
classificat i custodiat per l’adjudicatari.  
 
La documentació pertinent serà presentada per part de les empreses i entitats directament a 

l’adjudicatari, que serà l’encarregat de revisar-la, fer el seguiment dels enviaments de la mateixa i 

reclamar-la en diverses ocasions si es necessari. Aquesta documentació es remetrà a l’equip 

d’auditoria, perquè d’acord amb el pla de treball, vagi a realitzar les oportunes comprovacions i realitzi 

el control in situ de la documentació. 

El control in situ es realitzarà pels membres de l’equip de control designats. Es confrontarà la 
documentació original i es comprovarà que la documentació aportada és adequada i suficient. En cas 
de que sorgeixin dubtes, l’equip de treball requerirà tots els aclariments i la documentació addicional 
necessaris per a la seva correcta verificació.  
 

 
3.1.3 Presentació d’informes 
 
L’esborrany dels informes s’enviaran a la Direcció de Instal·lacions i Obres de l’Institut Barcelona 
Esports com a mínim dos mesos abans de l’enviament de l’informe definitiu, per una primera revisió 
conjunta que es farà mitjançant una reunió presencial a les oficines de l’Institut Barcelona Esports. En 
aquesta reunió s’establiran tots aquells procediments addicionals que s’hagin de fer així com les 
correccions a fer i la documentació extra a sol·licitar al concessionari. 
 
Un cop s’hagin corregit totes les mancances o errors detectats a l’informe es concretarà una reunió 
presencial a les oficines de l’Institut Barcelona Esports amb l’entitat concessionària de la instal·lació i 
l’empresa auditora que estigui executant el contracte, en la qual es presentarà el resultat de l’informe, 
i en la que se li oferirà la possibilitat que aporti els documents i aclariments que consideri necessaris en 
un termini màxim de 10 dies. 
 
Per últim, abans de la data d’entrega dels informes definitius s’enviaran aquests definitius a la Direcció 
d’Instal·lacions i Obres de l’Institut per a la seva validació final. 
 
La data màxima d’enviament dels informes finals serà 15 dies abans de la data de finalització del 
contracte. 
 
 
3.2 Abast i contingut 
 
La tasca a realitzar consisteix en la realització d’un informe sobre la situació econòmica-financera a 
31.12.2024 de cadascuna de les concessions administratives indicades, que s’han dividit en tres lots. 
Per a la realització d’aquest encàrrec serà necessària la revisió dels estats financers de la instal·lació, 
així com dels plecs del contracte de concessió en vigor de cada instal·lació i tots els documents que 
puguin ser necessaris per tal d’analitzar i determinar la fiabilitat de la informació aportada pel 
concessionari, així com el compliment de les condicions econòmiques pactades al plec del contracte de 



concessió i l’adequació tant en la presentació d’informació comptable i financera com de la pròpia 
comptabilitat del centre al document “instruccions comptables” elaborat per aquesta administració i 
que s’aportarà per part d’aquest institut a l’adjudicatari. 
 

En concret caldrà analitzar els següents punts: 
 

- Determinació del compliment dels requisits i les instruccions donades per l’Institut Barcelona 
Esports per a la presentació de la informació econòmica-financera que s’ha de lliurar 
anualment, tal com s’indica al contracte de concessió. 

 
- Analitzar els requeriments incorporats al contracte de concessió i determinar el seu 

compliment per a l’exercici d’estudi 
 

- Analitzar en detall els estats financers aportats per determinar la seva veracitat i la correcta 
determinació del resultat de l’exercici que ha presentat la societat revisant els comptes anuals i 
els llibres majors.  

 
Els conceptes mínims a analitzar seran: 
 

- Revisió de les obligacions del concessionari enumerades al Plec del contracte i a la plica 
presentada per l’adjudicatari de la concessió i revisió de l’acompliment de les mateixes. 

 
- Detall dels ingressos comparant les tarifes aplicades amb els preus públics d’aplicació, anàlisis 

de l’evolució dels abonats en relació amb els ingressos. S’haurà d’informar del percentatge de 
mostreig utilitzat al informe. 

 
- Detall de despeses imputades, fent èmfasis en l’anàlisi de la partida de personal, serveis de 

professionals independents i altres despeses d’explotació. S’haurà d’informar del percentatge 
de mostreig utilitzat al informe i, en el cas de les tres partides abans esmentades, el mostreig 
per a cadascuna d’elles haurà de ser d’un mínim del 80% de l’import total de cada partida. 

 
- Anàlisis de les inversions executades i amortitzacions imputades. Determinació del compliment 

de les inversions al llarg del contracte segons el plec de clàusules administratives particulars. 
 

- Anàlisis, detall i comptabilització del benefici del contractista i de les despeses generals en 
concordança amb els plecs de clàusules administratives particulars. Per una correcta 
comprensió del funcionament del benefici del contractista i les despeses generals es possible 
que s’hagi d’analitzar la informació d’exercicis anteriors. 

 
- Cànon i gestió dels excedents, si correspon. S’haurà d’analitzar el càlcul del cànon i els 

excedents i validar la seva correcta comptabilització. Per una correcta comprensió del 
funcionament dels cànons i de la seva comptabilització es possible que s’hagi d’analitzar la 
informació d’exercicis anteriors. 
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- Subvencions de capital i subvencions a l’explotació imputades a PiG. Anàlisis de la seva 
procedència o improcedència en funció dels plecs de clàusules administratives particulars i de 
la seva correcta imputació al compte de resultats. Per una correcta comprensió del 
funcionament de les subvencions i de la seva comptabilització es possible que s’hagi d’analitzar 
informació d’exercicis anteriors. 

 
El contractista haurà de tenir una actitud proactiva en la fiscalització detectant errors i omissions en la 
informació econòmica-financera aportada pel concessionari per que aquesta administració les pugui 
corregir els exercicis següents durant l’execució del contracte. 
 
L’adjudicatari haurà de sol·licitar tota la documentació necessària per a la realització de l’encàrrec, 
essent com a mínim obligatòria la recopilació de la següent informació, que s’haurà d’entregar 
digitalment com a justificació documental de l’informe realitzat. 
 
Majors dels exercicis 2022 i 2023 
Balanços de sumes i saldos exercici 2023 
Suports documentals de les partides més rellevants (factures, nòmines, rebuts, etc...) 
Relació de personal amb detall del lloc de treball i hores anuals realitzades 
IVA’s trimestrals i resum anual dels anys 2022 i 2023, si correspon 
IRPF’s trimestrals i resum anual dels anys 2022 i 2023, si correspon 
Impost de societats 2022 i 2023 
Certificat d’estar al corrent de pagaments de SS i Hisenda 
Plec de clàusules administratives particulars 
Plica presentada pel licitador 
Tota la informació addicional que l’adjudicatari consideri necessària per al correcte desenvolupament 
de la tasca encomanada. 
 
Un cop revisada tota la documentació presentada, l’objectiu final de la tasca a desenvolupar és la 
presentació a aquest institut d’un informe signat, on es presenti i s’acrediti de forma separada la 
següent informació, per a l’exercici 2024: 
 

- Determinació del compliment dels requisits de les instruccions comptables donades per 
l’Institut Barcelona Esports en la presentació anual de la informació econòmica-financera que 
lliuren anualment els adjudicataris. 

 
- Determinar el compliment dels requeriments incorporats al contracte de concessió en vigor. 

 
- Determinar la veracitat dels estats financers aportats per l’adjudicatari així com la correcta 

determinació del resultat. 
 
Clàusula 4. Confidencialitat 
 



Les empreses licitadores hauran d’acompanyar per escrit les mesures a adoptar per tal d’assegurar la 
confidencialitat i integritat de les dades manipulades, així com de la documentació obtinguda o 
facilitada, per part del personal que prestarà el servei en el seu lloc de treball a l’IBE 
 
 
Barcelona, a 5 de març de 2025 
 
 
 
 
Eulàlia Dordal i Culla 
Directora del Servei d’Instal·lacions i Obres 
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