P Ajuntament

&8 de Barcelona
Parcsi Jardins

Geréncia de Serveis Urbans
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal

Organ de contractacio:

La Geréncia de [lnstitut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona per delegacions de la Presidéncia de data
27/06/2023

Objecte: Contracte d'obres per la execucid de les obres del PROJECTE EXECUTIU PER ADEQUAR LES
INTAL.LACIONS DELS 24 CENTRES DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA DE RESIDUS DE PARC | JARDINS I.M. A
LES NORMATIVES VIGENTS.

Pressupost de licitacio (IVA inclos): 305.907,36 euros (IVA inclos).

Valor estimat del contracte: 303.379,20 euros

Qualificacio: Mixt: Obres i subministraments Durada: tres mesos
Tramitaci6: Ordinaria Procediment: Obert simplificat
CPV: 452?0000-5 - Obres d'enginyeria i treballs de Divisi6 en lots: NO
construccid

Direccit/Servei: Direccié de Serveis de Conservacié / Projectes i manteniments
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és I' execucio de les intervencions necessaries per adequar les instal-lacions
dels centres de recollida i transferéncia de residus a les normatives vigents. Concretament, en els segiients
centres:

1.

10.
1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA DE RESIDUS PARC DE LA CIUTADELLA. Adrega:
parc (interior, sota cascada, costat Wellington) al barri de Sant Pere, Santa caterina i la Ribera.
Ambit d’actuacio 627m?2.

CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA DE RESIDUS PARC JOAN MIRO. Adrega: Carrer
Arago, s/n (parc Joan Mir6) al barri La Nova esquerra del Eixample (Eixample). Ambit d’actuacio
367m?2,

CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA DE RESIDUS PLAGCA SAGRADA FAMILIA. Adrega:
Plaga Sagrada Familia, sin (costat C/ Provenga) al barri La Sagrada Familia (Eixample). Ambit
d'actuacio 147m2.

CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA DE RESIDUS CAN MESTRES. Adrega: C/
Ferrocarrils Catalans- Can Clos al barri La Marina de Port (Sants-Montjuic). Ambit d'actuacié 400m?.
CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA DE RESIDUS COSTA | LLOBERA. Adrega: Ctra.
Miramar, 38 (costat Pl. Armada) al barri Parc de Montjuic (Sants-Montjuic). Ambit d’actuacio
1860m?2.

CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA DE RESIDUS TRES PINS. Adrega: Av. Miramar, 2
al barri Parc de Montjuic (Sants-Montjuic). Ambit d’actuacié 414m?.

CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA DE RESIDUS PARC PALAU REIAL PEDRALBES.
Adreca: DIAGONAL 686 (Jardins del Palau de Pedralbes) al barri de Pedralbes (Les Corts). Ambit
d’actuacio 583m?.

CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA DE RESIDUS ROSERAR CERVANTES. Adrega:
Av. de Esplugues, 20 (Roserar Cervantes) al barri de Pedralbes (Les Corts). Ambit d’actuacio
420m2,

CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA DE RESIDUS PARC MONTEROLS. Adrega: Carrer
Herzegovina (Parc Monterols) al barri Sant Gervasi-Galvany (Sarria-Sant Gervasi). Ambit d’actuacio
30m2.

CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA DE RESIDUS PARC ORENETA. Adrega: Final Ptge.
Blada (Parc de I'Oreneta) al barri de Sarria (Sarria-Sant Gervasi). Ambit d’actuacio 398m2

CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA DE RESIDUS PARC PUTXET. Adreca: Carrer
Manacor (Parc del Putxet) al barri El, Putxet i el Farré (Sarria-Sant Gervasi). Ambit d'actuacié 85m?2.

CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA DE RESIDUS PARC VIL.LA AMELIA. Adrega:
Carrer Eduardo Conde, 22 (Jardi Villa Amélia) al barri de Sarria (Sarria-Sant Gervasi). Ambit
d'actuacio 95m?.

CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA DE RESIDUS PARC TURO PARK. Adreca: Carrer
Ferran Agulld (Jardins del turd Parc) al barri Sant Gervasi-Galvany (Sarria-Sant Gervasi). Ambit
d'actuaci6 165m=.

CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA DE RESIDUS PARC GUELL. Adreca: Crta. Carmel
(Park Giiell) al barri La Salut (Gracia). Ambit d’actuacié 304m?.

CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA DE RESIDUS CAN BARO. Adreca: Francesc
Alegre, 32 (Final) al barti Can bar (Horta-Guinardé). Ambit d’actuacio 2227m?.

CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA DE RESIDUS PARC DEL LABERINT D’HORTA.
Adrega: Parc (Interior, front c/Germans Desvalls) al barri de Montbau (Horta-Guinardé). Ambit
d'actuacio 1325m=.

CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA DE RESIDUS C. MANTENIMENT CANYELLES.
Adreca: Via Favéncia al barri de Canyelles (Nou Barris). Ambit d’actuacio 40m?2.

CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA DE RESIDUS PARC DE LA GUINEUETA. Adrega:
parc (accés per ¢/ Castor) al barri de la Guineueta (Nou Barris). Ambit d'actuacio 243m>,
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19. CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA DE RESIDUS PARC TURO DE LA PEIRA. Adrega:
Parc (interior ¢/ Beret) al barri El Turé de la Peira (Nou Barris). Ambit d’actuacio 490m2.

20. CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA DE RESIDUS RONDA DE LA GUINEUETA. Adrega:
Ronda de la Guineueta Vella, 55-57 al barri de Canyelles (Nou Barris). Ambit d'actuacio 220m>.

21. CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA DE RESIDUS PARC DE LA TRINITAT. Adreca:
Parc (interior davant llac) al barri La Trinitat Vella (Sant Andreu). Ambit d'actuacié 898m?

22. CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA DE RESIDUS PARC DE LA PEGASO. Adrega: Parc
(c/ Portugal) al barri La Sagrera (Sant Andreu). Ambit d’actuacié 163m?.

23. CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA DE RESIDUS CAN CADENA. Adrega: Carrer
Menorca, 27 al barri Sant Marti de Provengals (Sant Marti). Ambit d’actuacio 696m?2.

24. CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA DE RESIDUS BAC DE RODA-POBLE NOU.
Adreca: Av. Litoral-Bac de Roda al barri de El Poble Nou (Sant Marti). Ambit d’actuacio 1704m?.

2. NECESSITATS A SATISFER

L'estat actual dels diferents centres de recollida i transferéncia de residus de Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal, presenten deficiéncies constructives i no s'adeqiien a la normativa actual. Son necessaries
una serie d'actuacions, segons projecte executiu corresponent.

Al marg del 2020 quwp professional Ondara Arquitectura S.L.P., a partir de I'encarrec realitzat per I'Institut
Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona va realitzar el document d’AVALUACIO DE L'ESTAT ACTUAL
DELS MOLLS DE DESCARREGA D’ESPAIS VERDS A BARCELONA, per analitzar els compliment de:

o Definici6 inicial de caracteristiques dels centre de recollida i transferéncia (de residus) redactada per
Parcs i Jardins de Barcelona, al 2019.

e Relacio de requisits que han de complir els molls de carrega i descarrega (de residus),
fonamentalment des de la perspectiva de la prevencid de la seguretat i salut pels treballadors,
redactat per Parcs i Jardins de I'Ajuntament de Barcelona, amb anterioritat a 'any 2019.

Un cop analitzada aquesta avaluacié, al desembre del 2021 I'Institut Municipal de Parcs i Jardins de
Barcelona encarrega a Marc Ventés Lario Enginyer industrial Collegiat n® 13.066 la redacci6 del “Projecte
executiu per adequar les instal-lacions dels 24 centres de recollida i transferencia de residus de Parcs [LM."
Aquest projecte, s'actualitza al desembre del 2023 per l'autor del Projecte inicial.

El projecte documenta les propostes d'actuacio a cada centre de recollida i transferencia de residus segons
les diferents normatives vigents.

3. INSUFICIENCIA DE MITJANS

L'esmentada contractacié, que es tramitara per procediment obert simplificat, esta justificada ateses les
competéncies i linies d’actuacio de I'Institut, atés que el personal i mitjans dels que disposa no sén suficients
ni disposen dels coneixements per a atendre la demanda que en aquest sentit es planteja per a atendre la
demanda que en aquest sentit es planteja i atés que la prestacio de la qual és objecte aquest contracte no
justifica, al nostre entendre, la necessitat d'una ampliacié per part de l'Institut dels mitjans personals i
materials de que disposa.

4. TIPOLOGIA DE LES OBRES

D'acord amb el seu objecte i caracteristiques técniques, el projecte ha de considerar-se com obres de
conservacio i manteniment.

Les obres de conservacio i manteniment, d’acord amb l'article 37.6 del Reglament d'Obres, Serveis i
Activitats, no es sotmeten a informacié publica.
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La classificacié del contractista segons RD 773/2015 per a poder ser adjudicatari de les obres descrites pel
present Projecte, el Contractista es podran acreditar mitjangant la segiient classificacio

GRUP G SUBGRUP 6 CATEGORIA 4

5. REDACCIO | SUPERVISIO DEL PROJECTE:

a) El projecte compleix amb la normativa i prescripcions que regulen la matéria i conté tota la
documentacio que és preceptiva, la qual és suficient per a definir, valorar i executar les obres.

b) El projecte ha estat redactat per Marc Ventos Lario Enginyer industrial Col-legiat n° 13.066 qui ha fet
constar expressament a la memoria del projecte que aquest s'adequa a la legalitat urbanistica,
ambiental i de seguretat aplicable, i segueix els criteris del tipus de construccio6 i de valor patrimonial, i
ha estat conformat pel técnic que sotasignat.

c) Les obres no estan incloses en I'ambit d'aplicacio de la instruccidé municipal relativa a I'auscultacié.
d) S'adjunta a aquest informe acta de replanteig de data 14 de maig del 2024.
6. CONDICIONS DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE | CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

Tenint en compte la tipologia de tasques a desenvolupar, en I'objecte del contracte s'incorporen les mesures
de contractacié publica sostenible segiients:

- Elpagament del preu a les empreses subcontractades.

- L'acreditacié de pagament en termini a les empreses subcontractades.

- El percentatge minim d'ocupacié de persones amb discapacitat a la plantilla de 'empresa.

- Determinacié d'oferta anormalment baixa considerant la garantia del compliment dels convenis
laborals que siguin d'aplicacio

7. DIVISIO EN LOTS

D'acord amb la previsi6 de I'article 99.3 LCSP, es considera necessari no dividir I'objecte del contracte en lots
a efectes de garantir una major eficiencia i coordinacid en I'execucié dels treballs, i donades les
caracteristiques i import de les obres a executar, es consideraria molt ineficient executar els treballs per lots i
amés es garanteix uniformitat en la execucié de les obres.

S’ha tingut em compte que, donades les caracteristiques de les obres a executar (intervencions de poc abast
en 24 localitzacions), el fet de dividir el contracte en lots podria suposar un increment de cost considerable,
doncs implicaria una duplicacio de direccié técnica i altres activitats sense aportar cap benefici addicional en
la seva execucid.

8. TERMINI D’EXECUCIO

El termini d'execucio es fixa en TRES mesos comptats a partir del mateix dia de la signatura de l'acta de
comprovacio del replanteig i fins a la finalitzacio dels treballs d’acord amb calendari previst al projecte.

Donat que hi ha 24 emplagaments, molts amb intervencions amb terminis relativament curts, de menys d’una
setmana i amb caracteristiques i intervencions molt diverses, 15 dies naturals abans de la signatura de I'acta
de replanteig I'empresa adjudicataria realitzara una planificacio de les intervencions a realitzar. Aquesta
planificacié haura de ser consensuada i acceptada pel técnic de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut
Municipal responsable del present contracte.
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Dins del termini d'un mes seguent al lliurament o realitzacié de les obres, s'estendra acta de recepcio formal i
positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccié de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal.
En aquest periode I'empresa adjudicataria fara entrega del Projecte As built complert i aprovat per el técnic
responsable del present informe. En el projecte As Built, es detallara de manera clara, fidedigna les obres
executades aixi com tota la informacié del control de materials i processos, aixi com un pla de manteniment.

El ritme dels treballs, quant als terminis parcials, s'adequara al programa de treball aprovat per
I'Administracio.

. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)

Pressupost del contracte i estimacio6 del VEC:

El pressupost base de licitacio esta determinat i es considera que amb els preus de mercat hauria de ser de
305.907,36 euros. El pressupost net de 252.816,00 euros i I''VA de 53.091,36 euros, amb un tipus del 21%.

El pressupost net es desglossa de la manera seglient:

Costos directes Import €
Despeses salarials. 51.081,98 €
Cotitzacions socials 18.985,16 €
Despeses materials, maquinaria, i altres 142.383,28 €

Suma costos directes:

TOTAL
212.450,42 €
Costos indirectes Import €
Despeses generals d'estructura 27.618,55 €
Benefici industrial 12.747,03 €
TOTAL Suma costos indirectes: 40.365,58 €
TOTAL DE COSTOS (directes + 252.816,00 €

indirectes):

L'estimacié dels costos salarials s'ha calculat prenent com a referéncia el Conveni Col-lectiu de Treball de la
Industria de la Construccio i Obres Publiques de la provincia de Barcelona, publicat en el Butlleti Oficial de la
provincia de Barcelona i les taules salarials vigents corresponents al 2024, publicades al BOE de 12 de marg
de 2024. Els imports salarials fixats al conveni sectorial indicat és el que regeix als efectes de determinar
ofertes anormals i durant I'execucié del contracte. El fet de no aplicar el conveni sectorial de referéncia
comporta I'exclusié del procediment o resolucio del contracte sempre i quan aquests imports siguin inferiors
als establerts al conveni sectorial de referéncia.

El preu salari (€/h) i preu cotitzacions socials (€/h) es detallen a I'annex 1 del present informe.

Els preus /hores establerts en 'esmentat annex concorden amb els imports indicats a la justificacié de preus
del projecte

Els costos salarials s’han calculat a partir d'una plantilla de persones treballadores que ha d'executar el
contracte amb les segtients categories professionals i nombre de persones, segons s'especifica al Projecte:
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Bt et R ot COTITZACIONS | AMIDAMENT (o) e comzacions| ToTAL
SOCIALS (€/h) SOCIALS (€)
Oficial 1a 22,03 8,19€ 20335| 4.479.80¢€ 1.665,44 € 6.145,24
Oficial 1a paleta 22,03 8,19€ 64,38 1.418,29€ 527,27 € 1.945,56
Oficial 1a encofrador 22,03 8,19€ 160,81 3.542,64 € 1.317,03 € 4.859,67
Oficial 1a ferrallista 22,03 8,19€ 21419 | 471861¢€ 1.754,22 € 6.472,83
Oficial 1a soldador 22,03 819¢€ 57,21 1.260,34 € 468,55 € 1.728,89
Oficial 1a col-locador 22,03 8,19¢€ 33,64 741,09 € 27551 € 1.016,60
Oficial 1a pintor 22,03 8,19€ 22435| 4.94243€ 1.837,43 € 6.779,86
Oficial 1a cerrajero 18,73 6,96 € 89,12 1.669,22¢€ 620,28 € 2.289,50
Oficial 1a muntador 22,77 8,46 € 80,88 1.841,64 € 684,24 € 2.525,88
Oficial 1a d'obra publica 22,03 819¢€ 58,51 1.288,98 € 479,20 € 1.768,18
Oficial 1a jardiner 26,81 997 € 6,72 180,16 € 67,00 € 247,16
Oficial 1a especialista en arboricultura 32,91 1213€ 10,3 338,97 € 124,94 € 463,91
Ajudant encofrador 19,54 7,26€ 196,06 3.831,01€ 1.423,40€ 5.254,41
Ajudant ferrallista 19,54 7,26 € 21827 | 4.265,00€ 1.584,64 € 5.849,64
Ajudant soldador 19,54 7,26€ 13 254,02 € 94,38 € 348,40
Ajudant col-locador 19,54 7,26 € 29,92 584,64 € 217,22¢€ 801,86
Ajudant pintor 19,54 7,26 € 152,21 297418 € 1.105,04 € 4.079,22
Ajudant manya 19,54 7,26 € 9,56 186,80 € 69,41€ 256,21
Ajudant muntador 19,54 7,26€ 145,27 2.838,58 € 1.054,66 € 3.893,24
Ajudant jardiner 23,79 8,84 € 22,82 542,89 € 201,73 € 744,62
Manobre 18,29 6,80 € 38643 | 7.067,80€ 2.62172€ 9.695,52
Manobre especialista 19,00 7,06 € 11,31 2.114,89€ 785,85€ 2.900,74
TOTAL COSTOS SALARIALS 51.081,98 € 18.985,16 € | 70.067,14 €

Igualment es fa constar que els cost associat a les tasques realitzades pel técnic qualificat de la empresa adjudicataria
responsable del contracte estan inclosos dins de les despeses generals del projecte, d’acord amb els standards de

I'elaboracit de projectes d'obres.

El valor estimat total d'aquest contracte és de 303.379,20 € sense IVA, incloses les modificacions.

Execucié obres (IVA

Modificacions amb

exclos) increment del cost SUMA
economic (20%)
252.816,00 € 50.563,20 € 303.379,20 €

Les causes de modificacio previstes en el VEC s'estableixen a I'apartat 17 del present informe.

10.IMPUTACIO AL PRESSUPOST

Aquest pressupost base de licitacié s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de I'objecte del contracte i anira
amb carrec als pressupostos i partides seglents:
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Any Econdmic | Programa Organic | Importnet | % IVA Import IVA | Import total
2024 65000 17101 100 100.000,00 21% | 21.000,00 121.000,00
2025 65000 17101 100 152.816,00 21% | 32.091,36 184.907,36
TOTAL 252.816,00 53.091,36 305.907,36

11. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

En atencié a les caracteristiques de la prestacio, la seva durada i valor estimat, es considera adient adjudicar
el contracte mitjangant el procediment obert simplificat.

12. CONDICIONS D’APTITUD | DE SOLVENCIA TECNICA, ECONOMICA | FINANCERA DE LES EMPRESES

Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, aixi com els principis de no discriminacio i
proporcionalitat que ha de regir en tota actuacio administrativa, les condicions d'aptitud minima que s’haura
d'exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d’adjudicacié és la segiient:

Es considera ajustat a 'objecte i a I'import del contracte exigir les solvéncies segtients per tal de garantir que
I'empresa adjudicataria podra fer front a les obligacions que es puguin adquirir durant la prestacid del
contracte:

Solvéncia economica i financera:

- D'acord amb I'article 89.1.a) LCSP, l'import anual, sense incloure els impostos, que I'empresa licitadora ha
de declarar com a executat durant I'any de superior execucié en el decurs dels ultims tres anys en serveis de
naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte ha de ser com a minim de
490.000,00 euros.

Solveéncia técnica i professional.

D'acord amb ['article 88.1.a) LCSP, l'import anual, sense incloure els impostos, que I' empresa licitadora ha
de declarar com a executat durant I'any de superior execucié en el decurs dels Ultims cinc anys en obres de
naturalesa igual o similar ha de ser com a minim de 200.000,00 euros.

El criteri de correspondéencia entre les obres executades per I'empresa licitadora i les que constitueixen
I'objecte del contracte és la pertinenga al mateix subgrup de classificacio, si el contracte esta enquadrat en
algun dels que estableix el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques,
aprovat per Real Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, (RGCAP) i, en cas contrari, la igualtat entre els tres
primers digits dels respectius codis CPV. Es verificara també que l'import mitja del contracte sigui igual o
inferior a la categoria de la classificacié en el subgrup corresponent, tot d’acord amb ['article 92 LCSP.

D'acord amb la previsié de l'article 90.4 LCSP, les empreses de nova creacio, entenent com a tals les que
tinguin una antiguitat, computada des de la data d'inscripcio en el registre corresponent o, si no procedeix,
des de la data de la seva constitucio, inferior a cinc anys, declararan la seva solvéncia técnica segons el/s
criteri/s seglient/s:

- D'acord amb l'article 88.1.b) LCSP, els titols o acreditacions académiques o professionals del personal
técnic, el nombre de técnics i la seva experiéncia professional minima han de ser els seglients:

1 Arquitecte / 1 Arquitecte técnic / 1 Enginyer de Camins Canals i Ports / 1 Enginyer Técnic d'Obres
Publiques amb una experiéncia professional minima de 5 anys en obres de caracteristiques similars.

Aquesta solvéncia s'entendra acreditada pel fet d'estar en possessid de la classificacio en els grups,
subgrups i categories que s'indiquen a continuacio:
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GRUP SUBGRUP CATEGORIA
Actual
C 6 4

D'acord amb l'article 76.2 LCSP, les empreses licitadores o candidates han de comprometre’s a dedicar o
adscriure a I'execucio del contracte els mitjans personals ifo materials seglients:

1 Arquitecte / 1 Arquitecte técnic / 1 Enginyer de Camins Canals i Ports / 1 Enginyer Técnic d’Obres
Publiques amb una experiéncia professional minima de 5 anys en obres de caracteristiques similars.

Per tal d'acreditar-ho caldra aportar la titulacié aix6 com el Curriculum i Certificats de bona execucié.

Es considera que aquests criteris de solvéncia en cap cas restringeixen la competencia entre les possibles
empreses que poden presentar-se a la licitacio.

13. CRITERIS D’ADJUDICACIO

- Criteri 1: La ponderacié maxima del criteri d’adjudicacié del preu ofertat, és de 35 punts.

La puntuacié que s'atorga pel preu no supera el 35% de la puntuacié total d’acord amb la previsié del Decret
d’'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractacid publica sostenible i la Instruccié de I'Ajuntament de Barcelona
de 15 de marg de 2018, d'aplicacié de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16.

S'atorgara la maxima puntuacio al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no
sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitacio i a la resta d'empreses licitadores la
distribucié de la puntuacio es fara aplicant la seglient formula establerta per Instruccid de la Geréncia
Municipal i aprovada per Decret d'Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29
de juny:

( Pressupost net licitaci6 — oferta

——— - — )X Punts max = Puntuacio resultant
Pressupost net licitaci6 — oferta més economica

- Criteri 2; Per I'ampliacio del termini de garantia en un any, a més de I'any de garantia obligatori,
essent el termini de garantia de 2 anys: 30 punts.

Justificacié: L'ampliacié del termini garanteix una millor execucio del contracte o en el seu cas garantir que
es substitueixin aquells elements amb deficiencies.

- Criteri 3: Per I'experiéncia professional en obres de caracteristiques similars i en entorns
urbans similars, del técnic adscrit al contracte ( 1 Arquitecte / 1 Arquitecte técnic / 1
Enginyer de Camins Canals i Ports / 1 Enginyer Técnic d’Obres Publiques) fins a 35 punts.

Per un any addicional d’experiéncia per sobre dels cinc previstos a la solvéncia: 5 punts

Per dos anys addicionals d’experiéncia per sobre dels cinc previstos a la solvéncia: 10 punts

Per tres anys addicionals d'experiéncia per sobre dels cinc previstos a la solvéncia: 15 punts

Per 4 anys addicionals d'experiencia per sobre dels cinc previstos a la solvéncia: 25 punts

Per 5 anys addicionals o més d'experiencia per sobre dels cinc previstos a la solvéncia: 35 punts

Justificacié: Es tracta d'actuacions, en molts casos, en I'ambit urba on poden apareixer moltes interferéncies
amb altres serveis de la ciutat. L'ampliacié de la experiencia professional del técnic adscrit a la obra es una
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garantia del coneixent dels tramits a realitzar per agilitzar els mateixos. D'aquesta manera es garanteix una
millor execuci6 del contracte.

Puntuacio total d'aquests criteris: 100 punts

Es defineixen els seglients limits per a la consideracid d'ofertes presumptament anormals o
desproporcionades:

- un diferencial de 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'un unic licitador, de 20%
respecte el pressupost net de licitacio.

Si el nombre de licitadors és superior a 10, per al calcul de la mitjana de les ofertes es prescindira de I'oferta
més baixa i de I'oferta més alta, si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de les ofertes immediatament
consecutives.

Si el nombre de licitadors és superior a 20, per al calcul de la mitjana de les ofertes es prescindira de les dues
ofertes més baixes i les dues ofertes més altes, si presenten un diferencial superior al 5% amb les
immediatament consecutives.

14. CRITERIS PER DIRIMIR EL DESEMPAT

Si es produeix un empat en la puntuaci6 total entre diverses empreses licitadores s'aplicara el criteri de
desempat tenint en compte com a data del compliment efectiu del fet de desempat el venciment del termini
de presentacio d'ofertes i havent d'aportar els licitadors les corresponents declaracions o documents
acreditatius del seu compliment en el moment en qué es produeixi 'empat i de conformitat amb alld establert
alarticle 147.1.

Els criteris escollits i que s’hauran de recollir al PCAP sén els seglients:

* Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentacio d'ofertes,
tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores amb discapacitat superior al que els imposi la
normativa.

En aquest supdsit, si diverses empreses licitadores, de les que haguessin empatat quant a la proposicié més
avantatjosa, acrediten tenir relacié laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que
els imposi la normativa, tindra preferéncia en I'adjudicacié del contracte, 'empresa licitadora que disposi del
major percentatge de persones treballadores fixos amb discapacitat a la seva plantilla.

* En cas que l'aplicacié d'aquest criteri no doni lloc a desempat es dirimira mitjangant sorteig.

15. MESA DE CONTRACTACIO

Per a la mesa de contractacio, les persones que formaran part com a vocals, atenent el seu coneixement
técnic especialitzat relacionat amb I'objecte del contracte son les seglients:

Técnics Membres de la mesa Substituts

Nom i cognoms Carrec Nom i cognoms Carrec

Coordinador Executiu de la

Direcci6 de Serveis de Sra. Izaskun Marti Directora de Serveis de

Sr. Antonio Garcia

Bravo C 9 Carral Planificaci6 i Estratégia
onservacio

Sr.Lluis Capilla Tec.nlc deI. depaﬂament de Sr. Jprdl Rodriguez Cap d'Ambit dels districtes VIII-IX,

Closa Projectes i Manteniment. Martin
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16. TERMINI DE GARANTIA

La garantia sera d’'UN any per a I'obra civil i per als equips i materials installats.

17. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

En aquest contracte es contempla la possibilitat de que hi hagi modificacions de fins un 20% del pressupost
de licitaci6. Les causes previstes de modificacié del contracte durant la seva vigéncia son les seglients:

Pels treballs addicionals a realitzar com a conseqiiéncia de trobar-se amb imprevistos geologics,
d'estructures o serveis existents que condicionen el desenvolupament de les solucions proposades, tals com
fuites de qualsevol tipus (aigua, gas, etc.) i altres que puguin afectar I'estabilitat dels elements construits.

18. SEGUIMENT DE L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

La unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte és el Departament de Projectes i
Manteniment i es proposa al Sr. Eduardo Garcia del Rio, Técnic del Departament de Projectes i
Manteniment, com a responsable del contracte al que li correspondra la seva supervisio en els termes
previstos per l'art. 62 LCSP.

19. REVISIO DE PREUS

En aquest contracte no es podra revisar el preu.

20. ABONAMENTS A L’'EMPRESA CONTRACTISTA

21,

D'acord amb l'article 102 LCSP, el preu retribueix la prestacié realitzada i inclou I''VA que s'indicara com a
partida independent.

El sistema de determinacio del preu del contracte es fixa a partir de la determinacié de les unitats executades
i l'import unitari de cadascuna d'elles.

La tramitacio corresponent per a I'abonament de les prestacions a 'empresa contractista s'efectuara de forma
general seguint les prescripcions dels articles 198 i 199 LCSP.

Les relacions valorades dels treballs, juntament amb les certificacions, seran trameses mensualment, a
I'empresa contractista per a la seva conformitat o observacions en un termini maxim de deu dies habils a
comptar des de I'endema de la seva emissio. Transcorregut aquest termini, els documents es consideraran
acceptats pel contractista, als efectes de la seva tramitacio.

Un cop s'hagi acceptat per 'empresa contractista, s'emetra la corresponent factura per I'import indicat a la
certificacio.

L'empresa contractista haura de presentar de forma telematica la factura corresponent a les prestacions
executades. si genera factures periodiques indicar periode mensual o el que correspongui. La factura, sera
revisada i conformada en el termini maxim 30 dies a comptar des de I'endema de la seva presentacié. En cas
de disconformitat, la factura sera retornada a I'empresa contractista, atorgant-li un termini maxim de deu dies
a comptar des de l'endema al de la recepcio per efectuar observacions o presentar nova factura amb les
rectificacions escaients.

SUBCONTRACTACIO

D'acord amb la previsié de l'article 215.2.e) LCSP, I'empresa contractista haura de realitzar directament,
sense possibilitat de subcontractar-les, les seguients activitats:
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e Les tasques de direccié i/o coordinaci6 de 'obra, ja que és essencial que I'obra disposi de personal
de I'empresa contractista a fi de donar la maxima qualitat en la coordinacié i execuci6 de les obres.

Aixi mateix, es considera essencial una interlocucié directa i continuada amb el personal de la Direccié de
Serveis Tecnics i Conservacio de Parcs i Jardins, amb qui caldra tractar I'organitzacio, coordinacio i
planificacié del contracte, motiu pel que no es considera preceptiu que aquest personal sigui subcontractat.

22.CESSIO DEL CONTRACTE
Ateses les caracteristiques del contracte no es permet la cessio del contracte.

23.REGIM ESPECIFIC DE PENALITATS
Considerant les caracteristiques del contracte, aixi com també les possibles millores que puguin oferir els
contractistes i que seran objecte de valoracio, aixi com el limit maxim de penalitats del 50% del preu del
contracte iva exclos, s'estableixen les seglients penalitats:
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi resolucio

del contracte, Parcs i Jardins, .M. pot aplicar les sancions seglients, graduades en atencié al grau de
perjudici, perillositat i/o reiteracio:

Descripcio de la falta Greu | Mot Greu

La no utilitzacié de materials o no seguir els procediments de seguretat
requerits per aquest tipus de tasques

La realitzacié de treballs sense permisos administratius X

L'endarreriment en els terminis d’execucio dels treballs que suposi un risc

X
greu per les persones
Afectacié d'altres elements arquitectonics, ornamentals, instalelacions o de
jardineria que no estiguin reflectits en el projecte i sense autoritzacié dels ,

responsables de Parcs i Jardins i Patrimoni arquitectonic de ajuntament de
Barcelona

24, DEMORA EN LA PRESTACIO DEL SERVEI

L'empresa contractista esta obligada a complir el contracte dins el termini total i, si és el cas, parcials, fixats
per a la seva realitzacio.

La demora de I'empresa contractista en I'execucio del contracte no necessitara intimacié previa per part de
I'Administracio.

Quan l'empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, I'Administracié podra optar per la resolucié del contracte o per la imposicio de les
penalitzacions diaries en la proporcié de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclos),
tot d'acord amb la previsié de I'article 193.3 LCSP.

Cada vegada que les penalitzacions per demora, arribin a un multiple del 5 per 100 del preu del contracte,
I'IVA exclds, I'drgan de contractacié podra resoldre el contracte o acordar-ne la continuitat amb imposicié de
noves penalitzacions.

L’empresa contractista podra procedir a la suspensi6 del compliment del contracte per manca de pagament,
sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.
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Quan l'empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del terminis parcials, I'Administracié podra optar per la resolucié del contracte o per la imposicid
de les penalitzacions previstes a l'article 193 LCSP.

25. TRACTAMENT DE DADES DE CARACTER PERSONAL

En el present contracte no es preveu que I'Institut hagi de cedir dades a les empreses adjudicataries.

Proposta:

Per tot 'esmentat anteriorment sol-licito el tramit de licitacié de la contractacio de les obres del PROJECTE
EXECUTIU PER ADEQUAR LES INTAL.LACIONS DELS 24 CENTRES DE RECOLLIDA |
TRANSFERENCIA DE RESIDUS DE PARC | JARDINS I.M. A LES NORMATIVES VIGENTS, amb mesures
de contractacié publica sostenible, per un pressupost total de licitaci6 de 305.907,36 € IVA inclos, dels
quals 252.816,00 € son pressupost net i 53.091,36 € s6n en concepte d’IVA.

Barcelona, a data de la signatura electronica.
Eduardo GarCia Signat digitalment per

. Eduardo Garcia Del Rio - DNI
Del Rio - DNI
Data: 2024.05.24 08:27:48
Eduardo Garcia del Rio +02'00'

Tecnic del Departament de Projectes i Manteniment
Parcs i Jardins, Institut Municipal
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Annex 1 - Estimacio preus costos salarials

NP B TS L R R Retibucié anual Antiguitat i Total Anual Festius / TOTAL Preu

s.taules / 2024 complem. vacances Hora

Oficial 1a 30.175,36 4.585,00|34.760,36 3.476,04| 38.236,40 22
Oficial 1a paleta 30.175,36 4.585,00|34.760,36 3.476,04| 38.236,40 22
Oficial 1a encofrador 30.175,36 4.585,00|34.760,36 3.476,04| 38.236,40 22
Oficial 1a ferrallista 30.175,36 4.585,00|34.760,36 3.476,04| 38.236,40 22
Oficial 1a soldador 30.175,36 4.585,00|34.760,36 3.476,04| 38.236,40 22
Oficial 1a col*locador 30.175,36 4.585,00|34.760,36 3.476,04| 38.236,40 22
Oficial 1a pintor 30.175,36 4.585,00|34.760,36 3.476,04| 38.236,40 22
Oficial 1a cerrajero 30.175,36 0,00|30.175,36 2.335,00| 32.510,36 1¢
Oficial 1a muntador 30.175,36 5.755,00|35.930,36 3.593,04| 39.523,40 22
Oficial 1a d'obra publica 30.175,36 4.585,00 | 34.760,36 3.476,04| 38.236,40 272
Oficial 1a jardiner 30.175,36 12.130,00 | 42.305,36 4.230,54| 46.535,90 2¢€
Oficial 1a especialista en arboricultura 30.175,36 21.755,00 | 51.930,36 5.193,04| 57.123,40 32
Ajudant encofrador 26.609,75 4.225,00|30.834,75 3.083,48 | 33.918,23 1€
Ajudant ferrallista 26.609,75 4.225,00|30.834,75 3.083,48 | 33.918,23 1€
Ajudant soldador 26.609,75 4.225,0030.834,75 3.083,48 | 33.918,23 1¢
Ajudant col-locador 26.609,75 4.225,00|30.834,75 3.083,48 | 33.918,23 1€
Ajudant pintor 26.609,75 4.225,0030.834,75 3.083,48 | 33.918,23 1¢
Ajudant manya 26.609,75 4.225,00|30.834,75 3.083,48 | 33.918,23 1€
Ajudant muntador 26.609,75 4.225,0030.834,75 3.083,48 | 33.918,23 1¢
Ajudant jardiner 26.609,75 10.930,00 | 37.539,75 3.753,98| 41.293,73 2
Manobre 25.660,44 3.200,00 | 28.860,44 2.886,04| 31.746,48 1§
Manobre especialista 26.107,29 3.875,0029.982,29 2.998,23| 32.980,52 1€
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