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Exp. 24/0109

PLEC DE CLAUSULES TECNIQUES

CONTRACTACIO DEL SUBMINISTRAMENT | COLsLOCACIO DE 1.270 ML DE BANDA
ELECTRICA | 200 ML DE FILFERRO PER LA DISSUASIO D’AUS A L‘EDIFICI DEL HI-
VERNACLE DEL PARC DE LA CIUTADELLA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO
PUBLICA SOSTENIBLE

Codi de 24/0109 Descripcié [CONTRACTACIO DEL SUBMINISTRAMENT | SERVEI DE
contracte contracte | COL*LOCACIO DE 1.270 ML DE BANDA ELECTRICA | 200
ML DE FILFERRO PER A LA DISSUASIO D’AUS A L’EDIFICI
DE L‘HIVERNACLE DEL PARC DE LA CIUTADELLA, AMB
MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE

Import 61.005,94 euros Tipificacio | MIXT DE SUBMINISTRAMENT | SERVEIS
Pressupost | (IVA inclos) contracte
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1 CLAUSULA 1. CONSIDERACIONS GENERALS

1.1 OBJECTE DEL CONTRACTE

L’institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona (d’ara endavant IMPJB), ha de contractar el
subministrament i servei de colslocacié de 1.270 ml de banda eléctrica i 200 ml de filferro per la dis-
suasi¢ d’aus a I'edifici de I'Hivernacle de la Ciutadella, amb mesures de contractacié publica soste-
nible.

1.2 ANTECEDENTS

La Ciutadella és el parc public més antic i més visitat de la ciutat, amb un alt valor histoéric i patrimo-
nial. Esta catalogat com a bé cultural d’interés nacional (BCIN), i presenta un seguit de singularitats
que el fan unic. L'esmentat parc esta situat al Passeig de Picasso numero 7, al Districte de Ciutat
Vella, a Barcelona.

L’Hivernacle és una de les joies del parc de la Ciutadella. Un equipament unic, d’alt valor patrimonial
i natural de Barcelona i un testimoni viu de la historia de la ciutat.

El passat 18 de desembre del 2023 es va obrir al public I'edifici de I'Hivernacle de la Ciutadella, do-
nant per finalitzades, a falta de repassos, les obres de rehabilitacié del mateix edifici.

En aquest periode, s’ha observat com la presencia de coloms i altres aus s’'incrementava, tant a les
cornises exteriors del edifici com a les cornises i bigues del interiors.

Amb l'arribada de la pujada de les temperatures, s’ha activat el sistema d’apertura automatic de
finestres, necessari per aconseguir una temperatura i humitat a l'interior de I'edifici ideal per al man-
teniment de la vegetacié existent. Aquest fet, encara ha incrementat més la preséncia d’aus, sobre
tot coloms, que ja fan nius a les cornises de les naus laterals dels edjficis.

La preséncia de coloms causa danys fisics sobre I'estructura de l'edifici. Embruten, deterioren la
facana i qualsevol lloc que en permeti I'hostalatge i el posament. Aquestes faganes s’han restaurat
amb una empresa especialitzada, amb la consequent important inversié econdémica.

A més a més, sén una amenaca respecte a la salut, sén portadores de parasits i causen malalties.
Es reprodueixen cada dos mesos i sempre tornen a niar al mateix lloc del seu naixement, arribant a
augmentar en nombre molt rapidament.

Per aquests motius, és necessari el subministrament i la instal-lacié d’un sistema dissuasiu d’aus

que protegeixi I'edifici acabat de restaurar i evitar problemes de salut tant als visitants, com als usu-
aris i als mantenidors del edifici .

Es protegiran amb un sistema eléctric totes les cornises, bigues o zones amb una amplada suficient
per la correcta instal-lacié d’aquest sistema i amb un sistema de fils galvanitzats es protegiran les
zones d’ornaments i medallons on el sistema eléctric no sigui viable per la geometria del element.

1.3 DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

e Exterior de I'edifici:
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o Es col'locaran linies/pistes de sistema electrostatic a les 2 cornises principals dels
edificis laterals i nau central. Es col-locara una linia de fil galvanitzat i a la coronacié
de les motllures de tot el perimetre i les cumbreres la dels edificis laterals i nau cen-
tral.

e Interior de I'edifici (naus laterals i nau central):

o Es col‘locaran linies/pistes de sistema electrostatic, a les 2 cornises de tot el peri-
metre dels edificis o naus laterals i 3 linies les cornises de la nau central. També es
col-locaran linies/pistes electrostatiques a les ales inferiors de les encavallades me-
tal-liques dels edificis o naus.

L’adjudicatari subministrara i instal-lara tots els elements necessaris per la correcta instal-lacié dels
sistemes definits en la totalitat dels elements i ambits definits anteriorment, inclosos els elements
auxiliars i d’elevacié. També es fara carrec de la neteja de les superficies on s’hagin de col-locar els
sistemes descrits per una correcta instal-lacié.

Els productes i mitjans a utilitzar no poden malmetre la resta dels elements dels edifici (paviments,
pintures de les faganes i/o cornises) ni la seva funcionalitat habitual.

Les feines es realitzaran en horari ditirn, de dilluns a divendres de 8:00 h a 15:00 h, amb coordinacié
amb el personal de Parcs i Jardins de Barcelona, IM. El edifici s’haura de mantenir obert al public en
tot moment, tancant i senyalitzant degudament I'espai on es realitzi la instal-lacio.

15 dies abans de iniciar la instal-lacio, s’haura d’entregar una planificacio de les feines que haura de
ser validada per el responsable del contracte d’ IMPJB.

A partir de la data de recepci6 del contracte, comencara a correr el termini de garantia, que sera de
2 anys. En cas que els elements subministrats tinguin una garantia de fabricacid superior, sera
aquesta la que prevalgui.

Durant el periode de garantia i d’acord amb l'informe M0478 B 2024 033 del Departament d’Accio
Climatica, Alimentacié i Agenda Rural Serveis Territorials a Barcelona de la Generalitat de Catalu-
nya, 'adjudicatari haura de fer una vigilancia del sistema emprat per tal de verificar que no hi ha
afectacié a espeécies protegides. Cas de detectar cap afectacio a especies protegides, el sistema
s’haura de aturar i s’haura d’informar per escrit a PIJBIM. Aquesta vigilancia es realitzara de manera
coordinada amb PIJBIM. Es realitzara una visita durant el primer mes de la posada en servei dels
diferents sistemes. Es realitzara una visita cada 6 mesos durant el periode de garantia. S’emetra un
acta d’aquestes visites informant de I'afectacié a espécies protegides.

No es considera la contractacié d’'un manteniment dels sistemes subministrats, doncs esta prevista
la cessid de la gestié del manteniment del edifici a un altre ens municipal. En qualsevol cas, el man-
teniment dels sistemes i materials subministrats no seran exclusius del proveidor original i es podran
realitzar per qualsevol empresa especialitzada.

1.4 PRESSUPOST DEL CONTRACTE

L’import de sortida és de 61.005,94 euros (IVA inclos).
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1.5 TERMINI DE LLIURAMENT

El termini d’execucié és d’'1 mes i comengara a comptar a partir de la data d’inici que es fixi en l'acta
d’inici del servei.

1.6 INTERLOCUTORS PER A AQUEST CONTRACTE

Per a l'aplicacio i el seguiment d’aquest contracte la interlocucié es fara amb el Técnic de Projectes
del Departament de Projectes i Manteniments de la Direccié de Serveis de Conservacié de Parcs i
Jardins de Barcelona, Institut Municipal que signa aquest plec o persona en qui delegui.

2 CLAUSULA 2. INSTRUMENT DE PLANIFICACIO

2.1 INSTRUMENT DE PLANIFICACIO

La data d’arribada i I'entrada del material a subministrar es pactara amb IMPJB préviament, aixi com
la ubicacié de I'acopi del material i 'accés dels vehicles d’obra.

L'IMPJB es reserva el dret d’'inspeccionar in situ, i en el moment de recepcio, el material subminis-
trat per 'empresa adjudicataria del present plec.

2.2 ALTRES OBLIGACIONS DEL SUBMINISTRAMENT | SERVEI

L'adjudicatari sera responsable de I'exacte compliment de la totalitat dels treballs convinguts i, en
consequliéncia, no s’admetra al-legacio de les faltes comeses pels seus subministradors.

IMPJB, el Departament d’Accié Climatica, Alimentacio i Agenda Rural Serveis Territorials a Barcelo-
na. Generalitat de Catalunya, segons l'informe M0478 B 2024 033 i el Departament de Patrimoni
Arquitectonic, Historic i Artistic. Area d’Urbanisme i Habitatge. Geréncia de I'Arquitecta en Cap.
Ajuntament de Barcelona hauran de validar el material subministrat previ a la col-locacio, per aixo,
'adjudicatari presentara els Certificats de Qualitat i Fitxes Técniques de tots els productes i maqui-
naria a utilitzar.

S’entregaran els Certificats de Qualitat i Fitxes Técniques de tots els productes i maquinaria a utilit-
zar, amb la suficient antelacié perqué puguin ser aprovats per escrit pel técnic responsable del con-
tracte sense que impliqui endarreriment en el termini d’execucio.

Dins del termini d'un mes seguent a la finalitzacié del servei, I'adjudicatari estendra un informe sig-
nat pel responsable del contracte de la empresa adjudicataria, on s’especifiquin tots el sistemes de
dissuasio d’aus instal-lats i la seva situacio final.

Tota la documentacié (caracteristiques técniques, garanties, informes...) sera lliurada en un idioma
oficial a Catalunya.

La instal-lacio dels diferents sistemes de dissuasid d’aus haura de ser respectuosa amb l'entorn i
context del Parc de la Ciutadella que és el parc public més antic i més visitat de la ciutat, amb un alt
valor historic i patrimonial i catalogat com a bé cultural d’interés nacional (BCIN), i presenta un se-
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guit de singularitats que el fan unic. Especialment, haura de ser respectuosa amb els elements de
I'edifici de I'hivernacle (Béns culturals d'interés local(B)). Veure historia de I'hivernacle:

https://www.barcelona.cat/ca/coneixbcn/la-ciutadella-del-coneixement/la-transformacio-del-
parc

https://www.barcelona.cat/ca/coneixbcn/la-ciutadella-del-coneixement/lhivernacle-del-parc-
de-la-ciutadella

3 CLAUSULA 3. CARACTERISTIQUES GENERALS

3.1 DESCRIPCIO TECNICA DELS SISTEMES

Com s’ha descrit anteriorment, la solucié adoptada es:

o Exterior de I'edifici:

o Es col‘locaran linies/pistes de sistema electrostatic a les 2 cornises principals dels
edificis laterals i nau central. Es col-locara una linia de fil galvanitzat a la coronacié
de les motllures de tot el perimetre i a les cambreres, la dels edificis laterals i nau
central.

e Interior de I'edifici (naus laterals i nau central):

o Es col-locaran linies/pistes de sistema electrostatic, a les 2 cornises de tot el peri-
metre dels edificis o naus laterals i 3 linies les cornises de la nau central. També es
col-locaran linies/pistes electrostatiques a les ales inferiors de les encavallades me-
tal-liques dels edificis o0 naus.

A continuacioé definim els diferents sistemes a installar:

e 200 ml de Sistema de fils galvanitzats: Sistema de cables d' acer galvanitzat tensats i fixats
a la superficie mitjangant varetes de suport fabricades en ferro temperat i galvanitzat. Per a
la seva fixacio, es realitzaran orificis de dimensions reduides (uns 6,5 mm aproximadament)
on es col+locaran tacs especials per evitar la penetracié de l'aigua, perqué entrin els pals o
suports en els mateixos. La tensié del cable s'aconsegueix mitjangant uns molls, que a més
creen una sensacié d'inestabilitat a I'ocell quan intenta posar-se. També es poden col+locar
diverses linies paral-leles de varetes i filferros segons I'ample de I'area a protegir. Totes les
operacions es realitzaran sense malmetre els elements arquitectonic de I'edifici.

e 1.270 ml de Sistema eléctric de proteccio per al control d' aus, garantint la maxima discrecio
i efectivitat enfront de totes les espécies d' aus, per a qualsevol pressio de la plaga, per co-
brir un rang molt ampli de situacions, gran flexibilitat, versatil i de gran durabilitat. El sistema
eléctric es basa en el canvi de les pautes de comportament de les aus. El sistema produeix
petites descarregues eléctriques no danyoses perd altament desconcertants per a les aus
quan aquestes entren en contacte directe amb la instal-lacid, aconseguint-se que no tornin a
acostar-se, evitant el posament i anidament.

o Sistema format per:

» La banda eléctrica per al sistema se subministra en tires lineals. Consisteix
de dues linies de filaments de coure recoberts per un plastic conductor inte-
grades en una base altament flexible de PVC estabilitzada per a la llum UV.
L' arrel t& un perfil triangular per evitar curtcircuits per I' acumulacié d' aigua
o particules solides
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» Transformador: Els transformadors envien un pols eléctric a través de l'arrel
electric, el pols dura una fraccié de segon d'alta tensio (fins a 5.000 Volts
c.c.) pero de molt poca intensitat (maxim 0,2 mili-ampers). En qualsevol
cas, aquests parametres son aproximats, el que s’haura de garantir es que
les descarregues eléectriques no siguin danyoses per la fauna. La unitat
emet un petit so i un deslletament cada vegada que produeix un pols eléc-
tric. Els transformadors es connecten a una presa convencional de corrent
eléctric.

= Elements necessaris per la correcta instal-lacié.

e Connectors per unions rectes i corbes.

Clavilla eléctrica para connexions.

Tester per verificar intensitat de impulsos.

Cable eléctric.

Senyalistica adequada per I'advertiment de risc eléctric.

Adhesiu adequat per tots eles elements del sistema

Es tracta de sistemes comuns en el control de plagues amb diversos fabricants i proveidors, per
exemple Avishock, Bird-Tech, Birdeex...etc. En qualsevol cas, caldra que els sistema ofert estigui
homologat i que I'adjudicatari certifiqui que no causa danys a aus petites i també que no causa cap
afectacio a d’altres espécies protegides com poden ser sargantanes.

L’adjudicatari subministrara i instalelara tots els elements necessaris pel correcte funcionament dels
sistemes descrits en la totalitat dels ambits definits anteriorment, inclosos els elements auxiliars i
d’elevacio. També es fara carrec de la neteja de les superficies on s’hagin de colslocar els sistemes
descrits per una correcta instal-lacio.

Els productes i mitjans a utilitzar no poden malmetre la resta dels elements dels edifici (paviments,
pintures de les faganes i/o cornises) ni la seva funcionalitat habitual

4 CLAUSULA 4. IMATGES INSTAL.LACIO SISTEMES

A continuacio, es mostra la posicié on s’hauran de instal-lar els diferents sistemes en I'exterior de
I'edifici:

e Sistema de fils galvanitzats, marcats en vermell. Es col-locara una linia de fil galvanitzat a la
coronacié de les motllures de tot el perimetre i les cumbreres dels edificis laterals i nau cen-
tral.

e Sistema eléctric, marcats en groc. Es col-locara a les 2 cornises principals dels edificis late-
rals i nau central
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A continuacié, es mostra la posicié on s’hauran de instal-lar els diferents sistemes en l'interior de
I'edifici (naus laterals i nau central):

e Es collocaran linies/pistes de sistema eléctric, marcats en groc, a les 2 cornises de tot el
perimetre dels edificis o naus laterals i 3 linies a les cornises de la nau central. També es
colslocaran linies/pistes eléctriques a les ales inferiors de les encavallades metal-liques dels
edificis o naus.

e Sistema de fils galvanitzats, marcats en vermell. Es col-locaran en aquells punts on, per la
geometria del elements a protegir, sigui inviable la col-locacié de la banda eléctrica. En cas
que sigui viable col-locar la banda eléctrica, es col-locara aquest sistema.
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Els possibles danys ocasionats durant I'execuci6 dels treballs d’instal-lacié dels sistemes de dissua-
si6 d’aus hauran de ser reparats i aniran a carrec de 'adjudicatari. Caldra reposar el material i els
elements patrimonials, en cas d’afectar-los, d’acord amb els criteris municipals i deixant I'edifici en
les mateixes condicions prévies a l'inici dels treballs.

El dia en que s'inicii la instal-lacié es fara una visita prévia per tal de determinar I'estat del edifici i
determinar els espais d’abassegament de material i mitjans auxiliars per fer el servei (Per exemple,
la plataforma autopropulsada amb cistella sobre brag articulat per a una algaria de treball de fins 20
m, entre d’altres).
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5 CLAUSULA 5. CONTROL DE QUALITAT

L’IMPJB vetllara per la correcta execucio de les prestacions que realitzi 'adjudicatari i per la preser-
vacié de I'espai. El control es basara en el seguiment del compliment de les prestacions i serveis
pactats.

El control de qualitat es realitzara segons les instruccions del técnic/a responsable del contracte.
Aquest podra ordenar que es realitzin els assaigs, analisis i proves als materials que en cada cas
resultin pertinents, tant durant la instalslacié dels sistemes com després del seu termini a efectes de
recepcio.

Els controls a realitzar sén essencialment dels tipus seglents:
. Control de les fitxes dels productes a utilitzar
. Control d’execucié

S’entregaran els Certificats de Qualitat i Fitxes Técniques de tots els productes i maquinaria a utilit-
zar, amb la suficient antel-lacié perqué puguin ser aprovats per escrit pel técnic responsable del
contracte sense que impliqui endarreriment en el termini d’execucio.

En qualsevol cas, caldra que el sistema ofert tingui el marcatge CE i que I'adjudicatari certifiqui que
no causa danys a aus petites i també que no causa cap afectacié a d’'altres espécies protegides
com poden ser sargantanes

Els sistemes utilitzats hauran de ser validats per:

. Departament d’Accio Climatica, Alimentacié i Agenda Rural Serveis Territorials a Barcelona.
Generalitat de Catalunya, segons el informe M0478 B 2024 033 que s’adjunta a aquest informe com
annex 1.

. Departament de Patrimoni Arquitectonic, Historic i Artistic. Area d’Urbanisme i Habitatge.
Geréncia de 'Arquitecta en Cap. Ajuntament de Barcelona.

L"’empresa adjudicataria donara compliment al “Reial Decret 105/2008, de I'1 de febrer, pel qual es
regula la produccié i gestié dels residus de construccié i demolicid”. Es té present el mateix en la
gestio de terres i runes i el seu tractament i abocament a abocador autoritzat mitjangant gestor tam-
bé autoritzat.

6 CLAUSULA 6 - PREVENCIO DE RISCOS LABORALS

L’empresa adjudicataria queda especificament vinculada als preceptes de la Llei 31/1995 de Pre-
vencié de Riscos Laborals i als de totes aquelles normes que I'han modificada o complementada
amb posterioritat a la seva entrada en vigor i especificament al Reial decret 171/2004 de 30 de ge-
ner, que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 en materia de coordinacié d’activitats empresari-
als.
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L’empresa adjudicataria haura de presentar la documentacié relativa a Prevencié de Riscos Labo-
rals detallada al plec de clausules administratives particulars (PCAP), per a la seva aprovacié abans
de l'inici de I'execuci¢ del contracte i I'haura de mantenir actualitzada durant 'execucié d’aquest.

Sera obligatori comunicar al técnic/a municipal responsable del contracte qualsevol modificacié que
es produeixi en el llistat de personal, préviament a la incorporacié del treballador/a 6 treballadors/es
i actualitzar la documentacié detallada al PCAP.

El treballador/a NO es podra incorporar al servei si no esta presentada tota la documentacio precep-
tiva en matéria preventiva i de la Seguretat Social i aquesta ha estat validada pel técnic/a municipal
responsable del contracte.

En el cas que 'empresa adjudicataria subcontracti amb tercers la realitzacié parcial de la prestacié
(sempre que estigui permés al PCAP), haura de presentar de 'empresa subcontractada tota la do-
cumentacio requerida en el PCAP per al contractista principal, per tal que sigui revisada i validada
pel técnic/a municipal responsable del contracte. Aquest personal NO es podra incorporar al servei
sense l'autoritzacié del técnic/a municipal responsable del contracte, qui donara el vist i plau perque
comenci a treballar.

7 CLAUSULA 7 - VALORACIO PRESSUPOSTARIA

D’acord amb els calculs realitzats pel personal teécnic responsable de Projectes del Depar-
tament de Projectes i Manteniments de la Direccié de Serveis de Conservacié de Parcs i
Jardins de Barcelona, Institut Municipal, el pressupost total per al contracte, és d’'un maxim
de 61.005,94 euros (IVA inclos).

Costos directes Import €

Ma d'obra
Despeses salarials. 4.988,40 €
Cotitzacions socials 1.854,00 €
Materials
Rail Eléctric per sistema eléctric. 28.952 83 €
Transformador per sistema eléctric 282,95 €
Connectors, cablejat i altres elements auxiliars neces-

. ) . e 790,00 €
saris per correcte funcionament del sistema eléctric
Fil galvanitzats per dissuasié d'aus amb tots els ele-

; ) . 1.300,00 €

ments necessaris per la seva correcte instal-lacié.
Maquinaria
Plataforma autopropulsada amb cistella sobre brag articulat
per a una alcaria de treball de fins 20 m. Estimacié, segons 4.200.00 €
preu de mercat, per 120 hores de lloguer de la maquinaria ' '
descrita.

Suma costos directes:

TOTAL 42.368,18 €
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P'¥ Ajuntament
@ deBarcelona

Parcsi Jardins
Gerencia de Serveis Urbans i Manteniment de I’Espai Public
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal
Costos indirectes Import €
Despeses generals d’estructura 5.507,86 €
Benefici industrial 2.542.09 €
Suma costos indirectes:

TOTAL 8.049,95 €

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes): 50.418,13 €

En aquest import s’hi inclouran tots i cadascun dels conceptes esmentats en aquest plec, i en el plec
de condicions administratives.

No s’admetra cap altre carrec no contemplat en aquest document.

Barcelona,

El Técnic de Projectes i Manteniments

Direccio de Serveis de Conservacio Eduardo Garcia Signat digitalment per
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal DeI RiO _ DN| Eduardo Garcia Del Rio
- DNI (TCAT)

Data: 2024.06.26

(TC AT) 14:56:46 +02'00'

Sr. Eduardo Garcia del Rio
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